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Lot 03 - Charpente bois Phase DCE Indice 0

Généralités:

Réf. Désignation U Qté MOE
Qté 

entreprise
P.U. Total HT €

2.2.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.2.1.1
Installation de chantier comprenant moyens de levage, de manutention et 

matériels de sécurité provisoire pour le personnel.
For 1 0,00 €

2.2.1.2 Réception des supports For 1 0,00 €

2.2.1.3 Nettoyage de chantier For 1 0,00 €

2.2.1.4
Etudes d'exécution comprenant notamment notes de calculs, plans 

d'éxécution, carnet de détail, plan de fabrication et de pose.
For 1 0,00 €

2.2.1.5 Réalisation du dossier de recollement For 1 0,00 €

2.2.1.6 Compte prorata (à hauteur de 1,5 % du montant marché) For 1 0,00 €

Sous-Total 0,00 €

2.2.2 CHARPENTE BOIS

2.2.2.1 Structure en LC et BM

Fourniture et pose charpente bi-pente, pente mini 3,1%, comprenant: poteaux 

bois, poutres, muraillères et chevrons auto-porteurs en Lamellé-collé Epicéa  

raboté . Y compris ferrures mécano-soudées et quincaillerie.

Poteaux, poutres, muraillères et chevrons auto-porteurs LC traité C2, y compris 

ferrures mécano-soudées, boitiers et quincaillerie.
m3 14 0,00 €

Fourniture et pose étresillons en bois massif, C18 minimum traité C2, y compris 

organes de fixation.
m3 0,86 0,00 €

2.2.2.2 Poteaux métalliques

Poteaux métalliques en acier galvanisé, y compris ferrures et quincaillerie kg 125,5 0,00 €

2.2.2.3 Poteau extérieur bois

Poteau rond en Lamellé-collé Pin traité classe 4, y compris ferrures mécano-

soudées et quincaillerie
m3 0,106 0,00 €

2.2.2.4 Panneau support d'étanchéité et contreventant

2.2.2.4.1 Fourniture, pose et dépose de filets anti-chute pour sécurité du personnel m² 291,6 0,00 €

2.2.2.4.2
Fourniture et pose panneau type dalle OSB3 ép. 22 mm formant support 

d'étanchéité et diaphragme, cloué sur chevrons.
m² 291,6 0,00 €

Sous-Total 0,00 €

2.2.3 MUR OSSATURE BOIS

2.2.3.1 Murs ossature bois façade

2.2.3.1.1 Fabrication et mise en œuvre de murs ossature bois ép. 145 mm.

2.2.3.1.1.1 Arase sanitaire ml 71,5 0,00 €

2.2.3.1.1.2

Murs ossature bois + mur bois acrotère comprenant: pare-vapeur, ossature en 

bois massif, isolation en laine de verre, panneau OSB ép. 12 mm ou équivalent.  

Y compris ferrures de fixation  et quincaillerie. (Surface exprimée en vide déduit)

m² 225 0,00 €

2.2.3.1.1.3 Fourniture et pose film parepluie y compris contre-lattes verticales m² 227 0,00 €

2.2.3.1.1.4
Fourniture et pose panneau type OSB ép. 15 mm ou équivalent, côté intérieur, 

en partie haute des murs formant acrotère
m² 40,5 0,00 €

2.2.3.1.1.5
Fourniture et intégration dans murs ossature bois renfort pour fixation poutres 

porteuses longitudinales. Y compris ferrures de fixation
m² 0,075 0,00 €

2.2.3.1.1.6 Fourniture et pose renforts de linteau en bois massif ou Lamellé-collé Epicéa. ml 12,8 0,00 €

2.2.3.2 Murs intérieurs en ossature bois 

2.2.3.2.1 Fabrication et mise en œuvre de murs ossature bois ép. 145 mm.

2.2.3.2.1.1 Arase sanitaire ml 14,6 0,00 €

2.2.3.2.1.2

Murs ossature bois comprenant: pare-vapeur, ossature en bois massif, isolation 

en laine de verre, panneau OSB ép. 12 mm ou équivalent.  Y compris organes de 

fixation  et quincaillerie. (Surface exprimée en vide déduit)

m² 38,1 0,00 €

2.2.3.2.1.3
Fourniture et pose film parepluie provisoire pour protection en phase chantier. 

Y compris liteau de maintien 
m² 38,1 0,00 €

L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.

Juin 2024

Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.

L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener à leur terme les 

travaux faisant l'objet de la présente étude.

Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée 

pour définir les travaux qui lui incombent.

Quantitatif fourni à titre indicatif, l'entreprise est tenue de vérifier et modifier si nécessaire les quantités sur lesquelles elle s'engage, dans la colonne "Qté Entreprise". 

L'Entreprise s'engage sur un prix global et forfaitaire.

2.2 - Description des travaux de CHARPENTE BOIS

L'Entreprise est tenue d'indiquer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article le prix unitaire.



2.2.3.2.1.4 Fourniture et pose renforts de linteau en bois massif ou Lamellé-collé Epicéa. ml 2,7 0,00 €

Sous-Total 0,00 €

2.2.4 SOUS-FACE

2.2.4.1
Fourniture et pose ossature secondaire support. Y compris organes 

d'assemblage et fixations.
m² 23 0,00 €

2.2.4.2
Fourniture et pose sous-face métallique type Plafonéo en acier laqué ou 

équivalent.
m² 23 0,00 €

Sous-Total 0,00 €

2.2.5 BARDAGE ET ACCESSOIRES

2.2.5.1 Bardage Bois

2.2.5.1.1
Fourniture et pose bardage bois. Pose verticale. Compris liteaux horizontaux et 

quincaillerie
m² 245 0,00 €

2.2.5.1.2 Fourniture et pose grille anti-rongeur ml 78,2 0,00 €

2.2.5.2 Fourniture et pose angle assortis au bardage ml 26,6 0,00 €

2.2.5.3
Fourniture et pose habillage métallique en périphérie de menuiserie en acier 

laqué (appuis, seuil, tapées et linteaux)
ml 44,7 0,00 €

2.2.5.4 Fourniture et pose bavette en acier laqué ml 16,5 0,00 €

2.2.5.5 Variante en bardage Fibre-Ciment m² 245 0,00 €

Sous-Total 0,00 €

TOTAL pour les travaux de CHARPENTE BOIS 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Réf. Désignation U Qté MOE
Qté 

entreprise
P.U. Total HT €

2.3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

2.3.1.1
Installation de chantier comprenant moyens de levage, de manutention et 

matériels de sécurité provisoire pour le personnel.
For 1 0,00 €

2.3.1.2 Réception des supports For 1 0,00 €

2.3.1.3 Nettoyage de chantier For 1 0,00 €

2.3.1.4
Etudes d'exécution comprenant notamment notes de calculs, plans 

d'éxécution, carnet de détail, plan de fabrication et de pose.
For 1 0,00 €

2.3.1.5 Réalisation du dossier de recollement For 1 0,00 €

2.3.1.6 Compte prorata (à hauteur de 1,5 % du montant marché) For 1 0,00 €

Sous-Total 0,00 €

2.3.2 CHARPENTE BOIS

2.3.2.1 Structure en LC et BM

Fourniture et pose charpente bi-pente, pente mini 3,1%, comprenant: poteaux 

bois, poutres, muraillères et chevrons auto-porteurs en Lamellé-collé Epicéa  

raboté . Y compris ferrures mécano-soudées et quincaillerie.

Poteaux, poutres, muraillères et chevrons auto-porteurs LC traité C2, y compris 

ferrures mécano-soudées, boitiers et quincaillerie.
m3 14 0,00 €

Fourniture et pose étresillons en bois massif, C18 minimum traité C2, y compris 

organes de fixation.
m3 0,86 0,00 €

2.3.2.2 Poteaux métalliques

Poteaux métalliques en acier galvanisé, y compris ferrures et quincaillerie kg 125,5 0,00 €

2.3.2.4 Panneau support d'étanchéité et contreventant

2.3.2.4.1 Fourniture, pose et dépose de filets anti-chute pour sécurité du personnel m² 291,6 0,00 €

2.3.2.4.2
Fourniture et pose panneau type dalle OSB3 ép. 22 mm formant support 

d'étanchéité et diaphragme, cloué sur chevrons.
m² 291,6 0,00 €

Sous-Total 0,00 €

TOTAL pour les travaux de STRUCTURE VARIANTES 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A …................

Le …................

Nom et fonction du signataire:

MONTANT HT (en euros)

TVA 20 %

MONTANT TTC (en euros)

2.3 - Description des travaux de STRUCTURE VARIANTES

MONTANT HT (en euros)

TVA 20 %

MONTANT TTC (en euros)


