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AFFAIRE : CREATION D'UNE SALLE DE MANIPULATION AUX ARMES A L'ENSAPN DE TOULOUSE (31) | SGAMI

Lot 01 - Voirie Réseaux Divers Phase DCE Indice 0

Généralités:

Réf. Désignation U Qté MOE
Qté 

entreprise
P.U. Total HT €

4.1 PRIX GENERAUX / TRAVAUX PREPARATOIRES

4.1.1 Préparation, études d'exécution FT 1 0,00 €

Installations de chantier FT 1 0,00 €

Marquage - Piquetage des réseaux existants FT 1 0,00 €

4.1.2 DOE FT 1 0,00 €

4.1.3 Abattage et dessouchage d'arbres U 8 0,00 €

Sondages pour reconnaissance de réseaux U 5 0,00 €

Compte prorata (à hauteur de 1,5 % du montant marché) For 1 0,00 €

Sous-Total 0,00 €

4.2 TERRASSEMENTS / REVETEMENTS/MACONNERIE

4.2.1 Décapage de terre végétale, compris évacuation M3 185 0,00 €

Décapage de terre végétale stockée sur site compris réemploi sur zone espaces 

verts
M3 150 0,00 €

4.2.2 Terrassements sous plateformes bâtiment / piétonniers, compris évacuation M3 450 0,00 €

Terrassements manuels M3 5 0,00 €

4.2.3 Purges M3 10 0,00 €

Démolition de maçonnerie mécanique M3 10 0,00 €

Démolition de maçonnerie manuelle M3 2 0,00 €

Dépose de bordures ML 5 0,00 €

4.2.4 Fourniture et mise en œuvre de concassé 0/20 M3 20 0,00 €

Fourniture et pose de bordure type T2 ML 5 0,00 €

Fourniture et mise en œuvre de béton balayé M² 65 0,00 €

4.2.5 Reprise ponctuelle de revêtement en enrobé - BBS 0/10 M² 10 0,00 €

Sous-Total 0,00 €

RESEAUX

4.4 PLUVIAL

4.4.1 Fourniture et pose en tranchée de canalisation PVC CR8 ø200 ML 54 0,00 €

4.4.1 Fourniture et pose en tranchée de canalisation PVC CR8 ø315 ML 23 0,00 €

4.1.1.1 Tranchée infiltrante ML 40 0,00 €

4.4.2 Regard 50x50 couverture fonte C250 KN U 5 0,00 €

4.4.2.1 Ouvrage de régulation U 1 0,00 €

4.2.2.2 Puit d'infiltration U 1 0,00 €

4.4.3 Reprise descente EP U 6 0,00 €

4.4.5 Raccordement sur réseau existant U 2 0,00 €

4.4.7 Réalisation de drain périphérique ML 45 0,00 €

4.4.6 Contrôle et essais FT 1 0,00 €

EAUX USEES

4.4.1 Fourniture et pose en tranchée de canalisation PVC CR8 ø200 ML 65 0,00 €

4.4.2 Regard de branchement 50x50 tampon fonte hydraulique C250 KN U 1 0,00 €

4.4.2 Regard de visite ø1000 couverture fonte ø600 C250 KN U 2 0,00 €

4.4.4 Mise à niveau de regard existant u 2 0,00 €

4.4.5 Raccordement sur réseau existant U 3 0,00 €

4.4.6 Contrôle et essais FT 1 0,00 €

4.5 RESEAUX SECS

4.5.1
Fourniture et pose en tranchée de 4 gaines TPC rouge ø110 et 3 gaines TPC 

verte ø63 (prix au ml de tranchée)
ML 15 0,00 €

4.5.2 Fourniture et pose de chambre de tirage L2T couverture fonte C250KN U 2 0,00 €

Sous-Total 0,00 €

4.6 TRAVAUX ANNEXES

4.6.1 Engazonnement compris modelage M² 750 0,00 €

4.6.2 Fourniture et plantation d'arbres U 10 0,00 €

Sous-Total 0,00 €

TOTAL pour les travaux VOIRIE RESEAUX DIVERS 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A …................

Le …................

Nom et fonction du signataire:

MONTANT HT (en euros)

TVA 20 %

MONTANT TTC (en euros)

Juin 2024

L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.

L'Entreprise est tenue d'indiquer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article le prix unitaire.

Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.

L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener à leur terme les 

travaux faisant l'objet de la présente étude.

Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée 

pour définir les travaux qui lui incombent.

Quantitatif fourni à titre indicatif, l'entreprise est tenue de vérifier et modifier si nécessaire les quantités sur lesquelles elle s'engage, dans la colonne "Qté Entreprise". 

L'Entreprise s'engage sur un prix global et forfaitaire.

4 - Description des travaux de VOIRIE RESEAUX DIVERS


