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1. GENERALITES

Les travaux faisant I'objet du corps d’état concernent I'ensemble des ouvrages de peinture et revétements muraux nécessaires a
la réalisation du projet de création d’une salle de manipulation aux armes théoriques et de locaux annexes, juxtaposés au
batiment existant accueillant le stand de tir, pour le compte de la SGAMI SUD.

1.2.1. Note préliminaire

Tous les travaux seront réalisés et exécutés conformément aux Regles de I'Art, aux différents documents contractuels, aux
Reégles de la Construction, Lois, Décrets, Arrétés et leurs circulaires d'application dont les textes seront en vigueur a la date
d'établissement des prix. Il convient de signaler que les descriptions figurant aux pieces écrites n'ont pas un caractere limitatif et
que I'Entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les travaux indispensables a la
réalisation et a I'achévement complet de I'ouvrage décrit.

1.2.2. Connaissance du dossier

Par le seul fait de remettre son offre, I'entreprise reconnait qu'elle a une parfaite connaissance du projet (Prescriptions
communes valables pour tous les corps d'état, des C.C.T.P. des autres corps d'état, de I'ensemble des piéces écrites et
graphiques constituant le dossier). L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement des
travaux, des conditions générales et locales, particulierement des conditions relatives aux moyens de communication et de
transport, au stockage des matériaux, aux disponibilités en main d'ceuvre, en eau, en énergie électrique, aux circonstances
atmosphériques et climatiques, aux caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et pendant
I'exécution des travaux et a tous autres éléments pour lesquels les informations peuvent étre raisonnablement obtenues, et qui
peuvent, en quelque maniére, influer sur les travaux et sur les prix de ceux-ci.

Sa proposition sera réputée tenir compte de ces diverses conditions, implicitement, si aucune mention particuliere
n'accompagne I'offre de I'Entreprise.

Par ailleurs, I'entreprise doit proposer en temps utile au Maitre d'ceuvre, par écrit, toutes modifications aux dispositions du
projet qui seraient de nature a améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de I'ensemble de I'ouvrage, sans
augmentation du prix forfaitaire ni du délai d'exécution.

1.2.3. Vérification des cotes

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cotes portées aux plans et devra s'assurer de leurs concordances par
rapport aux différentes piéces graphiques constitutive du présent Dossier de Consultation.

Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les plans, I'entreprise devra s'assurer sur place
avant mise en ceuvre de la possibilité de suivre les cbtes et indications diverses. Dans le cas de doute, elle en référera au Maitre
d'ceuvre.

L'entrepreneur ne pourra modifier lui-méme quoi que ce soit au projet, sans en informer I'équipe de Maitrise d'ceuvre. En
conséquence, il devra signaler tous les changements qu'il croit utiles d'y apporter et provoquera tous les renseignements
complémentaires sur ce qui leur semble douteux ou incomplet.

Les travaux du présent lot sont exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités dans I'énumération
des pieces contractuelles du marché. lls ne sont donc pas rappelés dans le présent C.C.T.P. Lorsque des références y figurent,
elles ne sont destinées qu'a attirer I'attention de I'entrepreneur.

Pour I'étude d'exécution du marché, les entreprises devront prendre en compte I'ensemble des stipulations, lois, décrets,
circulaires, normes francaises de I'AFNOR, Documents Techniques Unifiés, Avis Techniques Spéciaux a chaque ouvrage, etc.
applicables aux travaux décrits au présent document, et en vigueur a la date de remise des offres, ainsi qu'aux regles
professionnelles.

Si, toutefois, pendant la durée des interventions, de nouveaux textes et documents entraient en vigueur, I'entreprise titulaire
aurait obligation d'avertir le Maitre d'CEuvre afin d'établir un avenant correspondant aux modifications de maniére a livrer a la
mise en service, des installations conformes aux nouvelles dispositions.

L'entreprise adjudicataire ne pourra en aucun cas, se prévaloir de la méconnaissance des textes entrant dans I'élaboration du
programme.

Les références aux documents réglementaires énoncés ci-dessous, ne constituent pas une liste exhaustive. Cette liste n'est
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qu'un rappel des textes réglementaires principaux applicables a la construction d'un batiment courant.

C'est pourquoi, I'entreprise adjudicataire prendra en considération I'ensemble des clauses, conditions et prescriptions des
documents techniques qui lui sont applicables de par la nature des prestations de son lot pendant I'exécution des travaux de
son marché.

1.2.4. Consistance des travaux

Pour tous les détails particuliers d'exécution, les entreprises devront prévoir dans leur prestation, tous les ouvrages et pieces
nécessaires a leur parfaite réalisation, méme s'ils ne sont pas clairement définis au CCTP ou notifié sur les documents
graphiques. En tout état de cause, I'entreprise ne pourra se prévaloir d'un oubli a ce sujet.

Toutes les ossatures, supports nécessaires sont a prévoir sans restriction (supports, encadrements, trémies, percages éventuels,
etc.).

1.2.5. Réception des supports

L'entrepreneur du présent lot devra réceptionner, avant d'entreprendre ses travaux, les supports auprés des lots concernés le
cas échéant, et devra le nettoyage complémentaire soigné des surfaces, ainsi que I'ensemble des travaux nécessaires a la bonne
tenue de ses ouvrages sans exception, ni réserve.

Dans le cas contraire, il sera ensuite responsable des faux aplombs, des niveaux et devra effectuer a ses frais les calages
complémentaires éventuellement nécessaires.

Le fait d'intervenir sur les supports exécutés implique que I'entrepreneur du présent lot ait réceptionné ceux-ci sans réserve.

L'acceptation ou les observations de l'entrepreneur du présent lot seront consignées sur le proces-verbal de réunion
hebdomadaire de chantier.

La formulation ultérieure de réserves, mémes justifiées, ne pourra dégager la responsabilité de I'entrepreneur.
1.2.6. Prestations

Seront compris dans I'offre, outre les travaux ci-apres précisés, les raccords apres passage des autres corps d'état, ceci avant les
travaux de finition (faiences, revétements muraux et peinturage).

Aucune plus-value ne sera accordée pour petites surfaces et sujétions de raccords divers.
1.2.7. Protection

L'entrepreneur devra la protection des sols, le nettoyage des ouvrages bois grattés de toutes surcharges de platre, le nettoyage
en cours et en fin de chantier ainsi que I'enlévement des gravois aux décharges.

1.2.8. Stockage des matériaux

L'ensemble des matériaux a base platre devront étre entreposés dans un local a I'abri de I'humidité et isolés du sol par un
plancher provisoire sur madriers.

1.2.9. Transport Manutention Stockage

Dans le cas de détériorations accidentelles de certains éléments au cours de ces différentes opérations, I'entreprise aura a sa
charge d'effectuer les réparations qui s'imposent avant montage. Ces interventions en atelier ou sur chantier ne doivent en
aucun cas modifier les capacités initiales de résistance des éléments considérés.

L'entreprise est tenue de régler avec le Maitre d'Ouvrage ou le mandataire commun, les probléemes des aires de stockage sur
chantier, d'utilisation des engins de levage et du programme de montage dans le cadre du planning d'ensemble.

1.2.10. Procés-verbaux

Les justifications de classement, de réaction ou de résistance au feu, ainsi que celles d'isolation phonique qui pourraient étre
demandées au présent CCTP, seront obligatoirement fournis. Les ouvrages seront livrés avec les procés-verbaux d'essais,
réalisés en laboratoire officiel pour les performances demandées.

1.2.11. Auto-contréle — Attestation de pose

L'entrepreneur doit assurer l'autocontrdle de ses travaux et pouvoir certifier la conformité de son exécution aux différentes
pieces écrites et plans.

1.2.12. Echantillons

Des échantillons de tous les matériaux mis en ceuvre seront présentés au Maitre d'CEuvre, avant mise en fabrication, qui se
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réserve le droit de refuser tel ou tel échantillon dont I'aspect ne semblerait pas satisfaisant.
1.2.13. Contenu des prix

Les prix remis par |'entrepreneur sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses nécessaires a la bonne
exécution et au parfait achevement des travaux et, notamment les colts des prestations ou ouvrages suivants :

e Les études, dessins et détails d'exécution et d'atelier ainsi que le calepinage de tous les composants ;

e Les moyens de manutention et de levage nécessaires a la mise en ceuvre des matériaux ;

e La fourniture la mise en ceuvre et la maintenance lors des travaux en hauteur des systémes de protection individuelle et
collective.

e Le remplacement ou la remise en état des piéces détériorées.

e La protection provisoire efficace contre les salissures des ouvrages du présent lot et des ouvrages des autres Corps d'Etat
risquant d'étre détériorés par l'intervention de I'entreprise.

¢ L'enlevement quotidien des gravats, déchets, emballages vides.

¢ Le nettoyage du chantier lié a I'exécution des travaux du présent lot.

e Vérification des cotes d'implantation aprées travaux gros ceuvre le cas échéant.

e Participation aux réunions de chantier hebdomadaires.

Sont également compris dans le prix forfaitaire non seulement tous les ouvrages indiqués dans les pieces du marché mais aussi
ceux implicitement nécessaires au parfait achévement de la construction.

Avant la signature du marché, I'entrepreneur doit faire, par écrit ses suggestions ou observations sur la reconnaissance des lieux
et conditions de travail, mais aussi sur les éventuelles erreurs ou omissions, ou imprécisions qui auraient pu se glisser dans les
pieces écrites et graphiques du présent dossier d'appel d'offres.

Passé ce délai et sans observation de sa part, il est considéré que I'entrepreneur reconnait qu'il a suppléé par ses connaissances
professionnelles aux détails ou omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier et s'engage a réaliser les travaux
quantités qui pourraient étre conformément a son offre et suivant les regles de I'art, les réglements et normes en vigueur, ainsi
que les regles de sa profession.

Il est également entendu que I'entrepreneur doit réaliser a cette fin, toutes opérations qui pourraient lui étre demandées par
I'équipe de Maitrise d'CEuvre et le Bureau de Controéle.

1.2.14. Garantie
L’entreprise assurera une garantie totale pendant une année a compter de la date de réception.

Au cours de cette période, I'entrepreneur devra assurer le remplacement ou la réparation a ses frais de tous les éléments
défectueux et prendra a sa charge tous les frais de reprise entrainés par la défaillance des ouvrages.

La période garantie sera étendue a la durée de garantie des constructeurs pour les matériels dont la couverture est supérieure a
un an. Les garanties biennales et décennales seront également assurées par les entreprises.

Les garanties ne s'appliqueront pas aux conséquences d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien.
1.2.15. Nettoyage - Gravois

Les locaux et leurs abords devront étre maintenus en parfait état de propreté, les gravois sortis chaque soir. L’entrepreneur
doit, en ce qui concerne le balayage, le nettoyage et |I'évacuation de ses gravois a la décharge publique. Au cas ou I'entreprise
n'effectuerait pas les nettoyages qui lui incombent, ceux-ci seraient exécutés par une entreprise désignée par les Maitres
d'CEuvres et facturés a I'entrepreneur défaillant.

1.2.16. Choix des modéles

Dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieéres (C.C.T.P.), il est précisé certaines références de matériaux a mettre
en ceuvre et se rapportant a des marques ou des catalogues connus.

Ces marques ont pour but de faire connaitre les caractéristiques dimensionnelles, qualitatives et techniques auxquelles doivent
répondre les matériaux, appareils et appareillages et n'ont aucunement pour objet d'imposer ces fabrications ou ces marques.

En conséquence, I'entreprise pourra proposer des appareils, appareillages et matériaux de marques différentes mais de
caractéristiques au moins techniquement équivalentes.

Avant toute commande définitive, I'entreprise sera tenue de soumettre a I'agrément du Maitre d'Ouvrage et du Maitre
d'CEuvre, les différents échantillons ou modeéles qu'elle propose.

Le Maitre d'CEuvre se réserve, quant aux modeéles ou échantillons qui ne lui donneraient pas satisfaction du point de vue de
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I'aspect, de la fiabilité, des caractéristiques techniques et de la facilité d'emploi ou d'entretien, la possibilité de demander
d'autres échantillons.

1.2.17. Présentation des offres

L'offre de I'entreprise doit comporter obligatoirement le devis estimatif détaillé ou Cadre de Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire, ainsi que le modéle d’acte d’engagement dument complété.

1.2.18. Sécurité et protection de la santé

Les dépenses d'intérét commun (équipements, sécurité, santé) sont définies et réparties dans le C.C.A.P établi par le Maitre
d'ceuvre.

L'entreprise se référera obligatoirement a ces documents afin de déterminer I'affectation et la répartition des dépenses
communes.

Les prestations affectées a I'entreprise seront chiffrées et incluses dans I'offre de prix et réputées rémunérées par le prix du
marché.

2. TRAVAUX DE PEINTURE

2.1.1. Documents de références pour la peinture
Documents Techniques Unifiés (liste non exhaustive)

e D.T.U. N° 59.1 : Travaux de peinture des batiments
e D.T.U. N° 59.4 : Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux

2.1.2. Documents de références pour les carrelages
Documents Techniques Unifiés (liste non exhaustive)

e D.T.U. N° 55 : Revétements muraux scellés

Normes A.F.N.O.R. (liste non exhaustive)

o NF P 61.202 : Revétements scellés

Divers Textes Réglementaires (liste non exhaustive)

e Circulaires 63 - 66 du 17.12.63.
e Agréments et avis techniques du C.S.T.B. concernant les matériaux et procédés non traditionnels et intéressant, suivant le
cas:

Divers Textes Réglementaires (liste non exhaustive)

Normes du R.E.E.F. applicables au batiment.

Classement UNP concernant "les caractéristiques Maximales", "aptitudes Maximale", "les possibilités" et comportements des
produits.

Agrément ou avis techniques spécifiques, concernant les matériaux et procédés non traditionnels intéressant notamment les
enduits préparatoires.

Prescriptions concernant les Etats de surface : cahier édité par I'office général du batiment et des travaux publics (fédération
nationale du batiment) intitulé : "Mise en peinture des bétons et enduits ciments, définition et classification des supports et
systeme de peinture".

Classification G.P.M.P.V. : décision n° 1 et n® 2 du 02 avril 1970, concernant la classification et la désignation des produits.

e Regles U.N.P.V.F.

e Cahier du C.S.T.B.

e Reglement de Sécurité contre I'Incendie

e Reglement Sanitaire Départemental

e Législation du Travail

e Avis techniques délivrés par le C.S.T.B. pour les matériaux non homologués
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Avis et décisions du bureau de contréle

L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les responsables des autres lots afin d'obtenir tous renseignements techniques
et spécifiques utiles a la réalisation de ses ouvrages.

Les surfaces témoins resteront repérées sur le chantier pour servir de base de comparaison.

L'entrepreneur devra exécuter tous les travaux préparatoires nécessaires tels que brossage, égrenage, pongage, rebouchage,
etc. qui seront nécessaires pour obtenir des finitions convenables et en rapport avec la nature des locaux.

L'entrepreneur devra mettre en place toutes les protections nécessaires a I'exécution correcte du travail et a la protection des
ouvrages des autres corps d'état.

L'entrepreneur aura a sa charge |'exécution de tous les raccords normaux de peinture a exécuter aprés mise en place des
ouvrages de menuiseries et les réglages et essais des diverses installations techniques telles que Plomberie, Chauffage,
Electricité, etc...

L'entrepreneur joindra a sa soumission la liste des produits utilisés, leur marque et leurs références, et éventuellement les
Notices du Fabriquant.

2.1.3. Réception des supports

L'entrepreneur du présent lot devra réceptionner les supports aupres des lots concernés et devra le nettoyage complémentaire
soigné des surfaces, ainsi que I'ensemble des travaux nécessaires a la bonne tenue de ses ouvrages sans exception, ni réserve.

Dans le cas contraire, il sera ensuite responsable des faux aplombs, des niveaux et devra effectuer a ses frais les calages
complémentaires éventuellement nécessaires.

Le fait d'intervenir sur les supports exécutés implique que I'entrepreneur du présent lot ait réceptionné ceux-ci sans réserve.

L'acceptation ou les observations de I'entrepreneur du présent lot seront consignées sur le proces-verbal de réunion
hebdomadaire de chantier.

La formulation ultérieure de réserves, mémes justifiées, ne pourra dégager la responsabilité de I'entrepreneur.
Le fait d'intervenir sur les supports exécutés implique que I'entrepreneur du présent lot ait réceptionné ceux-ci sans réserve.

L'acceptation ou les observations de I'entrepreneur du présent lot seront consignées sur le proces-verbal de réunion
hebdomadaire de chantier.

La formulation ultérieure de réserves, mémes justifiées, ne pourra dégager la responsabilité de I'entrepreneur.

2.2.1. Peinture satinée sur supports platre verticaux

e Sur doublage ou cloisons

e Egrenage, époussetage. Compris travaux préalables aprés livraison par les autres corps d’état, finition des supports neufs
apres réception contradictoire avec le lot platrerie.

e Application d'une couche d'impression.

e Enduisage repassé.

e Pongage et époussetage.

e Application de 2 couches de peinture, la finition sera satinée.

e La préparation des subjectiles et |'application des produits de peinture devront étre réalisés suivant les prescriptions du
fabricant.

e Le produit employé devra impérativement répondre a la norme NF T 36 005.

2.2.2. Peinture lessivable sur supports platre verticaux

e Sur doublage ou cloisons.

e Egrenage, époussetage. Compris travaux préalables aprés livraison par les autres corps d’état, finition des supports neufs
apres réception contradictoire avec le lot platrerie.

e Application d'une couche d'impression.

e Enduisage repassé.

® Pongage et époussetage.

e Application de 2 couches de peinture, la finition sera satinée.

e La préparation des subjectiles et |'application des produits de peinture devront étre réalisés suivant les prescriptions du
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fabricant.
e Le produit employé devra impérativement répondre a la norme NF T 36 005.

2.2.3. Peinture lessivable sur supports toile de verre existante

e Sur doublage ou cloisons.

e Egrenage, époussetage. Compris travaux préalables aprés livraison par les autres corps d’état, finition des supports neufs
apres réception contradictoire avec le lot platrerie.

e Application d'une couche d'impression.

e Enduisage repassé.

e Poncage et époussetage.

¢ Application de 2 couches de peinture, la finition sera satinée.

e La préparation des subjectiles et |'application des produits de peinture devront étre réalisés suivant les prescriptions du
fabricant.

e Le produit employé devra impérativement répondre a la norme NF T 36 005.

Localisation : rangement 1 et 2.

2.2.4. Toile de verre

Localisation : dans le hall de la salle de tir

2.2.5. Peinture lessivable sur supports toile de verre neuve

e Sur doublage ou cloisons.

e Egrenage, époussetage. Compris travaux préalables aprés livraison par les autres corps d’état, finition des supports neufs
apres réception contradictoire avec le lot platrerie.

e Application d'une couche d'impression.

e Enduisage repassé.

e Pongage et époussetage.

e Application de 2 couches de peinture, la finition sera satinée.

e La préparation des subjectiles et |'application des produits de peinture devront étre réalisés suivant les prescriptions du
fabricant.

e Le produit employé devra impérativement répondre a la norme NF T 36 005.

Localisation : hall salle de tir.
2.2.6. Peinture satinée sur les huisseries des portes neuves
Préparation y compris :

¢ Brossage et pongage.

e Dépoussiérage a I'éponge humide.

e Rebouchage au mastic et impression.

e Application de 2 couches de laque type ONDELAK satinée de chez ZOLPAN ou techniquement équivalent.

e Teinte au choix du Maitre d'CEuvre.

e La préparation des subjectiles et |'application des produits de peinture devront étre réalisés suivant les prescriptions du
fabricant.

e Le produit employé devra impérativement répondre a la norme NF T 36 005.

Localisation : sur I’'ensemble des portes intérieures bois neuves
Nombre : 20 : 4 portes tiercées et 16 portes simples

2.2.7. Peinture satinée sur les huisseries de portes existantes
Préparation y compris :

e Brossage et pongage.

e Dépoussiérage a I'éponge humide.

e Rebouchage au mastic et impression.

e Application de 2 couches de laque type ONDELAK satinée de chez ZOLPAN ou techniquement équivalent.

e Teinte au choix du Maitre d'CEuvre.

e La préparation des subjectiles et |'application des produits de peinture devront étre réalisés suivant les prescriptions du
fabricant.
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e Le produit employé devra impérativement répondre a la norme NF T 36 005.
Localisation : sur I’'ensemble des portes intérieures bois neuves

Nombre : 2 : une porte tiercée et une porte simple.

2.2.8. Peinture satinée sur les battants de portes existantes
Préparation y compris :

¢ Brossage et pongage.

e Dépoussiérage a I'éponge humide.

e Rebouchage au mastic et impression.

e Application de 2 couches de laque type ONDELAK satinée de chez ZOLPAN ou techniquement équivalent.

e Teinte au choix du Maitre d'CEuvre.

e La préparation des subjectiles et |'application des produits de peinture devront étre réalisés suivant les prescriptions du
fabricant.

e Le produit employé devra impérativement répondre a la norme NF T 36 005.

Localisation : sur I’'ensemble des portes intérieures bois neuves
Nombre : 2 : une porte tiercée et une porte simple.
2.2.9. Peinture sur canalisation PVC

e Peinture pour canalisation plastique.

e Préparation des canalisations intérieures et extérieures y compris :

e Brossage, dégraissage, poncage.

e Application d'une couche primaire type HAYELAK PRIM de ZOLPAN ou techniquement équivalent.

e Application de 2 couches de laque type HAYELAK brillante de ZOLPAN ou techniquement équivalent.
e Le produit devra fournir des garanties concernant la résistance a haute température.

Localisation : pour I'ensemble du projet
2.2.10. Peinture sur canalisation métallique

e Peinture pour canalisation en métaux ferreux ou non ferreux

e Préparation des canalisations intérieures et extérieures y compris :

e Brossage, dégraissage, pongage.

e Application d'une couche primaire type HAYELAK PRIM de ZOLPAN ou techniquement équivalent.

e Application de 2 couches de laque type HAYELAK brillante de ZOLPAN ou techniquement équivalent.
e Le produit devra fournir des garanties concernant la résistance a haute température.

Localisation : pour I'ensemble du projet.
2.2.11. Peinture extérieure sur le volume d’entrée de la salle de tir
Préparation des parois verticales extérieures et comprenant :

e La reprise des épaufrures.

e La passivation des aciers corrodés si besoin.

e L'application d'une couche d'impression.

e L'application de 2 couches de peinture Organo Minérale.

Teintes au choix de I'Architecte.

L'entreprise devra, avant le démarrage des travaux préparatoires, assurer la protection des ouvrages existants tels que portes,
fenétres, porte-fenétre et portes de service.

2.2.12. Nettoyage chantier

Les corps d'état devront le gros nettoyage apres exécution de leurs travaux conformément au CCAP, PGCSPS.
L'entrepreneur devra le nettoyage général et tres soigné de mise en service,

Il prendra réception des locaux apres achevement des travaux de tous les autres corps d'état.

Les sols de toute nature.
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Les appareils sanitaires, y compris robinetteries et accessoires de ces appareils.
La vitrerie intérieure.

Les revétements en carrelage et des décochoc.

Les quincailleries des menuiseries intérieures et extérieures

Les appareils électriques (interrupteurs, tableaux, etc.)

La miroiterie extérieure et intérieure aux deux faces.

Aprés nettoyage I'entrepreneur restera responsable de la propreté des locaux jusqu'a la réception. Toute dégradation effectuée
par un autre corps d'état devra étre signalé a l'architecte. Les travaux de remise en état seront a charge du responsable. Cette
prestation de nettoyage aux fins de livraison s’effectuera en deux temps, un nettoyage pour les visites de réception, et un
nettoyage pour la livraison aprés levée des réserves.

L'entrepreneur devra I'enlevement aux décharges de tous les matériaux et gravats provenant de son nettoyage.

Localisation : sur toute I'emprise du projet, intérieur et extérieur
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