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Généralités:

Phase DCE Indice O

L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition compléete de la prestation.

L'Entreprise est tenue d'indiquer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article le prix unitaire.

Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes a celles-ci.

L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans |'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener a leur terme les
travaux faisant I'objet de la présente étude.

Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra étre, le cas échéant, complété par I'Entreprise, compte tenu de I'étude réalisée et de I'appréciation qui lui est laissée pour
définir les travaux qui lui incombent.

Quantitatif fourni a titre indicatif, I'entreprise est tenue de vérifier et modifier si nécessaire les quantités sur lesquelles elle s'engage, dans la colonne "Qté Entreprise".
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s'engage sur un prix global et forfaitaire.

Installation de chantier
Installation de chantier comprenant moyens de levage, de manutention et
matériels de sécurité provisoire pour le personnel compris :

Plan d'installation de chantier
Cléture
Voiries
Evacuation des eaux
Installations collectives de protection
Installations communes (salle de réunion, vestiaires, réfectoire, bureau et
sanitaires chantier)
Démarches et raccordement base vie (électricité, eau et téléphone) et en
provisoire en EU
Nettoyage
Gestion et tri des déchets
Moyens de levage et manutention
Implantation
Relevé des existants et implantation par l'intermédiaire d'un géometre associé a
un contréle de I'entreprise.
Constat d'huissier - Prise de possession du terrain

Etudes techniques

Etudes d'exécution comprenant notamment notes de calculs, plans d'éxécution,
carnet de détail, plan de fabrication et de pose.

Terrassements

Décapage de la terre végétale

Terrassements pour fondations du batiment y compris mise en décharge
Remise en état des terres

Barriére anti-termites

Fondations

Fondations superficielles

Béton de propreté

Gros béton

Fondations par semelles filantes et/ou isolées
Longrines de fondation en béton armé

Réhausse BA pour mise en ceuvre de |'ossature bois

Plancher bas
Réseaux sous dalle portée
Dalle portée sur terre foisonnée y compris isolant sous dalle

Ouvrages divers

Réhausse d'acroteres

Seuils en béton

Réservations diverses - calfeutrements

Nettoyage des lieux

Gestion du compte prorata (a hauteur de 1,5 % du montant marché)

For 1 0,00 €
For 1 0,00 €
For 1 0,00 €
For 1 0,00 €
PM
m3 160 0,00 €
PM
m? 276 0,00 €
Sous-Total 0,00 €
m3 5,4 0,00 €
m3 32 0,00 €
m3 26,8 0,00 €
m3 13,5 0,00 €
m? 12,7 0,00 €
Sous-Total 0,00 €
For 1 0,00 €
m? 276 0,00 €
Sous-Total 0,00 €
ml 8,9 0,00 €
ml 4,2 0,00 €
For 1 0,00 €
For 1 0,00 €
For 1 0,00 €
Sous-Total 0,00 €




Réf. Désignation U  Qté MOE A P.U. Total HT €
entreprise
2.3.1 Installation de chantier
Installation de chantier comprenant moyens de levage, de manutention et For 1 0.00 €
matériels de sécurité provisoire pour le personnel compris : ’
Plan d'installation de chantier
Cléture
Voiries
Evacuation des eaux
Installations collectives de protection
Installations communes (salle de réunion, vestiaires, réfectoire, bureau et
sanitaires chantier)
Démarches et raccordement base vie (électricité, eau et téléphone) et en
provisoire en EU
Nettoyage
Gestion et tri des déchets
Moyens de levage et manutention
2.3.2 Implantation
Relevé des existants et implantation par I'intermédiaire d'un géométre associé a
un contréle de I'entreprise? ° ¢ For 1 0,00¢€
233 Constat d'huissier - Prise de possession du terrain
For 1 0,00 €
234 Etudes techniques
Etudes d'exécution comprenant notamment notes de calculs, plans d'éxécution,
carnet de détail, plan de fabrication et de pose. For 1 0,00€
2.3.5 Terrassements
2.3.5.1 Décapage de la terre végétale PM
2.3.5.2 Terrassements pour fondations du batiment y compris mise en décharge m3 165 0,00 €
2.3.5.3 Remise en état des terres PM
2.3.5.4 Barriére anti-termites m? 276 0,00 €
Sous-Total 0,00 €
2.3.6 Fondations
2.3.6.1 Fondations superficielles
2.3.6.1.1 Béton de propreté m3 5,4 0,00 €
2.3.6.1.2 Gros béton m3 32,3 0,00 €
2.3.6.1.3 Fondations par semelles filantes et/ou isolées m3 29,1 0,00 €
2.3.6.2 Longrines de fondation en béton armé m3 13,5 0,00 €
Sous-Total 0,00 €
2.3.7 Plancher bas
23.7.1 Réseaux sous dalle portée For 1 0,00 €
2.3.7.2 Dalle portée sur terre foisonnée y compris isolant sous dalle m2 276 0,00 €
Sous-Total 0,00 €
2.3.8 Superstructure en magonnerie de béton
23.8.1 Réalisation de murs en blocs de béton m? 193,5 0,00 €
2.3.8.2 Linteaux m3 2,5 0,00 €
2.3.8.3 Blocs a bancher éclair T1 m? 42 0,00 €
2384 Chainage verticaux et horizontaux - Arases ml 162 0,00 €
Sous-Total 0,00 €
2.3.9 Ouvrages divers
2.3.9.1 Réhausse d'acroteres ml 8,9 0,00 €
2.3.9.2  Appuis de baies en béton ml 12,8 0,00 €
2.3.9.3 Seuils en béton ml 4,2 0,00 €
2394 Dressage des tableaux ml 35,5 0,00 €
2.3.9.5 Bandes de pose ml 35,5 0,00 €
2.3.9.6 Réservations diverses - calfeutrements For 1 0,00 €
2.3.9.7 Scellements divers For 1 0,00 €
2.3.9.8 Nettoyage des lieux For 1 0,00 €
Sous-Total 0,00 €
TOTAL pour les travaux de STRUCTURE VARIANTES 0,00 €
MONTANT HT (en euros) 0,00 €
TVA 20 % 0,00 €
MONTANT TTC (en euros) 0,00 €
A
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Nom et fonction du signataire:




