

Cadre de décomposition du Prix Global et Forfaitaire | CDPGF

AFFAIRE : CREATION D'UNE SALLE DE MANIPULATION AUX ARMES A L'ENSAPN DE TOULOUSE (31) | SGAMI

Lot 02 - Gros-œuvre	Phase DCE	Indice	0
Jun 2024			

Généralités:

L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.

L'Entreprise est tenue d'indiquer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article le prix unitaire.

Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.

L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude.

Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir les travaux qui lui incombent.

Quantitatif fourni à titre indicatif, l'entreprise est tenue de vérifier et modifier si nécessaire les quantités sur lesquelles elle s'engage, dans la colonne "Qté Entreprise".

L'Entreprise s'engage sur un prix global et forfaitaire.

2.2 - Description des travaux de GROS-ŒUVRE

Réf.	Désignation	U	Qté MOE	Qté entreprise	P.U.	Total HT €
2.2.1	Installation de chantier					
	Installation de chantier comprenant moyens de levage, de manutention et matériels de sécurité provisoire pour le personnel compris :	For	1			0,00 €
	Plan d'installation de chantier					
	Clôture					
	Voiries					
	Evacuation des eaux					
	Installations collectives de protection					
	Installations communes (salle de réunion, vestiaires, réfectoire, bureau et sanitaires chantier)					
	Démarches et raccordement base vie (électricité, eau et téléphone) et en provisoire en EU					
	Nettoyage					
	Gestion et tri des déchets					
	Moyens de levage et manutention					
2.2.2	Implantation					
	Relevé des existants et implantation par l'intermédiaire d'un géomètre associé à un contrôle de l'entreprise.	For	1			0,00 €
2.2.3	Constat d'huissier - Prise de possession du terrain					
		For	1			0,00 €
2.2.4	Etudes techniques					
	Etudes d'exécution comprenant notamment notes de calculs, plans d'exécution, carnet de détail, plan de fabrication et de pose.	For	1			0,00 €
2.2.5	Terrassements					
2.2.5.1	Décapage de la terre végétale	PM				
2.2.5.2	Terrassements pour fondations du bâtiment y compris mise en décharge	m3	160			0,00 €
2.2.5.3	Remise en état des terres	PM				
2.2.5.4	Barrière anti-termite	m²	276			0,00 €
					Sous-Total	0,00 €
2.2.6	Fondations					
2.2.6.1	Fondations superficielles					
2.2.6.1.1	Béton de propreté	m3	5,4			0,00 €
2.2.6.1.2	Gros béton	m3	32			0,00 €
2.2.6.1.3	Fondations par semelles filantes et/ou isolées	m3	26,8			0,00 €
2.2.6.2	Longrines de fondation en béton armé	m3	13,5			0,00 €
2.2.6.3	Réhausse BA pour mise en œuvre de l'ossature bois	m²	12,7			0,00 €
					Sous-Total	0,00 €
2.2.7	Plancher bas					
2.2.7.1	Réseaux sous dalle portée	For	1			0,00 €
2.2.7.2	Dalle portée sur terre foisonnée y compris isolant sous dalle	m²	276			0,00 €
					Sous-Total	0,00 €
2.2.8	Ouvrages divers					
2.2.8.1	Réhausse d'acrotères	ml	8,9			0,00 €
2.2.8.2	Seuils en béton	ml	4,2			0,00 €
2.2.8.3	Réservations diverses - calefeutrements	For	1			0,00 €
2.2.8.4	Nettoyage des lieux	For	1			0,00 €
	Gestion du compte prorata (à hauteur de 1,5 % du montant marché)	For	1			0,00 €
					Sous-Total	0,00 €
	TOTAL pour les travaux de GROS-ŒUVRE					0,00 €

MONTANT HT (en euros)	0,00 €
TVA 20 %	0,00 €
MONTANT TTC (en euros)	0,00 €

2.3 - Description des travaux de STRUCTURE VARIANTES

2.3 - Description des travaux de STRUCTURE VARIANTES						
Réf.	Désignation	U	Qté MOE	Qté entreprise	P.U.	Total HT €
2.3.1	Installation de chantier					
	Installation de chantier comprenant moyens de levage, de manutention et matériels de sécurité provisoire pour le personnel compris :	For	1			0,00 €
	Plan d'installation de chantier					
	Clôture					
	Voiries					
	Evacuation des eaux					
	Installations collectives de protection					
	Installations communes (salle de réunion, vestiaires, réfectoire, bureau et sanitaires chantier)					
	Démarches et raccordement base vie (électricité, eau et téléphone) et en provisoire en EU					
	Nettoyage					
	Gestion et tri des déchets					
	Moyens de levage et manutention					
2.3.2	Implantation					
	Relevé des existants et implantation par l'intermédiaire d'un géomètre associé à un contrôle de l'entreprise.	For	1			0,00 €
2.3.3	Constat d'huissier - Prise de possession du terrain					
		For	1			0,00 €
2.3.4	Etudes techniques					
	Etudes d'exécution comprenant notamment notes de calculs, plans d'exécution, carnet de détail, plan de fabrication et de pose.	For	1			0,00 €
2.3.5	Terrassements					
2.3.5.1	Décapage de la terre végétale	PM				
2.3.5.2	Terrassements pour fondations du bâtiment y compris mise en décharge	m3	165			0,00 €
2.3.5.3	Remise en état des terres	PM				
2.3.5.4	Barrière anti-termites	m²	276			0,00 €
					Sous-Total	0,00 €
2.3.6	Fondations					
2.3.6.1	Fondations superficielles					
2.3.6.1.1	Béton de propreté	m3	5,4			0,00 €
2.3.6.1.2	Gros béton	m3	32,3			0,00 €
2.3.6.1.3	Fondations par semelles filantes et/ou isolées	m3	29,1			0,00 €
2.3.6.2	Longrines de fondation en béton armé	m3	13,5			0,00 €
					Sous-Total	0,00 €
2.3.7	Plancher bas					
2.3.7.1	Réseaux sous dalle portée	For	1			0,00 €
2.3.7.2	Dalle portée sur terre foisonnée y compris isolant sous dalle	m2	276			0,00 €
					Sous-Total	0,00 €
2.3.8	Superstructure en maçonnerie de béton					
2.3.8.1	Réalisation de murs en blocs de béton	m²	193,5			0,00 €
2.3.8.2	Linteaux	m3	2,5			0,00 €
2.3.8.3	Blocs à bancher éclair T1	m²	42			0,00 €
2.3.8.4	Chaînage verticaux et horizontaux - Arases	ml	162			0,00 €
					Sous-Total	0,00 €
2.3.9	Ouvrages divers					
2.3.9.1	Réhausse d'acrotères	ml	8,9			0,00 €
2.3.9.2	Appuis de baies en béton	ml	12,8			0,00 €
2.3.9.3	Seuils en béton	ml	4,2			0,00 €
2.3.9.4	Dressage des tableaux	ml	35,5			0,00 €
2.3.9.5	Bandes de pose	ml	35,5			0,00 €
2.3.9.6	Réservations diverses - calfeutrements	For	1			0,00 €
2.3.9.7	Scellements divers	For	1			0,00 €
2.3.9.8	Nettoyage des lieux	For	1			0,00 €
					Sous-Total	0,00 €
	TOTAL pour les travaux de STRUCTURE VARIANTES					0,00 €

MONTANT HT (en euros)	0,00 €
TVA 20 %	0,00 €
MONTANT TTC (en euros)	0,00 €

A
Le

Nom et fonction du signataire: