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1. GENERALITES

Les travaux faisant I'objet du corps d’état concernent I’ensemble des ouvrages d’étanchéité nécessaires a la réalisation du projet
de création d’une salle de manipulation aux armes théoriques et de locaux annexes, juxtaposés au batiment existant accueillant
le stand de tir, pour le compte de la SGAMI SUD.

Conformément aux recommandations de I'étude de sol, I'infrastructure est composée d’un plancher porté par des longrines,
fondées sur semelles superficielles.

Les murs de facade de I'extension créée sont des murs en ossature bois dits porteurs. lls soutiennent la charpente et participent
a la stabilité générale de I'ouvrage.

Les blocs béton existants (salle de tir, rangement et entrée) constituent des noyaux durs auto-stables. Ils seront utilisés, lorsque
cela est possible pour transférés les efforts induits par la structure bois et bloquer I'ensemble de I'ouvrage.

Entre la salle de manipulation et la salle de tir, des joints de dilatation sont aménagés. Ils seront traités spécifiquement. Au droit
de ces joints, la structure devra étre auto-stable. Des murs ossature bois intérieurs sont donc ajoutés pour créer des voiles de
stabilité et dissiper les efforts dus notamment au vent jusqu’au pied des murs de facades.

En toiture, la mise en ceuvre d’un panneau type dalle OSB3 sur I’'ensemble de la surface de I'extension permet a la fois de créer
un support d’étanchéité (toiture froide) et un diaphragme participant au transfert d’effort.

Il est prévu un bardage de type bois en revétement de facade en base de notre étude. Une autre variante financiere seront
étudiées en revétement de fagade type COPANEL ou équivalent (Seront considérés inclus tous les systemes de fixations, coupes
nécessaires).

Une variante structurelle est également proposée par la mise en ceuvre de blocs de magonnerie creuses en remplacement
des murs Ossature Bois. Cette variante nécessitera une désolidarisation totale des batiments existants.

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution de
I’ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

Ces travaux comprendront l'intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achévement conformément aux
regles de I'art.

Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contréle et du coordonnateur SPS devront étre prises en compte dans
la remise d’offre de I'entreprise.

En cas de contradiction entre les piéces, la prescription la plus pénalisante devra étre prise en compte par les soumissionnaires.

L'entrepreneur est réputé s'étre assuré qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au titre de chaque
chapitre du corps d’état dont il est responsable afin d'assurer un achevement complet des travaux dans les regles de I'art et
pour la bonne construction.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d'une construction a
forfait pour les travaux du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot devra également tous les ouvrages provisoires (échafaudages, coffrages, étaiements et autres
supports) nécessaires a la réalisation de ses travaux.

1.4.1. Connaissances générales du dossier

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les piéeces du dossier de consultation. Au vu de ces
documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des autres lots pourraient avoir sur ses propres
ouvrages.

1.4.2. Etat des lieux et connaissances des lieux

Avant toute étude, chaque entreprise devra reconnaitre les lieux, faire toutes investigations ou sondages complémentaires et
demander par écrit au maitre d’ceuvre tous renseignements complémentaires.
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L'entrepreneur prendra possession du terrain dans I'état ou il se trouve. Il est donc censé connaitre parfaitement les moyens
d'acces ainsi que les servitudes ou contraintes diverses.

L'entrepreneur sera sensé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de tous les travaux a effectuer et
estimer toutes les sujétions d'exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son prix.

D’autre part, I'entrepreneur devra, avant de commencer les travaux, faire un constat d’état des lieux par un huissier assermenté
en présence du maitre d’ouvrage et de I'ingénieur de la circonscription chargé de la gestion des voiries afin que le constat soit
contradictoire.

Cet état des lieux pourra étre complété par des photos ou tout élément rendant compte de I'état existant. Tous les frais seront
a la charge du présent lot.

1.4.3. Implantation et nivellement

Des points seront placés a un métre au-dessus des sols finis a tous les niveaux du batiment. Ils seront utilisés pour le tracé des
traits de niveau.

Les reperes de nivellement et d'implantation seront obligatoirement établis suivant les axes d’'implantation mis en place par le
géometre.

Le géometre établira un plan précis des ouvrages de repérage qui sera communigqué au maitre d’ceuvre.

Le plan d'implantation devra étre établi par I'entreprise sur la base du plan géometre, et devra étre approuvé par le maitre
d’ceuvre avant le commencement des travaux.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage des
travaux a exécuter et dont I'entrepreneur a regu du maitre d’ceuvre toutes informations nécessaires sur leur nature et leur
position, sera effectué dans les mémes conditions que ci-dessus.

1.4.4. Conditions d’exécution des ouvrages

Tous les ouvrages décrits au présent corps d’état s'entendent pour des travaux neufs en parfait état de finition et de
fonctionnement et comprennent toutes sujétions d'échafaudages et matériels quels qu'ils soient, nécessaires a la mise en
ceuvre a toutes hauteurs ou a toutes profondeurs ainsi que toutes reprises, rattrapages, démolitions et réfections d'ouvrages.

Est joint au présent dossier de consultation un calendrier de travaux que I'entrepreneur est tenu de prendre en compte pour
I’établissement de son offre.

Le présent document a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans de structure ainsi que les plans techniques
des autres lots, et ne présente aucun caractere limitatif. L’entreprise devra exécuter, comme étant compris dans son forfait,
sans exception, ni réserve, tous les travaux indispensables au parfait parachéevement des ouvrages, et ce, quelles que soient les
guantités des ouvrages qu’elle aura énoncée dans son offre.

Les travaux seront exécutés conformément :

e Aux prescriptions du « Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux de batiment » faisant I'objet de
marchés publics,

e Aux prescriptions Communes a I'ensemble des lots,

e Aux prescriptions du présent document.

L'entreprise du présent corps d’état exécutera les travaux dans le respect des regles d'hygiéne et de sécurité et effectuera tous
ouvrages complémentaires (étaiement, blindage de fouilles, etc.) permettant de répondre a ces régles ainsi qu'au respect des
ouvrages voisins existants et de leur pérennité.

L’entreprise aura notamment, a sa charge, les travaux suivants (liste non exhaustive en fonction des ouvrages et des plans) :

e Les études, les plans d’atelier et de chantier et les détails techniques d’exécution complémentaires aux plans de Maitrise
d’ceuvre fournis au dossier de consultation,

e Les complexes d’étanchéité,

e Les puits de jour,

e Les protections de relevés,

e Les ouvrages de collecte et d’évacuation des eaux pluviales,

e Le transport et le montage de tous les matériels et dispositifs de protection nécessaires pour la réalisation des travaux
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(échafaudages, matériels de levage...) et assurer la sécurité des ouvriers et des tiers, conformément aux dispositions notifiées
dans le PGC et PPSPS.

e La fourniture du dossier de recollement.

e Tous les ouvrages divers tels que décrits dans le présent CCTP.

Seront également compris toutes les sujétions nécessaires a la bonne exécution des ouvrages et la bonne conduite du chantier :

e Enlevement régulier, tri et acheminement des déchets, générés durant la phase travaux, dans les bennes de chantier
adéquates.
e Nettoyage régulier du chantier en coordination avec les autres lots.

Pour I'établissement de son offre, I’entreprise soumissionnaire tiendra compte :

e Des travaux décrits aux CCTP des autres lots susceptibles d’interférer avec ses propres prestations.
e De tous les travaux de sa spécialité nécessaire au parfait de ses ouvrages, conformément aux regles de I'art et aux
prescriptions techniques existantes.

Les réparations nécessitées par les désordres éventuels causés aux batiments voisins ou a la voirie par le titulaire du présent
corps d’état sont a la charge de ce dernier.

Le titulaire du présent lot fera son affaire des autorisations a obtenir des services concédés ainsi que tous les contacts a prendre
avec eux.

Il est impératif, de ce fait :

e Que toutes les voies publiques d'acces au chantier soient maintenues propres d'une maniére permanente et fassent I'objet
d'un nettoyage rigoureux journalier,

e Que, pour l'acces au chantier, l'itinéraire emprunté soit celui autorisé par le maitre de I'ouvrage et les services concernés,

¢ Que les chemins de service, les voiries et réseaux divers soient remis en état autant que besoin par I'entreprise du présent lot.

L'entrepreneur du présent corps d’état veillera a ne pas salir ni dégrader les voiries voisines du chantier.

Avant commencement des travaux, un constat contradictoire portant sur I'état des chaussées sera établi avec les services
techniques, Mairie, etc.

L'entrepreneur devra s’informer afin de savoir quels types d’engins les voies actuelles peuvent supporter. Tous désordres
(salissures et détériorations des voies environnantes) seront réparés aux frais du présent lot.

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cotes portées sur les plans, s'assurer de la concordance entre les
différents plans d'ensemble et le CCTP, le cas échéant, informer le Maitre d'ceuvre des omissions, erreurs ou anomalies qu'il
aurait pu constater. Il restera seul responsable des erreurs ou omissions qu'il n'aura pas signalées.

L'entrepreneur ne pourra lui-méme modifier quoi que ce soit au projet du maitre d'ceuvre, mais devra signaler tous les
changements qu'il croirait utiles.

1.8.1. Fondations
Rapport de sol G2AVP STL2.N.0115-0001 Version A du 08/11/2023

Le mode de fondation sera de type superficiel ancré de 30cm dans I’horizon porteur constitué de limon plus ou moins sableux. Il
conviendra de respecter la garde au gel fixée ici a -0.5m, la mise hors sécheresse fixée ici a -1.5m sous le niveau extérieur fini
des terrassements, et la norme NFP 94-261 pour les fondations a niveaux décalés, mitoyennes ou a proximité de talus.

oELS = 0.1 MPa et oELU = 0.165MPa

Il est rappelé qu’il appartient a I'entreprise d’effectuer, a sa charge, tous les sondages complémentaires jugés utiles a
I’établissement de son offre globale et forfaitaire.

L’hypothese retenue en phase étude est I'absence de pollution des terres.

La dalle basse du RDC sera de type dalle portée reposant sur des longrines posées sur des semelles isolées.
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1.8.2. Charges climatiques
Lieu de réalisation des travaux : Toulouse (31)

e Neige : Région A2 : Charge de neige au sol Sk = 45 daN/m?,
e Altitude : environ 150.00 NGF
e Vent : Zone 1, rugosité lllb (zones urbanisées) : vitesse de référence Vb,0 =22 m/s.

1.8.3. Charges permanentes d’exploitation

Les charges d’exploitation seront conformes a la norme Eurocode 1 et le descriptif sommaire donné par le maitre d’ouvrage et
ne pourront en aucun cas étre inférieures aux hypotheses suivantes :

¢ Hall / Salle de manipulation :

0G =250 daN/m?
o0Q =400 daN/m?

e Vestiaires / Sanitaires :

oG =250 daN/m?
o0Q =250daN/m?

e Toiture :

0G=80 daN/m? sur une projetée de 10 m?
0Q=150daN/m?

1.8.4. Stabilité au feu
Classement du batiment : Code du travail. Pas de stabilité au feu.

Le programme présentait un classement ERP 5eme catégorie de type R, bien que non respecté, a la demande du maitre
d’ouvrage. Etant donné la destination du batiment il nous parait judicieux de conserver une stabilité au feu 1/2h.

1.8.5. Séisme

Zone 1 : Sismicité trés faible.

Sont applicables, sans que cette liste soit limitative :

e Regles définissant les combinaisons d’actions :
Eurocode 0 - EN 1990 : « Base de calcul des structures », son annexe nationale et ses amendements.
e Regles définissant les charges permanentes et d’exploitation :
Eurocode 1 - EN 1991 : « Actions sur les structures » et son annexe nationale.
o Régles définissant les effets du vent et les effets de la neige sur les constructions :
Eurocode 1 - EN 1991 et son annexe nationale.
e Regles relatives aux calculs géotechniques :
Eurocode 7 — EN 1997 : « Calcul géotechnique » et son annexe nationale.
e Regles relatives aux structures soumises aux séismes :
Eurocode 8 - EN 1998 : « Calcul des structures pour leur résistance aux séismes » et son annexe nationale.
e Regles de calcul pour la construction en béton :
Eurocode 2 - EN 1992 : « Calcul des structures en béton » et son annexe nationale.
e Regles de calcul pour la construction bois :
Eurocode 5 - EN 1994 : « Calcul des structures bois » et son annexe nationale.

Aprés I'exécution des travaux du présent chapitre, I’entreprise fournira un dossier papier et informatique complet des ouvrages
exécutés (3 exemplaires papier plus deux Clés USB informatiques des plans de récolement sous format ".DWG" ou ".DXF") avec
notamment :

e Les plans des ouvrages exécutés,

e Les notes de calculs et justifications éventuels,

e Les P.V. d’essais et de controle,

e Les fiches et avis techniques des ouvrages et produits mis en ceuvre.
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2. TRAVAUX D’ETANCHEITE

2.1.1. Réglementation et normes

Les travaux doivent étre réalisés suivant les regles de I'art et devront répondre aux normes, regles, textes et décrets et
circulaires en vigueur. Cette liste ne saurait en aucun cas étre limitative. Tous documents non reproduits dans le présent CCTP
sont supposés connus de I'entrepreneur du présent lot qui doit les respecter.

L'adjudicataire sera tenu d'obtenir tous les permis, certificats et autres documents prévus par la loi. Il sera également
responsable de I'exécution de tous les essais et de I'obtention des approbations délivrées par les autorités compétentes.

L'entrepreneur doit prendre connaissance de I'ensemble des pieces écrites et notamment pour ce lot de |'étude thermique pour
s'y conformer formellement.

Les isolants doivent bénéficier de la Certification ACERMI.

Les produits ou procédés mis en ceuvre, entrant dans le champ d'application de I'avis technique ou de I'ATEX, bénéficieront d'un
avis technique ou d'un ATEX favorable aux conditions d'emploi de ce produit ou de procédé.

2.1.2. Matériaux

Tous les matériaux, matériels ou fournitures utilisés pour I'exécution des travaux ainsi que les caractéristiques ou usines de
production proposées par l'entreprise devront étre soumis au Maitre d'ceuvre pour acceptation avant emploi. lls devront étre
agréés par le C.S.T.B.

L'entreprise aura a justifier I'équivalence de tout élément de substitution proposé qui devra offrir toutes garanties tant du point
de vue qualitatif que du point de vue dimensionnel.

Les matériaux auront les qualités indiquées dans le DTU 43 et seront conformes aux Normes Francaises homologuées citées
dans le méme document.

2.1.3. Controles et essais
Généralités :

Tous les ouvrages réalisés devront étre conformes aux normes et échantillons remis. Tous les essais de contrdle nécessités par
les travaux ou demandés par le maitre d'ceuvre, le bureau de contréle, la fourniture de tous les échantillons qui seront
demandés en vue des divers essais ci-dessus définis sont, ainsi que les frais des essais, a la charge de |'entrepreneur.

Essai d'écoulement :

Avant d'effectuer I'essai prévu au paragraphe 2.5 ci-dessous, dés que le revétement proprement dit sera terminé, et avant pose
de protection, il sera effectué un pré essai d'arrosage.

Sur toutes les surfaces, on vérifiera que I'eau s'écoule normalement et qu'il ne subsiste aucune flaque importante dans le cas
des terrasses avec forme de pente.

Ces essais seront entrepris aprés la fin des travaux d'étanchéité.
Lors de la vidange, on vérifiera que I'eau s'écoule normalement sur les descentes.

S'il apparait des fuites ou traces d'humidité, I'entrepreneur doit en rechercher la cause, y remédier et procéder a de nouveaux
essais en présence du maitre d'ceuvre.

Tous les frais seront a la charge du présent lot, y compris la fourniture de I'eau.
Epreuves d'étanchéité :

Les épreuves d'étanchéité des toitures terrasses sont effectuées par mise en eau (teintée de préférence). On établit le niveau a
0.05 m au-dessous des points hauts des relevés. Ces essais ne peuvent étre réalisés comme prévu que dans la mesure ou la
partie supérieure des relevés se trouve a un méme niveau pour la partie de toiture essayée.

Il'y a lieu de veiller a ce que la surcharge d'eau ainsi créée ne dépasse pas celle admise par les calculs de résistance. Ce niveau
est maintenu pendant 48 heures au minimum. La vidange de |'eau est faite progressivement pour éviter tout refoulement dans
les évacuations d'eaux usées. Aucune fuite ne doit apparaitre, en aucun point tant en sous-face de la terrasse que dans un mur
ou dans une cloison verticale.
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2.1.4. Echantillons Modeéles Maquettes

Indépendamment de ses dessins, chaque entrepreneur devra, avant la mise en ceuvre définitive, la confection et la présentation
de tous échantillons, modeles, maquettes, etc. qui seront nécessaires au maitre d'ceuvre pour fixer son choix sur certains
arrangements de détails.

Chaque entrepreneur devra se conformer aux ordres qui lui seront donnés et apporter, le cas échéant, toutes modifications et
mises au point a ses maquettes et échantillons, jusqu'a l'accord définitif du maitre d'ceuvre. Les frais engagés a ce sujet font
partie intégrante du prix global de chacun des marchés.

2.1.5. Prescriptions techniques

Relevés :

La hauteur des relevés sera conforme en tout point au DTU 20.12.
Evacuation des eaux pluviales :

Le raccordement du revétement d'étanchéité aux conduits d'évacuation se fera par l'intermédiaire d'entrées d'eaux qui
pourront étre soit :

e En plomb de 2,5 mm d'épaisseur au minimum, lequel sera protégé intérieurement par trempage a I'EAC, dans le cas de
protection rapportée en dur, et extérieurement, par un enduit d'imprégnation ou un fourreau en feutre bitumé dans tous les
cas,

e En cuivre de 6/10e mm d'épaisseur au minimum,

e En matériau spécialement adapté a cet usage (fonte, élastomere...).

La platine et le moignon seront assemblés par soudure ou par tout systéme d'assujettissement étanche durable.
La distance entre le bord extérieur du trou d'évacuation et le bord extréme de la platine ne devra pas étre inférieure a 0,12 m.

A I'aplomb des entrées d'eaux pluviales, il sera prévu un systéme permettant un controle aisé de celles-ci (dalles percées
permettant son enlevement sans outillage : grilles, caillebotis...).

Les trop-pleins sont obligatoires et disposés a un niveau intermédiaire entre la protection du revétement d'étanchéité et la
sous-face des dalles.

2.1.6. Sécurités collectives

L'entreprise a la charge des ouvrages de protection de son personnel pendant I'exécution des travaux (filet de protection
périmétrique, extincteurs...).

2.1.7. Essai de mise en eau

L'entreprise doit faire les essais de mise en eau sur I'ensemble des toitures étanchées méme les plus petites, conformément au
DTU 43.1, et selon planning de chantier.

Est compris I'apport d'eau nécessaire, la mise en place de dispositif permettant une évacuation progressive évitant tout
refoulement.

En cas d'ambiguité sur des infiltrations éventuelles les essais seront renouvelés en refaisant les épreuves a I'aide d'eau teintée.

Dans le cas d'infiltration, tous les travaux nécessaires pour obtenir une étanchéité parfaite sont a charge de l'entreprise
adjudicataire.

Il est rappelé que I'entrepreneur prendre connaissance de I'ensemble des piéces écrites et graphiques du présent dossier, pour
s'y conformer formellement.

Sont comprises toutes les prestations nécessaires a un parfait achevement des ouvrages y compris les éléments de manutention
et levage.

Les produits d'étanchéité (membranes bitumineuses, enduits,) doivent étre fabriqués dans les unités dont le systeme Qualité a
été reconnu conforme aux normes ISO 9001 ou 9002 par I'AFAQ.

Les étanchéités sont mises en place sur des planchers bois conformes a la norme NFP 21-203 (DTU31.1) et NFP 84-207 (DTU
43.4).
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2.2.1. Puits de jour

Fenétre de toit Marque VELUX Type Confort ou similaire. Les fenétres de toit seront commandées électriquement.
Le mécanisme d'ouverture automatique sera réalisé de maniere centralisée pour I’'ensemble des fenétres de toit.
Programmation du temps d'ouverture de la fenétre et de la fermeture automatique.

Une occultation par volet roulant a commande électrique est a prévoir.

Compris costiéere inclinée a 30° permettant le relevé d’étanchéité.

Localisation : Suivant plan architecte

2.2.2. lIsolation laine minérale

Fourniture et pose d'une isolation thermique sous étanchéité.

CONCEPTION — CARACTERISTIQUES :

e Panneaux en laine minérale soudable.
e Résistance thermique et épaisseur de l'isolant conforme a I'étude thermique.

MISE EN CEUVRE :

e Pose des panneaux sur pare vapeur, avant étanchéité,
e Toutes sujétions de mise en ceuvre et de finitions.

Localisation : Sur I'ensemble des toitures du projet suivant plans architecte.
2.2.3. Etanchéité bicouche élastomeére
Réalisation d'une étanchéité bicouche élastomere.

REFERENCE PRODUIT / SYSTEME :

Référence de chez SOPREMA ou équivalent.

CONCEPTION PARTIE COURANTE : (depuis le support)

e Pare-vapeur constitué d'un enduit d'imprégnation a froid et d'un enduit d'imprégnation a chaud, réf. ELASTOVAP, cloué,

e Isolant thermique lorsque nécessaire (selon localisation), description de I'isolant ci-avant dans article spécifique,

e Ecran par voile de verre réf. SOPRAVOILE 100,

e lére couche par chape élastomeére avec armature polyester réf. ELASTOPHENE FLAM 70-25,

e 2éme couche par chape élastomere avec armature polyester réf. ELASTOPHENE FLAM 25AR, fixe par enduit d'imprégnation a
chaud.

MISE EN OEUVRE :

e Toutes sujétions de mise en ceuvre conformément au DTU en vigueur,

e La prestation comprend les renforts d'étanchéité au droit des ouvrages tels que plots pour ligne de vie, socle VMC, panneaux
solaires, jardiniéres, etc.

e Compris traitement des émergences pour sorties des gaines de fort diameétre, sorties gaines de VMC, trappes d'accés aux
groupes VMC ou autres organes techniques, crosses pour passage de cables.

Localisation : Sur I'ensemble des terrasses projet suivant plans architecte.
2.2.4. Relevés d’étanchéité

Réalisation du traitement des relevés d'étanchéité.

PRESTATIONS COMPRENANT :

e 1 costiere métallique,
e 2 couches voile, réf. ALSAN FLASHING ou équivalent,
e 1 finition en paillettes d’ardoise.

Localisation : Sur I'ensemble des terrasses projet suivant plans architecte.
2.2.5. Protection des relevés d’étanchéité

Fourniture et pose des protections des relevés d'étanchéité. Réalisation de couvertines métalliques en acier thermolaqué sur les
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acroteres courants, les rehausses d’acrotéres existants pour étanchéité.
Localisation :

Suivant plan structure et architectes.

2.2.6. Evacuation des eaux pluviales

Fourniture et pose de gouttiéres, boites-a-eau avec trop-plein intégré et descentes (géométrie suivant plans architectes) en
aluminium thermolaqué.

Pose par crochets en acier embouti modéle bandeau vissés sur le support de charpente :

e Compris tous accessoires tels que piéces de jonction, angles, naissances, fonds de gouttiéres,

e Compris toute sujétion de raccordement,

e Sections suivant les notes de calcul, dus par le présent lot.

e Les regards EP sont fournis et placés par le lot VRD. Le présent lot doit les raccordements descentes EP - regards,
e Compris raccordement aux attentes posées par I'étancheur,

e Compris tous accessoires tels que manchons, coudes, colliers, culottes.

Localisation : Au bas des versants de toutes les toitures. Suivant plan structure et architectes.
2.2.7. Essais de mise en eau

L'entreprise doit faire les essais de mise en eau sur I'ensemble des toitures étanchées méme les plus petites, conformément au
DTU 43.4, et selon planning de chantier.

PRESTATIONS COMPRENANT :

e Apport d'eau nécessaire,

e Mise en place de dispositif permettant une évacuation progressive évitant tout refoulement,

e En cas d'ambiguité sur des infiltrations éventuelles les essais seront renouvelés, en refaisant les épreuves a l'aide d'eau
teintée,

e Dans le cas d'infiltration tous les travaux nécessaires pour obtenir une étanchéité parfaite sont a charge de |'entreprise
adjudicataire du présent lot

e Prestations réalisées en cours de chantier,

e Compris PV et justificatifs photographiques de mises en eau.

e Compris rallonges si nécessaire, au droit des évacuations afin de ne pas mouiller ou de ne pas détériorer I'ensemble des
travaux situés au-dessous.

2.2.8. Nettoyage des lieux
Aprés I'exécution de son corps d’état, |I'entreprise devra un nettoyage.

L'entreprise sera responsable de I'entretien journalier des zones occupées.
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