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1. GENERALITES

Les travaux faisant I'objet du corps d’état concernent I'ensemble des ouvrages de charpente bois nécessaires a la réalisation du
projet de création d’une salle de manipulation aux armes théoriques et de locaux annexes, juxtaposés au batiment existant
accueillant le stand de tir, pour le compte de la SGAMI SUD.

Conformément aux recommandations de I'étude de sol, I'infrastructure est composée d’un plancher porté par des longrines,
fondées sur semelles superficielles.

Les murs de facade de I'extension créée sont des murs en ossature bois dits porteurs. lls soutiennent la charpente et participent
a la stabilité générale de I'ouvrage.

Les blocs béton existants (salle de tir, rangement et entrée) constituent des noyaux durs auto-stables. Ils seront utilisés, lorsque
cela est possible pour transférés les efforts induits par la structure bois et bloquer I'ensemble de I'ouvrage.

Entre la salle de manipulation et la salle de tir, des joints de dilatation sont aménagés. Ils seront traités spécifiquement. Au droit
de ces joints, la structure devra étre auto-stable. Des murs ossature bois intérieurs sont donc ajoutés pour créer des voiles de
stabilité et dissiper les efforts dus notamment au vent jusqu’au pied des murs de facades.

En toiture, la mise en ceuvre d’un panneau type dalle OSB3 sur I’'ensemble de la surface de I'extension permet a la fois de créer
un support d’étanchéité (toiture froide) et un diaphragme participant au transfert d’effort.

Il est prévu un bardage de type bois en revétement de facade en base de notre étude. Une autre variante financiere seront
étudiées en revétement de fagade type COPANEL ou équivalent (Seront considérés inclus tous les systemes de fixations, coupes
nécessaires).

Une variante structurelle est également proposée par la mise en ceuvre de blocs de magonnerie creuses en remplacement
des murs Ossature Bois. Cette variante nécessitera une désolidarisation totale des batiments existants.

Il est rappelé que I'entreprise du présent lot devra prévoir a sa charge tous les travaux nécessaires a une parfaite exécution de
I’ensemble des ouvrages concernant ses prestations.

Ces travaux comprendront l'intégralité des ouvrages et devront assurer le complet et parfait achévement conformément aux
regles de I'art.

Les remarques contenues dans les rapports du bureau de contréle et du coordonnateur SPS devront étre prises en compte dans
la remise d’offre de I'entreprise.

En cas de contradiction entre les piéces, la prescription la plus pénalisante devra étre prise en compte par les soumissionnaires.

L'entrepreneur est réputé s'étre assuré qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies au titre de chaque
chapitre du corps d’état dont il est responsable afin d'assurer un achevement complet des travaux dans les regles de I'art et
pour la bonne construction.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix d'une construction a
forfait pour les travaux du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot devra également tous les ouvrages provisoires (échafaudages, coffrages, étaiements et autres
supports) nécessaires a la réalisation de ses travaux.

1.4.1. Connaissances générales du dossier

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les piéeces du dossier de consultation. Au vu de ces
documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages des autres lots pourraient avoir sur ses propres
ouvrages.

1.4.2. Etat des lieux et connaissances des lieux

Avant toute étude, I'entrepreneur devra reconnaitre les lieux, faire toutes investigations ou sondages complémentaires et
demander par écrit au maitre d’ceuvre tous renseignements complémentaires.
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L'entrepreneur prendra possession du terrain dans I'état ou il se trouve. Il est donc censé connaitre parfaitement les moyens
d'acces ainsi que les servitudes ou contraintes diverses.

L'entrepreneur sera sensé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de tous les travaux a effectuer et
estimer toutes les sujétions d'exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son prix.

D’autre part, I'entrepreneur devra, avant de commencer les travaux, faire un constat d’état des lieux par un huissier assermenté
en présence du maitre d’ouvrage et de I'ingénieur de la circonscription chargé de la gestion des voiries afin que le constat soit
contradictoire.

Cet état des lieux pourra étre complété par des photos ou tout élément rendant compte de I'état existant. Tous les frais seront
a la charge du présent lot.

1.4.3. Implantation et nivellement

Des points seront placés a un métre au-dessus des sols finis a tous les niveaux du batiment. lls seront utilisés pour le tracé des
traits de niveau.

Les reperes de nivellement et d'implantation seront obligatoirement établis suivant les axes d’'implantation mis en place par le
géometre.

Le géometre établira un plan précis des ouvrages de repérage qui sera communigqué au maitre d’ceuvre.

Le plan d'implantation devra étre établi par I'entreprise sur la base du plan géometre, et devra étre approuvé par le maitre
d’ceuvre avant le commencement des travaux.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage des
travaux a exécuter et dont I'entrepreneur a regu du maitre d’ceuvre toutes informations nécessaires sur leur nature et leur
position, sera effectué dans les mémes conditions que ci-dessus.

1.4.4. Conditions d’exécution des ouvrages

Tous les ouvrages décrits au présent corps d’état s'entendent pour des travaux neufs en parfait état de finition et de
fonctionnement et comprennent toutes sujétions d'échafaudages et matériels quels qu'ils soient, nécessaires a la mise en
ceuvre a toutes hauteurs ou a toutes profondeurs ainsi que toutes reprises, rattrapages, démolitions et réfections d'ouvrages.

Est joint au présent dossier de consultation un calendrier de travaux que I'entrepreneur est tenu de prendre en compte pour
I’établissement de son offre.

Le présent document a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans de structure ainsi que les plans techniques
des autres lots, et ne présente aucun caractere limitatif. L’entreprise devra exécuter, comme étant compris dans son forfait,
sans exception, ni réserve, tous les travaux indispensables au parfait parachéevement des ouvrages, et ce, quelles que soient les
guantités des ouvrages qu’elle aura énoncée dans son offre.

Les travaux seront exécutés conformément :

e Aux prescriptions du « Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux travaux de batiment » faisant I'objet de
marchés publics,

e Aux prescriptions Communes a I'ensemble des lots,

e Aux prescriptions du présent document.

L'entreprise du présent corps d’état exécutera les travaux dans le respect des regles d'hygiéne et de sécurité et effectuera tous
ouvrages complémentaires (étaiement, blindage de fouilles, etc.) permettant de répondre a ces régles ainsi qu'au respect des
ouvrages voisins existants et de leur pérennité.

L’entreprise aura notamment, a sa charge, les travaux suivants (liste non exhaustive en fonction des ouvrages et des plans) :

e Les études, les plans d’atelier et de chantier et les détails techniques d’exécution complémentaires aux plans de Maitrise
d’ceuvre fournis au dossier de consultation,

e La protection insecticide et fongicide de I'ensemble des bois avec des produits agréés CTB.

e La fourniture, le transport, le stockage et la mise en ceuvre (réglage et fixation le cas échéant) :

o Des structures bois constitutifs des charpentes, murs ossature bois, des organes métalliques d’assemblage,
o Des panneaux bois de toiture et panneaux contrecollé support de complexe d’étanchéité,
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o Et de tous les ouvrages divers tels que décrits dans le présent CCTP.

e Le transport et le montage de tous les matériels et dispositifs de protection nécessaires pour la réalisation des travaux
(échafaudages, matériels de levage...) et assurer la sécurité des ouvriers et des tiers, conformément aux dispositions notifiées
dans le PGC et PPSPS.

e La fourniture du dossier de recollement.

Seront également compris toutes les sujétions nécessaires a la bonne exécution des ouvrages et la bonne conduite du chantier :

e Enlevement régulier, tri et acheminement des déchets, générés durant la phase travaux, dans les bennes de chantier
adéquates.
¢ Nettoyage régulier du chantier en coordination avec les autres lots.

Pour I'établissement de son offre, I’entreprise soumissionnaire tiendra compte :

e Des travaux décrits aux CCTP des autres lots susceptibles d’interférer avec ses propres prestations.
e De tous les travaux de sa spécialité nécessaire au parfait de ses ouvrages, conformément aux regles de I'art et aux
prescriptions techniques existantes.

Les réparations nécessitées par les désordres éventuels causés aux batiments voisins ou a la voirie par le titulaire du présent
corps d’état sont a la charge de ce dernier.

Le titulaire du présent lot fera son affaire des autorisations a obtenir des services concédés ainsi que tous les contacts a prendre
avec eux.

Il est impératif, de ce fait :

e Que toutes les voies publiques d'acces au chantier soient maintenues propres d'une maniéere permanente et fassent I'objet
d'un nettoyage rigoureux journalier,

e Que, pour l'acces au chantier, l'itinéraire emprunté soit celui autorisé par le maitre de I'ouvrage et les services concernés,

e Que les chemins de service, les voiries et réseaux divers soient remis en état autant que besoin par I'entreprise du présent lot.

L'entrepreneur du présent corps d’état veillera a ne pas salir ni dégrader les voiries voisines du chantier.

Avant commencement des travaux, un constat contradictoire portant sur I'état des chaussées sera établi avec les services
techniques, Mairie, etc.

L'entrepreneur devra s’informer afin de savoir quels types d’engins les voies actuelles peuvent supporter. Tous désordres
(salissures et détériorations des voies environnantes) seront réparés aux frais du présent lot.

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cotes portées sur les plans, s'assurer de la concordance entre les
différents plans d'ensemble et le CCTP, le cas échéant, informer le Maitre d'ceuvre des omissions, erreurs ou anomalies qu'il
aurait pu constater. Il restera seul responsable des erreurs ou omissions qu'il n'aura pas signalées.

L'entrepreneur ne pourra lui-méme modifier quoi que ce soit au projet du maitre d'ceuvre, mais devra signaler tous les
changements qu'il croirait utiles.

1.8.1. Fondations
Rapport de sol G2AVP STL2.N.0115-0001 Version A du 08/11/2023

Le mode de fondation sera de type superficiel ancré de 30cm dans I’horizon porteur constitué de limon plus ou moins sableux. Il
conviendra de respecter la garde au gel fixée ici a -0.5m, la mise hors sécheresse fixée ici a -1.5m sous le niveau extérieur fini
des terrassements, et la norme NFP 94-261 pour les fondations a niveaux décalés, mitoyennes ou a proximité de talus.

oELS = 0.1 MPa et oELU = 0.165MPa

N N

Il est rappelé qu’il appartient a I'entreprise d’effectuer, a sa charge, tous les sondages complémentaires jugés utiles a
I’établissement de son offre globale et forfaitaire.

L’hypothese retenue en phase étude est I'absence de pollution des terres.

La dalle basse du RDC sera de type dalle portée reposant sur des longrines posées sur des semelles isolées.
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1.8.2. Charges climatiques
Lieu de réalisation des travaux : Toulouse (31)

e Neige : Région A2 : Charge de neige au sol Sk = 45 daN/m?,
e Altitude : environ 150.00 NGF
e Vent : Zone 1, rugosité lllb (zones urbanisées) : vitesse de référence Vb,0 =22 m/s.

1.8.3. Charges permanentes d’exploitation

Les charges d’exploitation seront conformes a la norme Eurocode 1 et le descriptif sommaire donné par le maitre d’ouvrage et
ne pourront en aucun cas étre inférieures aux hypotheses suivantes :

¢ Hall / Salle de manipulation :

0G =250 daN/m?
o0Q =400 daN/m?

e Vestiaires / Sanitaires :

oG =250 daN/m?
o0Q =250daN/m?

e Toiture :

0G=80 daN/m? sur une projetée de 10 m?
0Q=150daN/m?

1.8.4. Stabilité au feu
Classement du batiment : Code du travail. Pas de stabilité au feu.

Le programme présentait un classement ERP 5eme catégorie de type R, bien que non respecté, a la demande du maitre
d’ouvrage. Etant donné la destination du batiment il nous parait judicieux de conserver une stabilité au feu 1/2h.

1.8.5. Séisme

Zone 1 : Sismicité trés faible.

Sont applicables, sans que cette liste soit limitative :

e Regles définissant les combinaisons d’actions :
Eurocode 0 - EN 1990 : « Base de calcul des structures », son annexe nationale et ses amendements.
e Regles définissant les charges permanentes et d’exploitation :
Eurocode 1 - EN 1991 : « Actions sur les structures » et son annexe nationale.
o Régles définissant les effets du vent et les effets de la neige sur les constructions :
Eurocode 1 - EN 1991 et son annexe nationale.
e Regles relatives aux calculs géotechniques :
Eurocode 7 — EN 1997 : « Calcul géotechnique » et son annexe nationale.
e Regles relatives aux structures soumises aux séismes :
Eurocode 8 - EN 1998 : « Calcul des structures pour leur résistance aux séismes » et son annexe nationale.
e Regles de calcul pour la construction en béton :
Eurocode 2 - EN 1992 : « Calcul des structures en béton » et son annexe nationale.
e Regles de calcul pour la construction bois :
Eurocode 5 - EN 1994 : « Calcul des structures bois » et son annexe nationale.

Aprés I'exécution des travaux du présent chapitre, I’entreprise fournira un dossier papier et informatique complet des ouvrages
exécutés (3 exemplaires papier plus deux Clés USB informatiques des plans de récolement sous format ".DWG" ou ".DXF") avec
notamment :

e Les plans des ouvrages exécutés,

e Les notes de calculs et justifications éventuels,

e Les P.V. d’essais et de controle,

e Les fiches et avis techniques des ouvrages et produits mis en ceuvre.
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2. OUVRAGES DE CHARPENTE BOIS

2.1.1. Prescriptions techniques

L'entreprise du présent lot est tenue de respecter 'ensemble des textes (lois, décret, arrété, normes, DTU, Avis techniques,
certifications) édités par le REEF.

L'entrepreneur s’engage également a respecter I'ensemble des préconisations stipulées dans les documents ci-dessous :

e Rapport du Bureau de Contréle mandaté pour la présente opération.
e Liste non limitative et soumise aux actualisations des normes et réglementations.

2.1.1.1. Normes et réglements
Les principaux documents et prescriptions applicables pour la conception et le calcul des constructions sont :
Eurocodes :

e Regles définissant les combinaisons d’actions :
Eurocode 0- EN 1990 : « Base de calcul des structures », son annexe nationale et ses amendements.
e Regles définissant les charges permanentes et d’exploitation :
Eurocode 1- EN 1991 : « Actions sur les structures » (2003) et son annexe nationale.
e Regles définissant les effets du vent et les effets de la neige sur les constructions :
Eurocode 1- EN 1991 et son annexe nationale.
o Régles relatives aux structures soumises aux séismes :
Eurocode 8- EN 1998 : « Calcul des structures pour leur résistance aux séismes » et son annexe nationale.
e Reégles de calcul pour la construction bois :
Eurocode 5- EN 1994 : « Calcul des structures bois »

Régles de charge et calculs en Structure bois :

e NF P 06-001 (juin 86) Charges d'exploitation des batiments

o Régles NV65 et modificatif n° 1 Effet de la neige et du vent sur les constructions (DTU P 06-002)

e Regles N84 modifiées 96 Actions de la neige sur les constructions (DTU P 06-006)

e Regles CB71 et révisions Calcul et conception des charpentes en bois

e Regles bois feu 88 Calcul de la résistance au feu des structures en bois (DTU P 92-703)
e Regles CM 66 Calcul des constructions en acier

e NFP 06-013 Régle PS applicables au batiment, dites regles PS 92

Pour la détermination des ferrures d’assemblages et d’ancrages

e DTU CB 71 (Juin 84) Régles de calculs et de conception des charpente bois- 6ieme édition Guide Pratique de conception et de
mise en ceuvre des charpentes en bois Lamellé collé édition 34

e DTU P92 703 Regles Bois Feu 88

e DTU BAEL 99 Regles de calculs des ouvrages en béton armé BAEL pour la détermination des scellements.

Normes et DTU :

e DTU 31.1 (NF P 21-203) Charpente en bois
e DTU 31.2 (NF P 21-204) Construction de maisons et batiments a ossatures en bois

e DTU CB71 Régles de calcul et de conception des charpentes en bois

e DTU BF 88 Régles bois feu 88

e NF EN 14250 Structure en bois - Exigences de produit relatives aux éléments de structures préfabriqués utilisant
des connecteurs a plaque métallique emboutie

e DTU 43.3 Mise en ceuvre des toitures en toles d’acier nervurées avec revétement d’étanchéité.

e DTU 43.4 Toitures en éléments porteurs en bois et panneaux dérivés du bois avec revétements d’étanchéité.

e NFB 50 Généralité, nomenclature, terminologie

e NF B 50-101 (sept 86) Bois et ouvrages en bois - préservation - traitement préventif - directives pour la vérification des
caractéristiques des bois en fonction des risques biologiques

e NF B 50-102 (mars 1986)Bois et ouvrages en bois - traitement préventif - attestation

e NF EN 50 105-3 Durabilité du bois et des produits a base de bois - bois massif traité avec produit de préservation

e NFB51 Méthodes d'essai du bois et des panneaux
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e NF B 51-003 (sept 85) Conditions générales d'essai - essais physiques et mécaniques

e NFB51-021 (déc 79)  Aboutages a entures multiples - essai de flexion

e NFB51-022 (déc 79)  Aboutages a entures multiples - essai de traction

e NF B 51-031 (juin 81)  Bois lamellé collé - essai de délamination - méthode dite d'injection-séchage
e NF B 51-032 (juin 81)  Bois lamellé collé - essai de cisaillement par compression

e NF B 52-001 (2 parties ao(t 2011) Classement de structure visuel

e NFB53 Cubage - dimensions et classement d'aspect des sciages

e NF B 53-520 (juillet 88) Sciage de bois résineux - classement d'aspect - définitions des choix

e NF B 54 - 040 Lames de platelages extérieurs en bois

e NFEN 301 Adhésifs de nature phénolique et aminoplaste, pour structure portante en bois

e - classification et exigences de rétention

e NF EN 302 Adhésifs pour structure portante en bois — méthodes d’essai

e NFEN 335 Durabilité des bois et des matériaux dérivés du bois - définition des classes d’emploi

e NFEN 336 Bois de structure - dimensions, écarts admissibles

e NFEN 338 Bois de structures - classes de résistance

e NF EN 350 Durabilité des bois et des matériaux dérivés du bois - durabilité naturelle du bois massif

e NFEN 351 Durabilité du bois et des produits a base de bois - bois massif traité avec produit de préservation
e NFEN 385 Aboutage a entures multiples dans les bois de construction - exigences de performances et

prescriptions minimales de fabrication

Réglementations relatives aux facades a ossature bois :

Afin de mener a bien le projet, I’entreprise devra se référer notamment aux documents :
DTU 31.2 (NF P 21 204) : Construction de maisons et batiments a ossatures en bois

Documents références :

Le cahier des prescriptions techniques pourra, en outre, faire référence de maniére expresse, a d'autres documents, en
particulier : recommandations publiées par des organismes techniques, régles techniques contenues dans les textes applicables
aux marchés publics méme si le marché n'en reléve pas, spécifications de mise en ceuvre par les fabricants, etc...

L'entreprise est réputée avoir parfaite connaissance de ces documents.

e Les lois et textes réglementaires en vigueur, compte tenu de la nature et de la localisation des ouvrages.

e Les cahiers des charges DTU et regles de calcul DTU, ainsi que leurs renvois, a I'exception des cahiers des prescriptions
spéciales annexés.

e Les normes AFNOR homologuées.

e Les avis techniques du CSTB pour les ouvrages qui en sont justiciables.

o (Liste non limitative)

2.1.1.2. Provenance et qualité des matériaux

Tous les matériaux destinés a la construction des ouvrages seront fournis par I'Entreprise titulaire du présent lot. Ce dernier
devra assurer la vérification de leur qualité au moment de leur approvisionnement.

L’ensemble des matériaux devra :

e Etre certifié ou posséder un avis technique. Tous les produits n’étant pas considérés « traditionnels » devront é&tre détenteur
d’un avis technique en cours de validité en phase chantier.
e Etre détenteur d’une fiche environnementale FDES.

Ces documents seront transmis, pour validation a la Maitrise d’CEuvre et au Bureau de Contréle avant leur acheminement sur
chantier.

L'entreprise du présent lot pourra proposer des matériels et produits d’autres marques que celles formulées dans le présent
CCTP, sous réserve qu'’ils soient strictement équivalents dans leurs mises en ceuvre, leurs dimensions, leurs esthétiques, leurs
finitions et leurs maintenances. En cas de non- respect de I'équivalence, il sera demandé a I'entreprise de se conformer aux
prescriptions d’origines stipulées dans le DCE.

Tous les bois utilisés seront issus de foréts certifiés PEFC ou FSC. L'entreprise étant tenue de produire les certificats
correspondants, sauf dérogation expresse du Maitre d’ouvrage.
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Tous les produits en bois reconstitués seront soumis a des vérifications (essais a rupture, etc.) internes afin de répondre aux
normes en vigueur, les fiches de contréle interne pourront étre demandées afin de s’assurer que la caractérisation des bois est
correcte (lamellé-collé, bois contrecollé, bois massif abouté, etc.).

Caractéristiques des bois

Bois Lamellé-collé :
Essence : Résineux : Epicéa, Douglas, Pin.

Classe de résistance et caractéristigues : GL24h ou et GL28h selon nécessité.

Conformément a la norme NF B 52-001, partie 4-5 de mai 1992 :

e Pour la composition des éléments en bois lamellé collé de classe de résistance GL 24h, il sera utilisé uniquement des résineux
de qualité supérieure ou équivalente a du C24,
e Pour la classe de résistance GL 28h, du C30

La fabrication du lamellé collé fera I'objet d'un autocontrdle permanent sous l'autorité d'un organisme habilité (CTBA, CEBTP ou
ACERBOIS-GLULAM).

o Siccité requise 12% + 2%.

e Collage réalisé conformément a la norme NF EN 14080 avec des colles conformes aux normes NF EN 301 et NF EN 302. Tous
les collages se feront dans un atelier climatisé a température ambiante controlée. Les colles utilisées ne contiendront ni
solvant, ni formaldéhyde.

e Epaisseur des lamelles 40, 45 mm ou 33 mm, compris trait de décharge de 4 mm de profondeur pour toute section de lame
supérieure a 70 cm?.

¢ Des essais de rupture, en flexion, au cisaillement, en délamination et un contrdle des aboutages seront pratiqués : selon les
normes NF EN 391 méthode B et NF EN 385 et EN 1194.

Dans le cas d’un classement des lamelles par machine, se référer a la norme NF EN 14080.
Dans le cas d’un classement visuel, exemples des normes a respecter :

e NF B 52-001 : Bois d’origine frangaise
e DIN 4074 Partie 1 : Bois provenant d’Allemagne, d’Autriche et de I'Europe Centrale, du Nord et de I'Est.
¢ INSTA 142 : Bois provenant des pays nordiques et de I'Europe du Nord et du Nord-est.

Pour toute utilisation en extérieur, les bois refendus sont interdits.
Bois Contrecollé :

Poutre constituée d’un assemblage de deux ou trois planches en bois massif, collées face a face (contre-balancement des
lames).

Essence : Bois résineux : Sapin, Epicéa.
Classe de résistance et caractéristiques :

o Classe de résistance C24 selon spécifications et normes EN385 : aboutage, EN338 : bois de structure, et certification 7-9-1-440,
e Taux d'humidité maximum a la mise en ceuvre 12 a 15 %.

e Densité minimum : 400 kg/m3 pour le résineux.

e Collage a la colle polyuréthane (PU). Les colles utilisées ne contiendront ni solvant, ni formaldéhyde.

e Choix A : qualité de type « Sl » pour un usage en bois apparent.

Bois Massif :
L'hygrométrie sera mesurée et consignée sur un compte rendu de chantier.
Essence : Bois résineux : Sapin, Epicéa, Douglas, Pin maritime.

Classe de résistance et caractéristiques :

e Classe de résistance C18 ou C24 selon spécifications et norme NF EN 338.
e Taux d'humidité maximum a la mise en ceuvre 12 a 18 %.
e Densité minimum : 400 kg/m3 pour le résineux.

Singularité de structure Noeuds :

e Sains ou noirs de 45 mm de diamétre maximum, jusqu'a une largeur de piéce de 150 mm, n'excédant pas 1/3 de la largeur des
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faces pour les pieces de largeur supérieure a 150 mm.
e Sur les rives, nceuds n'excédant pas la moitié de la largeur de la rive.

Fentes en bout ou de coeur pouvant avoir une longueur égale au maximum a deux fois la largeur de la piece, mais n'excédant
pas 8 % de la longueur de la piece.

Grosses poches de résine, de 60 a 80 mm de longueur maximale tolérées.
Entre-écorce et bois ronceux admis a condition de ne pas altérer la résistance mécanique de la piece.

Singularité de débit :

Flaches admises sur une longueur égale au maximum au 1/3 de la longueur de la piéce et sur une largeur ne dépassant pas la
moitié de I'épaisseur (limitation a 10-15 % des pieces du lot) pour les pieces de longueur supérieure a 4 m.

Gerces de séchage admises a condition de ne pas avoir une longueur supérieure a trois fois la largeur de la piece.

Altérations du bois :

Quelques piqlres et échauffures ne traversant pas la piece.
Quelques traces de gui.
Bleuissement toléré si bois non visible

Tolérance dimensionnelle des bois :

Sur la longueur des bois : +/- 2 mm
Sur I'équarrissage des bois : +/- 1 mm

Origine des bois

L’attention est attirée sur la volonté de privilégier les bois issus de foréts gérées de maniére durable. L’ensemble des bois seront
certifiés PEFC.

Les bois Lamellé-collé seront réalisés en Epicéa ou Pin. Le bois massif sera, quant a lui, en Sapin du Pays, Epicéa ou Pin.

Les bois utilisés pour la fabrication du lamellé-collé et employés dans la construction seront issue de foréts frangaises ou de
I’'Europe du Nord.

Aspect des bois
Les parties visibles intérieures seront rabotées et devront étre hors coeur afin d’éviter les fentes.

Selon le document « Construction en bois N°2 », si certaines pieces massives doivent conserver le cceur, celles-ci recevront des
la scierie des gorges de décharge.

Usinage pour les bois apparents :

Bois rabotés 4 faces avec arétes abattues, exempt de piglres et d'échauffures.

Les assemblages devront étre parfaits et les faces dressées seront dépourvus de traces de sciage.

Tous les bois constituant la structure subiront un traitement insecticide et fongicide, sur toutes leurs faces et extrémités, suivant
les normes NFB 50 105-3, NF EN 335, 350, 351, 460 et NF X 40-101, 102 & 580 :

e Pour les bois situés a I'intérieur : Traitement incolore Classe d’emploi 2 « insecticide, anti-termite et fongicide » :

o Soit par trempage dans un produit a solvant organique ou un produit hydro-dispersable (les sels hydrosolubles étant exclus).
o Soit par autoclave avec un produit en solvant organique ou des sels hydrosolubles.

o Les coupes et entailles faites apres traitement seront reprises au pinceau.

o Les piéces de bois lamellé collé seront traitées en usine par le fabricant.

e Pour les bois exposés aux intempéries :
o Traitement Classe d’emploi 3 :

= Soit par trempage dans un produit aux sels CB (Classe 3a).
= Soit par passage en autoclave vide pression par imprégnation profonde aux sels CB par injection a refus (taux de
concentration du produit 3.3) (Classe 3b).
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o Ou utilisation d’essences de bois naturellement classe 3 et désaubiéré
e Pour les bois exposés aux intempéries avec stagnation d’eau : Traitement Classe d’emploi 4 :

o Par passage en autoclave vide pression par imprégnation profonde aux sels CB par injection a refus (taux de concentration
du produit 3.3).
o Colorant : gris

Les produits employés seront non toxiques, agréés et certifiés CTB P+ ou équivalent et leur application respectera le procédé
CTB B+, conformément aux normes NFB 50.101 et NFB 50.102. Ils seront également labellisés EXCELL afin de garantir la « non-
diffusion » des molécules dans I’environnement du bois traités.

L’Entrepreneur devra remettre a la Maitrise d’ceuvre tous les certificats de traitement correspondants.

Le traitement devra assurer une protection anti-bleu, anti-termites et contre les dégradations et salissures durant la phase de
montage.

Finition des bois de structure :

Les éléments bois de structure non visibles seront conservés au naturel sans lasure de finition.

Pour les bois intérieurs restant apparents, une couche de lasure de protection, avant mise en ceuvre, est prévue a la charge du
présent lot.

Tous les aciers devront étre neufs et devront étre conformes aux normes en vigueur notamment NFA 35-503, NF A 35 501 et EN
1993-1-10. lIs seront de la nuance minimum S235JR et conforme a la norme NF EN 10025.

Tous les assemblages entre pieces de bois seront réalisés par I'intermédiaires de ferrures adéquates.

Ces pieces métalliques (ferrures et organes de liaisons, tirefonds, boulons, équerres, sabots...) seront protégées de la corrosion
par galvanisation a chaud en usine. La masse nominale de revétement zinc de cette derniére devra correspondre a minima a la
classe Z275 conformément aux spécifications stipulées dans la norme NF A 306 321.

Leur conception et leur réalisation devront respecter la norme NF EN ISO 14713. Le procédé de galvanisation a chaud sera,
quant a lui, conforme a la norme NF EN ISO 1461.

Les assemblages visibles seront assurés par des ferrures mécano-soudées cachées et en ame. Les liaisons seront réalisées par
broches ou boulons.

Les isolants mis en ceuvre devront faire I'objet d’un certificat de qualification ACERMI, concrétisé par une étiquette informative
réglementaire.

Ils seront conformes a la norme EN 13 162 « Produits isolants thermiques pour le batiment — Produits manufacturés en laine
minérale (MW) -Spécification ».

lls seront de type laine minérale (laine de verre ou laine de roche) ne contenant pas de phénol, formaldéhydes ou acryliques.
Réaction au feu : incombustible (A1).

Epaisseur : selon notice thermique.

Les panneaux type OSB3 ou équivalent devront répondre aux normes NF EN 300 (NF B 54-115), EN 317, EN319 et aux DTU
relatifs aux ouvrages bois et dérivés.

Les boulons, rondelles, tirefonds... employés au cours des travaux devront répondre aux normes en vigueur notamment NF E
27-341, NF E 27-351, NF E 27-005...

Les tiges d’ancrage seront en acier S355 JR minimum.

Pour tous les assemblages, la résistance et la qualité des boulons, écrous... respecteront les préconisations et recommandations
de la norme correspondante et du fabricant.

Ils seront définis et dimensionnés selon les regles de I'art.
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L’entreprise devra étre vigilante et prendre toutes les dispositions nécessaires afin de protéger les éléments bois ou métalliques
restant apparents, durant la phase chantier (protection contre les chocs ...).

Une protection physique des éléments verticaux restant apparents sera assurée par la mise en ceuvre d’une fibre respirante
type type Protecta Screen ou équivalent.

Les murs ossatures bois préfabriqués devront étre munis, dés leur sortie d’usine, d’un film pare pluie. Ce dernier aura pour réle
d’éviter l'infiltration d’eau dans les parois durant la phase de stockage et de levage jusqu’a la mise en ceuvre des revétements
extérieurs.

2.1.1.3. Prescriptions de mise en ceuvre

L’entreprise présentera a la Maitrise d’CEuvre les différents échantillons qui lui seront demandés avant de passer commande a
ses fournisseurs et/ou toute exécution. lls seront accompagnés de l'indication des caractéristiques, du lieu de provenance, des
références, des garanties et des PV d’essais.

Dans le cas d’utilisation des procédés spéciaux, il sera exigé les procés-verbaux des essais et/ou avis technique des produits
concernés.

La mise au point, présentation et validation de ces échantillons de grandeurs suffisantes sont considérés dus par I'entreprise
titulaire du présent lot et devront étre effectués dans le délai fixé par la Maitrise d’CEuvre.

Les paquets et colis devront étre conditionnés et stockés en parfait état avec références exigées en quantité, dimensions et
teintes.

L'entrepreneur devra assurer la protection contre le vol et l'incendie.

Avant toute opération de pose, les controles suivants devront étre effectués :

e Exactitude des repéres de référence, dans la limite des tolérances admises (niveaux, nus, axes).
Les tolérances sont, ainsi définies :

Magonnerie :

e L’entrepreneur de charpente devra faire la vérification des cotes de gros ceuvre avant et aprés coulage.
e Les tolérances dimensionnelles admises non cumulables sont :

o Pour les cotes extérieures de la dalle : +/- 1 cm

oSur les niveaux : +/- 0,5 cm sur la plus grande dimension des batiments avec un maximum de +/-0.2 cm/ml

oSur les diagonales : +/- 2 cm

oToute anomalie sera signalée en temps voulu a I'architecte afin que les reprises éventuelles de gros ceuvre ne perturbent
pas le planning de chantier.

Structure bois :
e Les tolérances sur les cotes d’implantation et sur les grandes dimensions de I'ouvrage sont égales a :

o+/-0.5cmjusqu’a7.5m
o+/-1.5cmal0m
o+/-5cma 100 m

e Les valeurs intermédiaires sont obtenues par interpolation linéaire de 7.5 m a 10 m et de 10 m a 100 m.
e Les niveaux doivent étre respectés avec une tolérance +/- 1 cm sur une longueur de 10 m et les aplombs sont réglés avec une
tolérance de +/- 2.5 mm/m sans excéder +/- 2.5 cm.

Ossature bois :

e Hauteur : +/- 3 mm sur la cote nominale

e Largeur : +/- 3 mm sur la cote nominale

e Epaisseur : +/- 2 mm sur la cote nominale

e Différence de longueur entre les 2 diagonales : < 5 mm si la diagonale est inférieure a 6 m et < 7 mm si la diagonale est
supérieure a 6 m

e Faux équerrage : <1 mm par métre

e Tolérance de verticalité : un faux aplomb inférieur ou égal a 5 mm
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e Tolérance de raccordement : murs adjacents ou superposés de part et d’autre d’un plancher : désaffleurement £ 3 mm
e Tolérances de planéité : <5 mm sur une reglede 2 m
e Tolérance dimensionnelle :

o Longueur et largeur : +/-0.01 m/10 m
oEquerrage : +/-0.01/10 m

Les tracés des traits de niveau sont a la charge de I'entreprise de Gros-CEuvre. Cette derniere devra battre un trait de niveau a
un meétre au-dessus des sols finis, dans chaque piéce et ce a chaque stade de la construction des ouvrages béton armé,
magonneries, structure et ossature bois, platre...

Il en assurera I’entretien sous sa seule responsabilité tout au long du chantier.

Les traits de niveau seront tracés avec un produit qui ne réapparaitra pas a travers les peintures.

Conformément a la réglementation en vigueur (liste non exhaustive) :

e Décret N°65.48 du 8 janvier 1965 concernant I’exécution des dispositions du livre Il du code du travail
e DTU 43.1-Annexe
e Les prescriptions formulées dans PGC SPS.

L’entreprise aura a sa charge toutes les protections et dispositions nécessaires afin d’assurer, tout au long du chantier :

e La sécurité des ouvriers (protection contre les chutes du personnel amené a travailler ou a circuler sur la toiture et les
planchers hauts).

e La sécurité des tiers (protection contre tout dommage corporel et matériel pouvant étre occasionnés a des tiers lors de la
réalisation de ses travaux).

e Et la protection des ouvrages réalisés.

L’entrepreneur devra prendre toutes les dispositions afin d’éviter d’endommager ou détruire des ouvrages existants : réseaux
enterrés, cables d’alimentation électrique, acces batiment dans I’emprise et a I’extérieur de la zone de travaux.

Tous ouvrages provisoires nécessaires a la protection de ces ouvrages seront a sa charge, pendant la durée des travaux, ainsi
que leur éventuelle évacuation en fin de chantier.

Tous ouvrages détériorés par |'entreprise du présent lot seront remis en état par I'entreprise concernée ; les frais occasionnés
seront a la charge du présent lot.

Une attention particuliere doit étre portée sur les conditions météorologiques du site (vent violent, épisodes pluvieux générant
des inondations, ...). L'entrepreneur devra assurer le maintien de ses ouvrages et la stabilité en phase provisoire.

L’entreprise titulaire du présent lot devra :

e Réceptionner la nature et la géométrie des supports livrés. Il lui appartient, avant intervention, de signaler tous défauts
susceptibles de nuire au bon déroulement de ses travaux.

e Procéder aux réglages, calages, mises a niveau et scellements nécessaires.

e Assurer la protection des éléments de structure et ossature bois durant toute la phase de chantier et de stockage (éviter tout
contact avec le sol...), notamment :

o Précautions pour éviter I'exposition des éléments au soleil et a I'"humidité. Un soin particulier devra étre, notamment
apporté lors de la mise en ceuvre du film pare pluie provisoire sur les MOB, des leur sortie d’usine.
o Protection contre les chocs de tous les poteaux et poutres bois restant apparents...

e Garantir la stabilité provisoire de ses ouvrages lors de leur mise en ceuvre.

e Vérifier la qualité des surfaces et supports et la terminaison des poses de fourreaux et traversées de murs des autres corps
d’état.

o Vérifier I’état des supports et les préparer.

e Le montage et démontage des échafaudages avec toutes les protections requises pour effectuer les travaux qui lui incombent.

L'entreprise responsable du présent lot devra veiller, lors de la réalisation de ses ouvrages, a la parfaite étanchéité a I'air de
I’extension créée. Il devra s’assurer que la mise en ceuvre, le choix des matériaux et matériels employés soient adaptés a

CCTP - Lot 03-Charpente bois — Phase DCE — Juin 2024 Page 13/21



¢ B
SGAMI - Création d’une salle de manipulation aux armes a ’ENSAPN de Toulouse (31) & R G ‘/(mgénieﬂe Novatec

I’atteinte de I'objectif annoncé.

Cet objectif étant exigeant par rapport aux contraintes reglementaires, I’entreprise devra porter une attention particuliére a la
réalisation de I’enveloppe du batiment :

e Par la mise en ceuvre de joints et bandes adhésives adaptées visant au traitement des points singuliers et des raccords entre
éléments de fagade : jonctions entre modules préfabriqués, entre gros-ceuvre et parois bois...

e Par une gestion rigoureuse des traversées de parois et des ponts thermiques (bouchage de toutes les gaines entre I'intérieur
et I'extérieur ...).

e Par une mise en ceuvre parfaite de la continuité des isolants.

e Par une bonne tenue du chantier

e Par la mise en place de procédures expliquant les modes opératoires a mener en cas de dommages éventuels occasionnés en
cours de chantier.

e Par la mise en place d’un plan d’auto-controéles.

¢ Par I'organisation de séances de sensibilisation du personnel a I’étanchéité a I'air.

La qualité de la préparation du chantier, la cohérence, la compétence des équipes affectées au chantier et la qualité de I'offre
devra étre en adéquation avec la qualité attendue de la prestation réalisée.

Tous les lots sans exception auront a intégrer un soin particulier a leurs techniques de mise en ceuvre.
La vérification de I'étanchéité a I’air demeure a charge de la Maitrise d’Ouvrage.

A l'issue des essais menés, les travaux défectueux et la réalisation d’un test supplémentaire de validation seront
intégralement repris a la charge financiére exclusive de I’entreprise jugée défaillante.

Il appartient a I'entreprise titulaire du présent lot de réaliser un autocontréle des ouvrages qui lui incombent.

A cet effet, I'entrepreneur définira un programme de controle en précisant les dispositions prévues tout au long du chantier
pour en assurer le respect.il devra contréler notamment :

e L'implantation des murs a ossature bois.

e L'implantation des systémes d’ancrage des poteaux bois et des éléments structuraux bois.

e L’aplomb des ouvrages verticaux et leur calage.

e La planéité des murs de fagade mis en ceuvre.

e La planéité des revétements extérieurs

e La bonne exécution des boulonnages et soudures des organes d’assemblage.

e Controle visuel des traitements des points singuliers pour assurer I'atteinte de I'objectif d’étanchéité a Iair fixé.

Il pourra étre demandé a I'entrepreneur par le Maitre d'ceuvre de faire des prélevements dans les matériaux lors de leur mise
en place, ou également dans les ouvrages terminés.

Dans ce dernier cas, les prélevements seront effectués par I'entrepreneur en présence du Maitre d'ceuvre aux emplacements
déterminés d'un commun accord. Les frais de préléevements seront a la charge exclusive de |'entrepreneur ainsi que les essais de
bon fonctionnement.

2.2.1. Travaux préparatoires

2.2.1.1. Installation de chantier

Meétré : Au forfait

Position : Pendant toute la durée du chantier jusqu’a la réception compléete des ouvrages.

Nature : L'installation de chantier (bungalows de chantier, sanitaires, cl6tures...) est due par le lot « Gros CEuvre ».

Reste a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot tous dispositifs et matériels spécifiques permettant la réalisation des
travaux qui lui incombent, notamment :

e Les protections provisoires de chantier :

o La fourniture et pose des filets de protection en périphérie et en projection horizontale des charpentes bois mises en ceuvre.
oL'ensemble des préconisations de sécurité suivant le SPS et le PGCSPS.

e ’ensemble des moyens matériels : moyens de levage et moyens d’acces (nacelles, échafaudages...) nécessaires a la mise en
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ceuvre des éléments.

o Location, déploiement et repli des engins de levage (chariot rotatif a tourelle ou autre)
o Location, déploiement et repli plateformes de travail (nacelles, PIR).

Localisation : Pour I’ensemble des travaux du présent lot visant la construction de I’extension.
2.2.1.2. Réception de support

Métré : Au forfait

Position : Avant toute intervention du présent lot.

Nature : L'entreprise a a charge, avant démarrage de ses travaux, la réception des relevés et dalles en béton armé réalisés par le
lot Gros-CEuvre.

La construction étant une extension du centre de tir existant, un relevé sur site devra étre effectué par I'entreprise afin de gérer
au mieux les jonctions entre bati ancien et bati neuf.

Localisation : Pour I’'ensemble des travaux du présent lot.

2.2.1.3. Nettoyage de chantier

Métré : Au forfait

Position : Pendant toute la durée du chantier jusqu’a la réception compléte des ouvrages.

Nature : Il sera demandé a chaque entreprise de trier les déchets qu’elle génére et de les déposer dans les containers adéquats,
mis a disposition sur les aires de stockage désignées a cet effet.

Localisation : Pour I’'ensemble des travaux du présent lot.

2.2.1.4. Etudes d’exécution

Métré : Au forfait

Position : Durant la phase de préparation et durant toute la phase chantier jusqu’a réception compléte des ouvrages.

Nature : Cette prestation comprend toutes les sujétions liées a la production des justifications des ouvrages notamment : notes
de calculs, dimensionnement, tous les plans d’exécution, plans de fabrication, d’atelier et de pose, procédures et méthodes.

L’entreprise justifiera les caractéristiques de chaque assemblage par note de calcul et devra le dimensionnement de tous les
éléments décrits ci-aprés suivant les études de structures bois a la charge du présent lot.

Sont considérés compris dans les prix unitaires, tous les frais d’encadrement indispensables au bon déroulement du chantier.
Localisation : Pour I’'ensemble des travaux du présent lot.

2.2.1.5. Dossier de recollement

Métré : Au forfait

Position : Avant demande de réception des ouvrages par le Maitre d’Ouvrage.

Nature : L’entreprise devra remettre au Maitre d’CEuvre et au Maitre d’Ouvrage un dossier des ouvrages exécutés comprenant
au moins :

e Plans d’exécution définitifs des ouvrages.

e Fiches d’agréments des matériaux mis en ceuvre sur chantier

e Fiches de modifications établies et acceptées en cours de chantier par le Maitre d’Ouvrage

e Toutes les instructions et précisions nécessaires au Maitre d’Ouvrage concernant I’entretien et les réparations éventuelles.

Ce dossier sera présenté dans un classeur parfaitement répertorié. (3 exemplaires papier plus deux Clés USB informatiques des
plans de récolement sous format ".DWG" ou ".DXF")

Localisation : Pour I’'ensemble des travaux du présent lot.

2.2.1.6. Compte prorata

Métré : Au forfait

Position : Pendant toute la durée du chantier jusqu’a la réception compléete des ouvrages.

Nature : L’entrepreneur du présent lot devra prévoir dans son offre les frais liés au compte prorata. Cette participation est fixée
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a hauteur de 1.5% du montant du marché attribué au présent lot.

Chaque entreprise contribuera au financement du compte prorata, conformément aux documents du marché.
Localisation : Pour I’ensemble des travaux du présent lot.

2.2.2. Charpente bois

La toiture de la salle de manipulation est congue sur le principe d’une toiture chaude. Elle est donc composée d’un panneau bois
sur lequel est mis en ceuvre un complexe d’étanchéité isolé avec une pente minimale de 3.1%. L’ensemble est supporté par une
charpente constituée d’une structure avec poteaux, poutres porteuses et chevrons en bois lamellé-collé ou bois massif (selon
localisation) et de poteaux métalliques.

Lors de la conception de I'extension, un joint de dilatation a été prévu entre la structure créée et la structure existante.

Un faux-plafond a charge du lot Platrerie permet I'aménagement d’un plénum suffisant (hauteur plénum 300 mm) pour passer
I’'ensemble des réseaux nécessaires tout en assurant la finition des plafonds et garantissant les performances acoustiques ou feu
a atteindre.

2.2.2.1. Structure en LC et BM
Réalisation d’une structure porteuse en bois Lamellé-collé GL24h minimum et bois massif, traité classe 2, constituée :

e De poteaux intérieurs en Lamellé-collé, positionnement et section suivant plans STR.

e De poutres faitiéres et poutres intermédiaires en Lamellé-collé, section 100 x 240 mm, placées au droit des poteaux intérieurs
bois et métalliques.

e De murailleres, section 100x240 minimum, fixées coté intérieur, sur les murs ossatures bois des fagades longs pans et murs
béton existants.

e De poutres porteuses en lamellé-collé, section suivant plans, au niveau de I'auvent, pour reprise du MOB acrotére en file A
entre file 1 et 2 et en file 1 entre A et B.

e De chevrons auto-porteurs en Lamellé-collé, section suivant plans STR et dimensionnement, entraxés environ tous les 625
mm.

e Etrésillons en bois massif, C18 minimum, section 60 x 160 mm permettant le maintien des chevrons et empéchant leur
déversement.

L’entreprise aura a charge tous les dispositifs d’assemblage (ferrures en acier galvanisé, ferrures du commerce en téle acier
galvanisé...) et organes de fixation (goujons d’ancrage...) afin d’assurer une parfaite finition des ouvrages réalisés.

La prestation comprend :

e Toutes les ferrures mécano-soudées ou du commerce et organes de fixation nécessaires.
e Tous les chevétres pour intégration des sorties de toiture selon nécessité.
e Usinages, entailles et calages nécessaires a la bonne exécution des travaux.

Une attention particuliere devra étre apportée :

e Sur le respect des hauteurs de plénums disponibles (Ht 300 mm), qui s’avérent indispensables aux passages des réseaux.

e La qualité d’usinage des éléments bois.

e La mise en ceuvre et la protection provisoire des pieces bois restant visible afin d’éviter les impacts et salissures pouvant étre
occasionnés en phase chantier.

Les charges permanentes et d’exploitation, a prendre en compte pour le dimensionnement des éléments, seront adaptées a
une configuration type toiture terrasse non accessible avec complexe d’étanchéité isolé (support panneau bois).

Caractéristiques lamellé-collé :

e Essence : Lamellé-collé Epicéa ou Pin

e Classe de résistance : GL 24 minimum

e Traitement : préventif anti-termites, fongicide insecticide, Classe 2,

e Qualité : Non visible hormis poteaux intérieurs

e Finition : Les éléments bois de structure seront conservés au naturel sans lasure de finition.

e Stabilité au feu : SF1/2H

¢ Dimensionnement : Suivant note de calcul et justification des assemblages réalisées par I’entreprise

Caractéristiques Bois massif :

e Essence : Résineux (Sapin, Epicéa ou Pin).
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e Classe de résistance : C18 minimum.

e Traitement : Préventif anti-termites, fongicide insecticide, Classe 2.

e Qualité : Non visible.

e Finition : Les éléments bois de structure seront conservés au naturel sans lasure de finition.

e Stabilité au feu : Sans objet

e Dimensionnement : Suivant note de calcul et justification des assemblages réalisées par I’entreprise.

Caractéristiques ferrures :

e Matériau : Acier.

e Traitement : Galvanisé.

e Finition : Sans objet.

e Qualité : Visible.

o Stabilité au feu : Sans objet.

2.2.2.2. Poteaux métalliques
Métré : Au kg

Nature : Fourniture et pose de poteaux intermédiaires métalliques en acier galvanisé, entraxés environ tous les 3 m. Ces
derniers seront tubulaires, de profil carré ou rectangle. Ils seront de section suffisante pour reprendre les charges induites par la
toiture et de section adaptée pour s’intégrer parfaitement dans la cloison placoplatre attenante.

L'entreprise devra les usinages et platines nécessaires permettant I'ancrage des éléments en pied et la fixation de la poutre
porteuse bois LC en téte.

Sont considérés compris :

e Toutes les platines, percages et usinages nécessaires
e Tous les organes de fixations et d’ancrage
e Toutes les sujétions de finition.

Localisation : Au droit de la file porteuse intermédiaire selon plans structure (au droit de la cloison placoplatre séparative des
vestiaires H/Zone sale et vestiaires F/local accés rangement).

Caractéristiques :

e Matériau : Acier.

e Traitement : Galvanisé.
e Finition : Sans objet.

e Qualité : Non visible.

Stabilité au feu : SF1/2H intégré a la cloison placoplatre (protection assurée par les plaques de platre)
2.2.2.3. Poteaux extérieurs bois
Métré : Au m3

Nature : Fourniture et pose d’un poteau diam. 200 mm en bois Lamellé-collé Pin, traité autoclave classe 4. Cet élément sera
positionné sur une ferrure adaptée et sera surmonté, en téte, d’'une ferrure permettant la fixation des poutres porteuses
constituant I'auvent.

Les ferrures non visibles seront réalisées en acier galvanisé et celles restant apparentes seront traitées avec une finition Laquée.
Teinte au choix de I’Architecte dans la gamme standard du fabricant.

Caractéristiques lamellé-collé :

e Essence : Lamellé-collé Pin

e Classe de résistance : GL 24 minimum

e Traitement : Classe 4 minimum.

e Qualité : visible

e Finition : Les éléments bois de structure seront conservés au naturel sans lasure de finition.

e Stabilité au feu : SF1/2H

e Dimensionnement : Suivant note de calcul et justification des assemblages réalisées par I’entreprise

Caractéristiques ferrures :
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e Matériau : Acier.

e Traitement : Galvanisé.

e Finition : Laquage si visible. Teinte au choix de I’Architecte.
e Qualité : Visible.

e Stabilité au feu : SF1/2H

e Localisation : Ensemble de la toiture partie extension créée.

2.2.2.4. Panneau support d’étanchéité et contreventant
Métré : En m?

Nature : Fourniture et mise en ceuvre de panneaux rainuré-bouvetés type dalle OSB 3 ou techniquement équivalent, d’épaisseur
22 mm, permettant de créer :

e Un diaphragme en toiture participant a la stabilité générale du batiment
e Mais également un support continu indispensable pour la réalisation des complexes d’étanchéité envisagés.

Ces derniers devront :

e Disposer d’un avis technique validant son usage en voile de contreventement

e Etre conforme a la norme NF EN 300 et NF P 84-207.

e Etre conforme aux DTU (notamment DTU 43.4)

e Etre conforme pour une utilisation en support de complexe d’étanchéité isolé avec membrane d’étanchéité bitumeuse, selon
avis technique des produits mis en ceuvre.

Les panneaux seront vissés ou cloués sur les chevrons autoporteurs selon notes de calcul.
Sont considérés compris :

e Toutes les découpes et réservations nécessaires pour le passage des réseaux (évents...).
e Tous les organes de fixation et quincaillerie (vis...)
e Toutes les sujétions de raccordement et de finition pour la bonne exécution de I'ouvrage.

Caractéristiques :

e Panneau : Dalle bouvetée type OSB 3 ou équivalent.
e Epaisseur : Selon entraxe des chevrons et complexe d’étanchéité supporté
o Stabilité au feu : Sans objet.

Localisation : Ensemble de la toiture partie extension créée.

2.2.3. Murs ossature bois

Les murs se présenteront sous la forme de modules préfabriqués en atelier.
La définition des formats de des modules devra tenir compte :

e Des charges admissibles par les engins de levage utilisés.
o De 'accessibilité de la zone de construction.
e De la répartition et formats des menuiseries extérieures intégrées aux parois bois.

Ainsi, le poids et I'encombrement des modules devront étre limités pour respecter ces contraintes.

Pour atteindre les performances thermiques souhaitées et la stabilité au feu exigée, les murs de facade seront doublés par
I'intérieur par une cloison platre type demi-still isolée prévue a la charge du titulaire du lot Platrerie.

2.2.3.1. Murs ossature bois facade
Métré : m?

Nature : Réalisation de murs de fagades bois porteurs et contreventants, reposant sur les relevés BA en RdC et formant une
enveloppe thermique et phonique performante.

Les charges engendrées par la mise en ceuvre de ces parois et par le complexe de toiture (y compris charpente) sont descendues
en pied sur les relevés prévus en béton au RDC.

Les Facades se matérialisent sous la forme de modules préfabriqués en atelier et composés de l'intérieur vers I'extérieur :

e D’un pare vapeur type Aerovap des Ets SALOLA ou équivalent, Sd 18 minimum, selon étude hygrométrique.
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e D’une ossature en bois massif (Sapin du Pays, Epicéa, ou Pin), classe C18, traité classe 2, et de section 45 mm x 145 mm
entraxe 600 mm minimum.

Elle comprendra I’ensemble des lisses, montants et renforts (notamment au droit des ouvertures) nécessaires. Elle devra étre
conforme aux DTU et justifiée aux Eurocodes 5.

Les bois seront d’origine PEFC ou FSC. lIs disposeront d’un certificat de traitement validé CTBA.

e D’un isolant minéral en laine de verre type Kl FIT 035 des Ets KNAUF ou équivalent, épaisseur 145 mm minimum. L’ entreprise
devra se reporter a I’étude thermique afin de respecter les performances exigées.
e D’un panneau OSB3 ép. 12 mm ou équivalent, vissé ou cloué sur I'ossature.

Ce dernier a deux fonctions :

oll assure la stabilité des modules préfabriqués pour les phases de fabrication et levage.
oll confere aux parois la propriété contreventante. Les murs ossature bois participent ainsi a la stabilité générale du batiment

La densité des fixations sera déterminée en fonction des efforts a reprendre et suivant les prescriptions du DTU 31.2.

e D’un film pare pluie type Aeroplus des Ets SALOLA ou équivalent, maintenu par un contre-liteaunage vertical en bois massif
traité classe 2, section 27 x 45 mm permettant 'aménagement de la lame d’air.

Le pare pluie sera mis en ceuvre en atelier afin d’assurer I'étanchéité a I'eau du batiment mais également la protection
provisoire des parois préfabriquées en phase chantier avant mise en ceuvre des revétements de fagade.

A noter que la pose des vétures devra se faire dans un délai compatible avec la durée maximale d’exposition aux intempéries du
produit envisagé.

Points singuliers :

Traitement des pieds de facade :

Les murs a ossature bois seront équipés d’une lisse bois en Pin classe 4 et reposeront sur une bande d’arase afin d’assurer une
parfaite étanchéité entre les pieds de MOB et les relevés ou soubassements béton.

Traitement des jonctions verticales entre modules préfabriqués :

Afin de gérer I'’étanchéité a I'eau et a I'air des fagcades, la jonction entre deux modules préfabriqués sera traitée par la mise en
ceuvre d’un joint pré-comprimé et d’un pontage intérieur et extérieur réalisés avec des bandes adhésives adaptées.

Traitement des parties hautes formant acrotéres :

En partie haute des murs ossature bois de fagade, I'entreprise veillera a poser un panneau type OSB ép. 15 mm ou équivalent
cOté intérieur des acrotéeres. Ce dernier fera office de support continu pour la bonne mise ceuvre des costieres et relevés
d’étanchéité demeurant a la charge du lot Etanchéité.

Une lisse en bois massif, section suivant dimensionnement, sera également intégrée a la paroi afin de permettre la fixation de
garde-corps définitifs.

Traitement des relevés en murs ossature bois :

Au droit de I'entrée principale de la salle de manipulation, les relevés d’acrotére seront réalisés en murs ossature bois, posés sur
les poutres porteuses composant la structure bois. Le pare pluie sera prolongé et viendra a recouvrement des poutres support.

Au niveau de I'entrée actuelle, certains murs béton existants sont également réhaussés. Pour cela, le titulaire du présent lot
devra la mise en ceuvre de murs ossature bois formant acrotére.

Dans les deux cas, I’entreprise devra tous les organes d’assemblage, ferrures permettant I’accroche des modules préfabriqués et
toutes les notes de calculs justifiant la tenue de ces éléments.

Traitement en linteau :

Certains chassis présents en facade sont de largeur > a 2000 mm. L’entreprise veillera, par conséquent a renforcer les linteaux
en mettant en ceuvre une piece en bois massif ou lamellé-collé, de section suffisante, dans la paroi, au droit des ouvertures
concernées.

La prestation a charge du présent lot comprend :

e Toutes réservations demandées par les lots techniques.
e Toutes autres sujétions particulieres permettant la fixation d’éléments a charge d’autres lots sur les MOB.
e Tous les traitements nécessaires pour le raccordement d’étanchéité a I'eau et a l'air entre éléments préfabriqués et les
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ouvrages voisins.

e Tous les renforts notamment en linteau et chevétres nécessaires pour l'intégration des menuiseries extérieures.
Dimensionnement a réaliser lors de la phase exécution.

e Tous les organes de fixations, goujons d’ancrage...

Caractéristiques Bois massif :

e Essence : Bois massif (Sapin, Epicéa ou Pin)

e Classe de résistance : C18 minimum

e Traitement : Préventif anti-termites, fongicide insecticide, Classe 2

e Qualité : Non visible

e Finition : Sans lasure de finition.

e Stabilité au feu : Sans objet

e Dimensionnement : Suivant note de calcul et justification des assemblages réalisés par I'entreprise

Caractéristiques Lamellé-collé :

e Essence : Lamellé-collé Epicéa ou Pin

e Classe de résistance : GL 24 minimum

e Traitement : préventif anti-termites, fongicide insecticide, Classe 2

e Qualité : Non visible

e Finition : Les éléments bois de structure seront conservés au naturel sans lasure de finition.

o Stabilité au feu : Sans objet

¢ Dimensionnement : Suivant note de calcul et justification des assemblages réalisés par I'entreprise

Localisation : Murs ossature bois formant fagcade extérieure, selon plans architecte et plans STR Bois.
2.2.3.2. Murs intérieurs en ossature bois
Métré : m?

Nature : Réalisation de murs de refends intérieurs en ossature bois reposant sur la dalle en RdC. Ces parois porteuses
permettent la reprise des efforts s’appliquant sur les fagades (notamment efforts dus au vent) et participent a la stabilité de
I'ouvrage.

Ces murs sont préfabriqués en atelier et se composent de I'intérieur vers |'extérieur :

e D’un pare vapeur type Aerovap des Ets SALOLA ou équivalent, Sd 18 minimum, selon étude hygrométrique. Les raccords
seront traités par la mise en ceuvre de bandes adhésives adaptées.
e D’une ossature en bois massif (Sapin du Pays, Epicéa, ou Pin), classe C18, traité classe 2, et de section 45 mm x 145 mm
entraxe 600 mm minimum.

Elle comprendra I’ensemble des lisses, montants et renforts (notamment au droit des ouvertures) nécessaires. Elle devra étre
conforme aux DTU et justifiée aux Eurocodes 5.

Les bois seront d’origine PEFC ou FSC. lIs disposeront d’un certificat de traitement validé CTBA.

e D’un isolant minéral en laine de verre type KI FIT 035 des Ets KNAUF ou équivalent, épaisseur 145 mm minimum. L’ entreprise
devra se reporter a I'étude thermique afin de respecter les performances exigées.
e D’un panneau OSB3 ép. 12 mm ou équivalent, vissé ou cloué sur I'ossature.

Ce dernier a deux fonctions :

oll assure la stabilité des modules préfabriqués pour les phases de fabrication et levage.
oIl confére aux parois la propriété contreventante. Les murs ossature bois participent ainsi a la stabilité générale du batiment

La densité des fixations sera déterminée en fonction des efforts a reprendre et suivant les prescriptions du DTU 31.2.

e D’un film pare pluie provisoire maintenu par des contre-liteaux ayant pour vocation de protéger la paroi tout le long du
chantier (intempéries...)

La prestation a charge du présent lot comprend :

e Toutes réservations demandées par les lots techniques.

e Toutes autres sujétions particuliéres permettant la fixation d’éléments a charge d’autres lots sur les MOB.

e Tous les traitements nécessaires pour le raccordement d’étanchéité a I'eau et a I'air entre éléments préfabriqués et les
ouvrages voisins.
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e Tous les renforts notamment en linteau et chevétres nécessaires pour l'intégration des menuiseries extérieures.
Dimensionnement a réaliser lors de la phase exécution.
e Tous les organes de fixations, goujons d’ancrage...

Caractéristiques Bois massif :

e Essence : Bois massif (Sapin, Epicéa ou Pin)

e Classe de résistance : C18 minimum

e Traitement : Préventif anti-termites, fongicide insecticide, Classe 2

e Qualité : Non visible

e Finition : Sans lasure de finition.

e Stabilité au feu : Sans objet

e Dimensionnement : Suivant note de calcul et justification des assemblages réalisés par I'entreprise

Localisation : Murs ossature bois intérieur, selon plans architecte et plans STR Bois.

Bien que cette variante ne soit pas la solution constructive privilégiée par la maitrise d’ouvrage, celle-ci souhaite consolider
I’étude financiére d’une variante proposant les murs porteurs en magonnerie de blocs creux.

L’ensemble des paragraphes suivants proposeront donc une variante se substituant aux ouvrages décrits au paragraphe 2.2.

Afin de réaliser les quantitatifs appropriés, les entreprises trouveront un plan de variante de structure décrivant les ouvrages
concernés par cette solution.

2.3.1. Travaux préparatoires

2.3.1.1. Installation de chantier

Prestation identique au paragraphe I11.2.1.1., quantité a adapter a la variante structurelle étudiée.
2.3.1.2. Réception de support

Prestation identique au paragraphe 111.2.1.2., quantité a adapter a la variante structurelle étudiée.
2.3.1.3. Nettoyage de chantier

Prestation identique au paragraphe 111.2.1.3., quantité a adapter a la variante structurelle étudiée.
2.3.1.4. Etude d’exécution

Prestation identique au paragraphe 111.2.1.4., quantité a adapter a la variante structurelle étudiée.
2.3.1.5. Dossier de recollement

Prestation identique au paragraphe 111.2.1.5.

2.3.1.6. Compte prorata

Prestation identique au paragraphe 111.2.1.6., quantité a adapter a la variante structurelle étudiée.
2.3.2. Charpente bois

2.3.2.1. Structure en LC et BM

Prestation identique au paragraphe 111.2.2.1.

2.3.2.2. Poteaux métalliques

Prestation identique au paragraphe 111.2.2.2.

2.3.2.3. Panneau support d’étanchéité et contreventant

Prestation identique au paragraphe 111.2.2.4.
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