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1. GENERALITES

Les travaux faisant I'objet du corps d’état concernent I'ensemble des ouvrages de platrerie nécessaires a la réalisation du projet
de création d’une salle de manipulation aux armes théoriques et de locaux annexes, juxtaposés au batiment existant accueillant
le stand de tir, pour le compte de la SGAMI SUD.

1.2.1. Note préliminaire

Tous les travaux seront réalisés et exécutés conformément aux Regles de I'Art, aux différents documents contractuels, aux
Reégles de la Construction, Lois, Décrets, Arrétés et leurs circulaires d'application dont les textes seront en vigueur a la date
d'établissement des prix. Il convient de signaler que les descriptions figurant aux pieces écrites n'ont pas un caractere limitatif et
que I'Entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserves, tous les travaux indispensables a la
réalisation et a I'achévement complet de I'ouvrage décrit.

1.2.2. Connaissance du dossier

Par le seul fait de remettre son offre, I’entreprise reconnait qu'elle a une parfaite connaissance du projet (Prescriptions
communes valables pour tous les corps d'état, des C.C.T.P. des autres corps d'état, de I'ensemble des piéces écrites et
graphiques constituant le dossier). L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de la nature et de I'emplacement des
travaux, des conditions générales et locales, particulierement des conditions relatives aux moyens de communication et de
transport, au stockage des matériaux, aux disponibilités en main d'ceuvre, en eau, en énergie électrique, aux circonstances
atmosphériques et climatiques, aux caractéristiques de I'équipement et des installations nécessaires au début et pendant
I'exécution des travaux et a tous autres éléments pour lesquels les informations peuvent étre raisonnablement obtenues, et qui
peuvent, en quelque maniére, influer sur les travaux et sur les prix de ceux-ci.

Sa proposition sera réputée tenir compte de ces diverses conditions, implicitement, si aucune mention particuliere
n'accompagne I'offre de |'entreprise.

Par ailleurs, I'entreprise doit proposer en temps utile au Maitre d'ceuvre, par écrit, toutes modifications aux dispositions du
projet qui seraient de nature a améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de I'ensemble de I'ouvrage, sans
augmentation du prix forfaitaire ni du délai d'exécution.

1.2.3. Vérification des cotes

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cotes portées aux plans et devra s'assurer de leurs concordances par
rapport aux différentes piéces graphiques constitutive du présent Dossier de Consultation.

Pour I'exécution des travaux, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle sur les plans, I'entreprise devra s'assurer sur place
avant mise en ceuvre de la possibilité de suivre les cbtes et indications diverses. Dans le cas de doute, elle en référera au Maitre
d'ceuvre.

L'entrepreneur ne pourra modifier lui-méme quoi que ce soit au projet, sans en informer I'équipe de Maitrise d'ceuvre. En
conséquence, il devra signaler tous les changements qu'il croit utiles d'y apporter et provoquera tous les renseignements
complémentaires sur ce qui leur semble douteux ou incomplet.

Les travaux du présent lot sont exécutés conformément aux documents réglementaires et normatifs cités dans I'énumération
des pieces contractuelles du marché. lls ne sont donc pas rappelés dans le présent C.C.T.P. Lorsque des références y figurent,
elles ne sont destinées qu'a attirer I'attention de I'entrepreneur.

Pour I'étude d'exécution du marché, les entreprises devront prendre en compte I'ensemble des stipulations, lois, décrets,
circulaires, normes francaises de I'AFNOR, Documents Techniques Unifiés, Avis Techniques Spéciaux a chaque ouvrage, etc.
applicables aux travaux décrits au présent document, et en vigueur a la date de remise des offres, ainsi qu'aux regles
professionnelles.

Si, toutefois, pendant la durée des interventions, de nouveaux textes et documents entraient en vigueur, I'entreprise titulaire
aurait obligation d'avertir le Maitre d'CEuvre afin d'établir un avenant correspondant aux modifications de maniére a livrer a la
mise en service, des installations conformes aux nouvelles dispositions.

L'entreprise adjudicataire ne pourra en aucun cas, se prévaloir de la méconnaissance des textes entrant dans I'élaboration du
programme.

Les références aux documents réglementaires énoncés ci-dessous, ne constituent pas une liste exhaustive. Cette liste n'est
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qu'un rappel des textes réglementaires principaux applicables a la construction d'un batiment courant.

C'est pourquoi, I'entreprise adjudicataire prendra en considération I'ensemble des clauses, conditions et prescriptions des
documents techniques qui lui sont applicables de par la nature des prestations de son lot pendant I'exécution des travaux de
son marché.

1.2.4. Consistance des travaux

Les travaux comprennent la fourniture, I'usinage et fagconnage en atelier ou sur chantier, le transport a pied d'ceuvre,
I'assemblage, le levage, le réglage et les fixations de tous les éléments et accessoires.

Pour tous les détails particuliers d'exécution, les entreprises devront prévoir dans leur prestation, tous les ouvrages et pieces
nécessaires a leur parfaite réalisation, méme s'ils ne sont pas clairement définis au CCTP ou notifié sur les documents
graphiques. En tout état de cause, I'entreprise ne pourra se prévaloir d'un oubli a ce sujet.

Toutes les ossatures, supports nécessaires sont a prévoir sans restriction (supports, encadrements, trémies, percages éventuels,
etc.).

1.2.5. Réception des supports

L'entrepreneur du présent lot devra réceptionner, avant d'entreprendre ses travaux, les supports auprés des lots concernés le
cas échéant, et devra le nettoyage complémentaire soigné des surfaces, ainsi que I'ensemble des travaux nécessaires a la bonne
tenue de ses ouvrages sans exception, ni réserve.

Dans le cas contraire, il sera ensuite responsable des faux aplombs, des niveaux et devra effectuer a ses frais les calages
complémentaires éventuellement nécessaires.

Le fait d'intervenir sur les supports exécutés implique que I'entrepreneur du présent lot ait réceptionné ceux-ci sans réserve.

L'acceptation ou les observations de I'entrepreneur du présent lot seront consignées sur le proces-verbal de réunion
hebdomadaire de chantier.

La formulation ultérieure de réserves, mémes justifiées, ne pourra dégager la responsabilité de I'entrepreneur.
1.2.6. Prestations

Seront compris dans I'offre, outre les travaux ci-apres précisés, les raccords apres passage des autres corps d'état, ceci avant les
travaux de finition (faiences, revétements muraux et peinturage).

Aucune plus-value ne sera accordée pour petites surfaces et sujétions de raccords divers.
1.2.7. Protection

L'entrepreneur devra la protection des sols, le nettoyage des ouvrages bois grattés de toutes surcharges de platre, le nettoyage
en cours et en fin de chantier ainsi que I'enlévement des gravois aux décharges.

1.2.8. Stockage des matériaux

L'ensemble des matériaux a base platre devront étre entreposés dans un local a I'abri de I'humidité et isolés du sol par un
plancher provisoire sur madriers.

1.2.9. Transport Manutention Stockage

Le transport, la manutention et le stockage sur le chantier, de tous les éléments de |'ossature métallique, sont a exécuter avec
toutes les précautions nécessaires afin d'éviter les détériorations de toute nature.

Dans le cas de détériorations accidentelles de certains éléments au cours de ces différentes opérations, I'entreprise aura a sa
charge d'effectuer les réparations qui s'imposent avant montage. Ces interventions en atelier ou sur chantier ne doivent en
aucun cas modifier les capacités initiales de résistance des éléments considérés.

L'entreprise est tenue de régler avec le Maitre d'Ouvrage ou le mandataire commun, les problemes des aires de stockage sur
chantier, d'utilisation des engins de levage et du programme de montage dans le cadre du planning d'ensemble.

1.2.10. Procés-verbaux

Les justifications de classement, de réaction ou de résistance au feu, ainsi que celles d'isolation phonique qui pourraient étre
demandées au présent CCTP, seront obligatoirement fournis. Les ouvrages seront livrés avec les procés-verbaux d'essais,
réalisés en laboratoire officiel pour les performances demandées.
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1.2.11. Auto-contréle — Attestation de pose

L'entrepreneur doit assurer |'autocontrdle de ses travaux et pouvoir certifier la conformité de son exécution aux différentes
pieces écrites et plans.

Elle fournira une attestation de pose pour les matériels possédant un PV et devant justifier d’un certain comportement au feu.
1.2.12. Echantillons

Des échantillons de tous les matériaux mis en ceuvre seront présentés au Maitre d'CEuvre, avant mise en fabrication, qui se
réserve le droit de refuser tel ou tel échantillon dont I'aspect ne semblerait pas satisfaisant.

1.2.13. Contenu des prix

Les prix remis par |'entrepreneur sont réputés comprendre la rémunération de toutes les dépenses nécessaires a la bonne
exécution et au parfait achevement des travaux et, notamment les colts des prestations ou ouvrages suivants :

e Les études, dessins et détails d'exécution et d'atelier ainsi que le calepinage de tous les composants ;

e Les moyens de manutention et de levage nécessaires a la mise en ceuvre des matériaux ;

e La fourniture la mise en ceuvre et la maintenance lors des travaux en hauteur des systémes de protection individuelle et
collective.

e Le remplacement ou la remise en état des pieces détériorées.

e La protection provisoire efficace contre les salissures des ouvrages du présent lot et des ouvrages des autres Corps d'Etat
risquant d'étre détériorés par l'intervention de I'Entreprise.

¢ L'enlevement quotidien des gravats, déchets, emballages vides.

e Le nettoyage du chantier lié a I'exécution des travaux du présent lot.

e Vérification des cotes d'implantation aprés travaux gros ceuvre le cas échéant.

e Participation aux réunions de chantier hebdomadaires.

Sont également compris dans le prix forfaitaire non seulement tous les ouvrages indiqués dans les piéces du marché mais aussi
ceux implicitement nécessaires au parfait achévement de la construction.

Avant la signature du marché, I'entrepreneur doit faire, par écrit ses suggestions ou observations sur la reconnaissance des lieux
et conditions de travail, mais aussi sur les éventuelles erreurs ou omissions, ou imprécisions qui auraient pu se glisser dans les
pieces écrites et graphiques du présent dossier d'appel d'offres.

Passé ce délai et sans observation de sa part, il est considéré que |'entrepreneur reconnait qu'il a suppléé par ses connaissances
professionnelles aux détails ou omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier et s'engage a réaliser les travaux
quantités qui pourraient étre conformément a son offre et suivant les regles de I'art, les réglements et normes en vigueur, ainsi
que les reégles de sa profession.

Il est également entendu que I'entrepreneur doit réaliser a cette fin, toutes opérations qui pourraient lui étre demandées par
I'équipe de Maitrise d'CEuvre et le Bureau de Controéle.

1.2.14. Garantie
L’entreprise assurera une garantie totale pendant une année a compter de la date de réception.

Au cours de cette période, I'entrepreneur devra assurer le remplacement ou la réparation a ses frais de tous les éléments
défectueux et prendra a sa charge tous les frais de reprise entrainés par la défaillance des ouvrages.

La période garantie sera étendue a la durée de garantie des constructeurs pour les matériels dont la couverture est supérieure a
un an. Les garanties biennales et décennales seront également assurées par les entreprises.

Les garanties ne s'appliqueront pas aux conséquences d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien.
1.2.15. Nettoyage - Gravois

Les locaux et leurs abords devront étre maintenus en parfait état de propreté, les gravois sortis chaque soir. L’entrepreneur
doit, en ce qui concerne le balayage, le nettoyage et I'évacuation de ses gravois a la décharge publique. Au cas ou I'entreprise
n'effectuerait pas les nettoyages qui lui incombent, ceux-ci seraient exécutés par une entreprise désignée par les Maitres
d'CEuvres et facturés a I'entrepreneur défaillant.

1.2.16. Choix des modeles

Dans le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (C.C.T.P.), il est précisé certaines références de matériaux a mettre
en ceuvre et se rapportant a des marques ou des catalogues connus.
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Ces marques ont pour but de faire connaitre les caractéristiques dimensionnelles, qualitatives et techniques auxquelles doivent
répondre les matériaux, appareils et appareillages et n'ont aucunement pour objet d'imposer ces fabrications ou ces marques.

En conséquence, I'entreprise pourra proposer des appareils, appareillages et matériaux de marques différentes mais de
caractéristiques au moins techniquement équivalentes.

Avant toute commande définitive, I'entreprise sera tenue de soumettre a l'agrément du Maitre d'Ouvrage et du Maitre
d'CEuvre, les différents échantillons ou modéles qu'elle propose.

Le Maitre d'CEuvre se réserve, quant aux modeles ou échantillons qui ne lui donneraient pas satisfaction du point de vue de
I'aspect, de la fiabilité, des caractéristiques techniques et de la facilité d'emploi ou d'entretien, la possibilité de demander
d'autres échantillons.

1.2.17. Présentation des offres

L'offre de I'entreprise doit comporter obligatoirement le devis estimatif détaillé ou Cadre de Décomposition du Prix Global et
Forfaitaire, ainsi que le modele d’acte d’engagement dument complété.

1.2.18. Sécurité et protection de la santé

Les dépenses d'intérét commun (équipements, sécurité, santé,) sont définies et réparties dans le C.C.A.P établi par le Maitre
d'ceuvre.

Chaque entreprise se référera obligatoirement a ces documents afin de déterminer |'affectation et la répartition des dépenses
communes.

Les prestations affectées a chaque entreprise seront chiffrées et incluses dans I'offre de prix et réputées rémunérées par le prix
du marché.

2. TRAVAUX DE PLATRERIE FAUX PLAFOND

2.1.1. Documents de références
Documents Techniques Unifiés (liste non exhaustive)

e D.T.U. N° 25.1 : Enduits intérieurs au platre
e D.T.U. N° 25.221 : Plafonds constitués par un enduit au platre
e D.T.U. N° 25.222 : Plafonds fixés. Plaques de platre a enduire. Plaques de platre a parement

Lisse directement suspendues.

e D.T.U. N° 25.231 : Plafonds suspendus en éléments de terre cuite
e D.T.U. N° 25.232 : Plafonds suspendus. Plaques de platre a enduire. Plaques de platre a

Parement lisse directement suspendues
e D.T.U. N° 25.31 : Ouvrages verticaux de platrerie ne nécessitant pas I'application d'un platre.
Exécution des cloisons en carreaux de platre

e D.T.U. N° 25.41 : Ouvrages en plaques de parement en platre (plaques a faces cartonnées)
e D.T.U. N° 25.42 : Ouvrages de doublages et habillages en complexes et sandwiches plaques

De parement en platre isolant

e D.T.U. N° 25.51 : Mise en ceuvre des plafonds en staff
e D.T.U. N° 58.1 : Travaux de mise en ceuvre - Plafonds suspendus

Normes A.F.N.O.R. (liste non exhaustive)
e Normes AFNOR (Association Francaise de Normalisation).
Divers Textes Réglementaires (liste non exhaustive)

e Regales TH G, TH K, TH K77, régle de calcul thermique.
¢ Nouvelle Réglementation Acoustique.

Les isolants utilisés, tant seul que faisant partie d'un complexe, bénéficieront obligatoirement d'un certificat ACERMI.
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L'entrepreneur devra s'étre rendu compte sur place des travaux a réaliser. Par le simple fait de la remise de son offre, il
reconnait avoir jugé et estimé les difficultés d'exécution et en avoir tenu compte dans ses prix.

L'entrepreneur devra se mettre en rapport avec les responsables des autres lots afin d'obtenir tous renseignements techniques
et spécifiques utiles a la réalisation de ses ouvrages.

Voir plan n°11 de repérage des cloisons.
2.2.1. Cloisons plaques de platre de 98 mm CF 1H

e Ossature métallique constituée de montants de 48 mm, montée suivant hauteur.

e Parement : 2 plaques de platre de 13 mm, vissées sur ossature.

e Isolation acoustique par panneau de laine de verre.

e Joints traités selon préconisation du fournisseur

e Incorporation de I'ensemble des huisseries, cadres, trappes, etc....

e Renforts des ossatures au droit des appareils sanitaires et mains courantes, etc. : feuillard 6/10 serti sur montants avant
placage

2.2.2. Cloisons plaques de platre de 98 mm

¢ Rail de 48 mm avec deux plaques de platre sur chacun des c6tés.

e Ossature métallique constituée de montants de 48 mm, montée suivant hauteur.

e Parement : 2 plaques de platre de 13 mm, vissées sur ossature.

¢ Plaque hydrofuge dans tous les locaux humides.

e Isolation acoustique par panneau de laine de verre.

e Joints traités selon préconisation du fournisseur

e Incorporation de I'ensemble des huisseries, cadres, trappes, etc....

e Renforts des ossatures au droit des appareils sanitaires et mains courantes, etc. : feuillard 6/10 serti sur montants avant
placage

e Réservations pour traversées (chevétres)

e Sujétions de traitement des arétes des joints creux par renfort d’angle au droit des huisseries, chassis vitrés, pose a nu
constant de la plaque de platre.

2.2.3. Cloisons plaques de platre de 72 mm

e Rail de 48 mm avec une plaque de platre sur chacun des cotés.

e Ossature métallique constituée de montants de 48 mm, montée suivant hauteur.

e Parement :1 plaques de platre de 13 mm, vissées sur ossature.

e Plaque hydrofuge dans tous les locaux humides.

e Isolation acoustique par panneau de laine de verre.

e Joints traités selon préconisation du fournisseur

e Incorporation de I'ensemble des huisseries, cadres, trappes, etc....

e Renforts des ossatures au droit des appareils sanitaires et mains courantes, etc. : feuillard 6/10 serti sur montants avant
placage

e Réservations pour traversées (chevétres)

e Sujétions de traitement des arétes des joints creux par renfort d’angle au droit des huisseries, chassis vitrés, pose a nu
constant de la plaque de platre.

2.2.4. Doublages demi-stil plaques de platre de 66 mm avec plaque de platre de 18 mm

¢ Rail de 48 mm avec une plaque de platre.

e Ossature métallique constituée de montants de 48 mm, montée suivant hauteur.
e Parement : 1 plaques de platre de 18 mm, vissées sur ossature.

e Plaque hydrofuge dans tous les locaux humides.

e |solation acoustique et thermique par panneau de laine de verre.

e Joints traités selon préconisation du fournisseur

2.2.5. Plaques de platre vissées sur ossature bois de 18 mm

e Sur le mur en ossature bois entre la salle de manipulation et le bureau des moniteurs.
e Deux plaques de BA 18 vissés sur chacun des cotés.
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2.2.6. Chevétres pour fenétre de toit

e Chevétre pour les 3 fenétres de toit dans la salle de manipulation
e Demi-stil plaque BA 13 et laine.
e Dimension 110 x 110 sur 90 cm de haut.

2.2.7. Plaques de platre hydrofuges
Suivant plan de repérage des cloisons platre
2.2.8. Pose des huisseries des portes

Pose des huisseries intérieures fournies par le titulaire du lot "Menuiserie Intérieures", suivant ses instructions et sous sa
responsabilité dans les cloisons séches.

e 1 porte double 93+93 x 204 (h)

e 2 portes tiercées 93 +53 x 204 (h).
e 11 portes simple 93 x 204 (h).

e 5 portes simple 83x204

Nombre total : 19.
2.2.9. Coffres platre verticaux pour canalisations
DOUBLAGE 7% STIL AVEC ISOLANT PHONIQUE

e Hauteur de plancher a plancher

e Ossature en acier galvanisée de 70mm, d’épaisseur 6/10°
¢ 1 plaques de 13 mm d’épaisseur — haute dureté.

e Y compris toutes sujétions de découpes et réservations

e Semelles PVC pour locaux humides

¢ Plaque hydrofuge pour locaux humides

¢ Traitement des joints et calfeutrement des tétes de vis

Cette prestation n’est pas localisée, prévoir 15 m linéaire

2.2.10. Renforts dans cloisons

Renfort pour supportages des équipements des lots plomberie et menuiserie bois.
Renforts conformes aux prescriptions du fabricant.

Ces renforts devront reprendre les charges des équipements, le présent entrepreneur devra fournir une note de calcul de
reprise des charges avant mise en ceuvre.

2.2.11. Décochoc collé sur support platre
Fourniture et pose de panneau de protection et d’habillage de type Decochoc de chez SPM.
Sur 1,00 m de haut au-dessus de la plinthe dans la salle de manipulation sur les 4 parois.

e Coloris : au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabricant.
e Mode de pose : par encollage suivant prescription du fabricant.

e Classe : M1 (Bs2d0).

e Epaisseur 2 MM

2.3.1. Faux-plafond suspendu 60 x 60 acoustique M1

e Type Ecophon Focus TME acoustique

e Ossature avec joint en creux type « conect T24 ».

e Faux plafond acoustique ayant des performances d’absorption acoustique

e Toutes sujétions de pose et de fixation y compris ossature primaire si nécessaire ;
e Toute sujétion de découpe pour luminaires

e Classe d'absorption : A.

e Epaisseur 20 mm.
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Localisation : Salle de manipulation, bureau des moniteurs, hall de la salle de manipulation, sas sanitaires du hall, circulation 1 et
2, hall de la salle de tir et placard du ballon d’eau chaude.

2.3.2. Faux-plafond dalle 60 x 60 cm Hygiéne

e Type Ecophon, épaisseur 20 mm, Bord droit blanc.

e Toutes sujétions de pose et de fixation y compris ossature primaire si nécessaire ;
e Toute sujétion de découpe pour luminaires

e Epaisseur 20 mm.

Localisation : WC H et F du hall, vestiaires F et H et rangement 1.
2.3.3. Faux-plafond métallique

e Type « Luxalon ou équivalent »

e Faux plafonds en lames aluminium 7/10° laquées au four de 300 de largeur avec des relevés d'extrémité pour assurer la
rigidité. La longueur sera adaptée a la piece. Les panneaux seront perforés de 10 a 15%, avec un non tissé acoustique noire de
0.2mm d'épaisseur collé sur la face perforée.

e Les lames reposeront sur des porteurs en aluminium laqué, et sur un profil de rive type W formant joint en creux en
périphérie et recoupement éventuel suivant plan de calepinage.

e L'entreprise devra I'ensemble des percements pour la mise en place des luminaires (I'Electricien n'a a sa charge que la pose et
le branchement) et toutes sujétions de liaison.

e Absorption acoustique : 0.75 aW

e Référence panneaux : bacs LUXALON 300 C sur porteurs ou techniquement équivalent.

e La mise en ceuvre devra étre conforme a la réglementation et aux recommandations du fabricant.

e La teinte des bacs sera choisie par l'architecte dans la gamme standard.

Localisation : Partie extérieure couverte devant le hall de la salle de manipulation.

La variante concerne I'épaisseur du doublage isolant en périphérie de I’extension si une solution en magonnerie traditionnelle
est retenue.

Le doublage de 7 cm prévu en base sera remplacé par un doublage de 14 cm avec une plaque de platre de 18 mm + isolante de
12 cm.

3. TRAVAUX DE MENUISERIES INTERIEURES BOIS

Documents de références
Documents Techniques Unifiés (liste non exhaustive)

¢ D.T.U.N°36.1 :Menuiserie en bois

e D.T.U.N°37.1 :Menuiserie métallique

e Mémento : Choix des fenétres en fonction de leur exposition
e D.T.U. N° 39 : Miroiterie - Vitrerie

Normes A.F.N.O.R. (liste non exhaustive)
e Normes AFNOR (Association Francaise de normalisation).
Regles Professionnelles (liste non exhaustive)

e Regles de calculs des D.T.U.

e Régles générales de construction

e Régles de calculs des caractéristiques thermiques utiles des parois de constructions
e Régles U.N.P.V.F. n° 1401, 1402 & 1403

Divers Textes Réglementaires (liste non exhaustive)

e Recommandations professionnelles du S.N.J.F. pour la liaison et la coordination des cloisons, habillages intérieurs et plafonds
suspendus.
e Décisions de la commission technique de I'A.F.A.C. (Association Francaise de I'Assurance Construction).
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e Cahier du C.S.T.B.

e Réglement de Sécurité contre I'Incendie

e Réglement Sanitaire Départemental

e Législation du Travail

¢ Avis techniques délivrés par le C.S.T.B. pour les matériaux non homologués
e Spécifications TECMAYER

e Label S.N.J.F. pour les joints

Toutes les portes sont ame pleine avec une finition stratifiée sur les deux faces.
3.2.1. Portes
Porte 1 — Hall / salle de manipulation

e Porte tiercée 93 + 53 x 204 (h).

e Poignées bec de canne sur plaque.

¢ Verrouillage du semi-fixe : verrous haut et bas sur vantail semi-fixe.
e Serrure a clé sur organigramme.

Porte 2 — Hall / bureau des moniteurs

e Porte 93 x 204 (h).
e Poignées bec de canne sur plaque.
e Serrure a clé sur organigramme.

Porte 3 — WC F / sas sanitaire

e Porte 93 x 204 (h), poignées bec de canne sur plaque, Bouton molette intérieur

Porte 4 — WC H / sas sanitaire

e Porte 93 x 204 (h) poignées bec de canne sur plaque, bouton molette intérieur.

Porte 5 — Hall / circulation 1

e Porte 93 x 204 (h), poignées bec de canne sur plaque, serrure a clé sur organigramme.
Porte 6 — Vestiaires H, zone sale / circulation 1

e Porte 93 x 204 (h), poignées bec de canne sur plaque, serrure a clé sur organigramme.
Porte 7 — Vestiaires H, zone sale / sanitaires

e Porte 93 x 204 (h), poignées bec de canne sur plaque.

Porte 8 — Vestiaires H, zone propre / sanitaires

e Porte 93 x 204 (h), poignées bec de canne sur plaque.

Porte 9 — WC vestiaires H

e Porte 83 x 204 (h), poignées bec de canne sur plaque, Bouton molette intérieur

Porte 10 — Vestiaires H, zone propre / circulation 1 moniteurs

e Porte 93 x 204 (h), poignées bec de canne sur plaque, serrure a clé sur organigramme.
Porte 11 — Vestiaires F, zone sale / circulation 1

e Porte 93 x 204 (h), poignées bec de canne sur plaque, serrure a clé sur organigramme.
Porte 12 — Vestiaires F, zone propre / circulation 1

e Porte 93 x 204 (h), poignées bec de canne sur plaque, serrure a clé sur organigramme.
Porte 13 — Vestiaires F, zone sale / circulation d’accés a la douche

e Porte 80 x 204 (h), poignées bec de canne sur plaque.

Porte 14 - Vestiaires F, zone propre / circulation d’accés a la douche
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e Porte 80 x 204 (h), poignées bec de canne sur plaque.

Porte 15 - Circulation 1 / circulation 2

e Porte 90 x 204 (h), poignées bec de canne sur plaque, serrure a clé sur organigramme.
Porte 16 — WC dans vestiaire F zone propre

e Porte 80 x 204 (h), poignées bec de canne sur plaque, bouton molette intérieur.

Porte 17 — Rangement 1 / circulation 2

e Porte EI 30

e Porte tiercée, 93 + 53 x 204 (h), poignées bec de canne sur plaque, serrure a clé sur organigramme, ferme porte.
¢ Verrouillage du semi-fixe : verrous haut et bas sur vantail semi-fixe.

e Ferme porte.

Porte 18 — Placard du TGBT dans le rangement 1

e Porte EI 30
¢ Porte double 93 +93 x 204 (h), poignées bec de canne sur plaque c6té extérieur, serrure a clé sur organigramme.

Porte 19 — Hall / salle de tir

e S’agissant d’une porte qui est remplacée, les cotes exactes sont a prendre sur site

e Porte tiercée 93 + 33 x 204 (h), poignées bec de canne sur plaque, serrure a clé sur organigramme.
e Verrouillage du semi-fixe : verrous haut et bas sur vantail semi-fixe.

e Ferme porte.

Porte 20 - Hall / circulation n°2

e S’agissant d’une porte qui est remplacée, les cotes exactes sont a prendre sur site
e Porte tiercée 93 + 33 x 204 (h), poignées bec de canne sur plaque, serrure a clé sur organigramme.
e Verrouillage du semi-fixe : verrous haut et bas sur vantail semi-fixe.

Porte 21 - Circulation n°1 / placard ballon d’eau chaude
e Porte 83 x 204 (h), poignées bec de canne sur plaque.
3.2.2. Cloisons et portes modulaires

e Cloisons en stratifié massif de 10 mm, hauteur 193 cm sur pied.

e Profil de contreventement de fagade en aluminium anodisé.

e Portes en stratifié massif de 10 mm de 182 cm de haut

e Porte de 810 mm de large, 3 pommelles hélicoidale en aluminium anodisé par porte non dégondables.

e Pied vérin réglable de 90 a 130 mm renforcé par une tige fileté. Vis de fixation masquées au sol par un cache.
e Verrou a targette coulissant en aluminium avec voyant libre/occupé.

e Porte avec double bouton de tirage ABS.

e Visserie inox

Cloisons et portes dans sanitaire H

e Une paroi de 180 cm de longueur séparative entre les deux douches avec un profil H et un profil de contreventement si
besoin.
e Facade avec deux portes et meneaux de fagades.

Cloisons et portes dans sanitaire F
e Une paroi de 150 cm de longueur compris une porte de 81 cm.
3.2.3. Butoirs de portes

Pose de butoirs de a bague en caoutchouc et rondelle de laiton de 35 mm type 22.08 de chez Bricard ou équivalent, fixés au sol
ou aux parois suivant configuration.

3.2.4. Planche horizontale en bois dans la salle de manipulation

e Panneau mélaminé de 40 mm haute densité.
e Tablette horizontale de 60 cm de large sur 20,07 m de long, (longueur de la piéce)
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e Dessus de la tablette a 90 cm.

e Support : équerre métallique laqué tous les 50 cm.

e Revétement doux sur le dessus

e Le dessus sera recouvert d’un revétement doux type mousse réticulée en polyéthyléne en rouleau de 2 cm d’épaisseur.
e Le produit sera ignifugé.

e Un échantillon sera présenté au Maitre d’ouvrage pour validation.

3.2.5. Organigramme

Mise en place de la pyramide des canons, sur un organigramme Prise en compte de la totalité des portes avec serrure du lot
menuiseries bois et les portes extérieures en aluminium.

e 2 portes extérieurs en aluminium.
e 12 portes intérieures bois.

Organigramme a élaborer avec I'utilisateur.
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