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AFFAIRE : CREATION D'UNE SALLE DE MANIPULATION AUX ARMES A L'ENSAPN DE TOULOUSE (31) | SGAMI

Lot 02 - Gros-œuvre Phase DCE Indice 0

Généralités:

Réf. Désignation U Qté MOE
Qté 

entreprise
P.U. Total HT €

2.2.1 Installation de chantier

Installation de chantier comprenant moyens de levage, de manutention et 

matériels de sécurité provisoire pour le personnel compris :
For 1 0,00 €

Plan d'installation de chantier

Clôture

Voiries

Evacuation des eaux

Installations collectives de protection

Installations communes (salle de réunion, vestiaires, réfectoire, bureau et 

sanitaires chantier)

Démarches et raccordement base vie (électricité, eau et téléphone) et en 

provisoire en EU

Nettoyage

Gestion et tri des déchets

Moyens de levage et manutention

2.2.2 Implantation

Relevé des existants et implantation par l'intermédiaire d'un géomètre associé à 

un contrôle de l'entreprise.
For 1 0,00 €

2.2.3 Constat d'huissier - Prise de possession du terrain
For 1 0,00 €

2.2.4 Etudes techniques
Etudes d'exécution comprenant notamment notes de calculs, plans d'éxécution, 

carnet de détail, plan de fabrication et de pose.
For 1 0,00 €

2.2.5 Terrassements

2.2.5.1 Décapage de la terre végétale PM

2.2.5.2 Terrassements pour fondations du bâtiment y compris mise en décharge m3 160 0,00 €

2.2.5.3 Remise en état des terres PM

2.2.5.4 Barrière anti-termites m² 276 0,00 €

Sous-Total 0,00 €

2.2.6 Fondations
2.2.6.1 Fondations superficielles

2.2.6.1.1 Béton de propreté m3 5,4 0,00 €

2.2.6.1.2 Gros béton m3 32 0,00 €

2.2.6.1.3 Fondations par semelles filantes et/ou isolées m3 26,8 0,00 €

2.2.6.2 Longrines de fondation en béton armé m3 13,5 0,00 €

2.2.6.3 Réhausse BA pour mise en œuvre de l'ossature bois m² 12,7 0,00 €

Sous-Total 0,00 €

2.2.7 Plancher bas
2.2.7.1 Réseaux sous dalle portée For 1 0,00 €

2.2.7.2 Dalle portée sur terre foisonnée y compris isolant sous dalle m² 276 0,00 €

Sous-Total 0,00 €

2.2.8 Ouvrages divers

2.2.8.1 Réhausse d'acrotères ml 8,9 0,00 €

2.2.8.2 Seuils en béton ml 4,2 0,00 €

2.2.8.3 Réservations diverses - calfeutrements For 1 0,00 €

2.2.8.4 Nettoyage des lieux For 1 0,00 €

Gestion du compte prorata (à hauteur de 1,5 % du montant marché) For 1 0,00 €

Sous-Total 0,00 €

TOTAL pour les travaux de GROS-ŒUVRE 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.3 - Description des travaux de STRUCTURE VARIANTES

L'Entreprise est tenue d'indiquer dans le Cadre de Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (C.D.P.G.F.), en regard de chaque article le prix unitaire.

L'Entreprise devra se reporter aux Articles du C.C.T.P. pour obtenir une définition complète de la prestation.

Juin 2024

TVA 20 %

MONTANT TTC (en euros)

Le prix en regard de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en oeuvre inhérentes à celles-ci.

L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du C.D.P.G.F., pour mener à leur terme les 

travaux faisant l'objet de la présente étude.

Le présent C.D.P.G.F. n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour 

définir les travaux qui lui incombent.

Quantitatif fourni à titre indicatif, l'entreprise est tenue de vérifier et modifier si nécessaire les quantités sur lesquelles elle s'engage, dans la colonne "Qté Entreprise". 

L'Entreprise s'engage sur un prix global et forfaitaire.

MONTANT HT (en euros)

2.2 - Description des travaux de GROS-ŒUVRE



Réf. Désignation U Qté MOE
Qté 

entreprise
P.U. Total HT €

2.3.1 Installation de chantier

Installation de chantier comprenant moyens de levage, de manutention et 

matériels de sécurité provisoire pour le personnel compris :
For 1 0,00 €

Plan d'installation de chantier

Clôture

Voiries

Evacuation des eaux

Installations collectives de protection

Installations communes (salle de réunion, vestiaires, réfectoire, bureau et 

sanitaires chantier)

Démarches et raccordement base vie (électricité, eau et téléphone) et en 

provisoire en EU

Nettoyage

Gestion et tri des déchets

Moyens de levage et manutention

2.3.2 Implantation
Relevé des existants et implantation par l'intermédiaire d'un géomètre associé à 

un contrôle de l'entreprise.
For 1 0,00 €

2.3.3 Constat d'huissier - Prise de possession du terrain

For 1 0,00 €

2.3.4 Etudes techniques
Etudes d'exécution comprenant notamment notes de calculs, plans d'éxécution, 

carnet de détail, plan de fabrication et de pose.
For 1 0,00 €

2.3.5 Terrassements

2.3.5.1 Décapage de la terre végétale PM

2.3.5.2 Terrassements pour fondations du bâtiment y compris mise en décharge m3 165 0,00 €

2.3.5.3 Remise en état des terres PM

2.3.5.4 Barrière anti-termites m² 276 0,00 €

Sous-Total 0,00 €

2.3.6 Fondations

2.3.6.1 Fondations superficielles

2.3.6.1.1 Béton de propreté m3 5,4 0,00 €

2.3.6.1.2 Gros béton m3 32,3 0,00 €

2.3.6.1.3 Fondations par semelles filantes et/ou isolées m3 29,1 0,00 €

2.3.6.2 Longrines de fondation en béton armé m3 13,5 0,00 €

Sous-Total 0,00 €

2.3.7 Plancher bas

2.3.7.1 Réseaux sous dalle portée For 1 0,00 €

2.3.7.2 Dalle portée sur terre foisonnée y compris isolant sous dalle m2 276 0,00 €

Sous-Total 0,00 €

2.3.8 Superstructure en maçonnerie de béton

2.3.8.1 Réalisation de murs en blocs de béton m² 193,5 0,00 €

2.3.8.2 Linteaux m3 2,5 0,00 €

2.3.8.3 Blocs à bancher éclair T1 m² 42 0,00 €

2.3.8.4 Chaînage verticaux et horizontaux - Arases ml 162 0,00 €

Sous-Total 0,00 €

2.3.9 Ouvrages divers

2.3.9.1 Réhausse d'acrotères ml 8,9 0,00 €

2.3.9.2 Appuis de baies en béton ml 12,8 0,00 €

2.3.9.3 Seuils en béton ml 4,2 0,00 €

2.3.9.4 Dressage des tableaux ml 35,5 0,00 €

2.3.9.5 Bandes de pose ml 35,5 0,00 €

2.3.9.6 Réservations diverses - calfeutrements For 1 0,00 €

2.3.9.7 Scellements divers For 1 0,00 €

2.3.9.8 Nettoyage des lieux For 1 0,00 €

Sous-Total 0,00 €

TOTAL pour les travaux de STRUCTURE VARIANTES 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

A …................

Le …................

Nom et fonction du signataire:

2.3 - Description des travaux de STRUCTURE VARIANTES

MONTANT HT (en euros)

TVA 20 %

MONTANT TTC (en euros)


