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0. RAPPEL DES PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION

Articles L.4121-2 & 3 et L.4531-1 du Code du Travail

Eviter les risques ;
Evaluer les risques qui ne peuvent pas étre évités ;

Combattre les risques a la source ;

Ea A

Adapter le travail de I'nomme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que
le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment
d'atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;

5. Tenir compte de I'état de I'évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou ce qui est moins dangereux ;

7. Planifier la prévention en visant un ensemble cohérent qui integre dans la prévention la technique,
I'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants
au travail ;

8. Prendre les mesures de protection collective par priorité a des mesures de protection individuelle ;

9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs ;

Les articles L 4121-2 &3 et 4531-1, imposent au Maitre d’'Ouvrage, aux Maitrises d’Euvres (Architectes,
OPC etc...) et au Coordonnateur SPS, la prise en compte des Principes Généraux de Prévention.

PGCO001 AIE - PGC © Bureau Veritas Construction - Toute reproduction
interdite — janv. 2018
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Les différents entrepreneurs doivent prendre parfaite connaissance du présent document, en retirer les
éléments nécessaires a la mise au point de leur proposition et se conformer rigoureusement lors de
I'exécution des travaux, aux dispositions qu'il contient.

Les prestations définies dans ce document font partie intégrante du marché de chaque entreprise.

Les éléments contenus dans le présent document ont un caractére obligatoire. Les entreprises contractantes
y compris les sous-traitants et travailleurs indépendants doivent en tenir compte notamment pour
I'élaboration de leurs PLANS PARTICULIERS DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE (P.P.S.P.S.).

En matiére de sécurité et de protection de la santé du personnel, les entreprises ont non seulement une
obligation de moyen, mais également une obligation de résultat.

La tenue des délais ne saurait en aucun cas étre un motif d'infraction aux régles de sécurité. Les entreprises
sont par conséquent tenues de prévoir et de mettre en ceuvre les moyens compatibles avec la sécurité et les
délais.

Article L.4532-6 du code du travail :

L’intervention du Coordonnateur SPS ne modifie ni la nature, ni I'étendue des responsabilités qui incombent
en application des autres dispositions du Code du Travail & chacun des participants aux opérations de
batiment et de génie civil.

Le coordonnateur a été nommé en phase Conception

Ce PGC a été réalisé sur la base :
Suite notre entretien du 08/10/24 avec le Maitre d'ouvrage et du dossier DCE avec plans, NESC et
diagnostics techniques amiante et plomb, recus le méme jour.

PGCO001 AIE - PGC © Bureau Veritas Construction - Toute reproduction
interdite — janv. 2018
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1. RENSEIGNEMENTS SUR L'OPERATION

1.1. Présentation du projet

1.1.1. Objet de l'opération

Travaux de réfection de larive c6té BAU, sur I'ouvrage AU18 situé sous A31 au PR300+940,
dans le sens 2, au droit de la commune de Montigny-lés-Metz (57).

Les travaux se feront en plusieurs phases, étapes de jour et de nuits suivant le planning, CCTP et la NESC.
Phasages décrits au DCE

Un seul LOT pour les travaux ci dessous :

- Mise en conformité du dispositif de retenue en rive d'ouvrage coté BAU par un dispositif métallique de
niveau H2 avec augmentation de la largeur de la BBD de 30 cm,

- Réfection du complexe d’étanchéité en rive d’ouvrage et amélioration du systéeme de recueil des eaux,

- Réfection compléte de la couche de roulement sur ouvrage et 5 m au-dela des lignes de joints des lignes de
joints,

- Remplacement complet des joints de chaussée et aménagement d'un relevé de joint de chaussée et d'un
joint de trottoir,

- Remplacement des garde-corps en rive d’ouvrage,

- Mise en place de garde-corps en téte des murs en aile,

- Fermeture au public du cheminement piéton a I'arriere du dispositif de retenue actuel par mis en place de
cléture,

- Réfection des parements en béton,

- Nettoyage et curage des sommiers.

1.1.2. Mode de consultation des entreprises

Appel d’Offres public, Marché de travaux
Marché a Lot unique en Entreprise appelée "Le Titulaire"

Période d’'éxécution : La durée du marché est constituée d’'une période fixe débutant a la date de I'Ordre de
service.

1.1.3. Délai prévisionnel de chantier

Date prévisionnelle de début des travaux : 2 mai 2025
Durée prévisionnelle de réalisation (mois) : 4
Phasage des travaux:

1.1.4. Démarche environnementale

Valorisation des déchets :

Dans un document soumis au visa du maitre d’ceuvre pendant la période de préparation, I'entrepreneur
expose et s’engage sur :

- Le tri sur site des différents déchets de chantier et les méthodes qui sont employées pour ne pas mélanger
les différents déchets,

- En cas de plate-forme de tri nécessitant un premier transport depuis le chantier, I'entrepreneur précise les
méthodes et moyens employés ainsi que la localisation de l'installation,

- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels sont
acheminés les différents déchets a évacuer, en fonction de leur typologie et en accord avec le centre de
stockage ou de regroupement,

- Les moyens de contrble, de suivi et de tracabilité qui sont mis en ceuvre pendant les travaux,

- L'information du maitre d’ceuvre en phase travaux quant & la nature des déchets et aux conditions de dépdt
envisagées sur le chantier,

- Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer la gestion des déchets,

PGCO001 AIE - PGC © Bureau Veritas Construction - Toute reproduction
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- La mise en zone de dépbt autorisée des déblais inertes en provenance du chantier et non réutilisables sur le

site.

1.1.5. Prévision du nombre d’entreprises et de leur(s) sous-traitant(s)

Nombre de lots (estimation) :

Un seul LOT, "Le Titulaire"

1 entreprise Titulaire avec éventuellement 3 a 6 sous traitants.

1.1.6. Prévision des effectifs sur le chantier

Effectif prévisible du personnel de chantier (estimation) : 4 a 12 personnes

1.2. Présentation des intervenants

Activité

Maitrise d'ouvrage

Exploitant

Coordonnateur SPS de
conception

DREETS

CARSAT

OPPBTP

Entreprise
DIRECTION

INTERDEPARTEMENTAL
E DES ROUTES EST

DIR EST - CEl de
POUILLY

BUREAU VERITAS
Construction agence de
Nancy

DDETS Unité Meurthe et
Moselle

CARSAT Nord-Est
département risques
professionnemis

OPPBTP agence GRAND
EST

Liste compléte des entreprises en piéce jointe

PGCO001 AIE - PGC

Adresse

10 -16 PROMENADE DES
CANAUX
54021 NANCY CEDEX

RD 913
57420 POUILLY

21, Rue Antoine de St
Exupéry

Z.A.C. de FROCOURT
54710 FLEVILLE
DEVANT NANCY

Unité Départementale de
Meurthe-et-Moselle

UC2 - section inspection
du travail

Centre d’affaires « Les
Nations »

BP 50219

54506 VANDOEUVRE
LES NANCY Cedex

81/85, rue de Metz
54000 NANCY

L’'Austrasian
71, rue des Cinqg piquets
54000 NANCY

Média diffusion
06 64 12 87 95

alexandre.wourms@devel
oppement-durable.gouv.fr

catherine.ptak@developp
ement-durable.gouv.fr

06 07 1933 76
philippe.piona@bureauver
itas.com

03 8350 39 00
lorrai-
uts4.uc2@direccte.gouv.fr

06 03 21 37 42
benoit-
yves.lozach@carsat-
nordest.fr

03 83202003
grandest@oppbtp.fr
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2. MODALITES DE COOPERATION ENTRE ENTREPRENEURS

Ce paragraphe ne se substitue pas aux modalités pratiques de coopération qui sont jointes par le MO aux
contrats de tous les intervenants.

2.1. Principe des séquences d'interventions

Les séquences permettent d'identifier les principaux risques ayant une influence sur le calendrier détaillé des
travaux et l'organisation du travail des entreprises concernées pour définir les mesures de prévention a
mettre en ceuvre et de préparer les Inspections Communes.

Le chantier se décompose en séquences successives.

2.2. Inspections Communes

L'Inspection Commune de la séquence est réalisée au cours de cette réunion, avec l'analyse de la
coactivité.

A cette réunion, les entreprises et leurs sous-traitants devant intervenir dans la séquence doivent
OBLIGATOIREMENT étre présents afin de réaliser leur Inspection Commune.

Les Inspections Communes ne seront réalisées que lors de ces réunions.

Il est rappelé aux entreprises, qu'en cas de non réalisation de I'Inspection Commune, il leur est formellement
interdit d'intervenir sur le site.

Pour un sous-traitant qui ne serait pas encore désigné avant cette réunion :

e L’inspection Commune devra étre programmeée avec le CSPS en respectant un délai de
prévenance incompressible de 8 jours ouvrés (art R.4532-62 du Code du Travail).

« L’inspection Commune sera faite en présence du titulaire du lot.

L'intervention du coordonnateur SPS ne modifie en rien la responsabilité des entreprises en matiere de
sécurité et de protection de la santé vis-a-vis des tiers et de leur personnel.

Avant le début de son intervention sur le chantier, chaque entreprise titulaire, chaque entreprise sous-

traitante ou chaque travailleur indépendant respecte les dispositions suivantes :

- OBLIGATION de participer a la visite d'INSPECTION COMMUNE conduite par le coordonnateur SPS,

- REMISE au coordonnateur SPS de son Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la santé (PPSPS),
approprié et conforme au présent PGC SPS a l'issue de la VIC.

Les dates d'intervention des entreprises titulaires de lots sont communiquées au coordonnateur SPS par le
maitre d'ceuvre dans un délai compatible avec l'organisation des visites précitées.

Pour les entreprises titulaires de lots faisant appel a un ou plusieurs sous-traitants ou travailleur indépendant,
les dates d'intervention de ceux-ci sont communigquées au coordonnateur SPS par I'entreprise titulaire.

2.3. PPSPS

Conformément aux obligations de la loi du 31 décembre 1993 et de son décret du 26 décembre 1994, chaque
entreprise intervenant sur le chantier est tenue d'établir un PPSPS. Conformément a I'article L 4532-9, sur
les chantiers soumis a l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y
compris les entreprises sous-traitantes, appelée a intervenir a un moment quelconque des travaux,
établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce plan
est communiqué au coordonnateur.

Le Maitre d'Ouvrage transmet le PGC a I'entrepreneur dans le cadre du dossier du marché de consultation, le
PGC sert de base a I'établissement du PPSPS.

La mise a jour du PPSPS avant d'engager les travaux, doit tenir compte des observations résultantes de la
visite d'inspection commune avec le Coordonnateur SPS.
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L'entreprise chargée du gros ceuvre ou le lot principal et ceux ayant a exécuter des travaux a risques
particuliers mettent a disposition leurs PPSPS aux autres entreprises sur le chantier.

2.3.1. Pénalités

Se conformer aux pieces écrites du marché.

2.4. Sous-traitance

Les entreprises titulaires de lots qui envisagent de faire intervenir un ou plusieurs sous-traitants ou

travailleurs indépendants respectent la régle suivante :

- L'entreprise concernée adresse quatre semaines au préalable sa demande au maitre d'ceuvre qui la
transmet au maitre d'ouvrage.

- L'agrément est confirmé a l'entreprise par le maitre d'ouvrage qui informe en copie le maitre d'ceuvre et le
coordonnateur SPS qui conduit la visite d'inspection commune.

Toute entreprise ou travailleur indépendant qui ne respecte pas ces dispositions se voit interdire l'accés au
chantier par le maitre d'ceuvre.

2.4.1. Déclaration des sous-traitants

L'entreprise a l'obligation de déclarer au maitre d'ouvrage tout sous-traitant qu'elle prendrait pour réaliser une
partie des travaux. Cette déclaration indique la nature précise des prestations sous-traitées.

Les coordonnées des sous traitants doivent étre adressées par le maitre d'ouvrage au CSPS pour
l'organisation de l'inspection commune.

Les entreprises qui ont l'intention de sous-traiter doivent s'assurer que les prestations de service ne sont en
aucune fagon des préts de main-d'ceuvre qui pourraient constituer un délit de marchandage (art. L.8231-1 du
Code du Travail).

2.4.2. Transmission du PGC

L'entrepreneur qui fait exécuter, tout ou partie, du contrat conclu avec le Maitre d'Ouvrage par un ou plusieurs
sous-traitants, doit remettre a ceux-ci un exemplaire du PGC au dernier indice et le cas échéant, un
document précisant les mesures d'organisations générales qu'il a retenues pour la sécurité et qui sont de
nature a avoir une incidence sur la sécurité et la santé des travailleurs.

2.4.3. Obligation du sous-traitant

Le sous-traitant est soumis aux mémes obligations que I'entreprise titulaire quant au respect des dispositions
communes de sécurité et de protection de la santé. Il est soumis a toutes les obligations des entreprises.

Le PPSPS du sous-traitant doit tenir compte des informations fournies par I'entreprise titulaire et notamment
celles contenues dans son PPSPS et celles contenues dans le PGC ainsi que les dispositions arrétées en
inspection commune.

2.5. Intérimaires

Les entreprises utilisant du personnel intérimaire doivent s'assurer :
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e que le personnel est apte a effectuer le travail auquel il est destinég,
e que le certificat d'aptitude médical pour la profession concernée a bien été délivré,

e que les salariés intérimaires soient intégrés au personnel de I'entreprise, notamment en ce qui
concerne l'accueil renforcé, la formation a la sécurité, la fourniture des équipements de protection
individuelle et I'utilisation des installations vestiaires, réfectoires et sanitaires.

2.6. Accueil des entreprises « location avec chauffeur »

Les entreprises faisant appel a de la location avec chauffeur, doivent le signaler dans leur PPSPS.

Les chauffeurs sont accueillis par I'entreprise qui leur explique les régles de sécurité les concernant.

2.7. Travailleurs indépendants

Les travailleurs indépendants ou les employeurs exercant eux-mémes une activité sur le chantier, sont
assujettis aux mémes obligations réglementaires que toute autre société, y compris :

* |'obligation de remettre au Coordonnateur SPS un Plan Particulier de Sécurité

2.8. Protections individuelles

Toute personne entrant sur le chantier doit étre équipée des protections individuelles adaptées.

2.9. Modalité d’accueil des salariés et salariés étrangers

Tous les salariés présents sur le site portent de fagon visible le sigle de leur entreprise sur leur vétement de
travail ou leur casque et doivent pouvoir étre nominativement identifiés.

Les personnels des entreprises, doivent recevoir, le jour de leur arrivée sur le chantier, une formation pratique
et appropriée en sécurité.

Cette formation qui est assurée par les chefs de chantier et les chefs d'équipe des entreprises porte sur :
« les conditions de circulation des personnes sur le chantier,

¢ la sécurité pendant I'exécution du travail

 les dispositions a prendre en cas d'incident, d'accident et d'incendie.

« la situation et le contenu de la boite de premier secours.

Salariés étrangers :

Chaque entreprise doit pouvoir répondre aux régles suivantes, a savoir :
- Etre en possession de I'ensemble des piéces écrites et graphiques propres au chantier,

- Le référent chantier doit maitriser la langue francaise pour mettre en application les consignes de sécurité
du chantier,

- Le référent chantier ou le chef d'établissement doit pouvoir participer aux réunions de chantier,

Chaque entreprise tient & jour & disposition des organismes officiels de préventions et des autorités
compétentes un classeur qui comporte :

- Une liste nominative de ses personnels sur site y compris les personnes intérimaires.
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Pour chaque salarié :

D.U.E. (Déclaration unique d'embauche) avec récépissé de 'URSSAF ou extrait du registre du personnel,
Contrat d'intérim si pas de DUE,
Déclaration de détachement pour le personnel de sociétés étrangeres en provenance de la CE.

Pour les ressortissants hors CE :

Photocopie de leur carte de séjour et de leur permis de travail.

2.10. Modalités de visite du chantier par des tiers

Des visites peuvent étre organisées par le Maitre d'Ouvrage qui définit les mesures de protection et de
sécurité.

L'organisateur de la visite est responsable de la fourniture des équipements adaptés a cette visite. Le maitre
d'ouvrage informe le maitre d'ceuvre et le coordonnateur.
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3. MESURES D’ORGANISATION GENERALE
du chantier arrétées par le Maitre d’ceuvre en concertation avec le Coordonnateur SPS

Contraintes d'environnement de site

Présence d'amiante dans les existants
Sans objet

Présence de plomb dans les existants

Voir détail dans I'annexe "Présence de plomb"

Le rapport diagnostic plomb de AC ENVIRONNEMENT ref 002XY016033 du 11 février 2021, fait apparaitre la
présence de peinture au plomb sur garde corps acier peint de I'ouvrage; garde corps a déposer a remplacer.

Présence de silice dans les existants
Voir détail dans 'annexe "Présence de silice"

3.1. Acces au site et réseaux provisoires

Les personnels accédant au chantier posséderont tous leur carte d’identité professionnelle BTP, affichée sur
leur casque ou dans la pochette de I'habit de travail.

Compte tenu des contraintes d’exploitation et des concertations préalables, I'accés principal du
chantier se fera

via les berges de la Moselle en longeant le club canin.

L'acces se fait via :

= Un chemin carrossable jusqu’au club canin de Montigny-lés-Metz,

= Une piste, créée dans le cadre du présent marché qui longe les berges de la Moselle jusqu’en pied de culée
CO; a élargir a élaguer et a rendre carrossable par le Titulaire.

Entretien des chemins et pistes de chantier a sa charge

Les accés cheminements et sorties de chantiers seront fléchés par Le Titulaire .

Réseaux provisoires de chantier :

Le Titulaire se rapprochera des concessionnaires ENEDIS, Télécom, eau potable assainisement pour obtenir
les points de raccordements et réaliser les réseaux provisoires de chantier nécessaires a alimenter la base
vie.

Réseaux provisoires de chantier nécessaires pour les adductions en eau potable sous pression, en électricité
et en assainissement pour les besoins du chantier.

Si des difficultés de raccordements; prévoir des moyens d'énergie autonomes ex groupe électrogéne et
assainissement avec fosse toutes eaux a vidanger régulierement plus bache a eau avec surpresseur plus eau
potable pour la boisson (fontaine, bouteilles).

De plus le Titulaire prévoira les demandes d'autorisation préalables auprés des propriétaires des terrains
(VNF, commune de Montigny les Metz), pour aménagement et réhaménagement élaguages des chemins, les
défrichages pour accés aux pieds de I'ouvrage, de la culée et création des plateformes base vie et aires de
stockage stationnements.

3.2. Emprise de chantier

3.2.1. Clbture et portail

Le chantier d’ouvrage AU sera rendu clos au niveau A31 ety compris parties talus par le Titulaire du LOT.
Les aires de travaux, de stockages, base vie et parking chantier seront aussi rendues closes par celui ci.
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Idem les aires de levage seront closes et intégrées au chantier.

Mise en place de grilles HERAS ou similaires avec menottes, brides et portails avec cadenas a codes.

Il assurera sa fermeture quotidienne et son entretien journalier.

Il assurera le gardiennage des zones de travaux durant la durée des travaux.

Zones de travaux signalées ex chantier interdit au public et messages de sécurité vis-a-vis des automobilistes
concernant la proximité des travaux et informations sur les dangers.

3.2.2. Acces

Acceés chantier au pied de I'ouvrage :

= Un chemin carrossable jusqu’au club canin de Montigny-lés-Metz,

= Une piste, créée dans le cadre du présent marché qui longe les berges de la Moselle jusqu’en pied de culée
CO0; a élargir a élaguer et a rendre carrossable par le Titulaire.

Entretien des chemins et pistes de chantier a sa charge

Acces depuis base vie jusqu’au tablier du pont; le titulaire prévoira des escaliers sécurisés de chantier ex tour
escaliers, escaliers rampants etc. Moyens d’accés éclairés

Moyens d’accés réceptionné avant usage

Les accés cheminements et sorties de chantiers seront fléchés par Le Titulaire .

Accés chantier depuis I'A31 :
Voir NESC

Les véhicules du Titulaire ne seront pas prioritaires lors des sorties de chantier, sur les voies de circulation
ouvertes au public.

Le Titulaire veillera pour que ses véhicules et ses engins sortant de ces accés de chantier n’'emportent ou ne
dépose pas de saleté sur la chaussée ouverte a la circulation; si nécessaire, il procédera a ses frais a un
nettoyage réguliers de son chantier et de ses abords.

Il prévoira des engins balayeuses pour un nettoyage des chaussées ouvertes au public aux abords des
entrées et sorties de chantier.

De plus, si besoin il prévoira si besoin une aire de nettoyage, débourbeur des camions véhicules et engin.

De plus le Titulaire réalisera si possible, une aire de retournement indiquées et fléchées pour ses PL et engins
de chantier

Les personnels du Titulaire sur le chantier seront dotés impérativement d’habits de travail réfléchissants de
classe 2 - 3.

3.2.3. Circulations

Dans les zones chantier, la vitesse est limité a 30 km/h pour les VL et 20 km/h pour les engins camions et
véhicules de chantier.

Le Titulaire réalisera des chemins piétons canalisées (avec par ex barrieres, baliroutes etc.), distincts des
pistes de chantier pour éviter les inteférences et collisions.

Ces chemins piétons seront praticables, fléchés, balisés signalés; ils figureront au plan de circulation de
chantier.

Les véhicules et les engins du chantier progressant lentement ou stationnant fréquemment sur la chaussée
doivent étre pourvus de feux spéciaux prévus a l'article 122 paragraphe c¢ : matériels mobile alinéa 2 " feux
spéciaux" de I'Instruction Interministérielle sur la signalisation routiére, livre | - 8 iéme partie: signalisation
temporaire du 6 novembre 1992.

La circulation publique est toujours prioritaire sur la circulation de chantier y compris au niveau des acces et
sorties des zones en travaux ou les entreprises redoubleront de vigilance.

Le Titulaire établira un DESC et un plan de circulation accés véhicules et personnel de chantier.

Le Titulaire veillera dans la mesures du possible a organiser ses flux de véhicules chantier avec des sens de
circulation bien définis dans un plan de circulation qu'il remettra au CSPS et au Maitre d'ceuvre avant
notamment I'implantation de ses travaux .

De plus, le Titulaire mettra en place a la demande du Maitre d’ouvrage ou d’ceuvre une signalisation interne
aux zones de travaux pour signaler leurs présences et dévier ponctuellement les flux des autres circulations
par exemple piétonnes. Ceci pour éviter les collisions, les interférences avec le personnel, les véhicules et les
matériels de chantier.
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3.2.4. Signalisation

La pose et I'entretien du balisage sur le réseau routier national est a la charge du Titulaire, notamment sur
l'autoroute A31.
La pose et I'entretien du balisage sur le réseau départemental et communal est a la charge du Titulaire.

La Signalisation sécurité au droit du chantier et la Fermeture du chantier sont réalisées et gérées par le
Titulaire.

Elle devra respecter la NESC du dossier DCE puis le DESC, ce dernier sera établi par le Titulaire.

Elle devra étre conforme au Manuel du Chef de Chantier Guide Technique sur la signalisation
temporaire (Edition 2000) ainsi qu’aux dispositions des articles du CCAP.

Le Titulaire complétera la signalisation interne aux zones de travaux pour ses circulations de chantier et
zones a éviter etc. Ceci dés le besoin de signaler un risque, un obstacle de I'entreprise Titulaire et pour
prévenir alerter toutes autres entreprises exécutantes sur le chantier y compris pour les automobilistes
circulant aux abords des zones de travaux.

Cette signalisation interne au chantier sert aussi a renseigner sur un sens de circulation ou une régle de
circulation propre au chantier.

Le Titulaire aura I'entretien quotidien de ses propres signalisations de chantier.

Une personne d’astreinte sera nommée et communiquée au Maitre d’ceuvre et au Maitre d'ouvrage.

3.2.5. Stationnements

Des zones carrossables, de stationnement des véhicules et engins de chantier seront & aménager sur toutes
les zones de travaux par le Titulaire .
Il en aura la charge et I'entretien ainsi que la remise en état a la fin des travaux.

Les stationnements de I'entreprise ne devront en aucun cas, géner le trafic du public, des automobilistes, ni
générer a ceux-ci des risques de collisions.

Le Titulaire est autorisé, sous son entiere responsabilité, a laisser stationner, sans surveillance et sans
signalisation, ses engins dans les emprises des voies traitées sous réserve que I'emplacement choisi soit
inaccessible pour un véhicule sortant accidentellement d’une chaussée (sommet de talus, arrieére d’'un merlon,
zone aval d’'une culée d’'ouvrage, etc.).

Une aire de stationnement en pied de la culée sera réalisée par le Titulaire, surface carrossable close.
Elle sera a proximité de la base vie

3.2.6. Stockage

Les aires de stockage seront a réaliser par le Titulaire pour les matériaux, matériels, équipements et devront
étre barriérées, plus signalées .

Ces stockages pour les besoins des travaux ne devront pas géner, ni engendrer de risques pour les autres
entreprises travaillant ou circulant sur le chantier idem vis-a-vis des circulations du public, des automobilistes
et des secours.

3.2.7. Réseaux provisoires du chantier (hors base-vie)

Le Titulaire s’organisera pour s'approvisionner en eau avec des réservoirs ou citernes ou baches a eau.

De plus il prévoira les besoins en énergie de chantier, électricité :
Coffrets électriques avec adductions ENEDIS ou groupe électrogéne autonome a charge du Titulaire.

C’est le Titulaire qui exécute si besoin la mise en place de I'éclairage de chantier (ballons, spots, ruban LED
etc.) pour les circulations piétonnes et les accés aux postes de travail.

L'accés de la base vie aux zones de travaux seront prévus éclairé par le Titulaire.

Le entreprises posséderont des moyens d’éclairage complémentaires pour leurs postes de travail.

PGCO001 AIE - PGC © Bureau Veritas Construction - Toute reproduction
interdite — janv. 2018



BUREAU VERITAS le 16/10/2024 Page 15/39
PGC Rev0
N° affaire : 23863945_1-9EPOUHO Opération : 57/MONTIGNY/A31 AU18 BC24-36

Controles électriques réglementaires de chantier a charge du Titulaire.

3.2.8. Cantonnements et entretien

A charge du Titulaire du marché de travaux de réaliser I'installation de la base vie, dés la phase
préparation de chantier.
Ceci conformément au descriptif du bordereau des prix DIR EST.

Le Titulaire mettra en place cette base vie fixe pour I'ensemble des entreprises intervenantes (sous traitants,
cotraitants, locatiers, prestataires, maitrises d'ouvrage et d'oeuvre) comportant des locaux sanitaires,
réfectoire et vestiaires.

Elle sera prévue pour environ jusqu’a 12 personnes.

PM contenu et dimensionnement d’un cantonnement :

- un WC et un urinoir pour 10 personnes,

- des lavabos a raison d’un orifice pour 10 personnes,

- une cabine de douche pour 8 personnes

- 1,25m?2 par salarié, pour les vestiaires,

- 1,50m?2 par salarié, pour les réfectoires.

Les vestiaires seront pourvus d’armoires penderie a double compartiment avec serrures ou support pour
cadenas a la charge de chaque entreprise.

Les réfectoires seront équipés de siéges et de tables avec revétement imperméable en nombre suffisant, de
chauffe-gamelles, micro-ondes (1 dans chaque réfectoire) et d'un réfrigérateur pour conserver les repas.

1 bureau de chantier pour le Maitre d’oeuvre et 1 bungalow pour la salle de réunion de chantier.

L'ensemble des locaux seront alimentés, raccordés en électricité, en télécom et les sanitaires alimentés et
raccordés en adduction d’eau et assainissement.
Réfectoire raccordé en plus aux réseau d'eau et assainissement pour 'évier.

Le Titulaire aura en charge le nettoyage complet journalier de la base vie et la fourniture des
consommables (savon, papier hygiénique et essuie main).

3.3. Nettoyages (hors cantonnement)

Le Titulaire veillera a conserver son chantier propre dans ses zones de travail y compris au niveau des acces
et sorties de chantier sur la voirie publique. Il mettra en place une balayeuse pour assurer une chaussée
parfaitement propre sur le domaine public, aux abords du chantier.

En cas de zone chantier et travaux trés salissants, il prévoira un nettoyage des PL et engins avant leurs
sorties sur le domaine public (ex aire de lavage avec équipement haute pression, débourbeur a installer et a
entretenir).

Les panneaux de signalisation seront entretenus, nettoyés par celui qui les a posés; le Titulaire.

Les autres entreprises intervenantes et locatiers veilleront aussi au bon nettoyage quotidien de leurs zones de
travaux et véhicules et engins.

3.3.1. Projet de plan d’installation de chantier

Le Titulaire présentera en phase préparation de chantier un projet PIC (Plan d’Installation de Chantier) au
Maitre d’ CEuvre et au CSPS.

Celui-ci devra comporter I'implantation de la base vie fixe et parties mobiles avec son contenu, les aires de
stockage matériaux et matériels, les aires de stationnement, de retournements des engins et véhicules. plus
les aires de levages.

De plus il établira un plan d'acces, de circulations de chantier et les sorties des zones en travaux.
Etablissement du plan de signalisation travaux pour chaque chantier.

Ces plans seront remis a jour par le Titulaire en cas de changement d’'étape travaux et de changement du

trafic routier.
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Le Titulaire affichera ces plans dans les cantonnements, les diffusera et les expliquera a son personnel, a ses
prestataires, a ses livreurs et a ses locatiers .
Ces plans viendront compléter et s’annexer au PPSPS des entreprises.

En plus usage DHOL (en PJ du PGC) pour les opérations de livraisons de chantier par le Titulaire et ses sous
traitants.
Le plan d’accés chantier sera joint au DHOL.

3.3.2. Plan d’installation de chantier

Préalablement a I'exécution des travaux, I'entreprise Le Titulaire soumet a l'accord du Maitre d'CEuvre et du
Coordonnateur SPS le plan de circulation et le plan des installations de chantier (plan porté au registre
journal) qui doivent préciser la localisation :

- des conduites enterrées et aériennes,

- des clbtures et protections temporaires,

- des aires de stationnement et de retournements pour les véhicules de chantier,

- des installations destinées aux sanitaires, vestiaires et réfectoires ( de type roulottes autonomes mobiles ou
base vie fixe)

- des zones dégagées et prévues pour recevoir des engins ,

- de 'emplacement des zones de stationnement, personnel et entreprises,

- des points d'informations des secours et d'appel ( leur acces, leur accueil et PRS : points de rencontres
secours)

- des zones de stockage et de préparation, y compris zones de rétention,

- zones et aires de levage

- de 'emplacement des éventuelles bennes a déchets,

- de 'emplacement de I'aire de ringage des toupies et nettoyage des camions,

- de I'emplacement de I'armoire générale électrique de chantier et des coffrets divisionnaires ou du groupe
électrogéne.

- point de rencontre secours (PRS)

Il sera complété par un plan d’accés de chantier établi aussi par le Titulaire.

La fourniture, l'installation et I'entretien des divers éléments nécessaires a ces différentes installations sont a
la charge de I'entreprise Le Titulaire y compris le fléchage pour indiquer le chantier ainsi que la signalétique
de sécurité.

3.4. Tableau récapitulatif des mesures d'organisation générale de chantier

Poste Réalisé par ? Géré par ? Echéance de fin
Cléture et portail Le Titulaire Le Titulaire Fin des travaux
Accés Le Titulaire Le Titulaire Fin des travaux
Circulations Le Titulaire Le Titulaire Fin des travaux
Signalisation Le Titulaire Le Titulaire FIn des travaux
Stationnement Le Titulaire Le Titulaire Fin des travaux
Stockage Le Titulaire Le Titulaire Fin des travaux
Réseaux provisoires de chantier Le Titulaire Le Titulaire Fin des travaux
Coffret électrique général Le Titulaire Le Titulaire Fin des travaux
Coffret divisionnaire et éclairage Le Titulaire Le Titulaire Fin des travaux
Cantonnement Le Titulaire Le Titulaire Fin des travaux
Infirmerie de chantier Sans objet Sans objet
Nettoyage hors cantonnement Le Titulaire et toutes Le Titulaire et toutes Fin des travaux
entreprises entreprises
PIC Le Titulaire Le Titulaire Fin des travaux
Protections collectives Le Titulaire Le Titulaire Fin des travaux
Accés hauteur communs Le Titulaire Le Titulaire Fin des travaux
PGCO001 AIE - PGC © Bureau Veritas Construction - Toute reproduction
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Poste Réalisé par ? Géré par ? Echéance de fin
Déchets - Gravats Le Titulaire et toutes Le Titulaire et toutes Fin des travaux
entreprises entreprises
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4. MESURES DE COORDINATION SPS

4.1. Définition des séquences d'interventions
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Décomposition des interventions et remarques en termes de coactivités en concertation avec le maitre

Séquence(s)

1
Travaux de
réfection de la
rive de I'AU18

PGCO001 AIE - PGC

calendrier
hypothese

d'ceuvre.
Tache(s)/ Danger(s) Essentiel(s) de la séquence
lot(s)
LOT Unique | Routier, autoroutier L’entreprise précisera Titulaire

Réseaux

Travaux a point chaud
Stabilité, renversement
Produits dangereux
Collision, heurt
Eclairement

Bruit, vibrations
Voisinage
Environnement naturel
Engins et matériels
Inhalation poussiéres
Inflammation, explosion
Collision, heurt
Déplacement de plain-pied
Rupture, effondrement
Voisinage

Travail en hauteur
Engins et matériels
Chute d'objets, éclats
Manutention mécanique
Plomb

dans son PPSPS les moyens
mobilisés afin de se conformer a
l'article R.4534-121 du code du
travail avec notamment les
protections collectives a mettre en
place pour la protection des
salariés et des conducteurs
d’engins et PL contre les risques
de contacts, d’électrocution,
d’explosion, de pression, etc.
Travaux de nuit autorisés par le
Maitre d’ouvrage

Les travaux bruyants tels que
démolition, piochages, rabotages
sont soumis a autorisation
expresse du maitre d'ceuvre
pendant la nuit en zone urbaine.
Gestion en amont du planning
travaux de ces différentes
opérations par le Maitre d’ouvrage
et son MOE pour éviter les
coactivités entre chaque marché
travaux sur le méme lieu.

Respecter les zones de stockage
du magasin et la circulation des
clients du magasin; pour éviter les
co activité avec le commerce
FUCHS TRAGUS.

Prévention et réduction de la
production des déchets,

Tri, valorisation et traitement des
déchets,

Limitation des nuisances de
chantier vis-a-vis des riverains"

Stabilité des talus

Interrompre immédiatement les
travaux et avertir les autorités
compétentes.

Coactivité interdite dans la zone
d’évolution des engins.
Balisage routier par le CEl de
FORBACH pour A320, AU224
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Autres signalisations, balisages a
charge du LOT Unique

Travaux en hauteur en élévation
en protection collective a privilégier
Pas d’'autres entreprises présentes
lors du retrait des gardes corps
plombés
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4.2. Analyse de risques
Séquence : 1 - Travaux de réfection de larive de I'AU18
LOT Unique

Dangers en relation avec la co-
activité

Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Routier, autoroutier Mise en place de la signalisation routiere a
I'égard du public des automobilistes et dans
les zones proches des travaux (extrémités de
chantier, entrée et sorties de chantier,
croisements du chantier par des rues
transversales ne pouvant pas étre déviées).
Protection des fouilles, des excavation en
rigide ou balisage en retrait avec
signalisation.

DICT, campagnes et rdv de piquetage pour
repérer, identifier les réseaux enterrés et
aériens.

Si besoin consignation de réseaux et ou
dévoiement par les concessionaires
Association des concessionnaires au réunion
de piquetage.

Pose de gabarits de limitation de hauteur ,
consignes et informations écrites au
conducteurs d’engins, présence de plantons,
homme guide pelle, etc.

Consignation des réseaux, protections ,
isolation des réseaux aériens.

Respect des distances de sécurité vis-a-vis
des réseaux électriques enterrés et aériens
conformément a l'article R. 4534 -125 du
code du travail qui précise les conditions dans
lesquelles cette délimitation est réalisée.

PM aucun objet ou engin métallique ( pelle ,
benne, PEMP, etc.) ou personne ne doit étre
présent dans la zone du champ électrique
délimité par un rayon:

- 3 métres pour les tensions cables
électriques aériens nus inférieur a 50000
Volts

- 5 métres pour les tensions cébles
électriques aériens nus supérieures ou égales
a 50000 Volts .

Engins a bras de taille et de gabarit adaptés a
travailler sans risques prés des réseaux
Engins munis de limitateur électronique de
mouvement du bras des pelles pour éviter
leur entrée dans les zones d’amorcages des
cables électriques.

Pose de gabarits limitation de hauteur et de
signalisation des lignes électriques aériennes
sous tension

Si besoin consignation de celles ci par le
concessionnaire

Port des EPI adaptés, posséder un extincteur
au poste de travail.

Plateforme nivelée,

Réseaux

Travaux a point chaud

Stabilité, renversement

PGCO001 AIE - PGC
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Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Respect des regles de
signalisation des balisages et
protections.

Respect des signalisation et des
protection des réseaux.

Respect des distances de
sécurité vis a vis des réseaux
électriques enterrés et aériens
conformément a l'article R. 4534
-125 du code du travail qui
précise les conditions dans
lesquelles cette délimitation est
réalisée.

Rester en dehors des zones
travaux par point chaud.
Respect des cloturages et
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Dangers en relation avec la co-
activité

Produits dangereux

Collision, heurt

Eclairement

Bruit, vibrations
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Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Décaissés et excavations signalés, cloturés.
Pistes de chantier carrossables

Bords de talus signalés, réalisation de merlon
de sécurité faisant obstacle

Calage correct des engins notamment de
levage, réalisation d’un examen d’adéquation
levage.

Privilégier I'usage de produits non dangereux
ou moins dangereux.

Respect des FDS, stockage et manipulation
des produits cf au contenu des FDS.

Port des EPI indiqués aux FDS

Port des EPI réfléchissant, circuler sur les
bas-c6tés, ne pas emprunter les voieries,
pistes PL et engins.

Engins et PL munis d’avertisseur sonores en
marche arriere et gyrophare

Guidage des PL dans les zones étroites et
sans visibilité par hommes trafics identifiés.
Engins de TP et PL munis de caméras de
reculs

Sens de circulation et d'accés définis a
I'avance et signalés sur chantier et a ses
abords acces, sorties).

Respect des signalisations et panneaux
d’informations sécurité mis en place.
Circulations piétonnes sur les bas c6tés sur
des chemins balisés, signalés, séparés des
vois de circulation d’engins, de PL ou avec
des véhicules identifiés signalés

Respect du plan de circulation de chantier
préalablement établi.

PIC + plan de circulation

Examen d’adéquation des appareils de
levage

Abonnement météo

Balisage des zones de levage

S'assurer de 'aménagement des acces et
des réseaux

Mise en place de projecteurs, de ballons
éclairants autonomes mises en place par le
Titulaire.

Dispositifs d’éclairage aux postes de travail et
pour les cheminements qui seront orientés
afin de ne pas éblouir les usagers des voies
publiques a proximités.

Signalisation renforcés de nuits , feux a éclats
etc.

Véhicules et PL munis de signalisation et
gyrophares

Pas de travailleur isolé, port des EPI

( protections auditives, bouchons d'oreilles,
coquilles, etc.).

Machines capotées pour encoffrées,
insonorisées pour réduction du bruit.

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

balisages.
Vitesse limitée sur chantier.

Produits et zones de travail,
réservés aux entreprises en
charge de leur mise en ceuvre.

Engins, matériels et PL équipés
d’avertisseur sonore en marche
arrieres, rétroviseurs, plagues de
signalisation.

Respect de la signalisation
routieére mise en place par le
chantier et du plan de circulation.

Personnel muni d’habits de
travail réfléchissants, classes 2 -
3

Engins et PL munis de feux
d’éclairement et gyrophare.
Respect de la signalisation de
nuits renforcée.

Respect de la signalétique en
place.
Port de protections auditives.
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Dangers en relation avec la co-
activité

Voisinage

Environnement naturel

Engins et matériels
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Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Les mesures de prévention, de protection a
prendre, a mettre en ceuvre pour éviter les co
activités seront signifiées dans le PGC révisé
par le CSPS réalisation.

Les divers travaux seront séquences, de telle
fagon que les postes de travail soient séparés
et la planification de I'ensemble des marchés
travaux réalisée par le maitre d’ceuvre sera
étudiée, établie sans superpositions de
taches pour éviter les risques liés aux
coactivités.

Les risques exportés importés seront alors
limités supprimés et gérés.

Eviter les projections et les chutes de
matériaux sur les voies ouvertes a la
circulation du public aux abords du chantier
Prévoir si besoin écrans, nettoyage a la
balayeuse et aire déborbeur des camions et
engins de TP, etc.

Chantiers clos; pas de survols de charges en
dehors des clétures

Trafic fluvial VNF; prévenir VNF des travaux
au dessus de la Moselle

Ne pas géner entraver le gabarit de passage
des bateaux

Ne rien faire chuter ni tomber dans la
Moselle, prévoir filet antichute anti gravats
Bac de rétention sous les cuves
hydrocarbures.

Nettoyage des engins sur les aires
aménagées a cet effet avec fosse de
décantation.

Posséder des KITS antipollution pour les
engins et extincteur

Drainage des voiries provisoires

Talus en surplomb : Les talus existants situés
en surplomb des zones de travail seront
purgés de tous matériaux instables; tout en
évitant d'abattre des arbres si ¢ca n’est pas
nécessaire.

Lors de I'emploi d'un brise-roche un
diagnostic de la falaise en surplomb sera
effectué par I'entreprise et une surveillance
sera instituée pendant les travaux.

Stabilité des zones de travail : La stabilité des
plates-formes de travail existantes
constituées par la voie longeant le canal
d’amenée doit étre vérifiée avant I'arrivée des
engins.

Port du gilet rétro-réfléchissant et EPI tels que
casque, chaussures de sécurité

Baliser et neutraliser les zones d’'évolution
des engins et des zones de levage

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Respect des mesures de
coordination du PGC
Suppression des risques
exportés

Eviter les travaux superposes.

Bac de rétention sous les cuves
hydrocarbures.

Nettoyage des engins sur les
aires aménagées a cet effet avec
fosse de décantation.

Port du gilet fluo

Pendant ces travaux la zone
sera interdite d’acces aux autres
lots.

Sans coactivité avec les autres
lots
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Dangers en relation avec la co-
activité

Inhalation poussiéres

Inflammation, explosion

Collision, heurt

Déplacement de plain-pied
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Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

Se tenir a distance des aires d’évolution des
engins et de circulation
Tous les engins seront a jour des contrdles
périodiques obligatoires et équipés de signal
sonore de recul
Nota: Les engins de terrassement utilisés
pour du levage, méme ponctuel auront
satisfait aux contrble périodique annuel «
engins de terrassement » d’'une part et au
contrOle périodique semestriel « engins de
levage » d’autres part.
Les Conducteurs posséderont une
autorisation de conduite délivrée par
'employeur
Les engins seront a jour de leurs vérifications
périodiques y compris les accesoires de
levages.
Privilégier un mode opératoire ne générant
pas de poussiéres. Le cas échéant , il
appartient a I'entreprise génératrice des
nuisances, telles que les émanations de
poussiéres, vapeur délétére, de mettre en
ceuvre les moyens nécessaires a la mise en
sécurité des autres intervenants (captation a
la source, aspiration, ventilation, capotage
(projection) travail par humidification ou
brumisation)
Arrosage des pistes de chantier, des zones
de travail poussiéreuses
Eviter les nuages de poussiéres vers les
voies de circulation restant ouvertes aux
usager, au public
En cas de découverte d'un engin susceptible
d’exploser, le travail doit étre immédiatement
stoppé au voisinage jusqu’a ce que les
autorités aient fait procéder a I'enlevement de
I'engin ou a la destruction de I'engin.

Indentification signalisation des réseaux gaz
lors des RDV de piquettage avec les
concessionnaires.

Barriérage protection de ceux ci

Présence du concessionnaire lors des
travaux a proximité, dégagement manuel
Aire de stockage des agrégats, non
surchargée et interdite a tout piéton. Pas
d’interférence de circulation entre chargeuse
et camion d’approvisionnement.

Excavation protégées obturées signalées
Emprunt des chemins piétons de chantier
Mise en place de moyens d'accées aux fonds
des fouilles et excavations : escaliers de
chantier, rampe

Chemin piéton en fond de fouille avec

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises

Coactivité interdite dans le cas
ou le lot concerné ne peut éviter
de générer de la poussiére.

Interrompre immédiatement les
travaux.

Aire de stockage des agrégats,
non surchargée et interdite a tout
piéton. Pas d'interférence de
circulation entre chargeuse et
camion d’approvisionnement.
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Dangers en relation avec la co-
activité

Rupture, effondrement

Voisinage

Travail en hauteur

Engins et matériels

Chute d’objets, éclats

Manutention mécanique

Plomb
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Mesures de prévention a mettre en ceuvre
par le titulaire de la tache

matériaux d’apport pour circulation au sec et
si besoin pompage

Fouilles profondes blindées et ou ouverture
biaises en ouvertures fouilles en redents
Respect des régles de blindage

Ne pas circuler et stocker au droit des bords
de fouilles et des excavations, se ménager
une berme

Bords de fouilles et excavations protégés en
protections rigides : ex clotures, barriéres ou
garde corps ancrés et signalés

Fermeture rebouchage au plus t6t des fouilles
ouvertes

Contrdle journalier de I'état de stabilité des
fouilles avant accés

Balisage et chantier clos signalé

Pas de travaux en dehors des aires closes de
chantier ni de survol avec des charges
Usage de protections collectives :

gardes corps de chantier sur tablier posés de
telle maniére que I'on peut déposer en
sécurité collective les gardes corps acier
plombés existants a remplacer

moyens d’'acces en hauteur en protection
collective

échafaudages de pied réceptionnés avant
usage, ancrés

nacelle négative, PEMP etc.

A détailler dans PPSPS et mode opératoire
du Titulaire

Prévoir aides mécanigues aux manutentions
Engins vérifiés munis de signalisations, de
gyrophare, triflash

Conducteur possédant autorisation de
conduite

Aire travaux en hauteur, levage balisée
signalée

Prévoir aides mécaniques aux manutentions
réalisation de plan, étude de levage et
examen d’'adéquation levage avant toutes
opération de manutentions

Aires levage balisées signalées

Eviter les survols au dessus voirie en
circulation

Le Rapport diagnostic plomb avant
travaux établi par AV ENVIRONNEMENT
ref 002XY016033, fait apparaitre la
présence de plomb sur les gardes corps
du pont.

Consulter celui ci pour votre analyse de
risques et interventions sur les matériaux
plombés.

Les entreprises produisant des poussiéres de
guelgque nature que ce soit doivent
impérativement tenter de limiter les émissions

Mesures de prévention
a mettre en ceuvre par les autres
entreprises
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Dangers en relation avec la co- Mesures de prévention & mettre en ceuvre N
L . ] A a mettre en ceuvre par les autres
activité par le titulaire de la tache

entreprises
dans I'ambiance pour des systemes de

captation situés au plus prés de la source.

Pour compléter ce dispositif, des procédés

d’humidification des supports et de

brumisation par postes fixes ou mobiles

doivent étre mis en place au niveau des

postes de travail concernés.

Prévoir plutét démontage déboulonnage,
coupure a froid, dépose, descellement
minutieux a la place de I'oxycoupage ou du
tronconnage

Ceci pour éviter les émissions de poussiéres
ou fumées de plomb

Préférer le déplombage des ferronnerie en
atelier spécialisé de traitement des peintures
Mettre en place un mode opération sécurité
santé pour éviter les inhalations de
poussiéres, d’ écailles de peinture plomb et
d’exportés des poussieres des déchets
écailles de peintures plombées

Personnel formé sensibilisé au risque plomb
Fournir mode opératoire retrait des gardes
corps plombés avec le PPSPS

Voir document INRS ED6374

4.3. Co-activités et protections collectives

4.3.1. Organisation de la sécurité collective

La coordination indispensable des interventions des différentes entreprises, réclame que I'entreprise Titulaire
soit chargée de la fourniture, de la mise en place des protections collectives. Jusqu'a I'achévement des
travaux, cette coordination doit également éviter qu’'une autre entreprise enléve une protection qui géne son
travail. La maintenance des protections collectives sera réalisée par I'entreprise titulaire.

Travaux en hauteur, usage de nacelle PEMP, mise en place de barrieres ancrées, de garde corps de
chantier, d’échafaudages de pied ancrés réceptionnés avant usage.

Gardes corps en encorbellement sur tablier du pont, usage de nacelle négative etc.

Escaliers de chantier pour se rendre aux zones de travail en hauteur a prévoir.

Travaux de fouilles excavations, mise en place de protections collectives :

Pourtour des fouilles, excavations ouvertes avec clétures, barriéres et ou garde corps ancrés en retrait des
bords de fouilles

Réalisation de moyens d’accés au fonds des fouilles rampes et ou escaliers de chantier, chemin piétons avec
matériaux d’apport pour circuler au sec

Pompage si besoin des fonds de fouilles.

Fouilles profondes blindées et ou ouvertures biaises, ouvertures des fouilles en redents

Respect des régles de blindage

Ne pas circuler et stocker au droit des bords de fouilles et des excavations, se ménager une berme

Bords de fouilles et excavations protégées en rigides : ex clotures, barrieres ou garde corps ancrés et
signalés.

4.3.2. Déplacement de protection collective
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Au cas ou une tdche nécessite le déplacement ou l'enléevement d'un dispositif de protection collective,
I'entreprise (ou son sous-traitant) doit présenter la méthodologie qu'elle compte employer pour effectuer cette
tache, la nature des protections individuelles ou collectives qu'elle compte mettre en place, afin que ses
ouvriers puissent travailler en sécurité pour effectuer la tache en question et les mesures de protection qu'elle
compte employer pour garantir la sécurité des autres intervenants du chantier.

Les dispositifs provisoires de protection collective doivent étre congus de maniére a ne pas géner la mise en
place du dispositif définitif. Ainsi le dispositif provisoire ne sera retiré qu'une fois les protections définitives
mises en place.

4.3.3. Disposition en cas de carence d’une entreprise

En cas de carence d'une entreprise, de nature a causer un risque pour les autres, sur la mise en place de
protections collectives ou pour le nettoyage tel qu'il est défini, I'entreprise Titulaire pour palliers a ces manques
de sécurité, de protection, de signalisation notamment en I'absence d’'activité ou de personnel sur le chantier;
devra faire connaitre nominativement au maitre d’'ceuvre : le responsable de I'exploitation de son entreprise
pour la sécurisation et la signalisation des chantiers.

Ce responsable identifié devra pouvoir étre contacté de jour comme de nuit.

Pour chaque zone du chantier et pour chacun des éléments de signalisation, le Titulaire est tenu d’'avoir en
permanence en réserve un double de I'ensemble des panneaux qui seront posés sur le chantier.

En cas de carence d’'un sous-traitant ou d’un locatier ou de prestataires travaillant pour le Titulaire; c’est ce
dernier qui palliera, qui remédiera immédiatement aux probléemes de sécurité et de propreté du chantier.

L'entreprise ou l'intervenant défaillant du point de vue sécurité sera sanctionné et pourra étre exclu du
chantier par le Maitre d’ouvrage ou d’ceuvre en cas de carence grave du point de vue sécurité pour le chantier
et ou pour la circulation publique avoisinante au chantier. est tenue de se substituer a celle-ci.

Si c'est I'entreprise Titulaire pour palliers a ces manques de sécurité, de protection, de signalisation
notamment en I'absence d’activité ou de personnel sur le chantier; devra faire connaitre nominativement au
maitre d'ceuvre : le responsable de I'exploitation de son entreprise pour la sécurisation et la signalisation des
chantiers.

Ce responsable identifié¢  devra  pouvoir étre contactt de jour comme de nuit.
Pour chaque zone du chantier et pour chacun des éléments de signalisation, le Titulaire est tenu d’avoir en
permanence en réserve un double de I'ensemble des panneaux qui seront posés sur le chantier.
En cas de carence d’un sous-traitant ou d’un locatier ou de prestataires travaillant pour le Titulaire; c’est ce
dernier qui palliera, qui remédiera immédiatement aux problémes de sécurité et de propreté du chantier.
L'entreprise ou lintervenant défaillant du point de vue sécurité sera sanctionné et pourra étre exclu du
chantier par le Maitre d’'ouvrage ou d’'ceuvre en cas de carence grave du point de vue sécurité pour le
chantier et ou pour la circulation publiqgue avoisinante au chantier. qui est défaillante, le Coordonnateur SPS
et le Maitre d'Euvre la mettront en demeure de pallier immédiatement a ce non-respect des régles de
sécurité.

En cas de refus et de danger immédiat, le Coordonnateur SPS pourra en concertation avec le Maitre
d'Euvre, demander au Maitre d'Ouvrage de faire intervenir une autre entreprise aux frais de la premiére pour
remédier & la carence constatée.

4.3.4. Prévention des risques de maladies professionnelles

Pour les travaux dégageant de la poussiere, une aspiration a la source, une humidification des structures, des
chaussées doit étre mise en place.

Pour les produits bitumineux, les opérateurs porteront les EPI appropriés vis-a-vis des risques d’expositions,
d’inhalations, de brdlures, etc.

risques identifiés analysées dans les PPSPS des entreprises.

Le choix des modes opératoires et des produits mis en ceuvre doit s'opérer sur ceux n’entrainant pas de
nuisances tels que : bruits, vibrations, poussiéres gaz toxiques, etc.

En cas dimpossibilité, il est nécessaire d’employer des matériels réduisant les nuisances a la source
(insonorisés, anti-vibratiles, avec aspirations, avec ventilations...).

Ce paragraphe devra étre complété dans le PPSPS de I'entreprise. Pour un produit de méme technicité
existant dans le commerce, I'entreprise a pour obligation d’utiliser celui présentant le moindre risque pour la
santé des travailleurs.

PGCO001 AIE - PGC © Bureau Veritas Construction - Toute reproduction
interdite — janv. 2018



BUREAU VERITAS le 16/10/2024 Page 27/39
PGC Rev0
N° affaire : 23863945_1-9EPOUHO Opération : 57/MONTIGNY/A31 AU18 BC24-36

4.4. Equipement de levage

Mise en place de grues : voir détail dans I'annexe « Mise en place de grues »

Prévoir plan de levage et examen d’adéquation levage avant toute opération de manutentions

Prévoir Chef de manoeuvre et élingueurs formés , habilités et identifiés.

Aires de levage balisée signalées; pas de survol au dessus des voies de circulations ouvertes au trafic.

4.4.1. Autorisation de survol

Sans objet

4.4.2. Dispositifs d'aides a la manutention

Les entreprises doivent prendre les mesures d'organisation appropriées ou utiliser les moyens adéquats, et
notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours a la manutention manuelle de charges par
les travailleurs.

Les entreprises définissent, dans leur Plan Particulier de Sécurité, les moyens de manutention spécifiques
prévus, leurs consignes d'utilisation ainsi que le poids des éléments & manutentionner (préciser le type, le
nombre et I'implantation).

4.5. Les mesures prises en matiére d’interactions sur le site

4.5.1. Approvisionnements et stockage

A partir du plan d'installation de chantier, les approvisionnements sont définis et organisés en accord avec la
maitrise d'ceuvre et les entreprises.

L'ensemble est porté a la connaissance du coordonnateur SPS et évoqué lors des inspections communes.

4.5.2. Travaux superposés

Les travaux en superposition de postes de travail sont interdits. Toutes les mesures sont prises par la
maitrise d'ceuvre dans sa planification des travaux pour éviter les risques de co-activité par superposition.

4.5.3. Mise en ceuvre de produits dangereux

Le stockage des matiéres ou substances dangereuses sur le chantier doit étre le plus limité possible. Les
zones d’entreposage respectent les conditions de stockage prévues par le fabricant ou la réglementation.
L'entrepreneur mentionne dans son PPSPS, la nature des produits dangereux qui sont utilisés et joint les
fiches de données de sécurité (FDS) des fabricants.

En cas de fractionnement, I'étiquetage est reproduit sur les nouveaux emballages. Stockage sur bacs de
rétention.

La délimitation, 'aménagement et les dispositions particulieres pour le stockage des matiéres dangereuses
sont définis par I'entrepreneur aprés concertation avec "I'exploitant, le maitre d’'oeuvre et le coordonnateur
SPS" ou sont imposés par ces derniers.

L'entrepreneur privilégiera l'usage de produits moins ou non dangereux notamment pour les peintures et
marquages de voierie; on privilégiera les produits a base aqueuse.

Mise en place de KIT anti-pollution pour chaque engin et sur l'aire de stationnement véhicules engins de
chantier .
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Entretien vidange des véhicules et engins interdits sur chantier.

4.5.4. Protection contre le bruit

L'entrepreneur est tenu de réduire le bruit a la source et au niveau le plus bas raisonnablement possible,
compte tenu de I'état des techniques.

Les entreprises doivent retenir les procédés limitant les bruits. En cas d'impossibilité, prévoir d'autres
solutions d'insonorisation, notamment :

» encoffrement de la source,
» suspension anti-vibratile,

+ éloignement des machines,
» protection individuelle.

4.5.5. Protection contre I'incendie

Tout feu est rigoureusement interdit sur le chantier.

Installation d’extincteurs adaptés aux postes de travail par point chaud.

Arrét des travaux par point chaud deux heures avant de quitter le chantier.

Les entreprises utilisant des produits inflammables, doivent préalablement, en informer le maitre d'oeuvre et
le coordonnateur SPS.

Les salariés doivent connaitre le maniement des extincteurs.

4.5.6. Travaux en hauteur

Quelle que soit la hauteur de travail, ces travaux sont effectués a l'aide, de plate-forme de travail, de plate-
forme individuelle roulante, d'échafaudages roulants, de P.E.M.P. (nacelle élévatrice, plate-forme sur mats...)
ou d'échafaudage de pied. Ce matériel doit répondre a la réglementation en vigueur et normalisé.

En tout état de cause, ces matériels doivent étre installés ou évoluer sur des surfaces stables.

Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas étre utilisés comme poste de travail.

L'attention des entreprises est attirée sur le risque de travailler sur une plate-forme a partir d'un plancher ou
d'un platelage a proximité d'une rive (vide de construction ou ouverture). L'intervention est obligatoirement
réalisée a partir d'une plate-forme de travail stable et normalisée. Une surélévation de la protection peut étre
rendue nécessaire, afin de conserver la hauteur de protection.

Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent étre mis en ceuvre, l'entreprise devra
préalablement a toute intervention, justifier par écrit dans son mode opératoire (ou additif au PPSPS) de cette
impossibilité de recourir aux Equipement de protections collectives.

4.5.7. Echafaudage, tour escalier

Des tours escaliers si besoin d’ascension et pour acces depuis la base vie au tablier du pont; seront a prévoir
par le Tilulaire, équipements moyens d’acces réceptionnées avant usage.

Les échafaudages utilisées seront de type MDS( Montage , Démontage en Sécurité collective); ils seront
réceptionnés avant usage.

Les échafaudages ne peuvent étre montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une
personne compétente et par des travailleurs qui ont recu une formation adéquate et spécifique aux opérations
envisagées. Un PV de réception est laissé sur le site.

Echafaudages suspendus; études de charges de stabilités seront prévus par le Titulaire. Note de calcul
vérifiés par un bureau de contrdle.

L’entreprise doit, quotidiennement, réaliser ou faire réaliser un examen de I'état de conservation en vue de
s’assurer que I'échafaudage n'a pas subi de dégradation perceptible pouvant créer des dangers.

Lorsque des mesures s'imposent pour remédier a ces dégradations, elles sont consignées sur le registre
prévu a cet effet.
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L'entreprise doit faire un examen approfondi de I'état de conservation de son échafaudage tous les 3 mois au
maximum.

Sur le chantier, la notice du fabriquant doit étre disponible dans le registre de sécurité.

L'entreprise qui installe un échafaudage, de pied et/ou roulant doit :

- Apposer sur I'équipement en cours de montage, de modification, de dépose un PANNEAU ROUGE <<
ACCES INTERDIT >>

- Apposer sur celui-ci un panneau VERT << ACCES AUTORISE >> apres vérification de conformité par la
personne compétente et habilitée,

- Apposer en permanence un PANNEAU indiquant : LE NOM DE L'ENTREPRISE UTILISATRICE et SON
NUMERO DE TELEPHONE.

Nota : Ces panneaux doivent pouvoir résister aux intempéries et étre solidement fixés et lisibles.

4.5.8. Utilisation et conduite des véhicules et des engins

La conduite des engins de chantier ne peut étre confiée qu'a des conducteurs en possession du titre
d'autorisation de conduite établi par son employeur.

Les manceuvres et les évolutions avec visibilité réduite ne peuvent s'effectuer que sous la conduite d'une ou
plusieurs personnes chargées :

« Du guidage des véhicules et des engins,

« de la signalisation vis-a-vis des autres utilisateurs de la zone de circulation,

 les avertisseurs sonores et optiques couplés avec la marche arriére sont obligatoires sur tous les engins
de chantier.

Un exemplaire des rapports de vérifications périodiques obligatoires doit étre tenu a disposition dans le
registre sécurité de l'entreprise.

Engins vérifiés, contrdles périodiques a jour et sans observation; notamment pour les engins de levage yc les
accessoires de levage.

Conducteurs d’engins possédant leurs autorisations de conduite délivrées par le chef d’entreprise.

4.6. Moyens communs

4.6.1. Mise en commun des équipements de travail et d’acces en hauteur

Mutualisation des équipements de travail et d’acces en hauteur (METAH) pour maitriser les risques liés aux
chutes de hauteur : voir détail dans I'annexe « METAH »

Equipements a prévoir par le Titulaire :

Gardes corps de chantier sur le tablier sur le pont; posés avant retrait des gardes corps existants a remplacer
Tours escaliers moyens d’acces chantier

Nacelle négative etc.

4.6.2. Ascenseurs définitifs en phase chantier

Sans Objet.

Compte tenu de la nature de cette opération, cette recommandation ne peut pas s'appliquer.
Par décision du Maitre d’Ouvrage cette opération ne sera pas concernée.

4.6.3. Sécurisation des circulations, des acceés et livraisons a pied d'ceuvre, Echafaudages et
matériels

Les acces chantier, base vie seront fléchés par le Titulaire puis seront conservés propres et dégagés
par toutes les entreprises dans I’enceinte close du chantier.
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4.6.4. Protection des acces — Auvents

Sans objet

4.7. Nettoyage et enléevement des déchets

Chantier a faible impact environnemental

Tri des déchets in situ

Loi sur I'eau sous controle de TONEMA (Police de I'eau)

Traitement et enlévement des déchets a charge du Titulaire, de ses sous-traitants et prestataires.

Contrdle quotidien du nettoyage et du bon maintien d’'état de propreté du chantier et des voieries avoisinantes
a charge du Titulaire.

Le Titulaire évitera les chutes de charges et de déchets dans la Moselle.
Filets antichute, réceptacles seront prévus
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5. ORDRE ET SALUBRITE DU CHANTIER

5.1. Stockages sur le chantier

Les entreprises doivent informer le Maitre d'Euvre de leurs besoins de stockage de matériaux sur le chantier.
Les zones de stockage des matériaux sont délimitées et indiquées sur le Plan d'Installation du Chantier, qui
est tenu a jour en fonction de lI'avancement des travaux.

Les entreprises indiquent dans le P.P.S.P.S. si leurs travaux comprennent la mise en ceuvre de substances
ou des préparations dangereuses pouvant provoquer des intoxications, incendie ou explosion.

Les entreprises entreposent les produits a risque, conformément aux prescriptions des F.D.S. Tous
stockages dans le batiment doivent faire I'objet d'une analyse par le Maitre d'ceuvre en concertation avec le
CSPS. Ces zones doivent apparaitre sur le plan d'installation de chantier.

L'entreprise précise dans son P.P.S.P.S. les régles de stockage relatives aux produits employés ainsi que les
dispositions qu'elle met en ceuvre en ce qui concerne notamment la ventilation et I'éclairage de ces zones de
stockage.

Chaque entreprise doit maintenir en état de propreté ses zones de stockage et doit en conséquence effectuer
les nettoyages quotidiens et évacuer ses déchets jusqu'aux points de regroupement convenus pendant la
période de préparation et confirmés a I'occasion des réunions de chantier.

5.2. Nettoyage

Agent de propreté

Chaque entreprise désigne un Agent de Propreté qui, jusqu'a la réception T.C.E. a pour mission :
e De veiller a la propreté et au rangement des zones de stockage et des postes de travail de son entreprise

« De veiller au parfait état de propreté du chantier, des cantonnements et des voiries (a l'intérieur et a la
sortie du chantier),

« D'organiser la mise en place et I'enlévement des bennes a gravats,
« De provoquer les nettoyages

Nettoyage du chantier :

L'ensemble du chantier est nettoyé en permanence suivant un rythme adapté en fonction de l'importance des
déchets générés par les activités du chantier. En aucun cas, les circulations ne doivent étre encombrées par
des déchets.

5.3. Enlévement des déchets

Chaque entreprise est responsable du nettoyage lui incombant, défini dans les différents chapitres.

Les déchets doivent étre limités, triés. Le contrdle de leur élimination se fait par Bordereau de Suivi des
Déchets (BSD), dont une copie est conservée sur le site.

Afin d'éviter toute pollution du site, les produits polluants sont stockés conformément a la fiche de données de
sécurité.

Privilégier I'emploi de produit naturel.

5.3.1. Evacuation des gravats et des déchets ordinaires

L'entreprise Titulaire sera responsable de I'évacuation de ses déchets y compris celle de ses sous traitants et
prestataires.

Dans le cas d'utilisation de bennes, leur remplacement par le Titulaire est a effectuer a chaque fois que cela
s’avere nécessaire, sans jamais que ces bennes débordent.
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5.3.2. Enlévement des matériaux dangereux utilisés

L'entreprise indiqgue dans son P.P.S.P.S. les conditions d'enléevement des déchets industriels spéciaux
(produits et emballages) et indique le lieu de traitement (produits et procédures) Exemple : amiante,
matériaux contaminés, produits chimiques, P.C.B. ...

Les déchets réputés dangereux doivent étre évacués le plus rapidement possible. La procédure d'évacuation
fera I'objet d'un accord du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'Euvre et si nécessaire des autorités compétentes

5.3.3. Mesure en cas de défaillance d'une entreprise

Sur simple constat le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'uvre sans mise en demeure préalable peut faire
procéder aux modifications des stockages ou des nettoyages qu'ils jugeraient nécessaires par une entreprise
du chantier ou extérieure. Les frais résultants sont imputés aux entreprises défaillantes.
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6. INTERFERENCES AVEC DES ACTIVITES D’'EXPLOITATION

Sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site a
I'intérieur ou a proximité duquel est implanté le chantier

6.1. Déclarations particuliéres

Il incombe aux entreprises d'établir toutes les demandes d'autorisation nécessaires a la réalisation de ses
travaux et notamment :

e DT a charge du maitre d'ouvrage

* Application de la loi anti-endommagement

e DICT- Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés plus repérage, identification des
ouvrages et lignes aériennes :
S'ily a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés tels que
canalisations ou cébles situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, est
effectué, par le Titulaire, contradictoirement avec le maitre d'ceuvre qui a
convoqué les exploitants des ouvrages, en méme temps que le piquetage général.
Lorsque le piquetage spécial concerne des canalisations de gaz, d’eau ou des cables
électriques, le titulaire doit dix jours au moins avant le début des travaux, prévenir
I'exploitant des canalisations ou cébles.

Le Titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le décret
2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif & I'exécution des travaux a proximité

de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques, de transport ou de distribution.
Ce nouveau décret, vise a réduire les dommages causés aux réseaux lors de travaux
effectués dans leur voisinage et & prévenir leurs conséquences néfastes pour la sécurité des
personnes et des biens, la protection de I'environnement et la continuité des services aux
usagers de ces réseaux.

Le décret fixe les regles de déclaration préalable aux travaux, applicables au maitre
d’ouvrage (déclaration de projet de travaux) et a I'exécutant des travaux (déclaration
d’intention de commencement de travaux).

Il définit les modalités d’arrét des travaux en cas de danger et encadre certaines clauses des
marchés entre maitre d'ouvrage et exécutant des travaux.

Il fixe enfin les sanctions applicables en cas d'infraction aux dispositions qu'il prévoit.

Les maitres d'ouvrage et exécutants de travaux consulteront le guichet internet unique des
réseaux .

Le Titulaire et ses éventuels sous traitants au démarrage des travaux devront avoir recu
toutes les réponses aux DICT et en avoir pris connaissance, ils devront avoir réalisés les
réunions et campagnes de piquetage nécessaires au bon repérages des réseaux et ouvrages
enterrés.

Le Titulaire mettra en place des gabarits de limitation de hauteur et signalisation des dangers
électriques sur le lineéaire du chantier aux endroits ou I'on croise des lignes électriques
aériennes sous tension.
Les lignes et réseaux en service dans le chantier aprées les RDV de piquetage seront
identifiés piquetés et protégés en "dur” par le Titulaire; certains réseaux génants et entravants
les travaux seront déplacés par les concessionnaires.
Le Titulaire veillera a I'entretien quotidien de ses piquetages, signalisations et protections des
réseaux.
Le Titulaire sensibilisera ses sous-traitants, prestataires et locatiers lors de I'accueil sécurité
entreprise et lors de I'accés chantier.
« Demandes d'arrétés - en cas de découverte d’engins de guerre : baliser la zone, alerter la
gendarmerie la plus proche (Tél 17) arréter tous les travaux, procéder a
I'évacuation de la zone et laisser des "vigiles" en attendant les services de I'état
compétent, les démineurs.
« Autorisations concessionnaires -  Ces déclarations sont a établir et a diffuser par toutes entreprises
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(compris sous-traitantes) dés lors qu’elles réalisent des travaux en

sol. Une copie sera adressée au Coordonnateur SPS.
Ces déclarations sont a établir et a diffuser par toute entreprise (compris sous traitante) des lors qu'elle
réalise des travaux en sol et a proximité des réseaux aériens.

Il incombe a chaque entreprise d’établir toutes les demandes d’autorisations nécessaires a la réalisation de
ses travaux.

Les renseighements sont obtenus auprés de la maitrise d'ceuvre.

Les entreprises (notamment : Terrassement-VRD, espaces verts, gros ceuvre ...) établissent les déclarations
d’intention de commencer les travaux (DICT) auprées des exploitants ou des concessionnaires concernés.

Ces DICT accompagnées des réponses des exploitants ou des concessionnaires concernés sont présentées
a la maitrise d’ceuvre.

Les travaux ne peuvent commencer sur ordre de la maitrise d'ceuvre que lorsque les recommandations, les
mesures de prévention ou de sécurité ou les moyens de protection mentionnés dans les réponses aux DICT
sont effectivement mis en ceuvre, éventuellement en concertation avec les exploitants ou les
concessionnaires concernes.

6.2. Contraintes dues au voisinage de I'opération

Contraintes aux voisinages :

Trafic routier A31

Le chantier sera clos séparé du trafic plus signalisation et balisage a prévoir cf a la NESC et DESC.
Eviter les projections vers trafic routier

Pas de survol de charge au dessus A31

Travaux au dessus de la Moselle

Eviter chutes de charges , objets déchets dans celui ci

Ne pas entraver le gabarit de navigation des bateaux

Prendre des de protections collectives pour éviter les chutes de personnes dans I'eau
Prévenir VNF des travaux sur OA

Acces partie basse chantier, base vie
Passage circulations aux abords club canin; rouler a vitesse réduite

6.3. Risques par rapport a un chantier voisin

Dans le cas ou le Maitre d'ouvrage engagerait d’autres marchés travaux sur une méme opération et ou
d’'autres interventions; le Maitre d’ouvrage en informera le CSPS en lui donnant toutes les informations
relatives a ces travaux complémentaires pour une mise a jour de ce PGC, qui intégrera des consignes et
mesures de sécurité complémentaires pour gérer et éviter les coactivités entre les différents marchés de
travaux.

Le planning du Maitre d’ceuvre établira alors son plannning en éviter de créer des taches, des travaux en
coactivités.

6.4. Travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure

Sans objet

6.5. Permis de feu (prévention incendie et explosion)
Sans objet
par contre par arrété préfectoral, il est interdit de faire des feux (brilage des déchets et autres).

A moins de 200 meétres de la zone forestiére il est interdit de fumer.
Tous les véhicules Iégers doivent étre équipés d’extincteurs de 2 Kg et les engins d’extincteurs de 6 Kg.

PGCO001 AIE - PGC © Bureau Veritas Construction - Toute reproduction
interdite — janv. 2018



BUREAU VERITAS le 16/10/2024 Page 35/39
PGC Rev0
N° affaire : 23863945_1-9EPOUHO Opération : 57/MONTIGNY/A31 AU18 BC24-36

Idem extincteurs a prévoir dans la base vie ou les locaux hygiéne.
Extincteurs prés des engins a mise en ceuvre d’enrobés et les postes de travail par point chaud.

6.6. Interférences avec I’exploitant si utilisation partielle des ouvrages

Pour toute intervention sur des ouvrages en exploitation celles-ci sont régies sous plan de prévention.

6.7. Locaux témoins

Sans objet
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7. ORGANISATION DES SECOURS

Les consignes de sécurité et les numéros d’appel des services de secours doivent figurer sur le P.P.S.P.S. et
étre affichées dans les locaux utilisés par le personnel, prés du téléphone.

Le Titulaire mettra en place des PRS (point de rencontre secours) pour accueillir et guider les services de
secours sur ces chantiers. Un plan d’accés secours sera établi par le Titulaire et diffuser pour information au
SDISS du département du chantier.

7.1. Téléphone de secours

Le personnel présent sur le chantier doit disposer d'un téléphone de secours, pouvant étre installé dans le
bureau, accessible en permanence par tous.

Eventuellement, pour les petits chantiers ou pour des zones de travail éloignées, un téléphone portable,
ouvert en permanence et en état de marche (correctement chargé). L'emplacement de la personne en
disposant doit étre connu de tous les ouvriers concernés.

7.2. Sauveteurs Secouristes du Travail (S.S.T.)

Au moins 5% du personnel présent sur le chantier (avec un minimum de un), quelle que soit I'entreprise, doit
étre Sauveteur Secouriste du Travail (S.S.T.).

Les S.S.T. doivent avoir été formés ou recyclés depuis moins de 2 ans et ont obligatoirement, a l'arriere de
leurs casques, un autocollant d’identification.

La liste des secouristes, a jour en permanence, est affichée prés du téléphone défini ci-dessus.

Il en est de méme pour la liste du matériel médical existant sur le chantier.

7.3. Travail isolé

Les entreprises prennent toutes les mesures nécessaires afin qu'un travailleur isolé puisse signaler toute
situation de détresse et étre secouru dans les meilleurs délais.

7.4. Procédure d’organisation des secours

Appel des secours exclusivement par le 18 ou le 112, le téléphone portable est obligatoire sur chaque zone
de chantier et obligation d’ 1 Sauveteur Secouriste du Travail (SST) dans I'équipe.

Aucun travailleur ne travaillera de maniére isolée.

Points de Rencontre Secours (PRS), le Titulaire se rendra a celui ci, en cas d’'accident, pour recevoir,
accueillir les secours et les guider vers les lieux de I'accident.

Les accés de secours se font par la section courante de I'autoroute ou depuis les bretelles en service :

Pour les phases de travaux avec restriction de voie,

Le Titulaire du marché de travaux maintient en permanence, y compris en dehors des heures travaillées, une
voie de

circulation, d’'une largeur minimale de 3 m a l'intérieur de chaque balisage de chantier pour les interventions
de secours

(exploitants, service de secours, dépannage, etc.) en cas d’évenement sur I'autoroute ou sur chantier.

7.5. Déclaration en cas d'accident ou incident

Outre les déclarations réglementaires d'accident effectuées par I'entrepreneur, les accidents ou incidents sont
signalés au maitre d'ouvrage, au maitre d'ceuvre et au coordonnateur SPS.

7.6. Point de rencontre secours

Point de Rencontre Secours (PRS), le Titulaire s’y rendra en cas d'accident pour recevoir, accueillir les
secours et les guider vers les lieux de 'accident.
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Le PRS sera mis en place par le Titulaire, il devra étre correctement signalé et accessible en permanence
(voies d’acceés de circulation dégagée) tout au long du chantier.
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7.7. Modele de fiche de secours

N cas DACCIDENT

a
Appelez les Pompiers 18 ou 112

etdites:
1.ICI CHANTIER : 57/MONTIGNY/A31 AU18 BC24-36

Adresse : A31 AU18 (57) / PR 300 +940 / sens 2 57950 MONTIGNY LES METZ

2.PRECISEZ LA NATURE DE L'ACCIDENT :

par exemple : Chute, éboulement, asphyxie...

LA POSITION DU BLESSE : Il est sur la terrasse, il est au sol ou dans une fouille ...
ET SIILY A NECESSITE DE DEGAGEMENT

3.SIGNALEZ LE NOMBRE DE BLESSE(S) ET LEUR ETAT

Par exemple : Trois ouvriers blessés dont un qui saigne beaucoup et un qui ne parle pas.

4.FIXEZ UN POINT DE RENDEZ-VOUS.

Envoyer quelgu'un a I'entrée du chantier pour guider les secours.
Point de Rencontre Secours (PRS), le Titulaire s’y rendra en cas d’accident pour recevoir, accueillir les

secours et les guider vers les lieux de 'accident.
Le PRS sera mis en place par le Titulaire, il devra étre correctement signalé et accessible en permanence

(voies d'acces de circulation dégagée) tout au long du chantier.

NE JAMAIS RACCROCHER LE PREMIER
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ANNEXES AU P.G.C.

Liste des piéces jointes au P.G.C.

- Annexe_Presence_Silice

- Annexe_Mise_en_place _de grues

- Annexe_Presence_Plomb

- B0O8_A31-PR300-940-AU18-PRO-DIAG PLOMB
-DHOL 1
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