Opération : Consultation pour réaliser des travaux de CLOISONS, DOUBLAGES, Faux-PLAFONDS et PEINTURE dans les salles de Visi I a imité du CRA2 a C«

SOMMAIRE DCE
remise contre Version
Intitulé de la piéce vi v2 v3 v4 v5 v6
Qui? identialité date date date date date date
BTl | SMP |[DCE Admin
x__|CCAP NON
x_|AE NON
X |Annexe CCAP : process CHORUS NON
x_|RC NON
X__|Annexe RCO : sommaire DCE NON
X lAnnexe RC1 : tableau des références NON
X__|Annexe RC2 : de col ialité pri NON
/Annexe RC3 : de col ialité individt NON
X__|Annexe RC4 : attestation de visite des lieux NON
X |Annexe RC5 : tableau de questions / réponses NON
IDCE Technique
X CCTP NON
X DPGF NON
X Piéces i oul
[Ensemble des plans Archi contenus dans les fichiers suivants : oul
X Plans Architecte (7 fichiers — plan de situation, masse, RDC, R1, Toitures, Coupes et Fagades) oul
X Plans Architecte (3 fichiers — Plans de repérage en murs, plafonds et sols) oul
X PGCSPS oul
X Rapport initial de contréle technique oul
X Planning général TCE oul
X P ip éventuelles Liste des équij oul
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