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2024-065 - Cloisons, doublage, faux plafond, peinture

Désignation des travaux Unité

III. 1. Cloisons type parements en plaque de platre fixés sur ossature métallique
III. 1.1- Cloisons 98/48S Haute dureté m² 457
III. 1.2- Cloisons 98/48 Haute dureté BA25 DUOTECH acoustique m² 100
III. 1.3- Plus value pour plaque hydrofuges H1 m² 106
III. 1.4- Contre-cloisons de gaines techniques – Locaux secs m² 5
III. 1.5- Contre-cloisons de gaines techniques – Très haute dureté et Locaux humides m² 10

III. 2. Faux plafonds
III. 2.1- Faux plafonds non démontables plaque de plâtre 
III. 2.1.1- Faux plafond avec plaques de plâtre BA 13 m² 37
III. 2.1.2- Faux plafond avec plaques de plâtre BA 13 H1 m² 19
III. 2.1.3- Faux plafond CF 1 heure m² 8

III. 2.2- Faux plafonds acoustique démontable fibre minérale
III. 2.2.1- Faux plafond acoustiques démontables fibre minérales 600x600 m² 314

III. 3. Peinture 
III. 3.1- Toile de verre non tissée m² 689
III. 3.2- Peinture acrylique lessivable murale m² 689
III. 3.3- Peinture acrylique lessivable en plafond m² 27
III. 3.4- Peinture de propreté m² 152
III. 3.5- Peinture sur serrurerie Forf 1
III. 3.6- Peinture sur supports bois Forf 1
III. 3.7- Peinture des canalisations apparentes Forf 1
III. 3.8- Lasure sur béton m² 916
III. 3.9- Peinture de sols epoxy m² 29

III. 4. Nettoyage
III. 4.1- Nettoyage général de fin de chantier m² 641
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