CONSTRUCTION SALLE VISIO-AUDIENCE

COLOMBIER SAUGNEIU DPGF
2024-065 - Cloisons, doublage, faux plafond, peinture
i Quantité o . L
Article du Désignation des travaux Unité Maitre Quantl'te [Pt R 1738 Total
CCTP e Entreprise €H.T. €H.T.
nm. 1. Cloisons type parements en plaque de platre fixés sur ossature métallique
. 1.1- Cloisons 98/48S Haute dureté m? 457
. 1.2- Cloisons 98/48 Haute dureté BA25 DUOTECH acoustique m? 100
. 1.3- Plus value pour plaque hydrofuges H1 m? 106
. 1.4- Contre-cloisons de gaines techniques — Locaux secs m? 5
. 1.5- Contre-cloisons de gaines techniques — Tres haute dureté et Locaux humides m? 10
n. 2. Faux plafonds
. 2.1- Faux plafonds non démontables plaque de platre
. 2.1.1- Faux plafond avec plaques de platre BA 13 m? 37
.  2.1.2- Faux plafond avec plaques de platre BA 13 H1 m? 19
. 2.1.3- Faux plafond CF 1 heure m? 8
. 2.2-  Faux plafonds acoustique démontable fibre minérale
. 2.2.1- Faux plafond acoustiques démontables fibre minérales 600x600 m? 314
nm. 3. Peinture
. 3.1- Toile de verre non tissée m? 689
. 3.2- Peinture acrylique lessivable murale m? 689
. 3.3- Peinture acrylique lessivable en plafond m? 27
. 3.4- Peinture de propreté m? 152
. 3.5- Peinture sur serrurerie Forf 1
. 3.6- Peinture sur supports bois Forf 1
. 3.7- Peinture des canalisations apparentes Forf 1
. 3.8-  Lasure sur béton m? 916
. 3.9- Peinture de sols epoxy m? 29
n. 4. Nettoyage
. 4.1- Nettoyage général de fin de chantier m? 641
TOTAL (€ HT)
TVA (20 %)
TOTAL (€ TTC)
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