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PREMIERE PARTIE : GENERALITES

ARTICLE 1. Identification de I'acheteur
Réseau CANOPE, ci-aprés désigné «|'acheteur », établissement public administratif régi par les
articles D 314-70 et suivants du Code de I'éducation, dont le siége est situé au téléport 1 @4 - CS

80158 - 86961 FUTUROSCOPE CEDEX,

Représenté par sa Directrice générale, Mme Marie-Caroline MISSIR, nommée par décret du 02 mars
2020 et renouvelée par décret du 15 mars 2023.

En qualité de coordonnateur d‘un groupement de commande constitué avec le Centre National
d’Enseignement a Distance (CNED) par convention du 17 avril 2023.

ARTICLE 2. Présentation du marché

2.1. Objet du marché
Le présent marché a pour objet les missions de Contréle Technique (CT), de Coordination Sécurité
et Protection de la Santé (CSPS) des travailleurs pour le réaménagement des espaces de travail des

services de |'unité opérationnelle CNED-Ecole de Toulouse et de Réseau Canopé.

Le site d’exécution des travaux est un établissement ERP Type catégorie 5 situé au 3 Allée Antonio
Machado 31051 Toulouse.

La référence au vocabulaire commun des marchés publics (CPV) associés au présent marché est :
71356100 - Services de Contréle Technique

71317210 - Mission de Coordination SPS

L'ensemble des prestations demandées et leur description est décrit dans les cahiers des clauses
techniques particulieéres (CCTP) relatif au présent marché et applicables a chaque lot.

2.2. Calendrier et montant prévisionnels d’exécution

Le co(lt estimatif des travaux chiffré par I'entreprise Kardham qui a réalisé I’étude de faisabilité du
projet est de 3100 000 € HT.

Le groupement est accompagnée d'une équipe de maitrise d’ceuvre dont la notification du marché
a lieu a la fin du mois de décembre 2024. Cette équipe réalise I'étude de conception au ler
semestre 2025.

Il est prévu que les travaux soient réalisés de juillet 2025 a juin 2026.

Il a été recensé la présence d’amiante sur le site. Une phase de désamiantage est prévue en amont
des travaux et la date sera finalisée lors des études avec le MOe assurant la mission OPC.

Etablissement public national a caractére 1, avenue du Futuroscope
administratif régi par les articles D 314-70 Téléport 1- Batiment @4 - CS 80158
et suivants du code de I'éducation 5 86961 FUTUROSCOPE Cedex

Siret 180 043 010 01485



2.3. Forme du marché
Le marché est passé sous la forme d'un marché ordinaire a prix forfaitaire.
2.4. Etendue du marché

Le marché est alloti au sens de I'article L.2113-10 du Code de la Commande Publique et comprend
les lots suivants :

Lot N°1: Contréle Technique

Lot N° 2 : Coordination SPS de catégorie 2

2.5. Durée et délai d'exécution du marché

Le marché prend effet a compter de sa date de notification et s'achéve a la fin du délai de garantie
de parfait achévement lié aux marchés de travaux ou aprés prolongation de ce délai lors de la levée

de la derniéere réserve. Il n’est pas reconductible.

La mission débute pendant la phase de diagnostic et esquisse DIAG/ESQ de I'équipe du maitre
d’ceuvre.

Le délai d'exécution prévisionnel global toutes missions confondues est de 30 mois.
2.6. Missions du titulaire

Lot 1: Missions du contrdleur technique

Le contréle technique exercé par le titulaire a I'occasion des travaux, contribue a la prévention des
différents aléas techniques susceptibles d’étre rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Le
contréleur intervenant a la demande du maitre d’ouvrage donne son avis a ce dernier sur les
problémes d’ordre technique. Cet avis porte notamment sur les problémes qui concernent la solidité
de lI'ouvrage et la sécurité des personnes.

La mission du bureau de contrdle technique débute dés notification de son marché

Les prestations consistent a assurer les missions suivantes :

- la mission L relative a la solidité des structures et des éléments d’équipements indissociables,

- La mission SElI, relative a la sécurité incendie des personnes dans les batiments recevant du public
type ERP et IGH,

- La mission AV relative- Vérification des avoisinants,

- La mission Hand relative a la vérification des exigences d'accessibilité des personnes handicapées,
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- La mission de VIEL concernant la vérification Initiale des Installations Electriques, visant a évaluer la
conformité des installations lors de leur mise en service.

En complément des missions de base demandées, le titulaire doit également proposer la mission GTB
relative a la gestion technique du batiment.

En partenariat avec le CSPS et I'équipe de maitrise d’'ceuvre, le bureau de contrdle s'assure de la
vérification minutieuse des calculs de I'équipe du maftre d’ceuvre quant a |'assurance de la solidité
des ouvrages.

Le bureau de contrdle réalise conformément aux conditions fixées par le Cahier des Clauses
Techniques Générales applicables aux prestations de contrble technique approuvé par le décret
n°99-443 du 28 mai 1999 et la norme NF P 03-100 les 5 phases suivantes :

» Phase 1 : examen des documents de conception se concrétisant par [|'établissement du
rapport initial de contrdle technique ;

» Phase 2 : examen des documents d'exécution et formulation des avis correspondants ;

» Phase 3 : examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au contrdle et
formulation des avis correspondants comprenant présence chantier par visite hebdomadaire
de chantier et participation mensuelle aux réunions Maitrise d’ceuvre [ Maitrise d’ouvrage ;

» Phase 4 : établissement du rapport final de contréle technique avant réception + remise des
attestations handicapés, d'un rapport initial électrique + CONSUEL et enfin d’'un RVRAT ;

» Phase 5 : examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait
achévement.

» Les conditions d’exécution des missions du contrdleur technique et leur modalité pratique,
les différents actes a réaliser sont décrites dans le CCTP du lot 1.

Les actes techniques correspondant a chacune de ces étapes sont mentionnés a l'annexe B du décret
N°99-443 du 28 mai 1999 et dans I'arrété du 22 mars 2007 modifié par I'arrété du 3 décembre 2007.

Lot 2 : Missions de coordination de la sécurité de la protection de la santé des travailleurs pendant
I'exécution des travaux

Dépendant directement des maitres d‘ouvrage, la mission du Coordonnateur SPS débute dés la
notification du marché.
Le coordonnateur SPS est obligatoirement de Niveau 2.

Les missions sont les suivantes :

» Donner son avis sur les études et documents ayant une incidence sur les choix de prévention,

» Arréter les mesures générales en concertation avec les maitres d'ceuvre et les maitres
d’ouvrages,

» Contribuer a I’élaboration du DCE PRO en ce qui concerne la sécurité, la protection la santé
des travailleurs sur le chantier, et participer également a I'analyse des offres recue a l'issue de
la phase de consultation du marché afin de donner son avis sur les offres concernant la
sécurité, la protection et la santé des travailleurs sur le chantier,

» Ouvrir et tenir les registres journaux de la coordination (RJC) destinés en particulier a tracer
les différentes actions ou informations relevant du déroulement de la coordination SPS,

> Elaborer et faire évoluer les plans généraux de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé (PGCSPS),
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» Procéder aux inspections communes avec chaque entreprise, y compris sous-traitante, avant
son intervention,

» Constituer les dossiers d’interventions ultérieures sur I'ouvrage (DIUO), et le compléter lors
de la réalisation,

» Demander a chaque entrepreneur (y compris les éventuels sous-traitants) leur propre plan

particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS), en vue de son intégration

harmonisée au PGCSPS,

Arréter une entreprise pouvant mettre en péril ses collaborateurs en matiére de sécurité et

de protection de la santé,

S’'assurer des vérifications techniques des appareillages nécessaires en cours de chantier

(nacelle, échafaudage, treuil, grue, gazelle, etc., ...)

» D’assister aux réunions de chantiers,

» De réaliser des visites de sécurité impromptues pendant I'exécution des travaux, de faire un
compte-rendu aux maitres d’ouvrage lors de chaque visite, et éventuellement leur faire part
des actions conservatoires ou suspensives en cas de danger de |la part d’une ou de plusieurs
entreprises. Chaque visite doit étre consignée au registre journal de coordination.

YV VYV V

ARTICLE 3. Piéces contractuelles du marché

Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-apres, par ordre de
priorité décroissante, par dérogation a l'article 4.1 du cahier des clauses administratives générales
applicable aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) :

I'acte d'engagement (AE) et I'offre financiére du titulaire,

le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP),

le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) applicable a chaque lot concerné,

Les études Space planning estimative et finalisée, réalisée par I'entreprise Kardham pour
I'estimation du projet et sa faisabilité

Le Diagnostic Technique Amiante, (le DAAT est en cours de réalisation),

I'offre technique du titulaire,

Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification du marché,
le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de prestations
intellectuelles, publié par arrété du 30 mars 2021.

ENNRI S

© N O»

Seuls font foi, les exemplaires des piéces du marché et des bons de commande dont les originaux
sont conservés dans les archives de I'acheteur.

En cas de contradiction entre les stipulations des piéces contractuelles du marché, elles prévalent
dans l'ordre susmentionné.

Toute clause portée dans les conditions générales de vente, catalogues, barémes ou documentation
quelconques produits par le titulaire et contraire aux dispositions des piéces constitutives du marché
est réputée non écrite.
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ARTICLE 4. Communication et réunion

4,1, Mode de communication

Les parties conviennent que tous les échanges liés au suivi et a la gestion des prestations ont lieu par
courrier électronique, a l'adresse indiquée dans la fiche contact, hormis les cas oU une lettre
recommandée avec accusé de réception est prévue par le présent CCAP.

L'envoi via la plateforme PLACE d’un courriel contre accusé réception vaut I'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception. Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil
d'acheteur, les parties sont réputées avoir recu cette notification a la date de la premiére
consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé de réception délivré par
I'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de huit jours a compter de la
date de mise a disposition du document sur le profil d’acheteur, a l'issue de ce délai.

4.2. Réunions de chantier

Si des réunions entre I'acheteur et le titulaire sont nécessaires pour la mise en ceuvre et/ou le suivi
des prestations, elles ont lieu sur le lieu des travaux.

Le titulaire doit ceuvrer a ce qu'une parfaite et compléte coordination soit assurée, en temps utile,
sous la direction du Maftre d'ceuvre et de I'OPC entre lui et les entreprises des autres Corps d'Etat
intéressés.

Pour faciliter cette coordination, le titulaire doit fournir au Maitre d'ceuvre, aux maitres d‘ouvrage, a

I'OPC et aux Entreprises intéressées, toutes indications générales ou détaillées, nécessaires a la mise
au point du projet.

ARTICLE 5. Correspondant de I'acheteur et élection de domicile du titulaire
L'interlocuteur de I'acheteur, concernant I'application du présent marché, est le représentant que le
titulaire a désigné a cette fonction, dans I'acte d’engagement. Cette personne a tout pouvoir d'agir

pour le compte du titulaire.

Tous les documents relatifs au présent marché, destinés au titulaire, sont adressés au domicile élu
figurant sur le présent acte d’engagement.

En cas de modification de domicile élu, le titulaire en avertit I'acheteur par lettre recommandée avec
accusé de réception.

ARTICLE 6. Correspondant du titulaire et élection de domicile de I'acheteur

6.1. Gestion administrative du marché

L'interlocuteur du titulaire, concernant la gestion administrative du présent marché, est le Pole
Achats - Marchés publics de Réseau Canopé.
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Tous les documents relatifs au présent marché, destinés a |I'acheteur, sont adressés a |'adresse
suivante :

Réseau Canopé
DSFJS - Péle achats — marchés publics
1, avenue du Futuroscope
Batiment @4 — Téléport 1
CS 80158
86961 FUTUROSCOPE Cedex
achats.dsfjs@reseau-canope.fr

6.2. Gestion technique du marché

Pour I'exécution technique du présent marché, le titulaire désigne un responsable technique, chargé
de participer aux réunions, au contréle de la correcte réalisation et évaluation de la qualité de la
prestation.

6.3. Intervenants

Conducteur d’opération : La conduite d'opération sera assurée par les maftres d'ouvrage.

Le maftre d’ceuvre : L'identité de I'équipe du maitre d'ceuvre sera précisée aprés la notification du
marché prévue fin décembre 2024.

Le contréleur technique: L'identité du contrdleur technique pour cette opération sera précisée
apreés la notification du présent marché pubilic.

Sécurité et protection de la santé des travailleurs: L'identité du coordinateur de la sécurité et
protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera précisée apres la notification du présent
marché pubilic.

ARTICLE 7. Propriété

7.1. Protection des données

Tous les documents et supports matériels confiés au titulaire pour I'exécution du présent marché
sont la propriété de I'acheteur. Toute utilisation a d’autres fins que celle du présent marché, toute
diffusion, transmission, reproduction sans autorisation préalable et expresse de l|'acheteur est
interdite.

7.2, Utilisation des résultats

Il est fait application du chapitre 5 du CCAG-PI sur I'utilisation des résultats.
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L'acheteur doit étre en mesure d'exploiter les livrables obtenus lors de I’exécution des prestations
(résultats, connaissances antérieures et connaissances antérieures standards, préconisations...) pour
répondre a ses objectifs tels que décrits dans le CCTP.

ARTICLE 8. Neutralité

Le titulaire est le garant de la neutralité de ses préposés dans I’'exécution des prestations.

ARTICLE 9. Confidentialité

Le titulaire qui, a I'occasion de I'exécution du marché, a connaissance d'informations ou regoit
communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un
caractére confidentiel, est tenu de prendre toutes mesures nécessaires afin d’éviter que ces
informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n‘a pas a en connaitre la
teneur.

ARTICLE 10. Assurances

Le titulaire du marché doit, dans les quinze (15) jours qui suivent sa notification, justifier qu’il dispose
des polices d'assurance suivantes:

- d'une police d’assurance en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil ainsi qu‘au titre de sa
responsabilité professionnelle qu’il peut encourir en cas de dommages corporels et/ou
matériels causés aux tiers a I'occasion de I'exécution des prestations concernées.

- Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1,1792-2,1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

A tout moment durant I'exécution de la prestation, le titulaire doit &tre en mesure de produire cette
attestation, sur demande de I'acheteur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception
de la demande.

ARTICLE 11. Sous-traitance

Le titulaire du marché peut sous-traiter sous son entiére responsabilité I'exécution d'une partie du
marché conformément aux dispositions R. 2193-1 a R. 2193-22 du code de la commande publique. I
présente a I'acheteur une demande d’acceptation de chaque sous-traitant et d‘agrément de ses
conditions de paiement.
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DEUXIEME PARTIE : PRIX et REGLEMENT

ARTICLE 12. Etablissement des prix

12.1. Composition générale du prix
Les prix indiqués dans I'offre du titulaire sont forfaitaires.

L'offre financiére est détaillée par élément de mission dans la décomposition du prix global et
forfaitaire (DPGF) annexée a I'acte d’engagement du titulaire.

Ce montant comprend toutes les prestations inhérentes a la mission définie au titre du présent
marché et couvre notamment, le temps de contréle de documents, de présence aux différentes
réunions tant pendant la conception de |'ouvrage que pendant la réalisation des travaux,
d’'établissement de rapport, courrier ou autres actes, de déplacements, ainsi que tous les frais
afférents a la réalisation de |la prestation et d’une fagon générale, toutes les charges fiscales ou autres
frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au transport, I’'hébergement, les repas,
I'assurance, la gestion des déchets, la propriété intellectuelle, I'utilisation des résultats, ainsi que
toutes les autres dépenses nécessaires a |I'exécution des prestations, les marges pour risque et les
marges bénéficiaires.

Le prix forfaitaire TTC rémunére le titulaire pour un ensemble de prestations, indépendamment des
quantités mises en ceuvre pour réaliser une prestation décrite dans le CCTP. Dans ce cas, |'acheteur
ne peut pratiquer une réfaction sur le prix en cas de diminution des quantités mises en ceuvre. A
I'inverse, le titulaire ne peut obtenir un supplément de prix, au motif que les quantités livrées pour
la prestation sont supérieures a celles qu'il avait prévues.

La rémunération du titulaire tient compte de |'étendue de la mission, du degré de complexité de
cette mission, du co(0t et de la durée prévisionnelle des études de conception et des travaux tels que
définis dans les documents annexés au CCTP.

Le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité si les Maitres d’Ouvrage sont amenés a suspendre,
a arréter définitivement ou a ne demander que la réalisation partielle du marché et ce, quelle que
soit I'étape de la mission.

ARTICLE 13. Forme du prix

Les prix sont fermes pendant toute la durée du marché. Toutefois, ils sont actualisables lorsque le
commencement d‘exécution des prestations est postérieur de plus de trois mois a la date de remise
de l'offre, par le titulaire, au titre du marché, conformément a l'article R.2112-7 a R.2112-12 du code
de la commande publique.

L'actualisation est faite aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois
mois a la date de commencement d’exécution des prestations, selon la formule suivante :

Pa =PO x (Im-3/10)

dans laquelle :
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Pa : Prix actualisé
PO : Prix initial a la date de remise des offres soit janvier 2025

Im-3 : Valeur de lI'index de référence 3 mois avant la date de commencement d’exécution des
prestations

10 : Valeur de l'index de référence au mois de remise de I'offre soit janvier 2025

| désignant l'indice SHO-MA, Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture,
d'ingénierie, de contréle et d'analyses techniques base 100 en juin 2017.

Lorsqu’une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui
doit étre appliqué ; I'actualisation définitive, sur la base des valeurs finales de références, intervient

au plus tard trois mois aprés la publication de ces valeurs

I n'y a pas de modification de rémunération en cas de dépassement inférieur a +/- 30% de
I'estimation financiére ou du délai prévisionnel travaux.

ARTICLE 14. Avances

Il est fait application de I'option A de I'article 11.1 du CCAG-PI.

Sauf renoncement du titulaire, une avance peut étre versée, lorsque le montant minimum du marché
est supérieur a 50 000 euros hors taxes et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a deux
mois, aux termes des dispositions de |'article R.2191-3 et dans les conditions des articles R.2191-6 a
R.2191-10 du CCP.

Si le prestaire n’est pas une PME au sens de |'article R. 2151-13 CCP, le taux de l'avance est de 20%.

Si le prestaire est une PME au sens de I'article R. 2151-13 CCP, le taux de |'avance est de 30%.

Le remboursement de cette avance s’effectue selon les modalités définies aux articles R.2191-11,
R.2191-12 et R.2191-19 du CCP.

ARTICLE 15. Acomptes
Le réglement des sommes dues au titulaire fait 'objet d’acomptes périodiques, en fonction de

I'avancement des prestations, conformément aux dispositions des articles R.2191-20 a R.2191-22 du
CCP.

ARTICLE 16. Modalités de facturation et de paiement
16.1. Modalités de facturation

Le montant des prestations est payable, aprés certification du service fait, sur présentation d'une
demande de paiement.
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Le marché étant réalisé en groupement de commandes, le titulaire doit présenter a chaque
avancement 2 factures. Une pour le CNED a hauteur de 66% et |'autre pour Canopé a hauteur de
34% du prix global des prestations. Les prestations font I'objet de demandes de paiement distinctes,
libellées au nom de Réseau Canopé ou du CNED en appliquant la répartition indiquée.

Outre les mentions obligatoires, les factures adressées a l'acheteur comportent les mentions
suivantes:

- Nom et adresse du titulaire, n°® de SIRET ;

- N° du marché et du lot concerné;

- N° d’engagement juridique ;

- La période concernée;

- Désignation des prestations;

- Le prix HT;

- Le taux de TVA applicable au jour de facturation;
- Le montantde la TVA;

- Le prix TTC;

- La date de facturation.

Les factures sont envoyéessous forme électronique dans le portail « Chorus » a l|'adresse
https://chorus-pro.gouv.fr,

16.2. Délais de paiement

Le délai de paiement est de 30 jours, conformément a l'article R.2192-10 du CCP, a compter de la
réception de la demande de paiement ou de 30 jours a compter de la date de service fait si elle est
postérieure a la réception de la demande de paiement

Ce délai peut étre suspendu par l'ordonnateur pour réclamer des piéces ou informations
complémentaires. Un nouveau délai est alors ouvert, ce délai ne pouvant en aucun cas étre inférieur
a 30 jours a compter de la réception des justifications demandées.

En cas de dépassement de ce délai, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la
principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne a son opération
derefinancement principal la plus récente, effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre
de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit (8)
points de pourcentage. Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a
quarante (40) euros.

16.3. Cession de créance
En cas de cession de créance, l'acheteur remet, au titulaire, a sa demande soit un exemplaire unique
ou un certificat de cessibilité de créance du marché, soit un exemplaire unique ou un certificat de

cessibilité de créance de chaque bon de commande.

Le titulaire s’engage a remettre a |'établissement de crédit cessionnaire ces documents, afin que ce
dernier puisse notifier la cession a I’agent comptable.
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TROISIEME PARTIE : DELAIS et CONDITIONS D'EXECUTION

ARTICLE 17. Personne nommément désignée pour le suivi du marché

Le titulaire désigne nommément les personnes chargées du suivi du marché réputées disposer de
I'expérience et des compétences nécessaires. L'expérience et les compétences minimales de ces
personnes sont celles décrites par le titulaire dans son offre technique.

En cas d’indisponibilité de la personne nommément désignée, le titulaire propose un remplagant
disposant de I'expérience et des compétences au moins équivalentes.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI, le titulaire propose un nouvel intervenant dans un délai
de 5 jours maximum.

ARTICLE 18. Obligation du titulaire
Le titulaire est tenu a une obligation de résultat totale sur I'ensemble de la prestation.

Sous réserve des stipulations du présent marché, le titulaire met en ceuvre son savoir-faire et les
moyens dont il est réputé détenir la maftrise pour exécuter et réaliser I'objet du marché dans les
conditions les plus favorables a I'économie du marché.

Le titulaire ne peut pas se prévaloir, ni pour éluder ses obligations, ni pour élever une réclamation,
des sujétions occasionnées par l'interruption ou le report de toutes prestations décidées par
I'acheteur.

Pour le lot 1, e contréleur n‘est pas un mandataire des maitres d’ouvrage. De ce fait, il ne peut donner
d’ordres ni au Maitre d’‘ceuvre ni aux entrepreneurs. Il appartient aux Maftres d’Ouvrage de décider
de la suite qu'ils entendent donner aux avis recus du contrdleur technique et de donner en
conséquence les instructions a I'équipe du maitre d’ceuvre.

Le contréle technique intervient dans les conditions fixées pour chaque mission par le cahier des
clauses techniques générales et par le CCAG-PI.

La mission du contréleur technique peut le conduire a s'assurer que la qualité des produits utilisés
dans la construction est appropriée au projet ; dans ce but il doit notamment signaler aux maitres
d'ouvrage, les essais qu'il estimerait nécessaire (avec copies aux différents intervenants concernés).
Lorsque le contrbleur technique n'a pas regu les documents qu'il estime nécessaires a son
intervention, il est tenu de le signaler aux Maitres d'Ouvrage (avec copies aux différents intervenants
concernés).

Les avis rendus par le contrbleur technique sont signés ou contresignés par celui-ci et adressés par
écrit, au fur et a mesure de I'avancement du chantier.

Les maftres d'Ouvrage s'engagent a faire connaitre au contréleur technique la suite a donner aux avis
qu'il leur a adressés.
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Pour |'étape de travaux, le controleur technique assure autant de visites que nécessaires sur le

chantier et assiste les Maitres d'Ouvrage lors d’éventuelle réunion technique suite a des avis
suspendus ou défavorables. Le contréleur technique rend compte de son intervention.

Le contréleur technique s'engage a assister les Maitres d'Ouvrage lors des opérations de réception
et de levée de réserves éventuelles. De plus le contréleur technique doit participer aux réunions, a la
demande du Maitre d'Ouvrage, dans le cadre de la garantie de parfait achévement lorsque des
malfacons sont constatées dans ce délai.

ARTICLE 19. Protection de I’environnement

Soucieux de s‘inscrire dans une démarche de développement durable, les maitres d’'ouvrage
imposent au titulaire d’exécuter le marché en fonction de moyens et de méthodologies de travail
plus respectueux de I'environnement, inscrits dans une dimension d’éco responsabilité.

Ainsi, les livrables mis a disposition seront sous format dématérialisés. Dans le cas exceptionnel ou la
distribution de supports ou d’éléments indispensable a la réalisation des prestations objet du marché
serait effectuée sous format papier, l'usage de papier recyclé ou, a défaut, de papier issu de foréts
gérées durablement, est obligatoire. Les fournitures et les produits utilisés, ainsi que les matériels,
afférents au présent marché, se doivent d'étre obligatoirement conformes aux normes en vigueur
dans la profession, permettent une exécution optimale des prestations mais doivent également
concourir a la promotion d‘une économie circulaire.

Le cas échéant, ils devront intégrer les concepts de réemploi, de réutilisation ou de recyclage dans
leurs conceptions et leurs mises a disposition.

ARTICLE 20. Lieux d’exécution

Les prestations sont réalisées sur le site de 'unité opérationnelle CNED-Ecole de Toulouse, ou a
distance dans la mesure du possible. L'adresse est la suivante: 3 Allée Antonio Machado 31051
Toulouse.

Le titulaire et/ou ses préposés doivent se conformer au réglement et aux consignes inhérents aux
batiments et services concernés du CNED ou appartenant a des tiers.

ARTICLE 21. Pénalités

Toute inexécution des obligations stipulées par le présent marché, soit par défaut de livraison, soit
par non-intervention dans les délais prévus, soir par service mal ou incomplétement exécuté, soit par
retard, donne lieu a des pénalités.

L'acheteur établit un mémoire indiquant les périodes de pénalités concernées et leurs montants. Les
pénalités sont appliquées sans mise en demeure et prélevées par précompte sur le montant TTC des

sommes dues au titulaire.

Le montant de la pénalité est d0 quel que soit son montant par dérogation a l'article 14 du CCAG-PI.
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En cas de retard du titulaire dans la présentation des documents a transmettre, dont les délais sont
fixés dans les documents du marché public, le titulaire encourt des pénalités dont le montant par
jour calendaire de retard est de 50 €uros (Cinquante euros).

En cas d’absence a une réunion a laquelle le titulaire avait été convoqué, non explicitée par un motif
sérieux et plausible sera passible de I'application d'une pénalité forfaitaire par absence de 100 €uros

(Cent €uros).

Les pénalités ci-dessus peuvent se cumuler et ne sont pas plafonnées par dérogation a I'article 14 du
CCAG-PI.

Les pénalités peuvent étre appliquées a titre provisoire sur les différents acomptes présentés et
viendront en déduction du montant demandé.

L'application des pénalités de retard ne font pas obstacle a d'éventuelles mesures coercitives a

I'encontre du titulaire, ni de la faculté pour I'acheteur de résilier le marché pour faute du titulaire et
de demander réparation du préjudice subi.

QUATRIEME PARTIE : OPERATIONS DE VERIFICATION et D’ADMISSION

ARTICLE 22. Opérations de vérification
Les vérifications quantitatives et qualitatives sont effectuées par le responsable technique de

I'acheteur habilité a recevoir les prestations, au moment méme de la livraison de la fourniture et/ou
de |I'exécution de la prestation (examen sommaire).

ARTICLE 23. Décision a I'issue des opérations de vérification
La décision d’admission, d’ajournement, ou de rejet est prononcée par le responsable technique de

I'acheteur a l'issue des opérations de vérification prévues a |'article 20 du CCAG-PI, dans les
conditions prévues par l'article 21 du CCAG-PI.

CINQUIEME PARTIE : RESILIATION

ARTICLE 24. Résiliation
Pour la résiliation du marché, il est fait application des dispositions du chapitre 7 du CCAG-PI.

Toutefois, par dérogation a l'article 40 du CCAG-PI, la résiliation pour motif d’intérét général
s'effectue sans indemnité.

L'acheteur peut mettre fin a l'exécution des prestations faisant |'objet du marché avant
I'achévement de celles-ci, soit de son fait, soit pour faute du titulaire. La décision de résiliation du
marché est notifiée au titulaire par lettre recommandée avec accusé réception (LR/AR), sous réserve
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des stipulations particuliéres, la résiliation prend effet a la date fixée dans la décision de résiliation,
ou a défaut a la date de sa notification.

L'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux
frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa
nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de de résiliation du marché prononcée aux torts du
titulaire.

S'il n'est pas possible a I'acheteur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations
exactement conformes a celles dont I'exécution est prévue dans les documents particuliers du
marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.

Le titulaire du marché résilié n'est pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement, a
I'exécution des prestations effectuées a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les
informations recueillies et tous les moyens mis en ceuvre dans le cadre de |'exécution du marché
initial et qui seraient nécessaires a |I'exécution de ce marché par le tiers désigné par I'acheteur.

L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de I|'exécution des

prestations aux frais et risques du titulaire est a la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne
lui profite pas.

SIXIEME PARTIE : DIFFERENDS et LITIGES

ARTICLE 25. Différends entre les parties

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d’'une demande de réclamation
exposant les motifs et indiquant le montant des sommes impliquées, conformément a I'article 35 du
CCAG-PI.

ARTICLE 26. Compétence juridictionnelle

Le Tribunal administratif de Poitiers (86) est le seul compétent pour connaitre des litiges nés de
I'exécution du présent marché.

ARTICLE 27. Dérogations aux documents généraux

L'article 3 du présent CCAP déroge a I'article 4 du CCAG-PIl concernant l'ordre de priorité des piéces
contractuelles.

L'article 17 du présent CCAP déroge a l'article 3.4.3 du CCAG-PI concernant les délais de proposition
d’un nouvel intervenant.

L'article 22 du présent CCAP déroge a l'article 28 du CCAG-PI concernant les opérations de
vérifications.
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L'article 21 du présent CCAP déroge aux articles 14 du CCAG-PI concernant le plafond, le montant
et la nature des pénalités.

L'article 24 du présent CCAP déroge a I'article 40 du CCAG-PI concernant la résiliation pour motif

dintérét général.
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