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Article 1 - Conditions d'exécution des prestations
1-1-Lieu d'exécution et contexte

L'opération consiste en la réhabilitation intérieure des espaces actuels du CNED situé
3 Allée Antonio Machado 31051 Toulouse

Mission de Coordination SPS de catégorie 2, portant sur le réaménagement des
espaces de travail des services de 'unité opérationnelle Cned-Ecole de Toulouse et
sur I'installation des services de Réseau Canopé (Direction Territoriale et Atelier) sur
cette implantation afin de mutualiser I'occupation.

Vous trouverez pour affiner votre devis I'étude de Space-Planning réalisé par la
société KARDHAM et qui sera repris par I’équipe de Maitrise d’CEuvre qui aura la
charge de cette opération et dont le marché devrait étre notifié fin 2024.

Cout estimatif travaux : 3 100 000 € HT
Planning prévisionnel : Etude conception [ 1er semestre 2025

Travaux : durée environ 10/12 mois (juillet 2025 a juin 2026) au total avec phase
anticipée du DCE pour le désamiantage.

Travaux réalisés en site semi occupé : I'ensemble de la zone travaux du batiment A
sera bien entierement libéré durant les travaux, I'ensemble des occupants actuels du
CNED étant rapatrié sur le niveau 1 du batiment B mais des interactions de flux avec
les zones non impacté par les travaux resteront possibles (zone technique, zone
archive UTC en noyau central, ...) avec potentiellement si cela est possible libération
de zones a I'avancement des travaux pour favoriser notamment les flux.

Aucune modification de rémunération si dépassement inférieur a +/- 30% de
I'estimation financiere ou du délai prévisionnel travaux.

Le marché est réalisé en groupement de commande. Le prestataire présentera donc
a chaque avancement 2 factures. Une pour le CNED a hauteur de 66% et |'autre pour
Canopé a hauteur de 34%.

1-2-Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur SPS doit informer le mafitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans
délai, et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les
entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de
travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de protection de la
santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre Journal de Coordination (RJC).
Cette information doit étre confirmée par écrit.




En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant
ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement, ...), ou en cas de présence
de personnel non déclaré sur le chantier, le coordonnateur SPS doit prendre les
mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts est consignée au registre-journal.

Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apreés avis du coordonnateur SPS, sont
également consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants est soumis au
maitre d'ouvrage.

1-3-Moyens donnés au coordonnateur SPS

a) Libre acceés
Le coordonnateur SPS a libre acces :
e au chantier en respectant les principes de sécurité ;
e au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour
ses différentes réunions.

b) Obligations du maitre d'ouvrage
Le maitre d'ouvrage communique au coordonnateur SPS :
e au fur et a mesure de leurs désignations, les noms et missions des intervenants
a I'opération ainsi que des entrepreneurs et de leurs sous-traitants éventuels. Il
tient a sa disposition leurs contrats ;
e laliste, tenue a jour, des personnes qu'il a autorisées a accéder au chantier;

Le maitre d'ouvrage remet au coordonnateur SPS :

e avant le commencement de sa mission, un exemplaire du/des Dossiers
d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO) existant(s) si ces documents sont
en sa possession

e tous les documents nécessaires a |'établissement du Dossier d'Intervention
Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO), notamment le Dossier des Ouvrages Exécutés
(DOE) des qu'il est établi.

Le maftre d'ouvrage informe le coordonnateur des réunions qu'il organise auxquelles
ce dernier est systématiquement invité sans qu'une convocation formelle lui soit
adressée. Il est destinataire des comptes rendus de ces réunions.

c) Dispositions prises par le mafitre d'ouvrage
Le maitre d'ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au
coordonnateur SPS :
e avant de les approuver, tous les documents d'étude relatifs aux Elément
"Avant-projet" et "Projet"
e L'ensemble des documents relatifs a la sécurité et protection de la santé des
travailleurs;
e Tous les documents d'exécution des ouvrages ;
e Les calendriers de I'exécution de I'ensemble des travaux, y compris les travaux
de levée de réserves ;
e L'ensemble des documents et ordres de service relatifs a la sécurité et a la
protection de la santé des travailleurs;
e les copies des déclarations d'accident du travail ;




e par les différents cocontractants du maitre d'ouvrage, la liste, tenue a jour, des
personnes, qu'ils autorisent a accéder au chantier;

e par les différents titulaires des contrats de travaux qu'il a conclus, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier.

Le maitre d'ouvrage prend également toutes mesures pour que le coordonnateur SPS
soit informé :
e de toutes les réunions, organisées par les intervenants a I'opération, auxquelles
il est systématiquement invité sans qu'une convocation formelle lui soit
adressée. Il est destinataire des comptes rendus de ces réunions.
e de l'intervention de toute entreprise au titre de la garantie de parfait
achevement" (GPA) prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux.
Il prend également toutes dispositions pour que le coordonnateur SPS puisse se faire
communiquer tout autre document et information, nécessaire au bon déroulement
de sa mission, par les différents intervenants concernés (entreprises, maitre d'ceuvre,
bureau de contrdle technique,...) et en particulier les mesures d'organisation générale
du chantier envisagées par le maitre d'ceuvre en vue de leurs intégrations dans la
Notice en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé.

1-4-Conditions d'exécution des prestations

A compter des dates fixées a |'article 3 du décret n°94-1159 du 26/12/94, la personne
physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matiere
de SPS doit, en permanence, pendant toute la durée du marché, posséder |'attestation
requise par l'article R.4532-31 du Code du travail sous peine de résiliation immédiate
du marché aux torts du titulaire.

Le titulaire s'engage a maintenir pendant toute la durée du marché ou de la phase de
conception ou de la phase de réalisation, la méme personne physique comme
coordonnateur SPS.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu'a I'occasion de I'indisponibilité
temporaire ou définitive de celle-ci, qui n'est pas du fait du titulaire.

La nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée
par le Maitre d'ouvrage.

Deés que le programme d'exécution des travaux est établi, le coordonnateur SPS remet
au maitre d'ouvrage son programme prévisionnel d'intervention sur le chantier. En
tout état de cause il participe a toutes les réunions, en particulier de chantier,
nécessaires a la bonne exécution de sa mission. Apres chaque réunion ou visite
inopinée, il remet au maftre d'ouvrage un compte rendu d'avancement de I'exécution
de sa mission.

Des I'ouverture du chantier, un exemplaire du Registre Journal de Coordination et du
Plan Général de coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé sont
consultables.

1-5--Décomposition de la mission en phase de conception

1-5-1-Modalités pratiques de coopération




5 jours a compter de la notification du marché, le coordonnateur SPS propose au
maitre d'ouvrage les modalités pratiques de sa coopération avec les autres
intervenants pour exécuter sa mission.

Sur la base de ces propositions, le maitre d'ouvrage arréte les modalités pratiques de
coopération dans un document joint aux contrats conclus avec les différents
intervenants, y compris au présent marché.

1-5-2-Registre Journal de la Coordination (RJC)

Conformément aux articles R.4532-12 a R.4532-16 du Code du travail, le
coordonnateur SPS ouvre le Registre Journal de la Coordination.

Le registre journal se présente comme un cahier a pages numérotées et dans lequel le
coordonnateur S.P.S. consigne dans leur ordre chronologique et fait viser par les
intéressés et le maitre d'ceuvre tous les événements liés a la sécurité et a la Protection
de la santé des travailleurs.

Ce cahier est complété par des annexes auxquelles il est fait référence.

En phase de conception sont consignés :

- tous les avis, observations ou notifications qu'il juge nécessaire de faire, ainsi que les
réponses éventuelles ;

- tous les événements intéressants la prévention et notamment les avis émis sur les
dossiers d'étude et les suites qui leur sont données.

Le coordonnateur SPS transmet au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre les
compléments apportés au RJC au fur et a mesure des avis formulés.

1-5-3-Documents en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé

Un Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) commence a étre établi. Son cadre est défini par I'article R.4532-44 du Code

du travail.

Il porte également sur les mesures prévues aux articles R.4533-1a R.4533-5 relatifs aux
Voies et Réseaux Divers (VRD) du chantier.

Le coordonnateur SPS commence a élaborer le PGCSPS dés le début d'exécution de
I'Elément "Avant-Projet".

10 jours apres la réception de I'avant-projet, il communique au maitre d'ouvrage un
exemplaire du plan général qui définit les principales mesures de prévention.

Il remet au maitre d'ouvrage la version a joindre au Dossier de Consultation des
entreprises (DCE) 10 jours apres la réception du "Projet".

1-5-4-Acceés au chantier

Le coordonnateur SPS détermine dans le PGSPS les dispositions nécessaires pour que
seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier.




1-5-5-Dossier d'Intervention Ultérieure des ouvrages (DIUO)

Son cadre est défini par I'article R.4532-95 du Code du travail. Le DIUO élaboré par le
coordonnateur SPS rassemble les mesures a prendre de maniere a faciliter la
prévention des risques professionnels lors d'interventions ultérieures.

Il précise en particulier, a titre d'exemples, les dispositions prises :
* pour le nettoyage des surfaces vitrées en élévation et en toiture ;
* pour |'accés en couverture et notamment :
- les moyens d'arrimage pour les interventions de courte durée ;
- les possibilités de mise en place rapide de garde-corps ou de filets de
protection ;
* pour les interventions plus importantes ; les chemins de circulation
permanents pour les interventions fréquentes ;
* pour faciliter les travaux d'entretien intérieur et notamment pour :
- les ravalements des halls de grande hauteur ;
- les accés aux cabines d'ascenseurs ;
- les acces aux canalisations en galerie technique ou en vide sanitaire.

Il indique en outre, lorsqu'ils ont été aménagés a cet effet, les locaux techniques de
nettoyage et les locaux sanitaires pouvant étre mis a disposition du personnel chargé
des travaux d'entretien.

15 jours apres la réception du Projet, le coordonnateur SPS communique le DIUO au
maftre d'ouvrage.

1-5-6-Mesures de sécurité du chantier

Le coordonnateur SPS définit les sujétions afférentes a la mise en place et a |'utilisation
des protections collectives, des appareils de levage, des acces provisoires et des
installations générales, notamment les installations électriques, et mentionne dans les
pieces écrites leur répartition entre les différents corps d'état ou de métier qui auront
a intervenir sur le chantier.

1-5-7--Collége Interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail
(CISSCT)

Sans objet
1-5-8-Avis sur les documents d'étude

Le coordonnateur SPS dispose d'un délai de 10 jours, a compter de la réception de
chaque document d'étude établi par le maitre d'ceuvre, pour formuler un avis écrit au
maitre d'ouvrage.

1-5-9-Dossier de Consultation des Entreprise (DCE)

Le coordonnateur SPS contribue a I'élaboration du DCE en proposant au maitre
d'ouvrage I'ensemble des éléments, pieces, modeles de document se rapportant a la
sécurité et a la protection de la santé des travailleurs sur le chantier et en particulier :
e les éléments a faire figurer dans les pieces écrites afin de permettre aux
entreprises de présenter une offre en toute connaissance des conditions de




sécurité et de protection de la santé exigées pour 'opération (notamment les
modalités de prise en charge par les différents corps d'état des dispositions
retenues) ;

e les modalités pratiques de coopération en matiére de sécurité et de protection
de la santé;

e les obligations des titulaires des marchés de travaux et de leurs sous-traitants
éventuels en matiere de sécurité et de protection de la santé ;

e le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la
Santé des Travailleurs

1-5-10-Analyse des offres

Le coordonnateur SPS participe a I'analyse des offres de la consultation effectuée par
le maitre d'ceuvre en ce qu'elles peuvent concerner la Sécurité et la Protection de la
santé des travailleurs. A l'issue de cette analyse, il communique son avis au maitre
d'ouvrage.

1-6-Décomposition de la mission en phase de réalisation
1-6-1-Coordination des activités

Le coordonnateur S.P.S. organise entre les différentes entreprises y compris sous-
traitantes le cas échéant, la coordination de leurs activités simultanées ou successives,
les modalités de leur utilisation en commun des installations et matériels et
circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange
entre elles des consignes en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs.

A cet effet, il doit notamment procéder, avec chaque entreprise, y compris sous-
traitante le cas échéant, préalablement a I'intervention de celle-ci, a une inspection
commune.

Au cours de cette inspection sont en particulier précisées, en fonction des
caractéristiques des travaux que cette entreprise s'appréte a exécuter, les consignes
a observer ou a transmettre et les observations particulieres de Sécurité et de
Protection de la Santé des travailleurs pour I'ensemble de 'opération.

Cette inspection commune a lieu avant remise du plan particulier de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs.

L'inspection peut étre renouvelée si le coordonnateur SPS le juge nécessaire.
1-6-2-Application des mesures de coordination

Le coordonnateur SPS veille a I'application correcte des mesures de coordination qu'il
a définies ainsi que des procédures de travail qui interférent.

1-6-3-Documents en matiere de sécurité et de protection de la santé

Le coordonnateur SPS compléete et adapte le PGCSPS en fonction de I'évolution du

chantier et en fait mention au Registre Journal de la Coordination. Il communique au
fur et a mesure ces modifications aux titulaires des marchés de travaux.




Le coordonnateur SPS harmonise et integre dans le PGCSPS au fur et a mesure de leur
élaboration les PPSPS et en avise immédiatement le maitre d'ceuvre.

1-6-4-Registre Journal de la Coordination (R)JC)

Le coordonnateur SPS compléte et fait viser le RJC conformément a I'article R.4532-
38 du Code du travail.

1-6-5-Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO)

Le coordonnateur SPS complete et adapte le DIUO au fur et a mesure de la remise des
études d'exécution et de I'avancement du chantier.

Le coordonnateur SPS dispose d'un délai de 15 jours a partir de la remise par le maitre
d'ouvrage du dossier des ouvrages exécutés (DOE) pour assurer la cohérence avec le
DIUO et le lui remettre.

En cas de réceptions partielles, le maitre d'ouvrage peut demander un DIUO partiel
qui doit lui étre remis dans un délai de 15 jours.

1-6-6-College Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail
(CISSCT)

Sans objet
1-6-7-Acceés au chantier

Le coordonnateur S.P.S prend les dispositions nécessaires pour que seules les
personnes autorisées puissent accéder au chantier.

1-6-8-Avis sur les documents d'exécution des ouvrages

Pour mener a bien sa mission, s'il I'estime nécessaire, le coordonnateur S.P.S. émet des
observations écrites au maitre d'ouvrage sur tous documents d'exécution.

Article 2 - Modalités d’exécution des prestations

Hormis les plans supérieurs au format A3 qui pourront sur demande étre transmis au
format papier, 'ensemble des autres documents pour analyse pourront étre transmis
par email au format numérique et cela dans un souci de rapidité de traitement et
également de développement durable en évitant les impressions systématiques.

Le prestataire pourra réaliser ou en demander I'impression mais cela a ses frais.

Présence du prestataire lors des différentes phases et prestations attendues

Le nombre de présence aux réunions est un nombre minimum, il appartient au
prestataire de définir le nombre de visites nécessaires a la réalisation de sa mission. Il
est inclus également dans la prestation pour chaque phase autant d’échanges visio,
téléphonique ou email que nécessaire sur sollicitation directe du Maitre d’Ouvrage ou
du Maitre d'ceuvre et des entreprises en phase travaux, avec établissement a la




demande d’un Avis transmis par email.

Le type et nombre de documents demandés n’est pas une liste exhaustive, il
appartient au prestataire de définir le nombre et le type de documents nécessaires a
la réalisation de sa mission.

2-1-Phase Etude Conception Avant-Projet

= Présence aux réunions

Il sera demandé au minimum une présence en phase DIAG/ESQ pour la
présentation par le diagnostiqueur du rapport Diag Amiante / Plomb
avant travaux

Il sera demandé au minimum une présence pour la phase AVP.

Il sera également prévu une a 2 réunions techniques spécifiques a
I'organisation du chantier.

= Documents transmissibles :

Elaboration des modalités pratique de coopération

Un rapport d’analyse pour chacun des dossiers d’étude regus et suite a
chaque réunion

Un rapport indiquant l'ensemble des mesures de sécurité et de
protection de la santé qui seront a prendre pour la réalisation du chantier
Un rapport sur les préconisations completes en matiere de sécurité pour
les interventions ultérieures sur I'ouvrage — DIUO Conception
Elaboration de la déclaration préalable - Cerfa n°® 13630*02

Un avis écrit sur I'ensemble des documents ou demandes transmis par le
Maitre d’Ouvrage et/ou le Maitre d’ceuvre

2-2-Phase Etude Conception PROJET [/ DCE

= Présence aux réunions :
Il sera demandé au minimum 1 présence pour la phase PRO
= Documents transmissibles :

Un rapport suite a chaque réunion de participation

Un avis écrit sur I'ensemble des documents ou demandes transmis par le
Maitre d'Ouvrage et/ou le Maitre d’ceuvre

Une validation de l'ensemble des mesures de protections pour les
interventions ultérieures sur I'ouvrage et de I'ensemble du cheminement
d'acces aux différents matériels nécessitant des opérations de
maintenance — DIUO Conception

Elaboration du Plan Général de Coordination qui sera joint au DCE
Elaboration d'une proposition d’aménagement de chantier qui sera joint
au PGC

2-3-Phase Exécution [ Réalisation

= Présence aux réunions :
Il sera demandé au minimum :

Participation a la premiere réunion de signature des marchés et
lancement des travaux

Participation aux visites d'inspections communes avec les entreprises
Participation a une réunion de chantier dans sa globalité a raison d’au
minimum 2 fois par mois ou suite a convocation par le Maitre d’Ouvrage




et/ou le Maitre d’ceuvre dont la réunion mensuelle Maitrise d’Ouvrage /
Ingénierie ou la présence est obligatoire.
- Visites inopinées .. au minimum 2 par mois, en plus de la réunion de
chantier obligatoire et pas la méme semaine
- Les visites nécessaires, afin de vérifier la mise en place des éléments de
sécurité nécessaire aux interventions ultérieures sur I'ouvrage
En conclusion il est demandé au minimum un passage par semaine (réunion
et/ou visite)
= _Documents transmissibles :
- L’extrait du registre journal suite aux différentes visites et/ou réunion

2-4-Phase Réception et GPA

= Présence aux réunions :
Il sera demandé au minimum :
- Présence aux Opérations Préalables a la Réception
- Participation ala demande du Maitre d’Ouvrage a des réunions spécifique
en cas de sinistre arrivant lors de la GPA impliquant de la coactivité.
= Documents transmissibles :
- Avis de conformité sur la mise en place des équipements de sécurité.
- Le Dossier d’'Intervention Ultérieur sur I'Ouvrage qui devra étre exhaustif
en termes de nature d’'intervention de maintenance et réellement adapté
au projet.

Format et support choisis pour la remise des rapports et avis :
Les documents sont remis au maitre d’ouvrage sur le support suivant :
- 1 exemplaire numérique par email
Les documents sont remis aux différents intervenants sur le support suivant :

- 1 exemplaire numérique par email
Les formats numériques sont:
- *.pdf et/ou *.doc et/ou *.xls pour les pieces écrites
- *.pdf pour les pieces graphiques

Il est demandé également au CSPS d’avoir un réle facilitateur pour le bon
avancement du chantier. A ce titre il devra faire preuve d’alerte préalable a des
problématiques pouvant apparaitre. Il devra faire preuve également de
discernements et de conseils adaptés a la situation afin de proposer une solution
conforme a la réglementation et au contexte rencontré.




