E X I
. R[E[S[E[Alu]- |c|AIN[o]P[E] . |F ] _
]
FRANCAISE
éng:[:ii’ RESEAU DE FORMATION DES ENSEIGNANTS PP —

Fraternité

Marché n° 25-002 Lot 1

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Mission de controle technique
pour le réaménagement des espaces de travail sur le site du CNED a Toulouse
occupé par Réseau Canopé et le CNED

Mission

L - SEI - AV - Suivi HAND - Attest HAND - VIEL - GTB (en PSE1)




Etablissement public national a caractére
administratif régi par les articles D 314-70
et suivants du code de I'éducation

Siret 180 043 010 01485

1, avenue du Futuroscope
Téléport 1- Batiment @4 - CS 80158
86961 FUTUROSCOPE Cedex




Article 1- Conditions d'exécution des prestations
1-1-Lieu d'exécution et contexte

L'opération consiste en la réhabilitation intérieure des espaces actuels du CNED
situé 3 Allée Antonio Machado 31051 Toulouse

Mission de Coordination SPS de catégorie 2, portant sur le réaménagement des
espaces de travail des services de 'unité opérationnelle Cned-Ecole de Toulouse et
sur I'installation des services de Réseau Canopé (Direction Territoriale et Atelier) sur
cette implantation afin de mutualiser I'occupation.

Vous trouverez pour affiner votre devis I'étude de Space-Planning réalisé par la
société KARDHAM et qui sera repris par I'équipe de Maitrise d’CEuvre qui aura la
charge de cette opération et dont le marché devrait étre notifié fin 2024.

Cout estimatif travaux : 3100 000 € HT
Planning prévisionnel : Etude conception [ ler semestre 2025

Travaux : durée environ 10/12 mois (juillet 2025 a juin 2026) au total avec phase
anticipée du DCE pour le désamiantage.

Travaux réalisés en site semi occupé : I'ensemble de la zone travaux du batiment A
sera bien entierement libéré durant les travaux, I'ensemble des occupants actuels du
CNED étant rapatrié sur le niveau 1 du batiment B mais des interactions de flux avec
les zones non impacté par les travaux resteront possibles (zone technique, zone
archive UTC en noyau central, ...) avec potentiellement si cela est possible libération
de zones a I'avancement des travaux pour favoriser notamment les flux.

Aucune modification de rémunération si dépassement inférieur a +/- 30% de
I'estimation financiére ou du délai prévisionnel travaux.

Le marché est réalisé en groupement de commande. Le prestataire présentera donc
a chaque avancement 2 factures. Une pour le CNED a hauteur de 66% et |'autre pour
Canopé a hauteur de 343%.




1-2-Remise des documents

Tous les documents devront étre fournis :
- sous forme informatique exclusivement: la transmission par e-mail devra
étre possible sous forme de fichier au format PDF.

Les délais maximaux a l'issue de chaque prestation des cinq phases de la mission du
contréleur sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

Phases Délais maximaux de remise des documents
Phase 1- Conception
1 semaine a remise de I'AVP par le maitre

Examen des documents Avant-Projet

d'ceuvre

Validation notices sécurité et d’accessibilité

1 semaine a la remise de la notice lors du dépét
des autorisations d’'urbanisme

Examen des documents PRO, établissement
des rapports initiaux

2 semaines a la remise du PRO par le maitre
d'ceuvre

Phase 2 - Exécution

Examen des documents d'exécution fournis
par les entreprises et/ou la maitrise d'ceuvre

5 jours calendaires a compter de la réception des
documents

Participation aux réunions de mise au point

Compte rendu dans les trois jours ouvrés suivant

technique ces réunions
Phase 3 - Réalisation
Compte rendu dans les 3 jours ouvrés suivant ces
Visites de chantier visites
Compte rendu dans les 3 jours ouvrés suivant ces
Visites inopinées de chantier visites
1 semaine a compter de la demande du maitre
Synthése des avis d’ouvrage
Compte rendu dans les 3 jours ouvrés suivant ces
Réunions de chantier réunions

Phase 4 - Réception

Etablissement des rapports finaux

3 semaines avant la Commission de sécurité
ou 2 semaines a compter de la prononciation de
la réception par le maitre d'ouvrage

Etablissement de fiches de levées de
réserves

2 semaines a compter de la levée des réserves

Participation aux visites de réception
effectuées par la commission de sécurité

Compte rendu dans les 3 jours ouvrés

Participation a la réception des travaux

Compte rendu dans les 3 jours ouvrés

Etablissement des attestations (de
vérification de |'accessibilité aux personnes
handicapées,

conformité RT2012, conformité électrique

)

1 mois a compter de la date d'achévement ou de
la réception partielle des travaux

Phase 5 - Garantie

de parfait achévement

Etablissement de fiches de levées de
réserves

Examen des ouvrages et éléments
d’équipement ayant fait I'objet de travaux

1 semaine apres I'exécution des travaux




effectués pendant la période de garantie de
parfait achevement




1-3- Conditions d'exécution du contrdle

Le contrdle interviendra dans les conditions fixées par le Cahier des Clauses
Techniques Générales applicables aux prestations de contrdle technique approuvé
par le décret n°99-443 du 28 mai 1999 et la norme NF P 03-100. La mission du
contrbleur technique comporte les 5 phases suivantes :

- Phase 1: examen des documents de conception se concrétisant par I'établissement
du rapport initial de contréle technique ;
- Phase 2 : examen des documents d'exécution et formulation des avis correspondants

- Phase 3 : examen sur chantier des ouvrages et éléments d'équipement soumis au
contréle et formulation des avis correspondants comprenant présence chantier par
visite hebdomadaire de chantier et participation mensuelle aux réunions Maitrise
d’ceuvre [ Maitrise d’ouvrage ;

- Phase 4 : établissement du rapport final de contréle technique avant réception +
remise des attestations handicapés, d’un rapport initial électrique + CONSUEL et enfin
d’'un RVRAT ;

- Phase 5 : examen des travaux effectués pendant la période de garantie de parfait
achevement.

Les actes techniques correspondant a chacune de ces phases sont mentionnés a
I'annexe B du décret n°99-443 du 28 mai 1999.

En outre, les conditions suivantes seront appliquées :

- silecontréleur technique n'a pas recu les documents qu'il estime nécessaire
a son intervention, il est tenu de le signaler au maitre d'ouvrage ;

- la mission du contréleur technique peut le conduire a s'assurer que la
qualité des produits utilisés dans la construction est appropriée au projet ;
dans ce but, il doit notamment signaler au maitre d'ouvrage les essais qu'il
estimerait nécessaires ;

- lesavisdonnés au fur et a mesure sur |'exécution sont signés ou contresignés
par le responsable du contréle de |I'opération, personne physique désignée
a cet effet ;

- le maitre d'ouvrage prendra les dispositions nécessaires pour :

e informer, deés l'origine, les maitre d'ceuvre, entreprises, bureaux
d'études, et, d'une maniere générale, tous les intervenants a la
construction, de I'existence du présent contrat ;

e donner au contrdleur technique copie des autorisations administratives.

1-4-Responsable technique du controéle

Deés la notification du présent marché, le Contréleur Technique désigné au marché
par le prestataire prendra contact avec le Maitre d’Ouvrage afin de pouvoir disposer
de tous les documents afférents a la phase en cours.

Le changement de Contréleur Technique référent devra étre notifié immédiatement
au pouvoir adjudicateur et devra étre justifié en termes d’équivalence de
qualifications et d’expériences. Cette modification pourra étre refusée par le Maitre
d'Ouvrage.




1-5-Modalités d’exécution
1-5-1-Modalités pratiques d’exécution

= Pour la phase de travaux, le contréleur technique assurera autant de visites

que nécessaires sur le chantier et assistera le maitre d’Ouvrage lors

d’éventuelles réunions techniques suite a des avis suspendus ou

défavorables.

Le contréleur technique rend compte de son intervention.

Le contréleur technique s'engage a assister le maitre d'ouvrage lors des

opérations de réception et de levée de réserves éventuelles. De plus le

contréleur technique devra participer aux réunions, a la demande du

maftre d'ouvrage, dans le cadre de la garantie de parfait achevement si des

malfagons sont constatées dans ce délai.

= Des la notification du présent marché, le contréleur technique désigne la
ou les personnes qualifiées pour signer les avis prévus a l'article 10 du CCTG.
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1-5-2-Les différents actes

Pour remplir sa mission, le contréleur technique est tenu d’accomplir un certain
nombre d’actes en conformité avec les articles 10 et 11 du CCTG, ceux-ci relevant des
deux catégories suivantes :

- Actes Techniques

- Actes d'Information
L’ensemble des Avis ou Rapports sera réalisé de fagon écrite et dactylographié avec
transmission par voie électronique.

Actes techniques:

Il s'agit de I'examen critique :

- Des documents, plans notes de calcul et dessins définissant les produits, les
ouvrages et équipements ainsi que les niveaux de performance attendus de
Ceux-Ci.

- Des dispositions prises par les constructeurs énumérés a l'article 1792-1 du
code civil afin de s’assurer qu’ils effectuent de maniere satisfaisante les
vérifications techniques qui leur incombent.

- Desouvrages et équipements réalisés, et de la prise en compte des certificats
ou proces-verbaux d’essais relatifs aux matériaux, composants ou
équipements.

Pour que l'objectif de prévention fixé au contrdle technique puisse étre atteint, les
actes techniques du contrlleur ne peuvent se limiter a l'examen critique de
documents réputés achevés ou d’ouvrages et équipements dont la réalisation est
terminée.

Au contraire ces actes doivent s’échelonner tout au long des trois phases suivantes
que sont:

- Le contréle de documents de conception.

- Le contrble de documents d’exécution.

- Le contrdle sur chantier de la réalisation des ouvrages et des équipements.




L'examen critique doit s’exercer de facon interactive avec la réalisation des
prestations des divers constructeurs.

Cela nécessite que le contrdleur technique participe a des réunions de mises au point
techniques avec le maitre d’ouvrage et ses assistants, les architectes, les bureaux
d’études, les ingénieurs-conseils, les coordinateurs, les entrepreneurs, les fabricants,
lors du choix des principales options.

Le respect de cette condition est indispensable pour contribuer a la réalisation des
ouvrages dans les conditions prévues de niveau techniques, de coUts et de délais.

Les avis formulés devront lister compleétement les documents analysés en indiquant
leur indice de révision, la date d’élaboration, la date de réception par le prestataire.
lIs devront indiquer précisément par document, en cas d’avis suspendus ou
défavorables, les éléments posant problemes.

Actes d'informations:

Il s'agit des avis exprimés au maitre d’ouvrage pour lui rendre compte de I'examen
critique effectué et de lui faire connaitre I'avis du contrdleur technique, eu égard a la
prévention des aléas techniques sur :

- La conception du projet

- Sa définition précise en vue de |'exécution

- La réalisation (fourniture et mise en ceuvre) des ouvrages et équipements

- Le résultat des vérifications finales

Outre les différents rapports d’étape ou comptes rendus établis tout au long de sa
mission, le contréleur technique rend compte de son intervention dans 4 rapports
principaux :

Le rapport provisoire de contrdle technique sur la conception des ouvrages : ce
rapport fondé sur I'examen des études d’avant-projet réalisées par la maitrise d'ceuvre
a pour objectif principal de prévenir les aléas relatifs a la sécurité incendie et de
s'assurer que l'opération projetée aura pris en compte |'accessibilité de I'immeuble
aux personnes handicapées. A second titre ce rapport devra indiquer de fagon
sommaire et synthétique les conditions a réunir pour le respect des performances
attendues dans les domaines thermique et acoustique, deés lors que la mission du
contréleur technique porte sur ces domaines. Ce rapport doit étre transmis au maitre
d’ouvrage dix jours apres la transmission de I'étude d’avant-projet pour permettre le
dépo6t du permis de construire par le maitre d’ouvrage.

Le rapport initial de contrdle technique relatif au contréle des documents de
conception et l'avis initial relatif a I'accessibilité : ce rapport doit étre adressé au
maftre d’ouvrage avant diffusion du dossier de consultation des entreprises (DCE).

A l'issue de la période de mise au point des marchés, le contrdleur technique adressera
un complément a ce rapport pour tenir compte des éventuelles modifications
apportées par les entrepreneurs. Ce complément de rapport devra étre transmis au
maftre d'ouvrage au plus tard avant le lancement de la période de préparation de
chantier.

Le rapport final de contrdle technique (relatif a la totalité de la mission) : il doit étre
adressé au maitre d’ouvrage avant la réception. Il doit en particulier récapituler les
observations formulées par le contréleur technique et qui, a sa connaissance n‘ont pas
été suivies d’'effet. Ce rapport sera complété dans un second temps sur demande du




maitre d'ouvrage a partir des informations complémentaires éventuellement
transmises par lui.

L'attestation finale d'accessibilité : elle doit étre adressée au maitre d’ouvrage dans
les 3 semaines suivant la réception. Cette attestation sera complétée si nécessaire
dans un second temps par une attestation finale aprés levée des avis restants.

1-5-3- Eléments soumis au controle

- En complément de I'annexe B du décret 99-443 du 28 mai 1999 il est précisé :

- Pour I'exercice de sa mission, le contréleur technique doit contrdler tous les
documents spécifiques a I'opération qui lui sont soumis qu'il s'agisse de
documents d’étude de conception (Avant Projet, projet DCE) des
documents relatifs au marché de travaux, des documents d’exécution. Sans
que cette liste soit exhaustive, ces documents comprennent tous les plans,
devis descriptifs, notes de calcul, certificats et attestation, PV d’essais,
rapports, etc....

- Par ailleurs pendant la réalisation des ouvrages, le contréleur technique doit
mener par des moyens qui lui sont propres, tout contréle permettant de
contribuer a prévenir les aléas techniques. Il est précisé a cet égard que
méme lorsque les entrepreneurs ont mis en place des méthodes
d’autocontréle, il appartient au contréleur technique de s’assurer par des
moyens qui lui sont propres de l'efficacité de I'‘autocontréle des
entrepreneurs.

- Enfin, le contrbleur technique sera invité a participer a la lecture concertée
des pieces dudit marché, notamment pendant la phase de préparation de
chantier. Les aléas techniques que le contrdleur technique doit contribuer a
prévenir sont ceux faisant partie des éléments de missions qui lui sont
confiés.

Hormis les plans supérieurs au format A3 qui pourront sur demande étre transmis au
format papier, I'ensemble des autres documents pour analyse pourront étre transmis
par email au format numérique et cela dans un souci de rapidité de traitement et
également de développement durable en évitant les impressions systématiques.
Le prestataire pourra réaliser ou en demander I'impression mais cela a ces frais.

1-6- Présence du prestataire lors des différentes phases et prestations
attendues

Le nombre de présence aux réunions est un nombre minimum, il appartient au
prestataire de définir le nombre de visites nécessaires a la réalisation de sa mission.

Il est inclus également dans la prestation pour chaque phase autant d’échanges visio,
téléphonique ou email que nécessaire sur sollicitation directe du Maitre d’Ouvrage ou
du Maitre d'ceuvre et des entreprises en phase travaux, avec établissement a la
demande d'un CR ou Avis transmis par email.

Le type et nombre de documents demandés n’est pas une liste exhaustive, il
appartient au prestataire de définir le nombre et le type de documents nécessaires a
la réalisation de sa mission.

1-6-1- Phase Etude Conception - Avant-Projet (phase n°1)

= Présence aux réunions




Il sera demandé au minimum une présence en réunion DIAG/ESQ et une en
AVP + 1 réunion intermédiaire au besoin.
= Documents transmissibles :

Un rapport d’analyse pour chacun des dossiers d’étude recus

Un rapport suite a chaque réunion de participation

Un avis écrit sur I'ensemble des documents ou demandes transmis par les
différents intervenants.

Assistance éventuelle a I'élaboration de la notice de sécurité établi par le
Maitre d’ceuvre

Avis sur la notice d’accessibilité établie par le Maitre d'ceuvre et
assistance pour I"élaboration d'un dossier de dérogation si nécessaire.
Attestation de conformité a la reglementation thermique en vigueur

1-6-2- Phase Etude Conception - PROJET [ DCE

= Présence aux réunions:
Il sera demandé au minimum 2 présences pour la phase PRO

= Documents transmissibles :

Un rapport suite a chaque réunion de participation

Un avis écrit sur I'ensemble des documents ou demandes transmis par les
différents intervenants.

Elaboration du Rapport Initial qui sera joint au DCE

Avis initial sur 'accessibilité

Avis sur demande des variantes proposées par les entreprises et
acceptées par le Maitre d'ceuvre.

1-6-3- Phase Exécution [ Réalisation (phase 2 et 3)
= Présence aux réunions:
Il sera demandé au minimum :

Participation a la premiere réunion de signature des marchés et
lancement des travaux

Participation a une réunion de chantier dans sa globalité a raison d’au
minimum 1 fois par mois ou suite a convocation par le MOa et/ou le MOe.
Participation a la réunion mensuelle Moa /[ Ingénierie durant la globalité
des travaux.

Reéalisation des visites techniques nécessaires a sa mission (fondations,
élévations, hors d’eau, hors d’air, vérification installation électrique et
incendie, ..) a raison d‘une visite par mois minimum, et autant que
nécessaire, en plus de la réunion de chantier obligatoire et pas la méme
semaine.

Les visites nécessaires, afin de lever les avis suspendus, lors d'un contrdle
apres réalisation

= _Documents transmissibles :

Les avis sur I'ensemble des plans d’exécution et de synthése transmis par
la MOe.

Les avis sur I'ensemble des documents (plans de chantier, PV matériaux,
...) transmis par les entreprises.

Les avis lors de chaque participation a réunion de chantier, visite
technique ou visite inopinée.

Les avis de suivi en vue de |'établissement de I'attestation accessibilité.




Un avis écrit sur I'ensemble des documents ou demandes transmis par le
Moa ou le MOe.

Transmission tous les 2 a 3 mois d’un rapport récapitulatif faisant
apparaitre de facon exhaustive la liste des avis suspendus ou
défavorables non levés et la liste des documents non transmis.

Sur demande du MOa, en fin de prestation, fourniture d'un avis
récapitulatif sur chaque lot séparé précisant s'il reste pour ce lot des avis
a lever ou document manquant.




1-6-4- Phase Réception et GPA (phase 4 et 5)

= Présence aux réunions:
Il sera demandé au minimum :

Présence aux Opérations Préalables a la Réception

Présence et Assistance lors de la commission de sécurité

Participation a 2 réunions de fin de levée de réserve

Participation a la demande du Maitre d'Ouvrage a des réunions
techniques en cas de sinistre arrivant lors de la GPA.

= Documents transmissibles :

Les documents nécessaires a la Commission de Sécurité (RVAT, Solidité,
)

e Rapport Final initial a établir avant la réception.
L'attestation de conformité pour le Consuel
Le Rapport final de conformité électrique
L’'ensemble des avis sur les documents transmis entre la réception et la
levée de toutes les réserves.
Le Rapport final complémentaire apres la levée des réserves.
L'attestation finale d’Accessibilité initiale.
L'attestation finale d’Accessibilité sans réserve.
Les avis suite aux demandes du Maitre d’Ouvrage en cas de sinistre
apparu lors de la GPA et la mise a jour du Rapport Final si nécessaire.

Format et support choisis pour la remise des rapports et avis :

Les documents sont remis au maitre d’ouvrage sur le support suivant :

1 exemplaire numérique par email

Les documents sont remis aux différents intervenants sur le support suivant :

1 exemplaire numérique par email

Les formats numériques sont *.pdf et/ou *.doc et/ou *.xls pour les pieces écrites

*.pdf pour les pieces graphiques

1-7- Obligations du contréleur

1)

2)

3)

Le contrbéleur technique s'engage a accomplir tous les actes qui
apparaissent nécessaires, compte tenu des natures et domaines
d’intervention qui lui sont confiés par le présent contrat, pour mettre en
garde le pouvoir adjudicateur contre les conséquences facheuses de
dispositions prises par I'entrepreneur pour assurer la qualité de I'exécution.
Le contréleur est juge, sous sa responsabilité, du caractere de nécessité des
actes en cause.

Ces actes comprennent en tout premier lieu I'évaluation technique du
projet par rapport aux dispositions des documents réglementaires et
normatifs existants.

D’une maniere générale, le contréleur technique doit examiner les
dispositions prises, les calculs effectués et les plans fournis par tous les
intervenants dans la conception et la réalisation de I'ouvrage.

Tout au long de la conception, jusqu’aux et y compris les calculs et détails
d’exécution, les interventions du contréleur technique comportent




4)

5)

6)

I'examen critique des documents, pieces écrites ou dessins fournis par les
constructeurs, par leurs sous-traitants et éventuellement par les fabricants
d’équipements rendus solidaires par l'article 1792-4 du code civil et en
particulier :

v Examen des dispositions du programme pouvant avoir une
incidence d’ordre technique sur les ouvrages et les équipements;

v Examen des hypothéses retenues pour la détermination des
caractéristiques techniques des ouvrages et des éléments
d’équipements soumis au contrdle et destinés a la consultation
des entreprises;

v Examen des conditions d'appels d'offres pouvant avoir une
incidence d’ordre technique sur les ouvrages et les équipements
notamment la qualification exigée pour les entreprises;

v" Examen des modifications apportées au dossier d’appel d’offres
et retenues par la maitrise d’ouvrage.

Ces examens et vérifications se concrétisent par des avis rédigés dans une
forme accessible au pouvoir adjudicateur a qui ils sont destinés et signés
par le responsable technique en charge du projet.

Si le contrdleur technique n’a pas eu les documents qu’il estime nécessaires
a son intervention, il est tenu de le signaler au pouvoir adjudicateur.

L'intervention du contrbleur technique pendant I'exécution des travaux
comporte autant de visites de chantier qu’il est nécessaire pour renseigner
le pouvoir adjudicateur sur le respect, par les entreprises, des clauses
concernant le calcul, le dessin des détails d’exécution, sur la qualité de
I'exécution et les dispositions prise pour l'assurer, notamment lors des
phases particulierement importantes de celle-ci.

La mission du contréleur technique peut le conduire a s’assurer que la
qualité des produits utilisés dans la construction a été normalement
surveillée et qu’elle est appropriée au projet ; dans ce but il doit notamment
signaler au pouvoir adjudicateur les essais qu’il estime nécessaires.

Les avis donnés au fur et a mesure sur l'exécution sont signés ou
contresignés par le responsable du contréle de |'opération. Si ce
responsable n’est pas la personne désignée au contrat, il opere sous la
responsabilité personnelle et par délégation de cet agent désigné.

Le contrdleur, informé de la date a laquelle il est procédé aux opérations
préalables a la réception, fournit avant cette date au pouvoir adjudicateur,
un rapport récapitulatif signalant en particulier ceux des avis qui n‘ont pas
été suivis d'effet.

Durant la période de parfait achevement qui suit la réception, le contréleur
continue a fournir ses avis comme ci-dessus. A la fin de cette période, il
établit un dernier rapport récapitulatif.

Pour ce qui concerne la sécurité des personnes, le contréleur technique
donne son avis sur I'application des divers reglements de sécurité. Lorsque
de tels reglements n’existent pas, il attire I'attention de la personne
publique sur les dispositions du projet qui risquent de mettre en cause la
responsabilité du maitre d’ouvrage et des constructeurs en cas d’accidents
corporels survenant aux occupants.




7) Lecontrdleur technique doit dans ses avis, se référer aux documents relatifs
au domaine de la construction (ou motiver les raisons pour lesquelles il s’en
écarte) tels que:

v Textes législatifs et réglementaires,
v' Fascicules du Cahier Techniques Générales applicables aux
marchés publics de travaux
v Textes techniques de caractére normatif suivants:
- Normes frangaises, y compris les normes européennes
transposées
- Regles et prescriptions techniques DTU,
- Avis techniques, appréciations techniques d’expérimentation
et agréments techniques européens,
- Regles professionnelles dans les domaines non couverts par les
textes précités.
Toutefois, dans les domaines ou il n’existe pas de régles ou de
connaissances précises, il est admis que dans ses avis le contrdleur se borne
a attirer I'attention du pouvoir adjudicateur sur les risques encourus.

8) Le contrdleur technique s’engage a agir avec toute la diligence souhaitable
et a mettre en ceuvre les moyens qui permettent d’éviter autant que faire
se peut les surco(ts et les retards évitables qui peuvent découler de son
intervention.

En cas d'avis suspendus ou défavorable sur un probléme technique en
rapport avec la réglementation, le controleur devra faire preuve de
proposition afin de trouver des solutions permettant de résoudre ces
problémes.

Il assistera le Maitre d’'Ouvrage, avec un rble de conseil et force de
proposition, lors d’éventuelles réunions techniques visant a lever des avis
suspendus et/ou défavorables et cela autant de fois que nécessaire.

Afin de palier a certaines situations ne pouvant respecter la reglementation
ou les PV en vigueur, mais qui pour autant ne vont pas a I'encontre de ces
éléments, il pourra étre fait référence a des Avis de Chantier permettant
ainsi tant que possible de lever les avis correspondants.

9) Il est interdit au contréleur technique de participer a la conception des
ouvrages, a |'exécution des travaux, a leur métré, et de donner des ordres
aux constructeurs. Cette disposition ne fait pas obstacle a la proposition
de solutions par ce dernier pour contribuer a la résolution de problémes
techniques, tant en phase de conception que d’exécution.

Outre son role de contrdle des ouvrages conformément a la réglementation, il
est demandé au controleur technique de jouer un réel réle de conseil et
d’assistance auprés du Maitre d’Ouvrage tout au long de I'opération afin de:
- I'alerter au maximum au préalable pour anticiper certains problémes et/ou
non-conformité au final
- étre force de proposition lors de problémes techniques nécessitant soit
une adaptation voire une dérogation pour y remédier.
Il est demandé a la réception de I'ouvrage un rapport final vierge sans devoir
pour autant augmenter les délais de chantier et/ou alourdir le co{t financier.

En aucun cas son role ne devra étre seulement un réle de contréle
... mais un réel role de conseil et d’assistance auprés de tous les intervenants.




