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1 Prescriptions générales

1.1 Objet

Le présent document a pour objet de définir I'ensemble des Charges et Prescriptions Techniques Communes a tous
les lots en complément des dispositions prévues aux autres piéces du marché énoncées au C.C.A.P et évite ainsi
de répéter les mémes textes a chaque C.C.T.P. dans le cadre de I'élévation du niveau de sécurité du batiment

V80 annexe de I’Hopital Jean REBEYROL au CHU de LIMOGES.

En annexe 1, sont listées toutes les pieces écrites et graphiques.

1.2 Présentation des intervenants

Dans le présent document, sont désignés :

"Le Maitre d'Ouvrage" : Centre Hospitalier Universitaire de Limoges
2 avenue Martin Luther King
87072 Limoges Cedex
Tél : 0555 05 55 55

L’équipe Maitrise d'ceuvre :

"Le bureau d’études techniques mandataire" :
Bureau d’Etudes Edeis SAS
5, bd Amiral Grivel — B.P 10523
19107 BRIVE CEDEX
Tél: 0555176575

Dont le chef de projet est : M. Eric LAJOINIE

Le Bureau de Contréle : SOCOTEC Construction SAS
5, place des fréres Montgolfier
78182 Saint Quentin en Yvelines
Tél: 0623237237

Dont le chargé d’affaire est: M. Fabrice MOULY
Le Coordonnateur SPS" : BUREAU VERITAS CONSTRUCTION,
Technopole ESTER
87000 LIMOGES.
Tél: 0671219136

Dont le chargé d’affaire est: M. NABERA-SARTOULET
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1.3

Présentation de I'établissement

Le batiment V80 annexe de I’'Hopital Jean REBEYROL au CHU de LIMOGES est un batiment de 4 niveaux organisé
comme sulit :

Sous-sol (SS) :

e Locaux de service (archives, dépéts),
e Locaux techniques (local BT, machinerie ascenseurs),
e Départ galerie de liaison J. Rebeyrol,

Rez-de-chaussée bas :

Hall d’entrée,

Service de consultations,
Hospi de jour SSRG,
Vestiaires du personnel,

Niveau RDC Haut : 40 lits d’hébergement.

Niveau 1 : 40 lits d’hébergement.

Une galerie de liaison relie le batiment V80 (sous-sol) avec I'Hépital Jean REBEYROL (V360).

1.4

Classement du batiment

L'établissement est classé : Etablissement Recevant du Public Type U de 4™ catégorie.

1.5

Présentation du programme de travaux

Le projet concerne I'élévation du niveau de sécurité sur le batiment V80 annexe de I’Hopital Jean REBEYROL au
CHU de LIMOGES.

Le présent programme de travaux a pour objectif une élévation du niveau de sécurité incendie de I'établissement. ||
comprend :

La mise en place d’un systéme de protection incendie type brouillard d’eau basse pression,

Le renforcement du compartimentage : remplacement des portes DAS, mise en place de fermes portes
asservis sur les portes de chambres.

Les travaux tous corps d’état induits (alimentations électriques, placards techniques, réfection de faux-
plafond, ...).

Le rafraichissement des finitions des chambres.

Installation de climatisations dans les circulations afin d’abaisser la température dans les étages lors des
fortes chaleurs

Les travaux ou prestations désignés ci-dessous ne sont pas compris dans le présent programme :

La mise en conformité des installations techniques existantes (fluides médicaux, installations électriques,
installations de ventilations),

Le déménagement du mobilier des locaux (a la charge du CHU). Le batiment V80 sera inoccupé pendant la
durée des travaux,

Le nettoyage général des locaux aprés la réception des travaux (a la charge du CHU). Seuls les nettoyages
de chantier directement liés aux travaux sont prévus au programme.
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1.6 Définition du projet de base

Le projet de base sera conforme aux plans, descriptifs et a toutes les piéces constituant le présent dossier.
Les indications de marque et référence de matériel sont données pour fixer un niveau de qualité ou de performances.

Si I'entrepreneur propose d'autres matériels que ceux préconisés, il devra justifier que les matériels proposés sont
de qualité et performance équivalentes.

Pour certains types de matériels ayant des spécifications particulieres (encombrements, technicité, etc.), il ne sera
pas admis d'équivalence.

1.7 Variantes

Les variantes libres ne sont pas acceptées.

1.8 Pieces a produire

Les titulaires de chacun des lots devront, dans les délais qui seront fixés au démarrage des travaux, fournir les
éléments suivants :

1.8.1 Apreés notification du marché

o Indications des temps des différentes taches de chaque opération pour I'établissement du planning
travaux,

o Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé,

Plans des réservations,

Attendus des autres lots (nature, position) nécessaires a la mise en ceuvre et a la réalisation de ces

propres ouvrages,

Le dossier d'EXEcution (notes de calcul, plans...),

Le dossier Plans d'adaptation chantier (PAC),

Liste des matériels installés a soumettre a I'accord du Maitre d'Ouvrage et des concepteurs,

Echantillons éventuellement demandés par les concepteurs et la Direction du projet Schéma

Directeur d’Amélioration de la Sécurité Incendie.

o O

O O O O

1.8.2 En cours de chantier

o Lafourniture des plans de détails et d'implantation de matériel,

o Tous documents techniques qui pourront lui étre demandés par le Maitre d'ceuvre, le coordinateur
SSil et le controleur technique,

o Toutes les dispositions techniques liées a la sécurité demandée par le coordonnateur SPS.

1.8.3 A la réception

o Lafourniture au BET des documents permettant I'établissement du dossier "ouvrages exécutés",
¢ Documents techniques,
¢ Plans des installations telles qu'elles auront été exécutées.
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o Lafourniture au coordinateur SSI des documents permettant I'établissement du dossier SSI"
¢ Documents techniques,
e Compte rendu des autocontroles,
¢ Plans des installations telles qu'elles auront été exécutées.

o La fourniture au coordinateur SPS des documents permettant I'établissement du Dossier des
Interventions Ultérieures sur les Ouvrages,
o Tous documents officiels.

1.9 Essais — Vérification — Parfait achevement
1.9.1 Essais - vérification

Les entreprises devront fournir 'ensemble du matériel pour exécuter les différents essais de fonctionnement, mettre
a disposition le personnel compétent pour la réalisation des essais et éventuellement demander la présence des
constructeurs de matériel lors de ces essais.

Ces essais seront réalisés en présence d'un organisme officiel, du coordinateur SSI, du maitre d’ceuvre, du
coordonnateur SPS, du Maitre d’ouvrage. Les frais afférents seront a la charge de I'entreprise sauf stipulation
contraire.

1.9.2 Année de parfait achévement

Pendant cette période, I'entrepreneur devra assurer toutes les interventions nécessaires a un parfait fonctionnement
des installations et remédier a toutes les imperfections et tous désordres constatés pendant cette période.

En aucun cas, cette période ne se substitue aux opérations de maintenance et d'exploitation restant a la charge du
Maitre d'Ouvrage.

1.10 Dossier “Documents Ouvrages Exécutés”

Les titulaires de chacun des lots devront la mise a jour des plans d'exécution en conformité avec la réalisation des
travaux.

Le DOE devra étre remis au plus tard le 1¢" jour des OPR. L’entrepreneur devra remettre en 2 exemplaires « papier »
et 1 exemplaire informatique. Le dossier D.O.E. complet comprendra :

o 1 dossier de plans intégrant :
e L’ensemble des plans d’exécution et schémas retranscrivant fidélement les ouvrages tels
qu’ils ont été exécutés (plans des ouvrages exécutés).
o Les plans d’adaptation chantier relatifs aux ouvrages réalisés.

o 1 dossier documents techniques (sous forme de classeur) intégrant :
e Les notes de calcul,

e Les schémas de fonctionnement de I'installation,
e Les notices techniques des constructeurs pour 'ensemble des matériels installés,
e Les comptes rendus d’autocontrdles de I'entreprise, les essais COPPREC 1 et 2,
. Les certificats de garantie des matériels,
e Les notices de fonctionnement nécessaires a la maintenance et a [Iutilisation des
installations.
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1.11 Dossier des Interventions Ultérieures sur les Ouvrages

Les titulaires de chacun des lots devront au plus tard 1 semaine avant la réception des ouvrages transmettre en 3
exemplaires (1 ex. coordonnateur S.P.S., 1 ex. bureau de contrdle, 1 ex. maitre d’ceuvre) pour instruction D.1.U.O par
le coordonnateur S.P.S.

o Les plans des ouvrages exécutés,
o Les fiches de maintenance (et non techniques) des appareils mis en place.

Dans tous les cas, ils s’assureront auprés du Maitre d’Ouvrage que I'aspect “maintenance” de l'installation a été
étudié.

1.12 Dossier S.S.I

L’entrepreneur devra remettre au coordinateur SSI un dossier technique complet en 2 exemplaires papier + 1 support
numérique avec 'ensemble des documents en format natif (DWG, Excel,Word) + 1 'ensemble des documents au
format PDF.

113 Décomposition en lots

Le marché d’ensemble des travaux étant passé en lots séparés, les travaux sont divisés en lots numérotés tels que
ci-apres :

Lot n°1 : Gros ceuvre — VRD — Second CEuvre,

Lot n°2 : Protection Incendie,

Lot n°3 : Electricité — SSI,

Lot n°4 : CVC.

1.14 Contenu des prix

Pour I'établissement de son prix, I'entrepreneur devra considérer les conditions d'exécution des travaux et prendre
parfaite connaissance de I'ensemble des piéces constituant le présent dossier.

Les entreprises soumissionnaires devront visiter les lieux afin d'apprécier les conditions d'exécution. Pour ce faire,
elles devront prendre rendez-vous avec le Directeur de I'établissement qui mettra, a leur disposition une personne
pour la visite des lieux.

Il est précisé que les travaux devront étre réalisés dans un batiment existant dans les locaux vides de leurs occupants
et sans activité. Néanmoins, les travaux devront, en aucun cas, perturber ni interrompre le fonctionnement normal
du site.

Toutes dispositions seront donc prises par I'entreprise pour étre conformes a cette prescription. Les entreprises ne
pourront, en aucun cas, arguer la méconnaissance des lieux et conditions particuliéres d'exécution pour obtenir des
travaux supplémentaires.

Les entreprises devront tenir compte - pour I'établissement de leur prix - des remarques et obligations
formulées dans le Plan Général de Coordination (P.G.C.) fourni par le coordonnateur sécurité santé.

Elles devront toutes sujétions de mise en ceuvre spécifique a leurs interventions, sur l'aspect sécurité vis-a-vis des
tiers.

L’entreprise désignée par le Coordinateur SPS devra l'installation et la gestion de la base vie, y compris la mise a
disposition des bennes a déchets et leur exploitation.
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1.15 Dossier de plans et documents techniques

Les plans et documents techniques constituant le D.C.E. relatifs au projet sont répertoriés dans I'annexe | au présent
C.P.T.C.

Il estimportant de signaler, et vu que les travaux doivent étre exécutés dans un batiment existant, que les descriptions
figurant dans les documents n'ont pas de caractere limitatif et que I'entreprise doit, comme étant compris dans son
prix forfaitaire sans exception ni réserves, tous les travaux indispensables a I'exécution et a I'achévement des
ouvrages décrits.

D'une fagon générale, I'entreprise doit tous les travaux, fournitures, prestations méme non désignés, nécessaires a
une exécution normale et parfaite de ses travaux.

En bref, I'entreprise a une parfaite connaissance de I'ensemble des prestations des lots. Le présent C.P.T.C est
connu de l'entreprise.

Avant tout commencement d'exécution, I'entreprise s'assure de I'exactitude des plans et coupes du dossier, de la
bonne conformité des documents entre eux et fait part de ses observations au Maitre d'CEuvre.

1.16 Application du C.P.T.C

Le Cahier des Prescriptions Techniques Communes (C.P.T.C) fait partie intégrante du Cahier des Clauses
Techniques Particulieres (C.C.T.P.) propre a chaque lot qui subdivisent I'opération susvisée ; I'expression "Cahier
des Clauses Techniques Particuliéres" implique l'application sans restriction du présent C.P.T.C sans qu'il soit
nécessaire d'y faire référence et son application ne peut étre dissociée du dossier de plans et des documents
auxquels font référence les piéces contractuelles.

En cas de contradiction entre les prescriptions du C.P.T.C et celles d'un C.C.T.P relatif a I'un des lots, ce sont celles
de ce dernier document qui prévalent.

Les spécifications des différents C.C.T.P. peuvent préciser ou compléter les prescriptions du présent document, étant
bien entendu que celles-ci sont des prescriptions minimales au-dessous desquelles aucune dérogation ne sera
admise, sauf stipulation explicite avec référence du texte auquel il est dérogé.

Les prescriptions techniques communes du présent document et les prescriptions techniques particuliéres des
différents lots donnent une description aussi compléte que possible des travaux a exécuter dans le but de permettre
aux entreprises d'interpréter les plans, de préciser la nature des matériaux a employer et de connaitre les
particularités de fabrication et de mise en ceuvre.

L'entrepreneur doit exécuter, sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession et donc inclure dans son
marché forfaitaire, non seulement les travaux et fournitures décrits dans ces documents mais encore ceux qui
auraient pu échapper aux détails de sa description et qui sont indispensables pour le complet achévement des
ouvrages Tous Corps d'Etat, suivant les plans remis et les régles de I'Art.

L’entrepreneur suppléera par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre mal indiqués ou
omis dans les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres et les plans.

De méme, les travaux prévus aux pieces écrites et chiffrés du marché et ne figurant pas dans les plans, sont dus par
I'entreprise et compris dans le prix forfaitaire et ipso facto, il ne pourra prétendre a une modification de ses prix
unitaires ou a I'addition de prix nouveaux, sauf modification intrinséque, ou extrinséque de la nature des ouvrages.

En conséquence, I'entreprise ne peut jamais arguer des erreurs ou omissions aux plans et piéces écrites pour se
dispenser d'exécuter tous les travaux de son corps d'état ou pour demander une indemnité.
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L'entreprise a la possibilité, avant de soumissionner, de se rendre compte personnellement et sur place, de I'état des
lieux, des difficultés d'accés, des modes d'approvisionnements et de toutes sujétions générales et propres aux
travaux pour lesquels elle soumissionne.

Tous les frais de quelque nature et d'importance qu'ils soient sont a la charge de I'entreprise.

1.17  Etudes techniques

Les études techniques sont réalisées par :

EDEIS
5 bd Amiral Grivel - B.P. 10523
19107 BRIVE Cedex
® 0555176575- = 055517 65 80

La mission confiée a la maitrise d'ceuvre est une mission de type "Mission de Base" conforme au décret N° 93-1268
du 29 novembre 1993, ne comprenant pas ni les études, ni les plans d'exécution, ni les quantitatifs détaillés ni la
synthése.

Dans le cadre de sa mission, la maitrise d’ceuvre apporte son concept et sa vision du projet ainsi que la définition
des techniques imposées en termes d’objectifs et performances a obtenir.

Compte tenu de cette mission d’étude, les prestations suivantes sont a la charge de I'entreprise :

Etudes d’exécution

o Infrastructure, fondations et structure :

Calculs et dimensionnement des ouvrages,

Les quantitatifs détaillés des ouvrages,

Plans d’exécution des ouvrages,

Retranscription des réservations corps d’état techniques sur ses plans d’exécution.

o CVC - Protection incendie :
e Calculs nécessaires au dimensionnement des matériels pour obtenir les performances
demandées,
e Les quantitatifs détaillés des ouvrages,
Les plans d’exécution des ouvrages,
Documentation technique des matériels proposés.

o Electricité Courants forts Courants faibles :

e Les calculs et dimensionnements des installations et équipements pour obtenir les performances
demandées,

e Les quantitatifs détaillés des ouvrages,
Les plans d’exécution des ouvrages,
Documentation technique des matériels proposés.

o Tous corps d’état :
e Les quantitatifs détaillés des ouvrages,
e Les plans de détail de mise en ceuvre.

Visa : Avant toute réalisation, les entreprises devront soumettre a la maitrise d’ceuvre leurs études
d’exécution pour visa. Toute prestation non munie de ces visas pourra étre refusée.
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Plans d’atelier et chantier PAC |

En complément des études d’exécution dont elle a la charge, chaque entreprise devra la réalisation des plans d’atelier
et de chantier comprenant (liste non exhaustive) :

o Pour tous les corps d’état :

Plans de réservations,

Plans et notes de calcul,

Plans de détail d’équipement intérieur des locaux techniques,

Plans de détail de chantier : supports, accrochages, fourreaux,

Marques et types des appareils sélectionnés. Justification des performances,
Dossier des plans conformes a I'exécution,

Caractéristique des matériels et appareillages,

Adaptation des coupes et détails de second ceuvre aux marques, caractéristiques matériels et
types d’ouvrages retenus par les entreprises et agréés par le Maitre d’Ouvrage,
e Les notes de calcul demandées par le Bureau de Contréle.

o Infrastructure, fondations et structure :
e Ouvrages liés aux installations de chantier,
Relevé contradictoire des implantations réelles et plans complémentaires correspondants,
Plans d’injection et de rabattement de nappes,
Plans de préfabrication résultant de méthodologie propre a I'entreprise,
Nomenclatures, fagonnage, calepinages de ferraillages,
Calculs et détails des assemblages, des scellements et des appuis, plans de fagonnages, détails
de découpage et de fabrication, etc... des ouvrages de structure métallique. Nomenclature des
pieces,
e Les notes de calcul demandées par le Bureau de Contréle.

o CVC - Sécurité Incendie :
e Plans de réservation,
¢ Plans identifiants et localisant les besoins énergétiques,
e Plans de fabrication, piéces de transformation, assemblages, détails de raccordement des
équipements,
e Schémas d’armoires électriques spécifiques, de régulation et d’équilibrage,
e Les notes de calcul demandées par le Bureau de Contréle.

o Electricité - SSI :

Plans de réservation,

Carnets de cablages courants forts et faibles avec tenants et aboutissants,

Détails de cablage des circuits de puissance et d’automatisme,

Tracés des circuits terminaux, avec type de conduit, nature et section des conducteurs,
Détails de cablage des armoires et tableaux,

Les notes de calcul demandées par le Bureau de Contréle.

o La fourniture au S.P.S en double exemplaire, des plans de recollement ainsi que les fiches et
procédures de maintenance (et non techniques) des appareils mis en place pour permettre a ce
dernier la réalisation des instructions D.I.U.O.

Nota : Concernant les plans de réservation, ces plans dus par I’entreprise, doivent étre établis sur les plans
de coffrage structure (et non les plans Architecte ou B.E.T fluides) et cbétés par rapport aux éléments
structurels du batiment.

Leur positionnement et dimensionnement restent sous la seule responsabilité de I’entreprise.
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1.18 Compte prorata

Sans objet.
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2 Phasage des travaux

Les travaux se dérouleront selon un calendrier établit conjointement par le Directeur de I'établissement, le
Coordinateur des travaux, le Coordonnateur Sécurité et le Maitre d’CEuvre pour le temps global imparti a la durée de
l'opération.

Le chantier se déroulera en une seule phase de travaux.

2.1 Obligations liées aux travaux

Les entreprises qui utiliseront des chalumeaux, des postes a souder a l'intérieur du batiment devront obligatoirement
établir des demandes de permis feu avec le ou les responsables de la sécurité de I'établissement.

De plus, a l'intérieur des zones en chantier :

Rangement chaque soir du matériel portatif de chantier,

Arrimer les échelles, escabeaux et les échafaudages,

Ne laisser aucun matériau ou matériel susceptible de blesser,

Enlévement des cartons et emballage chaque soir jusqu’aux décharges autorisées,
Enlévement des gravats de construction chaque soir jusqu’aux décharges autorisées,
Nettoyage par balayage des sols chaque soir,

Fermeture chaque soir de I'accés a l'intérieur de la zone chantier.

O O O O O O O

2.2 Fin des travaux

Les travaux devront étre terminés impérativement selon la date du planning général. Pour cela, les entreprises
devront réaliser I'ensemble des travaux prévus et commander tous les matériels nécessaires a leur fournisseur avant
les interruptions et les fermetures des usines pour les périodes de congés.

Aucune dérogation ne pourra étre admise ; I'engagement des entreprises titulaires sur ce point est trés important.
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3 Particularités du projet

3.1 Connaissance des lieux

Tant vis-a-vis des travaux a réaliser, que vis-a-vis des tiers, les entreprises de chaque lot sont réputées s'étre rendues
sur place, connaitre les lieux et avoir une parfaite connaissance des éléments suivants :

Du batiment proprement dit et des batiments mitoyens et environnants,

De la position et de I'état de conservation des ouvrages maintenus,

Des difficultés éventuelles de manutention et d'approvisionnement a I'extérieur,

Des accés au terrain, des largeurs et de I'état des voies de desserte,

Des possibilités de stationnement et de giration des camions et engins (baraques de chantier,
engins de levage, etc.),

De la nature du sol, présence d'eau, sol meuble, etc...,

o Des itinéraires obligatoires qu'il doit emprunter, et de ceux que le Maitre d'Ouvrage se réservera la
possibilité de lui indiquer en cours de chantier.

O O O O O

o

Cette liste n'est pas limitative.

Les entreprises ne doivent occasionner aucune géne et doivent prendre toutes dispositions de protection et de
sécurité vis-a-vis des tiers. En conséquence, leurs prix tiennent compte de toutes les contraintes particuliéres en
découlant et les entreprises ne peuvent en aucun cas prétendre a indemnité en les évoquant.

Tous les frais relatifs a la préparation et a I'établissement de son offre ainsi que toutes les prestations nécessaires
quels que soient la nature ou l'importance contribuant a réduire toute nuisance aupres des tiers et faisant suite a une
demande de la part du Maitre d’Ouvrage sont a la charge des entrepreneurs. lls doivent prévoir dans leur prix de
marché FORFAITAIRE tout codt en résultant.

Avant commencement des études et de fabrication, tous les relevés nécessaires doivent étre réalisés sur place.
Aucune céte ne doit étre prise sur les plans sans un contrdle rigoureux in situ.

Nota : Le batiment V80 sera inoccupé pendant la durée des travaux.

3.2 Constat d’huissier

L’entrepreneur ou les entreprises le souhaitant, en présence des représentants du Maitre d’Ouvrage et du Maitre
d’ceuvre peut faire dresser a ses frais par un homme de loi agréé, un constat des lieux. Cette piéce est accompagnée
de toutes photographies, croquis nécessaires attestant de fagon visuelle I'état des lieux pour lesquels ces documents
sont jugés utiles.

Les copies de ces actes et documents qui les accompagnent sont fournies en double exemplaire a titre gracieux au
Maitre de 'Ouvrage et au maitre d’ceuvre.

La convocation aux opérations de constat est adressée par I'entrepreneur en recommandé avec A.R. aux différentes
parties au moins trois semaines avant les opérations : le texte de la convocation doit étre soumis au maitre d’ceuvre
avant expédition.

Le P.V. du constat est diffusé en recommandé avec A.R. a chaque partie 15 jours aprés les opérations de constat
par I'entrepreneur titulaire du marché.
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3.3 Visite préalable a la remise des offres

Une visite préalable est exigée a I'entreprise avant sa remise d'offre. Elle justifiera de sa visite du batiment, en joignant
avec son offre, un certificat de visite signé et daté par le responsable du Maitre d’Ouvrage.

3.4 Connaissance du projet

L'entrepreneur doit, avant d'effectuer son étude, prendre connaissance de I'ensemble des travaux tous corps d'état
et reconnait avoir une parfaite connaissance du projet. Le dossier complet tous corps d'état, s'il n'est pas joint a
chacun des lots, peut étre consulté dans les bureaux du Maitre d'ceuvre.

De ce fait, il ne peut arguer d'un manque d'information ou d'imprécision pour ne pas exécuter les travaux qui sont
nécessaires a la finition compléte des travaux qui lui incombent conformément aux régles de I'art.

De plus, dans le cas ou les prescriptions des C.C.T.P. ne correspondraient pas aux plans (notamment en ce qui
concerne les dimensions) I'entrepreneur est tenu de prévoir la solution la plus avantageuse pour le Maitre d'Ouvrage.
Le choix en sera fait alors par le Maitre d'CEuvre.

L'entrepreneur est tenu de constater sur place I'état des constructions actuelles et prévoir toutes les sujétions en
conséquence pour I'exécution de ses travaux et des travaux T.C.E.

Ainsi, il ne peut demander un supplément en s'appuyant sur le fait que les prescriptions mentionnées sur les plans
d'une part, et sur les C.C.T.P. d'autre part, peuvent présenter d'inexact, d'incomplet et de contradictoire.

L'entrepreneur doit signaler par écrit dans le courant du délai d'appel d'offres, toute omission, tout manque de
concordance ou toute autre erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement de ces documents ; faute de quoi, il
est réputé s'étre engagé a fournir toutes prestations de sa spécialité nécessaires au parfait achévement des ouvrages
méme si ceux-ci ne sont pas explicitement décrits ou dessinés. Une note indiquant les solutions envisageables doit
accompagner la demande de renseignements.

3.5 Dossier D.C.E.

Les documents établis par le Maitre d'CEuvre, auteur du projet sont des piéces constitutives du marché.

Dans le cas ou une variante proposée par l'entrepreneur serait retenue, I'étude correspondante ainsi que la mise en
conformité de la totalité du dossier DCE seraient a la charge, aux frais et sous la responsabilité de I'entrepreneur.

Il incombe a I'entrepreneur de faire établir a ses frais et sous sa responsabilité, en respectant les dispositions du
projet et sur les bases indiquées ci-avant, tous les calculs et études de détails ou complémentaires, qu'il jugera
nécessaire a la bonne marche du chantier. Il fournira en temps utiles aux visas du Matitre d'CEuvre et du Bureau de
Contrdle, tous ses plans d'entreprise, de chantier et d'atelier.

Le Maitre d'CEuvre aura la faculté de faire démolir tout ouvrage exécuté avant |'obtention des accords sur les plans
d'entreprise le concernant.
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4 Conditions d’exécution

4.1 Conditions spéciales d’exécution

L'attention des entreprises est attirée sur le fait qu'il y aura lieu de prendre toutes dispositions afin de ne pas troubler
la périphérie extérieure avoisinante.

Pour ce faire, il faudra :
o Maintenir les accés de sécurité libres et protégés notamment pour toutes les voies de circulation,
o Nettoyer et protéger journellement les parties communes et les surfaces accessibles au public,
o Respecter toutes les demandes formulées par le Coordinateur de Sécurité et le Directeur de
I'établissement.

La protection et le maintien de I'ensemble de ces dispositions sont a la charge des entreprises ou celles désignées
par le SPS et celles-ci ne pourront en aucun cas arguer d'un quelconque manque d'informations.

4.2 Matériel de chantier - Echafaudage

Chaque entreprise doit mettre a disposition sur le chantier, tout le matériel qu’elle juge utile a I'exécution de ses
travaux.

Néanmoins, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander la mise en service de matériels plus nombreux et/ou
plus conséquents s'il juge que celui qui est sur le chantier est insuffisant ou ne répond pas aux normes de sécurité.

L'entreprise concernée ne pourra pas demander de supplément de prix.

4.3 Hygiéne et sécurité de chantier

Le coordonnateur chantier est nommé par le Maitre d'Ouvrage.

Les mesures a prendre en matiére d'hygiéne et de sécurité sur le chantier doivent étre conformes a la réglementation
du travail en vigueur et au P.G.C.S.P.S fourni par le Coordonnateur.

L'entreprise désignée par le Coordonnateur SPS doit assurer toutes les protections provisoires de chantier telles que
bouchages de trémies, de regards et trappes d’acces, garde-corps de protection, etc... Il en assure I'entretien.

L'entreprise titulaire de son marché, aprés la visite préalable faite avec le Coordonnateur SPS pendant le délai de
préparation, remet son Plan Particulier de Sécurité et Protection Santé au Coordinateur Sécurité dans un délai de 30
jours a la date du démarrage des travaux.

Dans le cas de travaux sous traités le délai de remise du P.P.S.P.S est ramené a 8 jours.

Le Coordonnateur Sécurité réalise I'hnarmonisation des P.P.S.P.S de chaque entreprise et tient un exemplaire a jour
sur le chantier avec une copie du Registre Journal.

L’entreprise du lot N° 1 : Gros-ceuvre-V.R.D.-Second CEuvre fait son affaire de toutes les démarches et envoie tous
les documents nécessaires aux organismes sociaux et administratifs en tout début de chantier.

N° Projet | Phase N° Lot N° Document Rév. Page
129243 PRO 00 129243-EDEIS-CPTC 01 16 /20

Tous les droits attachés a ce document restent la propriété exclusive de EDEIS.



CHU DE LIMOGES

BATIMENT V80 — Annexe de I’hdpital Rebeyrol N d :
C.P.T.C. () e e | S
PHASE PRO [ Allee des Lrritiires

Cabhier des Prescriptions Techniqgues Communes

OBSERVATIONS PARTICULIERES

Le lot N° 1 : Gros-ceuvre-V.R.D.-Second CEuvre désigné par le Coordonnateur SPS, pour ce qui le concerne, est
tenue de prendre toutes dispositions afin d'assurer la sécurité du chantier, I'hygiéne et la sécurité des travailleurs et
la sécurité publique, et de se soumettre a toutes les obligations mises a sa charge par les lois et décrets en vigueur
et tous réglements de police, de voirie ou autres.

Elle doit notamment fournir son plan d'hygiéne et de sécurité et établir les installations communes de chantier.

4.4 Bureau de controle

Le bureau de contréle est désigné par le Maitre d’Ouvrage.

L’entreprise devra respecter les obligations réglementaires demandées par le contrdleur technique avant sa remise
d’offre et pendant les travaux.

Pour cela, elle se référera au rapport d’analyse technique du présent DCE établi par le contrbleur et devra tenir
compte des « Avis suspendus dans l'attente ... » concernant la fourniture par I'entreprise avant exécution des procés-
verbaux de classification des matériaux ou des produits qui seront mis en ceuvre, des avis techniques en I'absence
de PV ou de tout autre justificatif d’agrément permettant I'utilisation du produit ou matériau.

L’entreprise se soumettra également pendant les travaux a réaliser a ses frais exclusifs tous les essais ou tests qui
pourraient étre exigés par le contrdleur technique.

L’entreprise devra également fournir au bureau de controle tous les plans d’exécutions, de détails ainsi que toutes
les notes de calculs nécessaires a celui-ci, dans le cadre de sa mission.

L’entreprise qui réaliserait des ouvrages sans I'accord préalable du contréleur technique s’exposera a ce que ses
ouvrages ainsi réalisés soient refusés avec 'obligation de démolir et de reconstruire conformément aux exigences
de la réglementation.
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5 Coordination — Délais d’exécution

5.1 Coordination

La personne chargée de la coordination établira le planning général détaillé par corps d'état dans le cadre du délai
général.

Il informera le Maitre d’ouvrage et la Maitrise d’ceuvre de I'état d’avancement par rapport au planning.

En cas de retard d’'une entreprise, il comptabilisera les jours et proposera a la Maitrise d’ceuvre le montant des
pénalités selon le C.C.A.P.

Les entreprises fournissent au coordinateur leur délai propre détaillé d'exécution par tache qu'elles souhaitent dans
le délai général qui leur est imparti pour le lot concerné.

Elles fournissent également leur délai et durée de commande de matériaux et matériels qui doivent recevoir
'approbation de la Maitrise d'ceuvre afin que ceux-ci soient livrés a la date de pose prévue.

Les entreprises devront également respecter le délai d’exécution de leur plan d’atelier, des délais de remises des
procés-verbaux, classifications et avis techniques des produits, matériaux et matériels pour étre soumis a
'approbation des différents intervenant de la Maitrise d’ceuvre avant mise en ceuvre.

Dans le cas de retard probant, les clauses du C.C.A.P. concernant la remise de documents seront applicables.

Les entreprises seront également tenues de fournir au coordinateur une copie des bordereaux d’envoi de documents
écrits ou de plans afin de justifier de leur envoi aux personnes concernées pour garantir de leur droit en cas de
contestation.

DELAIS D'EXECUTION : Conforme au C.C.A.P. et a I'Acte d'Engagement.
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Interfaces entre lots — Limite des prestations

NATURE DES PRESTATIONS

Présent corps d'état

Autres corps d'état

kS
Fourniture | Pose, exécute | Fourniture PE)SG'
exécute
1-  Gros (Euvre - VRD - Second CEuvre
La réalisation de la dalle support destinée a recevoir les unités
1-11 L . X X
extérieures de production CVC
Les percements par carottages dans les murs bétons et
1- 2 | planchers bétons pour passage des canalisations, gaines et LOT LOT
. ' UTILISATEUR | UTILISATEUR
conduits
Le calfeutrement, raccords et rebouchage des trous dans les
1-13 |murs bétons et planchers bétons aprés mise en place des LOT LOT
conduits, tuyauteries, gaines , si I'espace libre autour du UTILISATEUR | UTILISATEUR
conduit fini est inférieur 3 5 cm
Tranchées ( sable, grillage avertisseur, remblaiement)
chambres de tirage, fourreaux pour tous les réseaux et
14 notamment : X X
- CVC : liaisons frigorifiques et bus de communication vers
dalle support extérieure
- Protection incendie : liaisons vers cuve
1.5 |Réseaux frigorifiques sous fourreaux enterrés Lot LoT
UTILISATEUR | UTILISATEUR
Menuiseries intérieures
Cables de liaison avec le CMSI et raccordement sur les
1,6 ventouses des blocs portes DAS et fermes portes SSI. Lot 03 Lot 03
117 Cables de liaison avec le CMSI et raccordement sur le bornier Lot 03 Lot 03
des fermes portes SSI.
Platrerie - Cloisons Doublages - Plafonds platre
18 Cas des cloisons et impostes de portes en limite de zone SSI: LOT LOT
Percement et reconstitution du degré coupe-feu des cloisons UTILISATEUR ! UTILISATEUR
19 Autres cloisons: Découpe et calfeutrement autour des LOT LOT
réseaux traversant ces cloisons UTILISATEUR | UTILISATEUR
Les découpes dans les cloisons et impostes de portes pour
110 incorporation des bouches, grilles et diffuseurs de soufflage LOT LOT
d'air, tuyauteries et buses de protection incendie, dans les UTILISATEUR | UTILISATEUR
faux-plafonds, y compris rebouchages et reprises de finitions
111 Caisson d'habillage HORIZONTAUX des réseaux technique LOT LOT
lorsque ceux-ci sont apparents UTILISATEUR : UTILISATEUR
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Faux-plafonds

12

Démontage des faux plafonds existants pour intégration des
équipements

13

Fourniture et pose de trappes de visites dans plafonds
suspendus et plafond non démontable pour accés aux
équipements

14

Les découpes pour incorporation des bouches, grilles et
diffuseurs d'extraction, de reprise et de soufflage d'air,
tuyauteries et buses de protection incendie, dans les faux-
plafonds, y compris rebouchages et reprises de finitions

LOT
UTILISATEUR

LOT
UTILISATEUR

15

Ventilation par grille des faux-plafonds enfermant les fluides
médicaux

Protection Incendie

1

Réalisation des continuités équipotentielles de ses ouvrages
et raccordement sur l'existant

Percements pour les passages de canalisations en parois et
en plancher pour les diamétres < 100mm, et calfeutrements

Alimentations  électriques en attentes au droit des
équipements pour :
- Armoire electrique protection incendie
- Centrale de gestion protection incendie

Lot 03

Lot 03

4

Les raccordements électriques des équipements depuis les
attentes électriques

Electricité courants forts - SSI

L'ensemble des sujétions et travaux nécessaires aux
déplacements des chemins de cébles et cables existants
pour permettre l'intégration des nouveaux équipements et
conduits - compris restitution a I'origine, et tests de
fonctionnement

Les raccordements électriques des équipements depuis les
attentes électriques

LOT
UTILISATEUR

LOT
UTILISATEUR

Cha

uffage - Ventilation

L'ensemble des sujétions et travaux nécessaires aux
déplacements des gaines de ventilation existantes,
canalisations existantes et en regle général tous réseaux
CVC/Plomberie/Fluides médicaux existants pour permettre
I'intégration des nouveaux équipements et conduits -
compris restitution a I'origine, et tests de fonctionnement

Alimentations électriques en attentes au droit des
équipements pour :
- unités extérieures de
- unités intérieures de climatisation

climatisation

Lot 03

Lot 03

Les raccordements électriques des équipements de
climatisations depuis les attentes électriques

Les liaisons par bus de communication entre unités
intérieures et unités extérieures
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