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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent les opérations
de dragages d'entretien sur le secteur de 'UTI CRR

Les prestations consisteront a :
e La réalisation de relevés bathymétriques avant et aprés dragage
e Laréalisation de dragages d'entretien avec clapage en fosse ou valorisation des sédiments selon les
résultats d'analyse

Cet accord-cadre fixe toutes les conditions d'exécution des prestations, il est exécuté au fur et a mesure de
'émission de bons de commande émis par le pouvoir adjudicateur.

Lieu(x) d'exécution :
Secteur de 'UTI CRR
25000 BESANCON

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 3 lots :

Lot(s) Désignation
01 Bathymétrie
Réalisation de relevés bathymétrique avant et aprés dragages
02 Dragage clapage fosse
Dragage avec clapage en fosse des sédiments
03 Dragage valorisation
Dragage avec valorisation des sédiments

Chaque lot fait l'objet d'un accord-cadre attribué a un seul opérateur économique.

1.3 - Type d'accord-cadre

L'accord-cadre avec maximum est passé en application des articles L2125-1 1°, R. 2162-1 a R. 2162-6, R.
2162-13 et R. 2162-14 du Code de la commande publique. Il donnera lieu a 'émission de bons de commande.

1.4 - Conditions d'attribution des bons de commande

Le representant du Pouvoir Adjudicateur est le Directeur Territorial Rhone ou toute personne habilitée
dans le cadre de la delegation de pouvoir en vigueur.

Pour l’exécution de I’accord-cadre, les personnes habilitées sont chargées de suivre ’exécution des
prestations du présent marché et sont compétentes pour passer les différents actes d’exécution (bons de
commande), dans la limite de leur delegation de signature. Ils recoivent du titulaire les pieces
concrétisant la réalisation des prestations ainsi que tous les documents permettant le réglement des
prestations. Ils procédent ainsi aux opérations de vérification des prestations réalisées et aux validations
des factures

Les mentions devant figurer sur chaque bon de commande sont les suivantes :

- le nom ou la raison sociale du titulaire.

- la date et le numéro du marché ;

- la date et le numéro du bon de commande ;

- la nature et la description des prestations a réaliser ;

- le montant du bon de commande ;

- les délais de livraison (date de début et de fin) ;

- les lieux de livraison des prestations ;

- les délais laissés le cas échéant aux titulaires pour formuler leurs observations.
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L’émission des bons de commande s’effectue au fur et a mesure des besoins et fait [’objet d’une demande
explicite du représentant du pouvoir adjudicateur.

Toutes les prestations seront commandées par bons de commande et réglées par |’application des prix du
bordereau des prix unitaires (BPU), aux quantités effectivement commandées et réalisées.

La durée maximale d'exécution des bons de commande est de 6 mois.

Seuls les bons de commande signés par le représentant du pouvoir adjudicateur ou les personnes diiment
habilitées dans les conditions décrites dans le présent article peuvent étre honorés par le ou les titulaires.

Annulation d'un bon de commande

Un bon de commande émis peut étre annulé par la notification d’une annulation. Le titulaire sera
uniquement rémunéré pour la part des prestations effectivement réalisées, sous réserve de produire les
justificatifs correspondants, et ne pourra prétendre a aucune indemnité.

Modification d'un bon de commande

Un bon de commande émis peut étre modifié par notification d’une modification au titulaire, si celle-ci
concerne ’exécution des prestations (notamment le report par le pouvoir adjudicateur d’une date
d’exécution ou de rendu des livrables). Si la modification concerne ’objet méme des prestations ou leur
quantité, le bon de commande fera l’objet d’une annulation notifiée au titulaire par le pouvoir adjudicateur
qui émettra un nouveau bon de commande prenant en compte ces modifications.

1.5 - Conflit d’intérét
Le titulaire prend les mesures nécessaires pour prévenir toute situation susceptible de compromettre
’exécution impartiale et objective du marché. Un conflit d’intérét peut résulter notamment d’intéréts
économiques, de liens familiaux ou sentimentaux, ou toutes autres relations ou tous intéréts communs.
Tout conflit d’intérét surgissant pendant |’exécution du contrat doit étre signalé sans délai et par écrit a
VNF. Le titulaire doit prendre immédiatement toute mesure nécessaire pour y mettre fin et en informe VNF.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-Travaux et du CCAG FCS, les piéces contractuelles de l'accord-cadre
sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité:
- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres dans la version résultant des derniéres modifications
éventuelles opérées par avenant

- Le bordereau des prix unitaires (BPU) dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles
opérées par avenant

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) applicable a tous les lots dans la version
résultant des dernieres modifications éventuelles opérées par avenant

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes applicable au lot 1 dans la version
résultant des derniéres modifications éventuelles opérées par avant et le CCTP et ses annexes commun
applicable aux lots 2 et 3 dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles opérées par
avenant

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de fournitures
courantes et services, approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 pour le lot 1

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 pour les lots 2 et 3

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux pour les
lots 2 et 3

- Un mémoire technique des dispositions que le candidat se propose d'adopter pour l'exécution du contrat.
Ce document comprendra toutes justifications et observations de l'entreprise.

- Les bons de commande transmis aux titulaires de chacun des lots pendant la durée de l'accord-cadre

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification de
'accord-cadre
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3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre sera assurée par le maitre de l'ouvrage lui-méme.

3.3 - Contréle technique

Le titulaire du lot 1 exerce un contréle technique des opérations de dragage exécutées dans le cadre des
lot 2 et 3.

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est prévue pour cette opération. En revanche, le
maitre de l'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention et procéde, avec le concours
du ou des titulaires, a une analyse des risques afin d'élaborer le plan de prévention.

3.5 - Cotraitance

Les candidats qui déposent une offre sur le lot 1 ne peuvent pas se présenter en tant que membre d'un
groupement qui dépose une offre sur les lots 2 et/ou 3.

Les candidats qui déposent une offre sur le(s) lot(s) 2 et/ou 3 ne peuvent se présenter en tant que membre
d'un groupement qui dépose une offre sur le lot 1.

En revanche, les candidats qui déposent une offre sur les lots 2 et/ou 3 peuvent se présenter également en
tant que membre d'un groupement qui dépose une offre sur les lots 2 et/ou 3

3.6 - Sous-traitance

L'offre, qu'elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les sous-
traitants connus lors de son dépot. Elle devra également indiquer les prestations dont la sous-traitance est
envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants. Le formulaire de déclaration d'un sous-traitant
fourni dans le DCE devra étre diment complété et signé et joint a l'offre du candidat pour chaque sous-
traitant déclaré au moment de la soumission.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent accord-cadre comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-
Travaux et du CCAG FCS.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de l'exécution du présent
marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et
ne peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont
la qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents, ou objets
ne peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage,
ni reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et
prestations faisant l'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une
clause imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

Les candidats doivent respecter l'obligation de confidentialité requise pour l'exécution des prestations.

Les documents de consultation sont a la disposition des candidats potentiels mais restent ’entiére propriété
de VNF. Il est demandé aux candidats et a toute personne téléchargeant le dossier de la consultation
d’assurer la confidentialité des informations contenues dans les pieces du DCE. VNF se réserve un droit
d’action contre toute utilisation abusive de ces documents.
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L'attention des candidats est particulierement attirée sur les dispositions du Cahier des clauses
administratives particuliéres qui énoncent les formalités a accomplir et les consignes a respecter du fait de
cette obligation de confidentialité.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-Travaux et
du CCAG FCS.

En matiére de sécurité, le titulaire est tenu de respecter, en plus des dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur, les régles spécifiques de sécurité applicables pour les travaux réalisés au bord
ou dans la voie d'eau.

En outre, les agents intervenants sur le chantier devront porter les Equipements de Protection Individuelle.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Protection des données a caractéere personnel

Conformément a l’article 5.2 des CCAG FCS et CCAG Travaux de 2021, les parties s'engagent a respecter la
réglementation en vigueur applicable au traitement des données a caractére personnel et, en particulier,
la loi n°® 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016 relatif a la protection des personnes physiques a l'égard du traitement des données
a caractere personnel (RGPD).

Pour l'application de ces dispositions, il est rappelé que, dans le cadre de leurs relations contractuelles, le
pouvoir adjudicateur a la qualité de "responsable du traitement”, et le titulaire celle de "sous-traitant” du
responsable du traitement.

Le titulaire pourra donc, en cas de manquement a ses obligations en matiére de protection des données,
voir sa responsabilité engagée dans les conditions et limites propres a cette qualité.

6 - Durée et délais d'exécution
6.1 - Durée du contrat
L'accord-cadre est conclu pour une période initiale de 1 an.

L'accord-cadre est conclu a compter de la date de notification du contrat.

Les délais d'exécution ou de livraison des prestations sont fixés a chaque bon de commande conformément
aux stipulations des piéces de l'accord-cadre.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de larticle 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale de l'accord-cadre, est fixé a 5 jours.

Les délais d'exécution des travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au
moins des phénomenes naturels ci-apres dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénomeéne Intensité limite Durée

Crue Applicable dés publication d’un 5 jours
avis a batellerie relatif a un
épisode de crue sur le secteur
objet du bon de commande
concerné

Le lieu de constatation des intempéries est
- la station météorologique la plus proche du lieu d’exécution des prestations
- le site “vigicrue”
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6.2 - Reconduction

L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'a son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé
a 3. La durée de chaque période de reconduction est de 12 mois. La durée maximale du contrat, toutes
périodes confondues, est de 4 ans.

La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir
adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas
refuser la reconduction.

Lors de chaque reconduction, le titulaire s’engage a fournir les documents suivants en cours de validité
dans un délai de 14 jours a compter de la date de reconduction, et dont la durée de validité est a minima
de la durée de la période de reconduction :

- Pour tous les lots :
e Attestation(s) d’assurances pour les risques professionnels pour tous les lots

- Pourleslots2et3:

e Permis des personnels navigants en cours de validité si les permis fournis dans la candidature ne sont
plus valables

e Titre de navigation en cours de validité si celui fourni dans la candidature n’est plus valide

A défaut de réception des documents dans le délai imparti, ’accord-cadre pourrait étre résilié
conformément a ’article 41 du CCAG FCS et a ’article 50.2 du CCAG Travaux

7 - Prix

7.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement.

Aucune revendication liée a une éventuelle méconnaissance des lieux ne pourra étre opposée a
[’établissement lors de I’exécution du marché. Il est de surcroit établi que tous les éléments visibles ou
identifiables avant ’ouverture du chantier sont réputés connus de ’entreprise et ne pourront motiver une
remise en cause des prix aprés passation du marché.

7.2 - Modalités de variation des prix

Les prix de l'accord-cadre sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 08/2024
; ce mois est appelé " mois zéro ".

Par dérogation a ’article 10.2.2 du CCAG FCS pour les prestations du lot 1, et par dérogation a [’article
9.4.4 du CCAG Travaux pour les prestations des lots 2 et 3, les prix sont révisés mensuellement par
application aux prix de l'accord-cadre d'un coefficient Cn donné par les formules suivantes :

Lot(s) Formules Prix concernés
01 | cn=15.0% + 85.0% (CPF 71.20 (n-6) / CPF 71.20 (0)) | Tous les prix
02 | cn = 15.0% + 85.0% (TPO6b (n-6) / TPO6b (0)) Tous les prix
03 | cn=15.0% + 85.0% (TPO6b (n-6) / TPO6b (0)) Tous les prix

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-6 mois) : valeur de l'index de référence au mois n diminué de 6 mois (sous réserve que le mois
n soit postérieur au mois zéro augmenté de 6 mois).
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- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois d’aolt 2024.
Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix interviendra sur le premier acompte suivant la publication de la valeur finale
de lindex correspondant. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 |CPF71.20 Services de controle et analyses techniques série 010766587
02 |TPO6b Index Travaux Publics - Dragages fluviaux et petits dragages maritimes - Base
2010
03 |TPO6b Index Travaux Publics - Dragages fluviaux et petits dragages maritimes - Base
2010

7.3 - Répartition des dépenses communes
Aucune répartition des dépenses communes n'est prévue.

8 - Garanties Financieres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

9 - Avance

Au vu du montant maximum prévu pour le lot 1 (30 000.000 € HT), il n’est pas prévu d’avance pour ce lot.

Pour les lots 2 et 3, l'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG Travaux.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Pour les lots 2 et 3, une avance est accordée pour chaque bon de commande d'un montant supérieur a
50.000 € HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire
dans l'acte d'engagement.

Le montant de l'avance est fixé a 20,0 % du montant du bon de commande si la durée de son exécution
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 20,0
% d'une somme égale a douze fois le montant du bon de commande divisé par cette durée exprimée en
mois.

Ce taux est fixé a 20,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a larticle R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant du bon de commande. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

Cette récupération pourra étre réalisée sur un seul paiement si son montant le permet, ou par défaut sur
le nombre de paiements nécessaires au remboursement total de l'avance.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de lavance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.
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Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire de l'accord-cadre, avec les particularités détaillées
aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

9.2 - Garanties financiéres de l'avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

10 - Modalités de réglement des comptes

10.1 - Décomptes et acomptes mensuels
- Pour le lot 1:

Par dérogation a larticle 11 du CCAG FCS de 2021, les prestations objet d'un bon de commande seront
réglées en une seule fois, lorsque la totalité des prestations commandées seront réalisées.

La certification du service fait s’effectuera sur présentation d’un simple constat dressé par la personne
ayant constaté la conformité des prestations réalisés, et vaudra admission des prestations, en lieu et place
du procés-verbal d'admission des prestations.

Le réglement s’effectuera au vu de l'état d'acompte établi sur présentation de la facture finale du titulaire,
apres établissement du constat établi a la fin de la réalisation des prestations.

Un DGD sera établi a la fin de chaque période de l'accord cadre, apres établissement d'un PV d'admission de
’ensemble des prestations réalisées.

Par dérogation a U'article aux articles 30.1 et 30.3 du CCAG FCS de 2021, aucune admission tacite, avec ou
sans réfaction, ne pourra étre prononcée.

- Pour les lots 2 et 3 :

Par dérogation a ’article 12 du CCAG Travaux de 2021, les prestations objet d'un bon de commande seront
réglées en une seule fois, lorsque la totalité des prestations commandées seront réalisées.

La certification du service fait s’effectuera sur présentation d’un simple constat dressé par la personne
ayant constaté la conformité des travaux réalisés, et vaudra réception des prestations, en lieu et place du
procés-verbal de réception des travaux.

Le reglement s’effectuera au vu de l'état dacompte établi sur présentation de la facture finale du titulaire,
aprés établissement du constat a la fin des travaux.

Un DGD sera établi a la fin de chaque période de l'accord cadre, aprés établissement d'un PV de réception
de I’ensemble des prestations réalisées.

Par dérogation aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG Travaux de 2021, aucune réception tacite ne pourra étre
prononcée.

Par dérogation a article 12.4.4 du CCAG Travaux 2021, l’absence de notification du décompte général dans
un délai de 10 jours a réception du projet de décompte ne vaut pas acceptation tacite.

Pour tous les lots, si lors de l'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index
de référence ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général douze
jours apres la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde.

10.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de 'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).
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Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systéme d'information
financiere et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsquil y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de réglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100075

- Code service : 00051

- Numéro d'engagement juridique : Chaque facture devra faire référence au numéro d’EJ lié au marché et
au numéro du Bon de commande concerné.

10.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement dintéréts moratoires, ainsi qua une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

10.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a lacte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

10.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

Consultation n°: 245110031 Page 11 sur 20



Le titulaire du marché adresse au choix :

- La facture établie par le sous-traitant sur laquelle le titulaire ou le co-traitant ayant contracté le
contrat de sous-traitance appose la formule « bon pour paiement », son cachet et sa signature

- Une attestation de paiement indiquant que le maitre de |’ouvrage peut bien verser au sous-traitant
la somme de « xxxx ». Cette attestation doit impérativement étre signée du titulaire du marché ou
du co-traitant ayant contracté le contrat de sous-traitance.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Adresse d'exécution :

Voies Navigables de France

Direction territoriale Rhone Sadne

UTI Canal du Rhone au Rhin

18 avenue Gaulard

25000 Besancon
https://www.marches-publics.gouv.fr

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de larticle 3.1 des CCAG Travaux et FCS.

11.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour l'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

11.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

11.3 - Préparation et coordination des travaux
11.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Pour les lots 2 et 3, par dérogation aux articles 18.1.1 et 28.1 du CCAG Travaux de 2021, la durée de la
période de préparation est indiquée dans le bon de commande de préparation.

La période de préparation est incluse dans le délai d'exécution et démarre a notification du bon de
commande.

Les opérations a réaliser et les documents a fournir durant cette période de préparation, ainsi que les délais
accordés pour chaque opération et fournitures de ces documents sont détaillés au CCTP applicable aux lots
2et3

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
20 jours au plus tard apres la notification de 'accord-cadre.

11.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est a prévoir pour cette opération. Par contre, elle
fait lobjet d'un plan de prévention.
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Le maitre d'ouvrage assure la coordination générale des mesures de prévention qu'il prend et de celles que
prennent lensemble des entreprises intervenant dans lopération. Il a aussi l'obligation dalerter
lentrepreneur en cas de danger grave a l'encontre d'un des salariés de cette entreprise et possibilité
d'arréter tout ou partie du chantier et coordonne les nouvelles mesures de prévention qui seraient prises a
l'occasion d'organisation d'inspections ou de réunions périodiques.

Chaque titulaire est responsable de la mise en ceuvre des mesures prévues par le plan de prévention, de la
reprise de ces mesures préalables en cas de sous-traitants déclarés en cours de travaux, Il est aussi
responsable de la mise a jour du plan de prévention faisant suite a de nouvelles inspections. Par contre,
chaque entreprise est tenue d'informer ses salariés des risques et des mesures de prévention prises et
demeure responsable de l'application de ces mesures, nécessaires a la protection de son personnel.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de l'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'acces
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis l'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de larticle L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur l'emploi des
travailleurs handicapés.

11.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de l'exécution de l'accord-cadre pour répertorier l'ensemble
des documents émis ou recus par le maitre d'ceuvre.

11.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et les
spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Par dérogation a U’article 29.1.5 du CCAG-Travaux, ce dernier
doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 10 jours apreés leur réception.

11.5 - Installation et organisation du chantier
11.5.1 - Installation de chantier

Conformément a larticle 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
l'établissement et a l'entretien de ses installations de chantier.

11.5.2 - Emplacements mis a disposition pour déblais
Les lieux et conditions de dépot des déblais en excédent sont indiqués dans les CCTP des lots concernés.

11.5.3 - Signalisation de chantier

Conformément a larticle 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiere.

11.6 - Dispositions particuliéres a l'achévement du chantier
11.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou l'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur” de déchets et du titulaire en tant que "détenteur” de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a l'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.
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11.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans
le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

11.6.3 - Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux, et ce
dans les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant, chaque document
doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le maitre d'ceuvre et le maitre
d'ouvrage.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir apres exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 100,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

12 - Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

VNF s'est engagée dans une politique environnementale : le titulaire s'engage a faire sienne cette démarche
dans le cadre des prestations qui lui sont confiées en respectant la réglementation en vigueur, en limitant
limpact des travaux et en prévenant toute pollution.

Les conditions d'exécution particuliéres permettant de répondre a cette exigence sont détaillées les CCTP.

En application de larticle 16.2.2 du CCAG-FCS 2021 pour les prestations du lot 1 et de U'article 20.2.1 du
CCAG travaux 2021 pour les prestations des lots 2 et 3, le titulaire s'engage a exécuter le marché en
respectant les obligations environnementales, notamment en matiére de pollution conformément aux
dispositions du CCTP applicable au lots 1 et du CCTP commun applicable aux prestations des lots 2 et 3.

En application de larticle 16.2.2 du CCAG-FCS 2021 et 20.2.2 du CCAG travaux 2021, le titulaire s'assurera
du respect de ces obligations environnementales fixées dans le cadre du marché.

Par dérogation a larticle 16.2.3 du CCAG-FCS 2021 et a Uarticle 20.2.3 du CCAG travaux 2021, en cas de
pollution volontaire ou involontaire résultant du fait du titulaire, de ses sous-traitants ou de toute personne
sous son autorité dans le cadre du marché, le titulaire procédera a toutes les opérations de dépollution
nécessaires et, le cas échéant, prendra a sa charge lintégralité des frais de dépollution.

13 - Réception

13.1 - Réception des travaux
13.1.1 - Dispositions applicables a la réception
La réception de chaque bon de commande a lieu a 'achévement de l'ensemble des travaux le concernant.

Le titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'oceuvre de la date a laquelle les travaux du bon de
commande sont ou seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer
les opérations de réception.

Conformément aux dispositions de larticle 10 du présent CCAP, les prestations seront réceptionnées a
chaque bon de commande par l'établissement d'un constat établi par la personne ayant constaté la bonne
réalisation des prestations et travaux commandées.

Pour les prestations du lot 1, un PV d'admission récapitulatif sera établi a chaque période de l'accord-cadre
lors de l'établissement du DGD.

Par dérogation aux articles 30.1 et 30.3 du CCAG FCS de 2021, aucune acceptation tacite ne pourra étre
prononcée.
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Pour les prestations des lots 2 et 3, un PV de réception récapitulatif sera établi a chaque période de l'accord-
cadre lors de l'établissement du DGD.

Par dérogation aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG Travaux de 2021, aucune réception tacite ne pourra étre
prononcée.

Les conditions de réception des prestations et des travaux sont décrites dans les CCTP applicables a chacun
des lots.

14 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date
de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le point de départ de la date de garantie de parfait achévement des prestations des lots 2 et 3 est fixé pour
les prestations de chaque bon de commande par la date d'établissement du constat établi se substituant au
PV de réception, dans les conditions décrites a l'article 10 du présent CCAP.

15 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Conformément a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre de l'accord-cadre font
l'objet d'une cession a titre non exclusif au profit du pouvoir adjudicateur. Par conséquent, le titulaire peut
utiliser les résultats pour ses propres besoins, y compris commercialement.

Toutefois, les résultats ayant pour objet didentifier le pouvoir adjudicateur, de promouvoir ses produits ou
services et ceux qui ne peuvent pas étre réutilisés en raison de leur confidentialité sont cédés a titre
exclusif.

Par dérogation aux dispositions de larticle 35 du CCAG FCS de 2021 pour les prestations du lot 1 et par
dérogation aux dispositions de l'article 46 du CCAG Travaux de 2021 pour les prestations des lots 2 et 3, les
dispositions suivantes s’appliquent :

Le titulaire met ses connaissances antérieures au service du pouvoir adjudicateur. La conclusion du marché
n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents
aux connaissances antérieures. Le pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché et les tiers désignés dans le
marché restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits
de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.

Par application des articles 37 du CCAG FCS de 2021 pour les prestations du lot 1 et 48 du CCAG Travaux de
2021 pour les prestations des lots 2 et 3, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet d'une
cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

Le titulaire céde, a titre exclusif, au maitre d'ouvrage les droits mentionnés a ces articles et en particulier
le droit dutiliser ou de faire utiliser les résultats librement, en l'état ou modifiés, de facon permanente ou
temporaire, en tout ou partie, sur tous supports papier et numérique ou électronique, par tout moyen et
sous toutes formes, dans le respect du droit moral du titulaire.

Les droits objets de la cession doivent permettre au pouvoir adjudicateur d'utiliser, de rétrocéder a tout
tiers de son choix (les tiers désignés que sont les prestataires de VNF ou ses partenaires institutionnels
public ou privé par exemple) et de diffuser sans restriction les résultats pour les besoins exprimés dans les
documents du présent marché, dans le cadre d’une exploitation institutionnelle, et/ou interne a VNF,
qgu’elle gu’en soit la déclinaison, sans limitation du nombre de diffusions et d’utilisations.

Cette cession ne vaut que pour les besoins découlant de l'objet du marché et plus généralement la protection
du domaine public fluvial et la sécurité de la navigation.

Cette cession vaut pour le monde entier.

Cette cession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition résolutoire de
'admission des prestations.

Le prix de cette cession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

Le titulaire ne peut sans un accord préalable écrit et express de VNF, exploiter, reproduire, diffuser, ou
donner ’autorisation de reproduire et de diffuser, les livrables élaborés et cédés dans le cadre du présent
marché.
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16 - Pénalités

16.1 - Pénalités de retard

Par dérogation aux articles 19.2.3 du CCAG Travaux et 14.1.1 du CCAG FCS, lorsque le délai contractuel
d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard, une
pénalité fixée a

- 5% du montant du bon de commande concerné pour le lot 1

- 10 % du montant du bon de commande concerné pour les lots 2 et 3

Par dérogation aux articles 19.2.1 du CCAG-Travaux et 14.1.3 du CCAG FCS, il n'est prévu aucune
exonération a l'application des pénalités de retard.

Par dérogation aux articles 19.2.2 du CCAG-Travaux et 14.1.2 du CCAG FCS, le montant total des pénalités
de retard n'est pas plafonné.

Par dérogation aux articles 19.2.4 du CCAG-Travaux et 14.1.1 du CCAG FCS, les pénalités de retard sont
appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

16.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire de l'accord-cadre ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité de 100,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

17 - Assurances

Conformément aux dispositions de larticle 8 du CCAG Travaux et 9 du CCAG FCS, tout titulaire (mandataire
et cotraitants inclus) doit justifier qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant 'étendue de la responsabilité garantie.

Par dérogation a ’article 8.1.3 du CCAG Travaux et a l'article 9.2 du CCAG FCS, le délai de production de
ces attestations est de 10 jours a compter de la réception de la demande du maitre de ’ouvrage.

Il doit donc contracter une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242
du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par l'exécution des travaux.

18 - Clause de réexamen

Une procédure de réexamen des conditions d'exécution de l'accord-cadre peut étre menée en application
des articles L. 2194-1 1° et R. 2194-1 du Code de la commande publique. Toute modification des conditions
d'exécution acceptée a lissue de cette procédure de réexamen fait l'objet d'un avenant au présent accord-
cadre.

Cette procédure s'applique lorsque la teneur des modifications n'est pas prévue initialement dans l'accord-
cadre, et ce pendant toute la durée de son exécution.

La présente clause nimplique pas un droit acquis au réexamen des conditions d'exécution. Le cas échéant,
le titulaire doit notamment produire tous les justificatifs nécessaires a linstruction de la demande. Le
pouvoir adjudicateur peut également procéder a un controle des informations données par le titulaire.

Si le principe et les conditions de mise en ceuvre du réexamen sont acceptés par les parties, il trouve a
s'appliquer quel que soit le montant des modifications qu'il induit.

Linitiative de la demande de réexamen appartient aux deux parties, et la procédure de réexamen
n'interrompt en aucun cas l'exécution des prestations.

La demande doit étre transmise par tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de
facon certaine la date de sa réception.
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A compter de la date de réception de la demande, la partie destinatrice dispose d'un délai de 15 jours pour
se prononcer sur les conditions de réexamen. Si aucun accord n'est intervenu dans ce délai, il est convenu
que la position du pouvoir adjudicateur est retenue par défaut, cette stipulation ne valant pas renonciation
a recours pour le titulaire.

La procédure de réexamen ainsi définie peut étre initiée dans les cas suivants :

Conformément a article R.2194-1 du code de la commande publique, dans le cas d’un besoin nouveau en
cours d'exécution résultant :

- d’une modification réglementaire ;

- de ’obsolescence d’une référence et de la nécessité de son remplacement par une nouvelle

- d’une technologie innovante qui, a fonctionnalités équivalentes ou supérieures, permettrait, notamment,
de réaliser des économies d’énergie, de réduire des émissions de solvants ou de gaz a effets de serre, de
diminuer le colt global de possession etc.

- de fluctuation importantes et imprévisibles des colits des matériaux et/ou matiéres premiéres
indispensable a la réalisation des prestations,

Le maitre de l'ouvrage peut déterminer, par ordre de service simple, des prix nouveaux dans les conditions
et limites cumulatives suivantes :

- prix en lien direct avec |’objet du marché ;

- prix intégrés a Uintérieur d’une famille du BPU initial

- prix ne dépassant pas le montant le plus élevé de la famille concernée, et, dans tous les cas, inférieur a
5% du montant maximum initial de la période du lot concerné.

19 - Résiliation du contrat

19.1 - Conditions de résiliation de 'accord-cadre
Les conditions de résiliation de l'accord-cadre sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

Par dérogation a l'article 49.2 du CCAG FCS de 2021 pour les prestations du lot 1, en cas de résiliation pour
motif d'intérét général, les titulaires des lots 1 et 2 ne percevront aucune indemnisation.

Par dérogation a larticle 50.41 du CCAG Travaux de 2021 pour les prestations des lots 2 et 3, en cas de
résiliation pour motif d’intérét général, les titulaires des lots 3 et 4 ne percevront aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R. 1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur renonce a la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

19.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire de l'accord-cadre. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution de l'accord-cadre.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution de l'accord-cadre. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure
est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a larticle L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation de l'accord-cadre est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.
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La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution de l'accord-cadre, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit,
pour le titulaire, a aucune indemnité.

20 - Réglement des litiges

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Besancon est compétent en la matiére. Tous les
documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent
étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés dune traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

Dans le cadre du dispositif d’alerte prévu a l'article L.8222-6 du code du travail, si le Pouvoir adjudicateur
est informée par un agent de controle ou un syndicat de salariés, un syndicat ou une association
professionnelle d’employeurs ou une institution représentative du personnel que le titulaire ou un sous-
traitant direct ou indirect est en situation irréguliére au regard des formalités mentionnées aux articles
L.8221-3 et L.8221-5, le Pouvoir adjudicateur adressera alors une mise en demeure au titulaire par lettre
recommandée avec accusé de réception, lui enjoignant de faire cesser cette situation et d’en apporter la
preuve.

Conformément a larticle L.8222-6 du code du travail, l'entreprise ainsi mise en demeure apportera au
Pouvoir adjudicateur dans un délai de deux mois la preuve qu'elle a mis fin a la situation délictuelle. A
défaut, le contrat pourra étre résilié aux frais et risques du titulaire. En application de Uarticle L 8222-1 du
code du travail, pour tout contrat supérieur a 5 000€ HT, le titulaire transmet, tous les six mois a compter
de la date de notification du marché, au Pouvoir adjudicateur les piéces prévues a l'article D 8222-5 du
code du travail.

En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

21 - Titulaire étranger

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, s'il est établi ou domicilié a
l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqua la fin de l'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise,
pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre
valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a ’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

Si le titulaire entend recourir aux services d’un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les pieces prévues aux articles R.2193-1 a R.2193-9 du Code de la commande publique,
une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :
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"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour

l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du........... ayant pour objet .........c.cciiiiiiiiiiinn.
Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative a la sous traitance. Mes
demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de U’article 4-2.4 du présent
CCP. Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché
sont rédigées en francais."

En application de ’article L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procede a
un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée aupres de l’inspection du travail ».

22 - Clauses complémentaires

22.1 - Prestations supplémentaires passées « hors BPU »

Des prestations non indiquées dans le bordereau des prix unitaires pourront étre demandées au titulaire,
en fonction des besoins identifiés.
Elles devront étre directement en lien avec l’objet principal du marché.

Le montant total commandé dans le cadre de ces prestations supplémentaires ne pourra en aucun cas étre
supérieur a plus de 5% du montant maximum fixé pour chacun des lots de ’accord-cadre.

Tout dépassement supérieur a 5% du montant maximum HT devra obligatoirement faire l’objet d’un
avenant.

Dans ce cas, VNF demandera au titulaire d'établir un devis pour la prestation particuliére souhaitée. Pour
chaque demande hors BPU, le titulaire doit communiquer une proposition détaillée et chiffrée, mentionnant
toutes les prestations a effectuer ainsi que le délai d’exécution maximum, pour validation préalable et
confirmation de la commande par VNF. Cette proposition doit étre transmise par courrier électronique,
dans les 2 jours ouvrés maximum, a compter de la demande formulée par VNF. Il est précisé que le délai
d’exécution sera rappelé dans la demande correspondante. Il engage le titulaire qui est tenu de le
respecter. Si le titulaire ne peut réaliser la prestation dans le délai demandé par VNF, il devra en informer
VNF par retour, dans un délai de 48h suivant la demande de devis. Aprés approbation de la proposition
détaillée et chiffrée, un bon de commande pourra alors étre établi par VNF, dans les mémes conditions que
celles applicables aux bons de commandes passés dans le cadre du présent accord-cadre.

Ces bons de commandes passés « hors BPU » rentreront dans le cadre du montant maximum défini dans le
marché et ne peuvent aboutir au dépassement de celui-ci.

22.2 - Régles applicables en cas de circonstances exceptionnelles, titulaire
défaillant

Conformément a U’Article L2711-8 du CCP, lorsque le titulaire est dans limpossibilité d'exécuter tout ou
partie d'un bon de commande ou d'un contrat, notamment lorsqu'il démontre qu'il ne dispose pas des moyens
suffisants ou que leur mobilisation ferait peser sur lui une charge manifestement excessive, L'acheteur peut
conclure un marché de substitution avec un tiers pour satisfaire ceux de ses besoins qui ne peuvent souffrir
aucun retard, nonobstant toute clause d'exclusivité et sans que le titulaire du marché initial puisse engager,
pour ce motif, la responsabilité contractuelle de l'acheteur. L'exécution du marché de substitution ne peut
étre effectuée aux frais et risques du titulaire initial. Aussi et seulement dans cette hypothése le pouvoir
adjudicateur se réserve la possibilité de confier sa commande a un tiers en cas d’empéchement du titulaire
et dans le cadre de travaux urgent ne pouvant souffrir aucun retard d’exécution compte tenu de la
localisation, des contraintes techniques liées aux travaux sur berges. (a voir). Dans cette hypothése si le
titulaire justifie de cet empéchement des pénalités de livraison ne seraient lui étre imputées.
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23 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - FCS

- L'article 7.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 7.2 du CCAP déroge a l'article 10.2.2 du CCAG - FCS

- L'article 10.1 du CCAP déroge aux articles 11, 30.1 et 30.3 du CCAG - FCS
- L'article 10.1 du CCAP déroge aux articles 12, 12.4.4, 41.1.3 et 41.3 du CCAG - Travaux
- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 11.3.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 12 du CCAP déroge a ’article 20.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 13.1.1 du CCAP déroge aux articles 41.1.3 et 41.3 du CCAG - Travaux
- L'article 13.1.1 du CCAP déroge aux articles 30.1 et 30.3 du CCAG - FCS

- L'article 15 du CCAP déroge a ’article 35 du CCAG - FCS

- L'article 15 du CCAP déroge a U’article 46 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a larticle 14.1.1 du CCAG - FCS

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a larticle 14.1.3 du CCAG - FCS

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.1.2 du CCAG - Travaux

- L'article 16.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux

- L'article 17 du CCAP déroge a l'article 8.1.3 du CCAG - Travaux

- L'article 17 du CCAP déroge a l'article 9.2 du CCAG - FCS

- L'article 19.1 du CCAP déroge a l'article 50.4 du CCAG - Travaux

- L'article 19.1 du CCAP déroge a l'article 49.2 du CCAG - FCS
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