
Voir articles 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3 du projet de marché  xxx : A compléter par le soumissionnaire

NATURE DES PRESTATIONS FOURNITURES (*) TOTAL

Qualifications 1 2 3 4 5 6 7 8  P & S (***) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0,0%

jours jours jours jours jours jours jours jours (1) (2) % (3)

TRANCHE FERME

Prestations tranche ferme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous-Total - Tranche ferme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE

Installation de chantier, implantation et panneau de chantier 
(article 2.3.1 du CCTP)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Travaux de gros-œuvre (art 2.3.2 à 2.3.5¨du CCTP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Suivi des documents d'exécution, DOE et DIUO (&2.3.6 du 
CCTP)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous-Total - Tranche optionnelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

OPTIONS TECHNIQUES

Option : Lasure sur voiles et poteaux béton extérieurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sous-Total - Options techniques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL (EN € HT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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Tableau de décomposition du prix  Invictus - Construction du Bâtiment d'enseignement INVICTUS

xxx

xxx

Logo et nom de l'entreprise 

Date

Lot 2 - Gros-ŒuvrePrestations forfaitaires 

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

€ HT
(1+2+3)Taux journaliers en € HT

(*) Pour les montants indiqués dans la colonne FOURNITURES, le soumissionnaire devra fournir la liste détaillée et chiffrée des éléments les composant. 

(**) SOUS-TRAITANCE : les prestations sous-traitées doivent être clairement identifiées (nom du sous-traitant, montant, nature, etc.). Dans ce cadre, le soumissionnaire devra fournir le détail des montants de la colonne "achats", ainsi que les demandes d'acceptation correspondantes 

(***) Coefficient de Peines & Soins pour la sous-traitance.

Qualifications

Pour la signification des différentes */**/***, se reporter en fin du tableau de décomposition.

MAIN-D'ŒUVRE SOUS-TRAITANCE (**)

TOTAL 
jours

TOTAL € HT TOTAL € HT
Main-d'œuvre € HT Fournitures € HT

TOTAL € HT
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Logo et nom de l'entreprise 

Voir article 5.1.4 du projet de marché xx :  case à compléter par le soumissionnaire

Qualifications des intervenants
 Taux 

horaires 
en € HT 

 Taux 
journaliers 

en € HT 
P1 xxxxxxx 0,00 € 0,00 €

P2 xxxxxxx 0,00 € 0,00 €

P3 xxxxxxx 0,00 € 0,00 €

P4 xxxxxxx 0,00 € 0,00 €

P5 xxxxxxx 0,00 € 0,00 €

P6 xxxxxxx 0,00 € 0,00 €

P7 xxxxxxx 0,00 € 0,00 €

P8 xxxxxxx 0,00 € 0,00 €

P9 xxxxxxx 0,00 € 0,00 €

Coefficient de peines et soins applicables 
aux fournitures

0,0%

 Invictus - Construction du Bâtiment 
d'enseignement INVICTUS

Lot 2 - Gros-Œuvre

Date

Prestations sur FDMDP
Tableau de décomposition du prix
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Logo et nom de l'entreprise 

Voir article 9.2 du projet de marché

MONTANT PLAFOND 
JOURNALIER EN € HT

Justification (nombre d'intervenants par qualification * taux 
journaliers correspondant)

Quantité estimée par le 
CEA

Total 
estimatif

Arrêt de chantier 0,00 € xxxxxx 3 0,00 €

xx :  case à compléter par le soumissionnaire

Lot 2 - Gros-Œuvre

Date

Arrêt chantier 
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