Logo et nom de I'entreprise

Pour la signification des différentes */**/***, se reporter en fin du tableau de décomposition.

Tableau de décomposition du prix
Prestations forfaitaires

Voir articles 5.1.1, 5.1.2 et 5.1.3 du projet de marché

XXX

Invictus - Construction du Batiment d'enseignement INVICTUS

: A compléter par le soumissionnaire

Lot 2 - Gros-CEuvre

Date

Qualifications 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL TOTAL € HT TOTAL € HT o ) P&S ("™ TOTAL € HT €HT
. . 0 0 0 0 0 0 0 0 h Main-d'ceuvre € HT Fournitures € HT 0,0%
Taux journaliers en € HT - - - - - - - - jours (1+2+3)
jours jours jours jours jours jours jours jours (1) (2) % (3)
TRANCHE FERME
Prestations tranche ferme 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-Total - Tranche ferme 0 0 0 0 0 0 0 0 (1] 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TRANCHE OPTIONNELLE

Installation de chantier, implantation et panneau de chantier

(article 2.3.1 du CCTP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Travaux de gros-ceuvre (art 2.3.2 4 2.3.5'du CCTP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

g\(J:l\_/I!Fc’i)es documents d'exécution, DOE et DIUO (&2.3.6 du 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00€ 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00€ 0,00 €
Sous-Total - Tranche optionnelle 0 0 0 0 0 0 0 0 (1] 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

OPTIONS TECHNIQUES

Option : Lasure sur voiles et poteaux béton extérieurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Sous-Total - Options techniques 0 0 0 0 0 0 0 0 (1] 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

TOTAL (EN € HT) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

(*) Pour les montants indiqués dans la colonne FOURNITURES, le soumissionnaire devra fournir |a liste détaillée et chiffrée des éléments les composant.

(**) SOUS-TRAITANCE : les prestations sous-traitées doivent étre clairement identifiées (nom du sous-traitant, montant, nature, etc.). Dans ce cadre, le soumissionnaire devra fournir le détail des montants de la colonne "achats", ainsi que les demandes d'acceptation correspondantes

(***) Coefficient de Peines & Soins pour la sous-traitance.

Qualifications

o|~|o|als|w|n|=
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Logo et nom de I'entreprise

Tableau de décomposition du prix

Invictus - Construction du Batiment

Prestations sur FDMDP
Voir article 5.1.4 du projet de marché . case a compléter par le soumissionnaire
P1 XXXXXXX 0,00 € 0,00 €
P2 XXXXXXX 0,00 € 0,00 €
P3 XXXXXXX 0,00 € 0,00 €
P4 XXXXXXX 0,00 € 0,00 €
P5 XXXXXXX 0,00 € 0,00 €
P6 XXXXXXX 0,00 € 0,00 €
P7 XXXXXXX 0,00 € 0,00 €
P8 XXXXXXX 0,00 € 0,00 €
P9 XXXXXXX 0,00 € 0,00 €
Coefficient de peines et soins applicables 0.0%
,U7

aux fournitures

Annexe 4 a - Décompo Prix - Construction INVICTUS - Lot 2 du 27-11-2024

d'enseignement INVICTUS

Lot 2 - Gros-CEuvre

Date
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Arrét de chantier

0,00 €

Tableau de décomposition du prix
Arrét chantier

XXXXXX

Invictus - Construction du Batiment d'enseignement INVICTUS

Lot 2 - Gros-CEuvre

Date

Voir article 9.2 du projet de marché

0,00 €
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: case & compléter par le soumissionnaire
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