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QUANTITATIF
Affaire n°060324c - Construction d'un batiment - PROJET INVICTUS
Lot n°2 - Gros Oeuvre

Code PRESTATION TRANCHE FERME Unité| Quantité até . P.U.HT Montant
Entreprise

2.2

221 Prestations Tranche ferme

2211 Plans d'exécution ft 1,00

2212 Procédure SITE PDP/PPSP ft 1,00

2.2.1.3 Plan prévention / PPSPS et visites de sécurité ft 1,00

2214 Implantation et tragage ft 1,00

Sous Total

TOTAL H.T. En Euros
TVA a 20,00 %
TOTAL T.T.C. En Euros

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.

Le : 12/09/2024

PG CONCEPT - pg.concept.84@gmail.com

401, Rue du Grand Gigognan ZI de Courtine - 84000 AVIGNON

Page : 1




QUANTITATIF
Affaire n°060324c - Construction d'un batiment - PROJET INVICTUS
Lot n°2 - Gros Oeuvre

Code PRESTATIONS TRANCHE OPTIONELLE Unité| Quantité até . P.U.HT Montant
Entreprise
2.3
2.31 Installation - Implantation et panneau de chantier
23141 Installation de chantier y compris implantation ft 1,00
2.31.2 Lave roue poids lourds u 8
2.3.1.3 Etude béton armé ft 1,00
2314 Panneau de chantier ft 1,00
2.3.15 Cléture de chantier ft 1,00
2.3.1.6 Branchements - Evacuation des déchets ft 1,00
2.3.1.7 Bungalow de chantier ft 1,00
2.3.1.8 Signalisation des accés et sorties du chantier ft 1,00
232 Fondation
2.3.21 Fouilles en troue m3 34,000
2322 Fouilles en tranchée pour semelles filantes et butons m3 127,000
2323 Gros Béton m3 97,000
2324 Semelle ponctuelles m3 22,700
2.3.25 Semelles filantes et butons en béton armé m3 41,500
23.26 Longrine et soubassement en béton armé m3 5,700
2.3.27 Etanchéité verticale soudée sur soubassement m? 119,00
23.28 Géomembrane enterré étanche m? 416,50
2329 Drain périphérique ml 170,00
2.3.2.10 Remblaiement au droit des ouvrages m3 25,000
233 Remblaiement - réseaux - dallage
2.3.31 Remblaiement sous dallage m3 92,000
2.3.32 Couche de réglage sous dallage m3 40,000
2.3.3.3 Coffrage perdu type Biocofra m? 111,00
2.3.34 Isolation sous dallage 220mm - R=10 m? 802,00
2.3.35 Dalle portée ep 16cm m? 111,00
2.3.36 Dallage intérieur ep 13cm m? 691,00
2337 relz:n\ilzbuee pour finition talochée et forme de pente zone local m2 25,00
2.3.38 Regard EP définition type
2.3.3.81 Regard EP en pied de chute u 2
2.3.39 Raccordement DEP dans patio u 2
2.3.3.10 Tranchée pour réseaux intérieurs sous dallage dans remblai ml 50,00
234 Elévation
2.3.41 Voiles en béton armé m? 731,00
2342 Poteaux en béton armé m3 8,200
2343 Poutres en béton armé m3 15,300
2344 Plancher en dalle pleine ep 22cm m? 153,00
2345 Dalle pleine ep 20 a 22cm m? 183,00
2346 Acrotéres béton armé m3 91,760
235 Divers
2.3.51 Remblaiement sous dallage extérieur y ¢ géotextile m3 17,250
23.5.2 Couche de réglage sous dallage extérieur m3 8,500
2353 Dallage ep 15cm pour unité extérieure m? 5,00

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.

PG CONCEPT - pg.concept.84@gmail.com
Le : 12/09/2024 401, Rue du Grand Gigognan ZI de Courtine - 84000 AVIGNON Page : 2




QUANTITATIF
Affaire n°060324c - Construction d'un batiment - PROJET INVICTUS
Lot n°2 - Gros Oeuvre

Qté

Code PRESTATIONS TRANCHE OPTIONELLE Unité| Quantité . P.U.HT Montant
Entreprise
2354 Dallage ep 13cm désactivé - Coursive extérieure m? 110,00
2355 Appuis ml 50,00
2.35.6 Seuils ml 9,00
2357 Joint de dilatation m? 25,00
2358 Siphon de sol local technique + réseau EP u 1
2359 Caniveau a grille extérieur + réseau EP ml 4,25
2.3.5.10 Massifs béton support de matériel en toiture terrasse u 4
2.3.5.11 Pose uniquement de regard foudre u 4
2.3.5.12 Jardin sec dans patio m3 20,000
2.3.513 Lasure sur plafond béton extérieur m? 174,00
2.3.6 Suivi des documenst d'EXE et mise a jour + DOE - DIUO ft 1,00

TOTAL H.T. En Euros
TVA a 20,00 %
TOTAL T.T.C. En Euros

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.

Le : 12/09/2024

PG CONCEPT - pg.concept.84@gmail.com

401, Rue du Grand Gigognan ZI de Courtine - 84000 AVIGNON

Page : 3




QUANTITATIF
Affaire n°060324c - Construction d'un batiment - PROJET INVICTUS
Lot n°2 - Gros Oeuvre

Code OPTION Unité| Quantité Qe . P.U.HT Montant
Entreprise

237

2371 Option : Lasure sur voiles et poteaux béton extérieurs m? 870,00

Sous Total

TOTAL H.T. En Euros
TVA a 20,00 %
TOTAL T.T.C. En Euros

Les quantités sont fournies a titre indicatif. Elles seront validées par I'entreprise dans la colonne correspondante.
PG CONCEPT - pg.concept.84@gmail.com
Le : 12/09/2024 401, Rue du Grand Gigognan ZI de Courtine - 84000 AVIGNON Page : 4
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