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ARTICLE 1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITION GENERALES

1.1 Objet du marché - Emplacement des travaux - Domicile de I'Entrepreneur

Les stipulations du présent cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)
concernent le marché relatif au corps d'état cité en objet.

La description et la localisation des ouvrages et leurs spécifications techniques sont
indiquées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.).

1.2. Tranches et Lots

Les travaux seront réalisés en trois tranches et comportent un seul lot :
1- Traitement de la cavité : Interventions et observations

1.3._Maitrise d'ouvrage

- Maftre d'ouvrage : Madame Muriel MAURIAC, Conservateur en Chef du patrimoine
Conservateur de la grotte
54, rue Magendie
33 074 Bordeaux Cedex
Tél. 05.57.95.01.82.

1.4. Contrdle technique

Sans objet.

ARTICLE 2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :

a) piéces particuliéres

- Acte d'engagement (A.E.),

- Présent cahier des clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.),

- Cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.),

- Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire rédigé par I'entreprise
- Le mémoire technique établi par I'entreprise

b) piéces générales

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois
d'établissement des prix.

- Cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés publics
de travaux passés au nom de I'Etat,

- Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (C.C.A.G.) approuvé par arrété du 30 mars 2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié,



ARTICLE 3 PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS
LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique éventuellement ce qui doit étre réglé respectivement a
I'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants.

3.2. Tranches optionnelles

Le délai limite de notification de l'ordre de service prescrivant de commencer les
travaux de la tranche conditionnelle est de douze mois (12) @ compter de l'origine du délai
d'exécution de la tranche précédente.

Il n'est prévu aucune indemnité d'attente en cas de dépassement de ce délai.

L'indemnité de dédit en cas de non-réalisation de tranche optionnelle est précisé
par l'entrepreneur dans |'acte d'engagement.

3.3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et de réglement des comptes

3.3.1. Contenu des prix
Le prix du marché est hors T.V.A. et est établi :
- En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres

phénomeénes naturels indiqués ci-aprés lorsqu'ils ne dépassent pas les intensités limites exposées
dans le tableau suivant :

NATURE DU PHENOMENE INTENSITE LIMITE
-Vent -100 Km [ heure
- Pluie - 20 mm [ jour pendant 8 jours consécutifs.
- Température (gel) - Moins (-) 8 degrés Celsius pendant 8 jours

consécutifs.

- Température (canicule) - plus (+) 35 degrés Celsius pendant 8 jours
consécutifs.

- Neige -10 cm d'épaisseur pendant 8 jours
consécutifs.




En tenant compte des sujétions ci-apres :

Les restaurateurs devront, sans pouvoir demander aucune indemnité ou
augmentation du prix souscrit, se conformer aux instructions qui leur sera données par la
conservatrice de la grotte de Lascaux en ce qui concerne |'acces a la grotte et les modalités
d’intervention. Les restaurateurs supporteront, sans indemnité ni augmentation du prix souscrit, les
interruptions de travail imposées par les restrictions d’acces a la grotte. lls devront obligatoirement

se conformer au reglement intérieur du site.

De plus, les prix sont réputés comprendre, en complément des dispositions du
C.C.A.G.-Travaux:

- Les soins particuliers, les difficultés d'exécution ou celles de I'emploi de matériaux
découlant de la nature particuliere a ne pas dégrader la cavité dans son ensemble (parois et décors

pariétaux) impliquant :

- I'obligation d'emploi d'une main d'ceuvre qualifiée parfaitement adaptée a la
nature des travaux a réaliser,

- les précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties de la cavité,
- les moyens pour assurer la sécurité des personnes et des biens,
- Les frais d'assurances mentionnés a l'article 9.6 du présent C.C.A.P.

- Les frais d'établissement des attachements écrits et figurés dans les conditions
définies a l'article 3.3.3 du présent C.C.A.P.

- Les frais d'établissement des documents fournis aprés exécution.

3.3.2. Mode d'évaluation des ouvrages et réglement des comptes

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par le prix global et
forfaitaire stipulés a l'article 3 de I'acte d'engagement.

3.3.3. Constatation des quantités d'ouvrages exécutés

En complément de |'article 12 du C.C.A.G., I'entrepreneur a la charge d'établir tous
les documents nécessaires a la constatation des quantités d'ouvrages exécutés :

- Les attachements écrits et figurés qui doivent comporter impérativement toutes
les informations utiles pour I'établissement des décomptes, a savoir pour :

- Positionnement du lieu des interventions sur un plan a I'échelle de 5 mm par métre
minimum.

- Plans et coupes a I'échelle de 1 cm ou 2cm par métre suivant la complexité des
ouvrages.

- Plans et coupes spécifiques aux interventions particuliéres



Ces documents seront annexés aux mémoires définitifs (partiels ou final) et sept
exemplaires supplémentaires seront fournis directement au maftre d'ceuvre pour établissement du
D.D.O.E.

3.3.4. Réglement du prix des ouvrages ou travaux non prévus

Les travaux en supplément et ceux en déduction qui seraient la conséquence de
modifications que I'administration se réserve le droit d'apporter en cours d'exécution des travaux,
seront réglés dans les conditions prévues a l'article 14 du C.C.A.G.

Les restaurateurs seront tenus de produire, dans les délais fixés par ordre de service
et sans incidence financiére, les justifications et/ou les prévisions de prix qui lui sont demandées
par le maitre d'ouvrage.

En cas d'impossibilité absolue d'assimilation des nouveaux ouvrages a ceux prévus
initialement, dans le Cadre de décomposition du prix global et forfaitaire et cadre de bordereau de
prix unitaires, les travaux seront chiffrés avec des sous-détails faisant apparaitre une décomposition
identique a celle du marché. A cet effet, il est demandé a l'entrepreneur de présenter les sous-
détails de prix suivant le modéle ci-apres :

SOUS DETAIL DU PRIX FORFAITAIRE
MAIN D'OEUVRE

Suivant diverses qualifications

Intervenants
1) Temps passé a I'heure salaire
brut
Temps passé A
Temps passé A
Temps passé A
Temps passé A
2)X 1, Coefficients charges salariales =
H.T. € =
X 1, Coefficient frais généraux, aléas de
chantier, frais de siege =
X1, Bénéfice soit PRIX DE VENTE =




1) - Faire figurer, en fractions décimales d'heures, les temps unitaires passés par les intervenants sur
chantier dans leurs diverses qualifications y compris.
2) - Coefficients adoptés forfaitairement suivant publication Moniteur.

Ces prix subiront les conditions de variation fixées a |'article 3.4 ci-apres.

3.3.5. Approvisionnement

Sans objet

3.4. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du
coUt des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-apres :

3.4.1 Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois mentionné dans l'acte d'engagement. Ce mois est appelé " Mois Zéro ".

3.4.2. Les prix seront révisables

Conformément a l'article R. 2112-13 du décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant
partie réglementaire du code de la commande publique, les prix des travaux seront révisés a l'aide
de la formule de variation ci-dessous.

Le réajustement entre le mois d'exécution et le mois zéro, tel que ce mois est défini dans I'Acte
d'Engagement, sera effectué avec une partie fixe de 0,15.

Les prix seront révisés a l'aide de la formule ci-apres.

P =Po x (0,15 + 0,85 (BT)

BT °
dans laquelle :
P = le prix révisé
Po = le prix initial
0,15 = la partie fixe

Le dénominateur représente l'index du mois zéro

Le numérateur représente le méme index au mois d'exécution des travaux.

3.4.3 Choix de l'index

L'index de référence " | " choisi en raison de sa structure pour la révision des prix
des travaux est I'index national ci-aprés :

Numéro du lot Index correspondant
N°1 BT 50 (Base 100 en 2010)



3.4.4. Application de la T.V.A.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les
taux de T.V.A. en vigueur lors de |'établissement des pieces de mandatement. Ces montants sont
éventuellement rectifiés en vue de |'établissement du décompte général, en appliquant les taux de
T.V.A. en vigueur lors des encaissements correspondants.

3.4.5. Actualisation provisoire

En complément des articles 12.2.1 et 12.2.3 du C.C.A.G,, lorsqu'une actualisation a
été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre appliqué, il n'est
procédé a aucune autre actualisation avant celle définitive, laquelle intervient sur le premier
acompte suivant la publication de I'index correspondant.

3.5. Paiements des sous-traitants

3.5.1. Désignation de sous-traitants en cours de marché.

En méme temps que sa demande de sous-traitance visée a l'article 3.6.1.1 du
C.C.A.G,, l'entrepreneur qui envisage de recourir a des sous-traitants bénéficiant de paiement
direct remet a la personne responsable :

- Soit la copie conforme de son marché qui lui a été délivrée, afin que la personne
responsable modifie la formule d'exemplaire unique ;

- Soit une attestation du comptable assignataire indiquant le montant pour lequel I'acte de
nantissement a été initialement établi et, s'il y a lieu, les variations ultérieures de ce montant.

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance sont constatés par un avenant ou un acte spécial signé par la personne responsable
du marché et par I'entrepreneur qui conclut le contrat de sous-traitance, si cet entrepreneur est un
co-traitant I'avenant ou l'acte spécial est contresigné par le mandataire des entrepreneurs groupés.

L'avenant ou l'acte spécial :

- Comporte I'ensemble des renseignements mentionnés aux articles R.2193-1 a R. 2193-22 du
décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique.

- Indique la personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-59 a
R. 2191-63 du décret n°2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la

commande publique, le comptable assignataire des paiements, le compte a créditer si le sous-
traitant est payé directement.

3.5.2. Modalités de paiement direct

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci
de la somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des
modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.

Le titulaire joint, en double exemplaire, un projet de décompte, une attestation
indiquant la somme a régler par le maitre d'ouvrage a chaque sous-traitant concerné ; cette somme
tient compte d'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-
traitance etinclut la T.V.A



3.6. Formes particuliéres de |I'envoi des projets des décomptes mensuels et finals

3.6.1. Remise des projets de décomptes au maitre d'ouvrage

Le nombre d'exemplaires des projets de décomptes mensuels, partiels définitifs
trimestriels éventuels et décompte final dont I'entreprise doit la production est fixé a quatre (4).

- L'entrepreneur devra remettre le vingt (20) de chaque mois au maftre d'ouvrage un
projet de décompte se rapportant aux travaux exécutés au cours du mois précédent. Le projet de
décompte devra étre établi en prenant en compte I'ensemble des quantités du cadre de
décomposition du prix global et forfaitaire et ou du cadre de bordereau sur lequel il sera appliqué
un pourcentage d’exécution.

- En application de I'article 91 de la loi de finances pour 2024 et du décret n°® 2022-
1299 du 7 octobre 2022 relatif a la généralisation de la facturation électronique dans les
transactions entre assujettis a la taxe sur la valeur ajoutée et a la transmission des données de
transaction, les entreprises concernées par l'obligation de transmission des factures électroniques
devront désormais déposer leur facture sur le portail CHORUS PRO, via le lien suivant :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=els1

Il est rappelé que I'utilisation du portail CHORUS PRO est exclusive de tout autre mode de
transmission.

- En cas de co-traitance etfou de sous-traitance avec paiement direct du sous-
traitant, seul le titulaire de l'accord-cadre ou le mandataire du groupement est habilité a présenter

les demandes de paiement, et a accepter les factures ; seules les réclamations formulées ou
transmises par ses soins sont recevables.

3.6.2. Délai global de paiement

Les sommes dues en exécution du marché seront payées dans un délai maximum de
30 jours suivant les modalités fixées par prévu a I'article L. 2192-10 de I'ordonnance n°2018-1074 du
26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique.

3.6.3. Intéréts moratoires

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité,
par le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intéréts moratoires, a compter du jour
suivant l'expiration du délai suivant les modalités fixées par l'article R. 2192-31 a R. 2192-36 du
Décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique.

ARTICLE 4 - DELAI D'EXECUTION

4.1. Délai d'exécution des travaux

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement.
Le planning des interventions est fixé par la conservatrice de la grotte.

4.2. Pénalités pour retard

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, les pénalités précisées a
I'article 19 du C.C.A.G seront appliquées par ordre de service.
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4.3. Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution.

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par
I'entrepreneur conformément a l'article 40 du C.C.A.G. une retenue sera opérée dans les
conditions stipulées a I'article 19.3 du C.C.A.G, sur les sommes dues a l'entrepreneur.

Cette retenue sera égale a 5% du montant toutes taxes comprises du marché valeur
mois zéro.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

5.1. Retenue de garantie

Le présent marché ne prévoit pas de retenue de garantie.
5.2. Avance forfaitaire

Pour les marchés fractionnés, une avance forfaitaire est versée a I'entrepreneur, sauf
indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le montant initial de la tranche considérée
est au moins égal au seuil fixé par le code des marchés.

Son montant est égal :

- Pour les lots dont le délai d'exécution ne dépasse pas un an, a cinq pour cent (5 %)
du montant initial T.T.C. de la tranche considérée ;

- Pour les lots dont le délai d'exécution, dépasse un an, au produit par 12/N de cinq
pour cent (5 %) du montant initial T.T.C. de la tranche considérée.

N étant le délai d'exécution exprimé en mois.

Le mandatement de |'avance forfaitaire intervient sans formalité dans le délai d'un
mois, compté a partir de la date a laquelle commence a courir le délai contractuel d'exécution.

Son montant ne sera ni révisé, ni actualisé.

Le remboursement de |'avance forfaitaire commence lorsque le montant des travaux
et des approvisionnements existants sur le chantier, qui figure a un décompte mensuel, atteint ou
dépasse soixante cinq pour cent (65 %) du montant initial du marché. Ce remboursement doit étre
terminé lorsque ledit montant a atteint quatre-vingts pour cent (80 %) du montant du marché.

Une avance forfaitaire peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants, lorsque
le montant des travaux dont ils sont chargés est au moins égal au seuil fixé par le code des marchés
publics.

Le versement de cette avance, dont le montant doit étre au plus égal a 5 % du
montant des travaux sous-traités, et son remboursement, sont effectués a la diligence de
I'entrepreneur ayant conclu le contrat de sous-traitance ; cet entrepreneur prend ce versement et
ce remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire I'objet d'un
paiement direct au sous-traitant.
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5.3. Avance sur matériel

Aucune avance sur matériels de chantier n'est versée a I'entrepreneur.

5.4. Avance dans le cadre de la relance économique

Sans objet.

5.5. Marché complémentaire

En application de l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique, le maitre
d'ouvrage pourra recourir a la procédure négociée pour la réalisation de prestations similaires a
celles du marché.

ARTICLE 6 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

Sans objet

ARTICLE 7 - PREPARATION, COORDINATIONET EXECUTION DES TRAVAUX

7.1. Période de préparation et dépenses de chantier

7.1.1. Période de préparation

Il n'est pas fixé de période de préparation.

7.1.2 Nettoyage du chantier

- Chaque restaurateur doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets,
pendant et aprés I'exécution des travaux dont il est chargé.

- Chaque restaurateur a la charge de I'évacuation de ses propres gravois jusqu'aux
lieux de stockage fixés par le maitre d'ouvrage. L'enlévement des déblais stockés et leur transport a
la décharge sont régis par I'administration.

- Chaque restaurateur a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en
état des installations qu'il a salies ou détériorées.

7.2. Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail
Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont
établis par I'entrepreneur et soumis, avec les notes de calcul correspondantes, a I'approbation du
matftre d'ouvrage. Ce dernier doit les retourner a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles,

au plus tard trente jours (30) apreés leur réception.

7.3. Organisation, Hygiéne et sécurité des chantiers

7.3.1._ Mesures d'hygiénes

Il n'est pas prescrit de dispositions particulieres concernant I'hygiéne.
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7.3.2. Mesures de sécurité sur I'édifice

Chaque restaurateur est formellement tenu de recueillir, auprés du responsable de
I'édifice, les renseignements lui permettant d'établir, a |'usage de son personnel, les consignes
particuliéres concernant la sécurité, le vol et I'incendie.

7.3.3. Panneau de chantier

Sans objet.
7.3.4. Permis de feu
Sans objet.

7.3.5. Autorisations administratives

Sans objet.

7.3.6. Matériaux, objets, vestiges trouvés sur le chantier

N

En complément des dispositions prévues a l'article 33 du C.C.A.G., lorsque les
matériaux mettent a jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un caractere artistique,
archéologique ou historique, I'entrepreneur doit en informer immédiatement le maitre d'ouvrage.

ARTICLE 8 - CONTROLES ET RECEPTION DES TRAVAUX

8.1. Essais et controles des ouvrages

Les essais et contrdles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus dans les piéces
constitutives du marché (C.C.T.G, fascicules techniques, C.C.T.P.) sont assurés par l'entrepreneur,
suivant les directives et en présence du Maitre d'ouvrage.

Par dérogation au 2e alinéa de I'article 38 du C.C.A.G,, si le maitre d'ouvrage prescrit
d'autres ouvrages, essais ou contrbles que ceux prescrits dans les documents contractuels du
marché, ils sont a la charge du maitre d'ouvrage si les résultats se révélent favorables a I'entreprise ;
et a la charge de I'entreprise dans le cas contraire.

8.2. Réception

Il est rappelé, qu'en application des dispositions de l'article 41 du C.C.A.G,
I'entrepreneur est tenu d'aviser la personne responsable du marché et le maitre d'ouvrage, par
lettre recommandée, de la date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou qu'ils le
seront.

Si le marché prévoit plusieurs tranches, chaque tranche (ferme ou conditionnelles) fera
I'objet d’une réception partielle conformément a l'article 42 du C.C.A.G.

8.3. Documents fournis aprés exécution

Les modalités de présentation des documents a fournir aprés exécution ne feront
I'objet d'aucune stipulation particuliére. lls seront présentés sous la forme et dans un nombre
d'exemplaires conformes aux dispositions de I'article 40 du C.C.A.G.
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Les documents a fournir apres exécution sont précisés au C.C.A.P. (article 3.3.3).

En fin de chantier, I'entrepreneur fournira au maftre d’ouvrage en trois exemplaires
pour le D.D.O.E., les attachements figurés définis a I'article 3.3.3 du C.C.A.P. Tous les détails seront
fournis.

Tous les documents de format supérieur a A3 (29.7 X 42) seront fournis, en plus des
trois tirages, avec un contre-calque. Ces documents sont indépendants des attachements qui
doivent étre joints aux mémoires afin de permettre leur vérification.

Ceci est valable pour tous les corps d'état et pour tous les détails d'exécution.

8.4. Délai de garantie

Sans objet.
8.5. Garanties particuliéres
Sans objet.
8.6. Assurances
Dans un délai de quinze jours (15) a compter de la notification du marché, et avant
tout commencement d'exécution, les restaurateurs ainsi que les sous-traitants éventuels doivent

justifier qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommages causés
par I'exécution des travaux.

- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 a 1792-2 et 2270 du Code Civil.

En outre, pour les ouvrages qui, du fait de leurs caractéristiques archéologiques ou
historiques, ne répondent pas aux normes, D.T.U. et régles de calculs, ainsi que pour les ouvrages
mettant en ceuvre des matériaux de récupération fournis ou non par le titulaire, I'entreprise doit

étre titulaire d'une garantie spéciale couvrant la responsabilité résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 4 1792.2 et 2270 du code civil.

8.7. Taxe d'apprentissage
Sans objet.
8.8. Résiliation de marché

Par dérogation a l'article 50 du C.C.A.G., les dispositions qui suivent sont applicables
en cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire :

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est
notifié immédiatement a la personne publique.
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Il en va de méme de tout jugement ou de toute décision susceptible d'avoir un effet
sur l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, la personne publique adresse a
I'administrateur une mise en demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché.

Cette mise en demeure est adressée au titulaire si I'entreprise a été admise a la procédure
de redressement judiciaire et justifie avoir été habilité a poursuivre ses activités pendant la durée
prévisible d'exécution du marché.

En cas de réponse négative ou en cas d'absence de reprise dans le délai d'un mois a
compter de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée.

Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant expiration dudit délai, le
juge commissaire a accordé a I'administrateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de la décision de I'administrateur ou du titulaire
de renoncer a poursuivre |'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

En cas de liquidation judiciaire, la résiliation du marché est prononcée sauf si le
jugement autorise expressément le maintien de l'activité de |'entreprise.

Dans cette hypothése, la personne publique pourra accepter la continuation du
marché pendant la période visée a la décision de justice ou résilier le marché sans indemnité pour
le titulaire.

ARTICLE 9 : CLAUSE DIVERSITE ET EGALITE

Le ministére de la Culture, engagé dans une démarche d’‘obtention du label « Diversité » et « Egalité
», souhaite mobiliser les entreprises dans le cadre de sa politique d‘achats responsables.

Le ministere de la Culture s'engage a mettre en ceuvre des procédures et des outils garantissant
I'égalité de traitement des personnels dans ses procédures de gestion des ressources humaines.
Des actions de sensibilisation et de formation a la prévention des discriminations sont engagées a
I'attention de tous les personnels, en ciblant plus particulierement I'encadrement et les équipes de
gestion RH.

Afin de progresser en matiere d'égalité entre les femmes et les hommes, le ministére de la Culture
s'engage a mettre en ceuvre un plan d'actions pluriannuel pour lutter contre les comportements
sexistes et les violences faites aux femmes, favoriser le rééquilibrage de la rémunération entre les
femmes et les hommes et développer les parcours professionnels, en particulier 'accés aux
fonctions d'encadrement supérieur.

Compte tenu de ces orientations, il est demandé au titulaire de porter une attention toute
particuliere a |'égalité de ses employé.es en matiére de salaires et d‘accés aux évolutions de
carrieres, a la formation de ses équipes sur la prévention des violences sexistes et sexuelles et au
maintien d‘une atmospheére de travail saine ; un contréle régulier et suivi de ces problématiques est
souhaitable.

A titre supplémentaire, s'ils le souhaitent, les candidats peuvent proposer tout projet permettant
d’enrichir leur offre sociale.
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ARTICLE 10 - DEROGATIONS ET COMPLEMENTS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations ou compléments apportés aux documents généraux et normes
frangaises homologuées sont explicités dans les articles désignés ci-aprés :

Pour le C.C.A.G:

Compléments ou dérogations a I'art. 12 résultant de 3.3.3 ducC.CA.P.
" " 9.4.3 " " 3.43 duC.CA.P.
" " 12.2.1 et 12.2.3" " 3.45 duC.CA.P.
" " 12 " " 3.6.1 duC.C.A.P.
" " 33 " " 7.3.6 ducC.C.AA.P.
" " 38 " " 8.1 du C.C.A.P.
" " 40 " " 8.3 du C.C.A.P.
" " 50 " " 8.8 du C.C.A.P.

Lu et accepté,
L'Entrepreneur,
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