
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Restructuration et extension de la maison darrêt de TULLE
DISP - Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bordeaux

Lot N°08 DOUBLAGE - CLOISONS - PLATRERIE - PLAFONDS
NOM DE L'ENTREPRISE (à complèter) :

U Qtt estimée 
MOE

Qtt 
entreprise

Prix Unitaire 
HT en €

Montant HT 
en €

Qtt estimée 
MOE

Qtt 
entreprise

Prix Unitaire 
HT en €

Montant HT 
en €

Qtt estimée 
MOE

Qtt 
entreprise

Prix Unitaire 
HT en €

Montant HT 
en €

Qtt estimée 
MOE

Qtt 
entreprise

Prix Unitaire 
HT en €

Montant HT 
en €

08.0 SPECIFICATIONS GENERALES
08.0.1 OBJET DU MARCHE compr
08.0.2 NORMES - DTU - REGLEMENTATIONS compr
08.0.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LES  CLOISONS SECHES - ISOLATION compr
08.0.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LES FAUX PLAFONDS compr
08.0.5 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT compr
08.0.6 EXIGENCES THERMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES compr
08.0.7 P.G.C.S.P.S Ft  1  1
08.0.8 DOSSIER D'EXECUTION Ft  1  1
08.0.9 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES Ft  1  1
08.0.10 DPGF compr
08.0.11 PRORATA Ft  1  1

Total SPECIFICATIONS GENERALES                     -   €                      -   €                      -   €                      -   € 

08.1 NATURE DES PAREMENTS ET PRESCRIPTION DE MISE EN OEUVRE
08.1.1 Nature des parements et prescription de mise en œuvre pm

Total NATURE DES PAREMENTS ET PRESCRIPTION DE MISE EN OEUVRE                     -   €                      -   €                      -   €                      -   € 

08.2 TRAVAUX DANS EXISTANTS
08.2.1 Ossature primaire m² 15,39 15,39
08.2.2 Dépose de plafonds m² 10,00 10,00
08.2.3 Plafond en plaque de plâtre EI60  (CF 1h) m² 17,00 17,00
08.2.4 Plafond en plaque de plâtre BA18 Haute Dureté m² 24,56 24,56
08.2.5 Plafond en plaque de plâtre EI60 (CF 1h) en milieu très humide sous plancher béton m² 10,00 10,00
08.2.6 Dressage /rebouchage au plâtre Ens  1  1
08.2.7 Travaux de reprise de plâtrerie Ens  1  1

Total TRAVAUX DANS EXISTANTS                     -   €                      -   €                      -   €                      -   € 

08.3 DOUBLAGES
08.3.1 Doublage : 100 mm laine + 2 plaques plâtre BA13 dont parement très haute dureté m² 500,47 500,47
08.3.2 Doublage : 100mm laine + 1 plaque de plâtre BA13 très haute dureté m² 269,18 269,18
08.3.4 Traitement hydrofuge m² 27,83 27,83

Total DOUBLAGES                     -   €                      -   €                      -   €                      -   € 

08.4 CONTRE CLOISON et CLOISONS DE DISTRIBUTION
08.4.1 Cloison distribution 98/48 - dont parement BA13 très haute dureté m² 540,59 7,85 19,03 567,47
08.4.2 Cloison séparative SAA 160 m² 12,56 12,56
08.4.3 Contre cloison : deux plaques plâtre BA13 dont parement très haute dureté m² 56,75 9,31 66,06
08.4.4 Traitement hydrofuge m² 49,78 1,79 51,57

Total CONTRE CLOISON et CLOISONS DE DISTRIBUTION                     -   €                      -   €                      -   €                      -   € 

08.5 GAINES TECHNIQUES / ENCOFFREMENTS
08.5.1 Gaines techniques verticales, horizontales EI 60 (CF 1h) - 35dB m² 60,72 60,72
08.5.2 Encoffrement chute EP - EI 60 (CF 1h) - 39dB m² 2,23 2,23
08.5.3 Conduits EI120 (CF 2h) m² 102,58 0,03 102,61
08.5.4 Traitement hydrofuge m² 38,24 38,24

Total GAINES TECHNIQUES / ENCOFFREMENTS                     -   €                      -   €                      -   €                      -   € 

08.6 PLAFONDS
08.6.1 Ossature primaire m² 78,07 78,07
08.6.2 Plafond en plaque de plâtre BA13 perforé sous rampant m² 33,02 33,02
08.6.3 Plafond en plaque de plâtre BA18 Haute Dureté m² 100,37 90,57 39,95 230,89
08.6.4 Plafond en plaque de plâtre BA18 Haute Dureté Hydro m²
08.6.5 Plafond en plaque de plâtre EI60  (CF 1h) m² 20,66 20,66
08.6.6 Traitement hydrofuge m² 14,13 14,13

Total PLAFONDS                     -   €                      -   €                      -   €                      -   € 

08.7 PLAFONDS SUSPENDUS
08.7.1 Ossature primaire m² 203,08 203,08
08.7.2 Plafonds suspendus  laine de roche - 1200 x 600 mm m² 159,11 159,11
08.7.3 Plafonds suspendus  laine de roche hygiène - 600 x 600 mm m² 20,73 20,73

Total PLAFONDS SUSPENDUS                     -   €                      -   €                      -   €                      -   € 

08.8 RETOMBEES - RELEVES DE PLAFONDS
08.8.1 Retombées - Relevés en plaque de plâtre ml 48,24 48,24

Total RETOMBEES - RELEVES DE PLAFONDS                     -   €                      -   €                      -   €                      -   € 

08.9 OUVRAGES DIVERS
08.9.1 Trappes d'accès en plafond U 1,00 1,00
08.9.2 Trappes d'accès en plafond - EI30 U 1,00 1,00
08.9.3 Bandes Ens 1,00 1,00
08.9.4 Bande de rive armée Ens 1,00 1,00
08.9.5 Joints acryliques Ens 1,00 1,00
08.9.6 Joints de dilatation Ens 1,00 1,00
08.9.7 Calfeutrement Ens 1,00 1,00
08.9.8 Pose des huisseries de portes, de trappes, de châssis vitrés,... U 1,00 1,00
08.9.9 Renforts dans cloisons, gaines, doublages, plafonds,... Ens 1,00 1,00
08.9.10 Sujétions particulières Ens 1,00 1,00
08.9.11 Réservations - Intégrations Ens  1  1
08.9.12 Nettoyage de chantier Ens  1  1

Total OUVRAGES DIVERS                     -   €                      -   €                      -   €                      -   € 

08.10 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 2
08.10.1 Dalle acoustique rapportée U  20  20

Total PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 2                     -   €                      -   €                      -   €                      -   € 

Montant HT du Lot N°08 DOUBLAGE - CLOISONS - PLATRERIE - PLAFONDS
 20 Montant TVA (20%)

Montant TTC

Montant HT du Lot N°07 METALLERIE - SERRURERIE PSE 2                     -   €                     -   €                     -   €                     -   € 
 10 Montant TVA (10%)                     -   €                     -   €                     -   €                     -   € 

Montant TTC                     -   €                     -   €                     -   €                     -   € 

Montant HT du Lot N°07 METALLERIE - SERRURERIE BASE + PSE2 -  €                 -  €                 -  €                 -  €                
Montant TVA (%)                     -   €                     -   €                     -   €                     -   € 
Montant TTC                     -   €                     -   €                     -   €                     -   € 

Le présent quantitatif est le complément du CCTP et des plans du Projet. Toutes les prestations sont dues conformément aux prescriptions et définitions du descriptif et des plans. Il appartient à l'entrepreneur de compléter, s'il le juge utile, l'énumération des prestations afin de prévoir l'ensemble des travaux lui incombant, ainsi que toutes les sujétions et plus-values nécessaires à l'achèvement complet des ouvrages conformément aux règles de l'art. De part l'établissement de 
l'Acte d'Engagement, l'entrepreneur certifie avoir lu et approuvé le contenu du descriptif et du quantitatif sans aucune réserve. Les Qtt estimée MOEs indiquées sont des valeurs indicatives. 

En cas de postes non valorisés ou non complétés, ces prestations seront considérées comme incluses dans l'offre

Extension ADAP Reste du projet (existant) Cumul des classeurs


