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1 GENERALITES

1.1 Objet des travaux

Le présent descriptif a pour objet la définition des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation des
installations d'électricité courants forts et courants faibles concernant I’extension de la maison d’arrét de Tulle
dans le département de la Corréze (19)

1.2 Classement de I’établissement

Classement de 1’établissement :
e ERP type : EP (établissement pénitentiaire) de 4eme catégorie

L’effectif de I’¢tablissement est réparti de la maniére suivante :
e 63 détenus
e 37 personnels

1.3 Etendue des ouvrages

Les travaux a réaliser comprennent la fourniture et la pose de I'ensemble des installations électriques courants
forts et courants faibles, & savoir :

e L’installation provisoire de chantier,

e Les travaux préparatoires induits par I’extension du batiment, a savoir, la neutralisation des équipements
¢lectriques des zones a démolir ou rénover (la dépose et I’évacuation sont a la charge du lot démolition)
Le maintien en service des zones en exploitation pendant la totalité des travaux.

La mise & niveau des origines des installations en intégrant I’extension,

Le réseau de terre,

La modification et ’extension du Tableau Général Basse Tension,

La création d’un TGS conformément a I’amendement A4 de la C15-10085.6
Les tableaux divisionnaires

La distribution principale,

La distribution secondaire,

Les appareils d'éclairage,

L’appareillage,

La mise a niveau des équipements Force et autres usages,

L’éclairage extérieur,

L’éclairage de sécurité,

La mise a niveau du systeme de sécurité incendie intégrant 1’extension,

Le réseau VDI,

Le réseau TV/FM,

L’alarme intrusion,

La sonorisation dans le SAS parloir,

La mise en ceuvre des nouveaux équipements de vidéo surveillance
L’interphonie,

Le contrdle d’acces

La mise & niveau de la GTB

il sera prévu le remplacement du groupe électrogene existant par un groupe électrogene de sécurité afin
d’alimenter les équipements de désenfumage et de remplacement afin d’assurer la continuité de service
de I’ensemble de I’établissement en cas de coupure du réseau ENEDIS
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1.4 Limites de prestations

Pour les limites de prestations il convient de prendre en compte les limites citées ci-aprés et ainsi que le CCTP 00
« prestations communes a tous les lots »

Maitre d’ouvrage :
e La fourniture et la mise en ceuvre des équipements actifs, de 1’installation informatique et téléphonique
(routeur, hubs, switch, serveurs, ...).

1.5 Contenu du dossier technique de I'appel d'offres

Le présent dossier technique d'appel d'offres comporte :
e Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP).
Le cadre de Décomposition des Prix Global et Forfaitaire du présent lot (DPGF).
Les plans de repérage du présent lot.
L’ensemble des picces écrites et graphiques des autres lots
L’ensemble des picces graphiques architecte (batiment existant et extension)
En cas de divergence entre ces documents, I'entreprise sera tenue de signaler cette divergence au stade de
la soumission, et de chiffrer la disposition la plus contraignante.

1.6 Propositions de I'Entrepreneur

1.6.1 Sous traitance

Dans le cas ou I’adjudicataire du présent lot souhaiterait sous-traiter une partie des installations prévues par une
entreprise sous-traitante, l'adjudicataire devra communiquer les références et qualifications de cette derniére, pour
validation ou non par le maitre d’ouvrage.

1.6.2 Prise de connaissance des dossiers d'appel d'offres et des ouvrages

L’Entreprise a pour obligation d’apprécier les difficultés prévisibles dans la réalisation des travaux. De plus, elle
sera tenue de signaler, au stade de la soumission, les sujétions lui paraissant de nature a ne pas permettre la bonne
réalisation des installations faisant I'objet du présent lot. Si aucune remarque n’a été formulée il sera considéré
que I’Entrepreneur a tenu compte de ces anomalies dans son prix.

1.6.3 Obligation de vérification des documents

L'entrepreneur doit se rendre compte de I'importance et de la nature des travaux et fournitures a réaliser et suppléer,
le cas échéant, par ses connaissances ou son expérience, aux détails du projet qu'il jugerait insuffisants, inexacts,
omis ou mal indigqués, ou contraires aux régles a respecter.

Il devra faire, dés son offre, toutes les rectifications éventuellement nécessaires et en inclure les incidences
financiéres dans son prix forfaitaire. Les renseignements portés sur les plans sont essentiellement indicatifs.

Le présent lot est réputé avoir pris connaissance de I’ensemble des CCTP des autres lots.
Il est entendu que I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer d'omissions ou d'erreurs sur les plans et dans les

descriptifs pour se dispenser d'exécuter intégralement les installations demandées répondant aux besoins exprimés
et aux normes en vigueur.
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Les propositions se rapportant a I'exécution des travaux d'installations électriques remises par I'Entrepreneur
doivent étre établies en conformité avec les normes et reglements en vigueur, étant entendu que I'Entrepreneur
s'est informé de I'ensemble des travaux, de leur importance, de leur nature et qu'il a suppléé par ses connaissances
techniques et professionnelles aux détails qui pourraient &tre omis sur les plans et devis descriptif. L'Entrepreneur
s'engage & mettre a la disposition du chantier la main-d’ceuvre qualifiée et tout I'outillage nécessaire a la réalisation
de ses travaux dans les délais prescrits au planning général.

L'Entrepreneur est tenu d'établir sa proposition conformément au présent dossier d'appel d'offres. De plus, si
aucune remarque n’a été formulée il sera considéré que 1’Entrepreneur a tenu compte de ces anomalies dans son
prix.

1.6.4 Marques et références

Il est donné, ci-aprés, a titre d'exemple, des références a des marques de certains matériels. L'entrepreneur a la
faculté de proposer des matériels d'une autre marque, sous réserve de I'obtention d'une conformité aux normes
NF, et d'une qualité technique et esthétique au moins équivalente aux marques proposées dans le présent CCTP.
En cas de proposition de produits différents, il sera demandé a I'entrepreneur d'en indiquer son intention lors de
la remise de I'offre et de fournir toutes les justifications, fiches techniques, notes de calcul, échantillons, permettant
d'apprécier la qualité de ses produits. A défaut, I’offre sera réputée contenir le matériel décrit ci-apres.

1.6.5 Variantes, options

L’Entreprise pourra proposer des variantes dans le choix des matériels ou des solutions techniques sous réserve
d’avoir chiffré, en base, les équipements définis dans le présent CCTP. Les options proposées dans le CCTP
devront étre obligatoirement chiffrées sous peine d’annulation de 1’offre.

1.7 Documentation a fournir par I'Entrepreneur

1.7.1 A I’appel d’offres

Les documents cités ci-apres seront obligatoirement envoyés en 3 exemplaires :
e un devis qualitatif complété suivant les indications portées dans la note sur le cadre de bordereau,
e une documentation technique, avec photocopies, détaillant toutes les caractéristiques des matériels
présentés par I'Entrepreneur si ceux-ci différent des prescriptions contenues dans ce document.

1.7.2 Avant le début des travaux

Piéces administratives contractuelles :
e L'Entreprise adjudicataire du présent lot doit, dans le délai imposé d'un mois au plus, avant le début de
l'exécution des travaux, fournir pour accord, au Maitre d’ceuvre, le dossier d'exécution en trois exemplaires.
e Un exemplaire lui sera retourné avec l'accord ou avec les modifications éventuelles. Le dossier sera mis a
jour en tenant compte des observations et délivré au Maitre d’ceuvre, en trois exemplaires.
o Ce dossier sera composé des pieces suivantes :
e les plans indiquant :

o l'implantation du matériel et de I'appareillage,

o le parcours des canalisations avec caractéristiques et sections,

o les détails de mise en ceuvre cOtés suivant la réalisation.

o Les plans types de salles de bains avec représentation des volumes, distances, implantations de
I’appareillage caractéristiques de celui-ci, etc.. conformément au chapitre 7-701 de la C15-100
Les plans types des chambres dos a dos avec I’'implantation des équipements, des altimétries en
vue déployee indiquant les hauteurs de tous les équipements permettant de contréler le respect de
I’isolement acoustique entre les chambres et la synthése avec le mobilier

o
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e les schémas comportant :

O

O O O O

les caractéristiques des sources d’alimentation. Pour les installations alimentées depuis le
transformateur abaisseur (HT/BT I’intensité de court circuit sera calculé au niveau des bornes
secondaires

le tracé unifilaire des circuits de distribution,

le tracé multifilaire des circuits de commande,

les plans de borniers,

les caractéristiques des appareils de protection (calibre, PdC, etc...)

e |es documents suivants :

O

O O O O O O O

o O

les références, caractéristiques, etc..., de tout l'appareillage,

le calcul des tensions de contact,

le calcul des courants de court-circuit

le calcul des chutes de tension,

le carnet de cables comprenant longueurs, sections, numérotation des bornes, etc...

les calculs d'éclairement, conformes aux spécifications du C.C.T.P.

les procédures de mise sous tension, et d’isolement des différents circuits BT

les fiches techniques des appareils d’éclairage, prises de courant, armoires, etc (Indices de
protection IP/IK, conformité aux normes de la série NF EN 60598, classe de température ...)
permettant de donner un avis sur 1’adéquation du matériel en fonction des locaux

L’indice de protection des appareils et matériel devra étre prévu pour des locaux a risque BE2
certificats de conformité a la norme NF EN 60598 des appareils d’éclairage normal

certificats de conformité & la norme NF EN 60598-2-22 des appareils d’éclairage de sécurité

1.7.3 Etablissement des plans d'exécution autres que ceux remis dans le cadre du présent document

e plans d'exécution et plans de réservations, a soumettre a l'avis de la maitrise d’ceuvre et du bureau de
contrble, avant tout début d'exécution

e la communication de tout document technique pouvant étre demandé par la maitrise d’ceuvre ou le bureau
de contrdle.

e les plans remis a ce stade devront faire clairement apparaitre :

O

O
@)

les caractéristiques de I'appareillage et des coffrets et armoires (en particulier dimensionnement
et degré de protection)
les caractéristiques des organes de commande et de protection (références, calibres, réglages
thermiques, magnétiques et différentiels, pouvoir de coupure)
les paramétres définissant chaque départ :
= intensités de court-circuit ICC3, ICC1 et | défaut, Réglage des relais thermiques,
magnétiques, pouvoirs de coupures, nombres de pbles protégés, etc...
= lasensibilité des dispositifs différentiels et leurs types
» intensités de court-circuit présumé IK3 aux niveaux de la distribution et de chaques
tableaux
» les longueurs de canalisations jusqu'aux protections situées en aval ou aux points
d'utilisations, les modes de pose
= les sensibilités des protections différentielles
= les puissances distribuées
les implantations de I'appareillage et des canalisations
le bilan de puissance de I’installation par armoire et global, sur les installations normales et de
sécurité

e toute modification aux dispositions figurant dans le présent appel d'offres, ou aux plans déja approuveés
de I'entreprise, devra faire I'objet d'un nouveau dossier établi par I'entreprise, qui sera soumis a
I'approbation du Conducteur de I'opération, de la maitrise d’ceuvre et du Bureau de contrdle.
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e Les caractéristiques des canalisations :

o Nature, nombre et section des conducteurs de chaque canalisation, le mode de pose, coefficient
de correction du mode de pose ou coefficient global de la correction ou intensité admissible dans
les canalisations

o La fonction des différents conducteurs actifs et de protection a I’aide des symboles normalisés

1.7.4 Plans de réservation

L’Entreprise devra présenter au maitre d’ceuvre et aux lots concernés des plans de réservations cotés et des plans
de détail si necessaire.

1.7.5 En fin de travaux

L'Entreprise doit fournir, le jour de la réception des travaux les documents suivants :
e documents a remettre au maitre d’ceuvre, en 4 exemplaires chacun dont un reproductible ainsi qu’une
copie sur support informatique au standard DXF et DWG.
attestation de conformité des installations électriques, visée par le Bureau de Contrdle
P.V. d’autocontrdle de 1’entreprise
plans et schémas de récolement avec nomenclature détaillée
autres documents :
o schéma sous enveloppe plastique placé dans chaque tableau électrique
plan de fagade des tableaux électriques
notice de maintenance ultérieure
Références des appareillages et vu éclatés des piéces les constituants
Les certificats de formation du personnel (SSI, Groupe électrogéne, HT, ces documents devront
étre consignés dans le registre de sécurité afin de garantir un démarrage manuel du groupe de
remplacement ceux-ci afin de permettre une poursuite de I’exploitation de 1’établissement

O O O O

1.8 Remise des soumissions

Les soumissions devront comporter :

o les réserves éventuelles de I'entreprise sur la nature de certaines prestations dont I'exécution lui
paraitraient difficiles.

e la désignation des entreprises sous-traitantes éventuellement pour avis par le maitre d’ouvrage.

Elles devront obligatoirement comporter en solution de base les dispositions citées dans le présent CCTP.

1.9 Visite du site existant

L'entrepreneur est réputé avant la remise de son offre avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments
afférents a I'exécution des travaux. Il se rendra sur place pour étudier la réalisation des travaux et devra en
particulier :

e Apprécier toutes les conditions d'exécution des ouvrages, se rendre compte totalement de leur nature, de
leur importance et de leur particularité, s’agissant notamment du phasage, et des acceés.

e Prendre parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions concernant
le lieu des travaux, les acces, les abords, I'organisation et le fonctionnement du chantier (moyens de
communication et de transport, stockage, installations, etc.).

e Controler toutes les indications des documents d'appel d'offre (plans, pieces écrites, etc.) de I’ensemble
des lots et s'assurer qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes.
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e S'assurer des renseignements complémentaires aupres du Maitre d'Oeuvre dans le cas ou un élément de
guelque nature qu'il soit ne parait pas suffisamment clair.

e Prendre en compte la nature particuliére du batiment en exploitation et se référer en particulier au P.G.C.
établi et joint au dossier.

L'entrepreneur ne pourra invoquer aprés la notification du marché la méconnaissance de telle ou telle
caractéristique des lieux pour réclamer des suppléments au montant de son offre.

Une visite préalable a la remise des offres est organisée par le maitre d’ouvrage afin que les entreprises
soumissionnaires prennent connaissances des lieux.

1.10  Délai d’exécution, planning

1.10.1 Planning

Le planning indicatif présenté dans le dossier de consultation prend en compte les contraintes de délais et de
phasage du projet. L’entrepreneur établit son offre conformément a ce planning et prend en compte toute
adaptation relative au phasage proposé.

Un calendrier d'exécution définitif sera mis au point lors de la premiere réunion de chantier en fonction du délai
global de I’opération et des autres corps d’état.

1.10.2 Délai

L'entreprise s'engagera a exécuter tous les travaux de construction de ces locaux, y compris les travaux de finitions,
branchements, mise en service des différents appareillages dans ces locaux et a les livrer au maitre de l'ouvrage
parfaitement terminé pour exploitation dans le délai précisé dans les documents architecte.

La livraison de ces locaux fera I'objet d'une réception de travaux, les pénalités de retard dans la livraison des
ouvrages s'appliqueront sans restriction a partir de cette réception.

1.11 Contraintes du site

1.11.1 Clauses générales de sécurité

Les travaux sur site se dérouleront conformément aux prescriptions et dispositions du Cahier des Clauses
Générales de Sécurité et ses annexes.

L’accessibilité au site et la circulation a I’intérieur de 1’établissement, tant des personnes que des véhicules et des
matériels sont strictement encadrées.

Entre autres I’entreprise doit prendre en compte les points suivants :

o L’identité de chaque membre du personnel amené a travailler sur le site sera vérifiée avant toute
intervention par 1’administration pénitentiaire. Cette procédure dure 10 jours minimum, a 1’issue de
laquelle la personne se verra autorisée a entrer ou non a I’intérieur de 1’établissement. Par conséquent il
n’est pas envisageable de présenter du personnel non reconnu au préalable par I’administration. Il est
souhaitable donc d’enregistrer du personnel en double pour les remplacements d’urgence.

e De méme les véhicules devant pénétrer a I’intérieur de 1’établissement feront I’objet d’une reconnaissance
préalable.

e Les téléphones portables ne sont pas admis dans I’enceinte de 1’établissement.
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e Tout I’outillage de chantier fera 1’objet d’un repérage spécifique au moyen d’un tableau de visualisation,
qui sera vérifié quotidiennement.

e Les accés aux chantiers seront toujours conditionnés par un passage au portique électronique et un
accompagnement par le personnel, moyennant quoi une seule entrée / sortie par jour doit étre la régle.

e L utilisation des ascenseurs et des escaliers pour les approvisionnements et les évacuations sera aussi
réglementée et assujettie a des créneaux horaires en fonction de 1’organisation de la maison d’arrét.

Avant le démarrage des travaux, une réunion sera organisée sur le site par le service pénitentiaire en charge de
la sécurité pour la mise au point de l'organisation générale de chantier.

1.11.2 Fonctionnement du site et horaires

Pour les zones de travaux accessibles via 1’acces sécurisé, les dispositions spécifiques de sécurité dans les zones
sont les suivantes :

o Une prise en charge effectuée par un agent de ’administration pénitentiaire en début de journée depuis le
portique d’accueil jusqu’a la zone chantier

L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.

En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui pourraient
éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

Tous les effectifs et moyens sont a prévoir en conséquence.

1.11.3 Exigence de sureté pénitentiaires

1.11.3.1 Equipements inatteignables par les personnes détenues

Pour un local/espace intérieur accessible aux personnes détenues :
e Pour les équipements de slreté active (caméras, balises de géolocalisation, etc.) : le point le plus bas de
1I’équipement est positionné a une hauteur supérieure a 3.50 m,
e Pour tous les autres équipements : le point le plus bas de I’équipement est positionné a une hauteur
supérieure a 3 m,
e Pour tous les équipements, dans le cas d’un local dont la hauteur utile libre minimale exigée serait

inférieure a 3 m, le point le plus bas de I’équipement est positionné a une hauteur supérieure ou égale a
2.50 m.

1.11.3.2 Robustesse des équipements

Les équipements sont suffisamment robustes pour résister aux dégradations volontaires et involontaires
(résistance aux chocs provoqués ou accidentels, résistance a 1’arrachement, résistance aux brilures).

Pour ce qui concerne la résistance mécanique des installations électriques (luminaires, boftiers d'équipement, etc.),
il est exigé le niveau suivant (code IK défini par la norme NF EN 62262) :
e |K10 dans les locaux accessibles aux personnes détenues situés dans les quartiers suivants : QMA, QAE,
QD, Mineurs, QPCR, UDV.
e IKO08 : Pour tous les autres locaux en détention accessibles aux personnes détenues, sauf prescriptions
contraires renseignées dans les fiches espaces.
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e Pour les locaux accessibles aux familles : accueil des familles, attentes parloirs entrée/sortie, attente
UVF/PF.

Par dérogation aux principes énoncés, il n'est pas attendu de résistance mécanique renforcée pour les voyants
lumineux situés au-dessus des cellules. lls doivent cependant atteindre les objectifs de pérennité classiques
(NFC15-100).

Pour les autres locaux situés hors et en enceinte, non accessibles aux personnes détenues, il convient de se référer
a la norme NFC15-100

1.11.3.3 Mise en ceuvre de protections / dispositifs anti-détérioration

La protection d’un équipement (hors matériaux et revétements) est requise s’il est atteignable par les personnes
détenues.

1.11.3.4 Indémontrabilité

Les équipements et les protections atteignables par les personnes détenues sont rendues indémontables (utilisation
d’outils spéciaux pour démontage ou cordons de soudure).

1.11.3.5 Dispositifs Anti - Cache

Dans les locaux ou les personnes détenues sont laissées sans surveillance directe, les équipements (et notamment
les mobiliers fixés) ne doivent laisser a leur jonction avec les parois environnantes aucun espace susceptible de
servir de cache (sinon prévoir une distance minimum de 10 cm avec la paroi).

1.11.4 Objectif d’exploitation et maintenance

La prise en compte de 1’exploitation et de la maintenance dans ’acte de construire nécessite une connaissance
préalable des principes de fonctionnement des établissements pénitentiaires.

En effet, les notions de siireté sont & conjuguer avec la facilité d’intervention, la démontrabilité et 1’accessibilité
aisée des équipements.

Afin de limiter les cofits de fonctionnement de I’établissement, le maitre d’ouvrage souhaite privilégier une
conception simple, durable, robuste, d’un fonctionnement et d’un entretien aisés et que la technicité d’intervention
soit limitée, autant que faire se peut, aux niveaux 1 et 2 de la norme FD X 60 000.

Cette préoccupation permanente entre en ligne de compte pour les choix de partis architecturaux et techniques.

Tous les dispositifs et les installations mis en ceuvre facilitent 1’intervention et permettent d’optimiser les
déplacements.

Les équipements sont choisis pour pouvoir étre réparés localement.

Les opérations de maintenance, sur un élément donné, peuvent se faire sans avoir a démonter les éléments situés
a proximité et sans nécessité de vidanger ou d’isoler des trongons importants de réseaux.

Les installations choisies sont facilement démontables et transportables en cas de remplacement de tout ou partie

des éléments. En ce qui concerne la démontrabilité, outre le respect des exigences définies dans le chapitre sur les
exigences de sOreté pénitentiaire, elle ne peut s’effectuer qu’a partir d’outillage spécial, empéchant ainsi le
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démontage par des personnes non habilitées.

Afin de faciliter I’exploitation maintenance, la conception de la construction veillera a éviter une multiplication

des matériaux.

1.11.5 Exigences liées a la vie carcérale

1.11.5.1 Prévention du suicide

Toutes les personnes détenues sont concernées par les risques de suicide. La prévention du suicide s’effectue de

deux facons :

e Permettre a la personne détenue, a tout moment de la journée et de la nuit, d’entrer en contact avec le
personnel pénitentiaire, via I’interphonie de cellules.
e Proscrire toute possibilité de passage a I’acte :

@)

L’absence d’accroche rigide possible dans les cellules (afin d’empécher I’accroche de corde,
cables, etc.) : une attention particuliére est portée au choix des équipements et de leur support (la
robinetterie, les ouvrants de fenétres, les poignées de fenétres, les luminaires, la cuvette WC, le
pommeau de douches, le mobilier, etc.), comme a la longueur et ’accessibilité des cables, filerie,
etc. Il est rappelé que les personnes détenues présentant une situation de risque de passage a I’acte
suicidaire imminent ou crise suicidaire aiglie, peuvent étre placées dans une cellule de protection
d’urgence (CProU) en attente d’une prise en charge, notamment sanitaire, plus adaptée.

La protection des vides : Pour les quartiers possédant une nef et en détention, en cas de
configuration en atrium : mise en ceuvre d’une sécurisation des niveaux hauts permettant de
prévenir les risques de chutes ou de suicide. Cette protection va plus loin que le minimum
réglementaire, et est soumise a validation du maitre d’ouvrage pendant les études.

1.11.5.2 Apaisement de la vie en Détention

Atténuer la sensation d’enfermement et de surveillance

Pour cela, apporter un soin particulier aux traitements architecturaux et a I’aménagement des espaces, et

notamment :

e [’apport de lumiére naturelle et le traitement de I’éclairage artificiel,
e La qualité des vues sur I’extérieur,
e Le choix des matériaux, des couleurs,

1.12  Echantillons

L’Entreprise devra présenter en début de chantier un panneau regroupant un modéle de chaque appareil
d'éclairage, ainsi que du petit appareillage. Il pourra étre demandé par le Maitre d’(Euvre, la présentation
d'échantillons différents.

Une cellule témoin est également prévue. Elle sera équipée de tous les matériels y compris céblage de toutes les
fonctions. Elle devra étre en état de fonctionnement.

1.13 Prestations annexes dues au présent lot

1.13.1 La maintenance et la sauvegarde de ses installations
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L'entrepreneur est responsable des vols et détériorations du matériel installé ou entreposé pendant toute la durée
du chantier.

1.13.2 Trous - percements - réservations

L’adjudicataire du présent lot prendra toutes les dispositions pour que son intervention puisse se faire en temps
voulu, sans perturber 1’avancement du gros ceuvre.

Il s’assurera que la mise en place des divers éléments incorporés aux structures ne présente aucune incompatibilité
technique pour le comportement de ces structures. En particulier, les éléments armés, poutres et poteaux devront
étre évités pour le passage des fourreaux plastiques ou I’implantation des boitiers, si nécessaires, assurer la bonne
tenue des élements de réservations au cours du coulage des structures. Dans les planchers, les tubages devront
étre suffisamment dispersés pour éviter toute concentration créant des points faibles au méme titre qu’au passage
des éléments porteurs verticaux.

Les réservations nécessaires a ce lot ou fournies par le présent lot au gros ceuvre, seront exécutées par ce dernier
si elles sont demandées a temps, dans le cas contraire le titulaire du présent lot devra prendre a sa charge toutes
les modifications nécessaires.

Les rebouchages seront conformes aux prescriptions de Sécurité.

1.13.3 Autres prestations inhérentes au présent lot

Outre les travaux du présent lot, I'entrepreneur aura a sa charge :
o tous les travaux de serrureries relatifs aux tableaux

o e titulaire du présent lot devra respecter les formes et dimensions des éléments de gros ceuvre liés aux
¢léments de second ceuvre

¢ le montage et démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la réalisation des ouvrages du
présent lot,

e les percements, saignées, branchements, tamponnages, scellements ainsi que les reprises de platre
(Finition préte a peindre), raccords de murs et cloisons ou d’enduits nécessaires a la réalisation des
ouvrages du présent lot.

e la protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou appareils du présent lot,
ainsi que la peinture définitive.

L'Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des constructions
et des traces ou fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

1.13.4 L'assistance aux réunions de chantier

La fréquence et les modalités de ces réunions de chantier seront fixées par le Maitre d'ouvrage ou son représentant
chargé du suivi de chantier. Elles auront pour but essentiellement :
e d'assurer la coordination entre les prestations des différentes entreprises présentes sur le site.
e d'informer les utilisateurs des opérations risquant d'entrainer une géne dans leur travail (coupures
d'alimentation et occupation des locaux en particulier).

e de suivre régulierement le planning et d'envisager les mesures nécessaires pour rattraper tout début de
retard.

1.14 Matériels réglementaires

Page 15 sur 119



DISP de Bordeaux — Extension et restructuration Maison d’Arrét de Tulle Mars 2025
Phase DCE V3
Lot 13 : ELECTRICITE CFO / CFA

L'Entrepreneur sera tenu de fournir, pour I'exécution de ses travaux, du matériel de premiére qualité portant la
marque nationale de conformité aux normes NF ou le certificat européen CE. En I'absence de marques citées au
présent descriptif, la qualité du matériel proposé doit étre garantie par la présentation d'un certificat de conformite,
délivré par un Organisme habilité a cet effet.

1.15  Controéle - essais - réception et mise en service

1.15.1 Contr6le des installations

A la réception, il sera procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareils et canalisations. Tout ouvrage
qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé.

1.15.2 Essais

IIs seront réalisés conformément & la partie 6 de la norme NF C 15.100, le décret du 14.11.1988, ainsi que dans
les documents COPREC. L'Entrepreneur doit, a cet effet, le personnel et le matériel pour procéder a ces essais. |l
assistera aux Vérifications faites par I'Organisme de Contrble. Toutes défectuosités constatées seront
immédiatement réparées par I'Entrepreneur. Les résultats des vérifications feront 1’objet d'un rapport détaillé qui
sera signé par le Maitre d’ceuvre et I'Entrepreneur.

1.15.3 Réception

La réception des installations sera prononcée par le Maitre d'Ouvrage, sur avis du Maitre d’Euvre, du BET et du
Bureau de Contrdle, a l'issue des essais prévus dans le paragraphe ci-dessus, pour des installations n'appelant pas
d'observations. Dans le cas ou des réserves seraient prononcées, I'entreprise aura a charge de remédier aux
anomalies signalées, puis d'effectuer les nouveaux essais nécessaires, sans qu'elle puisse prétendre a aucun
supplément de prix.

1.15.4 Mise en service

L'Entrepreneur du présent lot doit étre présent lors de la mise en service effective des installations, il assistera le
service entretien pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne marche de I'installation.

1.16  Garantie légale, formation et entretien
La période de garantie est de 2 années pour les éléments d’équipements pouvant étre dissocié de la construction

et enlevés ou remplacés sans détériorer le batiment, et 10 ans pour les travaux de construction, a compter de la
date de réception conformément a I’article 1792-3 du code civil

1.16.1 Garantie du matériel

Le matériel installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent.

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous vices de
construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation, tant dans I'ensemble que dans les
détails. Toute piece ou élément reconnu défectueux sera remplacé. En cas de défectuosité d'un appareil, la période
de garantie sera prolongée d'une durée égale a celle de I'indisponibilité. Aucun remplacement partiel ne sera admis.
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1.16.2 Formation
L’Entreprise informera les services d'entretien de l'utilisateur de la conduite et de la maintenance des installations.

L’entreprise aura également a sa charge la formation du personnel a l'utilisation de I'ensemble des systémes
techniques du personnel chargé de son utilisation (Fonctionnalité des appareils, exercices pratiques et
manipulation sur le matériel, etc..). Les formations auront lieux sur les matériels suivant :
o Distribution BT :
o Principe de distribution
o Comptage
o Démarrage manuel du groupe électrogéne de sécurité, alimentation du nouveau batiment (a
consigner dans le registre de sécurité)
o Eclairage
o Utilisation et paramétrage radars de détections
o Utilisation et paramétrage éclairage centralisé (intérieur et extérieur)
o Utilisation et paramétrage de 1’éclairage de la salle omnisport, notamment avec le systéme DALI
e Eclairage de sécurité
o Utilisation et période de test des blocs secours, obligations réglementaires
o Comptage
o Utilisation et paramétrage des compteurs
o Localisation des compteurs, principe de fonctionnement
e Onduleur
o Utilisation et fonctionnement de 1’onduleur
o principe de fonctionnement, périodicité de la maintenance
e Vidéo surveillance :
o Principe d’utilisation, maintenance et entretien.
o Controle d’accés :
o Principe d’utilisation, maintenance et entretien.
o VDI:
o Principe d’utilisation, maintenance et entretien.
e SSI:
o Formation du personnel a I’utilisation du SSI (PV de formation a fournir avant la commission de
sécurité)
Le titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture de tous les dossiers techniques détaillés (synoptique de

cablage, notice d’utilisation, notice de programmation, caractéristiques des matériels) ainsi qu’un forfait temps a
prévoir pour chaque systéme décris ci-dessus.

1.16.3 Contrat d'entretien

Les contrats d’entretien demandés dans les différents paragraphes du chapitre « DESCRIPTION DES
OUVRAGES » devront impérativement étre remis avec 1’offre sous peine de refus de cette derniére.

1.17 Démarches - rapports avec I'administration
L'Entrepreneur du présent lot devra faire toutes les démarches nécessaires, avant I'exécution de ses travaux, aupres

des services Techniques intéressés. Il devra tenir le Maitre d’Euvre au courant de ses demandes d'agréments et
lui remettre une copie des accords obtenus, faute de quoi, ne pouvant justifier de ses démarches, il supportera les
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frais de modifications éventuelles demandées par les Services Officiels (ENEDIS, Bureau de Contrble, les
services Commerciaux et techniques de ORANGE, etc...).

L’entrepreneur du présent lot devra fournir un planning au maitre d’ouvrage, concernant les éventuelles coupures
de réseau (CFO ou CFA) pour les zones existantes celles-ci seront programmeées au minimum 15 jours avant
I’intervention.

L'Entrepreneur du présent lot assistera aux Vérifications avant la mise en service et exécutera, a ses frais, les

modifications éventuelles qui seraient nécessaires pour rendre ses installations conformes aux normes, aux
réglements en vigueur et au présent C.C.T.P. approuve.

1.18 Coordination

1.18.1 Coordination avec les autres Entrepreneurs

L'ensemble des lots de travaux constituant un document unique, méme s'il en est matériellement dissocié, chacun
de ceux-ci n'a de valeur qu'associé au devis des autres corps d'état. L'Entrepreneur du présent lot devra donc,
indépendamment du présent C.C.T.P., prendre connaissance des devis des autres corps d'état, pour lesquels une
intervention "Electricité" en fourniture, main-d’ceuvre, raccordement, etc..., serait décrite ou nécessaire. Il a
I'obligation de consulter les autres corps d'état qui devront lui fournir en temps utile et par écrit leurs besoins réels
d'électricité, particulierement pour les moteurs, intensités de démarrage et intensités nominales, puissances. Dans
cette éventualité, la responsabilité appartenant au lot Electricité, le titulaire de ce lot qui n'aurait pas averti le
Maitre d’(Euvre en temps utile serait seul responsable et les modifications éventuelles seraient entiérement a sa
charge.

L'Entrepreneur du présent lot devra indiquer aux autres corps d'état, dans les délais imposés par le planning, les

ouvrages dont il a besoin (tels que socles, massifs, réservations, etc...) faute de quoi il se trouverait dans
I'obligation de les exécuter a ses frais.

1.18.2 Coordination en matiére de Sécurité et Protection Santé

Conformément a la loi du 31 décembre 1993 (décret d'application du 26 décembre 1994), I'Entrepreneur devra se
conformer aux exigences du coordonnateur S.P.S. (Sécurité et Protection de la Santé) et tenir compte de ses
demandes, sans supplément de prix. L'Entrepreneur devra inclure dans son offre les colts des dispositions
nécessaires au respect de la législation dans ce domaine.

1.19 Conditions minima a respecter pour I’exécution

Les installations seront conformes a I'ensemble des textes législatifs et réglementaires, normes homologuées et
DTU, en vigueur & la date d'établissement du présent CCTP. En ce qui concerne les installations électriques, il
sera particulierement fait référence aux textes suivants (liste non exhaustive):
¢ norme homologuée NF C 15.100, éditée par I'U.T.E, concernant les installations électriques a Basse
Tension, homologuée le 13 mai 1991, amendée en Novembre 2015. L'attention de I'Entrepreneur est
attirée sur le fait que le respect de cette Norme I'oblige également a suivre toutes les normes et publications
référencées dans cet ouvrage.
¢ norme homologuée NF C 15.103 (choix des matériels et des canalisations électriques, en fonction des
influences externes)
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1.19.1

1.19.2

1.19.3

1.194

: ELECTRICITE CFO / CFA

décret du 14.11.1988 relatif a la protection des travailleurs contre les courants électriques

arrété du 10.11.1976 du Ministere du Travail (Circuits et Installations de Sécurité)

norme homologuée NF C 12.200 et additifs (recueil des textes relatifs a la protection des travailleurs dans
les établissements mettant en jeu des courants électriques)

arrété du 25 Juin 1980 relatif au reglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
E.R.P.

prescriptions ENEDIS suivant les directives éventuelles du centre de distribution local.

le "cahier des clauses administratives particulieres (CCAP).

Circulaire du 7 juin 1977 relative aux mesures d'économie d'énergie.

Les Documents Techniques Unifiés (DTU)

Appareillages

NF C 61.110 a 141 : interrupteurs, commutateurs, boutons de minuterie ou de sonnerie
NF C 61.200 & 201 : coupe-circuit :
o afusibles calibrés a broches
o acartouches du type B
NF C 61.300 & 303 : prises de courant
NF C 61.420 : interrupteurs automatiques de terre
NF C 61.450 : disjoncteurs différentiels a moyenne sensibilité
NF C 61.501 & 550 : culots de lampes et douilles
NF C 61.800 : minuteries et télérupteurs
NF C 20.070 : couleurs des voyants lumineux
o signalisation
o boutons poussoirs
o voyants mécaniques

Appareils d’éclairage :

certificats de conformité a la norme NF EN 60598 des appareils d’éclairage normal
certificats de conformité a la norme NF EN 60598-2-22 des appareils d’éclairage de sécurité

Salle de bains
Les dispositions du chapitre 7-701 de la norme C15-100 qui concerne la classe d’isolement et les indices

de protection requis pour I’appareillage et le matériel, les implantation de 1’appareillage en fonction des
volumes, etc...)

Conducteurs ou cables isolés

NF C 32.010 a 013 : ames conductrices - caractéristiques

NF C 32.020 : enveloppes isolantes (gaines)

NF C 32.050 : conducteurs et cables avec revétement métallique

NF C 32.100, 102, 103 a 112 : conducteurs et cables comportant une enveloppe en caoutchouc

NF C 32.11 & 321 : cables rigides isolés au polyéthyléne réticulé

NF C 32.200 a 211 : conducteurs et cables comportant une enveloppe en polychlorure de vinyle (PVC)
NF C 32.320 : conducteurs et cables rigides avec enveloppe isolante en matiere réticulée, revétus d'une
gaine résistant aux intempéries
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1.19.5

1.19.6

: ELECTRICITE CFO / CFA

NF C 20.010 : matériels électriques

Regles communes
o Degrés de protection procurés par les enveloppes
o NF C 31.111 a 122 : fils nus a section droite circulaire
= conducteurs de cuivre
= conducteurs de cuivre écroui dur
= fils d'aluminium écroui 3/4 dur

NF C 3.211 : fils de cuivre recuit, nus, méplats a angles arrondis

Branchements

NF C 14.100 : branchements de premiére catégorie compris entre le réseau de distribution et I’origine des
installations intérieures
NF C 62.411 : disjoncteurs pour tableaux de contréle des installations de premiere catégorie
NF C 911 : coffrets coupe-circuit a cartouches pour l'intérieur pour des installations de premiére catégorie
NF C 31.510 & 520 : barres méplates pour tableaux et canalisations

o en cuivre, a angles vifs ou arrondis

o enaluminium et alliage d'aluminium, a arrondis
NF C 68.100 a 225 : conduits et accessoires

Systéme de sécurité incendie

L'installation doit étre conforme et réalisée suivant :

Arrété du 18 juillet 2006 portant sur I’approbation des régles de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements pénitentiaires

le réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les Etablissements Recevant du
Public (Arrétés du 25 juin 1980 modifié et complété I’arrété du 02 février 1993)

les dispositions particuliéres applicables aux établissements pénitenciers

Les articles MS des documents précités et notamment les articles MS 58 (obligations de I'installateur et
de I'exploitant d'utiliser les matériels de détection faisant I'objet d'une certification de qualité telle que la
marque NF Matériel de Détection Incendie), MS 59 et MS 60 (constitution des Systémes de Mise en
Sécurité Incendie).

la norme AFNOR NF S 32-001 sur la nature du son modulé d'évacuation.

les normes NF S 61-930 a 61-940, 61-950, 61-961 et 61-962 relatives aux Systémes de Sécurité Incendie.
la norme NF C 48-150 relative aux Blocs Autonomes d'Alarme Sonore.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

2.1 Installation de chantier
L’entreprise devra se référer au CCTP 0 pour les limites de prestations.

L'Entreprise du présent lot devra la mise en ceuvre de coffrets de chantier (dans le batiment) répondant au décret
du 14 novembre 1988 ainsi qu’aux recommandations de I'O.P.P.B.T.P.

L'installation de chantier comprendra les coffrets secondaires, ceux-ci seront montés sur pied support et
comprendront les protections par disjoncteurs différentiels a porte-étiquette en face avant.

Ces coffrets répartis uniformément par zones et par niveaux, IP 44-7 type portatif, seront équipés avec disjoncteurs
magnéto-thermiques a porte-étiquette en face avant.

Pour I'ensemble, I'alimentation des coffrets de chantier se fera par cables U1000R2V de section appropriée.
L’éclairage provisoire du chantier est également & prévoir dans tous les locaux le nécessitant et toutes les
circulations. Un soin particulier sera apporté a 1’éclairage des escaliers afin qu’aucune zone d’ombre ne soit
détecté.

Le titulaire du présent lot devra la vérification de I’installation par un organisme agrée

L'installation de chantier sera déposée et évacuée en fin de travaux.
2.2 Origine de I’installation

2.2.1 Réseau Normal

Le site est actuellement alimenté via un tarif jaune avec une puissance souscrite de 54 kVA avec un TGBT dont
le jeu de barres est calibré a 250A et un disjoncteur abonné a 160A. Le régime de neutre est TT

Ces équipements sont situés au sous-sol.

L’extension nécessitera une augmentation de puissance souscrite, le déplacement du tarif jaune dans le local
TGBT, I’obtention d’un consuel, la création d’un AGBT et une redistribution de ce TGBT

2.2.1.1 Comptage Sous-sol
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2.2.1.2 TGBT existant local BT Sous-sol

2.2.1.3 Réseau BT Ondulé informatique

Un réseau ondulé permet la distribution du réseau haute qualité, un onduleur de 20 kVA de marque APC
Via cet onduleur, un TD dédié pour les prises informatiques est situé au sous-sol a proximité du compteur tarif
jaune (voir photo ci-dessus).
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2.2.2 Groupe électrogéne

Un groupe électrogéne de 80kVA situé a I’extérieur a proximité de I’accés au locaux techniques BT du sous-sol,
permet de secourir I’ensemble du site. Un coffret inverseur situ¢ a proximité du compteur réalise la permutation
en cas de coupure secteur.

———

UTAMATION SPECeusE
TPt

2.2.2.1 Armoire de désenfumage

Un coffret de désenfumage permet I’alimentation des tourelles des zones QD (tourelles et circulation)
Ce coffret est alimenté sous le jeu de barre du TGBT

2.2.2.2 Origine des courants faibles

Les tétes de ligne réseau cuivre, data arrivent au niveau des coffrets situés au sous sol :
e Un coffret module CAD pour le téléphone cuivre
e Un coffret VDI pour I’arrivée Data
e Un coffret VDI pour I’autocom
e La centrale SSI Finescur existante a la PEP RDC
Le répartiteur général coeur de réseau est situé au R+1 dans le bureau GLDE
L’extension sera raccordée sur le RG existant du R+1

2.2.3 Prestations réalisées par ENEDIS (Fourniture et pose)

e Une augmentation de la puissance souscrite est a prévoir, celle-ci entrainera un remplacement du céble
d’alimentation ENEDIS, une demande d’augmentation de puissance devra étre réalisé ne tout début de
chantier par le titulaire du présent lot.

e Le compteur sera déplacé dans le local TGBT

2.2.4 Prestations dues par le titulaire du présent lot (Fourniture et pose)

Le remplacement du disjoncteur abonné, et le déplacement de celui-ci dans le local TGBT
La liaison BT le compteur et le disjoncteur abonné

La liaison entre le disjoncteur abonné et le coffret inverseur

LA liaison entre le coffret inverseur et I’ AGBT et le TGBT.

La protection, et I’alimentation du TD désenfumage depuis le coffret inverseur de I’AGBT
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2.2.5 Régime de neutre de l'installation

Régime TT pour toute I’installation BT.
2.2.6 AGBT

Le titulaire du présent lot devra donc I’alimentation du batiment depuis I’AGBT a créer, ainsi que ’inverseur de
source automatique. Cet AGBT alimentera le TGBT existant, et les départs créés dans le cadre de I’extensions
(TD, FM), ainsi que le TGS)

2.2.7 Groupe électrogéne de secours, Coffret Inverseurs manuels GE

Le groupe électrogéne actuel sera remplacé, ne permettant plus de secourir ’ensemble de 1’établissement.

Le titulaire devra la dépose de celui-ci et son remplacement par un GE de sécurité d’une puissance de 165 kVA
Le titulaire du présent lot devra prévoir un coffret Inverseur situé dans le local TGBT ainsi que les liaisons CR1
vers le groupe électrogéne.

2.3 Phasage, aménagements

Les travaux seront réalisés en site occupé et sécurise, tous les travaux de dépose, de reprise, d’extension ou de
modification des installations existantes ne devront en aucun cas apporter de perturbation dans le fonctionnement
de I’établissement.

Dans tous les cas, la sureté, la sécurité des personnes et des biens devra étre assurée 24/24 h.
En général, toutes les dispositions seront prévues pour assurer le maintien du fonctionnement de 1’établissement
durant toutes les phases du projet.

Les interventions, dans les secteurs en activité devront faire 1’objet de programmation préalable. La consignation
de tous les réseaux nécessaires aux travaux se fera de concert en présence du maitre d’ceuvre avec remise au maitre
d’ouvrage d’un PV de consignation

Aucune dépose ou intervention sur les installations ou systémes €lectriques existants ne sera faite sans 1’accord
préalable du Maitre d’Ouvrage et du maitre d’ceuvre.

Tous les matériels, équipements et systémes électriques déposés et non réutilisés seront prévus d’étre enlevés par
I’Entreprise et soumis préalablement a 1’accord du collége qui statuera sur le devenir. L’Entreprise prévoira dans
son offre I’évacuation et le traitement correspondant au titre de la chartre du traitement des déchets.

Dans les zones réaménagées, a partir des plans de repérage démolition architecte, le titulaire du présent lot devra
la dépose ou le déplacement des équipements, a titre d’exemple :

Phase travaux pour la zone « Futur batiment parloirs, nouvelle unité sanitaire, salle de sports, locaux
réserve R+2 existants »

Afin de permettre le démarrage des travaux de la phase, le titulaire du présent lot devra prévoir dans la phase de
préparation de chantier de phase :
e [’isolement, la dépose et la remise en service des zones non concernées par les travaux des clotures
électriques du sites, dont le panneau de contréle se situe au poste de garde de la PEP.
e Le dévoiement des cibles d’alimentations et de distributions des caméras N°41, N°42, N°43, N°44, N°45
et N°46.

Page 24 sur 119



DISP de Bordeaux — Extension et restructuration Maison d’Arrét de Tulle Mars 2025
Phase DCE V3
Lot 13 : ELECTRICITE CFO / CFA

L’isolement des circuits d’éclairage du chemin de ronde de la future zone horticole et la dépose des
lanternes d’éclairage extérieur et le repositionnement apres travaux sur le mur d’enceinte de cette méme
zone.

Le dévoiement de I’ensemble des chemins de cables et canalisations se trouvant dans la zone d’emprise
de I’ascenseur a mettre en ceuvre de le QD de I’établissement.

La pose et la remise en service en conservant les zones 1 et 2 déja établies, des cl6tures électriques, des
que le hors clos couvert de I’extension et le nouveau mur de la zone horticole seront finis.

Pour chaque porte de cellule dont le passage est élargi: dépose et repose des coffrets de cellule,
récupération cablage

Repérage, consignation, dépose évacuation ou mise a disposition a la discrétion du maitre d’ouvrage de
I’ensemble du matériel et du cablage dans les zones réhabilitées, compris inhibition pour les courants
faible

Le repérage, la consignation et le déplacement des équipements situés dans I’emprise des ouvertures a
créer vers I’extension depuis le batiment existant, ainsi que dans I’emprise des gaines techniques ou des
réseaux a créer

Equipements biométriques de 1’actuel zone parloir, dans le local fouille

Phase travaux pour la zone « nouvelle cellules QA, salle de culte et cellule PMR niveau R+1 existant »

Afin de permettre le démarrage des travaux de la phase, le titulaire du présent lot devra prévoir dans la phase de
préparation de chantier de phase :

Le dévoiement de 1’ensemble des chemins de cables et canalisations se trouvant dans la zone d’emprise
de la création de la porte dans le comble niveau R+2 c6té futur cellule QA et cuisine de 1’établissement.

La dépose du coffret TD infirmerie, ainsi que son cable d’alimentation depuis le TGBT, la protection sera
laissé en réserve.

La dépose du coffret TD salle informatique, ainsi que son céble d’alimentation depuis le TGBT, la
protection sera laissé en réserve.

La dépose soignée de la baie VDI de la salle informatique, pour permettre son réemploi dans la future
salle de formation.

La dépose et la repose (aprés reprise des plafonds) des équipements CFO et CFA qui seront impactés dans
le local cuisine et plonge, lors de la reprise en sous ceuvre des éléments structurels du dalles ou
renforcement par le lot gros ceuvre.

La dépose et la récupération des combinés téléphonique des cellules adaptées en salle de formation ou
d’activité. Il conviendra de caler cette intervention avec la société TELIO en charge du marché DAP

Phase travaux pour la zone « actuel zone parloirs, salle de formation et d’activité, QA au niveau RDC de
Pexistant »

Afin de permettre le démarrage des travaux de la phase, le titulaire du présent lot devra prévoir dans la phase de
préparation de chantier de phase :

La dépose des coffret cellules détenus QSL, pour permettre au lot Gros ceuvre démolition son intervention.
La dépose et la récupération des combinés téléphonique des cellules adaptées en salle de formation ou
d’activité. Il conviendra de caler cette intervention avec la société TELIO en charge du marché DAP

Pour toutes les zones :

Le repérage, la consignation et le déplacement des équipements situés dans I’emprise des ouvertures a
créer vers 1’extension depuis le batiment existant, ou des créations de portes, des agrandissements de porte
existante ainsi que pour les équipements ou réseaux situés dans I’emprise des gaines techniques ou des
réseaux a créer par le lot CVC
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e La dépose des caméras de vidéosurveillance extérieure impactés par la démolition des murs et
repositionné dans la cour des sports apres travaux N°8 - N°13 et N°39.

e La dépose des caméras de vidéosurveillance intérieure impactés par ’aménagement des locaux et
repositionné en cas de création de masque par les nouveaux équipements ou cloisons, N°17, N°18, N°19,
N°23, N°26, N°30, N°34 et N°35.

e Ladépose de la baie VDI de la salle informatique qui servira au déploiement du Réseau VDI interne a la
future salle informatique.

e Ladépose des coffrets cellules détenus au niveau R+1 de la future zone IPS formation, qui seront réutilisé
pour alimenter les nouvelles cellules QA.

e Ladépose des lanternes d’éclairages extérieur du chemin de ronde, qui serviront a éclaire la future zone
horticole.

Nota :
Dans le cadre des travaux d’aménagements provisoires, le titulaire devra prévoir la mise en ceuvre de :

e 2 cameras existantes en dépose et repose (caméras existantes situées dans la zone d’extension, prévoir
dépose, et repose en phase provisoire, et liaisons provisoires, ainsi que I’intégration au systéme de
visualisation existant)

e 10 points d’alarmes (radars, ou contacts de portes a raccorder sur le systéme existant, prévoir pose et
dépose)

2.4 Réseau de terre

2.4.1 Prise de terre

La valeur de la résistance de la prise de terre est en principe déterminée en tenant compte de la limite
conventionnelle de la tension de contact présumée, fixée a 50 V dans des conditions normales. Pour les
installations informatiques, il est nécessaire d'avoir une résistance voisine de 0. L’Entreprise du présent lot doit
se conformer & cette valeur.

La prise de terre du batiment sera réalisée par la mise en place, a fond de fouille, d'un cable cuivre nu de section
minimale 29 mm?2 ou d'un cable acier galvanisé de section minimale 95 mma2. Les raccordements sur les masses
métalliques se feront par soudures moléculaires.

La prise de terre sera interconnectée a la prise de terre du batiment existant au niveau de I’AGBT, la valeur de la
prise de terre existante sera contrdlée par le titulaire du présent lot. Les prises de terre seront identifiées.

2.4.2 Mise a la terre des masses d'utilisation

La prise de terre sera ramenée sur une barrette type COSGA par batiment a installer a proximité du Tableau
Général. En aval de cette barrette, le réseau de terre permettra le raccordement :
e de toutes les masses métalliques susceptibles d'étre mises accidentellement sous tension,
des huisseries métalliques (selon NF C 15.100)
des armoires électriques de distribution, y compris les faces avant formant la porte,
la broche de terre des prises de courant,
les carcasses métalliques de tous les organes électriques,
les appareils d'éclairage,
les siphons de sol et caniveaux cuisine, caillebotis des douches, etc...
la borne de terre a disposition des autres corps d'état.
Cette liste n'est pas limitative, le but a atteindre étant de constituer un ensemble équipotentiel.
En aucun cas, le conducteur principal de protection ne devra étre coupé ; les dérivations se feront a I'aide
de bornes anti-cisaillantes.
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2.4.3 Liaison Equipotentielle Principale

L’Entreprise devra la mise en ceuvre d'une liaison équipotentielle principale, conformément a I'article 413.1.2 de
la NF C 15.100. Cette liaison concernera :

e e conducteur principal de protection,

e |es canalisations métalliques d'eau,

o les éléments métalliques de la construction.

e Les canalisations seront connectées au plus pres de leur pénétration dans le batiment.

2.4.4 Liaisons Equipotentielles Supplémentaires

Des liaisons équipotentielles supplémentaires seront mises en ceuvre dans les locaux sanitaires et concerneront :
Les canalisations d'eau chaude, eau froide et les vidanges,

Les ossatures de faux plafond des pieces humides,

Les siphons de sol mécanique,

Les éléments métalliques simultanément accessibles.

2.5 Protection foudre

Chaque armoire en sera équipée en téte d’un parafoudre niveau 2 au de I’AGBT, du TGBT existant et dans les
TD crées.

En complément, chaque boucle de détection incendie et du CMSI sera également pourvue de parafoudres a fournir
par le fournisseur du matériel incendie.

La liaison a la terre sera raccordée directement sur la masse de 1’armoire et sera la plus courte possible. Et chaque
parafoudre sera débrochable, du type a « visualisation ».

Parafoudre de type 2 :
e Tension nominal Un = 230/400V.
Injections d’ondes de courant de type 8/20 ps
Courant impulsionnel de décharge, Imp = 10 kA
Niveau de protection, Up >= 2,1 kV
Courant de fonctionnement permanent < 1mA
Module débrochable
Télésignalisation par contact auxiliaire
Série EF45 — Réf. ASS 4214 EF, de marque FRANKLIN France ou équivalent.

2.6 Armoires de protections

Chaque armoire électrique aura les principales caractéristiques suivantes :

o L'IP sera fonction de I'emplacement de I'armoire.

e Les locaux techniques devront respecter I’article EL09

e Le dimensionnement des tableaux devra permettre de disposer d’une réserve équipable égale a 30 % de
la surface utile.

e Les portes métalliques, lorsqu'elles seront équipées de matériel électrique, seront mises a la terre par
I'intermédiaire d'une tresse en cuivre étamée aux boulonnages.

e Elle sera fixée solidement au mur sur fers profilés et scellés. Dans tous les cas, la hauteur par rapport au
sol sera telle que I'appareillage de commande et de signalisation soit accessible & hauteur d'homme, sans
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2.6.1

2.6.2

interposition d'échelle, de marchepied, etc...

Une ventilation devra éviter toute élévation anormale de température a I'intérieur (TGBT et autres si
nécessaire).

Des plaques isolantes de protections aux plastrons empécheront tout contact direct avec des piéces sous
tension.

Pour les placards situés dans les zones publiques, le titulaire devra la fourniture et la mise en ceuvre de
serrures 405, avec un jeu de 10 clefs

Les tableaux seront équipés :

d’une coupure générale par interrupteur sectionneur VISTOP a coupure visible en charge, tétrapolaire, a
poignée extérieure, de calibre approprié,

de la protection de chaque départ principal par un disjoncteur différentiel de calibre approprié de marque
Legrand. Le pouvoir de coupure des disjoncteurs devra étre adapté au courant de court-circuit (ICC)
présumé au point d’installation.

de la protection de chaque départ divisionnaire par un disjoncteur magnétothermique de calibre et de
courbe appropriés, avec porte-étiquette en face avant,

des organes de commande du type modulaire tels que contacteurs, télérupteurs, minuteries, interrupteurs
crépusculaires, interrupteurs horaires programmables, etc...,

les différents appareillages et principalement les disjoncteurs devront étre équipés de capots cache-bornes
sur les raccordements amonts et avals. Les circuits terminaux sont protégés impérativement par
disjoncteurs modulaires.

chaque appareil sera repéré par une étiquette gravée, en plastique, indiquant I'utilisation et le repérage
conformément au schéma, le repérage indiquera en clair le nom des locaux ou des appareils alimentés.
Toute protection placée sur le conducteur neutre devra provoquer la coupure omnipolaire du circuit
considéré. En outre, il est impératif que l'installation soit réalisée en tenant compte de la sélectivité des
protections.

sur toute la longueur, une barre en cuivre sera installée pour la mise a la terre de I'ensemble et le
raccordement des différents départs ; en aucun cas, il ne sera accepté de regroupement sur une seule borne
de plusieurs conducteurs de terre.

Les armoires seront congues de fagon que chaque disjoncteur divisionnaire se trouve en téte de la ligne
des protections en amont duquel il se trouve. Les armoires auront une réserve de place de 30% par ligne.
N.B : Les calibres et sensibilités des appareils de protection devront permettre d’obtenir une sélectivité
verticale convenable.

Réalisation du cablage :

Les cables devront étre protégés contre les risques de détérioration de l'isolant, au niveau de la pénétration dans
I'armoire. Les entrées de cables seront réalisées par presse-étoupe ou par brides.

En aucun cas, la pénétration des canalisations ne devra étre exécutée par une découpe dans le panneau arriére.
Seuls, seront retenus les arrivées ou les départs par le dessous ou le dessus.

Tout l'appareillage intérieur sera obligatoirement alimenté par le haut. Aucun pont ne devant exister d'appareil a
appareil, la distribution dans I'armoire sera réalisée par des répartiteurs généraux type LEGRAND avec plaque
arriere isolante et capot de protection transparent,

Les cables extérieurs ne devront pas aboutir directement sur les appareils. Le raccordement sera effectué, soit sur
un jeu de barres intermédiaires, facilement accessible pour les fortes sections, soit sur un bornier général dont les
bornes seront numérotées.
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L’arrivée des cables se fera sous goulotte avec cornet de finition, afin d’assurer une jonction parfaite entre la
goulotte et I’enveloppe du tableau.

L'identification des circuits principaux (liaisons d'énergie) sera conforme aux normes en vigueur :
e bleu pour le neutre,
e vert/jaune pour la terre,
o toutes couleurs pour les phases, sauf bleu, gris, vert, jaune ou double couleurs.

L’ensemble sera cablé en fils souples HO7V-K, avec embouts type STARFIX et sera identifié par systéme de
repérage LEGRAND CAB 3 ou MEMOCAB.

Les sections des conducteurs a l'intérieur de I'armoire ne devront en aucun cas étre inférieures aux sections des
conducteurs des cables vers les utilisations.

L'accés aux goulottes et au cablage devra pouvoir s'effectuer depuis la face avant de I'armoire.
Entre deux connexions, aucune épissure, ni soudure, ni barrette de connexion (domino) ne sera admise sur les
conducteurs, qu'ils appartiennent a des circuits principaux, auxiliaires ou de protection.

Toutes les extrémités des cables souples seront munies de cosses serties a la pince.

Tous les conducteurs devront étre numérotés. Ils porteront a chaque extrémité un porte-étiquette en matiere
plastique, les repéres correspondront aux plans et aux schémas d'exécution.

Les raccordements des conducteurs (des cables d'utilisation) sur les borniers seront convenablement peignés et
comporteront une boucle. 1l devra étre possible d'effectuer aisément des mesures, au moyen d'une pince
amperemétrique, sur les cables de puissance.

Repérage : Chaque armoire renfermera (sous pochette plastique rigide fixée a l'intérieur de la porte) son schéma
propre faisant ressortir les types et calibres des protections, les sections des départs, les points desservis, la
puissance de chaque circuit, le plan implantation du matériel a I'intérieur des téles. Chaque armoire sera repérée
par une étiquette noire gravée blanc, collée. Ce repérage sera évidemment a reporter sur les plans.

Une poche, a plans, rigide et largement dimensionnée, sera installée a l'intérieur de la porte.

Prestations imposées :

e Repérage de I’armoire par étiquette dilophane écriture blanche sur fond noir.

e Chaque armoire sera numérotée selon la numérotation mise en place pendant la période de
préparation de chantier.

e Le matériel composant I’armoire sera dans tous les cas composé d’une seule et méme marque
Schneider afin d’assurer la sélectivité avec les armoires existante avec du matériel Schneider. Le
panachage sera strictement interdit.

e Le raccordement sur borniers est obligatoire.

La sélectivite partielle est exigée.

e Le taux d’harmonique utilisé pour les calculs de sections de cables sera un THDI compris entre
15% et 33%

e La mise en place d’un disjoncteur différentiel de type Si pour D’alimentation de 3 postes
informatiques maximum.

e La mise en place d’un disjoncteur 2x16A pour les prises de courant par chambre

e Les autres circuits de prises de courant seront protégés a raison d’un disjoncteur général 4x32A
30mA pour 3 départs 2x16A protégeant chacun 10 prises

e Conformément a I’article EC7, tous les tableaux électriques desservant des circuits d’éclairage de
sécurité seront équipés d’une télécommande de mise au repos de ce dernier.
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2.6.3

Les armoires seront équipées de compteurs communicants, conformément a la RT2012 (voir
chapitre comptage)

1 prise de courant par gaine technique

1 éclairage Led par gaine technique, allumage sur contact de porte

L’éclairage des dégagements et des locaux pouvant accueillir plus de 50 personnes sera congu de
telle sorte qu’une défaillance d’un élément n’ait pas pour effet de couper ’ensemble de I’éclairage
normal.

Désignation des armoires (voir synoptique général HT/BT)

2.6.3.1 Tarif Jaune

La puissance souscrite du tarif jaune existant est actuellement de 54kVA. Dans le cadre des travaux d’extension,
le nouveau bilan de puissance est estimé a 160kVA

Le titulaire du présent lot devra réaliser la demande de modification de puissance souscrite au concessionnaire, le
nouveau compteur sera placé dans le local TGBT, le titulaire devra le remplacement du disjoncteur existant par
un disjoncteur différentiel retardé réglé a 4x250A

La prestation du présent lot intégrera les prestations suivantes :

Mise en en de nouveau fourreaux et cable d’alimentation ENEDIS (a la charge du lot VRD).

Pose et raccordement de la nouvelle platine de comptage ENEDIS dans le local TGBT, cété ENEDIS le
cable sera en attente de raccordement pour permettre le fonctionnement de 1’ancien comptage.

Création d’un AGBT permettant la réalimentation du TGBT existante, et des départs principaux créés
dans le cadre de I’extension, avec mise en place du nouveau disjoncteur différentiel 4x250A-1A-1s, d’un
nouvel inverseur Normal / Secours et du départ vers le TGS alimenter en amont 1’interrupteur générale
existant asservi a la coupure générale électrique de 1’établissement

Raccordement du nouveau disjoncteur différentiel abonné 4x250A 1A-1s sur la nouvelle platine de
comptage.

Fourniture & ENEDIS des CONSUELS du TGBT modifié

Raccordement de la nouvelle platine de comptage ENEDIS et déconnexion de I'ancien comptage
Raccordement du GE de secours sur le nouvel inverseur du TGBT modifié

Dépose et retrait de I'ancien comptage et de la TD inverseur.

Les prestations suivantes sont prévues par ENEDIS :

La fourniture, la pose et le raccordement des cables RO2V Cuivre entre son transformateur de distribution
public le plus proches et la nouvelle platine de comptage situé dans le local TGBT
La fourniture des panneaux de comptage électronique pour abonnement a puissance surveillée 160 KVA

Les prestations suivantes sont prévues dans le cadre de I’opération :

La fourniture et la pose des fourreaux nécessaires aux liaisons entre le domaine public et le platine de
comptage situé dans le local TGBT et les chambres de tirage pour permettre la pénétration dans le local
TGBT du batiment (fourreaux t tranchées a la charge du lot VRD) :

fourreaux @ 110 pour les liaisons courantes forts

1 fourreaux @ 63 pour les liaisons communications et reléves comptage

La pose du panneau de comptage fournit par ENEDIS a positionner dans le TGBT.

La fourniture, la pose et le raccordement d’un disjoncteur VISU-VIGI sélectif 4x250 A - 1A — 1s.

La fourniture et la pose d’un céble U1000 R2V multipolaire 4x120mm? pour une puissance de 160 kVA,
entre le panneau de comptage et le disjoncteur de Branchement.

La fourniture et la pose d’un cable U1000 R2V multipolaire 4x120mm? cuivre pour une puissance de 160
kVA, entre le disjoncteur de Branchement du coffret de comptage et I’inverseur normal secours de la
nouvelle cellule extension du TGBT.

La fourniture et la pose d’un cable 4 paires 9/10¢éme, entre le coffret de sectionnement et le panneau de
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comptage électroniques.

e La fourniture et la pose d’un cable U1000 R2V unipolaire 4x1x120 mm? cuivre pour une puissance de
160 kVA, entre I’inverseur Normal / secours et I’interrupteur général existant du TGBT. - Raccordement
du GE de secours sur le nouvel inverseur du TGBT modifié

e Dépose et retrait de 1’ancienne platine de comptage et de la TD inverseur.

e Les sections sont données a titre indicatif, le titulaire du présent lot devra dimensionner les différentes
liaisons en phase EXE.

Tous ces travaux seront réalisés en accord avec le MOA et les services techniques électrification, concessionnaires

des réseaux publics locaux, s’agissant notamment des coupures qui devront étre minimisées et anticipées avec les
différents intervenants.

2.6.3.2 Coffret GE :

e Un départ TGBT de calibre 165 kVVA vers coffret inverseur
e Contacts de position et de défaut unitaire renvoyé sur GTC

Ce coffret sera situé a 1’extérieur a proximité du groupe électrogeéne.

2.6.3.3 Coffret inverseur :

Coffret contenant I’inverseur automatique situé dans le local TGBT, permettant le basculement en mode
automatique sur le groupe électrogene de secours.

Il sera constitué d’un inverseur a source automatique a 2 appareils (1 normal + 1 remplacement) comprenant :
e 1 disjoncteur général NORMAL 4x250 A, Ir = 250 A, avec contact SD "OF" et unité de controle de type
micrologic ou équivalent.
e 1disjoncteur général SECOURS 4x250 A, Ir = 250 A, avec contact SD "OF" et unité de contrdle de type
micrologic ou équivalent, raccordé en amont sur d’un groupe électrogene de sécurité de 165kVA
e Le coffret inverseur intégrera le départ du nouveau TGS a créer avec une protection 4x63A a valider en
phase EXE

2.6.3.4 AGBT : Armoire Général Basse Tension existante local poste de transformation (Voir détail chapitre
Poste Haute tension)

Une Armoire Générale Basse Tension sera créée, afin de minimiser les temps de coupure du site (minimum
d’intervention sur le TGBT existant).
Cet AGBT sera mis en place dans le local TGBT du Rez de Jardin

L’AGBT intégrera a minima les protections suivantes :
e Les TC comptage (calibre 250A/5A) avec la fourniture et la pose des cables blindés pour I’alimentation
de ce comptage.
o Lacentrale de mesures (comptage BT), y compris les tores et sa protection.
e 1 parafoudre de type 2, avec voyant de type LED
e 1 jeude barres BT, pour une puissance de 400A avec plastron de protection. Ce jeu de barre sera continu
dans I’armoire et aura une section identique sur toute I’armoire.
e 1 ensemble de platines et plastrons.
o Les disjoncteurs différentiels pour les alimentations des armoires divisionnaires, raccordé depuis le jeu
de barres, suivantes :
o La protection différentielle AD-0-1 : Armoire divisionnaire zone parloirs RDC
o La protection différentielle AD-0-2 : Armoire divisionnaire zone sport RDC
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o La protection différentielle AD-1-1 : Armoire divisionnaire zone médicale R+1
o La protection différentielle AD-1-2 : Armoire divisionnaire zone formation R+1
e Lesdisjoncteurs de protection des équipements CVC

Toutes les protections et alimentation qui ne sont pas mentionnées dans ce présent chapitre, sont considérées
comme conservées a 1’identique et ne font I’objet d’aucune prestation de la part de I’entreprise. La section des
conducteurs sera calculée conformément a la NFC 15-100.

Les cables de section supérieure a 50 mm2 pourront étre de type U 1000 ARO2V.

Les cables d’alimentation des armoires existantes qui seront déposé€s dans le cadre du projet, devront étre retirer
sur latotalité de leur longueur et la protection associée sera conservée, dans le TGBT et laissé comme « RESERVE
», les étiquettes de désignation et le schéma unifilaire de ce dernier seront mis a jour.

Nota

Le réglage du thermique au niveau du nouveau disjoncteur général de ce TGBT, sera défini en fonction des
puissances réellement mises en jeu. Ces puissances seront déterminées en tenant compte des coefficients de
foisonnement et de simultanéité, mentionnés dans les chapitres précédents et en fonction de la puissance a
souscrire qui est déterminée en accord avec le maitre d'ouvrage

2.6.3.5 TGS : Tableau Général de Sécurité

Le TGS regroupera I'ensemble des alimentations des équipements participant a la sécurité de I'établissement,
les alimentations seront réalisées en cable CR1

Le TGS intégrera les protections suivantes :
e les protections magnétiques seules des tourelles de désenfumage de I’extension
e les protections magnétiques seules des tourelles de désenfumage de 1’existant (le coffret TGS actuel sera
remplacé, compris reprise des liaisons CR1 si celles-ci sont trop courtes)
e les protections de la centrale Incendie existante, et de son AES

2.6.3.6 Désenfumage

Conformément a la NF C15-100 § 433.3, les départs des moteurs de désenfumage ne seront protégés que contre
les courts circuits (protection magnétique seul, pas de protection thermique), et le courant admissible pour le
calcul de la section d’alimentation sera déterminé pour un courant admissible égale a 1.5 fois le courant nominal
du moteur

Le titulaire du présent lot devra prévoir dans son offre les liaisons entre les coffrets de relayage du batiment
extension et les boitiers de réarmement situé a coté du tableau d’alarme incendie dans le poste de garde de la PEP.
Les liaisons s’effectueront en cable C2, les sections de cables seront définies avec le lot CVC -Désenfumage,
installateur des équipements de désenfumage.

L’entreprise devra également les liaisons entre les coffrets de relayage désenfumage du batiment et les boitiers de

téléecommande - Arrét pompier, situé dans le poste de garde de la PEP. Les liaisons seront en cable CR1, les
sections de cables seront définies avec le lot CVC -Désenfumage, installateur des équipements de désenfumage.

2.6.3.7 TGBT Existant

Il n’est pas prévu d’intervention dans ce TGBT en dehors des départs a supprimer ou déplacer dans le TGS ou
I’AGBT

2.6.3.8 AD-0-1: Armoire divisionnaire zone parloirs RDC
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Equipé d’une gaine a cable et d’une porte métallique avec poignée a clé placé dans le placard technique du RDC
Ouest, il sera composé de :
o Les protections différentielles pour les départs éclairage du RDC zone parloir
Les protections différentielles pour les départs PC du RDC zone parloir
Les protections différentielles des divers besoins FM du RDC zone parloir
Les compteurs suivant RT 2012
L’ensemble des départs listés ci-dessus seront équipés de contacts OF/SD permettant la remontée
d’information sur la GTC d’une synthése défaut (sur borne)

2.6.3.9 AD-0-2 : Armoire divisionnaire zone sport RDC

Equipé d’une gaine a cable et d’une porte métallique avec poignée a clé placé dans le placard technique du RDC,
il sera composé de :
e Les protections différentielles pour les départs éclairage du RDC zone Sport
Les protections différentielles pour les départs PC du RDC zone sport
Les protections différentielles des divers besoins FM du RDC zone sport
Les compteurs suivant RT 2012
L’ensemble des départs listés ci-dessus seront équipés de contacts OF/SD permettant la remontée
d’information sur la GTC d’une synthése défaut (sur borne)

2.6.3.10 AD-1-1: Armoire divisionnaire zone médicale R+1

Equipé d’une gaine a céble et d’une porte métallique avec poignée a clé placé dans le placard technique du RDC
Ouest, il sera composé de :
e Les protections différentielles pour les départs éclairage du R+1 zone médicale
Les protections différentielles pour les départs PC du R+1 zone médicale
Les protections différentielles des divers besoins FM du R+1 zone médicale
Les compteurs suivant RT 2012
L’ensemble des départs listés ci-dessus seront équipés de contacts OF/SD permettant la remontée
d’information sur la GTC d’une synthése défaut (sur borne)

2.6.3.11 AD-1-2 : Armoire divisionnaire zone formation R+1

Equipé d’une gaine a céble et d’une porte métallique avec poignée a clé placé dans le placard technique du RDC
Ouest, il sera composé de :
e Les protections différentielles pour les départs éclairage du R+1 zone formation
Les protections différentielles pour les départs PC du R+1 zone formation
Les protections différentielles des divers besoins FM du R+1 zone formation
Les compteurs suivant RT 2012
L’ensemble des départs listés ci-dessus seront équipés de contacts OF/SD permettant la remontée
d’information sur la GTC d’une synthése défaut (sur borne)

2.6.3.12 AD-Info: Armoire divisionnaire zone salle de formation informatigue existante R+1

Ce coffret existant sera déposé et déplacé dans la nouvelle salle de formation informatique
Le cablage et les prises dédiées dans la salle info existante seront déposeés.

2.6.3.13 Coffret Cellules: coffret d’alimentation des cellules

Pour la distribution et la protection des circuits de chaque nouvelle cellule, il sera prévu a I’extérieure de chacune
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d’entre elle, un coffret spécifique, a savoir 13 (dont 8 déposes et réutilisés) coffrets de cellules détenu :

e 4 pour la cellule SG du niveau RDC batiment QD existant.

e 5 pour les cellules détenu QA du niveau R+1 batiment QD existant (récupération de 6 coffrets en zone
QA existante réaménagée, a poser dans nouvelle zone QA)

e 3 pour les cellules détenus QSL du niveau R+1 batiment QSL existant

e 2 pour la cellule détenu PMR du niveau R+1 batiment QD existant

e Dans les zones ou les portes seront élargies, le titulaire devra la dépose et la repose des coffret cellule afin
de permettre ’intervention du lot gros ceuvre.

Composition des coffrets cellules :

1 coffret 1 rangée de 6 modules avec portes transparente avec serrure a clé

Classe I1, IP30, IKO5 minimum

1 interrupteur différentiel 30mA général 2x25A équipé des contact SD "OF".

1 disjoncteur 2x2A pour 1’alimentation appel détenu

1 disjoncteur 2x16A pour I’alimentation des prises de courants et éclairage cellule

2.6.3.14 Réseau Haute Qualité : AD TGl

L’établissement est alimenté par un réseau Haute Qualité (réseau ondulé secouru), I’ensemble est distribué depuis
un coffret TGI situé au sous-sol a proximité du compteur tarif jaune existant. Un onduleur APC de 20kVVA permet
d’alimenter ce réseau, cet onduleur est situé dans le local TGBT du sous-sol.

Travaux a réaliser :

Afin d’optimiser I'espace dans le local TGBT et anticiper des futurs travaux pour la création de la nouvelle PEP
de la maison d’arrét, il sera prévu le déplacement dans le c6té opposé de I'ASI existant, pour ce faire le titulaire
du présent lot devra :
o Dévoyer le cable d’alimentation de 1’ASI issue du TGBT et prévoir les nouvelles canalisations ou chemin
de cables en conséquence
e Dévoyer le cable d’alimentation entre de 1’ASI vers le TGI et prévoir les nouvelles canalisations ou
chemin de cables en conséquence

Pour I’alimentation des nouvelles prises de courant des postes de travail a créer dans le cadre du projet, il sera
prévu la modification de cette armoire TGI.

Il sera prévu la mise en place des protections complémentaires suivantes :
o Effectuer un repérage et une consignation des départs. Déplacer le coffret et reprendre un étiquetage plus
précis (localisation des alimentations)
Conserver le coffret existant et les disjoncteurs existants
1 disjoncteur différentiel 2x20A-30mA-Si alimentation baie VDI SR 0-1 niveau RDC extension.
1 disjoncteur différentiel 2x20A-30mA-Si alimentation baie VDI SR 1-1 niveau R+1 extension.
1 disjoncteur différentiel 2x20A-30mA-Si alimentation baie VDI SR US zone médicale niveau R+1
extension.
e 1 disjoncteur différentiel 2x20A-30mA-Si alimentation systéme controle d’accés et UTL dans baie VDI
niveau RDC extension.
e 1 disjoncteur différentiel 2x20A-30mA-Si alimentation systéme controle d’accés et UTL dans baie VDI
niveau R+1 extension.
1 disjoncteur différentiel 2x20A-30mA-Si alimentation PC OND bureau 08-ADMIN-detention
1 disjoncteur différentiel 2x20A-30mA-Si alimentation PC OND salle atelier zone IPS existant
1 disjoncteur différentiel 2x20A-30mA-Si alimentation PC OND salle info niveau R+1
disjoncteur différentiel 2x20A-30mA-Si alimentation PC OND bureaux médecin zone sanitaire extension
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e 1 disjoncteur différentiel 2x20A-30mA-Si alimentation PC OND bureau moniteur sport et surveillant
parloir extension
e 1 disjoncteur différentiel 2x20A-30mA-Si alimentation baie biométrie dans local biométrie extension
Nota général pour tous les AD et TGBT : :
e Lesdisjoncteurs généraux seront munis de bobines MX et de contacts SD + OF
e Les interrupteurs en téte d’armoire seront munis de contacts OF,
e L’ensemble remontera sur la GTC

2.7 Groupe électrogene de remplacement :

Un groupe électrogene de remplacement sera mis en place en lieu et place du groupe existant

2.7.1 Groupe électrogene de remplacement

Le titulaire du présent lot doit la fourniture, pose et raccordement toutes sujétions compris d’un groupe électrogéne
reprenant 100% des installations.

Le groupe sera positionné en extérieur suivant plan de masse, a I’emplacement du groupe existant.

Le titulaire devra faire une offre de reprise du groupe existant

2.7.1.1 Choix du Groupe électrogéne :

e Groupe é€lectrogene : 165kVA,
e Type de groupe : Capoté insonorisé,
e Equipé d’une réserve de carburant 11701.
L’insonorisation du groupe permettra d’obtenir un niveau sonore de 70 dB maximum a 7 meétres.
La prestation comprend :
e Installation du groupe électrogene :
Son capot d’insonorisation,
Circuit d’échappement,
1 cuve de stockage fuel sous-groupe.
Raccordement électrique du groupe vers TGBT et auxiliaire du groupe,
L’ensemble des liaisons électriques.
Mise en service de 1’installation,
Formation du personnel

2.7.1.2 Caractéristique du Groupe électrogéne :

Le Groupe électrogene sera de marque ENERSON TEKSAN série TJ165BD ou techniquement équivalent.
Installation du groupe électrogene comprenant :
e Batteries de démarrage,
Coffret de commande et de contrdle avec détection du secteur,
Coffrets Normal/Secours,
Disjoncteurs de protection 4 p6les manuels,
Chargeur de batteries,
Réchauffage,

Les principales caractéristiques de 1’ensemble sont :
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2.7.1.2.1 Moteur

Performances :

Vitesse de rotation 1500 tr/min
Puissance Nette Sortie Moteur - ESP 145.8 kWm
Puissance Nette Sortie Moteur - PRP 131.8 kWm

Consommation fuel :

100 % de charge (ESP - PRP) 36.1 L/hr — 32.6 L/hr
75 % de charge (ESP - PRP) 27.1 L/hr — 24.6 L/hr
50 % de charge (ESP - PRP) 18.4 L/hr — 16.7 L/hr

Systéme de refroidissement :

Air :

e Débit d’air de combustion — ESP et PRP 8.75 m3/min — 8.24 m3/min

o Température maximale de I’air ambiant pour le refroidissement du moteur 50°C
Echappement :

Débit d’air du radiateur attelé 304.5 m3/min
Capacité du liquide de refroidissement 20.0 L

Température des gaz d’échappement 550°C
Débit des gaz d’échappement — ESP et PRP 24.0 m3/min — 21.8 m3/min
Contre-pression maximale admissible 60 mBar

Rejet de chaleur :

Rejet calorifique du moteur 202.5 kW

2.7.1.2.2 Alternateur

Alternateur :

Fabricant LEROY-SOMER

Modeéle TAL044J

Type d’excitation SHUNT

Type de régulateur de tension (AVR) R120
Nombre de paliers 1

Nombre de pbles 4

Facteur de puissance — cos(¢) 0.8

Indice de protection IP 23

Classe d’isolation H

Survitesse 2250 tr/min

Régulation de tension (régime établi) +/- 1.0 %
Type de branchement Etoile

Taux d’harmoniques total L-L/L-N < 2.0 %
Tension de sortie 230/400 VAC

Fréquence 50 Hz

Réactances a 400 V

Subtransitoire X"d 10.2 %

Transitoire X'd 17.0 %

Synchrone Xd 359.0 %

2.7.1.2.3 Capot insonorisant

Mars 2025

Les capotages standards du groupe électrogene Enerson ont les caractéristiques suivantes :
Un niveau d’émission de bruit 70 dBA a 7m avec certification conforme a la directive 2000/14/CE,

Possibilité de transport par 2 ou 4 points selon les dimensions des cabines
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Silencieux caché situé dans la cabine

Bouton d’arrét d’urgence situé sur la cabine

Conduits d’admission d’air développés pour assurer un refroidissement homogéne dans la cabine
Bouches d’ Aération de radiateur et sortie de gaz d’échappement congus vers le haut

Couvercle sur le capotage permettant le remplissage d’eau et d’antigel facilement dans le radiateur
Systeme de peinture renforcé anticorrosion et antirouille

Performance développée en termes d’isolation acoustique

Pi¢ces démontables donnant la possibilité d’un entretien et de transport facile

2.7.1.2.4 Equipements standards

Disjoncteur ABB 4 poles

Anneaux de levage

Vanne de vidange moteur % de tour

Régulateur de vitesse électronique

Circuit électrique 24 V DC

Régime de neutre TT

Tableau de contr6le commande DSE 7320

Report contacts secs (bas niveau carburant et défaut GE)

Silencieux de type résidentiel intégré dans le capotage des groupes insonorisés

Protocole modbus RS485

Réchauffeur d'eau destiné a maintenir la température du circuit de refroidissement a un niveau idéal pour
permettre le démarrage a froid du groupe sans dommage pour le moteur et afin d’avoir une vitesse stable.
Une alimentation externe (220 V) est a prévoir.

Chargeur de batterie statique pour maintenir la charge de la batterie méme pendant de longue période
d'arrét, une alimentation externe (220 V) est a prévoir.

Documentation technique, certificat CE

2.7.1.2.5 Equipements additionnels

Le groupe viendra avec un réservoir additionnel sous-chassis de 1170 litres ainsi qu’une vanne police installée
sur ’extérieur du capot. Il sera fourni également un coffret d’inhibition et de report d’information conforme a la
réglementation NFE 37-312 ainsi qu’un inverseur de source automatique de type ATI 250 250 A (compris
raccordement).

2.7.1.2.6 Coffret de commande et de controle

Affichage de texte sur 4 lignes de LCD rétro-éclairé

Navigation dans menus avec 5 touches

Modification frontale des paramétres assujettie a la saisie d’un PIN si nécessaire
Indication d’alarmes par LCD et LED, mode veille

Affichage, image et textes, personnalisable & la mise sous tension

9 entrées analogiques/logiques configurables

8 entrées et 8 sorties logiques configurables

Temporisations et alarmes configurables,3 alarmes de maintenance configurables
Configuration par logiciel sans licence DSE Configuration Suite PC Software
Surveillance puissance réseau (KW, kVAR, kVA,Cosphi)

Acquisition de la vitesse par CAN, capteur magnétique ou fréquences de I’alternateur
Planning de marche du moteur,

Surveillance consommation fuel et alarme sur niveau bas, Alarme défaut charge alternateur
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Commande manuelle de vitesse (moteurs a ECU compatible)
Commande manuelle et automatique de la pompe fuel
Inhibition des sécurités possible,

Protection surcharge kW générateur et surveillance puissance (kW, kVAR, kVA, Cosphi),
Protection déséquilibre de charge,

Déclenchement défaut terre séparé,

Connexion PC par prise USB et horloge en temps réel,
Communications RS232 - RS485 au gré de I’utilisateur,
Langue d’affichage configurable,

Surveillance et protection des3 phases Générateur et réseau
PLC intégré

Possibilité d’utiliser des modules d’extension par le DSENet

Fonction :

e AMF (Auto Main Failure)
Contréleur de Démarrage a Distance
Contréleur de Démarrage Manuelle
Contrdleur de Moteur
Unité d’Affichage a Distance & control unit

Communication :
e CléUSB
e RS-232
e J1939-CANBUS

2.7.1.2.7 Accessoires

Fourniture de :
e 1 bac asable 100 litres plein,
o 1npelle,
e 1 Extincteur de type B2,
e Signalétique correspondante au produit pétrolier utilisé.

2.7.1.2.8 Mode de fonctionnement du groupe électrogene :

La référence de présence tension du groupe électrogéne sera réalisée en amont du disjoncteur général Basse
tension.

Temps de démarrage GE : 10 secondes maxi

Les principes de fonctionnement seront les suivants :

2.7.1.2.8.1  Fonctionnement en marche volontaire du groupe électrogéne

e Passage en mode marche volontaire (essais mensuels du GE) :
e Basculement de I’inverseur sur la source groupe,
o Retour a la situation normale :
e Basculement de I’inverseur sur la source normale,
e Arrét différé du groupe.

2.7.1.2.8.2  Fonctionnement en secours du groupe électrogéne
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e Passage en mode secours (absence EDF supérieure a 30 secondes) :
e Démarrage GE,
e Basculement de I’inverseur TGBT sur la source groupe,
o Retour a la situation normale (présence secteur supérieure a 5 minutes) :
e Basculement de I’inverseur sur la source normale,
o Arrét différé du groupe.

2.7.1.2.9 Mise en service et essais :

La mise en service et les essais comprendront les prestations suivantes :
e Contréle de I’ensemble des raccordements (électrique, circuit fioul, etc....)
Mise en acide des batteries
Essais des fonctionnalités
Essais des sécurités
Réglages moteurs
Mise en route
Essais en charge sur installation
Formation du personnel
Remise de la documentation et d’un dossier technique

2.8 Comptage

Il sera mis en place une architecture de compteurs communicants sur bus Ethernet. Une interface permettra de
rapatrier les informations sur la GTC, et de les visualiser depuis n’importe quel poste raccordé sur le réseau.
Le titulaire du présent lot devra la fourniture de tous les compteurs des armoires électriques, le raccordement de
ces compteurs. La mise en service et le paramétrage des compteurs.
Les compteurs devront permettre d’étre conforme a la RT2012, par systéme par entité et par armoire:
e pour le chauffage : par tableau électrique dédié ou par départ direct ;
pour le refroidissement : par tableau électrique dédié ou par départ direct ;
pour la production d’eau chaude sanitaire ;
pour I’éclairage : par tableau électrique
pour le réseau des prises de courant: par tableau électrique ;
pour les centrales de ventilation : par centrale ;
par départ direct de plus de 80 ampéres

Le comptage aura pour objectif :

e mesurer, analyser et aider les exploitants a réduire les consommations d’énergies et de CVC-PLB utilisés

e garantir le confort des occupants et utilisateurs des énergies

e proposer une interface simple et adaptée d’accés aux informations a I’ensemble des acteurs concernés au
sein de I’entreprise

e augmenter la disponibilité et la rentabilité de ces installations

o faciliter les opérations de maintenance (préventive et curative) par une meilleure analyse du
comportement dans le temps des installations

Nota : La GTC devra étre raccordée sur un réseau local propre et sans aucune interconnexion avec les autres
réseaux de 1’établissement. En ce sens, seuls les ordinateurs ayant vocation au travail « GTC seront connectés au
réseau de la GTC (sureté) seuls les postes raccordés au réseau de la GTC pourront accéder aux informations de la
GTC et le réseau GTC ne devra pas étre raccordé a des réseaux externes a 1’établissement (internet, serveur de
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supervision, etc...)

2.8.1 Définition des besoins :

Mars 2025

Les armoires concernées par la mise en place du comptage sont les suivantes (liste non exhaustive donnée a titre

indicatif, cette liste sera mise a jour en phase Exe en fonction de la répartition des départs) :
e AGBT : Armoire Général Basse Tension

o 1 compteur Général

O O O O O

1 compteur TGBT existant

1 compteur AD-0-1 : Armoire divisionnaire zone parloirs RDC
1 compteur AD-0-2 : Armoire divisionnaire zone sport RDC

1 compteur AD-1-1 : Armoire divisionnaire zone médicale R+1
1 compteur AD-1-2 : Armoire divisionnaire zone formation R+1

o Les compteurs suivants synoptique BT (ballon ECS, ventilation, ascenseur, etc...)

e TGBT existant :
o RAS
e AD-0-1:
1 compteur général éclairage

o 1 compteur général départs PC

e AD-0-2:

o 1 compteur général éclairage
o 1 compteur général départs PC

e AD-1-1:

o 1 compteur général éclairage
o 1 compteur général départs PC

e AD-1-2:

o 1 compteur général éclairage
o 1 compteur général départs PC

2.9 Dispositif de coupure d’urgence

2.9.1 Arrét d’urgence Coupure Générale Pompiers

La coupure d’urgence du site est existante. Le titulaire du présent lot devra intégrer les nouveaux équipements

dans la chaine de coupure

2.9.2 Arrét d’urgence ventilation

Un boitier de coupure d’urgence d’arrét ventilation sera créé au niveau de la PEP a proximité de la coupure

générale BT existante.

Ce coffret de coupure agira sur les équipements de ventilation de confort excepté les VMC permanentes.

2.10 Distribution principale

2.10.1 Chutes de tension
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Du comptage tarif vert aux points d'utilisation, les chutes de tension ne devront pas dépasser les valeurs suivantes

e 3% de Un pour les circuits d'éclairage
e 5% de Un pour les autres usages.

2.10.2 Coefficients de simultanéité

D'une facon générale les coefficients suivants doivent étre appliqués aux différents niveaux de I'installation :
circuits éclairage : facteur d'utilisation de 1

circuits prises de courant : facteur d'utilisation de 0,2

armoires divisionnaires, niveau 1 : coefficient de simultanéité de 0.8

armoires principales, niveau 2 : coefficient de simultanéité de 0.8

alimentations particuliéres ou prises de courant spécialisées : coefficient de simultanéité de 1.

2.10.3 Détermination des sections des conducteurs

e Prise en compte des facteurs de correction : Sauf cas particulier, la température ambiante prise en compte
dans les calculs ne dépasse pas 30°.

e En ce qui concerne la pose sur chemins de cébles, il devra étre tenu compte des points suivants : pose
jointive sur une nappe, nombre de cables incluant ceux pouvant étre installés ultérieurement dans la place
laissée en réserve.

e Les calculs seront faits a partir des réglages thermiques des protections.

e Prise en compte des chutes de tension : les calculs seront faits a partir des courants d'emploi.

2.10.4 Liaisons enterrées

Les cables U1000R2V sont posés directement dans le sol avec une protection mécanique complémentaire du type
fourreaux TPC largement dimensionnés afin que la somme de la section des cables représente au plus le tiers de
la section du fourreau. lls seront enfouis de :

e 0,80 m en terrain normal.

e 1,25 m sous les voies accessibles aux véhicules

Les cables qui ont un tracé paralléle ou les cables qui se croisent sont espacés d'au moins 20 cm. lls sont posés
dans de la terre fine ou du sable et recouverts d'une couche d'au moins 10 cm d'épaisseur. A 30 cm au-dessus
de la canalisation il sera placé un grillage avertisseur en plastique rouge.

Le comblement de la tranchée se fera avec les éléments des déblais débarrassés de tous les matériaux
susceptibles d'endommager le cable. La prestation comprend également I'évacuation du reste des déblais ainsi
gue la réfection des sols (béton, bitume, etc...).

Le titulaire du présent lot ne doit que la fourniture la pose et le raccordement des cébles (compris cablette de
terre, et des luminaires, 'ensemble des autres prestations ci-dessus décrites sont dues par le lot VRD.

2.10.5 Chemins de cables

IIs sont obligatoires a partir de 3 cables groupés, ils seront placés sur toute la longueur des circulations.

Ils seront fournis et posés avec éclisses, accessoires pour changement de direction et accessoires de pose.
L’ensemble de ces éléments doivent étre des composants d’un systéme de chemins de cables fourni par un méme
fabricant afin d’assurer la continuité électrique.

Les chemins de cables doivent étre dimensionnés en tenant compte d'une réserve d'encombrement de 30 %.
IlIs seront fixés par l'intermédiaire de support type C (suspension par tige filetée interdite). L’espace entre les
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supports doit étre tel que la charge maximale donnée par les fabricants ne soit pas dépassée.
Nature : type métallique en tble d'acier galvanisée perforée, soit a bords soyés non coupants, soit a bords rigides
retournés vers l'extérieur et d'une hauteur de 48 mm.

Mise en place des cables : pose jointive en une nappe au maximum pour les courants forts. Pose jointive en trois
nappes au maximum pour les courants faibles. Les cables seront fixés tous les 0,50 m par colliers type Colson ou
Rilsan.

Séparation des circuits : chemins de cables distincts pour les circuits de puissance, de securité (CR1) et les courants
faibles. Un écartement minimum de 0.3 m doit étre respecté entre les chemins de cables courants forts et courants
faibles.

Les chemins de cables seront suspendus a la dalle par I’intermédiaire de consoles en C fixées a la dalle. L espace
entre les supports doit étre tel que la charge maximale donnée par les fabricants ne soit pas dépassée. Les fixations
par tiges filetées seront proscrites, ainsi que les suspensions de type support centrale (support traversant au milieu
de la dalle) .

Les alimentations de sécurité ne chemineront pas dans les locaux a risques

2.10.6 Traversées de planchers et de parois verticales

Les traversées seront obturées de telle maniére que le degré coupe-feu des parois considérées soit restitué apres
passage des cables. Au niveau des chemins de cables, le procédé de calfeutrement devra permettre une pose aisée
de cables supplémentaires.

Les percements d’un diamétre supérieur a 100 mm seront reportés sur un plan de réservations et réalisés par le lot
G.O. Les percements inférieurs a 1200mm sont a la charge du présent lot.

2.10.7 Liaisons issues des armoires

La distribution principale sera réalisée par cables de la série UL1000R2V et CR1 (pour les récepteurs de sécurité),
de section appropriée. lls seront identifiés a chaque tenant, aboutissant et a chaque changement de direction par
systémes de repérage LEGRAND type DUPLIX a fixation par colliers COLRING. Les cheminements principaux
figurent sur les plans.

2.10.8 Boitiers de connexions

Tous les boitiers de connexion devront étre installés dans les plénums des circulations sous les chemins de cables
ou seront de types muraux encastrés lorsque le plafond est de type coupe feu. lls devront étre obligatoirement de
construction étanche et seront fixés de facon rigide aux parois. Les bornes de connexion devront étre de type a
serrage par ressort, réf : WAGO, et comporter un serrage distinct par conducteur. Les boitiers devront en outre
étre facilement accessibles pour assurer une maintenance ultérieure aisée.

L’entreprise titulaire du présent lot devra le repérage des boitiers de connexions sur les dalles de faux plafonds
par la mise en place de gommettes rouges. Ces gommettes seront installées sur la dalle de faux plafond du cété
cour de la circulation de facon a ce qu’elles soient le plus discrétes possibles et inaccessibles dans les zones de
rétention.

Chaque boitier devra porter une étiquette indélébile indiquant la nature des circuits qui y transitent ainsi que leurs

origines et aboutissants. L'emplacement précis des boitiers devra étre repéré sur les plans de recollement.
Les boites seront conformes a la RT2012, notamment concernant 1’étanchéité a 1’air.
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Les boites de dérivation seront obligatoirement positionnées dans les plenums au droit des portes d'accés des
locaux concernés.

Dans les cloisons coupe-feu, les boitiers d’encastrement seront adaptés au degré coupe-feu des cloisons, la mise
en ceuvre de ces boites devra respecter le mode de pose du fabricant

2.11 Distribution secondaire

Quel que soit le mode de pose, les cables seront identifiés a chaque tenant, aboutissant et a chague changement
de direction par systéemes de repérage a fixation par colliers. Depuis les armoires divisionnaires, la distribution
sera réalisée :

2.11.1 En encastré

e Dans les parois magonnées, en fils HO7 V-U de section appropriée, posés sous conduits ICT encastrés.
Les boites d'encastrement seront du type VERBOX universelles pour fixation a vis avec entrées
défoncgables latérales et frontales et jumelables entre elles horizontalement ou verticalement, Les points
lumineux seront pourvus de boftes d'encastrement pour connexion de luminaires, diameétre 40 mm pour
les appliques et diametre 70 mm avec piton pour les points de centre. Les dérivations se feront sous boites
encastrées avec plaque et vis, a rattrapage d'aplomb par la plaque.

e Dans les cloisons séches, en fils HO7V-U de section appropriée posés sous conduits ICT encastrés. Les
boites d'encastrement a fixation par serrage d'étriers seront de marque LEGRAND, pour appareillage a
vis ou a griffes. Les points lumineux seront pourvus de boites d'encastrement pour connexion de
luminaires diametre 40 pour les appliques et diamétre 65 avec le couvercle et piton pour les points de
centre. Les dérivations se feront sous boites encastrées a fixation par serrage d'étrier.

Dans les zones de rétention rénovées, aucun cable apparent ne sera accepté, le titulaire devra prévoir

P’encastrement des réseaux (saignées) en prenant garde des éventuels réseaux existants, ainsi que le
rebouchage au mortier et les raccords soignés, le tout sera a la charge du présent lot.

2.11.2 En apparent (hors zones de rétention)

Hormis pour les 2 modes de pose ci-dessous, la distribution en apparent est proscrite. Le titulaire du présent lot
devra donc la réalisation des saignées nécessaires a 1’encastrement de la totalité des canalisations.

e Dans les vides de construction accessibles (faux-plafonds, combles, etc...) en cable U1000R2V de section
appropriée, fixés sur colliers COLSON avec embase a cheville. Les dérivations se feront sous boites type
PLEXO associables, équipées d'un rail modulaire "OMEGA" et de barrettes de connexion.

e En ceinturage bas par cables U1000R2V ou fils HO7 V-U de section appropriée posés sous plinthe P.V.C
compartimentée, avec couvercle et angles variables pour une finition parfaite. La fixation sera réalisée
par chevillage, vissage et collage. Ce ceinturage sera réalisé suivant les plans joints en goulotte électrique
PLANETT ET WATTOHM série LOGIX 45 130x50 avec séparation CFO/Cfa. Elle sera posée 9cm au-
dessus du sol.

e Dans les zones sans faux plafond en cable U1000R2V de section appropriée posé sous conduits IRL.
Fixation par collier tous les 50cm y compris tous les accessoires de pose (té, coudes, etc.) A aucun moment
les cables seront visibles.

e Dans les zones extérieures, les cables seront sous tubes acier, ou chemins de cables capoté

Alimentation des éguipements de sécurité :
Conformément a la réglementation ERP, et aux articles du chapitre EL16, les alimentations des équipements de
désenfumage devront respecter les régles suivantes :

e Les canalisations électriques alimentant les ventilateurs de désenfumage ne doivent pas comporter de
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2.12

protection contre les surcharges, mais seulement contre les courts-circuits. En conséquence, elles doivent
étre dimensionnées en fonction des plus fortes surcharges, estimées a 1,5 fois le courant nominal des
moteurs.

Depuis la source de sécurité ou du tableau principal jusqu'aux appareils terminaux, ces canalisations
doivent étre de catégorie CR 1 ; les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs
enveloppes, a I'exception des dispositifs d'étanchéité, doivent satisfaire a I'essai au fil incandescent défini
dans les normes en vigueur (1), la température du fil incandescent étant de 960 °C

Les locaux a risques particuliers d'incendie, tels que visés a l'article CO 27, ne doivent pas étre traverses
par des canalisations d'installations de sécurité autres que celles destinées a I'alimentation d'appareils
situés dans ces locaux

Appareils d’éclairage

2.12.1 Généralités

Sauf indications contraires des plans, I'indice IRC sera @ minima supérieur ou égal a 85 pour les bureaux,
et supérieur ou égal a 80 pour les autres locaux. La température de couleur sera de 4000°K, c’est-a-dire
de couleur « brillant », ou de température 3000°K, c’est-a-dire « Blanc teinte chaude », au choix suivant le
type de local. L'UGR sera inférieur a 25, et inférieur a 19 dans les bureaux. Les coefficients d’uniformités
seront supérieurs a 0.40.

Les appareils devront tous satisfaire a I'essai au fil incandescent en fonction des locaux dans lesquels ils
sont installés. L’Adjudicataire devra fournir 'ensemble des P.V. d’essais avant d’entreprendre la pose. Les
appareils devront satisfaire a I'essai au fil incandescent & 650°C.

Avant d’entreprendre la pose d’appareils d’éclairage encastrés dans les plafonds, I'Entreprise s’assurera
de la nature et du classement au feu desdits plafonds. Le percement des plafonds coupe-feu étant
strictement interdit.

Tous les appareils d’éclairage fixes ou suspendus seront fixés a la structure par filin d’acier de diamétre
approprié.

Afin de ne pas modifier les caractéristiques des luminaires dus aux effets thermiques, Le titulaire du présent
lot doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour permette une ventilation convenable du luminaire.
Il sera donc pris une attention particuliére sur la pose des luminaires dans les zones recouvertes d'un
matériau isolant.

Avant toute commande de matériel d’éclairage, I'entreprise se fera confirmer les choix définitifs et les
couleurs par l'architecte.

Les appareils TBT sont fournis avec le transformateur. Les liaisons entre le luminaire et le transformateur
doivent étre en cable & haute température 170°, conformément au guide UTE 15-559.

Les drivers et les transformateurs TBT devront étre positionnés en respectant les notices de pose des
constructeurs, s’agissant notamment des contraintes d’échauffement, ou de fixation.

2.12.2 Niveaux d’éclairement :

Les niveaux d'éclairement seront conformes aux recommandations relatives a I'éclairage des locaux rédigées par
I'A.F.E. (Association Frangaise de 1’Eclairage).

Il devra étre pris en compte, dans les calculs, un facteur de dépréciation de 1,30 pour tenir compte de la baisse du
flux lumineux dans le temps. L'éclairement de chaque local devra présenter une uniformité supérieure & 0,4 au
sens de la norme NF EN 12464-1.

Les installations assureront, conformément a la norme NF EN 12264-1

Un éblouissement d’inconfort, ’'UGR sera <a 25
Une uniformité de I’éclairement, Uo sera > a 0.40
Un indice de rendu de couleur, le Ra sera>a 80
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Valeurs moyennes mesurées sur le plan de travail aprés 500 heures de fonctionnement :

Mars 2025

Local Niveau éclairement | uniformité | UGR IRC
Lux
Bureau, salle de soin 500 lux >0.6 <19 >a 80
Escaliers 150 lux en tout point | >0.4 <22 >a80
Circulation 100 lux >0.4 <22 >a 80
Salle d’activité, salle info 500 lux >0.4 <22 >a 80
Salle de sport, musculation | 500 lux >0.4 <22 >a 80
Parloir 250 lux >0.4 <22 >a 80
Dégagements 250 lux >0.4 <22 >2a80
Locaux techniques 200 lux >0.4 <22 >a80
Sanitaires 200 lux >0.4 <22 >a 80
Cellules — Quartier détention | 200 lux >0.4 <22 >2a 80
Abords du batiment 250 lux moyen >0.4 <22 >a80
2.12.3 Références du matériel
Type 1
Plafonnier Philips série Coreline étanche
- Référence : WT120C G2 LED40S/840 PSU TW3 L1200 P
- Plafonnier étanche
- Corps et diffuseur polycarbonate
- Puissance : 45W — 6000Im - 4000K (3000K en extérieur)
- Classe | — IP65 — IK08
- Durée de vie : 50 000h L80B05
- Garantie 5ans
Localisation : Locaux techniques, locaux stockage, locaux
ménage vide sanitaire, combles
Type 2
Appligue Led Frame square SG lighting
- Source Led 7w — 660Im — 4000k
- Classe Il - IP 66 — IK 10
Localisation : Admin, audience, vestiaires, attentes
Type 3
Suspension : RESSISTEX série Neptos
- Luminaire suspendue, plafonnier saillie, encastré, suivant
accessoires. —
- Profilé aluminium ////
- Dimension luminaires 1200x78x63mm _—

- Diffuseur en polycarbonate micro prismatique
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Mars 2025

- 3043 Im — 27W — 106.6lm/W 4000K — RGO — UGR<19 - Dali
- IP20 — IKO06 - 650°C — Classe 1
- Durée de Vie : 60 000 heures L80OF10

Localisation : salle de soin, bureau, bureau administration

Type 4

Encastré 600x600RESISTEX série IRO
- Plafonnier encastré/sailli/suspension 600x600
- Boitier en aluminium
- Diffuseur Polycarbonate Direct/Symétrique Opalescent
- LED 3000K —28.9W - 4125 Lm
- IP40-1K04-classe 11
- Durée de vie 72 000h (L90F10)
- Garantie 5 ans

Localisation : zones avec faux plafonds, salles de formation, salle
de culte, et bureaux

Type 5

Appligue Led hublot bi source MILLO33 ref HUBLOTD26NDPCR

- 2 sources 26W + 7 W sur 2 circuits séparés

- Corp et diffuseur en polycarbonate avec plaque de renfort anti-
arrachement et anti vandale

- Diffuseur opal

- Lampe Led 400°k TOR

- IP66 — IK10 classe 2

Localisation : Cellule détenus

Type 6

Applique Led SECURELITE type BORGO

- Dimensions BORGO PRISON (avec interrupteur) longueur 390
mm X 229 x 129 mm

- Classe | — IP65 (version inter) — IP20 (version inter + prise) —
IK11+/80J — VK46 — 850°C — IRC 80 — SDCM 3

- Risque photobiologique RGO

- Base et cadre en en acier, peinture poudrée polyester blanche

- Diffuseur polycarbonate opalescent

- Anti-arrachement, inclinaison partie supérieure de 65°,
interrupteur anti vandalisme

- Bornier d’alimentation automatique a double entrée

- 1 entrée de cables a I’arriére

- Visserie inox anti vandalisme

- 11W 925 lumens 4000 K

- Maintien du flux : L80B10 / supérieur & 72 000 h

- Garantie 5 ans

- Luminaire réparable
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Localisation : douche sanitaires cellules

Type 7
Projecteur Led — SERMES ou équivalent

- Projecteur 30W
. 3300 lumens 4000°k E
. IP66 — IK 08 — IRC>80

Localisation : salle de sport ) 4

Type 8
Applique extérieure — Resistex Letari

- Applique 8W
- 256 lumens IP54 — K08

Localisation : extérieur

2.12.4 Commandes d’allumage :

Cellules détenus et quartier semi-liberté :
e Commande allumage a I'entrée pour les détenus
e Commande allumage veilleuse pour les gardiens a I'extérieur
Commandes des nouvelles circulations créées et zone sport :
e Commande local BP pour la salle de sport
e Commandes prioritaires depuis le local PEP sur tableau d’allumage existant a compléter et adapter si
necessaire pour les circulations et la salle de sport

Coffret de commande éclairage existant :
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Bureaux, salles d’activité ou de formation :
e Commande local SA double allumage lorsque le local est composé de deux rangées de luminaires, sur
simple allumage autrement (TOR)

Sanitaires, vestiaires :
e Commande par détecteur de présence

Dégagement, zone parloirs, zones attente familles :
e Commandes sur plages horaire programmable via une IHM simple
e Commande locale depuis le bureau des surveillants
Eclairage extérieur :
e Commande reprises sur les commandes existantes
e Pilotage depuis poste de garde et PEP

2.13 Appareillage

2.13.1 Appareillage encastré :

o type PLEXO 55 de chez Legrand pour les locaux humides ou techniques
type MOSAIC 45 de chez Legrand dans les autres locaux (bureaux, salles de cours, dojo, etc...)
e Type Sagane Soliroc de chez Legrand pour les lieux accessibles par les détenus sans surveillance (IK10)

2.13.2 Hauteurs d'implantation de l'appareillage

Par rapport au sol fini, les hauteurs d'implantation de I'appareillage sont définies sur les plans, a défaut :

e Commande d’éclairage :1.10m
e Prises de courant (locaux techniques, rangements) :1.10m
e Prises de courant :0.40m
e Prises de courant téte de lit, téléphone cellules :1.30m
e Conjoncteurs téléphoniques (sauf dans les chambres)  :0.40 m
e Conjoncteur téléphonique cellules :1.30m
e Prises TV ULB + RD :2.10m

N.B : Toutes les prises de courant 10/16A + T seront du type a éclips.
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Dans les chambres, 1’implantation des prises téléphoniques sera réalisée en concertation avec la société TELIO
en charge du marché.

La position définitive des équipements est a soumettre a l'architecte avant toute réalisation, et a adapter aux derniers
plans architecte communiqués.

Une prise de courant pour le ménage sera positionnée tous les 8ml dans les circulations.
L’ensemble de I’appareillage sera forcément encastré, sans cébles visibles

2.13.3 Postes de travail :

Les postes de travail sont déterminés par des points d’accés (PA) figurant sur les plans.
Trois types de points d’acces sont prévus :
e Points d’accés PA type A:
o 3prises RJ45
o 1 emplacement de reserve
o 4 prises électriques 2P+T 10/16A dont 2 ondulables, détrompées et repérées

[ 2 MIGN®=Ri=a]~

e Point d’acces PA type B: il n’est pas prévu de PA de type B sur le projet
o 2 prises RJ45
o 4 prises électriques 2P+T 10/16A dont 2 ondulables, détrompées et repérées

( JK ) wil=
e Point d’accés PA type C:

o 1prises RJ45

o 1 prises électriques 2P+T 10/16A

Ol

e Point d’accés PA type D:
o 1prises RJ45
o 2 prises électriques 2P+T 10/16A

LWL @

2.13.4 Goulotte
Dans certains cas comme les bureaux, (implantation suivant plans), lorsque la distribution ne sera pas possible en

encastré, il sera mis en place une goulotte verticale ou horizontale suivant la localisation permettant d’accueillir
I’ensemble des prises (HDMI, RJ45, PC, etc...).
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Les goulottes IKO08 seront en P.V.C avec couvercle angles variables et dérivations pour une finition parfaite. Les
goulottes seront chevillées et vissées. De marque UNEX ou techniguement et esthétiquement équivalent
(Réduction des emballages, directive RoHS) dimension 130x50, 3 compartiments, 3 couvercles. L’appareillage
sera au format 45.

Les goulottes seront équipées d’adaptateur 4 modules assurant une finition parfaite en recouvrant les coupes de
couvercles.

2.14 Equipement force et autres usages

2.14.1 Dispositifs de coupure d'urgence

Voir chapitre spécifique

2.14.2 Sous station

La sous station est existante, mais sera modifiée par le lot CVC.
Le titulaire du présent lot devra reprendre la liaison d’alimentation

Alimentations Force et Lumiére aboutissant sur un coffret pour arrét de sous station a action mécanique directe

avec revétement polyester rouge, équipé des disjoncteurs Force et Lumiére et voyants "présence tension". Ce
coffret sera installé a I'accés extérieur du local sous-station du batiment. 5kVA Tri+N+T.

2.14.3 Alimentations pour le lot CVC :

Le lot Electricité devra les protections électriques, et les liaisons d’alimentation au droit des besoins du lot CVC
suivant la liste des équipements ci-dessous. Les liaisons VMC et désenfumage seront réalisées en cables CR1

localisation intensité

puissance

CTA extension Local technique RDC extension 4,2[kw 7,7\A 230V
Batterie élec CTA Local technique RDC extension 9|kwW 230V
Extracteur RDC 01 RGT RDC circulation 1 Zone HEBER proche cellule QSL 190|W 1,5|A 230V
Insufflation RDC01 [RGT RDC circulation 1 Zone HEBER proche cellule QSL 190|W 1,5|A 230V
Extracteur R+1 RGT RDC circulation 1 Zone HEBER proche cellule QSL 190|W 1,5|A 230V
Insufflation R+1 RGT RDC circulation 1 Zone HEBER proche cellule QSL 190|W 1,5(A 230V
Extracteur extension [R+1 extension Coffre regul LOGI 190(w 1,5|A 230V
Extracteur R+2 R+2 existant a coter des vestiaires 87|W 0,6/|A 230V
Clapet coupe feu Extension selon plan RDC et R+1 Qt: 17 24/48V
Extracteur DSFN°1 |VHn°1len toiture 1,1|kwW 2,69(A 230/400V
Extracteur DSF N°2  |VHNn°2 en toiture 1,1{kw 2,69|A 230/400V
Extracteur DSF N°3  |VHn°3 en toiture 0,55(kw 1,39|A 230/400V
Volets de désenfuma{VH / qté 6- VB Qté 6 0,1|kw 230V
Climatisation TGBT [mur extérieur du TGBT 1,08 kW 230V

2.14.4 Alimentations — CTA et batterie CTA

Le titulaire du présent lot doit la fourniture, et la pose d’un cable R2V en attente (cable lové en attente) au droit
des CTA prévues au lot CVC :
Voir liste suivant tableau récapitulatif alimentations CVC
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2.14.5 Liaison - V.M.C, Tourelle d’extraction, caissons de désenfumage

Les groupes de VMC fonctionneront en permanence. Leur alimentation sera issue directement du TGBT en cable
CRL1.

Les moteurs de désenfumage seront alimentés via un cable CR1 depuis le TGS, la section de cable sera déterminée
pour un courant admissible égal a 1.5 fois le courant nominal du moteur.

Le titulaire du présent lot doit la fourniture, et la pose d’un cable CR1 en attente (cable lové en attente) au droit
des moteurs de VMC et de désenfumage prévues au lot CVC :

Voir liste suivant tableau récapitulatif alimentations CVC

2.14.6 Climatisation local TGBT/VDI RG

Le titulaire du présent lot doit la fourniture, et la pose d’un cable R2V en attente (cable lové en attente) au droit
du groupe de climatisation du local TGBT, une attention particuliére sera faite sur les réseaux fluides et
équipements (split) qui ne devront en aucun cas cheminé ou étre positionnés au-dessus des équipements BT et
VDI.

2.14.7 Ascenseur

Depuis le TGBT, alimentations force et éclairage aboutissant dans la machinerie ascenseur Les liaisons en aval
ne sont pas dues au présent lot.

L’entreprise titulaire du présent lot devra également la mise a disposition, dans les gaines, d’une ligne
téléphonique directe reprise depuis le local VDI.

L’ascenseur sera équipé d’un non-stop ascenseur (hors lot). L’entreprise doit la mise a disposition d’un cable SYT
9/10 2 paires. Il sera laissé en attente en machinerie et raccords par le fournisseur de la cabine. Une liaison directe
vers le répartiteur téléphonique sera également mise a disposition.

Une liaison 5p9/10 sera également mise en place pour le contrdle d’acces des ascenseurs

Une synthese défaut par ascenseur sera également ramenée sur la GTC

2.14.8 Compresseur d’air cabinet dentaire

Le titulaire du présent lot doit la fourniture, et la pose d’un cable R2V en attente (cable lové en attente) au droit
du compresseur d’air du cabinet dentaire

2.14.9 Alimentation douches cellules

Le titulaire du présent lot doit la fourniture, et la pose d’un cable R2V en attente (cable lové en attente) au droit
des douches de chaque cellules.

2.14.10Bornes DECT

Sans objet
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2.14.11Prise Téléphone dans les circulations des étages

Le titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement d’un connecteur RJ45 pour la mise en
place éventuelle de téléphones muraux (1 par circulation Nord et Sud).

2.15 Eclairage extérieur

L’éclairage sera réalisé sur les circuits existants pour les zones modifiées, et sur de nouvelles protections pour les
zones créées.
Les commandes seront situées a la PEP sur les circuits de commandes existants qui seront complétés

2.16 Eclairage de sécurité

Les établissements doivent étre équipés d'un éclairage de sécurité répondant aux dispositions des articles EC 7 a
EC 15.
En application des dispositions de l'article EL 4, § 4, dans les établissements comportant des locaux a sommeil
qui disposent d’une source de remplacement, I'éclairage de sécurité d'évacuation de la partie locaux a sommeil et
de ses dégagements peut se faire via des BAES:
L'éclairage de sécurité a deux fonctions :

e ['éclairage d'évacuation

e ['éclairage d'ambiance ou d'anti-panique.

L'éclairage d'évacuation doit permettre a toute personne d'accéder a I'extérieur, en assurant I'éclairage des
cheminements, des sorties, des indications de balisage visées a l'article CO 42, des obstacles et des indications de
changement de direction. Cette disposition s'applique aux locaux recevant cinquante personnes et plus et aux
locaux d'une superficie supérieure a 300 m2 en étage et au rez-de-chaussée et 100 m2 en sous-sol. Les indications
de balisage visées a l'article CO 42 doivent étre éclairées par I'éclairage d'évacuation, si elles sont transparentes
par le luminaire qui les porte, si elles sont opaques par les luminaires situés a proximité. Dans les couloirs ou
dégagements, les foyers lumineux ne doivent pas étre espacés de plus de 15 métres. L'éclairage d'évacuation de
chaque dégagement conduisant le public vers I'extérieur, d'une longueur supérieure a 15 métres, doit étre assuré
par au moins deux blocs autonomes. Les foyers lumineux doivent avoir un flux lumineux assigné d'au moins 45
lumens pendant la durée de fonctionnement assignée. Les blocs autonomes utilisés pour I'éclairage d'évacuation
choisis sont du type a fluorescence non permanents et obligatoirement équipés d'un systéme automatique de test
intégré (SATI) conforme a la norme en vigueur NF C 71820.

L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit étre installé dans tout local ou hall dans lequel I'effectif du public
peut atteindre cent personnes en étage ou au rez-de-chaussée ou cinquante personnes en sous-sol. L'éclairage
d'ambiance ou d'anti-panique doit étre allumé en cas de disparition de I'éclairage normal/remplacement. Cet
éclairage doit étre basé sur un flux lumineux minimal de 5 lumens par meétre carré de surface du local pendant la
durée assignée de fonctionnement. Le rapport entre la distance maximale séparant deux foyers lumineux voisins
et leur hauteur au-dessus du sol doit étre inférieur ou égal a 4. L'éclairage d'ambiance ou d'anti-panique doit étre
réalisé de facon que chaque local ou hall soit éclairé par au moins deux blocs autonomes. Les blocs autonomes
utilisés pour I'éclairage de sécurité d'ambiance choisis sont du type a LEd de type non permanent.

Les blocs autonomes d'éclairage de sécurité doivent étre conformes aux normes de la série NF C 71-800 les
concernant et admis a la marque NF AEAS ou faire I'objet de toute autre certification de qualité en vigueur dans
un Etat membre de la Communauté économique européenne. Cette certification devra alors présenter des garanties
équivalentes a celles de la marque NF AEAS, notamment en ce qui concerne l'intervention d'une tierce partie
indépendante et les performances prévues dans les normes correspondantes.

Les cables ou conducteurs d'alimentation doivent étre de la catégorie C2 selon la classification et les modalités
d'attestation de conformité définies dans I'arrété du 21 juillet 1994. La canalisation électrique alimentant le bloc
autonome doit étre issue d'une dérivation prise en aval du dispositif de protection et en amont du dispositif de
commande de I'éclairage normal du local ou du dégagement ou est installé ce bloc. Lorsque les fonctions de
commande et de protection sont assurées par un méme dispositif, le bloc d'éclairage de sécurité peut étre alimenté
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en amont de ce dispositif si celui-ci est équipé d'un accessoire qui coupe I'alimentation du bloc en cas de coupure
automatique de la protection.

Pour la commande, le cable sera de catégorie CR1 chaque fois qu’il traverse une zone non équipée de sa
propre télécommande.

L'installation de blocs autonomes doit posséder un ou plusieurs dispositifs permettant une mise a I'état de repos
centralisée qui doivent étre disposés a proximité de l'organe de commande générale ou des organes de
commande divisionnaires prévus a l'article EC 6.

2.16.1 Matériel

L'équipement de télécommande sera du type modulaire. Un boitier de télécommande permettant la mise au repos
des blocs autonomes sera installé dans chaque armoire.
Dans les zones techniques ou humides les blocs seront étanches dans les locaux humides.

Matériel :
Les BAES seront de marque URA série URALIFE ou techniquement équivalent, équipés 100% LED et
intégreront les caractéristiques suivantes :

o Faible impact environnemental, ]
e 100% LED

o SATI I

e Tres faible consommation (0.7W).

o |IP43-1KO07

e Flux lumineux : lumens/h : 45/1h00 + 8/5h00

e Le montage en plafond impliquera obligatoirement un kit d’éclairage par la tranche

Les locaux accessibles pas les détenus pouvant étre seuls et les locaux humides, les blocs seront étanche de marque
URA série URAPROOF ou techniquement équivalent. lls auront les mémes caractéristiques, mais auront un IP
66 et un IK10
Un bloc Autonome Portatif d’Intervention (B.A.P.I) de marque URA (série BAPI LED ADR ERDF sera installé
dans les locaux techniques suivants (associé avec une prise de courant dédiée):

e Locaux TD, locaux technigues CTA,

Ils auront les caractéristiques suivantes :
o Faible impact environnemental,
100% LED
SATI
Trés faible consommation (0.6W).
IP65-1K 10
Flux lumineux : 200Im/1h00 - 70Im/3h00

2.16.2 Controle de l'installation :

Les blocs seront équipés d'un module de contréle permettant la mémorisation des résultats. La procédure de test
sera lancée automatiquement, bloc par bloc, par horloge et microprocesseur intégrés au module de contrdle. Les
blocs BAES seront asservis a la centrale incendie afin de permettre leur mise au repos forcé lors d’une coupure
secteur. IIs ne passeront en secours qu’apres déclenchement de I’alarme.
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2.16.3 Distribution :

La distribution sera conforme au chapitre "Distribution secondaire"

2.17 Systéme de Sécurité Incendie

L’établissement est équipé d’une centrale existante de type A catégorie 1 adressable de marque FINESECUR
avec un ECS BALTIC-512 avec un CMSI de type PACIFIC complétée par une AES.

Le titulaire du présent lot doit la fourniture, pose et raccordement des extensions nécessaires au systeme de sécurité
incendie de type 1 existant, afin d’intégrer les modifications des zones existantes et 1’extension. Avant la remise
de son offre, il prendra connaissance du dossier SSI.

Cet équipement est situé au RDC au niveau de la PEP

2.17.1 Normes et réglements

L’installation devra étre conforme et réalisée suivant :
e [’arrété du 18 juillet 2006 portant sur 1’approbation des regles de sécurité contre les risques d’incendie et
de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur controle
e Bien que I’établissement ne soit pas classé ERP, les articles MS seront pris en compte pour une bonne
mis en ceuvre de ’installation, et en particulier :
o MS 58 sur les obligations de I’installateur et de I’exploitant, dont celle d’utiliser un matériel de
détection homologué revétu de 1’estampille de conformité aux normes AFNOR NF/S 61 950 ou
61 962.
o MS 59 sur la constitution d’'un systéme de sécurité incendie de catégorie A lequel doit étre admis
a la marque NF et estampille.
o MS 66 sur les regles spécifiques applicables aux systémes d’alarme de type 1, ainsi que I'article
MS 61 définissant des systémes d’alarme et en particulier 'alarme générale sélective.
o MS 68 et MS 69 sur les obligations d’entretien, de vérification et sur les consignes d’exploitation.
e De la méme facgon, le systeme de sécurité incendie de catégorie A devra comprendre un équipement
d’alarme de type 1 conforme a la norme NF S 61936 ainsi que la NF S 61970 applicable au 20 juillet
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2007
e Les exigences de la qualification d’entreprise APMIS ou associé a un qualifi¢ APMIS.
e Lesexigences aux réglementations de la série NF S 61930 a 61940.

2.17.2 Formation du personnel

La présente proposition devra comprendre la formation & l'utilisation de I'ensemble du Systéme de Sécurité
Incendie du personnel chargé de la surveillance de I'établissement (Fonctionnalité des appareils du S.S.1.,
exercices pratiques et manipulation sur le matériel, etc..).

Essai et réception de l'installation

L'installation devra faire I'objet d'une réception en présence de I'utilisateur et de l'installateur.

Cette réception fera I'objet d'un procés-verbal comprenant les résultats des essais réalisés par les installateurs
et/ou les constructeurs, ainsi que le résultat de I'analyse du dossier d'identité.

Tous les équipements constituant le S.S.1. devront faire I'objet d'essais fonctionnels de toutes les phases des
scénarios de mise en sécurité.

2.17.3 Précisions relatives a la réalisation

Les dispositifs et équipements constituant le Systeme de Sécurité Incendie devront étre conformes aux normes et
reglements en vigueur. Ceux faisant I'objet d'une certification devront étre admis a la marque NF et estampillés
comme tels.

Le certificat de conformité devra étre annexé au dossier d'identité du S.S.l. Pour ceux faisant I'objet d'une
obligation d'essais par un laboratoire agréé, le P.V. de controle de conformité devra étre annexé au dossier
d'identité du S.S.I.

2.17.4 Installateur

L'installateur devra étre titulaire d'une attestation d'assurance couvrant sa responsabilité biennale et décennale
concernant le type de travaux a effectuer. Il devra étre titulaire de la qualification AP-MIS.

Les installateurs non qualifiés devront s'associer par sous-traitance a un installateur qualifié, ce dernier devant
engager sa responsabilité l'installateur qualifié AP-MIS devra alors :

Réaliser ou valider les études

Fournir du matériel NF

Assurer la mise en service

Vérifier le bon fonctionnement de I'installation et procéder aux essais

Fournir les documents, lui incombant, pour le dossier d'identité du Systéme de Sécurité Incendie

2.17.5 Classement

e Systeme de Sécurité Incendie  : Catégorie A
e Equipement d’Alarme tTypel

2.17.6 Précisions relatives aux différentes zones

Le Systeme de Sécurité Incendie (S.S.1.) devra pouvoir gérer les :
e Zones de diffusion d’alarme (Z.A.)
e Zones de mise en sécurité (Z.S.)
e Zones de compartimentage (Z.C.)
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e Zones de désenfumage (Z.F.)
e Zones de détection (Z.D.)

Corrélation :
Cf. Dossier de coordination SSI

2.17.6.1 Délimitation et dénomination des Z.A.

Cf. Dossier de coordination SSI

2.17.6.2 Délimitation et dénomination des Z.S.

Cf. Dossier de coordination SSI

2.17.6.3 Délimitation et dénomination des Z.C.

Cf. Dossier de coordination SSI

2.17.6.4 Délimitation et dénomination des Z.F.

Cf. Dossier de coordination SSI

2.17.7 Phasage

Lors du phasage, le titulaire devra inhiber les détecteurs situés dans la zone de travaux en journée et les remettre
en service le soir.

2.17.8 Canalisations et raccordements

L’installation devra étre réalisée suivant les prescriptions de la norme U.T.E. NF C 15.100 relative a I’exécution
des installations électriques.

Toute I’installation de sécurité sera réalisée suivant les régles de I’art en respectant les normes 61 932 et 61 970
sur la qualité et la résistance au feu des cables requis pour assurer le bon fonctionnement du systéme de sécurité
incendie.

Les protections électriques et les mises a la terre nécessaires devront étre assurées. Les connexions aux bornes des
détecteurs et autres équipements périphériques seront exécutés proprement et solidement.

Les lignes de détection et les lignes de I’équipement d’alarme devront avoir des conducteurs repérés a I’intérieur
du tableau de signalisation et du centralisateur par des étiquettes numérotées et facilement repérables.

2.17.9 Systeme de Sécurité Incendie de Catéqgorie A

La centrale est existante, de marque FINESECUR série PACIFIC.

2.17.10Cablage des lignes principales
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Il sera nécessaire de prévoir le cablage d’interfaces isolateurs type ICC, de marque FINESECUR ou équivalent,
certifié NF en association avec le tableau de signalisation sur les lignes principales tous les 32 points d’alarme ou
toutes les trois adresses de zone, si chaque adresse de zone comprend moins de dix points d’alarme.

Les détecteurs et déclencheurs manuels a adresse individuelle et les interfaces de communication d’adresse
collective seront raccordés sur une des lignes principales par un cable téléphonique au minimum 1 paire 9/10éme
sans écran (rouge), pour une longueur n’excédant pas 1600 m.

Chaque bus de détection sera rebouclé et ne devra pas supporter plus de 128 points d’alarme, dont 99 détecteurs
automatiques.

2.17.11Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie

Le CMSI est de marque FINESECURE série PACIFIC

2.17.12Unité de Gestion d’Alarme

L’UGA sera conforme a la NFS 61 936 et installée selon les régles de la NFS 61 932

2.17.13Unité de Commande Manuelle Centralisée

L’UCMC sera conforme a la NFS 61 934 et installée selon les régles de la NFS 61 932.

Les boutons poussoirs de 'UCMC seront repérés et présentés de fagon compréhensible et sans ambiguité. A ces
fins, ils seront accompagnés d’un texte ou pictogramme normalisé explicitant clairement les fonctions
commandées. Ils seront associés aux voyants de 1’'US. (NFS 61-934)

Les boutons poussoirs de I’'UCMC seront regroupés par fonctions (compartimentage — désenfumage) et placés
dans I’ordre croissant des zones. Un code couleur sera également utilisé : bleu pour le Compartimentage — rouge

pour le Désenfumage.

Les dispositifs de signalisation des moteurs de désenfumage seront nettement séparés des boutons de commandes
manuelles de 'UCMC afin d'éviter toute confusion.

Les dispositifs de signalisation non utilisés seront masqués.

2.17.14Transmetteur téléphonigue

Sans objet.

2.17.15Commandes des Mises en Sécurité Incendie

Tous les Dispositifs Actionnés de Sécurité devront étre associes et compatibles avec les sorties de commande et
de contrdle du centralisateur. Ils seront tous alimentés en 24V.

L’alimentation électrique de sécurité du centralisateur est indépendante et existante, et de type conforme NFS 61
940. Le titulaire du présent lot devra sa mise & niveau si nécessaire suivant les besoins liés aux modifications a
apporter sur I’existant et 1’extension.

Le centralisateur devra assurer toutes les fonctions automatiques de mise en sécurité a partir des informations
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recues sur ligne supervisée du tableau de signalisation et devra permettre les commandes manuelles par fonction
pour toutes les zones de mise en sécurité réparties dans 1’établissement.

Le centralisateur sera de méme provenance que le tableau de signalisation et devra se composer d’une unité
centrale comportant les unités suivantes :

e une unité de base pour la gestion du systeme avec toutes les signalisations visuelles et sonores.

e une unité de programmation pour définir les scénarios et séquences de mise en sécurité par zone, y

compris ceux comprenant des dispositifs communs.

e une unité de contréle des alimentations.
une unité de contréle et de commande manuelle (UCMC) par fonction de mise en sécurité, avec les
signalisations (US) de contrdle de positionnement a 1’état veille (voyant jaune) et a 1’état de sécurité
(voyant rouge), ainsi qu’un voyant vert BILAN avec bouton poussoir.
une sortie RS 232 pour imprimante ou systéme extérieur.
un dispositif assurant un code d’acces destiné aux personnes.
un dispositif assurant un code d’acces destiné aux personnes autorisées.
une unité d’aide a I’exploitation avec afficheur et clavier de programmation.
des sorties sur bus pour lacommande des unités déportées (satellites) adressables de marque FINESECUR
ou équivalent.

2.17.16Unités déportées de mise en sécurité

Les satellites seront déportés dans le batiment sur 1 a 120 voies de transmission : cable CR1 2X1.5 rebouclé
considérant les longueurs de cablage. L’énergie de télécommande des DAS se fera par I’intermédiaire de double
bus de télécommande (2 cables 2x2.5 mm2 CR1, section fonction de la puissance et de la longueur) au départ du
CMSI ou d’alimentations déportées sur le site.

11 sera possible de contrdler jusqu’a 30 satellites déportés répartis sur les différents bus, lesquels devront pouvoir
contrbler 127 zones de mise en sécurité. Les unités déportées devront pouvoir fonctionner en tension 48 volts et
assurer les commandes en sécurité positive ou par impulsion en agissant par sélection de branchement sur un
bornier.

Les modules déportés seront placés dans la gaine technique « Cfa » indiquées sur les plans.

Les satellites devront assurer la communication permanente avec I’unité centrale, a savoir :
e e controle et la commande des DAS et des organes d’évacuation, sirénes ou buzzer d’alarme générale
sélective.
la surveillance des lignes de commande.
o lasurveillance des lignes de positionnement.
la signalisation des contréles de positionnement.

L’alimentation déportée existante sera mise a niveau par le présent lot et permettra 1’alimentation des grilles de
désenfumage, portes coupe-feu et coffrets de relayage désenfumage.

2.17.17Dispositifs Actionnés de Sécurité

Les Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) devront étre conformes a la norme NFS 61 937.
L’entreprise doit la fourniture, la pose et le raccordement de toutes les trappes de désenfumage.

Leurs dispositifs de déclenchement devront étre électriques et compatibles avec les tensions de sortie et le mode
de fonctionnement des unités déportées (soit 24volt).
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Tous les DAS devront étre équipés d’un contact de contrdle de positionnement a I’état veille et d’un second pour
1’état sécurité.

2.17.18Céablage électrique du Systéme de Mise en Sécurité Incendie

Tous les céables utilisés pour la commande et le controle des DAS depuis les unités déportées devront étre
conformes aux prescriptions décrites dans la norme NFS 61 932, en fonction des conditions d’installation dans les
différentes zones de sécurité ; le double bus du CMSI sera composé de deux cables distincts.

2.17.19Détecteurs d’incendie interactifs

Tous les détecteurs seront conformes a la norme 61 950 et certifiés NF, avec estampille en association avec le
tableau de signalisation.

Chaque détecteur devra comporter deux voyants led rouges signalant son état d’alarme sous tous les angles. Les
socles devront étre polyvalents, c’est-a-dire qu’ils devront pouvoir recevoir tout type de détecteur sans aucune
modification.

Ils devront étre montés sur un socle en saillie, lequel aura une sortie pour un indicateur d’action déporté quelle
gue soit la nature de son adresse (individuelle ou collective).

Chaque détecteur disposera d’un systéme de verrouillage du détecteur sur le socle, afin d’éviter toute tentative de
vol. L’¢électronique d’adressage et de communication se trouvera dans la téte de détection.

Les détecteurs seront de type optique C.SCAN+ O, de marque FINESECUR. Ce type de détecteurs est prévu dans
tous les locaux le nécessitant conformément a 1’arrété du 18 juillet 2006 (implantation suivant plans :

Nouvelles circulations,

SAS d’entrée

Locaux techniques (sous station, CTA BT)

Pharmacie

Salle peinture annexe

Réserves vestiaires

Les détecteurs automatiques d'incendie, appropriés aux risques, doivent étre installés suivant les implantations ci-
dessus et les plans d’implantation.

2.17.20Indicateurs d’action

Tous les locaux fermés équipés de détecteurs d’incendie devront comporter obligatoirement des indicateurs
d’action, de marque FINESECUR, installés au-dessus des portes et seront visibles en tous points de la circulation.

2.17.21Déclencheurs manuels adressés

Les déclencheurs manuels a led, de marque FINESECUR, associés au tableau de signalisation seront placés dans
des locaux accessibles uniguement au personnel suivant plan :

e Bureau détention chef de garde

o bureau surveillant du parloir.

e Bureau surveillant du parloir coté famille

e Bureau moniteur de sport
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Ils devront étre placés a 1.30 m au-dessus du sol.

Ils se présenteront sous la forme d’un boitier en matic¢re thermoplastique de couleur rouge, du type verre a briser
prédécouper et seront munis d’un dispositif de test. IIs seront tous équipés de clapets de sécurités.

Une diode électroluminescente en face avant du déclencheur manuel s’allumera en cas d’alarme de ce
déclencheur.

Suivant les emplacements, ils seront installés sur une adresse collective ou ils auront leur propre adresse
individuelle.

2.17.22Diffusion de I’ Alarme

Sans objet
2.17.23Diffuseur lumineux

Sans objet

2.17.24Compartimentage d’une zone de sécurité

Cette fonction devra agir sur les Dispositifs Actionnés de Sécurité des portes coupe-feu et/ou clapets se trouvant
dans une zone de mise en sécurité. L’action sera donnée par les circuits de commande et de contrdle du
centralisateur, lequel devra assurer par programmation toutes les séquences et le mode opératoire correspondant
aux DAS de la zone sinistrée.
Il sera prévu :
Les portes a fermeture automatique doivent faire 1’objet d’un certificat NF « produit » (conformité a la NFS 61
937-2) en cours de validité.

e Télécommande rupture,

e Position de sécurité sur les portes placées entre 2 ZS (DAS commun)

2.17.25Portes de recoupement

Les portes de recoupement seront toutes du type DAS (hors lot). L’entreprise doit les alimentations et les contrdles
de position.

2.17.26Portes d’issues de secours maintenues fermées

Les portes d’issues seront maintenues fermées a 1’aide de maintiens magnétiques. Ces derniéres seront maintenues
fermée en dérogation a la réglementation

2.17.27Clapets coupe-feu de conduits de ventilation

Les CCF seront tous du type DAS (hors lot). L’entreprise doit les alimentations et les controles de position.

Le réarmement des clapets coupe-feu sera motorisé, 1’entreprise doit leur alimentation (commandes et contrdle de
position) ainsi que leur réarmement. L’ensemble des commandes de réarmement seront centralisées dans le local
Veilleur situé au RDC. La télécommande sera a rupture

Pour le réarmement, il est prévu, par zone de compartimentage :
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e Un transformateur 230V/48V pour I’alimentation du moteur (2 placer a proximité du CCF),
e Une commande a clef a placer dans les locaux suivant plans,
e Un hublot de contrdle de position LEGRAND série MOSAIC 45 (éteint en position fermé).

Les commandes de réarmement des coffrets de relayage seront placées au local PEP

2.17.28Désenfumage d’une zone de sécurité

Les Dispositifs Actionnés de Sécurité concourant au désenfumage devront agir sur des volets d’amenée et de
reprise d’air, de fagon a évacuer les fumées et gaz de combustion et permettre aux personnes de la zone sinistrée
d’effectuer un transfert horizontal. Tous les éléments concourant au désenfumage devront disposer de contacts de
début et de fin de course y compris les organes de désenfumage des escaliers.

Les débuts et fin de course des organes de désenfumage manuel des escaliers piloteront un voyant d’avertissement
a placer dans le local Veilleur. 1l est donc prévu le matériel suivant :
e Un transformateur 230V/48V,
e Un hublot de contrdle de position LEGRAND série MOSAIC 45 par exutoire de désenfumage (éteint en
position fermé) a positionner dans le local Veilleur.

Ces matériels sont dus en partie par le titulaire du présent lot.

Indiqué sur les plans, les VB et VH sont dues au titulaire du lot fluides.
Les commandes de désenfumage seront situées a la PEP au RDC

2.17.29Contacts de positionnement

Les Dispositifs Actionnés de Sécurité de désenfumage et ceux se trouvant dans les conduits de conditionnements
d’air devront étre équipés d’un contact de contrdle de positionnement a 1’état de veille et d’un second contact de
contrdle a I’état de sécurité.

Ces contacts devront étre amenés sur des borniers normalisés suivant la norme 61 937. Les liaisons filaires entre

les différents dispositifs devront se faire en fil a fil tant pour la commande que les contréles de positionnement,
ces liaisons devront étre supervisées ou en conformité avec la norme installation 61 932.

2.17.30Moteur de Désenfumage

Le titulaire du présent lot doit toutes les liaisons entre le CMSI et les coffrets de relayage et entre les commandes
manuelles (arrét pompier, réarmement) et les coffrets.

Chague tourelle est pilotée par un coffret de relayage fourni par le lot ventilation. Ces coffrets seront fournis avec
CPI et interrupteur de proximité intégrés, compris coffret de commande pompier (Avec alimentation TBTS 48
Vcc). Ces coffrets de relayage seront placés sur les tourelles (hors ZS). L’alimentation sera issue du tableau
désenfumage en CR1 avec un départ sélectivement protégé pour chaque tourelle.

L’entreprise titulaire du présent lot a a sa charge 1’attente électrique au droit de chaque coffret de relayage. Le
raccordement n’est pas d0 au présent lot.

Le systéme devra permettre le report a la centrale de 1’isolement des moteurs de désenfumage en période de non-
fonctionnement des moteurs.

La fonction arrét pompier sera installée au niveau d’acces, a proximité immédiate du matériel central. Chaque
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moteur disposera d’un arrét pompier.
Le dispositif de réarmement (1 par moteur) est installé a proximité immédiate matériel central.

Les canalisations électriques alimentant les moteurs de désenfumage ne comporteront pas de protection contre les
surcharges, mais seulement contre les court-circuits, elles seront donc dimensionnées en fonction des plus fortes
surcharges, estimées a 1.5 fois le courant nominal des moteurs.

Conformément a I’article 47 de I’arrété du 17/10/2024 :

e En aggravation aux dispositions de I’instruction technique N°246, il doit étre possible de pouvoir
désenfumer simultanément toutes les zones d’un méme niveau et I’installation doit étre calculée pour le
niveau avec le plus gros débit

e Le commandes de désenfumages seront localisées au RDC au bureau PEP

2.17.31Volets de désenfumage

Volets collectifs, individuels, ouvrants télécommandés :

Le titulaire devra prévoir :
e Télécommande émission,
e Position d’attente,
e Position de sécurité.

L’interverrouillage interdira I’ouverture des volets placés dans les ZF des niveaux desservit par le méme conduit
(IT 246 § 3.6.3).

2.17.32Commandes d’arréts technigues sur équipements électriques

Les commandes sur les équipements électriques devront étre asservies a la détection incendie et devront se faire
sur lignes supervisées, en agissant directement sur les coffrets électriques des équipements techniques.
Les équipements a commander sont les Centrales de Traitement d’ Air.

L’entreprise devra ’adjonction de bobines de déclenchement a émission sur les disjoncteurs d’alimentation dans
les armoires, y compris liaison avec la centrale en cable de catégorie CR1 et raccordements.

2.17.33Tableau répétiteur d’exploitation

Il sera prévu un tableau répétiteur d’exploitation dans les locaux suivant :
e Bureau détention chef de garde
o |ocal surveillant du parloir.
e Bureau surveillant du parloir coté famille

Les tableaux de report d’exploitation devront reprendre via des textes clairs les informations de I’ECS.
Alimentation en cable CR1

2.17.34Processus d’alarme :

Le déclenchement d'un détecteur dans une zone assurera automatiquement les fonctions suivantes :
e Au niveau de la centrale :
o Alarme sonore restreinte,
o Lalocalisation optique de la zone incriminée et du détecteur en alarme.
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e Au niveau des terminaux d’exploitations déportés :
o Lareconnaissance géographique par texte en clair (par local) de 8 lignes de 40 caractéres,
o Le signal sonore restreint.
e Au niveau des détecteurs :
o Lasignalisation par voyant lumineux,
e Au niveau des tableaux syntheses :
o L'alarme sonore arrétable par bouton poussoir,
o Lasignalisation par voyant.

2.17.35Mise en service

La mise en service sera effectuée par le fournisseur du matériel incendie en collaboration avec I’entreprise et en
présence du coordinateur SSI ainsi qu’éventuellement les autres lots concernés.

Les mises en service seront réalisées par phase suivant plan de phasage

2.17.36Plan SDI

Les plans du SSI seront tous affichés au local veille (plans plastifiés).

2.17.37Formation

Le titulaire devra réaliser la formation du personnelle en plusieurs sessions (minimum 4)

2.18 Reéseau téléphonique

L'Entreprise devra la fourniture, la pose et le raccordement d'un systéme de communication tel que défini ci-
apres :

2.18.1 Etat des lieux :

Le réseau téléphonique existant est composé :
e 1 réseau interne passant par un autocom analogique IPBX MITEL AXS version R7.2 (IPBX Hybride)
situé au R-1 (personnel de I’établissement) :
e 1 coffret arrivée cuivre en modules CAD situé au R-1 situé en amont de 1’autocom
e 1 réseau de distribution téléphonique, dans chaque cellule au travers du réseau coaxiale du systeme de
télédistribution nommé ICOM (situé dans une baie du bureau informatique du R+1) géré par la société
TELIO

Ladistribution des prises téléphonique type « conjoncteur » est réalisé par cable PTT SYT 4 paires 9/10eme.depuis
la ferme CAD du sous-sol.

La distribution est réalisée en cable 4 paires F/UTP cat 5a depuis la baie VDI pour les prises RJ 45 pour les prises
RJ45 isolées.
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2.18.2 Etat projeté :

Le titulaire du présent lot devra prévoir :
e Enoption : La mise a niveau de I'IPBX avec la mise a jour logiciel pour passage en hybride
EN option : Les postes numériques et la distribution en IP des nouvelles lignes téléphonique
Le répartiteur général, cables, RJ45 en cablage banalisé pour les nouvelles lignes créées
Le céablage de toutes les liaisons téléphoniques en cablage banalisé pour les nouvelles lignes créées,
Le réseau des bureaux, et des circulations sera du type banalisé, cablé en cable de catégorie 6A.
Le transfert des installations existantes situées au R-1 dans la circulation dans le local TGBT/VDI,
compris dévoiement, remplacement ou extension des liaisons existantes

Prestations dues par le titulaire du présent lot (Fourniture et pose) :
e Lescables.
o Lesprises.
e Les répartiteurs et tous les raccordements.

L'Entrepreneur est tenu de se rapprocher, avant la remise de son offre, du distributeur afin de connaitre plus
précisément les limites de prestations. Aucun avenant pour travaux supplémentaires dus a une mauvaise
interprétation des prestations a fournir ne sera tolére.

2.18.3 Autocommutateur

En option :
e Fourniture, pose et mise en service d’une carte VOIP pour XL et M470 32 canaux, compris configuration
et mise en service
e Fourniture et mise en service de la licence SIP Trunk pour Mitel EX
e Fourniture et mise en ceuvre de licences basic 21 a 100 unités

2.18.4 Lignes complémentaires :

e A définir par la DISP

2.18.5 Prises téléphonigues

Ces postes seront raccordés sur des prises type RJ45, conformes aux prescriptions du chapitre "Appareillage" pour
pour la zone extension, du type RJ45 conforme aux prescriptions du chapitre « réseau VDI » pour les prises
raccordées sur I’autocommutateur (existants et lignes a transférer des modules CAD existants sur bandeaux RJ45).

2.18.6 Terminaux

En option:
e Fourniture, paramétrage et mise en ceuvre de 8 postes MITEL 6930w IP (PEP, Médecin 1, médecin 2,
médecin 3, infirmier, réunion, surveillant sport, surveillant fouille)

2.18.7 Céablage
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e Pour les installations neuves administratives, le cablage sera banalisé en cable Cat 6a conformément au
chapitre VDI.

e Pour les installations neuves des détenus, le systeme utilisé est le systéme de distribution TELIO (TV +
Tel sur cable coaxial : Voir chapitre VDI). Le titulaire du présent lot devra une liaison coax depuis le
répartiteur existant situé au R+1 au niveau de I'accés combles, et une prise 2P+T 10/16A par liaison dans
les cellules. L’appareillage, le raccordement et la mise en service sont prévus par la DISP

Nota : cette intervention sera réalisée en concertation avec la société TELIO

2.18.8 DECT

Sans objet

2.19 Réseau VDI

Le présent document a pour objet de définir I'ensemble des prestations et fournitures nécessaires a la réalisation
des équipements de précablage informatique de catégorie 6A.

Les caractéristiques du systéme de cablage doivent permettre un débit de transmission de classe Ea (IEEE 802.3
10 base T, IEEE 802.5, IEEE 802.30 100 base T, FDDI sur cuivre, GigaEthernet, 10 Giga- Ethernet, ATM 622
Mbits/s, IEEE 804.3ab...).

Le cablage devra respecter le référentiel de la DISP « CCTVDI_Edition2023 V1.0 »

Le cablage sera conforme a la Norme ISO/IEC 11801, de catégorie RP3 pour les applications POE et POE +
envisageées.

Le systeme de précablage VDI proposé sera de type banalisé (topologie en étoile)

Cablage systématique en tout point du batiment par raccordement de chaque prise terminale en 4 paires

Il sera privilégié une installation mono-constructeur, pour I’assurance d’une meilleure garantie

2.19.1 Organisation des infrastructures de cablage :

Les architectures de cablage déployées dans les établissements du ministére de la Justice sont composées de
plusieurs infrastructures distinctes selon les usages et les besoins fonctionnels tels que 1’informatique et la
téléphonie usuelle, la gestion et la streté du site ou ’accés sécurisé a une information sensible.

On distingue ainsi 3 types d’infrastructure :
e Infrastructure VDI — Voix Données Images : Service informatique
e Infrastructure Sensible [cette infrastructure est principalement déployée sur les établissements
pénitentiaires (milieux fermés) : Service DAP
o Infrastructure Sireté : service sureté batiment

Il est important de noter que ces infrastructures doivent étre indépendantes les unes des autres :
o les réseaux VDI ne peuvent pas utiliser les ressources de cablage des infrastructures SENSIBLE ou

SURETE

o les réseaux SENSIBLE ne peuvent pas utiliser les ressources de céblage des infrastructures VDI ou
SURETE

o lesréseaux SURETE ne peuvent pas utiliser les ressources de cablage des infrastructures SENSIBLE ou
VDI

2.19.1.1 Infrastructure VDI :

L’infrastructure VDI est la principale infrastructure de cdblage mise en place dans tous les établissements. Elle a
vocation d’héberger :
e e réseau RIE et donc toute 1’activité métiers qui peut se décliner en toute ou partie autour de solutions
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dédiées aux seuls agents justice :
o informatique (serveurs d’applications métiers, postes de travail, imprimantes)
téléphonie (IPBX)
WiFi-Justice
Affichage dynamique (application PILOT)
Visioconférence
Réseau de couverture mobile (GSM, a I’étude)

O O O O O

O e
e le réseau PARTENAIRE a savoir I’informatique et la téléphonique des partenaires, des tiers occupants
ayant vocation a utiliser leurs propres équipements de communications.
Cette infrastructure dessert principalement les espaces nécessitant des besoins courants de communications tels
qu’informatique et téléphonique.

2.19.1.2 Infrastructure sensible

L’infrastructure sensible a vocation d’héberger les réseaux et applications spécifiques dont le contenu est
accessible aux détenus comme :
e Ladistribution TV TED (Télévision en détention, systéme Télio sur le site de Tulle)
e Latéléphonie pour détenus (Télio sur le site de Tulle)
e Le NED (numérique en détention)
Cette infrastructure dessert (liste non exhaustive) principalement les espaces nécessitant des besoins de
communications spécifiques a la détention.
e zone détention
o Cellule d’hébergement (NED+TV+T¢léphonie)
o Salle d’activité et commune (NED +TV)
o Coursive (NED + Téléphonie)
e zone administrative (TV)
o Mess
o Salle de repos
o Salle de réunion
o Bureau cadre

2.19.1.3 L'’infrastructure sureté

Cette infrastructure dessert les réseaux de sureté et de gestion des batiments

La sureté (intrusion, contrdle d’acces, vidéosurveillance, appel d’urgence)
Interphonie

Vidéo appel paliers

GTC

2.19.1.4 Synoptique de principe réseaux VDI Sensible Sureté :
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2.19.2 Textes réglementaires et normes

Les travaux du présent lot devront étre réalisés dans les régles de l'art, et seront conformes aux textes
réglementaires et normes en vigueur au moment de I'exécution des travaux et en particulier :

ISO/CEI 11801 — 3™ édition novembre 2017 Relative au précablage des produits CATEGORIE 6A et
a la classe Ea de transmission jusqu’a 500Mhz

ISO 8877 pour les prises RJ45

ISO/IEC JTC

IEE 802.3 pour la famille Ethernet

IEE 802.3ab pour 1000Base T, Gigabit Ethernet sur cable cuivre

IEE 802.3an pour 10 GigaBit Ethernet sur paire torsadées symétriques

1/SC 25 N780 -Relative a la cat.6a (500Mhz) classe Ea

EN 50167 - Relative aux cébles de distribution horizontale

EN 50168 -Relative aux cordons de brassage

EN 50169 -Relative aux cables de distribution verticale

EN 50173 - ISO/CEI IS 11801 incluant les normes Européennes sur la CEM et sur le zéro halogéne des
supports de transmission

IEC/CEI 61754-19 - 1er édition 10/2001 - Connecteur duplex FO, SFFC, standard SG

EN 55022 - Relative a la CEM Compatibilité Electromagnétique (perturbation)

Norme d’émission et d’immunité applicable aux ATI (Appareil de Traitement de 1’ Information)
C12.100 et ses additifs - Protection des travailleurs

C12.200 et ses additifs - Protection contre les risques d'incendie et de panique

C15.100 - Installations électriques de premiere catégorie (Avril 91)

Cette liste n'est pas limitative. L'entrepreneur devra tenir compte des nouveaux réglements qui pourraient entrer
en vigueur en cours d’exécution des travaux.

2.19.3 Qualification des entreprises
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Mars 2025

La qualification souhaitée des entreprises est caractérisée par la technicité, les effectifs et les références.
Technicité souhaitée : E3
Nombre d'étoiles souhaitées : 3

Références similaires souhaitées
En outre, I'entreprise devra apporter la preuve gu'elle dispose de personnel qualifié, pouvant justifier de stages de
formation dans les techniques de précablage.

2.19.4 Conformité de l'installation

L'entrepreneur du présent lot devra :

Obtenir l'accord du bureau d’études sur les schémas et plans, avant exécution des travaux.
Assurer toutes les démarches nécessaires en temps voulu auprés de la société chargée des équipements
informatiques et de vérifier que le précablage envisagé comprend bien toutes les prestations nécessaires

au bon fonctionnement de ces équipements.

L’ensemble des composants (prise terminale, cable de distribution horizontal, cordon de brassage et de
liaison) du systéme de cablage doit étre de catégorie 6 celle-ci devenant la catégorie basique, et répondre

aux caractéristiques électriques en valeurs :
d’affaiblissement,
de Paradiaphonie,

O
O
O

de réflexion,
Les cordons de brassage et les cordons de liaisons doivent avoir la méme impédance caractéristique que le cable
de distribution.

2.19.5 Carnet de cables:

Dés le début des études, le titulaire du présent lot devra se rapprocher des autres corps d’état afin de recenser les
liens Cat6 a mettre en ceuvre pour I’ensemble des lots.
Un tableau permettant de lister I’ensemble des points informatique sera créer en phase étude, suivant la trame ci-
dessous, ce tableau sera tenu a jour pendant toute la durée du chantier :

Tableau type :

Bétiment

Piscine

Niveau

RDC

Origine
(Repartiteur /
Sous répartiteur)

RG

Aboutissant

N° de salle

XX

désignation

Banque d'accueil

Type de cable

F/FTP 4p

N° Bandeau

A

N°RI45
Complet

RG-A-01

Domaine

Casiers

Lot demandeur

Elec

IDSwitch

XX

Num Port

XX

IDVlan

XX

Adresse MAC

Sous pilotage
POE

Date
livraison

-

La recette de l'installation de précablage sera assurée par I’entreprise si elle dispose des qualifications et du
mateériel nécessaire pour le contrdle, toutes les prises devront étre mesurées et validées par celui-ci ; le colt de

cette prestation est due au titre du présent lot.

Pour rappel, la certification de la catégorie du lien complet sera celle du composant de la catégorie la plus faible.
En début du chantier, I'entreprise présentera sa solution de mise en ceuvre (organisation, planning, composants,
locaux techniques, rocades, fiches techniques, plan d’exécution, méthodologie d’intervention, ...). Une mise au
point sur les équipements prévus dans chaque salle ou bureau sera réalisée.
Lorsque les travaux de raccordement c6té baie de brassage et coté prises auront été effectués I’entreprise devra en
fournir la recette que le Service Informatique et Telecom pourra valider.

Le premier contrdle consiste en une vérification visuelle de I’installation. L’attention devra étre portée sur les
régles basiques d’une installation, & savoir :
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Serrage des cables,

Pliures des cables en extrémité de goulotte et/ou de baie,
Dégainage et dépairage au raccordement.

Contréle de la mise a la terre des baies, panneaux latéraux

Recette de l'installation :
La recette de l'installation de précablage sera assurée, pour chacune des prises, toutes les prises devront étre
mesurées et validées par celui-ci ; le coQt de cette prestation est dd au titre du présent lot.

Recettes liaisons fibre optique :

Les mesures de réflectométrie seront systématiques, a 850 et 1300 nm en multi mode et a 1300 et 1500 en
monomode, dans chaque sens, et porteront sur chaque fibre de chaque céble.

Elles sont destinées a valider les longueurs et la qualité des fibres mises en place, ainsi que la qualité et
I’affaiblissement des points de connexion.

Les résultats des mesures devront comporter :

e Les résultats de la procédure de calibrage de I'appareil de réflectométrie.
L’identification du cable (point de départ, point d’arrivée) et I’identification de la fibre dans le cable.
L’affaiblissement de la fibre aprés installation et mise en place des connecteurs.
La longueur de la fibre en metres.
Les défauts éventuels qui résulteraient d’une mauvaise installation (rayon de courbure insuffisant ou
contrainte mécanique sur la fibre)

Recette liaisons cuivre :
Chaque chaine de liaison de données installée devra étre testée conformément a la norme 1SO 11801 class Ea
3eme édition Novembre 2017
L’appareil de test chantier de type classe III, avec un certificat de calibrage de moins de 3 mois.
Le testeur devra étre calibré au préalable avec les derniéres versions software/normatives et disposer d’adaptateurs
adéquats reconnu par le fabricant du systéme de cablage.
Le titulaire devra présenter le certificat d’étalonnage de 1’appareil, attestant ainsi que les mesures s’effectueront a
’aide d’un appareil conforme.

e Tests chaine de liaison CL (Channel Link) :

e Limites ISO CLASSE Ea Amd1 Channel link max. 100m

e Tests lien permanent (incluant la liaison du point de consolidation a la prise terminale) PL (Permanent

Link):
e Limites ISO CLASSE Ea PL amd2 Permanent Link max : 90m

Les tests seront effectués en conditions « réelles » :
o Plastron terminal dans la perche ou la goulotte
e Les liaisons rigides terminales installées (pour tests PL)
e Cordons de brassage et terminaux installés (pour tests CL)

Ces mesures seront consignées dans un dossier précisant pour chaque liaison :
Longueur,

Affaiblissement,

Para-diaphonie,

Return Loss (affaiblissement de réflexion),

Power Next,
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e Power Sum ELFLEX (télé-diaphonie compenseée),
e Power Sum ACR,
e Temps de propagation,
o Delay Skew (divergence de propagation).
Vérifier que :

e La continuité est assurée,

L’isolement des conducteurs est respecté,

La longueur ne dépasse pas la valeur maximum autorisée, soit 90 m,

Le pairage est correctement effectué,

L’identification sur le plan d'installation est conforme aux recommandations du constructeur,

Les rayons de courbure des cables respectent les valeurs annoncées dans le guide d'ingénierie,

Le dénudage et le détorsadage sont conformes aux recommandations du constructeur de connectique,
Le serrage des cables est suffisamment efficace

L’étiquetage et le repérage sont réalisés,

Le réseau de masse maillé est réalisé.

Les chemins de cable métalliques sont raccordés aux deux extrémités au réseau de masse maillé.

Les goulottes métalliques sont connectées au réseau de masse maillé.

Les fermes et/ou chassis de répartition sont reliés a leurs deux extrémités, a la ceinture de masse de la
salle.

La continuité métallique des fermes d'un méme répartiteur est réalisée.

e Les écrans des cébles sont raccordés a leurs deux extrémités.

e Laterre électrique et la terre informatique sont bien respectées et bien interconnectées.

Il sera également Vvérifié les points suivants :
e |e taux d’encombrement des cheminements,
e Le positionnement des baies dans les locaux techniques
e [’agencement des équipements au niveau des baie

2.19.6 Document de recette technique a fournir

Le résultat de 1’application des procédures de recette se traduira par la remise, avant réception des travaux sur une
clé USB.
e Des dossiers techniques complets des différents réseaux installés comprenant les fiches techniques de
I’ensemble du matériel
e Les plans de masse avec I’ensemble des locaux techniques (y compris LT VDI des batiments existants)
e Des plans des locaux avec implantation et identification des points d’acces, des cheminements et des
équipements installés.
e Le relevé de tests et mesures de chaque liaison
e Le dossier de recette optique et les courbes de réflectométrie de chaque brin de fibre dans les deux sens
et sur les deux fenétres de mesure
e Les schémas détaillés des répartiteurs, y compris le repérage de toutes les liaisons et schéma des faces
avant.
e Les plans d’aménagement des locaux techniques, y compris les équipements fournis et le cheminement.
L’ensemble des tests au format natif et pdf
e Les levées de réserves des remarques émises lors des OPR

2.19.7 Mise en service
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Le proces-verbal de recette de I'installation étant établi, I'exploitant mettra en service l'installation selon la
configuration informatique souhaitée. A partir de la mise en service, débutera une période probatoire
correspondant aux tests d'intégration. L'installateur devra pouvoir remédier immeédiatement aux défauts qui
pourraient apparaitre sur l'installation de précablage pendant cette période probatoire (exclus les défauts de
matériel appartenant a I'acheteur).

2.19.8 Principes de base

La conception du systéme de cablage doit répondre aux principes suivants :
e Conformités aux normes cat.6a européennes et internationales
Conformité a la classe Ea de transmission : les produits sont exclusivement de catégorie 6a :
prise RJ45,
bandeaux équipés de connecteur RJ45,
cable cuivre de distribution,
les cordons de brassage et les cordons de liaison.
Protection des appareils de traitement de I’information en réseau, par I’adoption de cables écrantés et de
composants d’extrémité permettant de se prémunir contre les perturbations électromagnétiques conduites
et rayonnées.
Dimensionnement prévoyant au minimum 2 terminaux voix/données par poste de travail raccorde.
Disponibilité.
Non pré affectation des cables et des prises téléphoniques et informatiques.
Raccordement de chaque prise terminale par un cable FFTP (Ecranté paire par paire avec écran générale),
organisé en paires (LSOH), répondant a la norme EN 50167.

2.19.9 Systéme de ciblage

Le systéme proposé sera congu indépendamment des constructeurs de matériel téléphonique, informatique ou
vidéo, c’est a dire polyvalent et pouvoir accepter toutes les applications du marché et réaliser la topologie propre
a chaque réseau au niveau des répartiteurs. Les composants de la chaine de liaison seront issus d’un seul et méme
constructeur (CAE MMC, Legrand, Nexans, R&M ou Schneider électric), des fiches PEP seront exigées.

2.19.10 Mise a la terre

Le réseau de masse doit &tre conforme a la CEM :
e une ceinture de masse,

réseau de masse maillé,

I’écrantage des cables et composants,

I’interconnexion des masses,

la mise la terre (terre unique),

I’équipotentialité de I’immeuble (maillage)

Le réseau de masse maillé et les conducteurs de protection doivent étre mis a la terre.

La modalité de mise a la terre et la résistance de la prise de terre doivent étre conformes a la norme NFC 15-100.
Des terres indépendantes sont interdites. Celle pour les "courants forts" et celle pour les "courants faibles", dite
terre informatique, doivent étre obligatoirement interconnectées (norme NFC 15-100).

2.19.11Caractéristiques des baies de brassage :

Les baies seront installées dans les locaux techniques du batiment et positionnées afin de permettre un espace de
circulation minimum d’un métre autour des baies et équipements (voir plan d’implantation)
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Selon les spécifications du Service Informatique, le local technique peut étre équipé d'une ou plusieurs baies de
brassage. Si plusieurs baies sont installées, elles seront mécaniquement assemblées par les cotés (a I’avant et a
I’arriére) a I’aide d’un kit de fixation prévu par le fabricant de la baie.

Les baies seront entierement métalliques disposant de perforation pour permettre une bonne ventilation naturelle,
équipées de deux chassis au standard 19 pouces (avant et arriere) prévus pour l'utilisation d'écrous cage carrés
standard, devront avoir une ossature soudée et disposer de passe cables verticaux a I’avant et a I’arriére. Ces passe-
cables verticaux seront munis des fenétres plastiques prévus au catalogue du constructeur de la baie, pour protéger
les cordons de brassage. Les panneaux latéraux seront amovibles afin de permettre un acceés aisé aux équipements
installés dans la baie. La porte avant de chaque baie sera en acier ou en verre montée sur charnieres.

La hauteur de chaque baie est a déterminer par le Service Informatique (2ml minimum dans le cas présent).

Le chassis de la baie devra étre relié a la terre au moyen d'un conducteur vert/jaune de 6 mm?2 de section au
minimum. Si la mesure de la valeur de terre est supérieure a 5 ohms, un lien direct vers la terre du batiment devra
étre créé au moyen d'un conducteur de 16 mmz2 de section au minimum.

La connexion de terre devra également étre réalisée entre toutes les baies installées. Les groupes de baies devront
étre reliés a une barrette de terre directement connectée a la terre du batiment.

Chaque panneau devra étre relié au collecteur de masse de la baie au moyen d’un conducteur séparé.

Dans notre cas, le local RG sera équipé de 2 baies (1 baie serveur + distribution, une baie sureté).
Les baies devront pouvoir étre fermées a clé (panneaux latéraux et portes avant)

2.19.12 Répartiteur principal (& placer dans le local numérigue sous-sol) :

Placé dans le local technique VDI du sous-sol. Ce répartiteur sera réalisé autour de deux baies 42U :
e Une baie au format 19’ 42U 1000x1000
Numérotation des U du bas vers le haut
Les 2 montants avant seront ajustés de 15cm par rapport a la porte avant
4 pieds de nivellement réglables
Portes réversibles, dégondables rapidement sans outils
Porte nid d’abeille a fermeture a clé (2 points minimum)
2 panneaux latéraux avec ouies d’aération intégrées, blocage par serrure
Toit antipoussiére en acier amovible permettant la pose d’une plaque obturateur supérieure avec 2
ventilateurs, et des plaques complémentaires
Guides cordons horizontaux a anneaux posés en alternance entre chaque tiroir optique ou panneaux RJ45
Guides cordons verticaux mis en place sur toute la hauteur des baies
Systéme anti-basculement escamotable pour la baie serveur
De tiroirs Fibre optiques en partie haute (connecteur LC)
de Panneaux RJ45 19",
1 range cordon 1u
de porte étiquette
2 étageres 19°” pour positionner le matériel actif.
2 bandeaux 6 PC 2P+T 19" repris sur le réseau ondulé avec une protection différentielle 30mA SI par
bandeau (1 en facade partie basse, 1 a I’arriére en milieu de baie)
de Jarretiére 2 FO LC/LC
cordons de brassage RJ45/RJ45 FTP cat. 6
D’emplacement pour 2 serveurs
D’emplacement pour 1 routeur
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e Affichage du plan de brassage sur le coté de la baie dans un porte plan
e Serrures a clé avec clés différentes par infrastructure

Accessoires complémentaires :
e 5 passes-cordon au format 19 pouces, 1U, équipés d’anneaux, pour la gestion horizontale du brassage
livrés non montés
e Un lot de 100 unités de vis/écrous adaptés aux montants 19 pouces
e Un plateau pouvant étre fixé aux 4 montants

NOTA : les nouvelles prises créées seront raccordées sur le RG, en cas de longueur importantes supérieures a
90ml, elles seront raccordées sur le SR existant au R+1

2.19.13 Cheminements des cables :

Les baies doivent étre dimensionnées, aménagées et équipées en veillant a la pénétration des cables dans la
baie qui peut se faire par le coté, par le fond, par le bas ou par le haut. Quelques soit le mode, les cables doivent
étre correctement peignés et acheminés jusqu’aux connecteurs RJ45 tout en veillant a conserver les espaces
nécessaires a l'installation des équipements. Les rayons de courbures en fond de baie ne doivent pas géner la
pose des équipements.

Type de cheminements demandés :
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Constitution des torons de cables cuivres Cat6a

Dans le cadre de la norme, 1SO11801, les torons cuivres Cat6a ne doivent pas excéder 12 cables. Idéalement 2

torons de 12cébles par panneau de 24 prises pour éviter 'échauffement des cébles au cceur du toron. Aucun
collier de type Riselan ne doit étre utilisé pour la constitution des torons ou leur maintien. Utiliser de préférence
du Velcro

Séparation courants forts et courants faibles :

e Eloignement minimum de 3m des principales sources de perturbations (réseaux électriques,
transformateur, appareils industriels, etc.),

e Séparation physique minimale de 30 cm des cables courants forts et courants faibles et des appareils
rayonnants,

e Lorsque deux chemins de cables de courants différents doivent se croiser, réaliser un angle a 90° afin de
minimiser les couplages,

e  Séparer physiquement les colonnes montantes courants forts /courants faibles,

e Lorsdelapose de colliers de serrage, veiller a les serrer modérément, 1’écrasement des isolants modifiant
I’impédance des cables.

2.19.14I1dentification et repérage

Le repérage devra étre identifié dans des documents de repérage et les plans de cablage dus au présent lot lors de
la remise des DOE.

Afin de repérer les liaisons dans l'installation le titulaire du présent lot doit 1’identification des connecteurs, des

cables (aux deux extrémités) et des points d'acces. Les cables sont identifiés par une étiquette ou une bague de
repérage, alors que les prises ont un logement prévu a cet effet.

Page 74 sur 119



DISP de Bordeaux — Extension et restructuration Maison d’Arrét de Tulle Mars 2025
Phase DCE V3
Lot 13 : ELECTRICITE CFO / CFA

2.19.14.1 Local technique :

La fonction du local technique ne doit jamais étre affichée a I'extérieur de celui-ci. Il sera simplement indiqué :
LOCAL TECHNIQUE

Sur plan, les LT devront étre identifiés comme suit :
* RGT
e <RGI
* SR XY
0 X : niveau
0 Y position, numéro d’ordre du SR sur un méme niveau

Exemple dans le cas de 3 SR sur un méme niveau, et 2 sur un autre :

SR1-1, SR1-2, SR1-3
SR2-1, SR2-2

2.19.14.2 Baie :

Une étiquette dilophane sera vissée ou collée en haut de chague baie. Elle indiquera la fonction de la baie : RGI,
RGT ou SR XY

2.19.14.3 Panneaux RJ45 :

Les connexions seront organisées afin qu'un panneau de distribution RJ45 desserve une zone géographique unigue
(étage, aile, ...).

Chague panneau de distribution sera identifié par une lettre. Les prises RJ45 de chaque panneau seront numérotées
de 1 a 24, ou utiliseront la sérigraphie du panneau.

Exemple :

Dans une baie équipée de 5 panneaux modulo 24 RJ45, les prises seront identifiées de :
e A001aA024,

B001 a B024,

C001 a C024,

D001 a D024,

E001 a E024.

Sur le méme panneau, la distribution vers plusieurs niveaux est a éviter. Dans le cas contraire, un repérage adapté
devra étre mis en place.

2.19.14.4 Points d’acces

Dans le cadre de projet de nouveaux établissements, la numérotation des points d'acces doit étre totalement
indépendante de celle des bureaux.

Un point d'acces doit étre repéré par :
e Un identifiant du local technique (RGI ou SR XY) de rattachement,
o Une lettre de I'alphabet correspondant au panneau de distribution RJ45 du local technique correspondant,
e Un numéro d'ordre de la prise RJ45 du panneau (1 a N).
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Par exemple la premiere prise RJ45 située dans le bureau 215 et distribuée depuis le SR 21 sera repérée SR21-A-
001, et la deuxieme SR21-A002.

Chague prise RJ45 sera repérée en utilisant le porte étiquette du plastron.
Si plusieurs prises sont déployées dans un bureau ou salle de réunion, essayer dans la mesure du possible de les
répartir dans le sens horaire.

2.19.14.5 Tiroirs optiques :

Les étiquettes concernant le matériel optique seront de couleur verte.

Les connecteurs des tiroirs optiques seront numérotés a l'aide d'étiquettes si une sérigraphie standard n'existe pas
déja.

Chaque groupe de connecteur correspondant a un cable optique sera repéré par une étiquette dilophane gravée
autocollante précisant le LT d'extrémité et le type de fibre.

Une étiquette de prévention sera apposée sur la baie pour avertir des dangers de la lumiére émise par les
équipements actifs de réseau.

2.19.14.6 Supports de cheminements :

En zone de détention, les supports ne seront pas étiquetés. Hors de la zone de détention, un étiquetage est prévu
pour les chemins de cables et pour les tubes.

Les chemins de cables réservés au courant faible seront repérés a intervalle régulier (tous les 3 métres environ)
par une plaquette de signalisation conforme en modéle ci-dessous :

percements
pour suspension

fond de
couleur jaune

CHEMIN DE CABLES RESERVE
INFORMATIQUE, VIDEO,
TELEPHONE

Utilisation interdite sans autorisation
du responsable télécom

70 mm

dessin et caractéres
de couleur noire

70 mm

Les tubes destinés aux cables courant faible seront signalés de la méme maniere par un autocollant de taille 60 x
60 mm, fond jaune lettres noires, conforme au modéle ci-dessous :

INFORMATIQUE

TELEPHONE

INFORMATIQUE

TELEPHONE

Les fourreaux seront repérés par une étiquette mentionnant I'extrémité atteinte et le type de courant accepté (faible
ou fort).

2.19.14.7 Identification des liaisons :
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e Les cables de distribution capillaire courant faible ne seront pas étiquetés.

e Les cébles de terre seront étiquetés de maniére réguliére (tous les 3 métres environ) : "terre" (excepté en
zone de détention). Elle sera fixée au cable par deux attaches PVC.

e Les cables optiques seront repérés a l'aide d'une étiquette de type dilophane gravée, de couleur verte,
mentionnant "OPTIQUE" (excepté en zone de détention). Elle sera fixée au cable a intervalle régulier (3
a 5 metres) par deux attaches.

e Les cables en attente, (liaisons DECT, WiFi) lovés dans le faux plafond. Un repére devra étre posé au
plafond ou sur le mur afin de localiser facilement I’emplacement.

e Les cables dans les chambres de tirage seront étiquetés sans exception.

2.19.15Prises informatigues, téléphoniques

Les prises informatiques a installer dans les différents bureaux seront des prises RJ45 blindées répondant a la
norme 1SO 8877, EN55022.

Les prises RJ45 retenues seront les connecteurs RJ45 blindés possédant une tresse métallique permettant la reprise
de l‘écran du cable a 360°, ou de caractéristiques équivalentes.

Les fourches arriéres des connexions auto-dénudantes devront étre protégées afin d'éviter leur déformation lors
de la mise en ceuvre.

La configuration des connexions des paires se fera selon le mode de raccordement T568A/B et les préconisations
du fabricant. La configuration des connexions doit étre unique sur I’ensemble du batiment. Ainsi, si le site a été
préalablement cablé, les extensions se feront selon le mode de raccordement préalablement utilisé.

Le connecteur RJ45 devra étre conforme :
e Alanorme IEC60512-99-001 relative au poe+,
e Alanorme IEC60512-99-002 relative au 4ppoe (90w) type 3 et type 4,
e A la méthode de test « Re-Embedded », certifié par un laboratoire indépendant (GHMT, 3P Testing,
DELTA, autres)
Iso/IEC 11801 :2011(Ed2.2)
IEC 60603-7-51 :2010
EN 50173-1:2011
EN 50173-2 :2007 inclus Al :2010
ANSI/TIA-568-C.2 :2009
IEC 60512-99-001 :2012 (Ed1.0)

2.19.16Tiroirs optiques

Les panneaux de brassage optique seront dimensionnés selon le standard 19 pouces pour permettre leur installation
dans les baies. Ils seront coulissants afin de permettre des interventions sans démontage. Les divers modules qui
les équipent devront étre vissés. Connecteurs LC

Systéme de fermeture a clips

Passage de cable arriére

Un panneau passe cordons type a balais sera installé entre chaque tiroir optique.

2.19.17Panneaux RJ45 19’

Les panneaux seront en aluminium brossé.

Les connecteurs RJ45 blindés auront les mémes caractéristiques et seront cablés de facon identique aux prises
RJ45 raccordées en aval du cable de distribution.
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Au format 1 U. Ils seront équipés de 24 ou 48 connecteurs RJ45 et devront permettre la mise a la terre automatique
de chaque connecteur.

Ils devront permettre I’arrimage des cables sans contrainte excessive sur chacun des cébles. Il sera préféré un
systéme d’arrimage sans collier. Chaque emplacement de connecteur sera numéroté de manicre indélébile, qu'il
soit vide ou occupé (volet plastique pour insérer une étiquette)

Un panneau passe cordons type a balais sera installé entre chaque panneau RJ45 :

En cas d’ajout de prise terminale, les panneaux de brassage déja présents devront étre complétés avant I’ajout
d’un nouveau.

2.19.180rganisation des cordons de brassage

Afin d’organiser une bonne gestion des flux horizontaux et verticaux des cordons, il sera installé :
e sur chaque extrémité du panneau, un guide cordon équipé d’un anneau plastique 1U noir de dimension
(60x31), amovible verticalement et horizontalement.
e entre chaque bandeau, un passe cordon horizontal équipé de 5 anneaux plastiques noir de dimension
(60x31).
e entre les panneaux de distribution, les panneaux de ressources et les produits actifs, un range cordon de
dimension (19°’x1Ux230mm).

Cordons optiques :

o Les jarretiéres optiques retenues seront de type “duplex” (2 fibres 50/125 de type OMS en Grade Bm
(voire Am) selon I'TEC 61755) et équipées de connecteurs LC, conformément aux fibres et types de
connecteurs installés sur le site et disponibles sur le matériel actif.

e Les fibres optiques auront les mémes caractéristiques que celles utilisées en distribution horizontale.

e Leur longueur sera adaptée a 1’organisation du répartiteur.

2.19.19Cordon de brassage

Il s'effectue au niveau du répartiteur.

Ces cordons sont d'une grande souplesse d'utilisation et minimisent les risques d'erreur de cablage. Afin de
sécuriser les connections, les cordons de brassage seront équipés d’un systéme de détrompage et d’un cliquet de
verrouillage.

Les cordons de brassage auront une impédance caractéristique de 100€2, seront de catégorie 6 FFTP avec reprise
a 360° de la tresse métallique et disposeront d’une gaine LSOH (norme EN 50168). Ils permettront sur le lien
d’obtenir la classe E jusqu’a 500 MHz.

Les cordons seront de type « patchsee » (Equipé de deux aiguillons optiques de chaque cdté du connecteur) afin
d’améliorer la lisibilité de la baie. Leurs longueurs dépendront du type de baie et du nombre de passe-cable
horizontaux et verticaux.

Composition :
e 2 cordons gris pour chaque PA A

e 2 cordons gris pour chaque PA B
e 1 cordon gris pour chaque PA C

Les longueurs seront adaptées a l’organisation des répartiteurs. Sans indications particulieres des services
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informatiques, la répartition pourrait étre la suivante :
e 40% en 2m,
e 50% en3m,
e 10% en 5m.

Cordons optiques :

e Les jarreticres optiques retenues seront de type “duplex” (2 fibres 50/125 de type OMS en Grade Bm
(voire Am) selon I'IEC 61755) et équipées de connecteurs LC, conformément aux fibres et types de
connecteurs installés sur le site et disponibles sur le matériel actif.

o Les fibres optiques auront les mémes caractéristiques que celles utilisées en distribution horizontale.

e Leur longueur sera adaptée a 1’organisation du répartiteur.

2.19.20Etiquetage

Les prises seront numérotées par étage, salle et position dans les salles, en partant de I'entrée bureau et en balayant
celui-ci dans le sens des aiguilles d'une montre.

Ces mémes numéros se retrouvent sur les prises elles-mémes, ainsi que sur le module de raccordement.

2.19.21Cables

Les cables seront de catégorie 6a, F/FTP. lls auront une impédance caractéristique de 100 * et auront une gaine
LSOH.
La fibre optique posée pour des distances inférieures & 600 métres sera de type multimode 50/125 pm OMS5,

La fibre optique sera conforme a la norme ISO/IEC 11801 et aura les caractéristiques suivantes :
o Fibre multimode OM5

o Diameétre : 50/125 pm

o Connecteur : LC/LC

o Performance : multimode OMD5 selon les normes IEC 60793-2-10

o Caracteéristiques mécaniques conforme a la norme IEC 60794-1

o Capacité 12 brins

o Affaiblissement maximal a 850 nm : 3,5 dB/km

o Affaiblissement maximal @ 1300 nm : 1 dB/km

o Enveloppe non-propagatrice de la flamme (LSOH)

o Résistance au feu (XP C93 539)

o Etanche si au contact de I’eau,

o Elément de traction non métallique,

o Structure séche en intra batiment et structure libre armée fibres de verre renforcée irp en inter
batiment

o Repérage des fibres par couleurs,

o Résistance a la traction : supérieure a 100 dan,

o Rayon de courbure : supérieur a 100 mm

o Résistance a I’écrasement : supérieure a 100 dan,

o Température : de — 20 & + 70°c,

o Bande passante minimale : 4700mhz.km a 850 nm et 500 mhz.kms a 1300 nm,

Les cébles seront de catégorie 6 FFTP 4 paires (Ecranté paire par paire avec écran genérale). Ils auront une

impédance caractéristique de 100 Q et auront une gaine LSOH répondant a la norme EN 50167.
Rocades :
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e Une rocade 12 FO multimode 50/125 norme OMD5 vers le SR existant
e Une rocade 12 FO multimode 50/125 norme OMS5 vers le SR salle de formation informatique.

2.19.22Matériel actif
Hors lot.

Les services informatiques de la DISP réaliseront le transfert du mateériel actif de la baie existante du R+1 vers le
nouveau RG du SS

2.19.23Bornes Wi-Fi et DECT

Sans objet

2.19.24Tableau maquettage et adressage des équipements

Le titulaire du présent lot devra prévoir la réalisation d’un tableau Excel qui recensera I’ensemble des prises RJ45,
eny intégrant tous les switch, tenant et aboutissant ainsi que les adresse IP des équipements pour I’ensemble des
équipements mis en ceuvre dans le cadre du projet

2.20 Réseau TV/FM détenus

Le site est équipé d’un systéme de distribution TV et téléphone pour les détenus, avec un systeéme de distribution
coaxiale.
Le matériel actif correspondant au point de raccordement est situé¢ da au R+2 a proximité de la porte d’accés aux
combles.

2.20.1 Origine des installations :
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2.20.2 Limites de prestation :

e La DISP aura a sa charge le matériel actif, les raccordements, la mise en service et le paramétrage
e Le présent lot devra les liaisons coaxiales, et les prises coté cellules (TV et courant)

2.20.3 Appareillage :

e Type Sagane Soliroc de chez Legrand pour les lieux accessibles par les détenus sans surveillance (1K10)
Il sera prévu par cellule une prise 2P+T, et une sortie de cable pour la liaison TV, les prises TV et téléphones sont

a la charge de la DISP.
La prise 2P+T ne sera pas positionnée sous la TV, mais devra étre légérement décalée.

2.20.4 Cébles coaxiaux

Le cable utilisé sera de type RG6, depuis le CMTS (love de 2ml), jusqu’au sorties de cables des cellules (love de
2ml)

Le titulaire du présent lot devra la reception des cébles via un cahier d’essais et de recette

2.21 Enceinte électrifiée
En complément des protections extérieures de type barbelé concertina, le site est équipé d’une cloture électrifiée.

Les travaux de dépose, d’aménagement et de repose de cette cloture seront pris en charge intégralement par la
DISP.

2.22 Alarme intrusion

2.22.1 Généralités

Les nouveaux locaux seront protégés par une alarme anti-intrusion assurant une protection volumétrique des accés
du batiment extension et locaux renfermant du matériel sensible.

En cas d’effraction I’alarme devra commander un signal sonore intérieur et extérieur et assurer une transmission
téléphonique vers un point de surveillance par I’intermédiaire du réseau téléphonique.

Le systéeme intrusion sera associé au systeme de vidéosurveillance du site qui sera étendu au nouveau batiment
extension.

Dés qu’un déclenchement aura lieu dans une zone, les caméras associées a celle-ci seront automatiquement
remontee sur les écrans de supervision et de contréle.

Les prestations du présent lot comprennent la mise en place d’un systéme d’alarme intrusion conforme a la norme

NFAZ2P avec :

e [amise en place d’une centrale Anti-Intrusion équipée d’un transmetteur téléphonique
e Lamise en place de modules déportés sur bus adressables sur lesquelles seront reliés détecteurs et sirenes
(avec ou sans alimentation régulée)
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La mise en place de détecteurs volumétriques doubles technologies (HF + IR), pour assurer la surveillance
des locaux (suivant plans)

La mise en place sirénes a répartir a I’intérieur des locaux

La mise en place de clavier principal au niveau du local PEP

Le cablage entre la centrale et les différents éléments

Le systéme sera composé pour de :

Centrale intrusion avec modem et interface GSM intégré pour transmetteur numerigue.

Détecteur double technologie infra-rouge

Sirenes intérieures et extérieur

Claviers pour les mises et hors fonctionnement de I'alarme intrusion voir plan BET.

D’un logiciel de programmation installé sur un poste informatique du réseau sureté (Ex : poste local PEP )

2.22.2 Matériel Intrusion

Constitution de 1’alarme intrusion.
2.22.2.1 Centrale Intrusion

Centrale Intrusion de marque HONEYWELL de type GALAXY DIMENSION située dans le local PEP.

Caractéristiques techniques :

Centrale bus mixte (filaire / radio) équipée en base de :

16 zones de base extensible a 96

Gestion de I'anti-masque en complément de la détection et de l'autoprotection

8 sorties de base (dont 1 avec relais) extensible a 48

6 sorties supplémentaires sur carte mere pour pilotage d'un transmetteur vocal
Gestion de 16 groupes avec possibilité de mises en service automatiques

Gestion de 2 claviers tactiles couleur d'exploitation avec image de fond personnalisable
Gestion de 16 claviers LCD d'exploitation

Gestion jusqu'a 32 lecteurs Wiegand via modules de contrdle d'acces optionnels
Gestion jusqu'a 48 micros/HP via modules de levée de doute audio optionnels

Bus de communication RS 485 et 1 port série RS232

Historiques de 1500 événements en intrusion et 1000 événements en controle d'acces
250 codes utilisateurs

35 programmes hebdomadaires de 28 événements

Transmetteur RTC intégreé : protocole SIA, ID Contact et envoi d'1 SMS
Communication IP (avec module Ethernet en option)

Sortie imprimante (avec connecteur en option)

Alimentation 2,5 A en coffret métal recevant 2 batteries de 17Ah.

2.22.2.2 Clavier de programmation LCD

Clavier LCD 1 situé a I’entrée principale du batiment,
Caractéristiques techniques :

Boitier plastique avec clavier afficheur rétro-éclairé sur 2 lignes 16 caractéres indiquant :
e Les alarmes,
e Présence secteurs,
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Défaut batterie,

Défaut autoprotection,
L’¢jection,

La position de la centrale (prét ou non)
Buzzer programmable

LED présence secteur

Alimentation par BUS RS485
Consommation : 90mA
Dimensions L91 x H 149 x P 31mm
Fonctionnement -10°C+ 55°c
Boitier ABS blanc

Agrée Norme NFA2P

2.22.2.3 Module Ethernet:

e Ethernet, transmetteur / modem sur réseau LAN/WA.
e Agrée Norme NFA2P
o Réf: E080-04

2.22.2.4 Logiciel de programmation

Logiciel de programmation ne pourra étre utilisable que sur des postes informatiques du réseau sureté de
1’établissement.

2.22.2.5 Zones d’alarme (a confirmer en phase EXE)

Zone entrée parloir

Zone entrée salle de musculation depuis cours de sport
Zone US au niveau R+1

Zone atelier formation au niveau R+1

2.22.2.6 Détecteur

Les détecteurs seront de méme marque que la centrale et obligatoirement NF A2P. Ils seront du type double
technologie

Ce matériel de conception infrarouge doublé d’une fonction hyperfréquence permet de limiter les déclenchements
intempestifs

IIs pourront étre tri fonction avec une lentille de FRESNEL permettant par simple rotation de 120° d’obtenir les
3 types de détecteur nécessaire :

e Soit une détection grand angle 15m.,
e Soit une détection linéaire (couloir) 25m.,
e Soit une détection rideau 15m.

IIs seront choisis dans une gamme offrant 1’anti-masque.
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2.22.2.7 Sirene intérieure

Siréne intérieure de type autoalimentée ou techniquement équivalent.
Elle aura les principales caractéristiques suivantes :

Placée sous boitier métallique blanc,
Autoprotégée a I’ouverture et a I’arrachement
Entrée de blocage alarme (positive)

Niveau acoustique : 111db,

Température de fonctionnement : -10 a +55°C.
Dimensions : 165x211x44

Les sirenes extérieures seront 1P55

NOTA : Un point sera fait en phase DCE afin de définir 1a mise en ceuvre de sirénes (Local PEP uniquement
ou zone extension). En base, les sirénes seront prévues dans le local PEP uniquement

2.22.2.8 Module d’extension:

e Module d'extension 8 entrées / 4 sorties
e  Agrée Norme NFA2P
e Auxiliaire d'alimentation 3A

2.22.2.9 Batteries :

e 12V GB FR ou techniquement équivalent.
e Agrée Norme NFA2P

2.22.3 Commandes déportées :

La commande de décondamnation a distance est réalisée par d'un clavier a code avec signalisation
d’état de I'alarme. Ce clavier sera placé dans le poste de garde de la PEP, et permet I'activation ou
désactivation de I'alarme.

2.22.4 Asservissements :

La détection intrusion périphérique par les radars Doppler, aura pour conséguences :

e [ ’affichage sur I’écran d’exploitation de la vidéosurveillance, des vues des caméras implantés dans la zone
concernée

e [’enregistrement des images visualisées par les caméras implantées dans la zone concernée

o Ladiffusion de I’alarme sonore

2.22.5 Cablage :

Les cables seront du type céble alarme 6x0.22 souple pour les détecteurs, 6x0.22+2x0.75 pour les sirenes.

Le systeme sera impérativement raccordé dans une configuration « résistance fin de ligne », les configurations en
dérivation ou en étoile seront proscrites, celles-ci réduisant I’immunité contre les interférences électriques
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2.22.6 Supervision :

La supervision de la centrale de traitement des alarmes intrusion émanant des détecteurs volumétriques sera
réalisée depuis les postes d’exploitation de vidéosurveillance décrit ci-apres.

Intégration du systéme d’exploitation de la centrale de détection intrusion dans le systéme de vidéosurveillance

Le présent lot devra la fourniture du module logiciel (Plugin) nécessaire a 1’exploitation de la centrale de
traitement intrusion depuis le systeme de vidéosurveillance (VMS)

Les alarmes générées par les détecteurs volumétriques et les contacts de porte :

e  Apparaitront sur 1’écran d’exploitation de la vidéo (Poste client):

e Dans le panneau de Gestionnaire d’alarmes

e  Sur le plan d’implantation des équipements constitutifs de la surveillance

e Provoqueront I’enregistrement des images des caméras de la zone concernée

L’exploitation des centrales de traitement intrusion seront réalisées a partir de I’écran d’exploitation du systéme
de vidéosurveillance :

Mise en/hors détection intrusion des zones
Inhibition/activation des transpondeurs
Arrét alarme sonore

Reset des alarmes

Synchronisation horaire

Les serveurs support des applications de supervision de ’intrusion mis en ceuvre dans le cadre de ce projet se
synchroniseront sur le serveur de la maison d’arrét.

Les centrales de traitement intrusion se synchroniseront sur les serveurs support des applications de supervision
intrusion. La synchronisation du temps des équipements sera assurée par un serveur temps basé sur un module GPS
En cas de probléeme de synchronisation avec le serveur de la maison d’arrét, les équipements impactés se
synchroniseront sur leur horloge interne.

2.22.7 Essais -Mise en service - Formation

Le présent lot devra les essais et la mise en service du systtme d’alarme intrusion ainsi qu’une journée de
formation pour le personnel de 1’établissement.

Les essais intégreront :

Les essais de bon fonctionnement des capteurs

Le contrdle des dispositifs d’alarme et d’asservissement

Le controle des boucles d’autosurveillance

Le controle des animations des points sur la supervision de la vidéo surveillance

Les sessions de formation seront au nombre de 2.

e 1 session pendant les OPR

e 2sessions & la réception
Des documents supports a la formation seront prévues pour chacune des sessions. Les documents a prévoir pour
la 2¢me session prendront en compte les observations faites par la MO/MOE a I’issue de la 1ére session.
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2.23 Interphonie

Il est prévu la mise en ceuvre d’un systéme d’interphonie sur IP pour I’extension, mais également 1’adaptation de
de la centrale existante afin d’avoir une centrale hybride permettant de conserver les installations existantes en
analogique et d’y ajouter les installations de I’extension en solution IP.

La solution mise en ceuvre devra étre spécifique au milieu pénitentiaire et répondre au programme technique de
I’APDU (Agence Publique pour I’immobilier de la Justice).

2.23.1 Généralités :

Tous les équipements constitutifs de la solution d’interphonie, logicielle et matériel terrain devront fournir une
interopérabilité, avec notamment :

e Le systéme de gestion des serrures centralisées

e Le systéme de vidéosurveillance

e Le superviseur sureté, GSA

Conformément au programme technique, les matériels devront étre résistant aux vandalismes :
e IK10 et IP x4 dans les espaces accessibles aux détenues (cellules, circulations...)
o IKOS8 et IPx4 dans les locaux sécurisés et les postes protégés ( PH, PCS, PEP...)

La facade des matériels devra étre en inox de qualité marine, inox 316L ou équivalent.

La solution devra travailler sur un réseau TCP/IP avec une authentification par serveur radius (802 .1X), ainsi
qu’une fonctionnalité Failover, avec une clé de cryptage en AES-256bit et selon 4 méthodes :
e EAP-MD5

e EAP-TLS
o EAP-TTLS
o PEAP

L’ensemble de produits interphonie (cellules, postes de réceptions, ...) devrons répondre a des usages
cybersécurités importants :
e Chiffrement des mots de passe, au minima 10 caractéres avec des chiffres, caractéres spéciaux et majuscules
e Politique de renouvellement au maximum a 90 jours, avec historique de renouvellement
e Firewall, avec gestion local ou distante
e Journal de sécurité global

La communication SIP devra étre en mesure d’étre crypté en SIP-TLS.

2.23.2 Etat des lieux

L’établissement est équipé de plusieurs systéme d’interphonie et de marque différente permettant :
e  Aux détenus de communiquer avec le personnel de gardes
e Aux personnels pénitentiaires d’appeler le poste de surveillance pour une ouverture d’un sas
e Aux personnes extérieures a I’établissement et visiteur de demande I’accés au niveau de la porte principale et
du sas extérieur.
e Aux personnes visiteuses de pour pouvoir sortir du sas extérieur, vers la rue.
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Au niveau de I’interphonie de détenu, il s’agit d’un bouton d’appel qui renvoi a la platine du local surveillant tout
en allumant un voyant d’appel au-dessus de la porte d’appel, le personnel pénitentiaire acquitte cet appel en
appuyant sur un bouton situ¢ a I’extérieur de la cellule.

L’établissement est équipé d’un systeme d’appel d’interne, a partir de téléphones muraux implantés dans les
dégagements et les circulations des quartiers détenus et nouveau arrivant. Ces téléphones sont reliés avec le poste
principal situé dans le poste de garde de la PEP.

E:

2.23.3 Principe

Il sera prévu la mise en place de nouveaux systeme interphonie sur IP, compatible avec les systémes actuels, afin
de permettre une intégration des prochains projets de modernisation de la maison d’arrét et celui de la création de
la futur PEP, pour ce faire il sera prévu dans le cadre du projet :
La fourniture, la pose et le raccordement d’un nouveau systéme d’interphonie IP permettant la communication
entre :

e Le poste de garde de la PEP actuel et la porte d’entrée du SAS parloirs famille.

e Le bureau de surveillant parloir coté famille et la porte d’entrée du SAS parloirs familles

e Lesplatines d’appel des nouvelles cellules vers le poste de garde de la PEP, I’appel provoquera 1’allumage
du voyant de la cellule, qui pourra étre acquitté par le personnel pénitentiaire depuis I’extérieur dans le
couloir
Les combinés d’appel ronde de nuit, situé¢ dans les couloirs, vers le poste de garde de la PEP, pour
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permettre la communication du surveillant pendant les rondes de nuit.
o Laplatine d’appel extérieur, situé a I’entrée de la maison d’arrét, a remplacer et le déplacer pour permettre
au personne PMR 1’accés a cet équipement et répondre aux nouvelles normes applicables.

2.23.4 Interphonie cellules :

2.23.4.1 Principe de fonctionnement demandé

Ce réseau d’interphonie permet de mettre en communication chaque cellule avec le poste protégé concerné.
Pour engager la conversation, I’interphone peut étre activé a I’initiative de la personne détenue ou du surveillant
du poste protégé concerné vers une cellule identifiée ou vers un groupe de cellules en méme temps, préprogrammé.
Au PCP, I’interphonie des cellules est gérée par une interface informatique avec souris.

Pour les systémes d’interphonie la mise en relation permet une communication réciproque.

L’interphonie de cellule permet de mettre en relation les détenus avec les surveillants concernés.

De jour, le poste de surveillances des hébergements (PH) doit gérer les appels au sein de sa zone a travers
I’interphonie de cellules. De nuit, les appels sont automatiquement reroutés au poste de surveillance centrale
(poste de garde de la PEP).

L’appui sur le bouton d’appel déclenchera :
e Dans la cellule, un voyant de tranquillisation ainsi qu’un signal sonore sur I’interphone.
e Coté circulation, un hublot de couleur rouge, permettra d’identifier la cellule qui appel au travers d’un
clignotement.

Le surveillant concerné traitera la demande directement depuis la circulation en acquittant 1’appel au travers du
bouton prévu a cet effet. Le voyant de tranquillisation, le hublot rouge ainsi que le retour sonnerie s’éteindront.

Si I’appel n’est pas pris en charge par le surveillant de 1’unité, au bout d’une durée a définir avec le chef
d’établissement (généralement 3 minutes), I’appel bascule au poste de garde de la PEP.

L’appel depuis le poste de garde de la PEP, le bureau du surveillant du quartier sans PH ou le PCH vers la cellule
est également possible.

Lorsque le surveillant de ['unité d’hébergement traitera 1’appel au travers du poste prévu a cet effet, le voyant de
tranquillisation sur le poste de la cellule et le hublot rouge c6té circulation devront étre fixe et arréter de clignoter.
En fin de communication, le voyant de tranquillisation et le hublot sont éteint.

Dans le cas de plusieurs appels simultanés, une file d’attente hiérarchisée est créée au poste de surveillance avec
un minimum de 8 appelants. Les appels suivants ne sont pas perdus, et apparaissent au fur et a mesure des appels
traités.

Le surveillant du poste protégé gére les priorités a sa convenance

La nuit, la bascule au poste de garde de la PEP est directe, sans temporisation.
Le site étant déja équipé d’une solution d’interphonie de cellule, Il faudra donc prévoir I’évolution du

systéme en place pour s’intégrer avec les nouvelles cellules. Cela concerne la centrale qui devra étre
remplacée par un équivalent hybride (M HYB IP BOX8L réf 440.0960 de marque CASTEL)

2.23.4.2 Interphonie Cellules
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Platine Cellule Platine Couloir Voyant Rouge
i o o Sl

() =
‘ . | Y

L’interphone de cellule sera monté en saillie depuis le coté circulation, I’ensemble de la partie électronique sera
positionné dans la platine coté circulation.
Cela permettra d’optimiser la maintenance de la solution et ne nécessitera aucunes interventions depuis I’intérieur
de la cellule.
Il sera composé de :
Coté cellule et circulation :
e 1 bouton d’appel avec voyant de tranquillisation et gestion priorité d’appel
1 bouton d’acquittement d’appel
1 sortie avec alimentation de commande hublot
Face inox IK10
1 hublot rouge 24VDC
o  Sérigraphie d’appel et d’acquittement
Le fond pour montage en saillie coté cellule sera équipé d’un dispositif de surveillance a 1’ouverture. Ainsi si un
détenu dévisse la vis surveillée, alors cela générera une alerte au niveau de I’IHM de gestion des appels cellules.

Nota : dans les zones avec changement des portes et cadres de portes, les équipements ci-dessus seront intégrés
dans I’huisserie via les kits d’intégration dans une huisserie type RIEP ou MALERBA, dans les autres cas ils
seront posés en saille, avec protection par rail oméga métallique des cables.

2.23.4.3 Interphonie Cellules PMR

Platine Cellule Platine Couloir Téte de lit Voyant Rouge
‘ ® © 1 e = ‘.: e ol
(Rt e et
@ = @
‘ : | e :

Le fonctionnement des cellules PMR, est identique a une cellule standard. Cependant, il est prévu un deuxiéme
interphone positionné en téte de lit.

Nota : dans les zones avec changement des portes et cadres de portes, les équipements ci-dessus seront intégrés

dans I’huisserie via les kits d’intégration dans une huisserie type RIEP ou MALERBA, dans les autres cas ils
seront posés en saille, avec protection par rail oméga métallique des cables.
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2.23.4.4 Poste de reception interphonie des cellules

Au niveau des postes protégés du poste de grade de la PEP, et du poste surveillant parloir, il sera prévu la mise en
ceuvre d’une platine spécifique pour I’interphonie de cellules, il aura les caractéristiques suivantes :

Gestion appels vidéo

e Ecran tactile 7

e 2entrées TOR

e 2 sorties contacts secs

e Alimentation POE+

o Identification des Cellules appelantes par libellé

o Appel direct vers les différents interphones de Cellules

e Appel de groupe, appel général pour diffusion de message a un groupe d’interphone

e Conversation en mains libre full-duplex

e Fonctions standards : Secret communication, acquittement d’appel, renvoi vers un poste, mise en renvoi
d’un poste, ...

e Fil d’attente des postes appelants avec hiérarchie

e Touches d’appels directs et annuaire

e Micro col de cygne fixe

e Support incliné pour bureau

Localisation :

Poste de garde principal
Poste surveillant parloir (liaisons parloirs)

2.23.4.5 Caractéristiques interphonie des cellules :

L’interphonie de cellule devra disposer des fonctionnalités suivantes :

Facade en inox 316L et protection IK10 pour les cellules

Vis anti-vandale avec deux empreintes différentes par interphone

Gestion native d’une sortie type « Hublot » (1W/24Vdc)

Gestion de bouton d’acquittement

Gestion de bouton d’appel programmable avec LED de tranquillisation et gestion priorité d’appel
Les postes protégés devront étre a minima IK08 et disposer d’un micro col de cygne fixe
Uniquement cellule PHMR adaptée :
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0 Camera couleur full HD 1920x1080 avec un angle de 170° horizontal et 110° vertical
0 Compatible RTSP et ONVIF

0 Do6me de la caméra en facade remplacable sans démontage de la platine avant
Compatible POE/ POE+ ou alimentation externe 24V DC

Support VLAN

Comepatible serveur 802.1X (radius), avec Failover

Serveur web embarqué en francais

Configurable depuis un logiciel centralisé

Gestion évoluée de la cybersécurité

2.23.4.6 Serveur d’interphonie

Le serveur permettra d’avoir une vue de 1’ensemble des postes et de leurs états.
Il permettra de définir les fonctions d’appels et de phonie tel que :

Temps d’appels, de communication

Codecs audio et/ou videéos

Gestion et restrictions d’enregistrements

Groupes d’appels et d’annonce

Il pourra établir des groupes d’annonces afin d’appeler 1’ensemble des postes d’une aile ou d’une coursive pour
annoncer une promenade ou autre. Les postes appelés devront décrochés automatiquement et avoir la possibilité
ou non, selon la configuration, de répondre a I’appelant.

Le serveur de I’interphonie de cellules devra disposer d’une fonction d’enregistrement des appels afin de visualiser
et manager la liste des enregistrements audio.

Localisation : Répartiteur général

1

m] Appelant Appelé Date/Heure Audio Vidéo appelant vidéo appelé Taille (Mo) ‘

_ CELLIP 04 CELL JOUR ; =

O 20/10/2022 14:27:50 (2] 0,01 _]
(2004) (4001) =

_ CELL IP 03 CELL JOUR -

O 20/10/2022 14:27:44 [2] 0,02 [_]
(2003) (4001) =

] CeLLIPO3 CELLJOUR 20/10/2022 14:26:47 0,16

- (2003) (4001) e L] X _|]

- CELL JOUR ? ; =

O 20/10/2022 14:19:43 [2) 012
(4001) (4100)

- CELL JOUR CELL IP 01 ; =

O 20/10/2022 12:17:02 () 003
(4001) (2001)

Les enregistrements pourront par la suite étre téléchargés ou supprimés directement depuis I’interface.

L’ensemble des actions comme la visualisation, le téléchargement ou la suppression d’un enregistrement devra
étre historisées et sécurisees avec un login et un mot de passe complexe dédié a cet acces.

Le serveur devra disposer des fonctionnalités suivantes :

e Format rackable pour baie 19 pouces (1U)
o Possibilité de gérer jusqu’a 1000 extensions SIP
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Gestion de groupes / zones d’appels et d’annonces

Mise en conférence

SIP Trunk : possibilité d’interconnecter le serveur avec un systéme SIP externe
Enregistrement audio et vidéo

Intégration du protocole SNMP (Simple Network Management Protocol)
Sécurisation des connexions Ethernet via le protocole 802.1X (RADIUS)

L’ensemble des fonctions cités ci-dessus, devront &tre paramétrable depuis une interface web en francais, depuis
n’importe quel navigateur (Edge, Chrome, Firefox, etc...).

2.23.4.7 Superviseur et historigue

RTIELRLRAARAARS

[l est prévu la mise en place d'un IHM de gestion des appels cellules au niveau du poste de garde principal afin
de simplifiée I'exploitation des appels.

Il permettra en temps réel, de disposer d'un état des appels en cours, en attentes et de I'absence de connexion
des différents interphones de cellule.

En plus de cela, il affichera si nécessaires des consignes utilisateurs et gérera les astreintes de défauts ainsi que les
acquittements d'alarmes.

(@) TECHNIQUE )

Ay g Repos En communication RETOUR |

CASTEL

Le superviseur aura la capacité d'enregistrer I'ensemble des informations du réseau d'interphonie de cellules.
L'ensemble de ces informations sera ensuite accessible au travers d'un login / mot de passe complexe.

Il sera possible au travers d'un IHM simple et conviviale, d’effectuer des recherches multicritéres avec édition d’'un
rapport.

Par habitude des exploitants et pour plus de clarté, I'iconographie devra étre la suivante :
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Appelsortant

Appel entrant

Fin appel entrantou fin d'appel sortant

Début de communication

VE I R A

Fin de communication

Localisation : Répartiteur général

Le titulaire devra prévoir la fourniture du systéme, I’installation de la suite logicielle de contrdle d’acces, la
configuration usine, les tests et le paramétrage.

La supervision intégrera les cellules existantes, qui remonteront sur le serveur et I’enregistreur via la centrale
hybride

2.23.4.8 Centrale hybride Maylis

Centrale intégrant une interface IP, permet I'intégration de la communication entre les postes de la gamme Maylis
et les postes SIP

e Gestion des communications simples et communications de groupe

e 20 communications simultanées

e 8lignes locales

e 25 postes locaux par ligne (maximum 200 postes)

e (Cablage en 3 paires étoile ou bus

e Horloge temps réel

e Switch IP intégré (non POE)

e Enregistrement des communications via le serveur d'enregistrement

2.23.4.9 PCclient:

AN

Le titulaire devra la mise en ceuvre d'un PC client au niveau du poste de garde principal

Le poste permettra la visualisation et I'extraction des historiques des appels cellules, il sera composé de :
e 1 écran 20’
e 1clavier
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1 souris

1 PC Intel core 13-13100T (2.5 a 4.2 GHz en mode turbo, 4 cceurs 8 Threads)
8Go de RAM DDR4

1 disque dur SSD 256Go PCie NVMe classe 33

Windows 11 pro

Le superviseur devra étre multipostes et disposer des fonctionnalités suivantes :
e  Gestion jusqu’a 10 000 points d’alarme, de phonie et synoptique illimités
Gestion des remontés, acquittement et consigne des alarmes
Suivi des alarmes au fil de I’eau ou via I’historique avec recherche multicritéres
Signalisation sonore et visuelle
Asservissement vidéo, portes, SAS, communication
Intégration d’un flux vidéo via le protocole RTSP dans la supervision sur tout type d’événements
Visualisation sur un synoptique les événements d’appel, communication et de fin de communication
Visualisation dans un tableau des appels en cours et des historiques.
Programmation d’autotest manuel ou automatique avec envoi d’un rapport par email

2.23.5 Interphonie parloirs

Le systéme d’interphonie parloir sera le méme que le systéme d’interphonie cellules. Il sera raccordé sur le méme
réseau.
Il sera prévu :

e Une platine cellule par parloir

e Deux platines cellules dans le parloir hygiaphone

e 1 platine reception interphonie dans le poste surveillant parloir (déja prévu plus haut)

2.23.6 Interphonie de liaisons

2.23.6.1 Principe de fonctionnement

L’interphonie de liaison aura pour role de mettre en communication les portes du nouveau SAS et de I’entrée de
1’établissement avec le poste du poste de garde principal

Le poste de I’entrée principal sera remplacé afin d’étre conforme a la réglementation pour I’accessibilité PMR

Dans 1I’objectif de limiter la nuisance sonore et de simplifier 1’usage pour les surveillants dans le poste protégé, il
est demandé une interopérabilité entre la solution de gestion des accés (commande des serrures) et I’interphonie.
Cela ne nécessitera aucuns cablages entre I’interphone et la serrure ou I’automate qui la gére. Le lien se fera sous
forme de Protocol informatique. Il sera demandé un certificat de parfait fonctionnement de la part des deux
industriels des solutions retenues.

Fonctionnement attendu :

Lors d’une demande d’ouverture au niveau de ’accés, émission d’un signal sonore et lumineux sur 1’interphone.
Sur la solution de gestion des acces, I’acces concerné est mis en évidence (clignotement et changement de couleur)
et un signal sonore est émis.
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Quand on sélectionne un acces, les caméras apparaissent (ambiance et celle de 1’interphone) et le surveillant, en
fonction de ce qu’il voit, a le choix d’entrer en communication avec 1’interphone ou d’ouvrir directement I’acces
concerne.

En cas d’ouverture direct, I’interphone coupe son appel et le voyant de tranquillisation du bouton s’éteints

Si une mise en communication est effectuée par le surveillant, alors le poste chef associé rentre automatiquement
en communication avec I’interphone. Le voyant de tranquillisation passe en fixe et 1’échange vocal est possible.

La vidéo de I’interphone de liaison sera visible sur le logiciel de gestion des acces, sans avoir 1’obligation de
rentrer en communication avec le poste concerné.

2.23.6.2 Interphone de liaison

L’interphone sera monté en encastrer ou en saille suivant emplacement (encastré dans la nouvelle entrée parloir,
et saillie dans I’entrée principale si I’encastrement n’est pas possible en lieu et place de I’ancien interphone)

Le poste de liaison devra disposer des fonctionnalités suivantes :
o Facade en inox
Vis anti-vandale en inox de deux types différents
Protection 1K10
Haut-Parleur de 10W, fréquence d’échantillonnage de 16 kHz
Camera couleur full HD 1920x1080 avec un angle de 170° horizontal et 110° vertical
Dome de la caméra en facade remplagable sans démontage de la platine avant
1 bouton en inox avec LED
Compatible POE/ POE+ ou alimentation externe 24V DC
Gestion de 2 ports Ethernet 10/100/1000MB avec fonction bridge
Support VLAN et failover
Compatible serveur 802.1X (radius)
Serveur web embarqué en francais
2 entrées « tout ou rien », 2 sorties relais
Fond d’encastrement en inox

Localisation :
e SAS entrée extérieur (remplacement en lieu et place et remplacement liaison par liaison cat6) : renvoi a
la PEP
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e Entré zone parloir : renvoi a la PEP

2.23.6.3 Poste de reception interphonie

Le poste de reception existant de la PEP sera remplacé par un poste de reception IP, compris platine d’encastrement. Ce
poste de reception sera spécifique a I'interphonie de liaison

Il aura les caractéristiques suivantes :
e Identification des postes liaison appelants par libellé
Appel direct vers les différents interphones de liaisons
Appel de groupe pour diffusion de message a un groupe d’interphone
Conférence a plusieurs postes
Conversation en mains libre full-duplex ou simplex
Fonctions standards : Secret communication, acquittement d’appel, renvoi vers un poste, mise en renvoi
d’un poste, écoute d’une ligne, ...
Fil d’attente des postes appelants avec hiérarchie
e Touches d’appels directs et annuaire

2.23.7 Synoptigue de principe (a adapter avec le nombre de cellules et les parloirs):
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A CONSERVER

Cellules QA

T

.::'_" PO, NP ;7]‘7‘ . U . ._‘: .

Cellules PMR

CELLUIEZ

ETHERNET POE

2.23.8 Cablage :

Les liaisons seront de type cat 6a, et SYT suivant chapitre VDI, et chapitre distribution secondaire
2.23.9 Formation

Il sera prévu 2 séances de formation pour 10 personnes

2.24 Réseau d’alarme individuelle

Le site est équipé d’un systéme d’alarme individuel pour les surveillants. Le systéme est basé sur une couverture
du site par des bornes radio ICOM permettant aux surveillants de communiquer entre eux via ce réseau radio.

Le systéme existant sera étendu au niveau de la couverture radio dans la zone extension

NOTA : Le titulaire devra prévoir 6 prises RJ45 dans les circulations de la zone extension (positionnement & faire
avec la DISP en phase EXE)

2.25 Combiné d’appel ronde de nuit
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Il est prévu la mise en place de combiné d’appel pour les rondes de nuit. Les téléphones seront mis en place dans
les circulations suivant implantation sur les plans de niveaux.

Le titulaire devra la mise en place des prises RJ45, des téléphones, et des liaisons vers le répartiteur (mise en
communication automatique avec le réseau existant de téléphonie de ronde sur décrochage du combiné).

Il sera également prévu la mise en service, et le paramétrage.

2.26 Controle d’acceés

Le titulaire du présent lot doit prévoir les alimentations des portes sous contrble d’acces

2.27 Vidéo surveillance

2.27.1 Généralités :

La maison d’arrét est équipée de plusieurs systémes de vidéo surveillance avec des caméras analogiques et
numeériques :

o 3 stockeurs a la PEP (Dahua)

e 2 enregistreurs local surveillant RDC Dahua (8 caméras + 13 caméras)

Un systéme de supervision vidéo (VMS) sera mis en place, il intégrera les nouvelles caméras IP mises en ceuvre
dans la zone extension et les zones remaniées, mais également les différents enregistreurs déja en place via des
passerelles analogiques / numériques.

Chaque porte a serrure électrique sera sous vidéo surveillance des deux cotés, commande et renvoi vers la PEP
La zone de surveillance des parloirs bénéficiera d’un report vidéo dans les zones suivantes :
e Parloir : bureau surveillant

e Report PEP
e Report cellule de crise (bureau direction, prévoir 2 postes PA de type A)

Un aménagement de postes de travail sera réalisé dans le bureau de direction afin de pouvoir accueillir une
cellule de crise, pour ce faire il sera prévu la mise en ceuvre de 2 points de raccordement de type PA-A (2 prises
ondulées, 2 prises normales, 3 RJ45)

Les caméras extérieures et les caméras intérieures seront sur des Vlans distincts.

Les caméras extérieures seront de technologie analogique, les autres caméras neuves seront en numériques.

En aucun cas les cables devront étre apparents, si 'encastrement n’est pas possible, les cables seront posées
sous la protection d’un profilé oméga métallique
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Toutes les vidéos pourront étre visualisables depuis le bureau de direction.

Le systeme permettra la mise en ceuvre de scénarios paramétrables, ainsi :

Toutes les vignettes des caméras complémentaires seront visées dans la PEP

En service de jour, le bureau des surveillants réceptionnera

En journée report extension au bureau parloir,

de nuit a la PEP,

D’autres scénarios possible paramétrable

En service de jour, le bureau des surveillants réceptionnera les vignettes du gymnase, de la zone parloirs
coté détenus, et de la zone de la circulation coté unité sanitaires

Dans le cadre du marché, le titulaire devra le déplacement des écrans existants de la PEP coté circulation en
empiétant légerement de 20cm sur le vitrage afin d’étre positionné face a I'agent.

Un nouvel écran sera mis en place pour les nouvelles caméras, I'objectif sera de visualiser un maximum de 9
caméras par écran.

Points importants :

A I'exception des caméras renvoyées vers le bureau des agents et celles qui assurent la levée de doute
avant ouverture des portes disposant d’'une serrure électrique, toutes les caméras complémentaires
seront mises sous enregistrement uniqguement

Les caméras 8 (chemin de ronde zone future extension) et 13 (cours semi-liberté futur zone extension).
Le titulaire devra prévoir la dépose de ces caméras, et leur mise en ceuvre dans les zones d’acces
chantier

La solution de vidéo surveillance mise en place devra permettre d’avoir un report global de toutes les
caméras a la PEP. Les enregistrements seront également consultables depuis le bureau du chef
d’établissement qui fait office de salle de crise

2.27.2 Prestation attendue

Le titulaire devra :

La dépose des caméras existantes dans 1’emprise des travaux (2 caméras, et leur repositionnement pendant
les phases chantier, compris raccordement provisoire et paramétrage)

La fourniture, pose, raccordement et mise en service des nouvelles caméras des zones neuves ou réhabilité
en caméra IP

La fourniture, la pose et le paramétrage d’un enregistreur implanté dans une baie de la salle Serveurs
Visualisation sur poste client via module Genetec Security Center Omnicast

La migration des caméras existantes sur le nouveau serveur et sur le nouvel enregistreur

2.27.3 Caméras

La détermination de la résolution des caméras est régie par I’indicateur DORI pour :

Detection
Observation
Reconnaissance
Identification

Cet indicateur est crucial en matic¢re de vidéosurveillance. Il s’agit d’une norme de performance qui aide a
évaluer les capacités d’une caméra de sécurité en termes de détection, d’observation, de reconnaissance et
d’identification des objets ou des individus. Dans notre cas, la régle a prendre en compte sera 1’identification
devant les portes contrdlées, et la reconnaissance dans les circulations. Le titulaire devra la fourniture de
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I’étude du dimensionnement des caméras suivant cette régle.

2.27.3.1 Lacaméra extérieure

La caméra extérieure sera de technologie IP compact full HD couleur, de marque AXIS IP P3265-V dont les
principales caractéristiques sont :

Capteur CMOS RVB a balayage progressif 1/2.8 <,

Objectif a foyer progressif 3.4-8.9mm F1.8

Champ visuel horizontal : 100°-36°

Champ de vision vertical : 53°-20°

Distance de mise au point minimale : 50cm

Résolution 2MP HDTV1080p avec flux multiples (1920x1080 pixels)
Compression H.265 H264 MP, M-JPEG

Fonction Lightfinder 2.0

Illumination minimale couleur 0.1 lux a 50 IRE, F1.8 — N/B 0.02 lux a 50 IRE, F1.8,
Fonction jour nuit, désembuage

Caméra compacte d’extérieur avec caisson aluminium, [P52, IK10
Alimentation POE type 1 classe 2, IEEE 802.3aAf 3w standard, 5.1w max
Accessoires de pose

2.27.3.2 Lacaméra intérieure panoramigue

La caméra extérieure sera de technologie IP compact full HD couleur, de marque AXIS IP P4705-LPV dont les
principales caractéristiques sont :

Capteur CMOS RVB a balayage progressif 1/2.8 °,

Objectif a foyer progressif 3.4-8.1 F1.9

Champ visuel horizontal : 107°-39°

Champ de vision vertical : 55°-22°

Distance de mise au point minimale : 50cm

Résolution 2.2MP 2xHDTV1080p avec flux multiples (2x1920x1080 pixels)
Compression H.265 H264 MP, M-JPEG

Fonction Lightfinder 2.0 et Forensic WDR

[llumination minimale couleur 0.15 lux & 50 IRE, F1.9 — N/B 0.0 lux a 50 IRE, F1.9,
Fonction jour nuit, désembuage

Caméra compacte d’extérieur avec caisson aluminium, IP66, IK10
Alimentation POE type 2 classe 3, IEEE 802.3aAf 6.2w standard, 12.95w max
Accessoires de pose
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-

La caméra sera installée et paramétrée en local, il devra respecter le paramétrage DISP, a savoir un chiffrement
des caméras sur un mot de passe global fourni par la DISP. L’enregistrement se fera suivant chapitre 2.27.1
Chaque caméra devra avoir un mot de passe autre que le mot de passe administrateur. La DISP fournira le mot de
passe correspondant a la politique de sécuriteé.

2.27.4 Ecrans de visualisation poste d’exploitation

Il sera prévu :
e Un PC Dell Precision 3630 XCTO Base 17 8700 (3.2 Ghz) — 16 Gb — 1 Tocarte P400
e 2écrans LCD 22 - ref SVD-LW22E, placé dans un bureau a définir

2.27.5 Poste mur d’images

Il sera prévu a la PEPI :
e Un PC Dell Precision 3630 XCTO Base 17 8700 (3.2 Ghz) — 16 Gb — 1 Tocarte P400
e 2 écrans Philips affichage dynamique 43°” - ref SVD-181334
e 2 supports murales inclinables

Pour mémoire, les écrans de visualisations existants seront déplacés comme décrit plus haut. Il sera accepté 9
vignettes par écran maximum

2.27.6 Switch POE

Les swtich POE seront mis en place dans les baies VDI du batiment, le titulaire devra la fourniture, la pose et le
raccordement de ces switch, ainsi que la mise en service.

2.27.7 Convertisseurs coax/IP

Afin de rapatrier les caméras existantes sur la plateforme de sécurité unifiée décrite ci-apres, le titulaire du présent
lot devra prévoir des encodeurs compatibles avec celle-ci (compris transfert des caméras existantes, récupération
des enregistrements en cours, et dépose des systemes Dahua existants).

2.27.8 Plateforme de Sécurité Unifiée :
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La plateforme mise en place sera de type GENETEC ou techniqguement équivalent

2.27.8.1 Définitions :

Ce chapitre fournit les définitions des termes clés utilisés tout au long de ce cahier des charges:

PSU (Plateforme de Sécurité Unifiée) : Solution logicielle intégrée qui unifie la gestion des systemes de
sécurité comme le contrble d'acces, la vidéosurveillance, et la lecture automatique de plaques
d'immatriculation. Elle permet une gestion centralisée et coordonnée de I'ensemble des dispositifs de
sécurité d'un site.

SCA (Systeme de Contréle d'Acces) : Composant de la PSU permettant de gérer et de contrbler I'accés
physique aux batiments et installations a l'aide de lecteurs de badges, de dispositifs de verrouillage, et de
contrbleurs. Il assure la sécurité des zones protégées en régulant les entrées et sorties.

VMS (Systeme de Gestion Vidéo) : Composant de la PSU responsable de la surveillance et de
I'enregistrement vidéo, intégrant des caméras IP et permettant le visionnage en temps réel et I'analyse des
enregistrements. 1l offre des fonctionnalités avancées pour le traitement et I'analyse des flux vidéo.

LAPI (Lecture Automatique de Plaques d'Immatriculation) : Technologie permettant de lire et de
reconnaitre les plaques d'immatriculation des véhicules a des fins de contrdle d'accés et de surveillance.
Elle facilite la gestion des parkings et la sécurité des sites en identifiant automatiquement les véhicules
autorisés.

Multifactor Authentication (MFA) : Méthode de sécurité qui requiert plusieurs formes d'authentification
pour vérifier I'identité d'un utilisateur. Elle renforce la sécurité en combinant des éléments comme un mot
de passe et une empreinte digitale.

Equilibrage de charge : Technique permettant de distribuer de maniére uniforme le trafic réseau et les
demandes de traitement parmi plusieurs serveurs pour optimiser les performances et éviter les surcharges.
Cela assure une disponibilité continue des services et une meilleure répartition des ressources.
Redondance : Mise en place de composants supplémentaires dans le systeme pour assurer la continuité
des services en cas de défaillance d'un composant principal. Elle inclut souvent des serveurs de secours
et des systemes de stockage redondants.

Récupération apreés sinistre : Ensemble de procédures et de technologies mises en place pour restaurer les
fonctions critiques d'un systéme aprés un incident majeur, tel qu'une catastrophe naturelle ou une
cyberattaque. Elle implique la sauvegarde des données et des plans de restauration d'urgence.
Cyber-résilience : Capacité d'un systeme a résister et a se remettre rapidement des cyberattaques et autres
incidents de sécurité. Elle combine des mesures de prévention, de détection et de réponse aux incidents.
Chiffrement de bout en bout : Méthode de sécurisation des communications ou seules les parties
communicantes peuvent lire les messages échangés. Elle garantit la confidentialité des données transmises
sur le réseau.

Certificat CSPN : Certification de Sécurité de Premier Niveau délivrée par I'ANSSI (Agence Nationale
de la Sécurité des Systéemes d'Information) en France, garantissant un niveau de sécurité éprouvé. Elle
atteste que le dispositif a passé des tests rigoureux de sécurité.

2.27.8.2 Plateforme de Sécurité Unifiée (Sécurity Center)

Le titulaire devra la mise en place d'une Plateforme de Sécurité Unifiée (PSU) sur IP. Le projet inclura :

La création d'une plateforme de sécurité unifiée, avec des serveurs de gestion, d'archivage, des postes
d'exploitation, des licences, et tout I'équipement nécessaire.

L'installation d'un systeme de vidéosurveillance avec des caméras, des supports de fixation, une
visualisation des images, et les équipements nécessaires.
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o L'intégration de toutes les interfaces de remontée d'informations avec les équipements de supervision
technique, de I’alarme intrusion.

e Ces éléements permettront de créer une infrastructure de sécurité robuste et intégrée, capable de répondre
a une variété de menaces et de situations de sécurité. La PSU devra offrir une interface unifiée pour la
gestion de tous les systemes intégrés, permettant une surveillance et une administration centralisées et
efficaces.

2.27.8.2.1 Pérennité et évolutivité

La solution reposera sur un environnement Microsoft Windows, avec une infrastructure informatique et réseau IP
basée sur du matériel standard non-propriétaire. Elle gérera du matériel de divers fabricants et intégrera nativement
une large gamme de terminaux compatibles. L'entreprise éditrice de la solution disposera d'une présence en
France, avec une R&D et un Support Technique locaux, offrant des services de support, de développement sur
mesure et de formations. La solution devra proposer des versions évolutives du logiciel, permettant des mises a
jour pour maintenir la sécurité contre les cyberattagques. De plus, elle devra s'adapter aux avancées technologigques
et aux nouvelles réglementations en matiére de sécurité.

2.27.8.2.2 Généralités

La PSU devra étre une solution logicielle de sécurité professionnelle, largement diffusée en Europe et en France,
avec une assistance technique en francais. Elle prendra en charge I'unification transparente de plusieurs systemes,
notamment le Systéme de Contrdle d'Accés (SCA) sur IP, le systeme de vidéosurveillance sur IP (VMS), le
systeme de Lecture Automatique de Plaques d'Immatriculation (LAPI), et d'autres modules complémentaires
comme l'interphonie et la détection d'intrusion. La PSU offrira une interface utilisateur (1U) unifiée pour gérer,
configurer, surveiller et générer des rapports pour ces systemes intégrés. Elle devra également permettre une
personnalisation avancée des paramétres pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. L'interface
utilisateur devra étre intuitive et permettre une navigation facile entre les différentes fonctionnalités de la PSU.

e Exigences de sécurité informatigue : La sécurité informatique sera une priorité, avec des mesures telles
que le chiffrement, lI'authentification multifacteur, et la gestion des mots de passe. Les mises a jour seront
gérées automatiquement, et la PSU prendra en charge les déploiements sur site, dans le cloud ou hybrides.

o Chiffrement TLS avec certificats numériques pour toutes les communications.
o Authentification/autorisation multifacteur.

o Surveillance des serveurs pour un fonctionnement continu.

o Service de mise a jour automatique pour les mises a jour logicielles.

e Configuration matérielle et logicielle requise : Congue pour une exécution sur une plateforme PC standard
avec un systéme d'exploitation Windows, la PSU utilisera Microsoft .NET et C# pour le logiciel
client/serveur principal et SQL Server de Microsoft pour les bases de données. Elle sera compatible avec
les environnements virtuels comme VMware et Microsoft Hyper-V.

e Architecture : L'architecture de la PSU sera basée sur un modele client/serveur basé sur le protocole
TCP/IP avec chiffrement TLS et des modules logiciels serveur « Application Serveur AS » et «
Applications Client AC ». Elle prendra en charge la fédération pour la centralisation de la surveillance,
du reporting et de la gestion des alarmes avec la possibilité de déployer plusieurs AS pour une architecture
distribuée.

e Types de déploiement : Elle pourra étre déployée de plusieurs maniéeres, notamment :

o Acces unifié, LAPI et plateforme vidéo (toutes combinaisons).
o Plate-forme autonome de contréle d'acces, vidéo ou RAPI.
o Plate-forme unifiée d'acces et vidéo qui fédere plusieurs SCA, VMS et RAPI.
e Solutions cloud hybrides : La PSU pourra étre déployée en mode cloud, local ou hybride. Pour la vidéo,
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aucun serveur local ne sera nécessaire. Pour le contréle d'acces, des contréleurs a architecture ouverte et
un tunnel inversé/certificat intégré permettront la connexion au cloud. La fédération pourra étre hébergée
dans le cloud avec un chiffrement robuste et une gestion par I'éditeur.

Gestion des licences : Les licences seront gérées via une licence centrale sur le serveur de configuration,
sans nécessiter de licence sur chaque poste client. La structure sera basée sur une licence de base et des
licences individuelles pour des fonctionnalités et des connexions supplémentaires, licences basées sur les
connexions simultanées. Options de licences perpétuelles et d'abonnement.

Bases de données : Les informations relatives aux utilisateurs, aux appareils et aux activités seront
stockées dans des bases de données Microsoft SQL. Chaque réle de la PSU disposera de sa propre base
de données, assurant la sécurité et I'intégrité des données.

Gestionnaire d’Archives : Pour la vidéosurveillance, la PSU nécessitera un Gestionnaire d’Archives
installé sur un serveur spécifique pour enregistrer les flux vidéo. Elle permettra également la mise en
place de serveurs de secours pour minimiser les interruptions en cas de défaillance matérielle.

Mise a jour : Un service de surveillance des serveurs vérifiera en permanence I'état du systéme, et un
service de mise a jour automatique assurera la disponibilité des mises a jour. La PSU garantira également
la rétrocompatibilité pour simplifier les mises a niveau.

2.27.8.2.3 Haute disponibilité

La PSU devra étre autonome dans sa disponibilité et permettra :

Un basculement de charge ou des services d'un serveur a un autre,
Le maintien de la maitrise des appareils en cas de panne,
L’auto-basculement des postes client sans impacter I'exploitation pour les utilisateurs

Ainsi, le systéme devra permettre les fonctions suivantes :

Equilibrage de charge

Les systémes de basculement devront étre utilisés pour le systétme principal, mais également pour
équilibrer la charge de connexion utilisateur lorsque le nombre de connexions simultanées sera élevé. Un
méme systéme devra pouvoir gérer jusqu’a 1000 connexions utilisateur simultanées par systeme. Cette
fonctionnalité assurera une performance optimale et une disponibilité constante des services, méme en
cas de forte demande.

Redondance

Les roles de la PSU pour la gestion vidéo sont le systéme et le Gestionnaire d’ Archives. Ces deux roles
devront disposer de plusieurs options pour la gestion de I’équilibrage de charge, la haute disponibilité et
la récupération d’urgence. La redondance garantira la continuité des opérations en cas de panne d'un
composant du systeme. Cette redondance pourra inclure des systemes de double alimentation, des disques
durs en configuration RAID, et des serveurs de secours situés dans des sites géographiques différents.
Récupération apres sinistre

La PSU comprendra une option permettant de désigner I’un des serveurs de systéme en tant que serveur
de « Récupération d’urgence », implanté hors site, il sera exclu de I’équilibrage de charge et ne devra
gérer aucun trafic, il ne démarrera que lorsque tous les autres serveurs de systéme seront hors service.
Cette fonctionnalité est essentielle pour la résilience du systéme face aux catastrophes naturelles ou aux
cyberattaques. Un plan de récupération apres sinistre devra étre élaboré, incluant des procédures détaillées
pour le basculement vers le serveur de récupération et pour le retour a la normale une fois la situation
résolue.

2.27.8.2.4 Cybersécurité

Le systéme devra intégrer plusieurs niveaux de défense pour garantir la sécurité de I’environnement, du réseau,
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des appareils et des données client. La PSU devra se conformer aux meilleures pratiques en matiére de
cybersécurité et étre réguliérement mise a jour pour faire face aux nouvelles menaces. Ce processus inclura des
audits de sécurité réguliers, la formation continue des utilisateurs, et I'adoption de technologies de pointe pour la
protection des données.

Sécurité de la plateforme :
La sécurité de la plateforme devra étre une priorité absolue, en renforcant la sécurité du systeme de sécurité
physique et en empéchant les accés non autorisés aux messages et données stockes et transmis. Elle utilisera les
derniéres technologies standard avec les fonctionnalités suivantes :
o Certificats et signatures électroniques pour assurer l'authenticité des communications
Authentification tierce - multifacteur pour renforcer la vérification des utilisateurs
Authentification par revendications pour un contréle d'accés granulaire
Derniéres normes de chiffrement pour protéger les données en transit et au repos
Chiffrement de bout en bout pour garantir la confidentialité des communications
Force de mot de passe et gestion des mots de passe pour prévenir les accés non autorisés
Widget Score de sécurité pour évaluer et améliorer la posture de sécurité
Sécurité de la base de données pour protéger les informations sensibles stockées
Chiffrement de la vidéo en transit par défaut pour sécuriser les flux vidéo

Ces mesures de sécurité permettront de protéger les données et les communications contre les cyberattaques,
assurant ainsi la confidentialité, I'intégrité et la disponibilité des informations sensibles. La PSU devra également
inclure des mécanismes de détection et de réponse aux incidents pour réagir rapidement en cas de menace.

Certifications :
La PSU bénéficiera des certifications de cybersécurité suivantes :
e Certification CSPN de I'ANSSI, attestant de la robustesse des mécanismes de sécurité
e |ISO/IEC 27017 Gestion de la sécurité du cloud, garantissant des pratiques sécurisées dans les
environnements cloud
e UL 2900-2-3 Certification de préparation a la cybersécurité de niveau 3, validant la résilience contre les
cyber-menaces

Ces certifications garantiront que la PSU répond aux normes les plus strictes en matiére de cybersécurité et qu'elle
est capable de résister aux attaques sophistiquées. Elles démontreront également I'engagement de I'éditeur a
maintenir un haut niveau de sécurité et de conformite.

2.27.8.2.5 Fonctionnalités

Les fonctionnalités de la PSU devront inclure :

e Configuration des systémes unifiés, y compris SCA, LAPI et VMS, permettant une gestion cohérente et
centralisée

e Surveillance en temps réel des évenements pour une réaction immédiate aux incidents

e Surveillance vidéo en direct et lecture d'archives vidéo pour une analyse approfondie des événements
passés
Gestion des alarmes pour une notification et une réponse rapides aux situations critiques

e Génération de rapports personnalisés et de rapports d'incidents pour une documentation et une analyse
détaillées

e Fonction de fédération pour la gestion de plusieurs systémes SCA, VMS et/ou LAPI répartis sur différents
sites géographiques, assurant une coordination efficace

Ces fonctionnalités permettront une gestion intégrée et efficace des systémes de sécurité, facilitant I'accés aux
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informations critiques et améliorant la réactivité en cas d'incident. La PSU devra également offrir des capacités
d'analyse avancées pour détecter les comportements suspects et générer des alertes en temps réel. Les utilisateurs
pourront personnaliser les paramétres de sécurité pour répondre aux besoins spécifiques de leurs sites et
opérations.

2.27.8.2.6 Reporting

La PSU devra prendre en charge un filtrage complet des données pour la plupart des rapports, permettant
I'affichage des résultats a travers des graphiques, tels que des camemberts ou des graphiques a barres, sans avoir
besoin d'un logiciel de génération de rapports externe. Les rapports devront étre personnalisables et exportables
dans différents formats pour faciliter leur analyse et leur partage. Les utilisateurs devront pouvoir créer des
tableaux de bord personnalisés pour visualiser les données les plus pertinentes pour leurs besoins spécifiques.

2.27.8.2.7 Synoptique de principe :
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2.27.8.3 Applications client (Security Desk, WebApp, MobileApp)

2.27.8.3.1 Clients lourds

Les applications clients offriront une expérience utilisateur simple et conviviale pour maximiser la productivité et
I'efficacité, que ce soit pour I'exploitation ou la configuration. La PSU disposera de deux applications client lourd,
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le GSC (Gestion de Sdreté Centralisée) et le GCT (Gestionnaire de Configuration et de Traitement). Ces
applications devront permettre une gestion approfondie des paramétres de sécurité et une surveillance efficace des
systémes connectés. Elles devront également offrir des fonctions de recherche avancée et des outils d'analyse pour
faciliter la gestion des incidents.

2.27.8.3.2 Clients légers

La PSU sera capable de faire fonctionner des clients Iégers via le Web ou le mobile. Web App permettra d'accéder
aux fonctionnalités de la PSU a partir d'un navigateur Web. L'application Mobile offrira la possibilité de rester
connecté au systeme de la PSU depuis n'importe quel endroit, offrant ainsi une flexibilité accrue et une réactivité
en temps réel. Ces clients Iégers devront également prendre en charge les notifications push pour alerter les
utilisateurs des événements critiques.

2.27.8.3.3 Cartographie dynamique

e Fonctionnalité de la Cartographie
La configuration permettra de définir un niveau de zoom personnalisé pour les plans Tile Map Service (TMS),
avec la possibilité de spécifier un niveau de zoom maximal compris entre 1 et 25. Cette fonctionnalité facilitera
la navigation et la surveillance des zones sécurisées. Les utilisateurs pourront également ajouter des annotations
et des balises sur les cartes pour une visualisation plus précise des points d'intérét.

e Gestion des étages
Plusieurs plans pourront étre configurés comme étant des niveaux d'un méme batiment et chaque étage sera
automatiquement lié a tous les autres étages connectés, permettant une navigation rapide entre les différents plans
d'étage. Cette fonctionnalité est particulierement utile pour les grands batiments ou les complexes multizones. Les
utilisateurs pourront également visualiser en temps réel les personnes présentes a chaque étage grace a l'intégration
avec les systémes de contrdle d'acces.

e Gestionnaire de plans
Le Gestionnaire de carte dans la PSU offrira un mappage interactif et graphique facilitant la visualisation des
environnements de sécurité et la navigation dynamique au sein des installations. 1l fournira également des
informations en temps réel sur I'état des systémes de sécurité et les événements en cours. Les utilisateurs pourront
personnaliser les cartes en fonction de leurs besoins spécifiques et afficher des couches d'informations
supplémentaires, telles que les caméras de vidéosurveillance et les points d'acces.

e Gestion intégrée basée sur les plans
Le role "Plans" intégrera la surveillance et la gestion des alarmes. Lorsque des alarmes se déclencheront, les
opérateurs recevront des indicateurs visuels en temps réel indiquant I'emplacement précis des alarmes. Cette
fonctionnalité améliorera la capacité des opérateurs a réagir rapidement et efficacement aux incidents. Les
utilisateurs pourront également configurer des scénarios d'alarmes automatiques pour déclencher des actions
spécifiques en fonction de I'emplacement et du type d'alarme.

Le réle "Plans" prendra en charge divers formats de fichier tels que PDF, JPG, PNG. Il prendra également en
charge le protocole Web Map Service (WMS) défini par 1'Open Geospatial Consortium (OGC), ainsi que les
fournisseurs de plans en ligne tels que Google Maps, Bing Maps, OpenStreetMap et OVI Hybrid. Il sera possible
de configurer une combinaison de plans issus du systeme SIG, de fournisseurs en ligne et de fichiers privés
importés, et de les associer. Le logiciel communiquera également directement avec le systeme ESRI ArcGIS
(service en ligne ArcGIS sur site, basé sur le cloud ou hybride) pour afficher des couches de données visuelles sur
des plans de base et les entités PSU sur des plans ESRI. Les couches de données ESRI pourront étre activees ou
désactivées a partir de la tache "Plans".
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e Tableaux de bord
Les tableaux de bord seront une fonctionnalité opérationnelle qui offrira aux utilisateurs un espace vierge ou ils
pourront épingler divers éléments, notamment des widgets, des tuiles, des rapports et des graphiques provenant
de la PSU. Les tableaux de bord permettront une personnalisation avancée pour répondre aux besoins spécifiques
des utilisateurs et améliorer la visibilité des données critiques. Les utilisateurs pourront créer des tableaux de bord
pour différentes catégories de données, telles que la vidéosurveillance, le contrble d'acces, et les alarmes, et les
partager avec d'autres utilisateurs pour une collaboration efficace.

e Fonctionnalité de la cartographie :

Configuration
La configuration permettra de définir un niveau de zoom personnalisé pour les plans Tile Map Service (TMS),

avec la possibilité de spécifier un niveau de zoom maximal compris entre 1 et 25. La valeur par défaut sera fixée
a 17 pour les fournisseurs de plans TMS personnaliseés.

Prise en charge du format AutoCAD
La possibilité de créer des plans a partir de fichiers aux formats DXF et DWG sera disponible. Les calques CAD
(Computer Aided Dispatch) seront importés sous forme d'images planes.

Importation d'objets cartographiques

Il sera possible d'importer des objets cartographiques a partir d'une variété de formats de fichiers, notamment
JSON (JavaScript Object Notation), CSV (valeurs séparées par des virgules), XLSX, etc. Cette flexibilité
permettra aux équipes de sécurité de tirer parti du travail effectué par I'équipe de I'établissement en important les
fichiers qu'elle gére concernant I'emplacement des caméras et d'autres dispositifs de sécurité. Ces fichiers pourront
étre intégrés automatiquement aux plans de la Plateforme (PSU) et mis a jour de maniére transparente.

Prise en charge du géocodage

Il sera possible de zoomer sur un emplacement précis de la carte en saisissant une adresse dans la tdche Plans dans
le GSC avec la prise en charge du géocodage. Les recherches géocodées seront prises en charge pour les
fournisseurs de plans suivants : Google, Bing et Esri. Les deux premiers services de géocodage seront hébergés
sur le Web, nécessitant ainsi une connexion Internet. Pour Esri, le service de géocodage sera hébergé sur le serveur
ArcGIS et pourra donc étre utilisé localement. Il sera également possible de rechercher des adresses et des
coordonnées sur n'importe quelle carte géographique ou géoréférencée dans le GCT.

Prise en charge du protocole Web Map Service

La fonctionnalité d'utiliser des serveurs Web Map Service (WMS) en tant que fournisseurs de plans en ligne sera
disponible. Lors de la connexion de Map Manager a un serveur WMS, il sera possible d'activer ou de désactiver
les couches pour contréler les éléments affichés sur la carte. Map Manager prendra en charge les versions 1.1.1
et 1.3.0 du protocole WMS.

Couleurs FoV configurable
Il sera possible de définir la couleur des indicateurs de Champ de vision (FoV) de la caméra a partir du widget
correspondant dans la tache de conception de carte (Map Designer).

Personnalisation de l'affichage de I'état des portes
Des icOnes différentes pourront étre définies pour les portes ouvertes et les portes fermées a I'aide du widget
d'identité dans la tiche Map designer.

Affichage des utilisateurs mobiles sur les plans
Le role Serveur mobile et l'application Mobile devront permettre 1’affichage de l'emplacement des utilisateurs
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mobiles sur des cartes géoréférencées dans la Plateforme de Sécurité Unifiée (PSU). En cliquant sur un utilisateur,
les utilisateurs mobiles seront représentés sous forme de bulles, des informations de base telles que son nhom, sa
photo, son emplacement et I'heure de sa derniére mise a jour dans la plateforme devront s’afficher. Depuis la carte,
il sera possible d'envoyer des messages aux utilisateurs mobiles et de partager des éléments. Le role Gestionnaire
de carte devra dispose d'une clé de licence Google valide pour afficher I’adresse physique de l'utilisateur mobile.

Personnalisation du comportement des plans

Le comportement des plans suivants devra étre personnalisable dans la boite de dialogue Options du GSC.
Position des panneaux d'alarmes, d'évenements et de couches de la carte.

Comportement des éléments de carte via un clic, un double clic et un lasso.

Affichage des alarmes depuis les plans liés.

Vue en fonction du groupe d'utilisateurs

Les opérateurs pourront spécifier la vue de carte par défaut pour différents groupes d'utilisateurs. Cela permettra
de s'assurer que chaque utilisateur obtient les bonnes informations lorsqu'il se connecte au GSC.

Affichage des alarmes sur les plans liés.
Le nombre d'alarmes actives devra étre visible sur les plans liés dans la barre des taches Plans, les commandes
d'étage et les liens de carte en activant I'option Afficher les alarmes depuis les plans liés dans le GSC.

Prise en charge du KML dynamique

Les objets dynamiques au format KML (Keyhole Markup Language) seront pris en charge dans les plans. Ces
objets afficheront des informations en temps réel, telles que les conditions météorologiques et le flux du trafic, ils
seront automatiquement mis & jour a des intervalles spécifiques définis dans le fichier KML.

Champ de vision de la caméra

Le champ de vision (FoV) de la caméra sera représenté sous forme d'une couche sur le plan, que I'opérateur pourra
activer ou désactiver a sa convenance. Il sera codé par couleur pour indiquer si la caméra est statique ou PTZ
(pan-tilt-zoom). Le champ de vision PTZ pourra étre déplacé sur le plan pour ajuster la position de la caméra PTZ
selon la vue souhaitée. Les murs pourront étre configurés pour indiquer les zones gque la caméra ne peut pas couvrir
en raison d'obstructions.

Apercu visuel de l'intégrité du systéme

Le role "Plan" prendra également en charge un apercu visuel de I'intégrité du systéme, ou les caméras, les portes
et toutes les entités représentées sur le plan indiqueront leurs états en temps réel. La couleur ou I'icbne des caméras
pourra changer de couleur pour refléter leur état actuel. De plus, le r6le "Plan" intégrera une fonctionnalité
conviviale de glisser-déposer pour l'application de mur d’image permettant de faire glisser et déposer les caméras
d'un plan sur une grille de surveillance vers un mur d’image, simplifiant ainsi la configuration de la surveillance
vidéo.

Les appareils des sous-systémes intégrés pourront étre représentés sous forme d'icdnes sur le plan, avec
surveillance de 1’état et fonctions de contrdle de base. Cela s'appliquera a toutes les entités natives de la PSU ou
synchronisées a partir d'un systéme intégré. Un secteur de détection d'intrusion sera représenté sous forme de
polygone de couleur translucide. La couleur indiquera I'état du secteur de détection d'intrusion, comme «
Armement partiel », « Armement global », « Désarmé » ou « Inconnu ». L'état des relais de sortie sera également
visible sur les plans.

Le module de plan prendra en charge les murs d’image, ou les opérateurs pourront diffuser un plan sur plusieurs
moniteurs. lls pourront fédérer des plans de systémes fédérés (sites individuels) vers la Fédération (systéme
central). Pour les taches opérationnelles, les enquéteurs ou les utilisateurs en direct pourront facilement localiser
les caméras et les portes, ainsi que les événements qui se produisent (dans une zone d'intérét) en consultant
simplement un plan du secteur.

Les arriere-plans de carte créés dans un systeme, tel que le systeme central (Fédération), seront accessibles aux
autres systémes, tels qu'un systeme fédéré (sites individuels). Cela permettra de créer des plans dans différents
systemes tout en utilisant le méme arriére-plan, de sorte que les utilisateurs de chaque systéme créent leurs propres
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plans, et le plan d'étage ou la disposition n'aura besoin d'étre mis a jour qu'une seule fois.

Tout comme pour tous les autres réles, le rdle "Plan" pourra étre basculé vers un autre serveur en cas de défaillance
du serveur principal hébergeant le réle "Plans". Cette capacité de basculement garantit la continuité des opérations
en cas de probléme sur le serveur principal.

e Tableaux de bord
Les tableaux de bord seront une fonctionnalité opérationnelle qui offrira aux utilisateurs un espace vierge ou ils
pourront épingler divers éléments, notamment des widgets, des tuiles, des rapports et des graphiques provenant
de la PSU. Les tableaux de bord permettront une personnalisation avancée pour répondre aux besoins spécifiques
des utilisateurs et améliorer la visibilité des données critiques. Les utilisateurs pourront créer des tableaux de bord
pour différentes catégories de données, telles que la vidéosurveillance, le contrdle d'acces, et les alarmes, et les
partager avec d'autres utilisateurs pour une collaboration efficace

2.27.8.4 Infrastructure informatique (Streamvault)

L’infrastructure informatique de sécurité sera une gamme compléte de solutions prétes a l'emploi. Cette gamme
de produits comprendra une sélection d’appareils tout-en-un, d’appareils montés en rack, de solutions de stockage
et de postes de travail. La gamme sera plus performante que des NVR et offrira un vaste choix de solutions
d'infrastructure unifiée optimisées pour les exigences de sécurité physique et répondant ainsi efficacement aux
besoins des projets. Cette solution permettra de rationaliser les phases de conception systéme et le déploiement
de la plateforme de sécurité unifiée, tout en réduisant les risques liés au produit et en améliorant la fiabilité. La
gamme sera basée sur une solution Microsoft. La gamme sera congue pour offrir une flexibilité, une adaptabilité
et une évolutivité optimales avec des appareils congus pour les systémes de vidéosurveillance et de contrble
d'acceés unifiés, la gamme sera adaptée a tous les déploiements.

2.27.8.4.1 Principales caractéristiques

Logiciels renforcés préchargés :

Le systeme d'exploitation (OS), les bases de données et les logiciels seront préinstallés sur les produits
d’infrastructure. Afin de fournir des couches de cybersécurité supplémentaires, le systéme d'exploitation renforcé
préchargé sera modifié et paramétré pour optimiser l'application logicielle de shreté dans Windows. Elles
incluront la mise en place des parametres pour les objets de stratégie de groupe (GPO), la gestion des clés de
registre, la configuration des antivirus, la gestion de NetBIOS. Ces modifications rendront les unités sécurisées
sans interférer avec les fonctionnalités de la plateforme unifiée.

Un antivirus intelligent sera installé par défaut sur les machines. Optimisé par I'apprentissage machine, il détectera
les activités anormales sur le systeme et le protégera des menaces connues et inconnues. Son fonctionnement
n'étant pas basé sur des mises a jour de signatures de virus volumineuses, il opérera en ligne et hors ligne sans
impacter les performances systéme.

Mises a jour intégreées :

Les mises a jour Windows seront uniquement proposées via le Service de Mise a Jour de I’éditeur (SMJ) apres
avoir été validées, afin de garantir qu'elles n'ont aucune incidence sur les performances de I'appareil. Le SMJ
regroupera les mises a jour Windows, 1’Application de Streté et des micrologiciels de caméra et matériel SCA
dans un méme outil. L'outil vérifiera automatiquement les mises a jour de performances et de sécurité, sans
interrompre les autres taches. Les mises a jour Windows seront testées uniquement pour les machines dotées d'une
image du constructeur.

Protection constante :
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Les meilleures pratiques telles que l'utilisation de mots de passe renforcés, la configuration de pare-feu et la
vérification de I'état des mises a jour Windows devront étre appliquées nativement. Un outil de renforcement
spécialement congu pour ces appareils protégera également les unités contre les derniéres menaces.

Panneau de configuration, sauvegardes et sauvegardes dans le nuage :

Une interface de configuration pourra étre disponible pour I'ensemble de la gamme permettant de configurer les
parameétres réseau et machine. La base de données du systeme et la sauvegarde des parametres seront également
disponibles directement a partir du panneau de configuration. Le tableau de bord créera et stockera des
sauvegardes de base de données chiffrées localement ou dans le cloud. L'outil de sauvegarde et de restauration
intégré sécurisera les configurations systéme des utilisateurs en garantissant une protection intégrale et une
récupération simplifiée de leurs données. La sauvegarde dans le nuage prendra en charge jusqu'aux cing dernieres
sauvegardes.

Signatures numériques

Une signature numérique sera activée par défaut sur toutes les machines et permettra de valider I'intégrité de toutes
les exportations vidéo. Les signatures électroniques seront des métadonnées cryptographiques ajoutées aux
trames vidéo par le Gestionnaire d’Archives ou le GA auxiliaire de la plateforme unifiée afin de prouver leur
authenticité et protéger la vidéo contre toute modification. La signature numérique utilisera un algorithme de
signature a courbe elliptique (EdADSA) plus sécurisé.

2.27.8.4.2 Appareils et stockage montés en rack

Les appareils montés en rack seront prévus et pourront prendre en charge les opérations de sécurité ou fournir un
stockage supplémentaire pour un systeme existant, ils seront préts a I'emploi et congus pour la fiabilité. Ils seront
fournis avec les options d’alimentations redondantes et des options de systéme en RAID. Toutes les unités
montées en rack bénéficieront d'une garantie de 5 ans incluse et d'une politique de protection des données.
Principales caractéristiques

e Systéme prét a I'emploi avec une pré installation du logiciel de sécurité.
Stockage SAS de calibre vidéosurveillance avec configuration RAID 5 ou 6
Protection des dispositifs avec le Machine Learning.
Garantie matériels de 5 ans avec service sur site le jour ouvreé suivant et conservation des disques durs.
RAID 1, 5, 6 et 10 supportés
Performances :

o Jusqu’a 2200 Mbit/s de débit
Jusqu’a 2000 lecteurs de badge
Jusqu’a 75 caméras RAPI
Jusqu’a 416 To de stockage
Stockage SAN extensible

O O O O

2.27.8.4.3 Postes de travail

Les postes de travail offriront les performances nécessaires pour renforcer les opérations de sécurité. lls seront
assez puissants pour diffuser en direct et enregistrer des vidéos haute définition sur plusieurs écrans.
Les postes de travail seront spécifiquement congus pour garantir une expérience de lecture fluide des vidéos haute
résolution sur des écrans Full HD et des murs vidéo. Ils devront exploiter le décodage avec accélération matérielle
de la PSU pour cette tache.
Principales caractéristiques :

e Systeme prét a I'emploi avec une pré installation du logiciel de sécurité.

e Protection des dispositifs avec le Machine Learning.

e Garantie matériel de 5 ans avec service sur site le jour ouvré suivant et conservation des disques durs.

e Performances :
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o Jusqu'a 50 flux en Full HD simultanément
o Jusqu’a 8 écrans

2.27.8.4.4 Appareils d'analyse

Les appareils d’analyse seront congus pour utiliser les applications d’analyses d’image de I’éditeur limitant le
besoin en ressource par flux en éliminant les composants inutiles. Leurs performances devront étre garanties et
disposeront d'applications d'analyse préchargées et configurées. Les appareils seront équipés d’outils de 1’éditeur
de mise & jour pour des performances et une sécurité maximale.

Les unités d'extension seront congues avec une optimisation visant a réduire le colt matériel par canal analytique.
Elles seront spécialement développées pour pouvoir analyser plusieurs flux vidéo simultanément sans perturber
les opérations courantes. Ces unités seront disponibles dans un format compact et seront adaptables pour un
montage sur rack. De plus, elles seront équipées d'une technologie d'analyse vidéo unifiée, ce qui simplifiera la
conception du systéme.

Principales caractéristiques :
e Systéme prét a I'emploi avec une pré installation du logiciel de sécurité.
e Protection des dispositifs avec le Machine Learning.
e Garantie matériels de 5 ans avec service sur site le jour ouvré suivant.
e Performances :
o Jusqu'a 75 flux de protection de la vie privée.
o Jusqu'a 25 flux de détection d'objets ou de détection de véhicules a l'arrét.
o Jusqu'a 29 flux de protection périmétrique/de zones ou de contrdle du sens de la circulation.

2.27.8.5 Systéeme de controle d’acces (Synergis)

Le systéme devra étre capable d’intégrer le contrdle d’accés, mais dans le cadre du projet, celui-Ci ne sera pas
remonté sur la plateforme de sécurité

2.27.8.6 Systéme de gestion vidéo sur IP (Omnicast)

2.27.8.6.1 Objectif

Ce chapitre a pour objectif de définir les exigences et les fonctionnalités nécessaires pour la mise en ceuvre d'un
Systeme de Gestion Vidéo (VMS) sur IP unifié a la PSU. Le VMS devra offrir des capacités avancées de
surveillance et d'enregistrement vidéo, en utilisant des caméras IP de haute qualité et des technologies de
traitement vidéo pour assurer une sécurité maximale des installations. 1l sera également capable d’intégrer les
caméras analogiques existantes.

2.27.8.6.2 Fonctionnalités clés

Le VMS devra permettre :
e La visualisation en temps réel des événements et mouvements dans les batiments, aux abords extérieurs
et autour du site.
e Le contrdle visuel des divers évenements sur site.
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e Larecherche vidéo pour examiner les enregistrements en cas de besoin.
e Lagénération d'alarmes en cas de vidéos anormales.

Ces fonctionnalités offriront une surveillance continue et une capacité de réponse rapide aux incidents de sécurité.
Le VMS devra également inclure des outils d'analyse vidéo avancés pour détecter les comportements suspects et
générer des alertes en temps réel, permettant aux opérateurs d'agir rapidement et efficacement.

2.27.8.6.3 Architecture et caractéristiques

Le VMS sera nativement intégré a la PSU et gérera les caméras IP via n'importe quel réseau IP existant. Il sera
évolutif et supportera un large éventail d'unités IP et d'équipements de vidéosurveillance provenant de divers
fabricants. Le VMS devra offrir une flexibilité maximale pour intégrer de nouvelles technologies et dispositifs de
vidéosurveillance, garantissant une sécurité continue et une évolutivité future.

2.27.8.6.4 Caméras et standards supportés

Le VMS prendra en charge des milliers de modéles de caméras, provenant de plus de 100 fabricants, avec des
réglages de qualité vidéo variables, permettant une adaptation aux différentes utilisations et configurations réseau.
Les utilisateurs pourront configurer les paramétres des caméras pour répondre aux besoins spécifiques de chaque
site, en ajustant les résolutions vidéo, les fréquences d'image, et les zones de couverture pour une surveillance
optimale.

2.27.8.6.5 Flexibilité et Evolutivité

Le VMS sera flexible et évolutif, permettant I'ajout de nouveaux appareils et technologies provenant de divers
fabricants. Les utilisateurs pourront facilement intégrer de nouvelles caméras et dispositifs de surveillance, en
s'assurant que le VMS reste a jour avec les derniéres avancées technologiques en matiére de vidéosurveillance.
Cette flexibilité assurera une protection continue et une capacité d'adaptation aux besoins changeants de
I'organisation.

2.27.8.6.6 Communication et Réseaux

Le VMS proposera le choix entre trois modes de transmission vidéo : unicast, multicast et TCP. Ces modes de
transmission offriront une flexibilité maximale pour adapter le VMS aux différentes configurations réseau et aux
besoins de bande passante de I'organisation. Les utilisateurs pourront configurer les paramétres de transmission
vidéo pour assurer une qualité optimale et une sécurité maximale des flux vidéo.

2.27.8.6.7 Serveur

Le VMS pourra étre déployé soit sur site en utilisant I'infrastructure IP existante, soit sur des solutions
d'infrastructure IP sécurisées prétes a étre déployées fournies par le fabricant. Cette flexibilité permettra aux
organisations de choisir I'option de déploiement qui convient le mieux & leurs besoins et a leurs ressources,
garantissant ainsi une mise en ceuvre efficace et sécurisée du VMS.

2.27.8.6.8 Stockage pris en charge, gestion des disques & stockage basé sur le cloud

Le VMS devra prendre en charge plusieurs systémes de stockage, y compris SAMBA, iSCSI, UNC, SATA, SAS,
Fibre Channel, Microsoft Azure Blob Storage, et tout autre systeme de disque compatible avec Windows. Les
utilisateurs pourront configurer les options de stockage pour répondre aux besoins spécifiques de leurs
installations, en assurant une capacité de stockage suffisante et une sécurité optimale des données vidéo. Le VMS
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devra également inclure des outils de gestion des disques pour surveiller et maintenir les systémes de stockage,
garantissant une performance continue et une protection des données.

2.27.8.6.9 Gestionnaire d’Archives et Archivage redondant

L'installation de la PSU pour la vidéosurveillance devra inclure un Gestionnaire d'Archives pour centraliser la
gestion des enregistrements vidéo et assurer une disponibilité continue des données. Le VMS devra offrir des
options d'archivage redondant pour protéger les enregistrements contre les pertes de données et garantir une
récupération rapide en cas de panne ou d'incident. Les utilisateurs pourront configurer les paramétres d'archivage
pour répondre aux besoins spécifiques de leurs

2.27.8.7 Lecture automatique des plaques d’immatriculation — LAPI (AutoVu)

Sans objet, ce systéme ne sera pas mis en ceuvre dans le cadre du projet, malgré tout il devra étre capable de
I’intégrer si besoin.

2.27.8.8 Gestionnaire de communication (Sipelia)

Sans objet, ce systéme ne sera pas mis en ceuvre dans le cadre du projet, malgré tout il devra étre capable de
I’intégrer si besoin.

2.27.8.9 Zone de sécurité restreinte (RSA)

Sans objet, ce systéme ne sera pas mis en ceuvre dans le cadre du projet, malgré tout il devra étre capable de
I’intégrer si besoin.

2.27.8.10 Détection Intrusion

La centrale de détection intrusion sera intégrée a la Plateforme de Sécurité Unifiée (PSU) a l'aide d’un module
gestionnaire intrusion, permettant ainsi la surveillance en temps réel de I'état de chaque secteur (ou groupe de
capteurs), la génération de rapports d'activité détaillés, ainsi que lI'armement et le désarmement des zones (ou
partitions) définies sur les centrales intrusion dans le GSC.

La PSU prendra en charge les systémes de détection intrusion de divers fabricants, tels que Bosch, DSC,
Honeywell, DMP, Vanderbilt et Aritech.

Les centrales intrusion connectée a des systemes PSU indépendants distants pourront étre surveillées de maniére
centralisée, simulant ainsi leur appartenance a un grand systéme virtuel.

Les alarmes intrusion pourront étre automatiquement transmises a un smartphone via I'application mobile de la
plateforme ; les nouvelles alarmes et les vidéos associées s'afficheront instantanément.

Il sera possible de surveiller et contrdler les zones de détection intrusion, les unités de détection intrusion, les
zones matérielles et les zones virtuelles a partir des cartes. 1l sera également possible de créer des tableaux de bord
dynamiques pour surveiller les activités de détection intrusion.

2.27.8.10.1Gestionnaire Intrusion
Le role gestionnaire intrusion, module natif de la PSU, aura la responsabilité de surveiller et contrdler les unités

de détection intrusion. Il sera en permanence a I'écoute des événements signalés par ces unités, capable de fournir
des rapports en direct au GSC, et d'enregistrer ces évenements dans une base de données pour des rapports futurs.
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De plus, le gestionnaire intrusion devra relayer les commandes utilisateur vers les centrales intrusion, telle que
I'armement des zones de détection intrusion et le déclenchement des sorties connectées a la centrale a I'aide
d'évenements a actions.

Le gestionnaire intrusion devra recevoir les événements de la centrale sur un réseau IP, les signaler en direct dans
le GSC, et les enregistrer dans une base de données en vue de rapports futurs.

2.27.8.10.2Unités de détection d'intrusion

Une unité de détection intrusion sera définie comme une entité représentant un dispositif d'intrusion surveillé et
contrblé par le réle de gestionnaire intrusion. Ces dispositifs d'intrusion engloberont les récepteurs d'alarme et
leurs dispositifs associés, les centrales intrusion, les zones, les capteurs, les entrées, etc. Les utilisateurs pourront
surveiller, enquéter et contréler les unités de détection intrusion a l'aide du GSC.

Une centrale intrusion, congue comme une unité murale, sera I'endroit ou les capteurs d'alarme tels que les
détecteurs de mouvement, les détecteurs de fumée, les détecteurs de porte, etc., ainsi que le cablage des alarmes
intrusion, seront connectés et gérés.

Pour surveiller et contrdler les zones de détection intrusion (zones ou partitions) dans le GSC, I'inscription de la
centrale intrusion qui les controles sera nécessaire, réalisée en ajoutant une unité de détection intrusion.

2.27.8.10.3Secteur de détection d'intrusion

Un secteur de détection intrusion représentera une entité définie comme une partition (groupe de capteurs) sur
une centrale intrusion.

Les secteurs de détection intrusion pourront étre automatiquement créés par le role gestionnaire intrusion lors de
I'inscription des centrales intrusion sur lesquelles elles sont configurées dans le systéme.

Les utilisateurs auront la possibilité d'effectuer les actions suivantes sur les secteurs de détection intrusion, en
fonction du type de centrale intrusion utilisée :
e Armement principal : cette action permettra d'armer un secteur de détection intrusion de maniére que tous
les capteurs attribués au secteur déclenchent I'alarme en cas d'activation.
e Armement périphérigue : cette action permettra d'armer un secteur de détection intrusion de maniére que
seuls les capteurs attribués au périmétre du secteur déclenchent I'alarme en cas d'activation, ignorant ainsi
d'autres capteurs tels que les capteurs de mouvement a l'intérieur du secteur.

e Désarmer : cette action permettra de désarmer le secteur, rendant tous les capteurs attribués au secteur de
détection intrusion sélectionnée ignorés par la centrale intrusion.

e Déclencher une alarme intrusion : cette action permettra de déclencher une alarme intrusion sur le secteur
de détection intrusion sélectionnée.

e Déclencher des alarmes intrusion via des entrées virtuelles : quelle que soit la centrale intrusion physique
utilisée, il sera possible de déclencher une alarme sur n'importe quel secteur de détection intrusion a l'aide
de I'action "Déclencher une alarme intrusion" en utilisant une entrée virtuelle.

e Mettre I'alarme en mode silencieux : en cas d'alarme active dans le secteur de détection intrusion
sélectionné, cette action permettra d'arréter le bip de la sirene sur la centrale intrusion.

e Acquitter l'alarme : cette action permettra d'acquitter I'alarme intrusion sur le secteur de détection
intrusion sélectionnée.

2.27.8.10.4Zones

Zones : Une zone sera un type d'entité qui surveillera un ensemble d'entrées et déclenchera des évenements en
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fonction de leurs états combinés. Ces événements pourront étre utilisés pour contréler des relais de sortie. Dans
la PSU, les entrées électriques seront associées a des zones pour déclencher des évenements. En utilisant les
événements-actions, ces événements pourront étre utilisés non seulement pour déclencher des sorties, mais aussi
pour déclencher des alarmes, envoyer des e-mails, démarrer des enregistrements de caméra, etc. Une zone pourra
étre armée (détecteurs activés) ou désarmee (détecteurs désactivés) a l'aide d'un interrupteur a clé, d'une
commande logicielle ou selon un calendrier. Une zone pourra étre armée par logiciel (a I'aide d'une commande
d'action ou selon un calendrier), ou par matériel (pour les unités qui prendront en charge cette fonction).

Liaison entrée - sortie : La liaison entrée/sortie consistera & contréler des relais de sortie spécifiques en fonction
du résultat combiné d'un ensemble spécifique d'entrées électriques. Chaque entrée pourra étre connectée a un
dispositif de surveillance spécifique, tel qu'un détecteur de mouvement, un détecteur de fumée, un contact de porte
ou de fenétre, etc.

Zones virtuelles : Une zone virtuelle sera une entité de zone ou la liaison E/S sera effectuée par logiciel. Les
périphériques d'entrée et de sortie pourront appartenir a différentes unités de types différents. Une zone virtuelle
sera contr6lée par le gestionnaire de zone et ne fonctionnera que lorsque toutes les unités seront en ligne. Elle
pourra étre armée et désarmée depuis le GSC. Les zones virtuelles seront recommandées lorsque la flexibilité est
requise et lorsque les unités de contréle d'acces ne sont pas disponibles.

Entrée virtuelle : Une entrée virtuelle sera une entrée physique sur une centrale d'alarme qui sera cablée a une
sortie physique sur la centrale. Ladite entrée devra également étre configurée pour déclencher une alarme pouvant
étre regue par la PSU. Avec cette configuration, il sera possible de déclencher une alarme sur le panneau avec
n'importe quel évenement de la PSU. La source de I'événement utilisée pour déclencher I'alarme sera traitée
comme la source de I'alarme.

2.27.8.10.5Gestion cartographie

Les icbnes dynamiques des alarmes devront pouvoir étre ajoutées sur les plans et cartes du client permettant aux
utilisateurs de surveiller, suivre 1’état et de gérer les alarmes a partir des plans.

2.27.8.10.6 Fédération d'alarmes

La fédération des alarmes sera une fonction essentielle de la plateforme de sécurité unifiée. Cette fonctionnalité
permettra a tout ou partie des alarmes disponibles sur n'importe quel site d'étre recues a la fois par les utilisateurs
locaux sur les sites, ainsi que par les utilisateurs distants au niveau de la fédération.

Lors de la fédération de plusieurs sites, la fédération d'alarmes permettra de compiler une seule liste d'alarmes
provenant de divers sites distants.

La fédération des alarmes comprendra la réception, I'acquittement, le retardement, le transfert, la réitération, la

compression et la décompression des alarmes fédérées. Les alarmes fédérées devront étre configurées sur le site
de fédération avec au moins un ou plusieurs destinataires distants.

2.27.8.11 Prestation a prévoir

e Ladépose des caméras existantes dans I’emprise des travaux (2 caméras, et leur repositionnement pendant
les phases chantier, compris raccordement provisoire et paramétrage)

e La fourniture, pose, raccordement et mise en service des nouvelles caméras des zones neuves ou
réhabilitées en caméra IP, 1’étude, compléte de définition des caméras, des implantations, et des différents
équipements suivants les contraintes définies dans le présent cahier des charges

o La fourniture, la pose et le paramétrage d’un enregistreur implanté dans une baie de la salle Serveurs
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Visualisation sur poste client via module Genetec Security Center Omnicast

La migration des caméras existantes sur le nouveau serveur et sur le nouvel enregistreur

Le réaménagement des écrans de visualisation de la PEP

La fourniture des postes et écrans se visualisations complémentaires (surveillant, PEP, direction)

Licence de base Génetec Security Center suivant CCTP (GSC-BASE-E)

Les licences caméras IP

Les licences caméras analogiques

Les encodeur Analogique / numérigues

Les switchs

La connexion centrale intrusion

Le serveur de stockage qui doit reprendre les caméras existantes et les nouvelles caméras (30 jours en

RAIDS5 avec 20% de réserve a dimensionner par le titulaire)

1 poste de travail Streamvault série SVW-300F a configurer suivant besoins pour

e 2 postes de travail Streamvault série SVW-100A a configurer suivant besoin pour les opérateurs
(surveillant parloir et PEP)

e Contrat d’entretien Advantage entreprise pour I’ensemble des caméras pour 5 ans

e Contrat d’entretien Advantage pour la centrale intrusion pour 5 ans

Les licences nécessaires du logiciel seront prévues par le titulaire du marché et seront installées sur le serveur
central. Le site sera équipé d’un VLAN spécifique et dédié aux équipements de sécurité.

Les switch POE nécessaires a I’installation seront a fournir.

Il devra également fournir un tableau descriptif de 1’installation (Plan adressage IP).

L’installateur sera responsable du dimensionnement des différents équipements (typologie caméras, serveur
d’enregistrement, nombre de licences, etc...) pour le parfait fonctionnement de 1’installation, il devra fournir au
plus tot avant le début des travaux une évaluation de la volumétrie de stockage additionnel (ou tout autre évolution
de Iinfrastructure).

2.27.8.12 Cablage
Cablage catégorie 6A, suivant chapitre VDI

Les cables des caméras devront étre non accessibles, les cables des caméras seront protégés par un rail oméga
acier, aucun cable ne sera apparent.

2.27.8.13 Mise en service, programmation, essais :

La prestation inclue la mise en service, les programmations, le paramétrage des différentes vues, les réglages de
I'installation et les différents essais ainsi que la formation des personnels.

Lors de I’installation, le prestataire devra faire changer les mots de passe constructeur des caméras IP par les
nouveaux mots de passe fournis par le représentant de la DISP.

2 séances de formation seront également prévues

2.28 Lecteurs biométriques
La zone parloir sera équipée de lecteurs biométriques.

Limite de prestation :
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e Les lecteurs biométriques sont déposés (pour les existants), fournis, posés, raccordés été mis en service
par la DISP
e Le titulaire du présent lot doit les prises et les alimentation necessaire pour les lecteurs

Par lecteur biométrique, le titulaire du présent lot devra :
e Une liaison Cat 6a vers la baie RG pour le lecteur
Une liaison cat 6a vers la baie RG pour I'afficheur
Une prise 220v 2P+T pour I'afficheur Solideroc
Sortie de cable Solideroc
Le PC serveur sera dans le local greffier, une RJ45 spécifique sera prévue

Localisation suivant plan : couloir Z4 PLS, circulation devant le local surveillant

2.29 Gestion Technique du Batiment

Sans objet

2.30 Réseau d’alarme interne

L’établissement est équipé d’un réseau d’alarme interne, par coup de poing d’arrét d’urgence, placés dans
I’ensemble des circulations, et bureaux, relié a une centrale d’alarme de marque NUGELEC implantée dans le
local poste de garde de la PEP.

Principe :
Il sera prévu I’extension du réseau d’alarme interne existant au niveau des locaux du batiment extension, pour
cela il sera prévu la mise en place de nouveau coup de poing, au niveau

e des SAS parloir

e du bureau du chef de détention

e du bureau du poste protégé gérant la zone

Il sera prévu a la charge du présent :

o La dépose et la neutralisation des coups de poings et leur ligne d’alimentation, situés dans les zones
travaux en fonction du phasage, pour ne pas remonter d’alarme sur le systéme d’actuel et permettre la
continuité de service de I'équipement.

e La fourniture la pose et le raccordement de nouveau coup de poing d’alarme selon les plans
d’'implantation et les demandes du maitre d’ouvrage

e La mise en place de I'ensemble des cablages complémentaires pour permettre leurs raccordements sur
le systéeme existant en fonction des zones d’alarme existantes et a créer.

e Le re paramétrage du systeme d’alarme existant en fonction des nouvelles zones a créer dans
'extension, a savoir 4 zones :

o Zone parloirs coté familles

o Zone parloirs coté fouille

o Zone salle de sport musculation
o Zone sanitaire niveau R+1

e La mise a jour en face avant, des nouvelles zones affectées en fonction des travaux sur le systéme
d’alarme existant.

e Les essais et la mise en service
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3 NOTESUR LE CADRE DE BORDEREAU

L'Entrepreneur est tenu de remettre sa proposition en respectant le présent cadre de bordereau. Celui-ci donne
I'ordre dans lequel doit étre faite I'estimation.

L'Entrepreneur du présent Lot ne doit porter aucune modification a la numérotation et & la présentation. Toutefois,
il ne doit, en aucun cas considérer le dit “cadre du bordereau™ comme limitatif dans le nombre et la désignation
des articles.

Toute variante (autres marques et références) proposée, sera présentée séparément du présent bordereau.

La mission confiée au bureau d’études étant du type mission de base sans exécution les plans, schémas,
dimensionnements et quantités sont donnés a titre indicatif pour faciliter le travail de 1’entreprise lors de la remise
de son offre. Ces documents ne pouvant prétendre a la description absolument détaillée de toutes les opérations,
les Entreprises ne pourront en aucun cas, arguer d'une différence d'interprétation et se prévaloir d'omissions ou de
mangue de renseignements pour refuser d'exécuter les travaux jugés utiles a la parfaite et compléte exécution des
ouvrages selon les regles de l'art.

IMPORTANT

Les D.Q.E. devront obligatoirement étre dactylographiés, et chiffrés en Prix Unitaire. Les prix d'ensemble
ne sont pas acceptés et entraineront le rejet de I'Offre de prix.

Son offre de prix est réputée contenir une installation complete et en ordre de marche ainsi que les frais
suivant :
e Intégration du CCTP Lot 00 (prescriptions communes a tous les lots, cl6ture, nettoyage, installation
provisoire de chantier, etc...).
o Les PV d’essais et d’autocontroles de ’entreprise
e Dossiers des plans d'exécution (y compris plans recollement).
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