DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Restructuration et extension de la maison darrét de TULLE

DISP - Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bordeaux

Lot N°08 DOUBLAGE - CLOISONS - PLATRERIE - PLAFONDS

NOM DE L'ENTREPRISE (a compléter) :

Le présent quantitatif est le complément du CCTP et des plans du Projet. Toutes les sont dues aux et définitions du descriptif et des plans. Il appartient & lentrepreneur de compléter, s'lle juge utile, Iénumération des prestations afin de prévoir l'ensemble des travaux Iui incombant, ainsi que toutes les sujétions et plus-values nécessaires & achévement complet des ouvrages conformément aux régles de I'art. De part Iétablissement de
I'Acte d'Engagement, lentrepreneur certifie avoir lu et approuvé le contenu du descriptif et du quantitatif sans aucune réserve. Les Qtt estimée MOES indiquées sont des valeurs indicatives

En cas de postes non valorisés ou non complétés, ces prestations seront considérées comme incluses dans I'offre

ADAP Reste du projet (exi ) Cumul des class:
U [Qttestimée Qtt Prix Unitaire [ Montant HT | |Qtt estimée Qtt Prix Unitaire | Montant HT | |Qtt estimée Qtt Prix Unitaire [ Montant HT | |Qtt estimée Qtt Prix Unitaire | Montant HT
MOE entreprise HTen € en€ MOE entreprise HT en € en€ MOE entreprise HTen € en€ MOE entreprise HT en € en€
08.0 SPECIFICATIONS GENERALES
08.0.1 OBJET DU MARCHE compr
08.0.2 NORMES - DTU - REGLEMENTATIONS compr
08.0.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LES CLOISONS SECHES - ISOLATION compr
08.0.4 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LES FAUX PLAFONDS compr
08.0.5 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT compr
08.0.6 EXIGENCES THERMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES compr
08.0.7 P.G.CS.P.S Ft 1 1
08.0.8 DOSSIER D'EXECUTION Ft 1 1
08.0.9 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES Ft 1 1
08.0.10 DPGF compr
08.0.11  PRORATA Ft 1 1
Total SPECIFICATIONS GENERALES =8 =¢ =G =G
08.1 NATURE DES PAREMENTS ET PRESCRIPTION DE MISE EN OEUVRE
08.1.1 Nature des parements et prescription de mise en ceuvre pm
Total NATURE DES PAREMENTS ET PRESCRIPTION DE MISE EN OEUVRE =8 =& = ¢ =€
08.2 TRAVAUX DANS EXISTANTS
08.2.1 Ossature primaire m? 15,39 15,39
08.2.2 Dépose de plafonds m? 10,00 10,00
08.2.3 Plafond en plague de platre EI60 (CF 1h) m? 17,00 17,00
08.2.4 Plafond en plaque de platre BA18 Haute Dureté m? 24,56 24,56
08.2.5 Plafond en plague de platre EI60 (CF 1h) en milieu trés humide sous plancher béton m? 10,00 10,00
08.2.6 Dressage /rebouchage au platre Ens 1 1
08.2.7 Travaux de reprise de platrerie Ens 1 1
Total TRAVAUX DANS EXISTANTS =8 =¢ =G =G
08.3 DOUBLAGES
08.3.1 Doublage : 100 mm laine + 2 plaques platre BA13 dont parement trés haute dureté m? 500,47 500,47
08.3.2 Doublage : 100mm laine + 1 plague de platre BA13 trés haute dureté m? 269,18 269,18
08.3.4 Traitement hydrofuge m? 27,83 27,83
Total DOUBLAGES - € - € T € ¢
08.4 CONTRE CLOISON et CLOISONS DE DISTRIBUTION
08.4.1 Cloison distribution 98/48 - dont parement BA13 trés haute dureté m? 540,59 7,85 19,03 567,47
08.4.2 Cloison séparative SAA 160 m? 12,56 12,56
08.4.3 Contre cloison : deux plaques platre BA13 dont parement trés haute dureté m? 56,75 9,31 66,06
08.4.4 Traitement hydrofuge m? 49,78 1,79 51,57
Total CONTRE CLOISON et CLOISONS DE DISTRIBUTION i ¢ € €
08.5 GAINES TECHNIQUES / ENCOFFREMENTS
08.5.1 Gaines techniques verticales, horizontales EI 60 (CF 1h) - 35dB m? 60,72 60,72
08.5.2 Encoffrement chute EP - EI 60 (CF 1h) - 39dB m? 2,23 2,23
08.5.3 Conduits E1120 (CF 2h) m? 102,58 0,03 102,61
08.5.4 Traitement hydrofuge m? 38,24 38,24
Total GAINES TECHNIQUES / ENCOFFREMENTS =8 =& = ¢ =€
08.6 PLAFONDS
08.6.1 Ossature primaire m? 78,07 78,07
08.6.2 Plafond en plaque de platre BA13 perforé sous rampant m? 33,02 33,02
08.6.3 Plafond en plague de platre BA18 Haute Dureté m? 100,37 90,57 39,95 230,89
08.6.4 Plafond en plaque de platre BA18 Haute Dureté Hydro m?
08.6.5 Plafond en plaque de platre EI60 (CF 1h) m? 20,66 20,66
08.6.6 Traitement hydrofuge m? 14,13 14,13
Total PLAFONDS - € - € T € e
08.7 PLAFONDS SUSPENDUS
08.7.1 Ossature primaire m? 203,08 203,08
08.7.2 Plafonds suspendus laine de roche - 1200 x 600 mm m? 159,11 159,11
08.7.3 Plafonds suspendus laine de roche hygiéne - 600 x 600 mm m? 20,73 20,73
Total PLAFONDS SUSPENDUS - € - € -G =8
08.8 RETOMBEES - RELEVES DE PLAFONDS
08.8.1 Retombées - Relevés en plaque de platre ml 48,24 48,24
Total RETOMBEES - RELEVES DE PLAFONDS I -6 26 = 8
08.9 OUVRAGES DIVERS
08.9.1 Trappes d'accés en plafond u 1,00 1,00
08.9.2 Trappes d'accés en plafond - EI30 u 1,00 1,00
08.9.3 Bandes Ens 1,00 1,00
08.9.4 Bande de rive armée Ens 1,00 1,00
08.9.5 Joints acryliques Ens 1,00 1,00
08.9.6 Joints de dilatation Ens 1,00 1,00
08.9.7 Calfeutrement Ens 1,00 1,00
08.9.8 Pose des huisseries de portes, de trappes, de chassis vitrés, ... u 1,00 1,00
08.9.9 Renforts dans cloisons, gaines, doublages, plafonds,... Ens 1,00 1,00
08.9.10 Sujétions particulieres Ens 1,00 1,00
08.9.11 Réservations - Intégrations Ens 1 1
08.9.12 Nettoyage de chantier Ens 1 1
Total OUVRAGES DIVERS - € - € _ € €
08.10 PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 2
08.10.1 Dalle acoustique rapportée u 20 20
Total PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES 2 = ¢ =C = G = G
Montant HT du Lot N°08 DOUBLAGE - CLOISONS - PLATRERIE - PLAFONDS
Montant TVA (20%)
Montant TTC
Montant HT du Lot N°07 METALLERIE - SERRURERIE PSE 2 - € - € - € - €
Montant TVA (10%) - € - € - € - €
Montant TTC - € - € - € - €
Montant HT du Lot N°07 METALLERIE - SERRURERIE BASE + PSE2 - € - € - € - €
Montant TVA (%) - € - € - € - €
Montant TTC - € - € - € - €



