
OPC

PIECES GRAPHIQUES PIECES ECRITES PIECES GRAPHIQUES PIECES ECRITES

1 PLAN MASSE EDL CCTP Lot N°00 SPECIFICATIONS GENERALES COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT PLANNING 

2 PLAN SOUS SOL EDL
CCTP Lot N°04 ETANCHEITE - COUVERTURE

VRD 01 - Plan Assainissement CCTP DCE – LOT 01 – TERRASSEMENTS – VRD – ESPACES VERTS PLANS DE PHASAGE 

3 PLANS RDC EDL CCTP Lot N°05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - OCCULTATIONS VRD 02 - Plan Demolition_Plateformes_Revetements DPGF LOT 01 – TERRASSEMENTS – VRD – ESPACES VERTS PIC

4 PLAN R+1 EDL
CCTP Lot N°06 BARDAGE METALLIQUE

VRD 03 - Plan Reseaux Divers

5 PLAN R+2 EDL
CCTP Lot N°07 METALLERIE - SERRURERIE

6 Plan SOOUS SOL demolition
CCTP Lot N°08 DOUBLAGE - CLOISONS - PLATRERIE - PLAFONDS

STR01 - Démolition
CCTP DCE – LOT 02 – GROS-OEUVRE – DEMOLITION 

7 Plan RDC demolition
CCTP Lot N°09 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

STR02 - Carnet de details des reprises en sous oeuvre CCTP DCE – LOT 03 – CHARPENTE METALLIQUE 

8 Plan R+1 demolition
CCTP Lot N°10 REVETEMENTS SOLS DURS - FAIENCES

STR03 - Plans Extension

9 Plan R+2 demolition CCTP Lot N°11 REVETEMENTS SOLS SOUPLES & PEINTURE    
DPGF Lot 02 – GROS-OEUVRE – DEMOLITION 

10 Coupe C1 C2 demolition CCTP Lot N°12 ASCENSEURS DPGF Lot 03 – CHARPENTE METALLIQUE 

11 Coupe C3 C4 demolition
DPGF 04 ETANCHEITE - COUVERTURE

12 Coupe C5 C6 demolition DPGF Lot 05 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - OCCULTATIONS EL100 - Synoptique BT CCF - MA Tulle

13 Coupe C7 C8 demolition
DPGF Lot 06 BARDAGE METALLIQUE

EL101 - Synoptique SSI CCTP DCE – LOT 13 – ELECTRICITE CFO - CFA

14 Coupe C9 demolition
DPGF Lot 07 METALLERIE - SERRURERIE

EL102 - Synoptique VDI cuivre DPGF – LOT 13 – ELECTRICITE CFO - CFA

15
 PLAN TOITURE  PROJET 

DPGF 08 DOUBLAGE - CLOISONS - PLATRERIE - PLAFONDS
EL103 - Synoptique VDI fibre

16 PLAN ZONAGE SOUS SOL PROJET 
DPGF Lot 09 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

EL104 - Synoptique Interphonie

17 PALN SOUS SOL PROJET 
DPGF Lot 10 REVETEMENTS SOLS DURS - FAIENCES

ELEC-PLANS-R-1 

18 PLAN ZONAGE RDC PROJET DPGF Lot 11 REVETEMENTS SOLS SOUPLES & PEINTURE    ELEC-PLANS-RDC

19 Plan RDC PROJET DPGF Lot 12 ASCENSEURS ELEC-PLANS-R+1 

20 Plan RDC-SOL PROJET TABLEAUX DE NOMEMNCLATURE DES MENUISERIES EXT ELEC-PLANS-R+2

21 Plan RDC-PLAFOND PROJET TABLEAUX DE NOMEMNCLATURE DES MENUISERIES INT

22 Plan RDC-ACCESIBILITE PROJET FICHES D'ESPACES  CVC-PLANS-CVC01_RDC

CCTP DCE – LOT 14 – CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE – 

EQUIPEMENTS

SANITAIRES

23 PLAN ZONAGE R+1 PROJET NOTICE ACCESIBILTE CVC-PLANS-CVC02_R+1

DPGF– LOT 14 – CHAUFFAGE – VENTILATION – PLOMBERIE – 

EQUIPEMENTS

SANITAIRES

24 Plan R+1 PROJET NOTICE SI CVC-PLANS-CVC03_R+2

25 Plan R+1-SOL PROJET CVC-PLANS-CVCPB01_R-2

26 Plan R+1-PLAFOND PROJET CVC-PLANS-DSF01-Désenfumage

27 Plan R+1-ACCESIBILITE PROJET  CVC-PLANS-PBS01_RDC

28 Plan R+2 PROJET  CVC-PLANS-PBS02_R+1

29 Plan R+2-SOL PROJET CVC-PLANS-PBS03_R+2

30 Plan R+2-PLAFOND PROJET CVC-PLANS-SCH01-Schéma de principe chaufferie

31 Coupe C1 C2 projet

32 Coupe C3 C4 projet

33 Coupe C5 C6 projet

34 Coupe C7 C8 projet

35 Coupe C9 C10 projet

36 CARNET MENUI  ET SERR EXT

37 CARNET MENUISERIES INT

38 SANITAIRES

39 PLANS ADAP

CVC PBS

ELECTRICITE CFO - CFA

 Les pièces graphiques seront remises uniquement après la visite

LOTS TECHNIQUES

Maîtrise d’Œuvre dans le cadre de l’opération de restructuration de la maison d'arrêt de TULLE - PHASE DCE Les pièces graphiques seront remises uniquement après la visite.

VRD 

LOT ARCHITECTURAUX

GROS-OEUVRE – DEMOLITION 




























