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1 GENERALITES 

 

1.1 Objet du marché 

 

Le présent document a pour objet de décrire les ouvrages et prestations au lot n°02 « Gros œuvre » 

nécessaires à la restructuration et de l’extension de la maison d’arrêt de Tulle (19). 

 

1.2 Obligation de l’entrepreneur 

 

Le présent descriptif complète ou précise la nature et la position des interventions et des ouvrages 

réalisés en fonction des plans architectes. Avec les plans architectes, il forme un tout ne pouvant être 

considéré séparément. 

En cas de litige, le CCTP et les plans architectes ne font qu'un. Toutes les dispositions précisées dans 

les CCTP ou sur les plans architectes devront être respectées tant en ce qui concerne le choix des 

matériaux que le mode de mise en œuvre et les dispositions de l'ensemble. 

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques de l’architecte et du 

CCTP pourraient éventuellement soulever des divergences d'interprétation seront exécutés 

conformément aux décisions du maître d'œuvre sans entraîner pour autant de modification de prix. 

Dans tous les cas la solution la plus contraignante est due par l'entrepreneur. En conséquence tous les 

ouvrages figurant aux documents graphiques de l’architecte et non décrits dans le présent CCTP sont 

dus et vice versa. 

L'entrepreneur est réputé s'être assuré qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations 

fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d'assurer un achèvement complet 

des travaux dans les règles de l'art et pour la bonne construction. 

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix 

d'une construction à forfait pour les travaux du présent lot. 

L'entrepreneur du présent lot devra également tous les ouvrages provisoires (échafaudages, coffrages, 

étaiements et autres supports) nécessaires à la réalisation de ses travaux. 

 
1.2.1 CONNAISSANCE GENERALE DU DOSSIER 

 

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier de 

consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages 

des autres lots pourraient avoir sur ses propres ouvrages. 

 
1.2.2 ETAT DES LIEUX ET CONNAISSANCE DES LIEUX 

 

Avant toute étude, chaque entreprise devra reconnaître les lieux, faire toutes investigations ou 

sondages complémentaires et demander par écrit au maître d’œuvre tous renseignements 

complémentaires. 

L'entrepreneur prendra possession du terrain dans l'état où il se trouve. Il est donc censé connaître 

parfaitement les moyens d’accès ainsi que les servitudes ou contraintes diverses. 

L'entrepreneur sera censé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de tous 

les travaux à effectuer et estimer toutes les sujétions d'exécution. 

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son prix. 

D’autre part, l’entrepreneur devra avant de commencer les travaux et à la fin des travaux, faire un 

constat d’état des lieux par un huissier assermenté en présence du maître d’ouvrage et de l’ingénieur 

de la circonscription chargé de la gestion des voiries afin que le constat soit contradictoire. 

Cet état des lieux pourra être complété par des photos ou tout élément rendant compte de l’état 

existant. Tous les frais seront à la charge du présent lot. 
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1.2.3 IMPLANTATION ET NIVELLEMENT 

 

L’entrepreneur de Gros-Œuvre devra réaliser à sa charge une vérification systématique, par 

l’intermédiaire d’un géomètre agréé, de l’implantation des structures et ouvrages existants avant toute 

étude, exécution et implantation de nouvelles structures. 

Le niveau fini du plancher bas du Rez-de-Chaussée servira de référence. L'entrepreneur du lot GROS-

OEUVRE devra obligatoirement à ses frais, faire dresser sur le terrain à plusieurs emplacements 

choisis par le maître d’œuvre une cote d'altitude repère N.G.F. 

Des points seront placés à un mètre au-dessus des sols finis à tous les niveaux du bâtiment. Ils seront 

utilisés pour le tracé des traits de niveau. 

L’entrepreneur devra également l'implantation des bâtiments et la matérialisation par les piquets et 

chaises nécessaires à la détermination du contour des ouvrages. 

Les repères de nivellement et d'implantation seront obligatoirement établis suivant les axes 

d’implantation mis en place par le géomètre. 

Le géomètre établira un plan précis des ouvrages de repérage qui sera communiqué au maître d’œuvre. 

Le plan d'implantation devra être établi par l'entreprise sur la base du plan géomètre, et devra être 

approuvé par le maître d’œuvre avant le commencement des travaux. 

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles situés au 

droit ou au voisinage des travaux à exécuter et dont l’entrepreneur a reçu du maître d’œuvre toutes 

informations nécessaires sur leur nature et leur position, sera effectué dans les mêmes conditions que 

ci-dessus. 

 
1.2.4 CONDITION D’EXECUTION DES OUVRAGES 

 

Tous les ouvrages décrits au présent lot s'entendent pour des travaux neufs en parfait état de finition et 

de fonctionnement et comprennent toutes sujétions d'échafaudages et matériels quels qu'ils soient, 

nécessaires à la mise en œuvre à toutes hauteurs ou à toutes profondeurs ainsi que toutes reprises, 

rattrapages, démolitions et réfections d'ouvrages. 

Sont joints au présent dossier de consultation un calendrier de travaux que l’entrepreneur est tenu de 

prendre en compte pour l’établissement de son offre. 

 
1.2.5 PIECES GRAPHIQUES DU DCE 

 

Pour les ouvrages en béton armé, l'Entrepreneur doit, avant remise de son prix, procéder à un examen 

technique du projet pour bien en apprécier la complexité. Il doit en outre s'assurer que les prestations 

demandées, les matériaux, matériel et systèmes préconisés par les pièces du Marché peuvent être 

exécutés ou utilisés par lui et répondent aux prescriptions des règles en vigueur. Le fait de remettre 

une proposition engage définitivement sa responsabilité, tant sur le plan technique que sur les sujétions 

qu'entraîne son exécution. En complément des autres pièces écrites du dossier, il est précisé que : 

 

• Les plans d'architecte sont, en cas de contradiction avec les autres pièces graphiques, 

prioritaires en ce qui concerne la définition du projet architectural : volumétrie des locaux, 

implantation des ouvrages, etc.  

• D'une façon générale, les plans de structure ne représentent pas les ouvrages divers réalisés en 

béton, béton armé et/ou parpaings mais qui ne sont pas porteurs. Ces ouvrages non porteurs 

représentés sur les plans de l'Architecte auxquels l'entrepreneur doit se reporter pour les 

chiffrer. 

• Compte tenu de la mission d'ingénierie confiée à la Maîtrise d'œuvre, les plans et détails de 

Structure et Génie Civil, ne sont pas des plans d'exécution, lesquels doivent être intégralement 

dressés par l'Entrepreneur à ses frais. 
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1.2.6 CONTROLES 

 

1.2.6.1 Type de contrôle 

 

Outre les contrôles par le Maître d'œuvre et l'organisme agréé auxquels le Maître d'Ouvrage fait appel, 

il est rappelé à l’entreprise qu'il lui appartient d'exercer un contrôle interne des ouvrages qu'elle 

réalise. Conformément aux articles ci-après, l'intervention du contrôleur technique ne limitant en rien 

leur responsabilité. 

 

1.2.6.2 Contrôle interne à l’entreprise 

 

L’entreprise définira le programme de contrôle interne en précisant les dispositions prévues sur 

chantier pour en assurer le respect et indiqueront le nom de la personne qui sera chargée d'assurer le 

contrôle des matériaux et de leur mise en œuvre. Le contrôle interne auquel est assujettie l’entreprise 

doit être réalisé à différents niveaux : 

 

• Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, l'entrepreneur s'assurera que les 

produits commandés et livrés sont conformes aux normes et spécifications complémentaires 

éventuelles du marché, 

• Au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que les fournitures sensibles aux agressions 

des agents atmosphériques ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées, 

• Au niveau de la fabrication et de la mise en œuvre, le responsable des contrôles internes de 

l'entreprise vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U ou règles de l'Art, 

• Au niveau des essais, l'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U 

et les règles professionnelles, les attestations de fonctionnement de l’AQC. 

• L'ensemble de ces documents sera transmis au contrôleur technique retenu pour la présente 

opération. Elle réalisera également les essais spécifiques définis au CCTP du lot concerné. 

 

1.2.6.3 Essais sur matériaux et fournitures 

 

Généralités 

 

Le présent cahier des prescriptions a pour but de préciser les conditions dans lesquelles seront 

effectués les différents essais sur matériaux et fournitures, ainsi que sur les ouvrages en place, à la 

charge et aux frais de l'entrepreneur et demandés par le Maître d'Œuvre. 

 

 

Essais préalables sur échantillons 

 

Les essais seront effectués par un laboratoire ou un centre d'essais spécialisé agréé par le Maître 

d'Ouvrage en justification de la qualité des produits proposés à l'agrément du Maître d'Œuvre. 

Exceptionnellement, ce dernier pourra dispenser l'entrepreneur de ces essais s'il peut produire, en 

même temps que leur présentation, des résultats d'essais récents des mêmes produits, effectués pour 

une autre opération mais dans les mêmes conditions que celles précisées ci-dessus. 
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Essais en cours de travaux – Cas général 

 

Les essais seront exécutés dans les mêmes conditions que ci-dessus, pour la vérification de la 

conformité des produits livrés aux échantillons agréés. Au démarrage ou au cours de l'exécution des 

travaux, le nombre et la fréquence de ces essais seront fixés par le Maître d'Œuvre cas par cas, par 

référence, chaque fois qu'il sera possible, aux règles fixées par les normes, documents techniques 

unifiés ou tous autres documents généraux. L'entrepreneur donnera toutes instructions utiles au 

laboratoire ou à l'organisme chargé des essais pour que les procès-verbaux soient adressés dans les 

meilleurs délais aux personnes ou organismes suivants : 

 

• Le Maître d'Œuvre, 

• Le Contrôleur technique, 

• Et pour information, le Maître d'Ouvrage. 

 

Il constituera et tiendra à jour, dans les bureaux provisoires réservés au Maître d'Œuvre, un dossier de 

tous les résultats d'essais effectués, à classer suivant le modèle de relevé récapitulatif pour chaque 

catégorie qui lui sera remise. 

 

1.2.6.4 Test d’étanchéité à l’air 

 

Sans objet. Les tests d’étanchéité à l’air seront réalisés par une entreprise spécialisée, à la charge de la 

MOA. 

 

1.2.6.5 Contrôleur technique 

 

Dans le cadre de la loi du 04 Janvier 1978, il est rappelé que le Maître d'Ouvrage fait appel à un 

organisme spécialisé désigné dans le présent CCTP sous le terme de "contrôleur technique". Les 

entreprises sont tenues de soumettre au contrôleur technique, avant exécution, les plans, études et 

calculs, et de se conformer pendant l'exécution des travaux aux observations ou recommandations de 

celui-ci, en fonction de la mission qui lui a été confiée. 

L'entrepreneur est tenu de laisser à tout moment les représentants du contrôleur technique ou du 

Maître d'Ouvrage pénétrer sur le chantier et le visiter et leur permettre tout contrôle, prélèvement 

d'échantillons, examens de plans … 

 

1.3 Consistance des travaux 

 

D'une manière générale, tous ces travaux comprennent la fourniture et la mise en œuvre des matériaux 

ainsi que les moyens matériels permettant leur réalisation. 

La présente liste n'étant pas exhaustive, l'entreprise aura pour obligation d'exécuter outre les travaux 

décrits au CCTP ou représentés sur les plans, toutes autres prestations non définies mais rendues 

nécessaires pour le parfait achèvement des ouvrages selon les règles de l'art de construire. 

L'entreprise du présent lot exécutera les travaux dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité et 

effectuera tous ouvrages complémentaires (étaiement, blindage de fouilles ...) permettant de répondre 

à ces règles ainsi qu'au respect des ouvrages voisins existants et de leur pérennité. 
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1.4 Désordre éventuel et nettoyage des lieux 

 

Les réparations nécessitées par les désordres éventuels causés aux bâtiments voisins ou à la voirie par 

le titulaire du présent lot sont à la charge de ce dernier. 

Le titulaire du présent lot fera son affaire des autorisations à obtenir des services concédés ainsi que 

tous les contacts à prendre avec eux. 

Il est impératif, de ce fait : 

 

• Que toutes les voies publiques d'accès au chantier soient maintenues propres d’une manière 

permanente et fassent l'objet d'un nettoyage rigoureux journalier, 

• Que, pour l'accès au chantier, l'itinéraire emprunté soit celui autorisé par le maître de 

l’ouvrage et les services concernés, 

• Que les chemins de service, les voiries et réseaux divers soient remis en état autant que besoin 

par l’entreprise du présent lot. 

 

L'entrepreneur du présent lot veillera à ne pas salir ni dégrader les voiries voisines du chantier. 

Avant commencement des travaux, un constat contradictoire portant sur l’état des chaussées sera établi 

avec les services techniques, DDT, Mairie, etc... 

L’entrepreneur devra s’informer afin de savoir quels types d’engins les voies actuelles peuvent 

supporter. Tous désordres (salissures et détériorations des voies environnantes) seront réparés aux frais 

du présent lot. 

 

1.5 Vérification des côtes 

 

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les côtes portées sur les plans, s'assurer de la 

concordance entre les différents plans d'ensemble et le CCTP, le cas échéant, informer le Maître 

d'Œuvre des omissions, erreurs ou anomalies qu'il aurait pu constater. Il restera seul responsable des 

erreurs ou omissions qu'il n'aura pas signalées. 

L'entrepreneur ne pourra lui-même modifier quoi que ce soit au projet du maître d’œuvre, mais devra 

signaler tous les changements qu'il croirait utiles. 

 

1.6 Contenu du dossier technique de l’appel d’offre 

 

Le dossier technique d’appel d’offres comporte : 

 

• Le présent cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) 

• Le Cadre de Décomposition des Prix Global et Forfaitaire du présent lot (CDPGF) 

• Les plans du présent lot 

• L’ensemble des pièces écrites et graphiques des autres lots 

• L’ensemble des pièces graphiques architecte (bâtiment existant et extension) 

 

En cas de divergence entre ces documents, l’entreprise sera tenue de signaler cette divergence au stade 

de la soumission, et de chiffrer la disposition la plus contraignante. 

 

1.7 Propositions de l’Entrepreneur 

 
1.7.1 SOUS-TRAITANCE 

 

Dans le cas où l’adjudicataire du présent lot souhaiterait sous-traiter une partie des installations 

prévues par une entreprise sous-traitante, l'adjudicataire devra communiquer les références et 

qualifications de cette dernière, pour validation ou non par le maître d’ouvrage. 
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1.7.2 PRISE DE CONNAISSANCE DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES ET DES OUVRAGES 

 

L’Entreprise a pour obligation d’apprécier les difficultés prévisibles dans la réalisation des travaux. De 

plus, elle sera tenue de signaler, au stade de la soumission, les sujétions lui paraissant de nature à ne 

pas permettre la bonne réalisation des installations faisant l'objet du présent lot. Si aucune remarque 

n’a été formulée il sera considéré que l’Entrepreneur a tenu compte de ces anomalies dans son prix. 

 
1.7.3 OBLIGATION DE VERIFICATION DES DOCUMENTS 

 

L'entrepreneur doit se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux et fournitures à 

réaliser et suppléer, le cas échéant, par ses connaissances ou son expérience, aux détails du projet qu'il 

jugerait insuffisants, inexacts, omis ou mal indiqués, ou contraires aux règles à respecter. 

 

Il devra faire, dès son offre, toutes les rectifications éventuellement nécessaires et en inclure les 

incidences financières dans son prix forfaitaire. Les renseignements portés sur les plans sont 

essentiellement indicatifs. 

 

Le présent lot est réputé avoir pris connaissance de l’ensemble des CCTP des autres lots.  

Il est entendu que l'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer d'omissions ou d'erreurs sur les plans 

et dans les descriptifs pour se dispenser d'exécuter intégralement les installations demandées répondant 

aux besoins exprimés et aux normes en vigueur. 

 

Les propositions se rapportant à l'exécution des travaux d'installations électriques remises par 

l'Entrepreneur doivent être établies en conformité avec les normes et règlements en vigueur, étant 

entendu que l'Entrepreneur s'est informé de l'ensemble des travaux, de leur importance, de leur nature 

et qu'il a suppléé par ses connaissances techniques et professionnelles aux détails qui pourraient être 

omis sur les plans et devis descriptif. L'Entrepreneur s'engage à mettre à la disposition du chantier la 

main-d’œuvre qualifiée et tout l'outillage nécessaire à la réalisation de ses travaux dans les délais 

prescrits au planning général. 

 

L'Entrepreneur est tenu d'établir sa proposition conformément au présent dossier d'appel d'offres. De 

plus, si aucune remarque n’a été formulée il sera considéré que l’Entrepreneur a tenu compte de ces 

anomalies dans son prix. 

 
1.7.4 MARQUES ET REFERENCES 

 

Il est donné, ci-après, à titre d'exemple, des références à des marques de certains matériels. 

L'entrepreneur a la faculté de proposer des matériels d'une autre marque, sous réserve de l'obtention 

d'une conformité aux normes NF, et d'une qualité technique et esthétique au moins équivalente aux 

marques proposées dans le présent CCTP. En cas de proposition de produits différents, il sera 

demandé à l'entrepreneur d'en indiquer son intention lors de la remise de l'offre et de fournir toutes les 

justifications, fiches techniques, notes de calcul, échantillons, permettant d'apprécier la qualité de ses 

produits. A défaut, l’offre sera réputée contenir le matériel décrit ci-après. 

 
1.7.5 VARIANTES ET OPTIONS 

 

L’Entreprise pourra proposer des variantes dans le choix des matériels ou des solutions techniques 

sous réserve d’avoir chiffré, en base, les équipements définis dans le présent CCTP. Les options 

proposées dans le CCTP devront être obligatoirement chiffrées sous peine d’annulation de l’offre. 
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1.8 Planning 

 

Le planning indicatif présenté dans le dossier de consultation prend en compte les contraintes de délais 

et de phasage du projet. L’entrepreneur établit son offre conformément à ce planning et prend en 

compte toute adaptation relative au phasage proposé. 

 

Un calendrier d'exécution définitif sera mis au point lors de la première réunion de chantier en 

fonction du délai global de l’opération et des autres corps d’état. 

 

1.9 Délai d’exécution 

 

L'entreprise s'engagera à exécuter tous les travaux de construction de ces locaux, y compris les travaux 

de finitions, branchements, mise en service des différents appareillages dans ces locaux et à les livrer 

au maître de l'ouvrage parfaitement terminé pour exploitation dans le délai précisé dans les documents 

architecte. 

 

La livraison de ces locaux fera l'objet d'une réception de travaux, les pénalités de retard dans la 

livraison des ouvrages s'appliqueront sans restriction à partir de cette réception. 

 

1.10 Contrainte du site 

 
1.10.1 CLAUSES GENERALES DE SECURITE 

 

Les travaux sur site se dérouleront conformément aux prescriptions et dispositions du Cahier des 

Clauses Générales de Sécurité et ses annexes. 

 

L’accessibilité au site et la circulation à l’intérieur de l’établissement, tant des personnes que des 

véhicules et des matériels sont strictement encadrées.  

 

Entre autres l’entreprise doit prendre en compte les points suivants : 

 

• L’identité de chaque membre du personnel amené à travailler sur le site sera vérifiée avant 

toute intervention par l’administration pénitentiaire. Cette procédure dure 10 jours minimum, à 

l’issue de laquelle la personne se verra autorisée à entrer ou non à l’intérieur de 

l’établissement. Par conséquent il n’est pas envisageable de présenter du personnel non 

reconnu au préalable par l’administration. Il est souhaitable donc d’enregistrer du personnel en 

double pour les remplacements d’urgence. 

• De même les véhicules devant pénétrer à l’intérieur de l’établissement feront l’objet d’une 

reconnaissance préalable. 

• Les téléphones portables ne sont pas admis dans l’enceinte de l’établissement. 

• Tout l’outillage de chantier fera l’objet d’un repérage spécifique au moyen d’un tableau de 

visualisation, qui sera vérifié quotidiennement. 

• Les accès aux chantiers seront toujours conditionnés par un passage au portique électronique 

et un accompagnement par le personnel, moyennant quoi une seule entrée / sortie par jour doit 

être la règle. 

• L’utilisation des ascenseurs et des escaliers pour les approvisionnements et les évacuations 

sera aussi réglementée et assujettie à des créneaux horaires en fonction de l’organisation de la 

maison d’arrêt. 

 

NOTA : Avant le démarrage des travaux, une réunion sera organisée sur le site par le service 

pénitentiaire en charge de la sécurité pour la mise au point de l’organisation générale de chantier. 
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1.10.2 FONCTIONNEMENT DU SITE ET HORAIRES 

 

Pour les zones de travaux accessibles via l’accès sécurisé, les dispositions spécifiques de sécurité dans 

les zones sont les suivantes : 

 

• Une prise en charge effectuée par un agent de l’administration pénitentiaire en début de 

journée depuis le portique jusqu’à la zone chantier. 

 

L’entrepreneur devra respecter les heures d’ouverture du chantier qui lui auront été notifiées. 

En tout état de cause, l’entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui 

pourraient éventuellement lui être imposées en cours de chantier. 

 

Tous les effectifs et moyens sont à prévoir en conséquence. 

 
1.10.3 EXIGENCE DE SURETE PENITENTIAIRES 

 

1.10.3.1 Equipements atteignables par les personnes détenues 

 

Pour un local/espace intérieur accessible aux personnes détenues : 

 

• Pour les équipements de sureté active (caméras, balises de géolocalisation, …) : le point le 

plus bas de l’équipement est positionnée à une hauteur supérieur à 3,50 m 

• Pour tous les équipements, dans le cas d’un local dont la hauteur utile libre minimale exigée 

serait inférieure à 3 m, le point le plus bas de l’équipement est positionné à une hauteur 

supérieure ou égale à 2,50 m. 

 

1.10.3.2 Robustesse des équipements 

 

Les équipements sont suffisamment robustes pour résister aux dégradations volontaires et 

involontaires (résistance aux chocs provoqués ou accidentels, résistance à l’arrachement, résistance 

aux brûlures). 

 

Pour les autres locaux situés hors et en enceinte, non accessibles aux personnes détenues, il convient 

de se référer à la norme NFC15-100. 

 

1.10.3.3 Mise en œuvre de protections / dispositifs anti-détérioration 

 

La protection d’un équipement (hors matériaux et revêtements) est requise s’il est atteignable par les 

personnes détenues. 

 

1.10.3.4 Indémontrabilité 

 

Les équipements et les protections atteignables par les personnes détenues sont rendues indémontable 

(utilisation d’outils spéciaux pour démontage ou cordons de soudure). 

 

1.10.3.5 Dispositifs anti-cache 

 

Dans les locaux où les personnes détenues sont laissées sans surveillance directe, les équipements (et 

notamment les mobiliers fixés) ne doivent laisser à leur jonction avec les parois environnantes aucun 

espace susceptible de servir de cache (sinon prévoir une distance minimum de 10 cm avec la paroi). 
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1.10.3.6 Objectif d’exploitation et maintenance 

 

La prise en compte de l’exploitation et de la maintenance dans l’acte de construire nécessite une 

connaissance préalable des principes de fonctionnement des établissements pénitentiaires. 

 

En effet, les notions de sûreté sont à conjuguer avec la facilité d’intervention, la démontrabilité et 

l’accessibilité aisée des équipements. 

 

Afin de limiter les coûts de fonctionnement de l’établissement, le maître d’ouvrage souhaite privilégier 

une conception simple, durable, robuste, d’un fonctionnement et d’un entretien aisés et que la 

technicité d’intervention soit limitée, autant que faire se peut, aux niveaux 1 et 2 de la norme FD X 60 

000. 

 

Cette préoccupation permanente entre en ligne de compte pour les choix de partis architecturaux et 

techniques. 

 

Tous les dispositifs et les installations mis en œuvre facilitent l’intervention et permettent d’optimiser 

les déplacements. 

 

Les équipements sont choisis pour pouvoir être réparés localement. 

 

Les opérations de maintenance, sur un élément donné, peuvent se faire sans avoir à démonter les 

éléments situés à proximité et sans nécessité de vidanger ou d’isoler des tronçons importants de 

réseaux. 

 

Les installations choisies sont facilement démontables et transportables en cas de remplacement de 

tout ou partie des éléments. En ce qui concerne la démontrabilité, outre le respect des exigences 

définies dans le chapitre sur les exigences de sûreté pénitentiaire, elle ne peut s’effectuer qu’à partir 

d’outillage spécial, empêchant ainsi le démontage par des personnes non habilitées. 

 

Afin de faciliter l’exploitation maintenance, la conception de la construction veillera à éviter une 

multiplication des matériaux. 

 
1.10.4 EXIGENCE LIEES A LA VIE CARCERALE 

 

1.10.4.1 Prévention du suicide 

 

Toutes les personnes détenues sont concernées par les risques de suicide. La prévention du suicide 

s’effectue de deux façons : 

 

• Permettre à la personne détenue, à tout moment de la journée et de la nuit, d’entrer en contact 

avec le personnel pénitentiaire, via l’interphonie de cellules. 

 

• Proscrire toute possibilité de passage à l’acte : 

 

o L’absence d’accroche rigide possible dans les cellules (afin d’empêcher l’accroche de 

corde, câbles, etc.) : une attention particulière est portée au choix des équipements et 

de leur support (la robinetterie, les ouvrants de fenêtres, les poignées de fenêtres, les 

luminaires, la cuvette WC, le pommeau de douches, le mobilier, etc.), comme à la 

longueur et l’accessibilité des câbles, filerie, etc. Il est rappelé que les personnes 

détenues présentant une situation de risque de passage à l’acte suicidaire imminent ou 

crise suicidaire aigüe, peuvent être placées dans une cellule de protection d’urgence 

(CProU) en attente d’une prise en charge, notamment sanitaire, plus adaptée. 
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o La protection des vides : Pour les quartiers possédant une nef et en détention, en cas 

de configuration en atrium : mise en œuvre d’une sécurisation des niveaux hauts 

permettant de prévenir les risques de chutes ou de suicide. Cette protection va plus 

loin que le minimum réglementaire, et est soumise à validation du maître d’ouvrage 

pendant les études. 

 

1.10.4.2 Apaisement de la vie en détention 

 

Atténuer la sensation d’enfermement et de surveillance. 

Pour cela, apporter un soin particulier aux traitements architecturaux et à l’aménagement des espaces, 

et notamment : 

 

• L’apport de lumière naturelle et le traitement de l’éclairage artificiel 

• La qualité des vues sur l’extérieur 

• Le choix des matériaux, des couleurs 

 

1.11 Prestations annexes dues au présent lot 

 
1.11.1 LA MAINTENANCE ET LA SAUVEGARDE DE SES INSTALLATIONS 

 

L’entrepreneur est responsable des vols et détériorations du matériel installé ou entreposé pendant 

toute la durée du chantier. 

 
1.11.2 TROUS – PERCEMENTS - RESERVATIONS 

 

L’adjudicataire du présent lot prendra toutes les dispositions pour que son intervention puisse se faire 

en temps voulu, sans perturber l’avancement du gros œuvre. 

 

Il s’assurera que la mise en place des divers éléments incorporés aux structures ne présente aucune 

incompatibilité technique pour le comportement de ces structures. En particulier, les éléments armés, 

poutres et poteaux devront être évités pour le passage des fourreaux plastiques ou l’implantation des 

boîtiers, si nécessaires, assurer la bonne tenue des éléments de réservations au cours du coulage des 

structures. Dans les planchers, les tubages devront être suffisamment dispersés pour éviter toute 

concentration créant des points faibles au même titre qu’au passage des éléments porteurs verticaux. 

 

Les réservations nécessaires à ce lot ou fournies par le présent lot au gros œuvre, seront exécutées par 

ce dernier si elles sont demandées à temps, dans le cas contraire le titulaire du présent lot devra 

prendre à sa charge toutes les modifications nécessaires. 

 

Les rebouchages seront conformes aux prescriptions de Sécurité. 

 
1.11.3 AUTRES PRESTATIONS INHERENTES AU PRESENT LOT 

 

 

Outre les travaux du présent lot, l’entrepreneur aura à sa charge : 

 

• Tous les travaux de serrureries relatifs aux tableaux 

• Le titulaire du présent lot devra respecter les formes et dimensions des éléments de gros-

œuvre liés au éléments de second œuvre 

• Le montage et démontage de tous engins et échafaudages nécessaires à la réalisation des 

ouvrages 

• Les percements, saignées, branchements, tamponnages, scellements ainsi que les reprises de 

plâtre, raccord de murs et cloisons ou d’enduits nécessaires à la réalisation des ouvrages 

• La protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou appareils 
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L’Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des 

constructions et des traces de fissures qui pourraient apparaître par la suite. 

 
1.11.4 L’ASSISTANCE AUX REUNIONS DE CHANTIER 

 

La fréquence et les modalités de ces réunions de chantier seront fixées par le Maître d'ouvrage ou son 

représentant chargé du suivi de chantier. Elles auront pour but essentiellement : 

 

• D’assurer la coordination entre les prestations des différentes entreprises présentes sur le site 

• D’informer les utilisateurs des opérations risquant d'entraîner une gêne dans leur travail 

(coupures d'alimentation et occupation des locaux en particulier) 

• De suivre régulièrement le planning et d'envisager les mesures nécessaires pour rattraper tout 

début de retard 

 

1.12 Matériels réglementaires 

 

L'Entrepreneur sera tenu de fournir, pour l'exécution de ses travaux, du matériel de première qualité 

portant la marque nationale de conformité aux normes NF ou le certificat européen CE. En l'absence 

de marques citées au présent descriptif, la qualité du matériel proposé doit être garantie par la 

présentation d'un certificat de conformité, délivré par un Organisme habilité à cet effet. 

 

1.13 Contrôle – essais – réception et mise en service 

 

A la réception, il sera procédé à une minutieuse inspection de la pose des appareils et canalisations. 

Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé. 

 
1.13.1 ESSAIS 

 

Ils seront réalisés conformément à la partie 6 de la norme NF C 15.100, le décret du 14.11.1988, ainsi 

que dans les documents COPREC. L'Entrepreneur doit, à cet effet, le personnel et le matériel pour 

procéder à ces essais. Il assistera aux vérifications faites par l'Organisme de Contrôle. Toutes 

défectuosités constatées seront immédiatement réparées par l'Entrepreneur. Les résultats des 

vérifications feront l’objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maître d’œuvre et l'Entrepreneur. 

 
1.13.2 RECEPTION 

 

La réception des installations sera prononcée par le Maître d'Ouvrage, sur avis du Maître d’Œuvre, du 

BET et du Bureau de Contrôle, à l'issue des essais prévus dans le paragraphe ci-dessus, pour des 

installations n'appelant pas d'observations. Dans le cas où des réserves seraient prononcées, l'entreprise 

aura à charge de remédier aux anomalies signalées, puis d'effectuer les nouveaux essais nécessaires, 

sans qu'elle puisse prétendre à aucun supplément de prix. 

 
1.13.3 MISE EN SERVICE 

 

L'Entrepreneur du présent lot doit être présent lors de la mise en service effective des installations, il 

assistera le service entretien pour donner toutes les indications nécessaires à la bonne marche de 

l'installation. 
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1.14 Garantie légale  

 

La période de garantie est de 2 années pour les éléments d’équipements pouvant être dissocié de la 

construction et enlevés ou remplacés sans détériorer le bâtiment, et 10 ans pour les travaux de 

construction, à compter de la date de réception conformément à l’article 1792-3 du code civil. 

 
1.14.1 GARANTIE DU MATERIEL 

 

Le matériel installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent. 

 

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous vices de 

construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation, tant dans l'ensemble que 

dans les détails. Toute pièce ou élément reconnu défectueux sera remplacé. En cas de défectuosité d'un 

appareil, la période de garantie sera prolongée d'une durée égale à celle de l'indisponibilité. Aucun 

remplacement partiel ne sera admis. 

 

1.15 Démarches – Rapports avec l’administration 

 

L'Entrepreneur du présent lot devra faire toutes les démarches nécessaires, avant l'exécution de ses 

travaux, auprès des services techniques intéressés. Il devra tenir le Maître d’Œuvre au courant de ses 

demandes d'agréments et lui remettre une copie des accords obtenus, faute de quoi, ne pouvant 

justifier de ses démarches, il supportera les frais de modifications éventuelles demandées par les 

Services Officiels (ENEDIS, Bureau de Contrôle, les services commerciaux et techniques de 

ORANGE, ...). 

 

L’entrepreneur du présent lot devra fournir un planning au maitre d’ouvrage, concernant les 

éventuelles coupures de réseau (CFO ou CFA) pour les zones existantes celles-ci seront programmées 

au minimum 15 jours avant l’intervention.  

 

L'Entrepreneur du présent lot assistera aux vérifications avant la mise en service et exécutera, à ses 

frais, les modifications éventuelles qui seraient nécessaires pour rendre ses installations conformes aux 

normes, aux règlements en vigueur et au présent C.C.T.P. approuvé. 

 

1.16 Coordination 

 
1.16.1 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRENEURS 

 

L'ensemble des lots de travaux constituant un document unique, même s'il en est matériellement 

dissocié, chacun de ceux-ci n'a de valeur qu'associé au devis des autres corps d'état. L'Entrepreneur du 

présent lot devra donc, indépendamment du présent C.C.T.P., prendre connaissance des devis des 

autres corps d'état, pour lesquels une intervention "Électricité" en fourniture, main-d’œuvre, 

raccordement, ..., serait décrite ou nécessaire. Il a l'obligation de consulter les autres corps d'état qui 

devront lui fournir en temps utile et par écrit leurs besoins réels d'électricité, particulièrement pour les 

moteurs, intensités de démarrage et intensités nominales, puissances. Dans cette éventualité, la 

responsabilité appartenant au lot Électricité, le titulaire de ce lot qui n'aurait pas averti le Maître 

d’Œuvre en temps utile serait seul responsable et les modifications éventuelles seraient entièrement à 

sa charge. 

 

L'Entrepreneur du présent lot devra indiquer aux autres corps d'état, dans les délais imposés par le 

planning, les ouvrages dont il a besoin (tels que socles, massifs, réservations, ...) faute de quoi il se 

trouverait dans l'obligation de les exécuter à ses frais. 
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1.16.2 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION SANTE 

 

Conformément à la loi du 31 décembre 1993 (décret d'application du 26 décembre 1994), 

l'Entrepreneur devra se conformer aux exigences du coordonnateur S.P.S. (Sécurité et Protection de la 

Santé) et tenir compte de ses demandes, sans supplément de prix. L'Entrepreneur devra inclure dans 

son offre les coûts des dispositions nécessaires au respect de la législation dans ce domaine. 

 

2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES 
 

2.1 Normes et règlement pour travaux de gros-œuvre  

 

Les travaux seront exécutés conformément aux règles de l’art et à la réglementation française telle 

qu’elle se trouvera être en vigueur un mois avant la date d’établissement de l’offre. 

En aucun cas l'entreprise adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces 

documents. L'offre de prix de l'entrepreneur sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de 

toutes ces prescriptions. 

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les 

Documents Techniques Unifiés modifiés 99 (DTU), Normes Homologuées (NF), les  règles de calcul : 

normes européennes EUROCODES avec leurs annexes nationaux (0-1-2-3-4-5-6-7-8-9), les avis 

techniques, recommandations professionnelles, Les Règlements de sécurité, les cahiers du CSTB 

notamment concernant les prescriptions techniques communes aux procédés de planchers ainsi que les 

règles professionnelles applicables à l’ensemble des travaux du présent corps d’état. 

 

2.2 Composition des bétons et mortiers 

 

Se reporter aux Normes en vigueur, notamment à la Norme NF EN 206+A2 pour les bétons et à la 

Norme NF EN 197-1 pour les ciments courants et NF P15-314 pour les ciments prompts naturels. 

 
 

N° BETON 
 

 
DESIGNATION 

Suivant EN 206+A2 
Caractéristiques minimales 

Pour les bétons BPS 

B1 Béton de propreté         X0           C16/20 

B3 Gros béton, socles        XC1(F)         C25/30 

B4 Voiles faiblement chargés, 
dallages intérieurs, forme de 
pente adhérente 

       XC1(F)         C25/30 

B6* Massifs sur pieux, semelles 
filantes ou isolées, radier, 
longrines, voiles contre terre 

        XC2(F)         C25/30 

B7 Poteaux, voiles, dalles, 
poutres 

       XC1(F)         C25/30 

B8 Ouvrages soumis à des 
contraintes élevées, béton 
précontraint 

       XC1(F)         C35/45 

B9 Voiles extérieurs non 
protégés et dallages 
extérieurs  

       XF1(F)         C30/37 

*   avec incorporation d’hydrofuge de masse pour ouvrages enterrés 

 

NOTA : Pour les ouvrages enterrés, l’entreprise devra tenir compte du degré d’agressivité des eaux de 

nappe rencontrées. 
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N° MORTIER 

 
DESIGNATION 

 
DOSAGE CIMENT MINIMAL 

 

M.1 Mortier pour hourder, calfeutrer 350 kg 

M.2 Chape mortier adhérente ou flottante 350 kg 

M.3 Mortier pour scellement 400 kg 

M.4 Chape mortier étanche 500 kg 

 

La composition des agrégats sera déterminée par étude granulométrique à laquelle l'entreprise sera 

tenue de se conformer d'un bout à l'autre du chantier. 

Dans le cas où la nature de la nappe phréatique serait susceptible d'agressivité vis à vis du ciment 

prévu ci-dessus, il appartient à l'entrepreneur, et ce sans supplément de prix, d'utiliser une nature de 

ciment qui serait mieux adaptée dont notamment les CPJ prise mer dans le cas d'eaux sélétineuses. 

La résistance de traction et de compression des bétons seront celles exigées par l’EUROCODE 2 dans 

le cas de contrôle atténué pour les diverses natures d'ouvrages. 

L'emploi d'adjuvants ou d'hydrofuges dans les bétons est subordonné à l'approbation de l'Architecte, 

du B.E.T. et du bureau de contrôle. 

Dans le cas où, exceptionnellement, l'entrepreneur désirerait utiliser du ciment à haute résistance 

initiale (HRI 315/400), notamment pour accélérer un décoffrage, l'autorisation devra être demandée à 

l'Architecte et le cas échéant, le ciment serait employé sans augmentation de prix. 

 

2.3 Prescriptions générales 

 
2.3.1 PRESCRIPTIONS GENERALES DES BETONS 

 

NOTA : Se reporter au DTU 21 et à la Norme EN 206+A2 

 

2.3.1.1 Qualité des granulats 

 

Les granulats ne devront pas pouvoir être altérés par l'action de l'eau, des liants ou de l'air. Ils ne 

devront contenir aucune impureté qui pourrait nuire à leur résistance, leur imperméabilité et à toutes 

leurs propriétés phoniques et thermiques. 

Les gravillons et pierres cassées seront débarrassés de farine, soit par soufflage, soit par lavage. Il sera 

toléré une présence de 5 % de farine ou filler dans le sable de concassage. 

 

2.3.1.2 Provenance des granulats 

 

Les granulats devront provenir de roches stables à l'exclusion de roches feldspathiques et de schistes. 

Les granulats de mer pourront être utilisés, sauf avec les ciments fondus, après accord du maître 

d'Œuvre, qui pourra prescrire un lavage à l'eau douce, chaque fois où il le jugera nécessaire. 

 

2.3.1.3 Caractéristiques des granulats 

 

Les sables et gravillons contiendront le moins possible de grains de forme plate ou allongée. 

La porosité des granulats sera inférieure à 10 %. 
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2.3.1.4 Granulométrie des granulats 

 

• Moellons et galets supérieurs à 100 mm. 

• Pierres cassées et cailloux de 25 à 100 mm. 

• Gravillons de 6,3 à 25 mm. 

• Sable de 0,1 à 6,3 mm. 

• Fines, farines ou fillers inférieurs à 1 mm. 

 

2.3.1.5 Eaux de gâchage 

 

Les eaux employées pour le gâchage des bétons ne contiendront pas plus de 2 à 5 grammes de 

matières en suspension par litre et de 15 à 30 grammes de sels dissous. 

 

2.3.1.6 Liants 

 

Les liants employés seront, sauf indication contraire du Maître d'Œuvre, des liants à prise lente. Ils ne 

devront pas être éventés et comporter la présence de grumeaux ne pouvant s'écraser sous les doigts. 

 

2.3.1.7 Confections des bétons 

 

NOTA : Se reporter au DTU 21 et à la norme EN 206+A2 

Seuls seront autorisés les bétons de type BPS (béton à propriétés spécifiées) provenant d’une centrale 

bénéficiant d’un droit d’usage de la marque NF. 

 

2.3.1.8 Qualité des bétons 

 

Les bétons seront homogènes, les granulats devant parfaitement être enrobés de liants, le malaxage se 

poursuivant jusqu'à l'obtention de ce résultat. 

Aucun béton desséché ou ayant fait un commencement de prise ne pourra être employé. 

 

2.3.1.9 Compacité des bétons 

 

Lorsqu'il y aura lieu à augmenter la compacité des bétons, cette opération s'effectuera, soit en ajoutant 

des sables à grains très fins, 1/8 mm à 1/2 mm soit en mélangeant du sable artificiel à grains anguleux 

avec du sable naturel à grains arrondis, soit en ajoutant dans des proportions fixées, des matières à 

grains très fins, farines ou fillers. 

 

2.3.1.10 Mise en œuvre des bétons non armé 

 

La mise en œuvre des bétons s'effectuera aussitôt après leur fabrication, leur transport et leur mise en 

place ne devront en aucun cas donner lieu à ségrégation. 

Les couches successives seront mises en place par des talus à redans afin d'assurer leur liaison et avant 

que la couche précédente n'ait fait prise. Au cas où une interruption dans le coulage s’avèrerait 

nécessaire, l'arase de reprise sera ravivée et nettoyée à vif de telle sorte que les graviers fassent saillie, 

elle sera mouillée jusqu'à refus, le dosage de la première couche étant augmenté et les granulats 

employés étant de section plus faible. Il ne sera en aucun cas fait usage de barbotine de ciment. 

Par temps sec, les bétons seront fréquemment arrosés pendant leur prise et protégés du soleil s'il y a 

lieu. Par temps de gel, ils seront recouverts de telle sorte à éviter celui-ci toutefois, si des ouvrages 

avaient subi son effet, ils seraient démolis jusqu'à la partie saine, les couches de reprises étant 

exécutées comme il est précisé ci-avant. 
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2.3.1.11 Mise en œuvre des bétons armé 

 

La mise en œuvre des bétons s'effectuera aussitôt après leur fabrication, leur transport et leur mise en 

place ne donneront en aucun cas lieu à ségrégation. 

Les couches successives seront mises en place par épaisseurs de 5 à 10 cm. au plus et avant que la 

couche précédente n'ait fait prise. 

Au cas où une interruption dans le coulage s'avèrerait nécessaire, les précautions suivantes seront 

prises : 

 

• La surface du béton ayant fait prise sera repiquée, ravivée et nettoyée à vif de telle sorte 

qu'elle soit rugueuse, les gravillons faisant saillie, les éléments peu serrés étant enlevés, 

• La surface sera mouillée jusqu'à refus, 

• La surface de reprise sera normale aux efforts de compression et dans les pièces fléchies, à 45° 

par rapport à la fibre neutre et elle devra s'effectuer en un lieu de contrainte minimum, 

• Il sera éventuellement incorporé dans la reprise des aciers de fort diamètre. 

 

Par temps sec, les bétons seront fréquemment arrosés pendant leur prise et s'il y a lieu, protégés du 

soleil. Par temps de gel, ils seront recouverts, de telle sorte à éviter les effets de celui-ci, toutefois, si 

des ouvrages avaient subi son effet, ils seraient démolis jusqu'à la partie saine, les couches de reprises 

étant exécutées comme il est précisé ci-avant. 

 

2.3.1.12 Mise en œuvre des bétons par temps de gel 

 

Les bétons pourront être mis en œuvre par temps de gel après autorisation du Maître d'Œuvre et à la 

condition de prendre les précautions suivantes : 

 

• Jusqu'à 0°C : Il sera employé un accélérateur de durcissement, par exemple chlorure de 

calcium en paillettes, qui sera utilisé par dissolution préalable d'eau de gâchage et avec un 

dosage correspondant à 2% au plus du poids du ciment ; 

• De 0°C à - 5°C : Il sera employé un accélérateur de prise, un plastifiant et un entraîneur d'air. 

 

Dans tous les cas, il sera employé un ciment réactif, le dosage sera de 350 kg/m3 de béton au moins, la 

compacité sera de 0,85 au moins, le rapport eau-ciment sera de 0,4 au plus et le béton sera soumis à un 

serrage puissant. 

 

2.3.1.13 Vérification du béton et épreuves des ouvrages 

 

Le bâtiment est considéré comme étant de catégorie B et PB suivant les prescriptions du chapitre 4 du 

DTU 21. 

En conséquence, il sera procédé par un organisme agréé, par le Maître d’Ouvrage et le Maître 

d’œuvre, à des mesures de résistance au moyen de relevé d’indices sclérométriques par type d’ouvrage 

élémentaire et par niveau du bâtiment suivant les recommandations du DTU 21. 

Cependant, en cas de doute sur la qualité d’un ouvrage élémentaire, le Maître d’œuvre se réserve le 

droit de faire procéder à des essais de compression sur cylindre. A cet effet, l’entrepreneur devra 

prélever 3 éprouvettes normalisées avant tout début d’une opération de coulage. 

 

NOTA : Ces différents essais sont réputés rémunérés par le prix unitaire des bétons. 
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2.3.1.14 Epreuve des ouvrages 

 

En cas de doute sur la qualité des ouvrages en B.A. le Maître d'Œuvre se réserve le droit de faire 

procéder à des épreuves, par essais de chargement, aux frais de l'entrepreneur dans la limite de 5% de 

la surface des planchers ou voiles. 

Ces épreuves seront exécutées dans les conditions fixées par les règles de construction en B.A. et en 

fonction des flèches admissibles à atteindre. 

Au cas où des épreuves supplémentaires seraient demandées, elles seraient à la charge du Maître 

d'Ouvrage si les résultats sont satisfaisants et à la charge de l'entrepreneur dans le cas contraire. 

Toute partie de l'ouvrage qui ne donnera pas satisfaction aux exigences réglementaires sera refusée. 

Elle sera démolie et reconstruite ou renforcée puis soumise à de nouvelles épreuves de chargement, 

aux frais de l'entrepreneur. 

 

2.3.1.15 Décoffrage 

 

Le décoffrage s'effectuera sans choc et par des efforts statiques lorsque le béton aura acquis un 

durcissement lui permettant de supporter les contraintes auxquelles il devra être soumis après le 

décoffrage. 

Les temps de coffrages seront fonction de la nature de ciment, de la température extérieure et des 

fatigues à supporter. 

 
2.3.2 PRESCRIPTIONS GENERALES DES ARMATURES 

 

2.3.2.1 Normes de références 

 

• NF A 35 015 – Juillet 2019 : Aciers pour béton armé - Aciers soudables lisses - Barres et 

couronnes 

• NF A 35-017 : Aciers pour béton armé – Ronds lisses soudables 

• NF A 35-020-1 : Dispositif de raboutage et dispositifs pour béton armé à verrous et à 

empreinte. 

• NF A 35-024 : Acier pour béton – Treillis soudé constitués de fils de diamètre inférieur à 5mm 

– Treillis anti-fissuration 

• NF A 35-027 – Décembre 2015 : Produits en acier pour béton armé - Armatures  

• NF A 35-080-1 – Mai 2020 : Aciers pour béton armé – Aciers soudables – Partie 1 : barres et 

couronnes 

• NF A 35-080-2 – Mars 2022 : Aciers pour béton armé – Aciers soudables – Partie 2 : treillis 

soudés 

• NF EN 10080 : Aciers pour l’armature de béton acier soudable pour béton armé - Généralités 

• NF A 35 016 : Armatures pour béton armé. Barres et fil machine à haute adhérence, 

• NF A 35 018 : Armatures pour béton armé. Aptitude au soudage, 

• NF A 35 019 : Armatures pour béton armé. Fils à haute adhérence, 

• NF A 35 022 : Armatures pour béton armé. Treillis soudés et éléments constitutifs. 
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2.3.2.2 Aspect des armatures 

 

La surface des barres sera exempte de paille, fente, strie, gerçure, soufflure. 

Lors de leur mise en œuvre, elles seront parfaitement propres, sans rouille non adhérente, peinture, 

graisse, ciment, terre. 

 

2.3.2.3 Métal d’apport pour soudure 

 

Les électrodes nues présenteront une surface lisse, exempte de rouille et d'impuretés. 

L'enrobage sera de section régulière, concentrique à l'âme. Les électrodes permettront d'obtenir un arc 

stable et s'amorceront facilement. 

Le métal déposé sera exempt de défectuosités, le laitier n'étant pas trop abondant et pouvant s'enlever 

facilement. 

 

2.3.2.4 Type de d’armatures 

 

L'entrepreneur devra informer le Maître d'œuvre, par lettre, dès le début des travaux, des natures et 

nuances des aciers qu'il utilisera et dont les fiches techniques devront être conformes aux prescriptions 

des E.C. 

Ces aciers seront exclusivement choisis parmi les suivants : 

 

• Acier doux 

o Aciers de nuance FE E 235 

• Acier hautes adhérence 

o Aciers mi-durs, lisses ou crénelés, classe Fe E 500, faisant l'objet d'une fiche 

d'homologation. 

o Il sera dans cette classe, fait usage de préférence des aciers haute adhérence, sous 

réserve des cas expressément visés dans les règles EUROCODE 2. 

• Treillis soudés 

o Treillis soudés à haute adhérence (TSHA) de limite d'élasticité 500MPa (pour tous les 

diamètres). 

 

Les aciers devront être enrobés selon les tenues au feu exigées par la réglementation. 

De plus tous les aciers des ouvrages extérieurs devront être enrobés de 3 cm au minimum. 

Des cales seront exigées pour le maintien des armatures à la distance définie ci-avant. 

 

Il y aura lieu de veiller tout particulièrement à ce que pour toutes dalles en porte à faux, le ferraillage 

soit réalisé de telle sorte que les aciers  soient effectivement placés et maintenus dans la zone de béton 

tendue aux emplacements prévus par les calculs. Il en sera de même pour les armatures en chapeaux 

dans les dalles pleines. 

 

Des armatures de renfort dans les angles seront placées afin de pallier aux risques de fissuration. 
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2.3.3 PRESCRIPTIONS GENERALES DES COFFRAGES 

 

2.3.3.1 Généralités 

 

Concernant les bétons destinés à être lasurés, il est utile de prendre les dispositions suivantes afin 

d’obtenir les meilleurs résultats possibles : 

 

• Travailler avec des coffrages propres, exempts de rouilles ou autres salissures de chantier 

• Eviter des décoffrants d’origine minérale et surtout ceux composés à partie d’huile de 

récupération 

• Travailler avec des décoffrants de synthèse pulvérisée avec une buse en bon état, et une 

pression suffisante, de façon à avoir un brouillard régulier 

• Vibrer le béton de façon régulière et sans excès de façon à éviter la vitrification qui crée aussi 

des tâches noirâtres en surface (marier entre elles les différentes couches de béton)  

• Travailler avec des bétons de plasticité et donc de teneur en eau constante car les différences 

de teneur en eau créent des différences de teinte sur le parement. 

 

De façon générale, les bétons doivent présenter une teinte homogène pour être lasurés et travaillés 

avec des primaires d’accrochage qui ne sont pas trop opacifiant. Il faut limiter le bullage par une 

formule de béton adaptée, et ce afin d’éviter la pénétration par ces bulles des eaux de pluies, ce qui 

crée des auréoles. 

 

S’il y a des ragréages à effectuer, ceux-ci doivent être réalisés dans une teinte voisine de celle du béton 

d’origine et présenter une porosité identique (Cf cahier des charges d’application de ces produits). 

 

2.3.3.2 Qualité des bois de coffrage 

 

Les bois utilisés seront secs c'est-à-dire ne contiendront pas plus de 15 à 20% d'humidité. Au cas où 

des bois humides seraient utilisés, il sera tenu compte de ce fait, leur résistance étant diminuée des 2/3. 

Ils seront sains, de bonne qualité, exempts de fentes et de cassures, leurs arêtes seront vives et 

rectilignes, ils ne seront ni gauches, ni voilés. 

 

2.3.3.3 Qualité de coffrages 

 

Les coffrages seront rigides, indéformables, parfaitement étanches. 

Ils seront réalisés de telle sorte que le décoffrage des poteaux, murs et joues de poutres puisse 

s'effectuer avant celui des radiers, hourdis et fonds de poutres. 

Les panneaux seront exécutés avec des planches de 24 à 30 mm d'épaisseur. 

Lorsqu'il y aura lieu d'obtenir des surfaces présentant un bon aspect, les bois seront blanchis et arrosés 

ou huilés avant le bétonnage. 

Les contre-plaqués utilisés seront des contre-plaqués « marins ». 

Les angles vifs des poteaux, poutres, etc., seront éventuellement chanfreinés au moyen d'un liteau de 2 

à 5 cm. de large, cloué dans le coffrage suivant localisation et demande de l’Architecte. 

Les coffrages métalliques ne devront pas être oxydés, leurs surfaces seront planes, leurs raidisseurs 

parfaitement rectilignes feront corps avec le panneau, leurs assemblages seront jointifs et étanches. 

Après autorisation du Maître d'Œuvre, il pourra être employé des contre-plaqués revêtus de matière 

plastique, des panneaux en fibres de bois durcies ou des alliages légers à base d'aluminium protégés 

par une couche de caoutchouc ou un enduit huileux. 

  



DISP BORDEAUX – MA TULLE  SYNOPSYS . MATH.TCSO. CO PILOT 

CCTP LOT 02 – DCE – V3 Mars 2025 24 

2.3.3.4 Coffrages 

 

Selon la qualité requise du parement du béton, les coffrages seront de l'une ou l'autre des catégories 

indiquées ci-après. 

Se reporter au § 7 du DTU 21 ainsi qu’au FD P 18-503 de juin 2021. 

 

COFFRAGE 
 Voir P 18-503 

DESTINATION OBSERVATIONS 

C1 
Parement élémentaire 

Coffrage pour parements cachés  

C2 
Parement élémentaire 
amélioré 

Coffrage pour parement recevant un 
revêtement épais 

Surface bouchardée mécaniquement 
dès le coffrage 

C3 
Parement ordinaire 
P(1) E(1-1-0) T(0) 

Coffrage pour parements non 
apparents intérieurs 

Surface lisse, balèvres non adhérentes 
enlevées et manques de matières 
rebouchées 

C4 
Parement courant 
P(2) E(2-1-1) T(1) 

Coffrage pour parements recevant 
un revêtement mince 

Surface lisse, balèvres affleurées par 
meulage, arêtes et cueillies rectifiées 

C5 
Parement soigné ou fin 
P(3) E(3-2-1) T(2) 

Coffrage pour parements extérieur 
brut ou recevant un revêtement 
mince 

Surface lisse sans défaut ragréage 
toléré uniquement, pour reprendre les 
petits défauts 

C6 
Parement très soigné ou 
exceptionnel 
P(3) E(3-3-2) T(3) 

Coffrage pour parements apparents 
caractérisés par leur aspect 
décoratif 

Surface définie dans le CCTP en 
fonction de l’effet recherché 

 

Le parement obtenu doit être lisse de décoffrage, présentant seulement quelques bulles d'air qui seront 

ragrées à la charge du présent lot par enduit pelliculaire, étant entendu que ce ragréage ne formera pas 

de surépaisseur sur le nu du béton décoffré. Ces parements seront réceptionnés par le peintre. 

Au cas où des balèvres existeraient après décoffrage, elles seraient poncées et ragréées soigneusement 

avant l'intervention du peintre. 

Le parement du béton devra respecter les impératifs suivants : 

 

• Absence du faux aplomb et de défauts d'alignement selon DTU. 

• Absence de ségrégation au parement du béton. 

• Qualité de finition permettant au peintre d'exécuter les prestations qu'il doit, sans aucune 

sujétion complémentaire. 

 

Au cas où le parement du béton ne présenterait pas les caractéristiques précédentes, l'entrepreneur du 

présent lot devra, à ses frais et sans allongement du délai d'exécution, exécuter tous les travaux de 

finition nécessaires à la remise en état des parements, et notamment : 

 

• Ponçage des raccords entre panneaux de coffrages. 

• Ragréage soigné des parties ne présentant pas le fini requis. 

• Raccords d'enduit ciment après bouchardage du support et collage époxy pour en permettre 

l'accrochage. 

 

Toutefois, les parois verticales ou horizontales qui présenteraient des défauts trop importants pour être 

justiciables d'un pareil traitement tout comme celles dont les défauts seraient susceptibles de 

compromettre tant soit peu la résistance, seront refusées. 
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2.3.3.5 Huile de démoulage 

 

Elle sera de bonne qualité huile et pulvérisée sans excès pour : 

 

• Eviter le farinage des percements. 

• Eviter de tâcher le béton par accumulation ou par réaction chimique. 

 

Elle sera de nature à permettre, sans sujétions spéciales, l'application d'enduit mince ou des différentes 

peintures usuelles et papiers peints, sans risque de taches, décollements ou décompositions ultérieures. 

 
2.3.4 PRESCRIPTIONS GENERALES DES MAÇONNERIES 

 

2.3.4.1 Qualité des blocs de béton 

 

Tous les blocs en béton employés seront conformes à la norme NF EN 771-3 et à son complément 

national NF EN 771-3lCN et doivent être certifiés marque NF. 

Les blocs de béton creux ou pleins, pour murs et cloisons, seront en béton homogène, non armé, de 

granulats divers et de fabrication mécanique et industrielle. Ils seront obtenus à partir de moulages. 

Ils ne comporteront aucune défectuosité, telle que fissuration, déformation ou arrachement, leurs faces 

seront planes et leurs arêtes rectilignes. Les faces destinées à être enduites seront rugueuses et 

présenteront une bonne adhérence à l'enduit. 

 

2.3.4.2 Mise en œuvre des blocs béton 

 

Mise en œuvre suivant NF DTU 20.1 P1-1 

Les maçonneries de blocs de béton seront montées à joints croisés. 

Afin d'éviter les tassements différentiels, l'homogénéité des maçonneries sera assurée par l'emploi de 

blocs de caractéristiques mécaniques aussi voisines que possible. 

L'intervalle entre parois doubles sera débarrassé de toute impureté, gravois, chute de mortier, etc... 

Toutes les précautions seront prises pour éviter l'accumulation des eaux de condensation et des eaux 

pluviales, ainsi que leur progression dans les ouvrages. Leur évacuation sera assurée. 

Les deux parois seront liaisonnées par des éléments en nombre suffisant et convenablement répartis. 

Des précautions seront prises afin que l'humidité ne puisse se transmettre d'une paroi à l'autre. Dans le 

cas d'éléments de liaisons métalliques, leur protection contre la corrosion sera assurée. 

 
2.3.5 DRESSEMENT DES MURS ET DES SOLS 

 

L'entrepreneur du présent lot devra livrer aux nus et aux arases demandées les supports (parois et sols) 

destinés à recevoir les revêtements collés ou scellés, les chapes, les résines ou les enduits de toute 

nature. 

 

2.3.5.1 Arases 

 

Les planchers devront être arasés en fonction des différents revêtements de sols prévus. 

Toutes les formes préparatoires seront à exécuter par l'entrepreneur de Gros-Œuvre, sans aucune 

restriction ni réserve. 

Les arases seront déterminées en fonction des niveaux finis indiqués sur les documents graphiques, 

joints au présent D.C.E., ou à défaut, suivant la nature des revêtements préconisés dans le C.C.T.P. et 

documents d’exécution des lots concernés. 
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2.3.5.2 Nus 

 

Tous les nus des murs et des cloisons devront être arrêtés en fonction des différents revêtements qui 

leur sont destinés. 

Les épaisseurs des murs seront déterminées en fonction des nus finis sur les documents graphiques ou 

en fonction du revêtement prévu au C.C.T.P. des lots concernés. 

 
2.3.6 TOLERANCE DE PLANEITE 

 

Les parois seront réalisées parfaitement d'aplomb et respecteront les écarts d'implantation tolérés par le 

cahier des charges du DTU 20.1. 

Le parement brut des parties vues des murs et planchers sera de la qualité parement soigné, de ce fait, 

la caractéristique de ces parements sera : 

 

• Planéité d'ensemble rapportée à la règle de 2 m = 5 mm 

• Planéité locale rapportée à une réglette de 0,20 m hors point = 2 mm 

• L'étendue maximale de nuages de bulles étant ramenée à 10 %. 

 

Les planchers et dallages seront donc surfacés, soignés et parfaitement talochés à l'intérieur de ces 

tolérances afin de permettre la pose des revêtements de sol et seront réalisés conformément aux 

prescriptions des normes de l'U.N.M. 

 

2.3.6.1 Etat des supports 

 

L'entreprise du présent lot doit livrer les supports bien propres, débarrassés de tous déchets et 

matériaux, de quelque nature que ce soit, susceptibles de gonfler ou de provoquer des réactions sur les 

mortiers de dressement ou d'application, ou d'empêcher leur adhérence. 

Il sera veillé tout particulièrement, à l'enlèvement et au nettoyage absolu des projections et aux taches 

d'huile, de graisse, etc... 

L'état des supports destinés à recevoir les revêtements scellés ou collés sera soumis à l'agrément et à la 

réception préalable du Maître d'Œuvre et des entreprises concernées. 

En cas de nivellement de surface ne répondant pas aux tolérances fixées, l'entrepreneur devra un 

enduit de dressement, à ses frais. 

 

2.3.6.2 Prescriptions générales des enduits 

 

Les prescriptions du DTU 26.1 sont applicables. 

 

Etat et préparation des supports : 

 

• La surface des supports doit être propre, exempte de traces de suie, de salpêtre, de plâtre, de 

poussières, de produits de décoffrage, etc... 

• Les supports en maçonneries neuves doivent être arrosés de manière à être humides en 

profondeur mais « ressuyés » en surface lors de l’application de l’enduit. 

• Les balèvres de hourdage auront des saillies inférieures à 0.05 m. sinon elles seront arasées. 

Les joints seront brossés et éventuellement piqués. 

• Les surfaces lisses doivent être brossées ou piquées pour permettre un bon accrochage de 

l’enduit. 

• Les travaux d’enduits ne doivent être commencés que sur des maçonneries terminées depuis 

un délai minimal d’un mois. 

• Les supports en béton sont humidifiés au moins douze heures avant la mise en œuvre de 

l’enduit. 
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• Lorsque leur surface est lisse, ils sont piqués, sablés, brossés au décoffrage ou simplement 

brossés ou lavés à l’eau à haute pression mais reçoivent alors une couche d’accrochage qui 

peut être un gobetis ou un enduit de dressement. 

• Dans la mesure du possible, les coffrages des maçonneries de béton devant recevoir un enduit 

seront exécutés de telle sorte que la face décoffrée ne soit pas parfaitement lissée mais 

présente des aspérités.  

• Le béton sera piqué, débarrassé des poussières, éclats, huile de décoffrage et lavé à grande 

eau. 

 

Préparation des surfaces localisées présentant des défauts de planimétrie : 

 

• Suivant l’importance des épaisseurs à recharger, il est exécuté un dressement en surcharge ou 

renformis au mortier ayant la même composition que le corps de l’enduit. 

• Une armature de renfort doit être incorporée lorsque l’épaisseur du redressement dépasse 3 

cm. 

• Le délai minimal de durcissement avant l’application de l’enduit est de 4 à 7 jours suivant la 

nature du liant et l’épaisseur du dressement. 

• Lorsque l’épaisseur à recharger dépasse 5 cm, le redressement en surcharge est remplacé par 

un ouvrage en maçonnerie compatible avec celui de la paroi du support. 

 

Prescriptions générales de mise en œuvre : 

 

Les dosages en liant du mortier de chacune des couches constituant l’enduit doivent être dégressifs, le 

plus fort étant pour le gobetis ou couche d’accrochage. 

L’emploi de mortier ayant effectué un début de prise est interdit (mortier rebattu). 

Les enduits ne doivent pas être entrepris en période de gel ni, sauf précautions spéciales : 

 

• Sur des supports trop chauds ou desséchés, 

• Sous vent sec. 

 

Les travaux d’enduits peuvent être effectués lorsque la température est comprise entre +5 et +30 °C. 

Lorsqu'il y aura risque de microfissuration de l'enduit, celui-ci pourra, après humectation, être repris à 

la taloche deux heures après sa mise en œuvre. 

La couche de finition ne pourra en aucun cas être exécutée par projection d'eau ou de ciment sec, le 

lissage ne pourra s'effectuer sur mortier frais. 

Lorsqu'il sera nécessaire d'exécuter des reprises de la couche de finition, celles-ci s'effectueront, soit 

sur une ligne de joint, soit en un lieu où la reprise ne sera pas apparente. 

La tranche supérieure de l’enduit doit être protégée. Si la protection n’est pas assurée par une toiture 

ou une saillie (appui de baie...), il est nécessaire de rapporter un ouvrage complémentaire (bavette...). 

 

Joints : 

 

• Les joints permettant de localiser les fissurations de retrait doivent intéresser la totalité de 

l’épaisseur de l’enduit excepté le gobetis. 

• Les joints permettant d’obtenir un effet esthétique doivent se limiter à la couche de finition. 

 

Les joints seront exécutés avec des mortiers gras de liants hydrauliques qui ne tacheront pas la 

maçonnerie lorsque celle-ci devra rester apparente. 

Les sables employés seront les suivants : 

 

• Joints supérieurs à 1,5 cm de largeur : sable 0.08/5 mm. 

• Joints compris entre 0,8 cm et 1,5 cm de largeur : sable 0.08/1,25 mm.  

• Joints inférieurs à 0.8 cm de largeur : sable 0.008/0.315 mm. 
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La compacité maximale sera obtenue en employant 10 % de sable fin, 40 % de sable moyen et 50 % 

de sable gros. 

 

Qualité des enduits finis : 

 

Ils présenteront des surfaces régulières, soignées, planes, sans flaches ou brosses, exemptes de 

soufflures, gerçures, cloques, fissures. 

Les arêtes et les joints seront nets, rectilignes, exempts d'écornures, épaufrures, fissures. 

L'adhérence des enduits au support sera de 3 kg/cm² au moins à 28 jours. Aucune partie ne devra 

sonner "creux" sous le choc du marteau. 

Leur planimétrie sera telle qu'une règle de 2 m. promenée en tous sens ne fasse pas apparaître de 

différence supérieure à 0,005 m., la tolérance de verticalité sera de 0.01 m. par hauteur de 3 m. 

 
2.3.7 SECURITE COLLECTIVE 

 

Au cours des démolitions ou dépose d'ouvrages si besoin, l'entrepreneur veillera scrupuleusement au 

respect des règles de sécurité concernant le travail des ouvriers, la protection des baies libres, trémies, 

etc. et notamment au P.G.C.S.P.S. 

L’entrepreneur devra la mise en œuvre de tous les dispositifs de sécurité collective de chantier 

réclamés par la réglementation en vigueur et le coordonnateur de sécurité, concernant les accidents de 

travail, chute de matériels et de matériaux. 

Les échafaudages, leurs dispositifs d’accès, leurs protections, les parachutes seront donc prévus en 

conséquence y compris tous les systèmes nécessaires aux ancrages dans la structure. 

 
2.3.8 ECHAFAUDAGE ET BARDAGE 

 

L’entrepreneur devra faire son affaire de l’exécution des échafaudages nécessaires à la réalisation des 

travaux. 

Ces échafaudages seront réalisés conformément à la réglementation en vigueur. 

Par ailleurs, il devra l’exécution des bâchages nécessaires également durant l’exécution de ces travaux, 

en particulier pour éviter toute projection de matériaux sur les voies publiques ou sur les bâtiments 

avoisinants. 

 
2.3.9 GARANTI ANNUELLE, BIENNALE OU DECENNALE 

 

L’entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages à la réglementation nationale en 

matière de construction. 

Cette garantie, d’une durée d’un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute 

partie d’ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout 

élément qui se serait détérioré dans des conditions d’utilisation normale. 

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d’un an, et dans les 

mêmes conditions que lors des travaux initiaux. 

Par ailleurs, la date de réception, avec ou sans réserve, constitue l’origine de la garantie biennale et/ou 

décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil. 
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2.4 Hypothèses de charges et principe constructif 

 
2.4.1 PRINCIPE CONSTRUCTIF 

 

Enrobage pour les parties en élévation : 3cm 

Enrobage pour les ouvrages de fondations et ouvrages enterrés : 5cm 

 

2.4.1.1 Fondations 

 

Les fondations seront considérées superficielles (type filantes ou isolées sur un rattrapage en gros 

béton). 

Le plancher bas sera de type dalle portée par les fondations et les longrines. 

 

2.4.1.2 Superstructure 

 

Le bâtiment créé « extension » possèdera une ossature béton (poteaux, voiles, poutres et plancher 

béton), sauf le dernier plancher qui sera un plancher bac acier étanché non accessible. 

 

Concernant la réhabilitation, les ouvertures agrandies auront un jambage béton. Des renforts métal 

seront prévu sous les planchers existants avec la dépose de certains murs porteurs. 

Les rebouchages des ouvertures seront réalisées avec de la maçonnerie. 

 

Les éléments structurels seront calculés pour être stable et coupe-feu suivant la notice de sécurité du 

projet. 

 
2.4.2 CHARGES D’EXPLOITATIONS 

 

Charges d’exploitations conformément à la norme EC1 : NF EN 1991-1-1 et NF EN 1991-1-1/NA 

 

D'une manière générale les charges d'exploitation sont conformes à la Norme EC1 et complétée par les 

informations ci-après : 

 

• 100 daN/m² : Toiture inaccessible 

• 250 daN/m² : Sanitaires, salles de réunions, bureaux, circulations, salles de soins, salle de 

classe 

• 500 daN/m² : Locaux techniques, salle de sport 

 

NOTA : Certaines charges peuvent être supérieures à la norme conformément au programme de 

l’opération. 

 
2.4.3 CHARGES PERMANENTES 

 

L'entrepreneur devra tenir compte pour l'exécution des éléments de structure, des règlements de 

Sécurité Incendie et des avis du bureau de contrôle. 

 

Charges permanentes conformément à la norme EC1 : NF EN 1991-1-1 et NF EN 1991-1-1/NA 

 

• Ossature (planchers bas béton, plancher haut en plancher collaborant, charpente métallique, 

voiles BA de l’ascenseur...), 

• Revêtements de sols, faux plafonds démontables et faux plafonds coupe-feu, cloisonnement 

• Gaines et réseaux divers en plafonds 

• Equipements techniques à caractère particulier 

• … 
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2.4.4 CHARGES CLIMATIQUES 

 

• Neige :    région A2 

• Vent :      région 1, site normal 

• Séisme :  zone de sismicité 1 (aléa très faible)  

 

Neige : conformément à la norme EC1 NF EN 1991-1-3 et NF EN 1991-1-3 /NA : région A2 

Vent :   conformément à la norme EC1 NF EN 1991-1-4 et NF EN 1991-1-4 /NA : région 1 

 
2.4.5 SISMIQUE 

 

• Pas d’exigences parasismiques 

 
2.4.6 STABILITE AU FEU – ISOLEMENT AU FEU 

 

L'entrepreneur devra tenir compte pour l'exécution des éléments de structure, des règlements de 

Sécurité Incendie et de la notice de sécurité validée par le bureau de contrôle ainsi que des remarques 

sur le rapport du bureau de contrôle. 

 

Un isolement coupe-feu 2 heures (REI120) entre l’extension et l’existant devra être pris en compte 

pour la réalisation du projet. 

 

La structure de l’extension devra être stable au feu 1 heure. La charpente métallique et les planchers 

seront coupe-feu 1 heure (REI60). 

La structure ajouté sur l’extension sera coupe-feu 2 heures (REI120). 

 
2.4.7 ETUDE DE SOL / ETUDE HYDROLOGIQUE 

 

La réalisation d’essais géotechnique et d’un rapport G2-PRO, référencé dossier SLG2.M.157.2 établi 

en août 2022 par la société Ginger CEBTP, nous permet de prendre les hypothèses suivantes : 

• Les fondations seront considérées superficielles (type filantes ou isolées sur un rattrapage en 

gros béton). 

• Le plancher bas sera de type dalle portée par les fondations et les longrines 

 

2.5 Etat des lieux 

 

L’entrepreneur devra se rendre compte de la situation des lieux et de la nature des terrains. 

Les dessins et documents figurant au dossier du projet et concernant l’état des lieux, ne constituent que 

des éléments d’information. Le Maître d’Œuvre et le Maître d’Ouvrage ne saurait en aucune manière 

être mis en cause en raison des erreurs ou inexactitude que ces documents pourraient contenir. 

L’entrepreneur devra donc, sur place, vérifier et compléter sous son entière responsabilité, les 

renseignements fournis par les dessins et les divers documents. 

Avant de commencer les travaux, l’entrepreneur devra faire faire un constat d’état des lieux avec les 

bâtiments mitoyens existants et abords par un huissier assermenté. 

Les frais correspondants à ce constat d’huissier seront à la charge du présent corps d’état. 

Cet état des lieux pourra être complété par des photos ou tout élément rendant compte de l’état des 

services mitoyens et des abords existants. Les frais sont à la charge du présent lot. 

Cet état des lieux devra être fait en présence du Maître d’ouvrage. 

L’entreprise devra également prendre toutes les dispositions nécessaires à la protection des accès 

extérieurs et intérieurs sur les zones de travaux de manière à rendre les extérieurs et les mitoyens dans 

l’état où ils se trouvaient avant commencement des travaux. 

A la fin de chantier, les réparations nécessitées par les désordres causés du fait de ces travaux, seront à 

la charge du présent corps d’état.  
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 
Pour rappel, les travaux devront se faire en site occupé. 

 

3.1 Travaux préparatoires 

 

Un plan de phasage sera soumis à l’approbation de la maîtrise d’Œuvre. 

 
3.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER 

 

L’entreprise titulaire du lot Gros œuvre installera tous les équipements sur les emplacements définis 

aux plans. 

L'aménagement complet du chantier est compris dans le cadre de son prix global et forfaitaire défini 

au marché.  

Le plan d’implantation de l’entreprise devra être remis avec sa proposition. L’entreprise titulaire du lot 

Gros œuvre aura à sa charge la remise en état de l’ensemble du terrain après enlèvement des 

installations de chantier 

Les installations générales de chantier sont à la charge du présent lot suivant les prescriptions définies 

dans les documents suivants du dossier de consultation : 

 

• Plan d’installation de chantier 

• CCAP 

• PGCSPS 

• Lot 00 : prescriptions communes à tous les lots. 

 

NOTA : L’accès chantier pourra se faire par le chemin de ronde et nécessitera l’ouverture d’une porte 

provisoire sur un mur existant avec la réalisation d’une clôture opaque pour sectoriser la zone de la 

cour de sport. 

 

3.1.1.1 Constat d’huissier 

 

L'entreprise de Gros œuvre prendra à sa charge un constat d'état des lieux, effectué par un huissier de 

justice.  

L'entreprise devra vérifier le périmètre des zones faisant l'objet du contrat qui doit englober la totalité 

du périmètre.  

L'entrepreneur pourra proposer la procédure de référé préventif au Maître d'Ouvrage s'il juge 

nécessaire.  

Les frais y afférant seront alors inclus dans sa proposition. Une série complète de photographies sera 

jointe au constat. En cas de réclamation d’un tiers avant réception, un constat identique sera effectué 

en fin de chantier. 

 

Le constat portera : 

 

• Les voiries d’accès au chantier, lampadaires, trottoirs, bordures, arbres, etc….  

• Les bâtiments contigus au projet de démolition et de restructuration.  

• Les abords.  

• Les clôtures existantes conservées.  

• Les espaces verts.  

 

En règle générale toute zone de circulation, d’évolution, tous bâtiments concernés par les travaux. 
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3.1.1.2 Clôtures et accès de chantier 

 

L'entreprise titulaire du lot Gros œuvre est chargée des clôtures de chantier avec portail d'accès et de 

sa fermeture en dehors des heures de travail.  

L’entrepreneur devra l’entretien et la gestion des clôtures, l’ensemble du chantier devra être en 

permanence clos et indépendant vis à vis de toute personne étrangère au chantier.  

Il sera vérifié l’absence de toute ouverture ou accès praticable. Des dispositions seront mises en œuvre 

afin de supprimer tout cas éventuel (mise en place de clôtures complémentaires, etc…). 

Les clôtures seront constituées de panneaux grillagés de 2.00 ml de haut sur plots béton, liaisonnés 

entre eux par pinces boulonnées. Sur ces clôtures et portails sera apposée : la signalisation 

réglementaire "port du casque obligatoire", "chantier interdit au public", permis de construire, etc….  

Réalisation de la signalisation requise par les règlements et autorisations particuliers. Les panneaux 

indiquant la défense d'entrer au chantier pour les personnes tierces et indiquant l'entrée des camions 

seront installés à son entrée. Ces panneaux seront mis en place et seront entretenus au cours du 

chantier par l'entreprise dans le cadre de son marché.  

L’entreprise de Gros œuvre devra l'entretien complet de la clôture et des panneaux pendant la durée du 

chantier compris modification et réparation de toutes les dégradations, luminaires de position … 

 

3.1.1.3 Panneau de chantier 

 

L'entreprise comprendra dans son prix et mettra en place dès le début des travaux d’un panneau de 

chantier de travaux de 3.00 x 4.00 m ht. Compris toutes sujétions de mise en œuvre aux emplacements 

définis par le Maître d’Œuvre. Exécution suivant plans et détails du Maître d’Œuvre. Les frais 

d’installation seront à la charge de l’entreprise dans le cadre de son prix global et forfaitaire. 

L'entreprise est chargée de l’entretien et de la gestion jusqu'à la fin du chantier, ces frais seront à la 

charge de l’entreprise. 

 

3.1.1.4 Bennes à déchets 

 

L’entrepreneur devra l’installation permanente de bennes à déchet à tri sélectif en nombre suffisant, y 

compris rotations pendant toute la durée du chantier. 

 

LOCALISATION : Bennes à déchets, suivant plan d’installation de chantier, suivant directives de 

l’architecte et suivant prescriptions du S.P.S. 

 

3.1.1.5 Lavage roues et châssis 

 

L’entreprise devra prévoir les installations et matériel adaptés au nettoyage des roues et engins de 

chantier, nettoyage des roues et châssis au Karcher (ou équivalent) suivant nécessité de résultat, afin 

d’éviter aux camions en sortant du chantier, de salir les voies publiques de circulation. 

Il est à noter que le titulaire du présent lot doit maintenir les abords du chantier propre lors de 

l’exécution de ses propres travaux. Le maître d’ouvrage pourra exiger un nettoyage de voieries si les 

moyens mis en place sur chantier ne sont pas suffisants. 

 

LOCALISATION : Au droit du portail engins, suivant plan d’installation de chantier, suivant 

directives de l’architecte et suivant prescriptions du S.P.S. 
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3.1.1.6 Signalisation routière et gestion des piétons 

 

L’entrepreneur mettra en place sur les voies publiques et après retour de la demande d’utilisation de la 

voirie ou du domaine public déposé auprès du service concerné de la Mairie ou la DDT., une 

signalisation claire et parfaitement visible, de la situation du chantier. Prévoir l’éclairage public si 

nécessaire. 

 

LOCALISATION : Au droit du portail engins, suivant plan d’installation de chantier, suivant 

directives de l’architecte et suivant prescriptions du S.P.S. 

 

3.1.1.7 Bureaux de chantier 

 

Prestations comprenant :  

 

• Salle de réunion de chantier sera suffisamment éclairée naturellement, pouvant accueillir 20 

personnes. 

• Ces locaux seront fermés, éclairés, chauffés, équipés de tables, chaises, casiers à dossiers et 

tableaux muraux ou en épis destinés à l'affichage des plans pour permettre à tous de travailler 

normalement. 

• Une ligne téléphonique y sera installée, munie d'un téléphone + box internet pour l’ensemble 

des intervenants. L'entrepreneur du présent lot dotera ce local, à sa charge, d'un exemplaire 

complet des pièces marché, plans et pièces écrites.  

Ces baraquements seront nettoyés parfaitement avant toutes les réunions hebdomadaires. 

 

LOCALISATION : Bureaux de chantier implanté sur le site suivant plan d’installation de chantier, 

suivant directives de l’architecte et suivant prescriptions du Coordinateur S.P.S. 

 

3.1.1.8 Locaux pour le personnel 

 

Prestation comprenant : 

 

• L’entrepreneur du présent lot aura à sa charge l’installation de locaux pour le personnel 

pendant toute la durée du chantier et pour toutes les entreprises.  

• Les locaux comprennent des vestiaires, des douches, avec eau chaude et froide, des sanitaires, 

des lieux de restauration bénéficiant de l’éclairage naturel.  

• Leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité à celles des règlements et des 

conventions collectives en vigueur et suivant PGC.  

• Les accès aux locaux du personnel doivent être assurés depuis l’entrée du chantier dans des 

conditions satisfaisantes, en particulier au point de vue de la sécurité.  

• L’entrepreneur aura à sa charge la réalisation du raccordement à l’égout, le branchement eau 

froide, le branchement électricité et le raccordement téléphonique.  

• Mise en place d’un lave-bottes à l’entrée de la base vie (comprenant bac avec grille, arrivée 

d’eau et jet d’arrosage). 

• Base de vie implantée sur le site suivant plan d’installation de chantier, suivant directives de 

l’architecte et suivant prescriptions du Coordinateur S.P.S. 

 

LOCALISATION : Suivant plans architecte 
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3.1.1.9 Branchements 

 

Eau Froide du chantier 

Prestation comprenant l’installation générale Eau Froide du chantier, suivant prescription du PGC 

comprenant : 

 

• Un piquage en tuyau polyéthylène PE AEP PN 16 bars sur le compteur créé et l’alimentation 

des blocs sanitaires et réfectoire  

• Un ou plusieurs piquetages pour l’alimentation des différents points.  

• Calorifuge des tuyauteries extérieures et toutes sujétions de raccords et vannes d’arrêt.  

• Ces branchements concernent :  

• Les besoins propres à la réalisation des travaux du bâtiment.  

• La desserte des locaux pour le personnel et bureaux de chantier.  

 

LOCALISATION : Pour l’installation de chantier des entreprises et pour les besoins en eau pour la 

construction du projet. 

 

Branchement électrique et téléphonique 

 

• Installation générale électrique et téléphonique du chantier, suivant prescriptions du PGC, 

comprenant : 

• Les installations électriques collectives (éclairage, éclairage de sécurité et distribution de la 

force).  

• L’alimentation électrique de la grue du chantier.  

• L’entretien, la modification, la surveillance et le démontage ont asservis par cette même 

entreprise.  

• La fourniture et la pose d’une armoire électrique de chantier fermant à clé avec dispositif de 

protection finale par ailes, sur prise de terre en relation avec les Services Techniques de 

l’EDF.  

• La fourniture et la pose d’armoires de distribution secondaire équipée de prises de courant en 

nombres suffisant pour l’intervention des différents corps d’état suivant prescriptions du PGC.  

• Le câble de ces différents éléments par câbles protégés.  

• Le branchement et le câblage des différents points téléphoniques pendant la durée des travaux.  

• Ces branchements concernent : 

• Les besoins propres à la réalisation des travaux du bâtiment (+ coffrets pour C.E.T. et C.E.S.). 

• La desserte des locaux pour le personnel et bureau de chantier. 

• L’éclairage des voies d’accès. 

 

LOCALISATION : Pour l’installation de chantier des entreprises et pour les besoins en électricité 

pour la construction du projet. 
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3.1.2 IMPLANTATION 

 

L’implantation devra être réalisée avec les plans Architectes et les plans d'implantation géomètre. 

L’entrepreneur de Gros-Œuvre devra réaliser à sa charge une vérification systématique, par 

l’intermédiaire d’un géomètre agréé, de l’implantation des structures et ouvrages existants avant toute 

étude, exécution et implantation de nouvelles structures. 

Les repères de base servant de contrôle pour les différents niveaux des superstructures et 

infrastructures seront placés de préférence, sur des murs existants ne risquant pas de tassements, ou à 

défaut sur des bornes en béton qui seront détruites en fin de chantier. 

L'implantation devra être approuvée par le Maître d’Œuvre avant le commencement des travaux. 

L’entrepreneur devra également l'implantation des bâtiments et la matérialisation par les piquets et 

chaises nécessaires à la détermination du contour des ouvrages. 

Les repères de nivellement et d'implantation seront obligatoirement établis suivant les axes 

d’implantation mis en place par le géomètre. 

Le géomètre établira un plan précis des ouvrages de repérage qui sera communiqué au maître d’œuvre. 

Le plan d'implantation devra être établi par l'entreprise sur la base du plan géomètre, et devra être 

approuvé par le maître d’œuvre avant le commencement des travaux. 

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou câbles situés au 

droit ou au voisinage des travaux à exécuter et dont l’entrepreneur a reçu du maître d’œuvre toutes 

informations nécessaires sur leur nature et leur position, sera effectué dans les mêmes conditions que 

ci-dessus. 

 
3.1.3 TRAIT DE NIVEAU 

 

Le trait de niveau sera tracé et entretenu par l’entreprise de gros-œuvre. Il sera reporté ou tracé à 

chaque niveau autant de fois nécessaires jusqu’à la fin du chantier, sans que l’entrepreneur puisse 

prétendre à une indemnité ou l’incorporer au compte prorata. Il veillera à ne pas le tracer avec un 

produit qui puisse apparaître au travers des revêtements de murs futurs. 

Le niveau fini du plancher bas du Rez-de-Chaussée servira de référence. L'entrepreneur du lot GROS-

OEUVRE devra obligatoirement à ses frais, faire dresser sur le terrain à plusieurs emplacements 

choisis par le maître d’œuvre une cote d'altitude repère N.G.F.  

Des points seront placés à un mètre au-dessus des sols finis à tous les niveaux du bâtiment. Ils seront 

utilisés pour le tracé des traits de niveau. 

 
3.1.4 AUTORISATION DE VOIRIE 

 

L'entrepreneur du présent lot aura à sa charge les demandes nécessaires à l'obtention des autorisations 

diverses de voirie auprès des services compétents et les frais de voirie éventuels correspondants. 

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur devra prendre tous renseignements auprès des 

services techniques compétents pour connaître le tracé des réseaux existants et éviter toute 

détérioration. En cas de détérioration accidentelle, l'entreprise devra la remise en état complète du 

tronçon détérioré. Sont à la charge de l'entreprise : 

 

• Toutes les dégradations provenant de l'installation de chantier, exécution du bâtiment survenue 

sur le trottoir, bordures, voirie... seront remises en état par l'entreprise et suivant les directives 

des services techniques compétents. 

 

L'entrepreneur du présent lot devra également veiller à maintenir, dans leur état d'origine, les voiries 

publiques qu'il serait amené à emprunter et ne pourra refuser à exécuter tous les travaux de nettoyage 

et d'entretien demandés par les services publics à ces fins. 

En particulier les routes d’accès au chantier seront entretenues par l’Entrepreneur du présent lot 

pendant toute la durée de l’ensemble des travaux si besoin. Elles devront être tenues propres et 

nettoyées quotidiennement sur une distance de 100 m de part et d’autre des accès. 

Tous travaux nécessaires (bateau, bitumage) pour s'adapter à l'entrée du bâtiment, devront être 

demandés auprès des services de voirie et sont à compter dans l'offre du présent lot. 
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3.1.5 MAINTIEN EN L’ETAT DES VOIES ET RESEAUX 

 

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de service des voies, réseaux, clôtures et 

installations de toutes natures, publiques ou privés, affectés par ses propres travaux, aussi bien à 

l'intérieur du terrain qu'à l'extérieur. 

Il devra de ce fait faire procéder à tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaires. 

Il devra n'apporter aucune gêne à la circulation. 

L’entrepreneur devra conduire les travaux de manière à maintenir l’écoulement des eaux traversant le 

site dans des conditions convenables. 

Dans le cas de découverte de canalisations existantes « non indiquées sur les plans » et en 

fonctionnement, l’entrepreneur devra avertir immédiatement le Maître d’Œuvre afin de prendre les 

décisions qui s’imposent : 

 

• Soit le maintien de cette canalisation 

• Soit son détournement 

 

En cas d’urgence ou de danger, ces mesures pourront être prises sans mise en demeure préalable. 

 
3.1.6 UTILISATION DE LA GRUE 

 

Pour la réalisation des travaux du présent projet, si l’entreprise doit utiliser une grue pour 

l'approvisionnement des matériaux, elle devra remettre lors de la consultation un plan d'implantation et 

d'installation pour approbation du Maître d'Ouvrage, Maître d'Œuvre et du coordonnateur SPS. 

 
3.1.7 SECURITE DU TRAVAIL 

 

L'entrepreneur devra respecter les prescriptions du coordonnateur de sécurité. 

D'une façon générale, il devra veiller à ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité 

réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur trémies, équipement électrique mobile avec ses 

protections, garde-corps provisoires etc..,. Il devra en assurer le maintien en bon état de 

fonctionnement. 

Il devra vérifier que le personnel à sa disposition, (quelle que soit la qualification,) utilise les 

dispositifs de sécurités individuels (casques, baudriers anti-chutes …) 

En cas de défaut, le Maître d'Œuvre peut ordonner l'exécution de telle ou telle mesure de sécurité qu'il 

estimerait indispensable, aux frais de l'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de 

supplément. 

 

3.2 Démolition 

 

Ayant la réalisation des travaux de démolitions, le présent lot doit la fourniture et la mise en œuvre des 

protections durant l’exécution des travaux. 

Les travaux de démolitions ne font l’objet d’aucun DTU, ni CCTG et aucun document de référence 

contractuel. 

Les travaux de démolition devront respecter strictement les différentes réglementations concernant : 

• Les prescriptions du « Permis de démolir » le cas échéant 

• Les règlementations locales concernant les démolitions, ou, à défaut, les instructions des 

services publics concernés 

• Toutes les réglementations concernant la sécurité 

• Tous les textes relatifs à l’hygiène et à la sécurité sur les chantiers, à la protection de 

l’environnement, aux limitations de bruits chantier, … 

 

L’entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur 

les conditions particulières qui pourraient lui être imposées pour l’exécution des travaux de 

démolition. 
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Un repérage préalable avec traçage sera effectué en présence de l’équipe de maîtrise d’œuvre pour 

identifier les éléments à démolir avant toute action. 

 

Il est prévu : 

• La démolition du trottoir et de l’escalier béton 

• La démolition du mur et des fondations de celui-ci extérieur au portail 

• La démolition intégrale des vestiaires détenus (murs, dallage et toiture) compris purge des 

fondations existantes 

• La démolition d’allège pour création de portes 

• La démolition soignée de murs intérieurs suivant plans de repérage avec toutes sujétions de 

sciage, passivations des aciers et réparation des ouvrages dégradés (voiles, planchers, poutres, 

…). Un étaiement provisoire est à prévoir 

• Le sciage et la démolition de plancher bas 

• Les percements dans les murs pour création ou agrandissement d’ouvertures, trémies ou 

passage réseaux y compris les renforts nécessaires pour toutes les modifications 

d’ouvertures 

• Le rebouchage de tous types d’ouvertures non conservées 

• La découpe de garde-corps et le sciage de relevés béton 

• La dépose du portail d’entrée compris longrine sous celui-ci 

• La dépose de tout éléments en zone travaux 

• La dépose de portes (possibilité de réemploi dans certains cas) 

• La dépose de cloisons 

• La dépose de tous type d’appareillage non souhaité dans le projet 

 

Une visite de site afin d’évaluer au plus précisément l’état et la nature des structures existantes, 

les modes opératoires, les phases d’intervention et les travaux de confortement provisoire afin 

d’assurer la parfaite stabilité des ouvrages existants sur ce poste est obligatoire. 

 

Un mode opératoire de démolition-déconstruction devra impérativement être fourni. 

 

Les travaux ne comprennent pas : 

 

• Le désamiantage et l’évacuation des produits impactées 

• La consignation des fluides avant démolition 

• Les dévoiements de réseaux fluides 

 

Avant le démarrage des travaux, les entreprises des lots concernés (CVC-Plomberie, Electricité, 

Charpente et Etanchéité) réaliseront un ensemble d’interventions en dévoiement et 

neutralisation de leurs réseaux. 

 

Le titulaire du marché de démolition s’assurera auprès de ses entreprises de la réalisation des 

prestations et de la nature des réseaux restants sur le site. 

 

Lors de l’achèvement des travaux, l’entrepreneur doit remettre le terrain en état, en procédant à 

l’enlèvement de tous les gravois, bétons de fondations, déchets, détritus divers et au nivellement du 

sol, de manière à ne laisser subsister aucune trace de chemin provisoire, de dépôt de matériaux de 

fouille quelconque ou de toute partie détériorée pendant l’exécution des travaux. 
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3.2.1 PRESTATIONS PRELIMINAIRES 

 

Pendant la période de préparation, pour la phase démolition, l’entreprise titulaire du marché est tenue : 

 

• De participer aux réunions préparatoires 

• De respecter les prescriptions du plan phasage travaux puisque le site est occupé 

• D’établir un planning prévisionnel du déroulement du chantier (calendrier des travaux et 

planning d’évacuation des déchets) 

• De consulter les différents concessionnaires et services afin de s’assurer que les coupures 

nécessaires et raccordement provisoires éventuels ont été réalisés, notamment gaz, électricité, 

téléphone, eau potable, chauffage, évacuation (EU, EV et EP), éclairage public 

• De préparer les études et méthodologie de démolitions 

• De définir les méthodes d’exécution des travaux et les moyens techniques s’y rapportant 

 

L’entrepreneur aura à sa charge la définition et l’exécution des modes opératoires de démolition. Le 

choix de ces modes opératoires sera fait de manière à obtenir une gestion optimale des déchets, pour 

préserver l’environnement et réduire les nuisances. 

 

Lors de la préparation de chantier, il soumettra ses choix à l’acceptation de la maîtrise d’œuvre. 

L’entrepreneur devra tenir compte notamment des paramètres suivants : 

 

• Eléments constitutifs du bâtiment 

• Nature et phasage des tâches à effectuer 

• Matériaux concernés 

• Nature des déchets 

• Possibilités et moyens techniques nécessaires et existants 

• Modes d’exécutions 

• Nuisances engendrées 

• Durée de réalisation 

 

L’entreprise proposera un mode d’élimination ou de revalorisation des déchets, selon leur nature et 

leur poids, en accord avec la réglementation en vigueur. Il privilégiera la valorisation de matière 

(réemploi, recyclage). Il devra se mettre en contact avec les représentants des filières locales 

d’éliminations des déchets (réemploi, recyclages, installations de stockages, incinération avec 

valorisation énergétique) et établira les modes d’éliminations les plus appropriés pour cette opération. 

 

Il réalisera ses choix d’élimination des déchets en fonction : 

 

• De la famille et de la nature du déchet 

• Du volume et du poids de chaque type de déchet 

• Des contraintes des modes opératoires de déconstruction 

• De la distance du lieu d’élimination 

 

Aucune incinération ni destruction par le feu n’est autorisée sur l’ensemble du site. 

 

Le présent lot doit la mise hors d’eau provisoire du bâtiment entre la démolition jusqu’à la 

réalisation du bardage double peau et de la couverture. 
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3.2.2 CONSTAT D’HUISSIER 

 

Avant les travaux de démolition de chaque phase, l’entreprise réalisera un constat d’huissier sur les 

ouvrages extérieurs, intérieurs et mitoyens situés dans la zone de chantier et aux abord immédiats, 

accompagné de planches photographiques. 

 

Ce constat sera obligatoirement réalisé en présence de la maitrise d’œuvre. 

 

A la fin des travaux, la même opération sera renouvelée, afin d’établir un comparatif. Tous les travaux 

de remise en état des ouvrages qui seraient détériorés du fait des travaux seront réalisés aux frais 

exclusifs de l’entreprise. 

 

Les constats d’huissier seront diffusés à la maitrise d’œuvre. 

 
3.2.3 TRAVAUX PREPARATOIRES 

 

3.2.3.1 Reconnaissance des réseaux 

 

A partir des plans de réseaux existants fournis au dossier, l’entreprise réalisera, dans le cadre de son 

forfait, tous les sondages nécessaires pour la recherche des réseaux ou canalisations situés à proximité 

ou dans le chantier. 

Elle repèrera sur le site les réseaux et assurera la maintenance autant que de besoin tout au long du 

chantier. Elle procèdera au report sur plan de ces relevés (en implantation et en altimétrie). 

Ces plans seront transmis à la maitrise d’œuvre pour avis. Cette prestation concerne tous les réseaux, 

et en particulier : 

 

• Production de chaleur (PAC) 

• Eau potable – Eau brute 

• EU – EV et EP 

• Gaz 

• Téléphone, fibre 

• EDF, 

• Eclairage extérieur 

• … 

 

3.2.3.2 Protection des réseaux et équipements fixes 

 

Avant toute intervention en démolition, l’entreprise mettra en place une protection sur les réseaux 

conservés situés dans l’emprise des travaux de démolition du bâtiment et présentant un risque d’être 

dégradé, avec notamment : 

 

• Repérage des réseaux 

• Fouille sur réseaux 

• Protections mécaniques des réseaux permettant de garantir leur intégrité pendant la phase de 

démolition 

• Protection des éléments conservés dans le champ d’intervention des travaux de démolition 
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3.2.3.3 Dépose escalier extérieur 

 

Dépose par sciage soigné de l’escalier existant pour implantation de l’infrastructure du bâtiment 

extension, compris passivation des aciers et réparation des ouvrages dégradés conservés par la mise en 

œuvre de mortier de résine. La prestation comprend l’évaluation des déchets. 

 

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition architecte. Escalier entre le bâtiment 

existant et le bâtiment extension. 

 

3.2.3.4 Curage des locaux existants 

 

Curage complet des locaux concernés avec : 

 

• Dépose des portes 

• Dépose de la serrurerie intérieure et des équipements 

• Démolitions des aménagements intérieurs 

• Dépose des équipements et réseaux électrique après neutralisation de l’alimentation par le lot 

Electricité 

• Dépose des cumulus électrique après neutralisation de l’alimentation par le lot Electricité 

• Dépose des câbles de contrôle-commande de régulation 

• Dépose des appareils et réseaux CVC-Plomberie (WC, urinoir, lavabos, vasques, …) 

• Dépose des réseaux hydrauliques secondaires après neutralisation par le lot CVC-Plomberie 

• Dépose et évacuation des réseaux divers de plomberie, chauffage, gaines et bouches de 

ventilation, siphon de sol … 

• Dépose des EP intérieures. 

 

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition. 

 

3.2.3.5 Rebouchage des trous dans les planchers et les murs 

 

Ce poste comprend le rebouchage des trous dans le plancher et les parois verticales conservées à la 

suite de la dépose des équipements sanitaires (WC, douches, …). 

Une synthèse avec les lots techniques et l’architecte doit être effectuée pour déterminer le nombre et 

l’implantation des différents trous à reboucher suivant leur localisation. 

 
3.2.4 DEPOSE DES CLOISONS 

 

La prestation consiste à démolir les cloisons non porteuses comprenant la dépose et l’évacuation des 

structures supports et tous éléments associés (plinthes). 

Les ouvrages scellés dans la maçonnerie seront arrachés avec soin afin de ne pas déstabiliser l’ouvrage 

conservé. 

Après démolitions des cloisons et curage réalisé, le présent lot devra la reprise des impacts sur sols, 

murs et plancher haut au mortier de ciment gris. 

 

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition. 

 
3.2.5 DEPOSE DES FAUX-PLAFONDS 

 

La prestation consiste à déposer l’ensemble des faux-plafonds dans les pièces concernées. 

 

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition. 
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3.2.6 DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES 

 

La prestation consiste à déposer les dormants et ouvrants des menuiseries extérieures y compris 

déscellements des dormants et huisseries dans le murs et cloisons. La dépose des becquets sous 

menuiseries et grilles de protections est également à déposer. 

Les ouvrages scellés dans la maçonnerie seront arrachés avec soin afin de ne pas déstabiliser l’ouvrage 

conservé. 

 

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition. 

 
3.2.7 DEPOSE DES MENUISERIES INTERIEURES 

 

La prestation consiste à déposer les dormants et ouvrants des menuiseries de toutes natures, y compris 

déscellement des dormants et huisserie dans les murs et cloisons. 

 

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition. 

 
3.2.8 DEPOSE DES REVETEMENT DE SOLS 

 

La prestation consiste à déposer, piquer et évacuer tous les revêtements de sols carrelage ou sol collés 

compris les chapes jusqu’à l’arase supérieur de la dalle béton. 

 

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition. 

 
3.2.9 DEPOSE DES COUVERTURES EXISTANTES 

 

La prestation consiste à déposer les couvertures existantes, compris dépose de tous les éléments de 

structure support métallique, pannes et éléments de contreventements. Mais également tous éléments 

associés comme les pièces de finitions diverses, les descentes EP jusqu’au regard de sol. Les ouvrages 

scellés dans la maçonnerie seront arrachés avec soin afin de ne pas déstabiliser l’ouvrage conservé. 

 

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition. Couverture existante sous l’emprise de la 

future passerelle et couverture existante du local vestiaires détenus. 

 
3.2.10 DEPOSE DES OUVRAGES EXTERIEURS 

 

La prestation consiste à déposer les murs extérieurs de séparations en béton armé sur toutes leurs 

hauteurs suivant les plans de repérage de démolition architecte. Avec la dépose et l’évacuation des 

menuiseries et serrureries extérieurs incorporés de ces derniers, compris tous les éléments en 

infrastructure (fondations, longrines, gros béton, …). 

Sciage verticale soigné au niveau des déposes en interface avec les ouvrages conservés. Compris 

passivation des aciers et réparations des ouvrages dégradés (voiles, planchers, poutres, …) par la mise 

en œuvre de mortier résine. 

Les déchets seront triés selon leur nature et stockés dans des bennes prévues à cet effet. 

 

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition. 
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3.2.11 DEPOSE DU LOCAL VESTIAIRES DETENUS 

 

La prestation consiste à déposer l’ensemble du local sur toutes sa hauteur, y compris démolition des 

éléments porteurs en infrastructures (muret situé tout au long de la rampe, fondations, longrines, gros 

béton, …). Avec la dépose et l’évacuation des menuiseries et serrureries extérieurs incorporés dans ces 

derniers. 

Sciage verticale soigné au niveau des déposes en interface avec les ouvrages conservés. Compris 

passivation des aciers et réparations des ouvrages dégradés (voiles, planchers, poutres, …) par la mise 

en œuvre de mortier résine. 

Ce poste comprend également la démolition des verticaux, du plancher bas, des fondations associés … 

Les déchets seront triés selon leur nature et stockés dans des bennes prévues à cet effet. 

 

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition. 

 
3.2.12 DEPOSE DU REGARD EU/EP 

 

La prestation consiste à déposer le regard existant sous l’emprise du local existant (vestiaires détenus) 

qui est démoli. 

Ce poste comprend la dépose et l’évacuation du regard ainsi que des réseaux associés. 

L’implantation de la fondation du poteau métallique de la passerelle reliant le R+1 de l’extension avec 

l’existant, nécessitera la dépose des réseaux associés au regard en question. 

Le titulaire du présent lot doit prévoir de reboucher ces réseaux afin d’éviter tous risques de remontées 

d’odeur. 

 

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition. 

 
3.2.13 SCIAGE ET DEMOLITION DES APPUIS DE FENETRES 

 

Sciage et démolition des appuis de fenêtres saillant pour création de la dalle basse de 15 cm finition 

bouchardée. 

 

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition. 

 
3.2.14 DEMOLITION DES MURS PORTEURS 

 

La prestation comprend les renforcements à prévoir avant démolition des murs jugés porteurs. 

Elle comprend, la création de sommier béton dans les murs perpendiculaires aux murs à déposer de 

part et d’autre permettant l’accroche des poutres métallique support des ouvrages conservés. 

Ces poutres métalliques feront office de poutre en tête de ce mur pour supporter les charges verticales. 

Si ces murs sont repris à l’étage N-1, seul un renfort à l’étage N est à prévoir. 

Dépose du mur existant quel que soit sa nature par sciage soigné et évacuation. 

Dressement au ciment gris des jambages verticaux et de toutes autres blessures après dépose. 

La prestation comprends toutes sujétions d’étaiement, coulage jusqu’à refus afin d’assurer un contact 

linéaire. 

 

Ce poste est en lien avec le poste 3.6.7 poutres métalliques. 

 

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition. 

 
3.2.15 DEMOLITION DES MURS EXTERIEURS 

 

Dépose des murs existants quel que soit sa nature par sciage soigné et évacuation. 

 

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition. 
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3.2.16 JAMBAGE BETON MODIFICATIONS D’OUVERTURES 

 

La prestation comprend les renforcements à prévoir avant démolition des murs jugés porteurs. 

Elle comprend, la création de jambage béton de part et d’autre sur la verticalité de l’ouverture 

permettant le bon ancrage des linteaux béton support des ouvrages conservés. 

Ces linteaux seront dimensionnés et armés de façon à supporter les charges verticales. 

Dressement au ciment gris des jambages verticaux et de toutes autres blessures après dépose. 

La prestation comprends toutes sujétions d’étaiement, coulage jusqu’à refus afin d’assurer un contact 

linéaire. 

Le poste prévoit la réalisation des feuillures au cas par cas suivant demande du lot Menuiseries 

intérieures.  

 

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition. 

 

3.3 Terrassements 

 
3.3.1 TERRASSEMENTS EN FOUILLES, EN PUITS OU EN RIGOLES 

 

L’entreprise du présent lot devra tous les terrassements nécessaires aux ouvrages de fondations, 

canalisations diverses sous le plancher bas. 

 

Ces fouilles pour fondations seront exécutées soit à l’engin mécanique, soit à la main. 

 

Remblaiement autour des fondations soigneusement compacté pour l’ensemble des ouvrages et du 

bâtiment. 

 

Les terres excédentaires provenant des fouilles pour fondations seront évacuées vers un site soumis à 

l’agrément du Maître d’œuvre. 

 

Sujétions comprises dans le prix forfaitaire : 

Les terrassements complémentaires pour ouvrages de fondations et réseaux enterrés comprendront 

toutes les sujétions pouvant se rencontrer en cours d’exécution inhérentes à la nature du terrain et aux 

profondeurs des fouilles suivant l’implantation et en particulier : 

 

• Etaiement et blindages éventuels nécessaires au maintien des terres pendant l’exécution des 

ouvrages en infrastructure. 

• Plus-value pour travaux exécutés dans l’embarras des étais et blindages  

• Epuisements nécessaires pour l’exécution des terrassements en cas de venue d’eaux. 

• Plus-value pour travaux dans l’eau ou dans la boue liquide. 

• Plus-value pour réalisation de purges 

• Rencontre d’amas caillouteux, de masses compactes ou de racines. 

• Toutes les plus-values de main d’œuvre entraînées par ces sujétions 

• L’entrepreneur est censé s’être rendu compte avant la remise de son offre, de l’importance des 

sujétions énumérées ci-dessus. 

 
3.3.2 REMBLAIS EN PERIPHERIES DES BATIMENTS 

 

Les vides laissés entre le libage et la fouille générale doivent être remblayés jusqu'au niveau des 

plates-formes extérieures. 

Avant remblaiement, ces vides doivent être purgés de tous gravois et corps étrangers. 

Le niveau de remblaiement correspondra au niveau fini des terres suivant les plans projet architecte. 

 

Le remblai doit être constitué de matériau d'apport de qualité, mis en place par couches successives de 

30 cm et compacté, pour obtenir 95 % du Proctor modifié. 
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3.3.3 EVACUATION DES TERRES EXCEDENTAIRES 

 

Toutes les terres en excédent après exécution des remblais et mise en place de terre végétale, le cas 

échéant, seront évacuées hors du chantier par l'entrepreneur. Les terres seront transportées à la 

décharge publique ou à un autre lieu au choix de l'entrepreneur, à toute distance, et l'entrepreneur fera 

son affaire de l'obtention des autorisations nécessaires, le cas échéant, et des droits de décharge, s'il y a 

lieu. 

 

3.4 Assainissements 

 

Les travaux décrits au présent chapitre seront exécutés avec le plus grand soin, en particulier en ce qui 

concerne le respect et l’homogénéité des pentes minimales imposées, le respect des prescriptions des 

lots concernés, ainsi que celui des textes, règlements et arrêtés en vigueur et particulièrement : 

 

• DTU 60.1 : Plomberie sanitaire pour bâtiment à usage d’habitation 

• DTU 60.2 : Canalisations en fonte, évacuations EU, EP, EV 

• DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux 

pluviales 

• DTU 60.33 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d'eaux usées 

et d'eaux vannes 

 

La fourniture et la mise en œuvre des canalisations et fourreaux sous les planchers sur terre-plein sont 

à la charge du présent lot en coordination avec les lots techniques concernés. 

Compris toutes sujétions de coudes, raccords, fourniture et mise en œuvre de regards à tampon 

étanche, percements de libages, réservations dans les longrines et percements de murs. 

Toutes les traversées de parois et de fondations se feront soit par fourreau, soit par enrobage de 2 cm 

d’épaisseur de gaine souple assurant la libre dilatation et permettant les tassements différentiels de ces 

différents ouvrages. 

 

Les attentes en amont seront arrêtées à 0,10m au-dessus des sols finis et après essais du bon 

fonctionnement des canalisations, seront occultés par bouchons PVC. 

Limite de prestation phase « réseaux sous dallage » à 1.00m des façades des bâtiments et jusqu’aux 

regards de façade indiqués sur le plan VRD (y compris les réseaux sous les aires bétonnées 

extérieures). 

 

Les réseaux « eaux usées normales », « eaux usées cuisines », « eaux vannes » et « eaux pluviales » 

seront séparés. 

 

A chaque changement de direction en jonction de réseaux et en pied de chute, il sera prévu des regards 

préfabriqués étanches. 

 

Un plan de recollement des réseaux devra être établi par l’entrepreneur. 

 

Le coulage du plancher bas ne pourra se faire qu’après contrôle par la maîtrise d’œuvre que les 

informations portées sur le plan sont conformes aux ouvrages exécutés : 

 

• Fils d’eau des réseaux, 

• Pente minimale de 2% pour les réseaux EU, EV et 1% pour les EP suivant DTU 60.1, 

• Nature des canalisations et fourreaux, 

• Diamètre des canalisations et fourreaux, 

• Positionnement des réseaux. 

 

Les canalisations sous dallage seront en PVC CR8 série assainissement pour les EU, EV et EP. 
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Les canalisations sous dalles portées seront en PVC CR4 série assainissement pour les EU, EV et EP. 

 

L’entreprise procédera aux essais du réseau : tous les ouvrages devront être étanches. Ces essais 

d’étanchéité à l’air ou à l’eau par mise en charge de tronçons compris entre deux regards seront 

effectués par remplissage du regard avant le couronnement le plus haut. Les fuites ne devront pas 

dépasser, en 24 heures, le centième du volume de la canalisation et des regards. 

Ces essais seront réalisés en présence du Maître d’œuvre avant la réception des travaux. Les résultats 

et conclusions de ces essais seront notifiés sur procès-verbal à remettre au Maître d’Ouvrage. 

Avant la réception des travaux, les canalisations seront soigneusement nettoyées. Les caniveaux et les 

bouches d’égout seront débarrassés du sable, gravats et des matériaux qui auraient pu s’y déposer au 

cours des travaux. 

 

LOCALISATION : Pour l’ensemble du projet (eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales, 

alimentations courants forts et courants faibles, gaz, eau potable). 

 
3.4.1 CANALISATIONS EN PVC 

 

Les canalisations sous dallage seront en PVC CR8 série assainissement pour les EU, EV et EP. 

 

Fourniture et pose à la charge du présent lot jusqu’à 1,00 m des façades.  

 

Normes : 

 

• NF EN 1401-1 de Juillet 2019 

• XP CEN/TS 1401-2 de Février 2013 

• NF EN ISO 1452-1 de Janvier 2010 

 
3.4.2 FOURREAUTAGES SOUS PLANCHER BAS 

 

Les fourreautages passés dans les murs, libages ou longrines seront exécutés par l'Entrepreneur du 

présent lot qui devra l'incorporation de fourreaux destinés au passage des canalisations, câbles et 

conducteurs mis en place par les entreprises des lots concernés. 

 

NOTA : y compris toutes sujétions de coudes et raccords. 

 

LOCALISATION : En infrastructure 

 
3.4.3 CANIVEAUX A FENTE 

 

Fourniture et pose d’un caniveau à fente type BRICO ou techniquement équivalent compris éléments 

spéciaux de fond et naissance d’évacuation. 

Les réseaux reliant le caniveau jusqu’au vide sanitaire existant sont à la charge du présent lot. 

Les réservations dans les soubassements sont également au présent lot. 

Une fois les réseaux en attente dans le vide sanitaire, le lot CVC assurera l’évacuation vers exutoires. 

 

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure, entre le bâtiment créé extension et le 

bâtiment existant. 
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3.4.4 CARNAUX DE VENTILATION 

 

Réalisation de carneaux de ventilation en béton permettant de faire transiter les gaines d’amener d’air 

isolées et d’extraction. 

 

Les travaux pour la réalisation des carnaux comprennent :  

• Radier béton armé comprenant, armature HA suivant étude béton. 

• Voiles en béton avec ajout d’adjuvant pour améliorer l’étanchéité, armature HA et TS suivant 

sollicitations, conformément à la réglementation. Ils seront dimensionnés pour une fissuration 

très préjudiciable. 

• Utilisation d’un béton armé adapté à la classe et à la catégorie d’utilisation. 

 

LOCALISATION : Suivant plan de fondations structure. 

 
3.4.5 PRISE DE TERRE  

 

Les prises de terre seront exécutées par l’Entrepreneur du lot ELECTRICITE lors de la réalisation des 

fondations. 

   

Toutes les dispositions seront prises conjointement entre les deux entreprises concernées pour mise en 

place en temps opportun. 

 

La fourniture et la mise en place des câbles de terre seront exécutées au titre du lot ELECTRICITE. 

 
3.4.6 HYDROCURAGE DES RESEAUX 

 

Il est rappelé qu’il est strictement interdit pour quelques raisons que ce soit de s’alimenter en eau à 

partir d’un appareil public de lutte contre les incendies (poteaux, bouches, …). 

La fourniture d'eau est en totalité à la charge du prestataire qui l’aura inclus et répartie dans les prix du 

marché (cf. CCAP). 

L’eau pourra provenir : 

 

• Du réseau d’eau public (le prestataire aura alors en charge de contacter le propriétaire du 

réseau et/ou le délégataire et d’obtenir leur accord, qui pourra être conditionné à une 

rémunération spécifique) 

• De tout autre source d’alimentation personnelle et réglementaire. 

 

Les sous-produits provenant du curage hydrodynamique des interventions du présent marché seront 

obligatoirement transportés et traités en station d’épuration ou en centre de traitement agréé. Afin de 

pouvoir exercer un contrôle des apports, l'entreprise devra fournir au Maître d’ouvrage ou au Maître 

d’œuvre une attestation du représentant de la station d’épuration ou du centre de traitement stipulant, 

entre autres, la date et le volume dépoté. 

 

L'entreprise devra être munie de cette autorisation pour tout paiement de ses prestations. 

Chaque dépotage fera donc l'objet de la délivrance d'un bon par le personnel de la station d’épuration 

ou du centre de traitement. 

  

A noter que l’entrepreneur se doit de remettre au maître d’ouvrage des réseaux parfaitement propres, 

et ce au moment des essais préalables à la réception. 

 

Par conséquent, l’hydrocurage des réseaux devra être réalisé en coordination avec l’organisme 

mandaté par le Maître d’ouvrage pour réaliser ces essais, afin que les réseaux soient en état d’être 

inspectés. 
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3.4.7 PASSAGE CAMERA 

 

Une visite des réseaux posés sera effectuée par caméra vidéo et essai à l’air. Compris procès-verbaux 

des contrôles d’étanchéité. Tout réseau non conforme sera repris au frais de l’entrepreneur. 

Il sera réalisé 3 exemplaires du rapport d’inspection vidéo. 

 

3.5 Fondations 

 

Conformément au rapport d’étude de sol. 

 

L’entrepreneur veillera à respecter les contraintes exigées pour la bonne tenue du bâtiment et 

effectuera les purges, remblaiements et compactages nécessaires. 

Les travaux de fondations comprendront, si nécessaire, l’équipement ou le captage des eaux de 

ruissellement ou de source. 

 

Une adaptation au terrain sera nécessaire pour l’exécution des fondations. 

L’offre de l’entreprise est réputée forfaitaire pour l’ensemble des ouvrages de fondations compte tenu : 

 

• De la portance admissible du sol 

• Des profondeurs d’assises des fondations 

• Des descentes de charges 

 
3.5.1 ETUDE DE SOL G3 

 

Le titulaire du présent lot aura à sa charge la mission d’étude technique de réalisation de type G3. 

 
3.5.2 FORME DE PROPRETE 

 

Les ouvrages de fondations en béton armé ne seront jamais coulés directement sur le sol, mais toujours 

avec une forme de propreté en béton de 5 cm d’épaisseur, coulée de niveau, avec un empattement 

minimum de 5 cm de débord par rapport aux ouvrages à recevoir. 

 

LOCALISATION : A prévoir sous tous les ouvrages en béton armé de fondations. 

 
3.5.3 GROS BETON 

 

Le présent lot doit la réalisation de puit en gros béton B3 sous semelles de fondations pour un ancrage 

jusqu’au bon sol ou redans 3/2 pour rattrapage de niveau entre semelle avec un empattement minimum 

de 5 cm de débord par rapport aux ouvrages à recevoir. 

 

LOCALISATION : A prévoir sous tous les ouvrages en béton armé de fondations. 

 
3.5.4 FONDATIONS ISOLEES 

 

Réalisation de l’ensemble des semelles isolées du projet, compris : 

 

• Béton B6 

• Ferraillage en acier haute adhérence (HA) exception faite des aciers en attente devront être 

pliés puis dépliés. 

• Coffrage des rives C1 

 

Dimensions et ferraillage calculé par l’entreprise en fonction des données de l’étude de sols et des 

efforts appliqués. 

 

LOCALISATION : Toutes les semelles isolées suivant les plans guides structure. 
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3.5.5 FONDATIONS FILANTES 

 

Réalisation de l’ensemble des semelles filantes du projet, compris : 

 

• Béton B6 

• Ferraillage en acier haute adhérence (HA) exception faite des aciers en attente devront être 

pliés puis dépliés. 

• Coffrage des rives C1 

 

Dimensions et ferraillage calculé par l’entreprise en fonction des données de l’étude de sols et des 

efforts appliqués. 

 

LOCALISATION : Toutes les semelles filantes suivant les plans guides structure. 

 
3.5.6 LIBAGES BETON 

 

Les libages réalisés en béton armé, épaisseurs suivant les plans structures. 

Une arase sanitaire sera réalisée sur tous les libages. 

Elle sera de 40 cm environ au-dessus du niveau fini bâtiment et constituée d’un mortier hydrofuge 

dosé à 600 kg/m3 ou d’un feutre type 40. 

 

LOCALISATION : Suivant les plans guides structure, uniquement sous les voiles maçonnés. 

 
3.5.7 ARASE ETANCHE 

 

Les coupures de capillarité sont disposées à +15 cm, au moins, au-dessus du sol fini extérieur. Elles 

devront être réalisées au mortier hydrofuge n°3 entre la dalle (ou relevé BA) et le premier rang de 

parpaings. 

Elles seront mises en œuvre selon le DTU 20-1 partie 1-1 § 5.12 (épaisseur 20 mm dosage entre 500 et 

600 kg de ciment avec addition d’hydrofuge). 

 

Dans le cas où le TN est à un niveau supérieur au niveau de la dalle brute du projet, il conviendra de 

réaliser un relevé BA (où blocs à bancher à minima) permettant de respecter la garde de +15cm/TN 

sous toutes les maçonneries extérieures. 

 
3.5.8 LONGRINES 

 

Les longrines béton seront de type longrines préfabriqués ou coulée en place de section rectangulaire. 

Elles seront coulées sur 5 cm mini de béton de propreté, sauf si elles sont préfabriquées. 

 

Les clavetages seront remplis d’un béton de classe de résistance à la compression C25/30 MPa selon la 

définition du DTU 21. Elles comprendront toutes les réservations, fourreaux nécessaires et éventuels 

inserts. Dimensionnement et armatures suivant les études béton armé. 

 

LOCALISATION : Suivant les plans de fondations. 
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3.5.9 FOSSE ET CUVELAGE ASCENSEUR 

 

Les parements de la fosse ascenseur sont en : 

 

• Béton B6 

• Coffrage ordinaire C1 pour les parties invisibles et fosse 

• Armatures en acier haute adhérence selon calculs 

 

Tous les éléments stables au feu et coupe-feu suivant la notice de sécurité du bureau de contrôle. 

 

NOTA : Les parois auront une épaisseur de 20 cm brut. 

 

LOCALISATION : Fosse ascenseur. 

 
3.5.10 RADIER 

 

Radier en béton B6 sur empierrement 40/60, compris armatures HA, dimensionné pour la charge 

d'exploitation et les équipements. Compris toutes réservations, inserts et fourreaux fournis par les 

corps d'état techniques. 

Prise en compte de la réduction de contrainte de l’acier, conformément au DTU 14-1 pour les ouvrages 

supports de cuvelage. 

Aucun joint de dilatation n'est prévu au niveau du radier, le ferraillage tiendra compte des effets de 

retrait du béton. 

Toutes les canalisations, circulant sous le radier seront bétonnées avec du béton type B1 dans le corps 

des caniveaux prévus à cet effet. Voir plans du lot plomberie pour l'implantation. 

Les incorporations telles que caniveaux, regards, canalisations, fosse de relevage, fosse d'ascenseur, 

feront partie intégrante du radier et devront être armée en conséquence. 

État de surface suivant nature du revêtement du sol fini. 

 

LOCALISATION : Suivant plan de fondations, sous fosses ascenseur. 

 
3.5.11 MASSIF BETON ESCALIER METALLIQUE SERRURERIE 

 
Réalisation de massifs béton sous potelets métalliques pour fonder l’escalier du lot serrurerie dans la 

cour créée entre le bâtiment existant et le bâtiment neuf, compris : 

• Béton 

• Coffrage 

• Aciers haute adhérence 

 

LOCALISATION : Suivant plan de fondations. 

 
3.5.12 TRAITEMENT ANTI-TERMITES 

 

L’entreprise chiffrera une solution de traitement anti-termites par film polyéthylène anti-termites 

délavable et sans risques de migration de pesticides dans les nappes phréatiques, type Termifilm agréé 

CTBA P+ ou techniquement équivalent. Le produit devra bénéficier d’un label CTBP +. 

L’entrepreneur est tenu de faire réaliser ces travaux par un organisme hautement spécialisé et identifié 

par l’agrément professionnel CTBA + « termites ». Celui-ci produira un certificat d’intervention 

engageant sa responsabilité. 

Le film devra enrober la fondation et remonter sur la face extérieure de la longrine. 

 

NOTA : Les produits utilisés devront répondre à la norme FD X40-501 de novembre 2005. 

 

LOCALISATION : Mise en œuvre sur l’emprise générale du projet.  
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3.5.13 PLANCHER BAS PORTE PAR LES FONDATIONS 

 

La dalle de ces planchers sera calculée pour les surcharges normalement prévues au CCTP et les 

charges permanentes apportées par les matériels des lots techniques. Ces planchers comprendront 

toutes les réservations et trémies nécessaires à tous les lots. Les sujétions d’incorporation des gaines 

électriques, canalisations et divers font parties des obligations de l’entrepreneur de gros-œuvre. 

 

Le rebouchage des réservations sera réalisé par un matériau ayant les mêmes performances 

acoustiques. Après la mise en place des réseaux enterrés (EU – EV – Fourreaux pour réseaux divers), 

il sera prévu : 

 

• Réception de la plateforme livrée par le lot VRD, reprofilage et compactage de la plateforme à 

la côte du projet, 

• Sable de 0,05 m d’épaisseur, 

• Polyane 200 microns, 

• Fourniture et mise en place d’un coffrage cartonnée du type BIOCOFRA ou équivalent sur 

l’ensemble de la surface des bâtiments afin de réaliser un vide d’air sous la dalle. Ce procédé 

de coffrage biodégradable sera mis en place conformément à l’avis technique du fabriquant, 

• Fourniture et mise en place d’un isolant 

• Armatures en treillis soudés, aciers haute adhérence, ou acier à haute résistance pour 

construction en béton précontraint, 

• Renforts en acier HA (haute adhérence) pour chaînage, trémies, renforts noyés, … 

• Armatures supérieures au droit des rives et des appuis, 

• Béton B7 pour la dalle de compression, B9 pour les planchers extérieurs 

• Béton B8 minimum pour les prédalles précontraintes, 

• Coffrage : soigné 

 

Ces planchers comprendront toutes les réservations et trémies nécessaires à tous les lots. Les sujétions 

d’incorporation des gaines électriques, canalisations et divers font parties des obligations de 

l’entrepreneur de gros-œuvre. 

 

NOTA : 

• Suivant l’étude thermique, il est prévu la mise en place d’une isolation thermique surfacique 

type Knauf Therm dallage avec R=3,00 m².K/W (ou équivalent) pour une épaisseur de 10 cm. 

• L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires à la protection de l’état de surface de 

ces ouvrages jusqu’à la fin du chantier. Toutes dégradations survenues en cours de chantier 

sera de sa responsabilité. 

 

LOCALISATION : Suivant plans architecte, structure. 
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3.5.14 DALLAGE SUR TERREPLEIN FINITION BOUCHARDEE DANS LA COUR 

 

La cour sera réalisé avec un dallage béton armé finition bouchardé de 15 cm d’épaisseur. 

Le dallage sera réalisé sur une plateforme livrée par le lot VRD avec un module de Westergaard : k = 

50 MPa. Les travaux comprendront : 

 

• La mise à niveau des plateformes compactées suivant les critères de réception ci-après 

• Compactage et reprofilage du fond de forme 

• Film polyane de 150 microns 

• Fourniture et mise en œuvre de béton de type 3 dosé à 350 kg/m3 et armé suivants les 

surcharges à reprendre pour la réalisation du dallage 

• Armatures haute adhérence et treillis soudés 

• L’exécution régulière d’un joint de fractionnement tous les 25 m² 

• La finition sera réalisé par le passage d’une boucharde. 

 

NOTA : La conception ainsi que la réalisation de ce poste devra impérativement respecter la NF DTU 

13.3. L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires à la protection de l’état de surface de ces 

ouvrages jusqu’à la fin du chantier. Toute dégradation survenue en cours de chantier sera de sa 

responsabilité. 

 

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure, dans la cour. 

 
3.5.15 CANIVEAU BETON 

 
Le présent lot doit la réalisation d’un caniveau béton en pied du bâtiment existant au niveau du dallage 

sur terreplein de la cour. 

 

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure, dans la cour. 
 
3.5.16 ESCALIERS EXTERIEURS 

 

3.5.16.1 Escaliers bâtiment neuf (file J) 

 

Le présent lot doit la réalisation d’un petit escalier afin de donner l’accès au bâtiment neuf, en file J, 

sur la porte d’intervention. Le poste comprend : 

 

• Terrassements complémentaires 

• Fourniture et coulage béton 

• Fourniture et pose des armatures HA 

• Coffrage 

• Fourniture et pose d’une bande podotactile 

 

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure. 

 

3.5.16.2 Escalier entrée principale 

 

Les escaliers en béton armé de type 3 dosé à 350 kg/m3 seront coulés en place ou préfabriqués avec 

paliers. Ils seront clavetés sur la dalle du parvis. 

Les escaliers, marche, contremarche et sous face auront une finition soignée : coffrage à parement de 

classe C4 (coffrage pour parements fins). Le nez des marches seront rainurés. 

Hauteur des marches ≤ 16 cm (contremarches des premières et dernières marches ≥ 10 cm). 

 

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure. 
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3.5.17 MURET DE SOUTENEMENT EN L 

 

Le présent lot doit la réalisation d’un muret de soutènement en L pour la rampe PMR pour l’entrée 

principale coulée en place ou préfabriquée. 

 

Le poste comprend : 

 

• L’étude béton pour la bonne réalisation des murets de soubassement 

• Les terrassements supplémentaires nécessaires à la réalisation des ouvrages 

• Le remblaiement après réalisation de l’ouvrage de soutènement derrière si nécessaire 

• L’exécution des travaux en prenant toutes les dispositions pour éviter toutes sollicitations et 

efforts anormaux sur l’ouvrage de soutènement. 

• Le béton 

• Le coffrage si coulée en place 

• Les armatures hautes adhérences nécessaires, compris renforts 

 

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure. 

 

 
3.5.18 RAMPE ENTREE PRINCIPALE 

 

Le présent lot doit la réalisation de la rampe à l’entrée principale avec réglementation PMR. 

 

Le poste comprend : 

 

• L’implantation 

• La protection des ouvrages environnants (muret en L) 

• Le béton, coulage, vibration, réglage, tirage et lissage 

• Le coffrage 

• Les armatures hautes adhérence nécessaires, compris renforts 

• Toutes sujétions de variations d’épaisseurs 

• Toutes sujétions d’exécution 

• Le nettoyage et la remise en état des abords après réalisation 

 

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure. 

 

3.6 Ossature béton 

 

Suivant indications des plans, il sera exécuté partout où nécessaire des : 

 

• Poutres en béton armé ou en béton précontraint, 

• Linteaux en béton armé.  

• Chaînages horizontaux en béton armé coulés sur place.  

• Des poteaux en béton armé, 

• Des raidisseurs verticaux en béton armé 

• Des chaînages verticaux formant poteaux dans les murs maçonnés 

• Béton B7 / B8 mini pour les ouvrages précontraints 

• Coffrage C5 

• Coffrage lisse 

• Armatures en acier haute adhérence selon calculs. 

 

Tous les poteaux visibles ne seront ni ragréés ni réparés au décoffrage. Ils seront destinés à rester 

apparent. 
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Les bavures de coulage seront poncées pour obtenir un aspect homogène. 

Tous ces éléments seront stables au feu et coupe-feu suivant les avis de la notice de sécurité. 

Armatures en acier haute adhérence selon calculs. 

 

LOCALISATION : Pour l'ensemble du projet suivant les plans. 

 
3.6.1 POTEAUX BETON 

 

Fourniture et pose des poteaux en béton armé destinés à supporter les différents niveaux, compris 

corbeaux nécessaires à la reprise des éléments de structure. 

Surfaces d’appui des poutres parfaitement planes. 

Les têtes de poteaux ne devront comporter aucunes épaufrures avant mise en œuvre des poutres sous 

risque de se voir refuser par le maître d’œuvre. 

 

• Béton B8 minimum suivant efforts à reprendre, 

• Armatures HA 

• Coffrage C6 

 

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires à la protection des poteaux sur toute leur 

hauteur pendant la durée du chantier. 

 

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure. 

 
3.6.2 VOILES BETON ARME 

 

Voiles en béton banché y compris coffrage, armatures, réservations, rebouchage des trous de banche 

en béton, incorporation des éléments des lots techniques. 

Les ossatures intermédiaires de ces voiles seront inclues ainsi que les linteaux, renforts nécessaires 

pour baies et passages. 

Les travaux comprendront : 

 

• Béton n°3. 

• Coffrage de classe C3 ou C4. 

• Armatures en acier à haute adhérence et treillis soudés. 

 

L’entrepreneur prévoira la pose et le réglage des huisseries à bancher dans l’ensemble des ouvrages. 

L’entrepreneur prévoira la réalisation des feuillures nécessaires pour la pose des menuiseries 

intérieures ou extérieures le nécessitant. 

Le rebouchage des trous de banche et les reprises de bétonnage seront soigneusement traités pour que 

la perméabilité de la paroi soit conforme. 

Epaisseur : selon plans et efforts à reprendre 

Finition : soignée. 

 

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure. 
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3.6.3 VOILES BETON ARME PREFABRIQUES 

 

En superstructure, les voiles mitoyens des existants seront réalisés en prémurs. Les joints de prémurs 

seront calepinés selon élévations et plans de façade architecte. Le calepinage sera à faire valider à 

l’architecte. 

Le présent lot doit la fourniture et pose conformément aux sujétions de mise en œuvre et de parfait 

achèvement du DTU. 

Mise en œuvre suivant préconisations du fabricant et Avis Technique. La prestation inclue : 

 

• Coffrages des réservations d’ouverture avec renfort d’armature si nécessaire et sécurité au 

vide positionnée en usine et conforme à la norme NF EN 13374 Garde-corps périphériques 

temporaires 

• Béton de remplissage conforme à la norme EN 206-1 de résistance minimum C25/30, sauf 

spécifications particulières sur les plans de préconisation de pose 

• Plan des incorporations suivant et fournis par les plans des lots techniques et incorporées en 

usine dans les prémurs 

• Un coupe-feu 2h en façade mitoyenne du bâtiment existant 

 

Compris toutes sujétions pour renforts particuliers au droit des ouvertures et réservations et pour 

surcharges d'exploitation par zone suivant les prescriptions techniques et compris aussi tous détails et 

toutes sujétions d'exécution et de mise en œuvre pour une parfaite finition de l'ouvrage. 

Les murs de façade fileront sur la totalité de la hauteur de la façade. La réalisation d’acrotère béton 

armé rapporté au prémur est proscrite. 

 

Un prototype de voile de façade est à prévoir avant élévation de la superstructure. Celui-ci sera soumis 

à la validation de la maitrise d’ouvrage et de l’architecte. 

 

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure. 

 

 
3.6.4 MAÇONNERIES PORTEUSES EN BLOCS DE BETON PLEINS/PERFORES 

 

Les maçonneries devront bénéficier du marquage NF. 

Les maçonneries seront réalisées en béton de granulats pleins ou perforés d’épaisseurs suivant les 

plans. 

Les agglos seront montés à joints croisés et hourdés au mortier de ciment CPA  

Les joints et lits seront parfaitement garnis. Les agglos seront découpées mécaniquement avec soin 

Toutes les maçonneries seront raidies par des chaînages verticaux et horizontaux en béton armé.  

L’attention de l’entrepreneur est attirée sur les degrés coupe-feu à obtenir suivant la notice de sécurité. 

 

NOTA : Les trumeaux porteurs de moins de 0,80 m bruts devront être réalisés en béton selon le DTU 

20.1. 

L’harpage entre les maçonneries et les voiles bétons seront réalisé par des liaisons acier du type 

Stabox. 

 

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure.  
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3.6.5 MAÇONNERIES DE REBOUCHAGE – NON PORTEUSE 

 

Les maçonneries devront bénéficier du marquage NF. 

Les rebouchages d’allèges et d’ouvertures non conservées seront réalisées en parpaings creux de 20 

cm d'épaisseur classe de résistance suivant sollicitations il sera disposé des chainages horizontaux et 

verticaux. 

Toutes sujétions d’accessoires tels que blocs poteaux, blocs d’angles, raidisseurs et linteaux, compris 

dressement des tableaux. 

Les faces destinées à être enduites devront être rugueuses et présenter une bonne adhérence à l’enduit. 

Il sera prévu un enduit deux couches avec une finition lissé teinté selon choix de l’architecte. 

 

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure. 

 
3.6.6 POUTRES ET LINTEAUX BETON 

 

Les poutres et linteaux en béton armé seront réalisés en béton de type 3 dosé à 350 kg/m3, coulés en 

place. L’aspect fini de ces éléments sera brut de décoffrage avec ragréage pour obtenir une surface 

parfaitement lisse. 

L’entrepreneur devra l’incorporation de fourreau dans les poutres suivant nécessité des lots techniques. 

La planimétrie de ces faces devra être respectée. 

Coffrage à parement de classe C4 (coffrage pour parements fins). 

Les travaux comprendront : 

 

• Béton du type n° 3 dosé à 350 kg/m3, 

• Le coffrage de classe C4, 

• Les armatures en acier à haute adhérence, 

• Les réservations à prévoir dans les poutres pour le passage des canalisations des lots 

secondaires. 

• Broches métalliques et clavetage entre poutres principales. 

• Les appareils d’appui en néoprène fretté, les appuis glissant au droit des joints de dilatation 

ainsi que les liaisons et clavetages partout où nécessaire. 

• Tous les inserts nécessaires à la fixation des ouvrages de serrurerie sur prescription des corps 

d’états concernés. Tous les inserts et pièces métalliques seront livrés revêtus d’une couche 

antirouille de coloris au choix de l’Architecte. 

 

Les arêtes des poutres seront chanfreinées sur les 2 angles inférieurs. 

Compris réservations maxi ø50 mm pour câblages électriques suivant prescriptions du corps d’état 

concerné. 

Tous ces éléments seront stables au feu suivant la notice de sécurité. 

 

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure. 

 
3.6.7 POUTRES METALLIQUE 

 

Le présent lot doit la fourniture et la mise en œuvre de profilés métalliques du commerce ou 

reconstitués pour la reprise des charges avant démolition des voiles jugés porteurs. 

Il est dû : 

• La fourniture et la mise en œuvre des profilés métalliques 

• Le système de fixation du/des profilés dans les voiles adjacents 

 

La prestation comprend également toutes sujétions d’éclissage des poutres métalliques à la suite 

d’une intervention dans un site occupé avec des conditions étroites. 

 

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure. 
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3.6.8 PLANCHERS BETON 

 

Les planchers seront en dalles pleines de béton armé ou coulées sur prédalles précontraintes par fils 

adhérents. Classe du béton suivant règlementation. 

 

Sous face des dalles parement soigné, compris calfeutrement des joints de prédalles et des réservations 

de gaines techniques une fois les canalisations et réseaux mis en place. 

 

La quantité théorique de fils adhérents sera forfaitairement majorée de 10% pour tenir compte de 

l’impact des fixations éventuelles. 

Ces planchers comprendront toutes les réservations et trémies nécessaires à tous les corps d’état. Le 

rebouchage des réservations sera réalisé par un matériau ayant les mêmes performances acoustiques. 

 

Les sujétions d’incorporation des gaines électriques, canalisations, réservations et décaissés pour 

différence d’épaisseur de revêtement font parties des obligations de l’entrepreneur de gros œuvre. 

Seront compris les renforts d’armatures pour reprises de charge. 

 

Tous ces éléments seront stables au feu et coupe-feu suivant normes et règlements en vigueur. 

 

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure. 

 
3.6.9 SOMMIERS BETON 

 

Le présent lot doit la réalisation de sommier en béton pour la réalisation de la charpente. 

L’ensemble des localisations d’arrivées de pannes (côte en plans et altimétrique) devra être fourni en 

amont au présent lot par le lot charpente métallique afin que le présent lot puisse intégrer la réalisation 

de sommier béton précisément sur ses plans d’exécution. 

 

Le présent lot doit également la réalisation de sommiers béton pour la réalisation du caillebotis au 

R+2. 

• Béton 

• Coffrage 

• Aciers haute adhérence 

 

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure. 

 
3.6.10 ACROTERES BETON 

 

Seront également en béton armé les acrotères ainsi que les relevées nécessaires à la mise en place de 

l’étanchéité. 

 

• Béton B7 

• Coffrage C6 

• Armatures en acier haute adhérence selon calculs 

 

L’entreprise du présent corps d’état devra la réalisation de toutes les engravures nécessaires à une 

parfaite réalisation de l’étanchéité et plus particulièrement : 

Joints de dilatation verticaux suivant plans de l’étude technique, obtenus par l’interposition, lors du 

coulage, de panneaux de polystyrènes de 2 cm d’épaisseur, compris dissimulation des joints verticaux 

par profilés spéciaux en PVC identique à l’enduit monocouche. Recoupés tous les 6 ml afin de limiter 

la fissuration de ces éléments soumis aux effets thermiques. 

Aucun becquet béton ne sera accepté pour la protection des relevés. 

L’entrepreneur du corps d’état ETANCHEITE réceptionnera ces ouvrages avant tout début 

d’exécution des travaux de sa spécialité. Les réserves éventuellement formulées par lui, deviendront 

pour l’entrepreneur du présent corps d’état des obligations à réaliser immédiatement. 
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L’entreprise devra également prévoir une protection par un enduit grillagé de tous les relevés 

d’étanchéité, et ce quels que soient les niveaux. 

Les acrotères seront pentés vers l’intérieur et les fractionnements comblés par un emploi de mastic 

élastomère 1ère catégorie. 

 

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure. 

 

3.7 Ouvrages divers 

 
3.7.1 APPUIS DES BAIES 

 

Tous les appuis nécessaires à la pose des menuiseries sont à la charge du présent lot, y compris toutes 

sujétions de réalisation de rejingot en coordination avec le lot Menuiserie. 

 

LOCALISATION : Suivant les plans architecte. 

 
3.7.2 SEUILS DES PORTES 

 

Tous les seuils des portes et portes fenêtres sont à la charge du présent lot et seront en béton 

parfaitement dressés et lissés, y compris toutes sujétions de gorge de rejingot et d’éléments qui sont 

nécessaires à une parfaite réalisation de l’étanchéité. 

 
3.7.3 BATARDEAU 

 

Le présent lot doit la réalisation d’un batardeau sur la porte du local TGBT. 

 

LOCALISATION : Suivant les plans structure. 

 
3.7.4 SIPHONS DE SOL 

 

Le présent lot doit la fourniture et pose des siphons de sol suivant plans architecte et préconisation lot 

plomberie. 

 

LOCALISATION : Suivant les plans structure, dans les douches de la salle de sport. 

 
3.7.5 PLOTS BETON 

 

Réalisation de plots (dés en béton) sur le dallage sur terreplein finition bouchardée pour la pose de 

l’escalier du lot Serrurerie : 

 

• Béton B3 

• Coffrage courant C3 

• Aciers haute adhérence. 

 

Compris toutes sujétions de mise en œuvre et réception par les différentes entreprises des lots 

techniques, plomberie, électricité. 

 

LOCALISATION : Suivant les plans architecte et lots techniques. 
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3.7.6 FIXATIONS DE LA CHARPENTE METAL 

 

Suivant prescriptions des corps d’état Charpente : 

 

• Mise en œuvre des inserts et pré-scellements métalliques de toutes natures dans les supports 

béton. Fournitures hors lot 

• Compris toutes sujétions. 

 

LOCALISATION : Partout où nécessaire pour la pose des éléments charpente métallique. 

 
3.7.7 JOINTS DE RUPTURE 

 

Il est prévu au présent lot la réalisation d’un joint de rupture entre le bâtiment existant et le bâtiment 

construit. 

 

3.7.7.1 Joints horizontaux 

 

Les joints horizontaux seront étanches. Ils seront réalisés avec des produits agréés par le bureau de 

contrôle (joint mastic d’étanchéité SNJF catégorie 1). 

Ces joints seront traités par un cordon coupe-feu suivant les exigences de la notice de sécurité. 

 

LOCALISATION : Suivant les plans structure. 

 

3.7.7.2 Joints verticaux 

 

Suivant indication des plans et partout où nécessaire, il sera réalisé des joints de dilatation. 

Ces joints seront garnis sur toute la hauteur d'un isorel mou. 

Pour l’étanchéité, prévoir un joint mastic d’étanchéité SNJF catégorie 1. 

L’habillage est HORS LOT, ils seront habillés par le lot bardage métallique. 

 

LOCALISATION : Suivant les plans structure. 

 
3.7.8 RESERVATIONS – TROUS – SCELLEMENTS ET CAROTTAGES 

 

L’entreprise devra, en coordination avec les titulaires des lots techniques, la réalisation de toutes les 

réservations dans les refends ou structures créés en maçonneries pour le compte des lots techniques 

dans le cas ou ceux-ci auront transmis en temps et en heure le plan de réservation. 

Dans le cas d’oubli de réservation des lots techniques, l’entreprise titulaire du présent lot devra la 

réalisation de ces réservations cependant les surcoûts engendrés (percement, renforcement...) seront à 

la charge du lot technique concerné. 

 

Compris toutes sujétions de mise en œuvre et réception par les différentes entreprises des lots 

techniques chauffage/ventilation, plomberie, électricité. 

 

L’entreprise du présent lot aura à sa charge les travaux suivants qui sont nécessaires aux autres lots ou 

les sujétions nécessitées par la bonne finition des ouvrages tels que : 

 

• Réservations de trous, trémies et passages divers 

• Réservation de feuillures, rejingot ou gouttes d’eau … 

• Réservation pour décaissés de toutes natures 

• Mise en place de scellement, douilles et taquets 

• Scellement des coffrets concessionnaires en façade (gaz, électricité …) 

• Inserts et scellement de toutes natures, notamment dispositifs d’éclairage ou dispositifs de 

grille de ventilation en coordination avec les lots concernées (fourniture par ces lots) 
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• Trous nécessaires aux ventilations statiques ou mécaniques 

• La fourniture des fourreaux, taquets, …, seront effectués par les entreprises intéressées aux 

emplacements désignés en commun accord avec l’entreprise du présent lot. 

• Saignées nécessaires dans les voiles et refends existants et neufs pour passage des réseaux 

de plomberies et d’électricités.  

 

L'entreprise du présent lot devra contacter, sans retard, les entreprises adjudicataires des lots ayant une 

incidence sur les travaux de sa spécialité afin de se faire préciser par ces dernières leurs besoins 

suffisamment l'avance. 

 

Il ne sera payé aucun supplément pour percements, raccords ou scellements de quelque nature que ce 

soit, que l'entreprise du présent lot serait tenue d'effectuer, après coup, pour son compte ou pour le 

compte d'entreprises des autres lots, du fait que ces dernières ne lui auraient pas remis en temps utile 

les indications nécessaires. 

 

Le cas échéant, les frais occasionnés par les travaux précités exécutés après coup, seront facturés 

directement aux entreprises responsables par l'entreprise du présent lot. 

 

Le rebouchage des trémies, les calfeutrements et les finitions dans les bétons et maçonneries seront 

effectués par le présent lot. Il convient toutefois de préciser que chaque entreprise devra dimensionner, 

au plus juste, les réservations et trémies qu'elle demandera à l'entreprise de GROS OEUVRE, ceci de 

façon à limiter au strict minimum les rebouchages et calfeutrements incombant au titulaire du lot 

Gros-Œuvre. 

 

L’entreprise doit la réalisation de 2 carottages de diamètre 80 dans chaque parloir au RDC pour mise 

en place des hygiaphone. La fourniture et la pose de la plaques inox est hors lot. 

 

LOCALISATION : Suivant les plans architecte, fluides, VRD. 

 
3.7.9 PSE : RECHARGE BETON 

 

Les travaux comprennent la réalisation d’une recharge béton de 20 cm pour la PSE de mise en 

conformité accessibilité PMR accès cours de promenade et cours de sport. 

 

LOCALISATION : Suivant les plans architecte. 


