DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Restructuration et extension de la maison darrét de TULLE

DISP - Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bordeaux

Lot N°09 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

NOM DE L'ENTREPRISE (a compléter) :
Le présent quantitatif est le complément du CCTP et des plans du Projet. Toutes les prestations sont dues conformément aux prescriptions et définitions du descriptif et des plans. Il appartient a I'entrepreneur de compléter, s'il le juge utile, I'énumération des prestations afin de prévoir 'ensemble des travaux lui incombant, ainsi que toutes les sujétions et plus-values nécessaires a I'achévement complet des ouvrages conformément aux regles de I'art. De part
I'établissement de I'Acte d'Engagement, I'entrepreneur certifie avoir lu et approuvé le contenu du descriptif et du quantitatif sans aucune réserve. Les Qtt estimée MOEs indiquées sont des valeurs indicatives.
En cas de postes non valorisés ou non complétés, ces prestations seront considérées comme incluses dans 'offre
Extension ADAP Reste du projet (existant) Cumul des classeurs
U Qtt estimée Qtt Prix Unitaire | Montant HT Qtt estimée Qtt Prix Unitaire [ Montant HT Qtt estimée Qtt Prix Unitaire | Montant HT Qtt estimée Qtt Prix Unitaire [ Montant HT
MOE entreprise HTen€ en€ MOE entreprise HT en € en€ MOE entreprise HTen€ en€ MOE entreprise HTen € en€
09.0 SPECIFICATIONS GENERALES
09.0.1 OBJET DU MARCHE compr
09.0.2 NORMES - DTU - REGLEMENTATIONS compr
09.0.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES POUR LES MENUISERIES BOIS compr
09.0.4 PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT compr
09.0.5 EXIGENCES THERMIQUES ET ENVIRONNEMENTALES compr
09.0.6 P.G.C.S.P.S Ft 1 1
09.0.7 DOSSIER D'EXECUTION Ft 1 1
09.0.8 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES Ft 1 1
09.0.9 DPGF compr
09.0.10 PRORATA Ft 1 1
Total SPECIFICATIONS GENERALES - € - € - € - €
09.1 TRAVAUX DANS EXISTANT
09.1.1 Description générale des blocs-portes intérieurs E (Pare-Flamme) / El (Coupe-Feu) / Acoustique pm 2 2
3.G-83_Porte bois dme pleine_930 x 2040_E30 U 1 1
3.G-77_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30 U 1 1
09.1.2 Description générale des blocs-portes intérieurs cellules U 3 5 8
1-D-51_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30 U 1 1
1-D-53_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30 U 1 1
1-D-52_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30 U 1 1
2-G-84_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30 U 1 1
2-D-87_Porte bois ame pleine_830 x 2040_E30 U 1 1
2-G-85_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30 U 1 1
2-G-86_Porte bois dme pleine_930 x 2040_E30 U 1 1
Total TRAVAUX DANS EXISTANT - - - € - €
09.2 BLOCS-PORTES INTERIEURS
09.2.1 Description générale des blocs-portes intérieurs pm 7 7
1-D-3_Porte bois dame pleine_930 x 2040 U 1 1
1-G-5_Porte bois ame pleine_930 x 2040 U 1 1
1-G-7_Porte bois ame pleine_930 x 2040 U 1 1
1-G-11_Porte bois dme pleine_930 x 2040 U 1 1
1-G-21_Porte bois ame pleine_930 x 2040 U 1 1
1-D-13_Porte bois ame pleine_930 x 2040 U 1 1
2.D-15_Porte bois ame pleine_930 x 2040 U 1 1
2.G-19_Porte bois dme pleine_930 x 2040 U 1 1
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09.2.2 Description générale des blocs-portes intérieurs E (Pare-Flamme) / El (Coupe-Feu) / Acoustique
1-D-4_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
1-G-6_Porte bois ame pleine_1030 x 2040_EI30
1-D-8_Porte bois ame pleine_930 x 2040_EI30
1-G-9_Porte bois dme pleine_930 x 2040_E30
1.G-10_Porte bois ame pleine_930 x 2040_EI60
1-D-12_Porte bois ame pleine_930 x 2040_EI30
1-G-20_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
1-G-27_Porte bois dme pleine_930 x 2040_E30
1-D-28_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
1-G-29_Porte bois dme pleine_930 x 2040_E30
1-G-30_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
1.D-31_Porte bois ame pleine_930 x 2040_EI60
1.D-32_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
1-D-33_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
1.D-34_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
1.D-35_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
1.D-36_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
1-D-37_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
1.D-38_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
1.G-39_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
1-G-40_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
1-G-41_Porte bois dme pleine_930 x 2040_E30
1.D-43_Porte bois ame pleine_930 x 2040_EI60
1-G-44_Porte bois dme pleine_930 x 2040_E30
1-D-45_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
1-D-46_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
1-D-50_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
1-D-54_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
1-G-55_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
1-G-56_Porte bois dme pleine_930 x 2040_EI30
1-D-57_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
1-G-59_Porte bois dme pleine_930 x 2040_E30
1-G-85_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
2-D-16_Porte bois dme pleine_930 x 2040_E30
2-G-14_Porte bois dame pleine_930 x 2040_EI30
2-G-18_Porte bois ame pleine_930 x 2040_EI30
2.D-60_Porte bois ame pleine_930 x 2040_EI30
2.G-61_Porte bois dme pleine_930 x 2040_E30
2.D-62_Porte bois dame pleine_930 x 2040_E30
2.G-63_Porte bois dme pleine_930 x 2040_E30
2-G-64_Porte bois dame pleine_930 x 2040_EI30
2.D-65_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
2-D-66_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
2.D-67_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
2-D-71_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
2.G-92_Porte bois dme pleine_930 x 2040_E30
2.G-93_Porte bois ame pleine_930 x 2040_E30
2.G-97_Porte bois dme pleine_930 x 2040_EI30

Description générale des blocs-portes intérieurs pour lieu humide
Blocs-portes intérieurs pour lieu humide _2.G-81 930x2040_E30

09.2.3
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NOM DE L'ENTREPRISE (a compléter) :

DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Restructuration et extension de la maison darrét de TULLE

DISP - Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bordeaux

Lot N°09 MENUISERIES INTERIEURES BOIS

Le présent quantitatif est le complément du CCTP et des plans du Projet. Toutes les prestations sont dues conformément aux prescriptions et définitions du descriptif et des plans. Il appartient a I'entrepreneur de compléter, s'il le juge utile, I'énumération des prestations afin de prévoir 'ensemble des travaux lui incombant, ainsi que toutes les sujétions et plus-values nécessaires a I'achévement complet des ouvrages conformément aux regles de I'art. De part
I'établissement de I'Acte d'Engagement, I'entrepreneur certifie avoir lu et approuvé le contenu du descriptif et du quantitatif sans aucune réserve. Les Qtt estimée MOEs indiquées sont des valeurs indicatives.
En cas de postes non valorisés ou non complétés, ces prestations seront considérées comme incluses dans 'offre
Extension ADAP Reste du projet (existant) Cumul des classeurs
U Qtt estimée Qtt Prix Unitaire | Montant HT Qtt estimée Qtt Prix Unitaire [ Montant HT Qtt estimée Qtt Prix Unitaire | Montant HT Qtt estimée Qtt Prix Unitaire [ Montant HT
MOE entreprise HTen€ en€ MOE entreprise HT en € en€ MOE entreprise HTen€ en€ MOE entreprise HTen € en€
09.2.4  Ouvrages complémentaires
09.2.4. Plus-value pour oculus rectangulaire U 22 1 3 26
09.2.4. Passe menotte U 1 1
09.2.4. Barre tirage PMR U 2,00 2,00
09.2.4. Signalétique de sanitaire U 2,00 2,00
09.2.4. Détalonnage et recoupage des bas de portes Ens
Total Ouvrages complémentaires
Total BLOCS-PORTES INTERIEURS - G = g -
09.3 ORGANIGRAMME
09.3.1 Cylindres et organigramme des clés Ft 1 1
09.3.2 Serrure électrique horizontale renforcée 2 points - en applique U 9 1 1 11
09.3.3 Serrure mécanique horizontale renforcée 1 point - en applique U 3 3
Total ORGANIGRAMME - € - € s T €
09.4 FACADES DE GAINES TECHNIQUES
09.4.1 Fagades de gaines techniques U 6,00 6,00
1.D-22 m? 1,87 1,87
1.G-23 m? 1,87 1,87
1.D-24 m? 1,87 1,87
1.D-25 m? 1,87 1,87
2.G-17 m? 4,16 4,16
2.G-68 m? 2,80 2,80
Total FACADES DE GAINES TECHNIQUES - = - G -
09.5 TRAPPES TECHNIQUES
09.5.1 Trappe de gaine technique U 5 5
09.5.2 Trappe de gaine technique - EI30 (CF 1/2h) - 35 dB U 5 5
09.5.3 Trappe en plafonds U 5 5
Total TRAPPES TECHNIQUES - € - € € €
09.6 CHASSIS VITRES INTERIEURS
09.6.1 Description générale d'ensemble menuiser intérieurs bois avec chassis vitrés EI30 pm 10 10
Chéssis fixes CF1/2H - i1 - 1260 x 1030 vitré m? 1,54 1,54
Chdssis fixes CF1/2H - i2 - 3 x 920 x 930 vitré m? 2,95 2,95
Chéssis fixes CF1/2H - i3 - 1190 x 930 vitré m? 1,36 1,36
Chdssis fixes CF1/2H - i4 - 2 x 810 x 740 vitré m? 0,72 0,72
Chéssis fixes CF1/2H - i5 - 2 x 1050 x 740 m? 1,49 1,49
Chassis fixes CF1/2H - i6 - 800 x 930 + 770 x 930 + 800 x 930 vitré m? 2,65 2,65
Chéssis fixes CF1/2H - i7 - 350 x 930 vitré m? 0,46 0,46
Chdssis fixes CF1/2H - i8 -4 x1030 x 930 vitré m? 4,58 4,58
Chéssis fixes CF1/2H - i9 - 350 x 930 vitré m? 0,46 0,46
Chdssis fixes CF1/2H - i10 - 1220 x 930 vitré m? 1,36 1,36
Total CHASSIS VITRES INTERIEURS - G = g -
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Extension ADAP Reste du projet (existant) Cumul des classeurs
U Qtt estimée Qtt Prix Unitaire | Montant HT Qtt estimée Qtt Prix Unitaire [ Montant HT Qtt estimée Qtt Prix Unitaire | Montant HT Qtt estimée Qtt Prix Unitaire [ Montant HT
MOE entreprise HTen€ en€ MOE entreprise HT en € en€ MOE entreprise HTen€ en€ MOE entreprise HTen € en€
09.7 RANGEMENT - MEUBLE
09.7.1 Placard avec aménagement ml 16,00 16,00
09.7.2 Plan de travail - Surveillant sport U 1 1
09.7.3 Rayonnage pour surveillant de sport U 1 1
09.7.4 Etagére murale ml 3,00 3,00
09.7.5 Paillasse avec rangements bas - Médecin U 1 1
09.7.6 Meuble évier U 1 1
Total RANGEMENT - MEUBLE - - - G -
09.8 NOMENCLATURE DES MENUISERIES INTERIEURES
09.8.1 Nomenclature des menuiseries intérieures pm
Total NOMENCLATURE DES MENUISERIES INTERIEURES - = g -
09.9 EQUIPEMENTS SANITAIRES
09.9.1 Cloisons de cabine en panneau stratifié compact ép 13 mm m?2 12,11 12,11
09.9.2 Porte de cabine en panneau stratifié compact 1 vantail de 0.83 x 1.85m ht inc 4 4
09.9.3 Miroirs des sanitaires m? 1,00 1,00
09.9.4 Casiers U 2 2
09.9.5 Patére simple U 1 1
09.9.6 Banc en panneau stratifié ml 2,00 2,00
Total EQUIPEMENTS SANITAIRES - = g -
09.10 AFFICHAGE - SIGNALETIQUE
09.10.1 Panneaux de rangement des poignées U 2 2
09.10.2 Plague inox percée hygiaphone U 20 20
09.10.3 Signalétique de hall / accueil U 1 1
09.10.4 Panneau d'affichage intérieur métallique fermé U 1 1
Total AFFICHAGE - SIGNALETIQUE - = - G -
09.11 OUVRAGES DIVERS
09.11.1 Plinthes droites sapin ml 28,30 28,30
09.11.2 Rideau U 6 6
09.11.3 Store m? 2,42 2,42
09.11.4 Corniéres de protection d'angles ml 34,00 34,00
09.11.5 Tablette en stratifié ml 2,64 2,64
09.11.6 Couvre-joint de dilatation ml 32,00 32,00
09.11.7 Baguettes - Moulures - Champlats Ens 1 1
09.11.8 Filet pare ballon m? 57
Total OUVRAGES DIVERS -€ - € - € ~ €

Montant HT du Lot N°09 MENUISERIES INTERIEURES BOIS
Montant TVA (20%)
Montant TTC
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