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1 GENERALITES

1.1 Objet du marché

Le présent document a pour objet de décrire les ouvrages et prestations au lot n°02 « Gros ceuvre »
nécessaires a la restructuration et de 1’extension de la maison d’arrét de Tulle (19).

1.2 Obligation de I'entrepreneur

Le présent descriptif compléte ou précise la nature et la position des interventions et des ouvrages
réalisés en fonction des plans architectes. Avec les plans architectes, il forme un tout ne pouvant étre
considéré séparément.

En cas de litige, le CCTP et les plans architectes ne font qu'un. Toutes les dispositions précisées dans
les CCTP ou sur les plans architectes devront étre respectées tant en ce qui concerne le choix des
matériaux que le mode de mise en ceuvre et les dispositions de I'ensemble.

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques de ’architecte et du
CCTP pourraient éventuellement soulever des divergences d'interprétation seront exécutés
conformément aux décisions du maitre d'ceuvre sans entrainer pour autant de modification de prix.
Dans tous les cas la solution la plus contraignante est due par I'entrepreneur. En conséquence tous les
ouvrages figurant aux documents graphiques de I’architecte et non décrits dans le présent CCTP sont
dus et vice versa.

L'entrepreneur est réputé s'étre assuré qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d'assurer un achévement complet
des travaux dans les régles de I'art et pour la bonne construction.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix
d'une construction a forfait pour les travaux du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot devra également tous les ouvrages provisoires (échafaudages, coffrages,
étaiements et autres supports) nécessaires a la réalisation de ses travaux.

1.2.1 CONNAISSANCE GENERALE DU DOSSIER

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les piéces du dossier de
consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages
des autres lots pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

1.2.2 ETAT DES LIEUX ET CONNAISSANCE DES LIEUX

Avant toute étude, chaque entreprise devra reconnaitre les lieux, faire toutes investigations ou
sondages complémentaires et demander par écrit au maitre d’ceuvre tous renseignements
complémentaires.

L'entrepreneur prendra possession du terrain dans I'état ou il se trouve. 1l est donc censé connaitre
parfaitement les moyens d’acces ainsi que les servitudes ou contraintes diverses.

L'entrepreneur sera censé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de tous
les travaux a effectuer et estimer toutes les sujétions d'exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son prix.
D’autre part, I’entrepreneur devra avant de commencer les travaux et a la fin des travaux, faire un
constat d’état des lieux par un huissier assermenté en présence du maitre d’ouvrage et de I’ingénieur
de la circonscription chargé de la gestion des voiries afin que le constat soit contradictoire.

Cet état des lieux pourra étre complété par des photos ou tout élément rendant compte de 1’état
existant. Tous les frais seront a la charge du présent lot.
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1.2.3 IMPLANTATION ET NIVELLEMENT

L’entrepreneur de Gros-(Euvre devra réaliser a sa charge une vérification systématique, par
I’intermédiaire d’un géometre agréé, de I’implantation des structures et ouvrages existants avant toute
étude, exécution et implantation de nouvelles structures.

Le niveau fini du plancher bas du Rez-de-Chaussée servira de référence. L'entrepreneur du lot GROS-
OEUVRE devra obligatoirement a ses frais, faire dresser sur le terrain a plusieurs emplacements
choisis par le maitre d’ceuvre une cote d'altitude repere N.G.F.

Des points seront placés a un metre au-dessus des sols finis a tous les niveaux du batiment. 1ls seront
utilisés pour le tracé des traits de niveau.

L’entrepreneur devra également l'implantation des batiments et la matérialisation par les piquets et
chaises nécessaires a la détermination du contour des ouvrages.

Les reperes de nivellement et d'implantation seront obligatoirement établis suivant les axes
d’implantation mis en place par le géométre.

Le géométre établira un plan précis des ouvrages de repérage qui sera communiqué au maitre d’ceuvre.
Le plan d'implantation devra étre établi par I'entreprise sur la base du plan géométre, et devra étre
approuvé par le maitre d’ceuvre avant le commencement des travaux.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au
droit ou au voisinage des travaux a exécuter et dont I’entrepreneur a regu du maitre d’ceuvre toutes
informations nécessaires sur leur nature et leur position, sera effectué dans les mémes conditions que
ci-dessus.

1.2.4 CONDITION D’EXECUTION DES OUVRAGES

Tous les ouvrages décrits au présent lot s'entendent pour des travaux neufs en parfait état de finition et
de fonctionnement et comprennent toutes sujétions d'échafaudages et matériels quels qu'ils soient,
nécessaires a la mise en ceuvre a toutes hauteurs ou a toutes profondeurs ainsi que toutes reprises,
rattrapages, démolitions et réfections d'ouvrages.

Sont joints au présent dossier de consultation un calendrier de travaux que 1’entrepreneur est tenu de
prendre en compte pour 1’établissement de son offre.

1.2.5 PIECES GRAPHIQUES DU DCE

Pour les ouvrages en béton armé, I'Entrepreneur doit, avant remise de son prix, procéder a un examen
technique du projet pour bien en apprécier la complexité. Il doit en outre s'assurer que les prestations
demandées, les matériaux, matériel et systemes préconisés par les pieces du Marché peuvent étre
exécutés ou utilisés par lui et répondent aux prescriptions des regles en vigueur. Le fait de remettre
une proposition engage définitivement sa responsabilité, tant sur le plan technique que sur les sujétions
qu'entraine son exécution. En complément des autres piéces écrites du dossier, il est précisé que :

e Les plans d'architecte sont, en cas de contradiction avec les autres pieces graphiques,
prioritaires en ce qui concerne la définition du projet architectural : volumétrie des locaux,
implantation des ouvrages, etc.

e D'une facon générale, les plans de structure ne représentent pas les ouvrages divers réalises en
béton, béton armé et/ou parpaings mais qui ne sont pas porteurs. Ces ouvrages non porteurs
représentés sur les plans de I'Architecte auxquels I'entrepreneur doit se reporter pour les
chiffrer.

e Compte tenu de la mission d'ingénierie confiée a la Maitrise d'ceuvre, les plans et détails de
Structure et Génie Civil, ne sont pas des plans d'exécution, lesquels doivent étre intégralement
dressés par I'Entrepreneur a ses frais.

CCTP LOT 02 -DCE -V3 Mars 2025 6
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1.2.6 CONTROLES

1.2.6.1 Type de controle

Outre les contréles par le Maitre d'ceuvre et 'organisme agréé auxquels le Maitre d'Ouvrage fait appel,
il est rappelé a I’entreprise qu'il lui appartient d'exercer un controle interne des ouvrages qu'elle
réalise. Conformément aux articles ci-apres, I'intervention du contr6leur technique ne limitant en rien
leur responsabiliteé.

1.2.6.2 Contréle interne a I'entreprise

L’entreprise définira le programme de contrdle interne en précisant les dispositions prévues sur
chantier pour en assurer le respect et indiqueront le nom de la personne qui sera chargée d'assurer le
contrdle des matériaux et de leur mise en ceuvre. Le contrdle interne auquel est assujettie 1’entreprise
doit étre réalisé a différents niveaux :

e Au niveau des fournitures, quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les
produits commandés et livrés sont conformes aux normes et spécifications complémentaires
éventuelles du marché,

e Au niveau du stockage, I'entrepreneur s'assurera que les fournitures sensibles aux agressions
des agents atmosphérigues ou aux déformations mécaniques sont convenablement protégées,

e Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de
I'entreprise Vérifiera que la réalisation est faite conformément aux D.T.U ou régles de I'Art,

e Au niveau des essais, I'entrepreneur réalisera les vérifications ou essais imposés par le D.T.U
et les régles professionnelles, les attestations de fonctionnement de 1’ AQC.

e L'ensemble de ces documents sera transmis au contréleur technique retenu pour la présente
opération. Elle réalisera également les essais spécifiques définis au CCTP du lot concerné.

1.2.6.3 Essais sur matériaux et fournitures

Généralités
Le présent cahier des prescriptions a pour but de préciser les conditions dans lesquelles seront

effectués les différents essais sur matériaux et fournitures, ainsi que sur les ouvrages en place, a la
charge et aux frais de I'entrepreneur et demandés par le Maitre d'Guvre.

Essais préalables sur échantillons

Les essais seront effectués par un laboratoire ou un centre d'essais spécialisé agréé par le Maitre
d'Ouvrage en justification de la qualité des produits proposés a l'agrément du Maitre d'Euvre.
Exceptionnellement, ce dernier pourra dispenser I'entrepreneur de ces essais s'il peut produire, en
méme temps que leur présentation, des résultats d'essais récents des mémes produits, effectués pour
une autre opération mais dans les mémes conditions que celles précisées ci-dessus.

CCTP LOT 02 -DCE -V3 Mars 2025 7
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Essais en cours de travaux — Cas général

Les essais seront executés dans les mémes conditions que ci-dessus, pour la vérification de la
conformité des produits livrés aux échantillons agréés. Au démarrage ou au cours de I'exécution des
travaux, le nombre et la fréquence de ces essais seront fixés par le Maitre d'(Euvre cas par cas, par
référence, chaque fois qu'il sera possible, aux regles fixées par les normes, documents techniques
unifiés ou tous autres documents généraux. L'entrepreneur donnera toutes instructions utiles au
laboratoire ou a I'organisme chargé des essais pour que les procés-verbaux soient adressés dans les
meilleurs délais aux personnes ou organismes suivants :

e Le Maitre d'GEuvre,
o Le Contr6leur technique,
e Et pour information, le Maitre d'Ouvrage.

Il constituera et tiendra a jour, dans les bureaux provisoires réservés au Maitre d'Euvre, un dossier de

tous les résultats d'essais effectués, a classer suivant le modele de relevé récapitulatif pour chaque
catégorie qui lui sera remise.

1.2.6.4 Test d'étanchéité a l'air

Sans objet. Les tests d’étanchéité a 1’air seront réalisés par une entreprise spécialisée, a la charge de la
MOA.

1.2.6.5 Contréleur technique

Dans le cadre de la loi du 04 Janvier 1978, il est rappelé que le Maitre d'Ouvrage fait appel a un
organisme spécialisé désigné dans le présent CCTP sous le terme de "contrdleur technique”. Les
entreprises sont tenues de soumettre au contr6leur technique, avant exécution, les plans, études et
calculs, et de se conformer pendant I'exécution des travaux aux observations ou recommandations de
celui-ci, en fonction de la mission qui lui a été confiée.

L'entrepreneur est tenu de laisser a tout moment les représentants du contrdleur technique ou du
Maitre d'Ouvrage pénétrer sur le chantier et le visiter et leur permettre tout contrdle, prélévement
d'échantillons, examens de plans ...

1.3 Consistance des travaux

D'une maniére générale, tous ces travaux comprennent la fourniture et la mise en ceuvre des matériaux
ainsi que les moyens matériels permettant leur réalisation.

La présente liste n'étant pas exhaustive, I'entreprise aura pour obligation d'exécuter outre les travaux
décrits au CCTP ou représentés sur les plans, toutes autres prestations non définies mais rendues
nécessaires pour le parfait achévement des ouvrages selon les regles de I'art de construire.

L'entreprise du présent lot exécutera les travaux dans le respect des régles d'hygiéne et de sécurité et
effectuera tous ouvrages complémentaires (étaiement, blindage de fouilles ...) permettant de répondre
a ces regles ainsi qu'au respect des ouvrages voisins existants et de leur pérennité.
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1.4 Désordre éventuel et nettoyage des lieux

Les réparations nécessitées par les désordres éventuels causes aux batiments voisins ou a la voirie par
le titulaire du présent lot sont a la charge de ce dernier.

Le titulaire du présent lot fera son affaire des autorisations & obtenir des services concédés ainsi que
tous les contacts a prendre avec eux.

Il est impératif, de ce fait :

e Que toutes les voies publiques d'acces au chantier soient maintenues propres d’ une manicre
permanente et fassent I'objet d'un nettoyage rigoureux journalier,

e Que, pour l'accés au chantier, I'itinéraire emprunté soit celui autorisé par le maitre de
I’ouvrage et les services concernés,

e Que les chemins de service, les voiries et réseaux divers soient remis en état autant que besoin
par ’entreprise du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot veillera a ne pas salir ni dégrader les voiries voisines du chantier.

Avant commencement des travaux, un constat contradictoire portant sur 1’état des chaussées sera établi
avec les services techniques, DDT, Mairie, etc...

L’entrepreneur devra s’informer afin de savoir quels types d’engins les voies actuelles peuvent
supporter. Tous désordres (salissures et détériorations des voies environnantes) seront réparés aux frais
du présent lot.

1.5 Vérification des cotes

L'entrepreneur devra soigneusement vérifier toutes les cotes portées sur les plans, s'assurer de la
concordance entre les différents plans d'ensemble et le CCTP, le cas échéant, informer le Maitre
d'Guvre des omissions, erreurs ou anomalies qu'il aurait pu constater. 1l restera seul responsable des
erreurs ou omissions qu'il n‘aura pas signalées.

L'entrepreneur ne pourra lui-méme modifier quoi que ce soit au projet du maitre d’ceuvre, mais devra
signaler tous les changements qu'il croirait utiles.

1.6 Contenu du dossier technique de I'appel d’offre

Le dossier technique d’appel d’offres comporte :

Le présent cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP)

Le Cadre de Décomposition des Prix Global et Forfaitaire du présent lot (CDPGF)
Les plans du présent lot

L’ensemble des picces écrites et graphiques des autres lots

L’ensemble des pi¢ces graphiques architecte (batiment existant et extension)

En cas de divergence entre ces documents, 1’entreprise sera tenue de signaler cette divergence au stade
de la soumission, et de chiffrer la disposition la plus contraignante.

1.7 Propositions de I'Entrepreneur

171 SOUS-TRAITANCE
Dans le cas ou I’adjudicataire du présent lot souhaiterait sous-traiter une partie des installations

prévues par une entreprise sous-traitante, I'adjudicataire devra communiquer les références et
qualifications de cette derniere, pour validation ou non par le maitre d’ouvrage.
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1.7.2 PRISE DE CONNAISSANCE DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES ET DES OUVRAGES

L’Entreprise a pour obligation d’apprécier les difficultés prévisibles dans la réalisation des travaux. De
plus, elle sera tenue de signaler, au stade de la soumission, les sujétions lui paraissant de nature a ne
pas permettre la bonne réalisation des installations faisant I'objet du présent lot. Si aucune remarque
n’a été formulée il sera considéré que I’Entreprencur a tenu compte de ces anomalies dans son prix.

1.7.3 OBLIGATION DE VERIFICATION DES DOCUMENTS

L'entrepreneur doit se rendre compte de I'importance et de la nature des travaux et fournitures a
réaliser et suppléer, le cas échéant, par ses connaissances ou son expérience, aux détails du projet qu'il
jugerait insuffisants, inexacts, omis ou mal indiqués, ou contraires aux regles a respecter.

Il devra faire, dés son offre, toutes les rectifications éventuellement nécessaires et en inclure les
incidences financieres dans son prix forfaitaire. Les renseignements portés sur les plans sont
essentiellement indicatifs.

Le présent lot est réputé avoir pris connaissance de I’ensemble des CCTP des autres lots.

Il est entendu que I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer d'omissions ou d'erreurs sur les plans
et dans les descriptifs pour se dispenser d'exécuter intégralement les installations demandées répondant
aux besoins exprimeés et aux normes en vigueur.

Les propositions se rapportant a I'exécution des travaux d'installations électriques remises par
I'Entrepreneur doivent étre établies en conformité avec les normes et reglements en vigueur, étant
entendu que I'Entrepreneur s'est informé de I'ensemble des travaux, de leur importance, de leur nature
et qu'il a suppléé par ses connaissances techniques et professionnelles aux détails qui pourraient étre
omis sur les plans et devis descriptif. L'Entrepreneur s'engage a mettre a la disposition du chantier la
main-d’ceuvre qualifiée et tout 'outillage nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais
prescrits au planning général.

L'Entrepreneur est tenu d'établir sa proposition conformément au présent dossier d'appel d'offres. De
plus, si aucune remarque n’a été formulée il sera considéré que I’Entrepreneur a tenu compte de ces
anomalies dans son prix.

1.7.4 MARQUES ET REFERENCES

Il est donné, ci-aprés, a titre d'exemple, des références a des marques de certains matériels.
L'entrepreneur a la faculté de proposer des matériels d'une autre marque, sous réserve de l'obtention
d'une conformité aux normes NF, et d'une qualité technique et esthétique au moins équivalente aux
marques proposées dans le présent CCTP. En cas de proposition de produits différents, il sera
demandé a I'entrepreneur d'en indiquer son intention lors de la remise de I'offre et de fournir toutes les
justifications, fiches techniques, notes de calcul, échantillons, permettant d'apprécier la qualité de ses
produits. A défaut, I’offre sera réputée contenir le matériel décrit ci-apres.

1.7.5 VARIANTES ET OPTIONS
L’Entreprise pourra proposer des variantes dans le choix des matériels ou des solutions techniques

sous réserve d’avoir chiffré, en base, les équipements définis dans le présent CCTP. Les options
proposées dans le CCTP devront étre obligatoirement chiffrées sous peine d’annulation de I’ offre.
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1.8 Planning
Le planning indicatif présenté dans le dossier de consultation prend en compte les contraintes de délais
et de phasage du projet. L’entrepreneur établit son offre conformément a ce planning et prend en

compte toute adaptation relative au phasage propose.

Un calendrier d'exécution définitif sera mis au point lors de la premiére réunion de chantier en
fonction du délai global de I’opération et des autres corps d’état.

1.9 Délai d’exécution

L'entreprise s'engagera a exécuter tous les travaux de construction de ces locaux, y compris les travaux
de finitions, branchements, mise en service des différents appareillages dans ces locaux et a les livrer
au maitre de l'ouvrage parfaitement terminé pour exploitation dans le délai précisé dans les documents
architecte.

La livraison de ces locaux fera I'objet d'une réception de travaux, les pénalités de retard dans la
livraison des ouvrages s'appliqueront sans restriction a partir de cette réception.

1.10 Contrainte du site

1.10.1 CLAUSES GENERALES DE SECURITE

Les travaux sur site se dérouleront conformément aux prescriptions et dispositions du Cahier des
Clauses Générales de Sécurité et ses annexes.

L’accessibilité au site et la circulation a I’intérieur de 1’établissement, tant des personnes que des
véhicules et des matériels sont strictement encadrées.

Entre autres 1’entreprise doit prendre en compte les points suivants :

e [’identité de chaque membre du personnel amené a travailler sur le site sera vérifiée avant
toute intervention par I’administration pénitentiaire. Cette procédure dure 10 jours minimum, a
I’issue de laquelle la personne se verra autorisée a entrer ou non a I’intérieur de
1’établissement. Par conséquent il n’est pas envisageable de présenter du personnel non
reconnu au préalable par I’administration. Il est souhaitable donc d’enregistrer du personnel en
double pour les remplacements d urgence.

e De méme les véhicules devant pénétrer a I’intérieur de 1’établissement feront I’objet d’une
reconnaissance préalable.

e Les téléphones portables ne sont pas admis dans 1’enceinte de I’établissement.

e Tout I’outillage de chantier fera 1’objet d’un repérage spécifique au moyen d’un tableau de
visualisation, qui sera vérifié quotidiennement.

e Les accés aux chantiers seront toujours conditionnés par un passage au portique électronique
et un accompagnement par le personnel, moyennant quoi une seule entrée / sortie par jour doit
étre la regle.

e [’utilisation des ascenseurs et des escaliers pour les approvisionnements et les évacuations
sera aussi réglementée et assujettie a des créneaux horaires en fonction de I’organisation de la
maison d’arrét.

NOTA : Avant le démarrage des travaux, une réunion sera organisée sur le site par le service
pénitentiaire en charge de la sécurité pour la mise au point de 1’organisation générale de chantier.
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1.10.2 FONCTIONNEMENT DU SITE ET HORAIRES

Pour les zones de travaux accessibles via I’acces sécurisé, les dispositions spécifiques de sécurité dans
les zones sont les suivantes :

e Une prise en charge effectuée par un agent de 1’administration pénitentiaire en début de
journée depuis le portique jusqu’a la zone chantier.

L’entrepreneur devra respecter les heures d’ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.
En tout état de cause, I’entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui
pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

Tous les effectifs et moyens sont & prévoir en conséquence.

1.10.3 EXIGENCE DE SURETE PENITENTIAIRES

1.10.3.1 Equipements atteignables par les personnes détenues

Pour un local/espace intérieur accessible aux personnes détenues :

e Pour les équipements de sureté active (caméras, balises de géolocalisation, ...) : le point le
plus bas de I’équipement est positionnée a une hauteur supérieur a 3,50 m

e Pour tous les équipements, dans le cas d’un local dont la hauteur utile libre minimale exigée
serait inférieure a 3 m, le point le plus bas de I’équipement est positionné a une hauteur
supérieure ou égale a 2,50 m.

1.10.3.2 Robustesse des équipements

Les équipements sont suffisamment robustes pour résister aux dégradations volontaires et
involontaires (résistance aux chocs provoqués ou accidentels, résistance a 1’arrachement, résistance
aux bralures).

Pour les autres locaux situés hors et en enceinte, non accessibles aux personnes détenues, il convient
de se référer a la norme NFC15-100.

1.10.3.3 Mise en ceuvre de protections / dispositifs anti-détérioration

La protection d’un équipement (hors matériaux et revétements) est requise s’il est atteignable par les
personnes détenues.

1.10.3.4 Indémontrabilité

Les équipements et les protections atteignables par les personnes détenues sont rendues indémontable
(utilisation d’outils spéciaux pour démontage ou cordons de soudure).

1.10.3.5 Dispositifs anti-cache

Dans les locaux ou les personnes détenues sont laissées sans surveillance directe, les équipements (et
notamment les mobiliers fixes) ne doivent laisser & leur jonction avec les parois environnantes aucun
espace susceptible de servir de cache (sinon prévoir une distance minimum de 10 cm avec la paroi).
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1.10.3.6 Objectif d’exploitation et maintenance

La prise en compte de I’exploitation et de la maintenance dans 1’acte de construire nécessite une
connaissance préalable des principes de fonctionnement des établissements pénitentiaires.

En effet, les notions de stireté sont & conjuguer avec la facilité d’intervention, la démontrabilité et
I’accessibilité aisée des équipements.

Afin de limiter les cofits de fonctionnement de I’établissement, le maitre d’ouvrage souhaite privilégier
une conception simple, durable, robuste, d’un fonctionnement et d’un entretien aisés et que la
technicité d’intervention soit limitée, autant que faire se peut, aux niveaux 1 et 2 de la norme FD X 60
000.

Cette préoccupation permanente entre en ligne de compte pour les choix de partis architecturaux et
techniques.

Tous les dispositifs et les installations mis en ceuvre facilitent I’intervention et permettent d’optimiser
les déplacements.

Les équipements sont choisis pour pouvoir étre réparés localement.

Les opérations de maintenance, sur un élément donné, peuvent se faire sans avoir a démonter les
¢léments situés a proximité et sans nécessité de vidanger ou d’isoler des trongons importants de
réseaux.

Les installations choisies sont facilement démontables et transportables en cas de remplacement de
tout ou partie des éléments. En ce qui concerne la démontrabilité, outre le respect des exigences
définies dans le chapitre sur les exigences de sreté pénitentiaire, elle ne peut s’effectuer qu’a partir

d’outillage spécial, empéchant ainsi le démontage par des personnes non habilitées.

Afin de faciliter I’exploitation maintenance, la conception de la construction veillera a éviter une
multiplication des matériaux.

1.10.4 EXIGENCE LIEES A LA VIE CARCERALE

1.10.4.1 Prévention du suicide

Toutes les personnes détenues sont concernées par les risques de suicide. La prévention du suicide
s’effectue de deux fagons :

e Permettre a la personne détenue, a tout moment de la journée et de la nuit, d’entrer en contact
avec le personnel pénitentiaire, via I’interphonie de cellules.

e Proscrire toute possibilité de passage a ’acte :

o L’absence d’accroche rigide possible dans les cellules (afin d’empécher I’accroche de
corde, cébles, etc.) : une attention particuliére est portée au choix des équipements et
de leur support (la robinetterie, les ouvrants de fenétres, les poignées de fenétres, les
luminaires, la cuvette WC, le pommeau de douches, le mobilier, etc.), comme a la
longueur et 1’accessibilité des cables, filerie, etc. Il est rappelé que les personnes
détenues présentant une situation de risque de passage a 1’acte suicidaire imminent ou
crise suicidaire aigiie, peuvent €tre placées dans une cellule de protection d’urgence
(CProU) en attente d’une prise en charge, notamment sanitaire, plus adaptée.
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o Laprotection des vides : Pour les quartiers possédant une nef et en détention, en cas
de configuration en atrium : mise en ceuvre d’une sécurisation des niveaux hauts
permettant de prévenir les risques de chutes ou de suicide. Cette protection va plus
loin que le minimum réglementaire, et est soumise a validation du maitre d’ouvrage
pendant les études.

1.10.4.2 Apaisement de la vie en détention

Atténuer la sensation d’enfermement et de surveillance.
Pour cela, apporter un soin particulier aux traitements architecturaux et a I’aménagement des espaces,
et notamment :

e L’apport de lumiere naturelle et le traitement de 1’éclairage artificiel

e La qualité des vues sur I’extérieur
e Le choix des matériaux, des couleurs

1.11 Prestations annexes dues au présent lot

1.11.1 LA MAINTENANCE ET LA SAUVEGARDE DE SES INSTALLATIONS

L’entrepreneur est responsable des vols et détériorations du matériel installé ou entreposé pendant
toute la durée du chantier.

1.11.2 TROUS — PERCEMENTS - RESERVATIONS

L’adjudicataire du présent lot prendra toutes les dispositions pour que son intervention puisse se faire
en temps voulu, sans perturber I’avancement du gros ceuvre.

Il s’assurera que la mise en place des divers éléments incorporés aux structures ne présente aucune
incompatibilité technique pour le comportement de ces structures. En particulier, les éléments armés,
poutres et poteaux devront étre évités pour le passage des fourreaux plastiques ou I’implantation des
boftiers, si nécessaires, assurer la bonne tenue des éléments de réservations au cours du coulage des
structures. Dans les planchers, les tubages devront étre suffisamment dispersés pour éviter toute
concentration créant des points faibles au méme titre qu’au passage des éléments porteurs verticaux.

Les réservations nécessaires a ce lot ou fournies par le présent lot au gros ceuvre, seront exécutées par
ce dernier si elles sont demandées a temps, dans le cas contraire le titulaire du présent lot devra
prendre a sa charge toutes les modifications nécessaires.

Les rebouchages seront conformes aux prescriptions de Sécurité.

1.11.3 AUTRES PRESTATIONS INHERENTES AU PRESENT LOT

Outre les travaux du présent lot, I’entrepreneur aura a sa charge :

Tous les travaux de serrureries relatifs aux tableaux

e Letitulaire du présent lot devra respecter les formes et dimensions des éléments de gros-
ceuvre liés au éléments de second ceuvre

e Le montage et démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la réalisation des
ouvrages

e Les percements, saignées, branchements, tamponnages, scellements ainsi que les reprises de
platre, raccord de murs et cloisons ou d’enduits nécessaires a la réalisation des ouvrages

e La protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou appareils
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L’Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des
constructions et des traces de fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

1.11.4 L’ASSISTANCE AUX REUNIONS DE CHANTIER

La fréquence et les modalités de ces réunions de chantier seront fixées par le Maitre d'ouvrage ou son
représentant chargé du suivi de chantier. Elles auront pour but essentiellement :

D’assurer la coordination entre les prestations des différentes entreprises présentes sur le site
e D’informer les utilisateurs des opérations risquant d'entrainer une géne dans leur travail
(coupures d'alimentation et occupation des locaux en particulier)
o De suivre régulierement le planning et d'envisager les mesures nécessaires pour rattraper tout
début de retard

1.12 Matériels réglementaires

L'Entrepreneur sera tenu de fournir, pour I'exécution de ses travaux, du matériel de premiére qualité
portant la marque nationale de conformité aux normes NF ou le certificat européen CE. En l'absence
de marques citées au présent descriptif, la qualité du matériel proposé doit étre garantie par la
présentation d'un certificat de conformité, délivré par un Organisme habilité a cet effet.

1.13 Contrble — essais — réception et mise en service

A la réception, il sera procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareils et canalisations.
Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refusé.

1.13.1 ESsAIS

Ils seront réalisés conformément a la partie 6 de la norme NF C 15.100, le décret du 14.11.1988, ainsi
que dans les documents COPREC. L'Entrepreneur doit, a cet effet, le personnel et le matériel pour
procéder a ces essais. Il assistera aux vérifications faites par I'Organisme de Contrdle. Toutes
défectuosités constatées seront immédiatement réparées par I'Entrepreneur. Les résultats des
vérifications feront 1’objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maitre d’ceuvre et 'Entrepreneur.

1.13.2 RECEPTION

La réception des installations sera prononcée par le Maitre d'Ouvrage, sur avis du Maitre d’Euvre, du
BET et du Bureau de Contréle, a I'issue des essais prévus dans le paragraphe ci-dessus, pour des
installations n'appelant pas d'observations. Dans le cas ou des réserves seraient prononceées, l'entreprise
aura a charge de remédier aux anomalies signalées, puis d'effectuer les nouveaux essais nécessaires,
sans qu'elle puisse prétendre a aucun supplément de prix.

1.13.3 MISE EN SERVICE
L'Entrepreneur du présent lot doit étre présent lors de la mise en service effective des installations, il

assistera le service entretien pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne marche de
I'installation.
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1.14 Garantie Iégale

La période de garantie est de 2 années pour les éléments d’équipements pouvant étre dissocié de la
construction et enlevés ou remplacés sans détériorer le batiment, et 10 ans pour les travaux de
construction, a compter de la date de réception conformément a I’article 1792-3 du code civil.

1.14.1 GARANTIE DU MATERIEL

Le matériel installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent.

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous vices de
construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de l'installation, tant dans I'ensemble que
dans les détails. Toute piéce ou élément reconnu défectueux sera remplacé. En cas de défectuosité d'un

appareil, la période de garantie sera prolongée d'une durée égale a celle de I'indisponibilité. Aucun
remplacement partiel ne sera admis.

1.15 Démarches — Rapports avec I'administration

L'Entrepreneur du présent lot devra faire toutes les démarches nécessaires, avant I'exécution de ses
travaux, aupres des services techniques intéressés. Il devra tenir le Maitre d’Euvre au courant de ses
demandes d'agréments et lui remettre une copie des accords obtenus, faute de quoi, ne pouvant
justifier de ses démarches, il supportera les frais de modifications éventuelles demandées par les
Services Officiels (ENEDIS, Bureau de Contr6le, les services commerciaux et techniques de
ORANGE, ...).

L’entrepreneur du présent lot devra fournir un planning au maitre d’ouvrage, concernant les
éventuelles coupures de réseau (CFO ou CFA) pour les zones existantes celles-ci seront programmées
au minimum 15 jours avant I’intervention.

L'Entrepreneur du présent lot assistera aux vérifications avant la mise en service et exécutera, a ses
frais, les modifications éventuelles qui seraient nécessaires pour rendre ses installations conformes aux
normes, aux réglements en vigueur et au présent C.C.T.P. approuvé.

1.16 Coordination

1.16.1 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRENEURS

L'ensemble des lots de travaux constituant un document unique, méme s'il en est matériellement
dissocié, chacun de ceux-ci n'a de valeur qu'associé au devis des autres corps d'état. L'Entrepreneur du
présent lot devra donc, indépendamment du présent C.C.T.P., prendre connaissance des devis des
autres corps d'état, pour lesquels une intervention "Electricité" en fourniture, main-d’ceuvre,
raccordement, ..., serait décrite ou nécessaire. Il a I'obligation de consulter les autres corps d'état qui
devront lui fournir en temps utile et par écrit leurs besoins réels d'électricité, particuliérement pour les
moteurs, intensités de démarrage et intensités nominales, puissances. Dans cette éventualité, la
responsabilité appartenant au lot Electricité, le titulaire de ce lot qui n‘aurait pas averti le Maitre
d’Euvre en temps utile serait seul responsable et les modifications éventuelles seraient enti¢rement a
sa charge.

L'Entrepreneur du présent lot devra indiquer aux autres corps d'état, dans les délais imposés par le

planning, les ouvrages dont il a besoin (tels que socles, massifs, réservations, ...) faute de quoi il se
trouverait dans I'obligation de les exécuter a ses frais.
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1.16.2 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION SANTE

Conformément a la loi du 31 décembre 1993 (décret d'application du 26 décembre 1994),
I'Entrepreneur devra se conformer aux exigences du coordonnateur S.P.S. (Sécurité et Protection de la
Santé) et tenir compte de ses demandes, sans supplément de prix. L'Entrepreneur devra inclure dans
son offre les colts des dispositions nécessaires au respect de la législation dans ce domaine.

2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES

2.1 Normes et reglement pour travaux de gros-ceuvre

Les travaux seront exécutés conformément aux régles de I’art et a la réglementation frangaise telle
qu’elle se trouvera étre en vigueur un mois avant la date d’établissement de 1’offre.

En aucun cas l'entreprise adjudicataire ne pourra se soustraire aux obligations contenues dans ces
documents. L'offre de prix de I'entrepreneur sera toujours réputée avoir été produite compte tenu de
toutes ces prescriptions.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les
Documents Techniques Unifiés modifiés 99 (DTU), Normes Homologuées (NF), les régles de calcul :
normes européennes EUROCODES avec leurs annexes nationaux (0-1-2-3-4-5-6-7-8-9), les avis
techniques, recommandations professionnelles, Les Réglements de sécurité, les cahiers du CSTB
notamment concernant les prescriptions techniques communes aux procédés de planchers ainsi que les
regles professionnelles applicables a I’ensemble des travaux du présent corps d’état.

2.2 Composition des bétons et mortiers

Se reporter aux Normes en vigueur, notamment a la Norme NF EN 206+A2 pour les bétons et a la
Norme NF EN 197-1 pour les ciments courants et NF P15-314 pour les ciments prompts naturels.

Suivant EN 206+A2

N° BETON DESIGNATION Caractéristiques minimales
Pour les bétons BPS
Bl Béton de propreté X0 C16/20
B3 Gros béton, socles XC1(F) C25/30
B4 Voiles faiblement chargés, XC1(F) C25/30

dallages intérieurs, forme de
pente adhérente

B6* Massifs sur pieux, semelles XC2(F) C25/30
filantes ou isolées, radier,
longrines, voiles contre terre

B7 Poteaux, voiles, dalles, XC1(F) C25/30
poutres
B8 Ouvrages soumis a des XC1(F) C35/45

contraintes élevées, béton
précontraint

B9 Voiles extérieurs non XF1(F) C30/37
protégés et dallages
extérieurs

* avec incorporation d’hydrofuge de masse pour ouvrages enterrés

NOTA : Pour les ouvrages enterrés, 1’entreprise devra tenir compte du degré d’agressivité des eaux de
nappe rencontrées.
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N° MORTIER DESIGNATION DOSAGE CIMENT MINIMAL
M.1 Mortier pour hourder, calfeutrer 350 kg
M.2 Chape mortier adhérente ou flottante 350 kg
M.3 Mortier pour scellement 400 kg
M.4 Chape mortier étanche 500 kg

La composition des agrégats sera déterminée par étude granulométrique a laquelle I'entreprise sera
tenue de se conformer d'un bout a I'autre du chantier.

Dans le cas ou la nature de la nappe phréatique serait susceptible d'agressivité vis a vis du ciment
prévu ci-dessus, il appartient a I'entrepreneur, et ce sans supplément de prix, d'utiliser une nature de
ciment qui serait mieux adaptée dont notamment les CPJ prise mer dans le cas d'eaux sélétineuses.
La résistance de traction et de compression des bétons seront celles exigées par ’EUROCODE 2 dans
le cas de contrble atténué pour les diverses natures d'ouvrages.

L'emploi d'adjuvants ou d'hydrofuges dans les bétons est subordonné a lI'approbation de I'Architecte,
du B.E.T. et du bureau de controle.

Dans le cas ou, exceptionnellement, I'entrepreneur désirerait utiliser du ciment & haute résistance
initiale (HRI 315/400), notamment pour accélérer un décoffrage, l'autorisation devra étre demandée a
I'Architecte et le cas échéant, le ciment serait employé sans augmentation de prix.

2.3 Prescriptions générales

2.3.1 PRESCRIPTIONS GENERALES DES BETONS

NOTA : Se reporter au DTU 21 et a la Norme EN 206+A2

2.3.1.1 Qualité des granulats

Les granulats ne devront pas pouvoir étre altérés par I'action de I'eau, des liants ou de I'air. lls ne
devront contenir aucune impureté qui pourrait nuire a leur résistance, leur imperméabilité et a toutes
leurs propriétés phoniques et thermiques.

Les gravillons et pierres cassées seront débarrassés de farine, soit par soufflage, soit par lavage. 1l sera
toléré une présence de 5 % de farine ou filler dans le sable de concassage.

2.3.1.2 Provenance des granulats

Les granulats devront provenir de roches stables a I'exclusion de roches feldspathiques et de schistes.
Les granulats de mer pourront étre utilisés, sauf avec les ciments fondus, aprés accord du maitre
d'Euvre, qui pourra prescrire un lavage a 1'eau douce, chaque fois ou il le jugera nécessaire.

2.3.1.3 Caractéristiques des granulats

Les sables et gravillons contiendront le moins possible de grains de forme plate ou allongée.
La porosité des granulats sera inférieure a 10 %.
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2.3.1.4 Granulométrie des granulats

Moellons et galets supérieurs a 100 mm.
Pierres cassées et cailloux de 25 a 100 mm.
Gravillons de 6,3 a 25 mm.

Sable de 0,1 a 6,3 mm.

Fines, farines ou fillers inférieurs a 1 mm.

2.3.1.5 Eaux de gachage

Les eaux employées pour le gachage des bétons ne contiendront pas plus de 2 a 5 grammes de
matiéres en suspension par litre et de 15 a 30 grammes de sels dissous.

2.3.1.6 Liants

Les liants employés seront, sauf indication contraire du Maitre d'(Euvre, des liants a prise lente. Ils ne
devront pas étre éventés et comporter la présence de grumeaux ne pouvant s'écraser sous les doigts.

2.3.1.7 Confections des bétons

NOTA : Se reporter au DTU 21 et a la norme EN 206+A2
Seuls seront autorisés les bétons de type BPS (béton a propriétés spécifiées) provenant d’une centrale
bénéficiant d’un droit d’usage de la marque NF.

2.3.1.8 Qualité des bétons

Les bétons seront homogenes, les granulats devant parfaitement étre enrobés de liants, le malaxage se
poursuivant jusqu'a l'obtention de ce résultat.
Aucun béton desséché ou ayant fait un commencement de prise ne pourra étre employé.

2.3.1.9 Compacité des bétons

Lorsqu'il y aura lieu a augmenter la compacité des bétons, cette opération s'effectuera, soit en ajoutant
des sables a grains tres fins, 1/8 mm a 1/2 mm soit en mélangeant du sable artificiel a grains anguleux
avec du sable naturel a grains arrondis, soit en ajoutant dans des proportions fixées, des matieres a
grains tres fins, farines ou fillers.

2.3.1.10 Mise en ceuvre des bétons non armé

La mise en ceuvre des bétons s'effectuera aussitot apres leur fabrication, leur transport et leur mise en
place ne devront en aucun cas donner lieu a ségrégation.

Les couches successives seront mises en place par des talus a redans afin d'assurer leur liaison et avant
que la couche précédente n'ait fait prise. Au cas ou une interruption dans le coulage s’avererait
nécessaire, l'arase de reprise sera ravivée et nettoyée a vif de telle sorte que les graviers fassent saillie,
elle sera mouillée jusqu'a refus, le dosage de la premiere couche étant augmenté et les granulats
employés étant de section plus faible. Il ne sera en aucun cas fait usage de barbotine de ciment.

Par temps sec, les bétons seront fréquemment arrosés pendant leur prise et protégés du soleil s'il y a
lieu. Par temps de gel, ils seront recouverts de telle sorte a éviter celui-ci toutefois, si des ouvrages
avaient subi son effet, ils seraient démolis jusqu'a la partie saine, les couches de reprises étant
exécutées comme il est précisé ci-avant.
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2.3.1.11 Mise en ceuvre des bétons armé

La mise en ceuvre des bétons s'effectuera aussitot apres leur fabrication, leur transport et leur mise en
place ne donneront en aucun cas lieu a ségrégation.

Les couches successives seront mises en place par épaisseurs de 5 a 10 cm. au plus et avant que la
couche précédente n'ait fait prise.

Au cas ol une interruption dans le coulage s'avererait nécessaire, les précautions suivantes seront
prises :

e Lasurface du béton ayant fait prise sera repiquée, ravivée et nettoyée a vif de telle sorte
gu'elle soit rugueuse, les gravillons faisant saillie, les éléments peu serrés étant enleves,

e Lasurface sera mouillée jusqu'a refus,
La surface de reprise sera normale aux efforts de compression et dans les pieces fléchies, a 45°
par rapport a la fibre neutre et elle devra s'effectuer en un lieu de contrainte minimum,

o |l sera éventuellement incorporé dans la reprise des aciers de fort diamétre.

Par temps sec, les bétons seront fréquemment arrosés pendant leur prise et s'il y a lieu, protégés du
soleil. Par temps de gel, ils seront recouverts, de telle sorte a éviter les effets de celui-ci, toutefois, si
des ouvrages avaient subi son effet, ils seraient démolis jusqu'a la partie saine, les couches de reprises
étant exécutées comme il est précisé ci-avant.

2.3.1.12 Mise en ceuvre des bétons par temps de gel

Les bétons pourront étre mis en ceuvre par temps de gel apres autorisation du Maitre d'(Euvre et a la
condition de prendre les précautions suivantes :

e Jusqu'a 0°C : Il sera employé un accélérateur de durcissement, par exemple chlorure de
calcium en paillettes, qui sera utilisé par dissolution préalable d'eau de gachage et avec un
dosage correspondant a 2% au plus du poids du ciment ;

e De0°Ca-5°C: Il seraemployé un accélérateur de prise, un plastifiant et un entraineur d'air.

Dans tous les cas, il sera employé un ciment réactif, le dosage sera de 350 kg/m3 de béton au moins, la

compacité sera de 0,85 au moins, le rapport eau-ciment sera de 0,4 au plus et le béton sera soumis a un
serrage puissant.

2.3.1.13 Vérification du béton et épreuves des ouvrages

Le batiment est considéré comme étant de catégorie B et PB suivant les prescriptions du chapitre 4 du
DTU 21.

En conséquence, il sera procédé par un organisme agréé, par le Maitre d’Ouvrage et le Maitre
d’ceuvre, a des mesures de résistance au moyen de relevé d’indices sclérométriques par type d’ouvrage
élémentaire et par niveau du batiment suivant les recommandations du DTU 21.

Cependant, en cas de doute sur la qualité d’un ouvrage ¢lémentaire, le Maitre d’ceuvre se réserve le
droit de faire procéder a des essais de compression sur cylindre. A cet effet, ’entrepreneur devra
prélever 3 éprouvettes normalisées avant tout début d’une opération de coulage.

NOTA : Ces différents essais sont réputés rémunérés par le prix unitaire des bétons.
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2.3.1.14 Epreuve des ouvrages

En cas de doute sur la qualité des ouvrages en B.A. le Maitre d'(Euvre se réserve le droit de faire
procéder a des épreuves, par essais de chargement, aux frais de I'entrepreneur dans la limite de 5% de
la surface des planchers ou voiles.

Ces épreuves seront exécutées dans les conditions fixées par les régles de construction en B.A. et en
fonction des fléches admissibles a atteindre.

Au cas ou des épreuves supplémentaires seraient demandées, elles seraient a la charge du Maitre
d'Ouvrage si les résultats sont satisfaisants et a la charge de I'entrepreneur dans le cas contraire.
Toute partie de I'ouvrage qui ne donnera pas satisfaction aux exigences réglementaires sera refusée.
Elle sera démolie et reconstruite ou renforcée puis soumise a de nouvelles épreuves de chargement,
aux frais de I'entrepreneur.

2.3.1.15 Décoffrage

Le décoffrage s'effectuera sans choc et par des efforts statiques lorsque le béton aura acquis un
durcissement lui permettant de supporter les contraintes auxquelles il devra étre soumis apres le
décoffrage.

Les temps de coffrages seront fonction de la nature de ciment, de la température extérieure et des
fatigues a supporter.

2.3.2 PRESCRIPTIONS GENERALES DES ARMATURES

2.3.2.1 Normes de références

e NF A 35015 - Juillet 2019 : Aciers pour béton armé - Aciers soudables lisses - Barres et
couronnes

o NF A 35-017 : Aciers pour béton armé — Ronds lisses soudables

e NF A 35-020-1 : Dispositif de raboutage et dispositifs pour béton armé a verrous et a
empreinte.

e NF A 35-024 : Acier pour béton — Treillis soudé constitués de fils de diamétre inférieur & 5mm
— Treillis anti-fissuration

e NF A 35-027 — Décembre 2015 : Produits en acier pour béton armé - Armatures

e NF A 35-080-1 — Mai 2020 : Aciers pour béton armé — Aciers soudables — Partie 1 : barres et
couronnes

e NF A 35-080-2 — Mars 2022 : Aciers pour béton armé — Aciers soudables — Partie 2 : treillis

soudés

NF EN 10080 : Aciers pour I’armature de béton acier soudable pour béton armé - Généralités

NF A 35016 : Armatures pour béton armé. Barres et fil machine a haute adhérence,

NF A 35018 : Armatures pour béton armé. Aptitude au soudage,

NF A 35019 : Armatures pour béton armé. Fils a haute adhérence,

NF A 35022 : Armatures pour béton armé. Treillis soudés et éléments constitutifs.
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2.3.2.2 Aspect des armatures

La surface des barres sera exempte de paille, fente, strie, gercure, soufflure.
Lors de leur mise en ceuvre, elles seront parfaitement propres, sans rouille non adhérente, peinture,
graisse, ciment, terre.

2.3.2.3 Meétal d’apport pour soudure

Les électrodes nues présenteront une surface lisse, exempte de rouille et d'impuretés.

L'enrobage sera de section réguliere, concentrique a I'dme. Les électrodes permettront d'obtenir un arc
stable et s'amorceront facilement.

Le métal déposé sera exempt de défectuosités, le laitier n'étant pas trop abondant et pouvant s'enlever
facilement.

2.3.2.4 Type de d’armatures

L'entrepreneur devra informer le Maitre d'ceuvre, par lettre, dés le début des travaux, des natures et
nuances des aciers qu'il utilisera et dont les fiches techniques devront étre conformes aux prescriptions
des E.C.

Ces aciers seront exclusivement choisis parmi les suivants :

e Acier doux
o Aciers de nuance FE E 235
e Acier hautes adhérence
o Aciers mi-durs, lisses ou crénelés, classe Fe E 500, faisant I'objet d'une fiche
d'’homologation.
o |l sera dans cette classe, fait usage de préférence des aciers haute adhérence, sous
réserve des cas expressement vises dans les regles EUROCODE 2.
e Treillis soudés
o Treillis soudés a haute adhérence (TSHA) de limite d'élasticité 500MPa (pour tous les
diametres).

Les aciers devront étre enrobés selon les tenues au feu exigées par la réglementation.
De plus tous les aciers des ouvrages extérieurs devront étre enrobés de 3 cm au minimum.
Des cales seront exigées pour le maintien des armatures a la distance définie ci-avant.

Iy aura lieu de veiller tout particuliérement a ce que pour toutes dalles en porte a faux, le ferraillage
soit réalisé de telle sorte que les aciers soient effectivement placés et maintenus dans la zone de béton
tendue aux emplacements prévus par les calculs. Il en sera de méme pour les armatures en chapeaux
dans les dalles pleines.

Des armatures de renfort dans les angles seront placées afin de pallier aux risques de fissuration.
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2.3.3 PRESCRIPTIONS GENERALES DES COFFRAGES
2.3.3.1 Généralités

Concernant les bétons destinés a étre lasureés, il est utile de prendre les dispositions suivantes afin
d’obtenir les meilleurs résultats possibles :

e Travailler avec des coffrages propres, exempts de rouilles ou autres salissures de chantier

e Eviter des décoffrants d’origine minérale et surtout ceux composés a partie d’huile de
récupération

e Travailler avec des décoffrants de synthése pulvérisée avec une buse en bon état, et une
pression suffisante, de fagon a avoir un brouillard régulier

o Vibrer le béton de facon réguliere et sans exces de fagon a éviter la vitrification qui crée aussi
des taches noiréatres en surface (marier entre elles les différentes couches de béton)

e Travailler avec des bétons de plasticité et donc de teneur en eau constante car les différences
de teneur en eau créent des différences de teinte sur le parement.

De fagon générale, les bétons doivent présenter une teinte homogene pour étre lasurés et travaillés
avec des primaires d’accrochage qui ne sont pas trop opacifiant. Il faut limiter le bullage par une
formule de béton adaptée, et ce afin d’éviter la pénétration par ces bulles des eaux de pluies, ce qui
crée des auréoles.

S’il y a des ragréages a effectuer, ceux-ci doivent étre réalisés dans une teinte voisine de celle du béton
d’origine et présenter une porosité identique (Cf cahier des charges d’application de ces produits).

2.3.3.2 Qualité des bois de coffrage

Les bois utilisés seront secs c'est-a-dire ne contiendront pas plus de 15 a 20% d'humidité. Au cas ou
des bois humides seraient utilisés, il sera tenu compte de ce fait, leur résistance étant diminuée des 2/3.
Ils seront sains, de bonne qualité, exempts de fentes et de cassures, leurs arétes seront vives et
rectilignes, ils ne seront ni gauches, ni voilés.

2.3.3.3 Qualité de coffrages

Les coffrages seront rigides, indéformables, parfaitement étanches.

Ils seront réalisés de telle sorte que le décoffrage des poteaux, murs et joues de poutres puisse
s'effectuer avant celui des radiers, hourdis et fonds de poutres.

Les panneaux seront exécutés avec des planches de 24 a 30 mm d'épaisseur.

Lorsqu'il y aura lieu d'obtenir des surfaces présentant un bon aspect, les bois seront blanchis et arrosés
ou huilés avant le bétonnage.

Les contre-plaqués utilisés seront des contre-plaqués « marins ».

Les angles vifs des poteaux, poutres, etc., seront éventuellement chanfreinés au moyen d'un liteau de 2
a 5 cm. de large, cloué dans le coffrage suivant localisation et demande de 1’ Architecte.

Les coffrages métalliques ne devront pas étre oxydeés, leurs surfaces seront planes, leurs raidisseurs
parfaitement rectilignes feront corps avec le panneau, leurs assemblages seront jointifs et étanches.
Aprés autorisation du Maitre d'(Buvre, il pourra étre employé des contre-plaqués revétus de matiére
plastique, des panneaux en fibres de bois durcies ou des alliages Iégers a base d'aluminium protégés
par une couche de caoutchouc ou un enduit huileux.
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Selon la qualité requise du parement du béton, les coffrages seront de lI'une ou l'autre des catégories

indiquées ci-apreés.

Se reporter au § 7 du DTU 21 ainsi qu’au FD P 18-503 de juin 2021.

Parement ordinaire
P(1) E(1-1-0) T(0)

apparents intérieurs

COFFRAGE DESTINATION OBSERVATIONS
Voir P 18-503
C1 Coffrage pour parements cachés
Parement élémentaire
Cc2 Coffrage pour parement recevant un | Surface bouchardée mécaniquement
Parement élémentaire | revétement épais dés le coffrage
amélioré
C3 Coffrage pour parements non | Surface lisse, balévres non adhérentes

enlevées et manques de matieres
rebouchées

C4
Parement courant
P(2) E(2-1-1) T(1)

Coffrage pour parements recevant
un revétement mince

Surface lisse, balévres affleurées par
meulage, arétes et cueillies rectifiées

C5
Parement soigné ou fin

Coffrage pour parements extérieur
brut ou recevant un revétement

Surface lisse sans défaut ragréage
toléré uniqguement, pour reprendre les

P(3) E(3-2-1) T(2) mince petits défauts

Parement trés soigné ou |caractérisés par leur aspect|fonction de I'effet recherché
exceptionnel décoratif
P(3) E(3-3-2) T(3)

C6 Coffrage pour parements apparents [ Surface définie dans le CCTP en

Le parement obtenu doit étre lisse de décoffrage, présentant seulement quelques bulles d'air qui seront
ragrées a la charge du présent lot par enduit pelliculaire, étant entendu que ce ragréage ne formera pas
de surépaisseur sur le nu du béton décoffré. Ces parements seront réceptionnés par le peintre.

Au cas ol des balévres existeraient aprés décoffrage, elles seraient poncées et ragréées soigneusement
avant l'intervention du peintre.

Le parement du béton devra respecter les impératifs suivants :

e Absence du faux aplomb et de défauts d'alignement selon DTU.

e Absence de ségrégation au parement du béton.

e Qualité de finition permettant au peintre d'exécuter les prestations qu'il doit, sans aucune
sujétion complémentaire.

Au cas ou le parement du béton ne présenterait pas les caractéristiques précédentes, I'entrepreneur du
présent lot devra, a ses frais et sans allongement du délai d'exécution, exécuter tous les travaux de
finition nécessaires a la remise en état des parements, et notamment :

e Poncage des raccords entre panneaux de coffrages.
Ragréage soigné des parties ne présentant pas le fini requis.

e Raccords d'enduit ciment aprés bouchardage du support et collage époxy pour en permettre
I'accrochage.

Toutefois, les parois verticales ou horizontales qui présenteraient des défauts trop importants pour étre

justiciables d'un pareil traitement tout comme celles dont les défauts seraient susceptibles de
compromettre tant soit peu la résistance, seront refusées.
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2.3.3.5 Huile de démoulage

Elle sera de bonne qualité huile et pulvérisée sans exces pour :

e Eviter le farinage des percements.
e Eviter de tacher le béton par accumulation ou par réaction chimique.

Elle sera de nature a permettre, sans sujétions spéciales, I'application d'enduit mince ou des différentes
peintures usuelles et papiers peints, sans risque de taches, décollements ou décompositions ultérieures.

2.3.4 PRESCRIPTIONS GENERALES DES MAGCONNERIES

2.3.4.1 Qualité des blocs de béton

Tous les blocs en béton employés seront conformes a la norme NF EN 771-3 et a son complément
national NF EN 771-3ICN et doivent étre certifiés marque NF.

Les blocs de béton creux ou pleins, pour murs et cloisons, seront en béton homogeéne, non armé, de
granulats divers et de fabrication mécanique et industrielle. Ils seront obtenus a partir de moulages.

Ils ne comporteront aucune défectuosité, telle que fissuration, déformation ou arrachement, leurs faces
seront planes et leurs arétes rectilignes. Les faces destinées a étre enduites seront rugueuses et
présenteront une bonne adhérence a l'enduit.

2.3.4.2 Mise en ceuvre des blocs béton

Mise en ceuvre suivant NF DTU 20.1 P1-1

Les maconneries de blocs de béton seront montées a joints croisés.

Afin d'éviter les tassements différentiels, 'hnomogénéité des magonneries sera assurée par I'emploi de
blocs de caractéristiques mécaniques aussi voisines que possible.

L'intervalle entre parois doubles sera débarrassé de toute impureté, gravois, chute de mortier, etc...
Toutes les précautions seront prises pour éviter l'accumulation des eaux de condensation et des eaux
pluviales, ainsi que leur progression dans les ouvrages. Leur évacuation sera assurée.

Les deux parois seront liaisonnées par des éléments en nombre suffisant et convenablement répartis.
Des précautions seront prises afin que I'numidité ne puisse se transmettre d'une paroi a l'autre. Dans le
cas d'éléments de liaisons métalliques, leur protection contre la corrosion sera assurée.

2.3.5 DRESSEMENT DES MURS ET DES SOLS

L'entrepreneur du présent lot devra livrer aux nus et aux arases demandées les supports (parois et sols)
destinés a recevoir les revétements collés ou scellés, les chapes, les résines ou les enduits de toute
nature.

2.3.5.1 Arases

Les planchers devront étre arasés en fonction des différents revétements de sols prévus.

Toutes les formes préparatoires seront a exécuter par I'entrepreneur de Gros-(Euvre, sans aucune
restriction ni réserve.

Les arases seront déterminées en fonction des niveaux finis indiqués sur les documents graphiques,
joints au présent D.C.E., ou a défaut, suivant la nature des revétements préconisés dans le C.C.T.P. et
documents d’exécution des lots concernés.
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2.3.5.2 Nus

Tous les nus des murs et des cloisons devront étre arrétés en fonction des différents revétements qui
leur sont destinés.

Les épaisseurs des murs seront déterminées en fonction des nus finis sur les documents graphiques ou
en fonction du revétement prévu au C.C.T.P. des lots concernés.

2.3.6 TOLERANCE DE PLANEITE

Les parois seront réalisées parfaitement d'aplomb et respecteront les écarts d'implantation tolérés par le
cahier des charges du DTU 20.1.

Le parement brut des parties vues des murs et planchers sera de la qualité parement soigné, de ce fait,
la caractéristique de ces parements sera :

e Planéité d'ensemble rapportée a la régle de 2 m =5 mm
o Planéité locale rapportée a une réglette de 0,20 m hors point = 2 mm
e L'étendue maximale de nuages de bulles étant ramenée a 10 %.

Les planchers et dallages seront donc surfacés, soignés et parfaitement talochés a l'intérieur de ces

tolérances afin de permettre la pose des revétements de sol et seront réalisés conformément aux
prescriptions des normes de I'U.N.M.

2.3.6.1 Etat des supports

L'entreprise du présent lot doit livrer les supports bien propres, débarrassés de tous déchets et
matériaux, de quelque nature que ce soit, susceptibles de gonfler ou de provoquer des réactions sur les
mortiers de dressement ou d'application, ou d'empécher leur adhérence.

Il sera veillé tout particulierement, a I'enlévement et au nettoyage absolu des projections et aux taches
d'huile, de graisse, etc...

L'état des supports destinés a recevoir les revétements scellés ou collés sera soumis a I'agrément et a la
réception préalable du Maitre d'(Euvre et des entreprises concernées.

En cas de nivellement de surface ne répondant pas aux tolérances fixées, I'entrepreneur devra un
enduit de dressement, a ses frais.

2.3.6.2 Prescriptions générales des enduits

Les prescriptions du DTU 26.1 sont applicables.
Etat et préparation des supports :

e Lasurface des supports doit &tre propre, exempte de traces de suie, de salpétre, de platre, de
poussiéeres, de produits de décoffrage, etc...

e Les supports en magonneries neuves doivent étre arrosés de maniere a étre humides en
profondeur mais « ressuyés » en surface lors de I’application de 1’enduit.

e Les balévres de hourdage auront des saillies inférieures a 0.05 m. sinon elles seront arasées.
Les joints seront brossés et éventuellement piqués.

e Les surfaces lisses doivent étre brossées ou piquées pour permettre un bon accrochage de
1I’enduit.

e Les travaux d’enduits ne doivent étre commencés que sur des magonneries terminées depuis
un délai minimal d’un mois.

e Les supports en béton sont humidifiés au moins douze heures avant la mise en ceuvre de
I’enduit.
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e Lorsque leur surface est lisse, ils sont piqués, sablés, brossés au décoffrage ou simplement
brossés ou lavés a I’eau a haute pression mais regoivent alors une couche d’accrochage qui
peut étre un gobetis ou un enduit de dressement.

e Dans la mesure du possible, les coffrages des magonneries de béton devant recevoir un enduit
seront exécutés de telle sorte que la face decoffrée ne soit pas parfaitement lissée mais
présente des aspérités.

e Le béton sera piqué, débarrassé des poussieres, éclats, huile de décoffrage et lavé a grande
eau.

Préparation des surfaces localisées présentant des défauts de planimétrie :

e Suivant ’importance des épaisseurs a recharger, il est exécuté un dressement en surcharge ou
renformis au mortier ayant la méme composition que le corps de 1’enduit.

e Une armature de renfort doit étre incorporée lorsque 1’épaisseur du redressement dépasse 3
cm.

e Le délai minimal de durcissement avant I’application de I’enduit est de 4 & 7 jours suivant la
nature du liant et I’épaisseur du dressement.

o Lorsque I’épaisseur a recharger dépasse 5 cm, le redressement en surcharge est remplacé par
un ouvrage en magonnerie compatible avec celui de la paroi du support.

Prescriptions générales de mise en ceuvre :

Les dosages en liant du mortier de chacune des couches constituant 1’enduit doivent étre dégressifs, le
plus fort étant pour le gobetis ou couche d’accrochage.

L’emploi de mortier ayant effectué un début de prise est interdit (mortier rebattu).

Les enduits ne doivent pas étre entrepris en période de gel ni, sauf précautions spéciales :

e Sur des supports trop chauds ou desséchés,
e Sous vent sec.

Les travaux d’enduits peuvent étre effectués lorsque la température est comprise entre +5 et +30 °C.
Lorsqu'il y aura risque de microfissuration de I'enduit, celui-ci pourra, apres humectation, étre repris a
la taloche deux heures aprés sa mise en ceuvre.

La couche de finition ne pourra en aucun cas étre exécutée par projection d'eau ou de ciment sec, le
lissage ne pourra s'effectuer sur mortier frais.

Lorsqu'il sera nécessaire d'exécuter des reprises de la couche de finition, celles-ci s'effectueront, soit
sur une ligne de joint, soit en un lieu ou la reprise ne sera pas apparente.

La tranche supérieure de I’enduit doit étre protégée. Si la protection n’est pas assurée par une toiture
ou une saillie (appui de baie...), il est nécessaire de rapporter un ouvrage complémentaire (bavette...).

Joints :

e Les joints permettant de localiser les fissurations de retrait doivent intéresser la totalité de
1’épaisseur de 1’enduit excepté le gobetis.
e Les joints permettant d’obtenir un effet esthétique doivent se limiter a la couche de finition.

Les joints seront exécutés avec des mortiers gras de liants hydrauliques qui ne tacheront pas la
maconnerie lorsque celle-ci devra rester apparente.
Les sables employés seront les suivants :

e Joints supérieurs a 1,5 cm de largeur : sable 0.08/5 mm.

e Joints compris entre 0,8 cm et 1,5 cm de largeur : sable 0.08/1,25 mm.
e Joints inférieurs a 0.8 cm de largeur : sable 0.008/0.315 mm.
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La compacité maximale sera obtenue en employant 10 % de sable fin, 40 % de sable moyen et 50 %
de sable gros.

Qualité des enduits finis :

Ils présenteront des surfaces réguliéres, soignées, planes, sans flaches ou brosses, exemptes de
soufflures, gercures, cloques, fissures.

Les arétes et les joints seront nets, rectilignes, exempts d'écornures, épaufrures, fissures.
L'adhérence des enduits au support sera de 3 kg/cm? au moins a 28 jours. Aucune partie ne devra
sonner "creux" sous le choc du marteau.

Leur planimétrie sera telle qu'une régle de 2 m. promenée en tous sens ne fasse pas apparaitre de
différence supérieure a 0,005 m., la tolérance de verticalité sera de 0.01 m. par hauteur de 3 m.

2.3.7 SECURITE COLLECTIVE

Au cours des déemolitions ou dépose d'ouvrages si besoin, I'entrepreneur veillera scrupuleusement au
respect des regles de sécurité concernant le travail des ouvriers, la protection des baies libres, trémies,
etc. et notamment au P.G.C.S.P.S.

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre de tous les dispositifs de sécurité collective de chantier
réclamés par la réglementation en vigueur et le coordonnateur de sécurité, concernant les accidents de
travail, chute de matériels et de matériaux.

Les échafaudages, leurs dispositifs d’acces, leurs protections, les parachutes seront donc prévus en
conséquence y compris tous les systémes nécessaires aux ancrages dans la structure.

2.3.8 ECHAFAUDAGE ET BARDAGE

L’entrepreneur devra faire son affaire de I’exécution des échafaudages nécessaires a la réalisation des
travaux.

Ces échafaudages seront réalisés conformément a la réglementation en vigueur.

Par ailleurs, il devra I’exécution des bachages nécessaires également durant I’exécution de ces travaux,
en particulier pour éviter toute projection de matériaux sur les voies publiques ou sur les batiments
avoisinants.

2.3.9 GARANTI ANNUELLE, BIENNALE OU DECENNALE

L’entrepreneur garantit formellement la conformité de ses ouvrages a la réglementation nationale en
matiére de construction.

Cette garantie, d’une durée d’un an, implique le remplacement dans les plus brefs délais, de toute
partie d’ouvrage reconnue défectueuse, ainsi que la remise en état pendant cette période de tout
¢lément qui se serait détérioré dans des conditions d’utilisation normale.

Les fournitures et les réparations faites seront garanties pendant un nouveau délai d’un an, et dans les
mémes conditions que lors des travaux initiaux.

Par ailleurs, la date de réception, avec ou sans réserve, constitue 1’origine de la garantie biennale et/ou
décennale des ouvrages, pour application des articles 1792 et 2270 du Code Civil.
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2.4 Hypothéses de charges et principe constructif

2.4.1 PRINCIPE CONSTRUCTIF

Enrobage pour les parties en élévation : 3cm
Enrobage pour les ouvrages de fondations et ouvrages enterres : 5cm

2.4.1.1 Fondations
Les fondations seront considérées superficielles (type filantes ou isolées sur un rattrapage en gros
béton).

Le plancher bas sera de type dalle portée par les fondations et les longrines.

2.4.1.2 Superstructure

Le batiment créé « extension » possédera une ossature béton (poteaux, voiles, poutres et plancher
béton), sauf le dernier plancher qui sera un plancher bac acier étanché non accessible.

Concernant la réhabilitation, les ouvertures agrandies auront un jambage béton. Des renforts métal
seront prévu sous les planchers existants avec la dépose de certains murs porteurs.
Les rebouchages des ouvertures seront réalisées avec de la magonnerie.

Les éléments structurels seront calculés pour étre stable et coupe-feu suivant la notice de sécurité du
projet.

24.2 CHARGES D’EXPLOITATIONS
Charges d’exploitations conformément a la norme EC1 : NF EN 1991-1-1 et NF EN 1991-1-1/NA

D'une maniére générale les charges d'exploitation sont conformes a la Norme EC1 et complétée par les
informations ci-apres :

e 100 daN/m? : Toiture inaccessible

e 250 daN/m2 : Sanitaires, salles de réunions, bureaux, circulations, salles de soins, salle de
classe

e 500 daN/m?: Locaux techniques, salle de sport

NOTA : Certaines charges peuvent étre supérieures a la norme conformément au programme de
1’ opération.

2.4.3 CHARGES PERMANENTES

L'entrepreneur devra tenir compte pour I'exécution des éléments de structure, des réglements de
Sécurité Incendie et des avis du bureau de controle.

Charges permanentes conformément a la norme EC1 : NF EN 1991-1-1 et NF EN 1991-1-1/NA

e Ossature (planchers bas béton, plancher haut en plancher collaborant, charpente métallique,
voiles BA de I’ascenseur...),

Revétements de sols, faux plafonds démontables et faux plafonds coupe-feu, cloisonnement
Gaines et réseaux divers en plafonds

Equipements techniques a caractére particulier

CCTP LOT 02 -DCE -V3 Mars 2025 29



DISP BORDEAUX — MA TULLE SYNOPSYS . MATH.TCSO. CO PILOT

24.4 CHARGES CLIMATIQUES

e Neige: région A2
e Vent: région 1, site normal
e Seéisme : zone de sismicité 1 (aléa tres faible)

Neige : conformément a la norme EC1 NF EN 1991-1-3 et NF EN 1991-1-3 /NA : région A2
Vent : conformément a la norme EC1 NF EN 1991-1-4 et NF EN 1991-1-4 /NA : région 1

24.5 SISMIQUE
e Pas d’exigences parasismiques
2.4.6 STABILITE AU FEU — ISOLEMENT AU FEU

L'entrepreneur devra tenir compte pour I'exécution des éléments de structure, des reglements de
Sécurité Incendie et de la notice de sécurité validée par le bureau de contréle ainsi que des remarques
sur le rapport du bureau de contrdle.

Un isolement coupe-feu 2 heures (REI120) entre I’extension et I’existant devra étre pris en compte
pour la réalisation du projet.

La structure de I’extension devra étre stable au feu 1 heure. La charpente métallique et les planchers
seront coupe-feu 1 heure (REIG0).
La structure ajouté sur I’extension sera coupe-feu 2 heures (REI120).

2.4.7 ETUDE DE SOL / ETUDE HYDROLOGIQUE

La réalisation d’essais géotechnique et d’un rapport G2-PRO, référencé dossier SLG2.M.157.2 établi
en ao(t 2022 par la société Ginger CEBTP, nous permet de prendre les hypothéses suivantes :

e Les fondations seront considérées superficielles (type filantes ou isolées sur un rattrapage en
gros béton).
e Le plancher bas sera de type dalle portée par les fondations et les longrines

2.5 Etat des lieux

L’entrepreneur devra se rendre compte de la situation des lieux et de la nature des terrains.

Les dessins et documents figurant au dossier du projet et concernant 1’état des lieux, ne constituent que
des éléments d’information. Le Maitre d’Euvre et le Maitre d’Ouvrage ne saurait en aucune maniére
tre mis en cause en raison des erreurs ou inexactitude que ces documents pourraient contenir.
L’entrepreneur devra donc, sur place, vérifier et compléter sous son entiére responsabilité, les
renseignements fournis par les dessins et les divers documents.

Avant de commencer les travaux, I’entrepreneur devra faire faire un constat d’état des lieux avec les
batiments mitoyens existants et abords par un huissier assermenté.

Les frais correspondants a ce constat d’huissier seront a la charge du présent corps d’état.

Cet état des lieux pourra étre complété par des photos ou tout élément rendant compte de 1’état des
services mitoyens et des abords existants. Les frais sont & la charge du présent lot.

Cet état des lieux devra étre fait en présence du Maitre d’ouvrage.

L’entreprise devra également prendre toutes les dispositions nécessaires a la protection des acces
extérieurs et intérieurs sur les zones de travaux de maniere a rendre les extérieurs et les mitoyens dans
1”¢état ou ils se trouvaient avant commencement des travaux.

A la fin de chantier, les réparations nécessitées par les désordres causés du fait de ces travaux, seront a
la charge du présent corps d’état.
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3 DESCRIPTION DES TRAVAUX

Pour rappel, les travaux devront se faire en site occupé.

3.1 Travaux préparatoires

Un plan de phasage sera soumis a 1’approbation de la maitrise d’(Euvre.

3.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise titulaire du lot Gros ceuvre installera tous les équipements sur les emplacements définis
aux plans.

L'aménagement complet du chantier est compris dans le cadre de son prix global et forfaitaire défini
au marché.

Le plan d’implantation de I’entreprise devra &tre remis avec sa proposition. L’entreprise titulaire du lot
Gros ceuvre aura a sa charge la remise en état de ’ensemble du terrain apres enlévement des
installations de chantier

Les installations générales de chantier sont a la charge du présent lot suivant les prescriptions définies
dans les documents suivants du dossier de consultation :

Plan d’installation de chantier

CCAP

PGCSPS

Lot 00 : prescriptions communes a tous les lots.

NOTA : L’acces chantier pourra se faire par le chemin de ronde et nécessitera I’ouverture d’une porte
provisoire sur un mur existant avec la réalisation d’une cloture opaque pour sectoriser la zone de la
cour de sport.

3.1.1.1 Constat d’huissier

L'entreprise de Gros ceuvre prendra a sa charge un constat d'état des lieux, effectué par un huissier de
justice.

L'entreprise devra vérifier le périmétre des zones faisant I'objet du contrat qui doit englober la totalité
du périmétre.

L'entrepreneur pourra proposer la procédure de référé préventif au Maitre d'Ouvrage s'il juge
nécessaire.

Les frais y afférant seront alors inclus dans sa proposition. Une série compléte de photographies sera
jointe au constat. En cas de réclamation d’un tiers avant réception, un constat identique sera effectué
en fin de chantier.

Le constat portera :

Les voiries d’acces au chantier, lampadaires, trottoirs, bordures, arbres, etc....
Les batiments contigus au projet de démolition et de restructuration.

Les abords.

Les clotures existantes conserveées.

Les espaces verts.

En régle générale toute zone de circulation, d’évolution, tous batiments concernés par les travaux.
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3.1.1.2 Clbtures et accés de chantier

L'entreprise titulaire du lot Gros ceuvre est chargée des clotures de chantier avec portail d'acces et de
sa fermeture en dehors des heures de travail.

L’entrepreneur devra I’entretien et la gestion des clétures, 1’ensemble du chantier devra étre en
permanence clos et indépendant vis a vis de toute personne étrangére au chantier.

1l sera vérifié I’absence de toute ouverture ou acces praticable. Des dispositions seront mises en ceuvre
afin de supprimer tout cas éventuel (mise en place de clotures complémentaires, etc...).

Les clotures seront constituées de panneaux grillagés de 2.00 ml de haut sur plots béton, liaisonnés
entre eux par pinces boulonnées. Sur ces clétures et portails sera apposée : la signalisation
réglementaire "port du casque obligatoire", "chantier interdit au public", permis de construire, etc....
Réalisation de la signalisation requise par les réglements et autorisations particuliers. Les panneaux
indiquant la défense d'entrer au chantier pour les personnes tierces et indiquant I'entrée des camions
seront installés a son entrée. Ces panneaux seront mis en place et seront entretenus au cours du
chantier par I'entreprise dans le cadre de son marché.

L’entreprise de Gros ceuvre devra 'entretien complet de la cléture et des panneaux pendant la durée du
chantier compris modification et réparation de toutes les dégradations, luminaires de position ...

3.1.1.3 Panneau de chantier

L'entreprise comprendra dans son prix et mettra en place des le début des travaux d’un panneau de
chantier de travaux de 3.00 x 4.00 m ht. Compris toutes sujétions de mise en ceuvre aux emplacements
définis par le Maitre d’(Euvre. Exécution suivant plans et détails du Maitre d’(Euvre. Les frais
d’installation seront a la charge de I’entreprise dans le cadre de son prix global et forfaitaire.
L'entreprise est chargée de 1’entretien et de la gestion jusqu'a la fin du chantier, ces frais seront a la
charge de I’entreprise.

3.1.1.4 Bennes a déchets

L’entrepreneur devra ’installation permanente de bennes a déchet a tri sélectif en nombre suffisant, y
compris rotations pendant toute la durée du chantier.

LOCALISATION : Bennes a déchets, suivant plan d’installation de chantier, suivant directives de
’architecte et suivant prescriptions du S.P.S.

3.1.1.5 Lavage roues et chassis

L’entreprise devra prévoir les installations et matériel adaptés au nettoyage des roues et engins de
chantier, nettoyage des roues et chassis au Karcher (ou équivalent) suivant nécessité de résultat, afin
d’éviter aux camions en sortant du chantier, de salir les voies publiques de circulation.

Il est a noter que le titulaire du présent lot doit maintenir les abords du chantier propre lors de
I’exécution de ses propres travaux. Le maitre d’ouvrage pourra exiger un nettoyage de voieries si les
moyens mis en place sur chantier ne sont pas suffisants.

LOCALISATION : Au droit du portail engins, suivant plan d’installation de chantier, suivant
directives de 1’architecte et suivant prescriptions du S.P.S.
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3.1.1.6 Signalisation routiére et gestion des piétons

L’entrepreneur mettra en place sur les voies publiques et aprées retour de la demande d’utilisation de la
voirie ou du domaine public déposé aupres du service concerné de la Mairie ou la DDT., une
signalisation claire et parfaitement visible, de la situation du chantier. Prévoir I’éclairage public si
nécessaire.

LOCALISATION : Au droit du portail engins, suivant plan d’installation de chantier, suivant
directives de 1’architecte et suivant prescriptions du S.P.S.

3.1.1.7 Bureaux de chantier

Prestations comprenant :

o Salle de réunion de chantier sera suffisamment éclairée naturellement, pouvant accueillir 20
personnes.

e Ces locaux seront fermés, éclairés, chauffés, équipés de tables, chaises, casiers a dossiers et
tableaux muraux ou en épis destinés a I'affichage des plans pour permettre a tous de travailler
normalement.

e Une ligne téléphonique y sera installée, munie d'un téléphone + box internet pour I’ensemble
des intervenants. L'entrepreneur du présent lot dotera ce local, a sa charge, d'un exemplaire
complet des pieces marché, plans et piéces écrites.

Ces baraguements seront nettoyés parfaitement avant toutes les réunions hebdomadaires.

LOCALISATION : Bureaux de chantier implanté sur le site suivant plan d’installation de chantier,
suivant directives de I’architecte et suivant prescriptions du Coordinateur S.P.S.

3.1.1.8 Locaux pour le personnel

Prestation comprenant :

e L’entrepreneur du présent lot aura a sa charge I’installation de locaux pour le personnel
pendant toute la durée du chantier et pour toutes les entreprises.

e Les locaux comprennent des vestiaires, des douches, avec eau chaude et froide, des sanitaires,
des lieux de restauration bénéficiant de 1’éclairage naturel.

e Leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des réglements et des
conventions collectives en vigueur et suivant PGC.

e Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I’entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier au point de vue de la sécurité.

e [’entreprencur aura a sa charge la réalisation du raccordement a I’égout, le branchement eau
froide, le branchement électricité et le raccordement téléphonique.

e Mise en place d’un lave-bottes a I’entrée de la base vie (comprenant bac avec grille, arrivée
d’eau et jet d’arrosage).

e Base de vie implantée sur le site suivant plan d’installation de chantier, suivant directives de
I’architecte et suivant prescriptions du Coordinateur S.P.S.

LOCALISATION : Suivant plans architecte
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3.1.1.9 Branchements

Eau Froide du chantier
Prestation comprenant I’installation générale Eau Froide du chantier, suivant prescription du PGC
comprenant :

e Un piquage en tuyau polyéthyléne PE AEP PN 16 bars sur le compteur créé et I’alimentation
des blocs sanitaires et réfectoire

Un ou plusieurs piquetages pour I’alimentation des différents points.

Calorifuge des tuyauteries extérieures et toutes sujétions de raccords et vannes d’arrét.

Ces branchements concernent :

Les besoins propres a la réalisation des travaux du batiment.

La desserte des locaux pour le personnel et bureaux de chantier.

LOCALISATION : Pour I’installation de chantier des entreprises et pour les besoins en eau pour la
construction du projet.

Branchement électrigue et téléphonique

o Installation générale électrique et téléphonique du chantier, suivant prescriptions du PGC,
comprenant :

e Les installations électriques collectives (éclairage, éclairage de sécurité et distribution de la
force).

e [’alimentation électrique de la grue du chantier.

e [L’entretien, la modification, la surveillance et le démontage ont asservis par cette méme
entreprise.

o La fourniture et la pose d’une armoire électrique de chantier fermant a clé avec dispositif de
protection finale par ailes, sur prise de terre en relation avec les Services Techniques de
I’EDF.

e La fourniture et la pose d’armoires de distribution secondaire équipée de prises de courant en

nombres suffisant pour I’intervention des différents corps d’état suivant prescriptions du PGC.

Le céble de ces différents éléments par cables protégés.

Le branchement et le cablage des différents points téléphoniques pendant la durée des travaux.

Ces branchements concernent :

Les besoins propres a la réalisation des travaux du batiment (+ coffrets pour C.E.T. et C.E.S.).

La desserte des locaux pour le personnel et bureau de chantier.

L’éclairage des voies d’acces.

LOCALISATION : Pour I’installation de chantier des entreprises et pour les besoins en électricité
pour la construction du projet.
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3.1.2 IMPLANTATION

L’implantation devra étre réalisée avec les plans Architectes et les plans d'implantation géométre.
L’entrepreneur de Gros-(Euvre devra réaliser a sa charge une vérification systématique, par
I’intermédiaire d’un géométre agréé, de I’implantation des structures et ouvrages existants avant toute
étude, exécution et implantation de nouvelles structures.

Les reperes de base servant de contréle pour les différents niveaux des superstructures et
infrastructures seront placés de préférence, sur des murs existants ne risquant pas de tassements, ou &
défaut sur des bornes en béton qui seront détruites en fin de chantier.

L'implantation devra étre approuvée par le Maitre d’(Euvre avant le commencement des travaux.
L’entrepreneur devra également l'implantation des batiments et la matérialisation par les piquets et
chaises nécessaires a la détermination du contour des ouvrages.

Les reperes de nivellement et d'implantation seront obligatoirement établis suivant les axes
d’implantation mis en place par le géométre.

Le géométre établira un plan précis des ouvrages de repérage qui sera communiqué au maitre d’ceuvre.
Le plan d'implantation devra étre établi par I'entreprise sur la base du plan géométre, et devra étre
approuvé par le maitre d’ceuvre avant le commencement des travaux.

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que canalisations ou cables situés au
droit ou au voisinage des travaux a exécuter et dont I’entrepreneur a regu du maitre d’ceuvre toutes
informations nécessaires sur leur nature et leur position, sera effectué dans les mémes conditions que
ci-dessus.

3.1.3 TRAIT DENIVEAU

Le trait de niveau sera tracé et entretenu par 1’entreprise de gros-ceuvre. Il sera reporté ou tracé a
chaque niveau autant de fois nécessaires jusqu’a la fin du chantier, sans que 1’entrepreneur puisse
prétendre a une indemnité ou I’incorporer au compte prorata. Il veillera a ne pas le tracer avec un
produit qui puisse apparaitre au travers des revétements de murs futurs.

Le niveau fini du plancher bas du Rez-de-Chaussée servira de référence. L'entrepreneur du lot GROS-
OEUVRE devra obligatoirement a ses frais, faire dresser sur le terrain a plusieurs emplacements
choisis par le maitre d’ceuvre une cote d'altitude repére N.G.F.

Des points seront placés a un métre au-dessus des sols finis a tous les niveaux du batiment. Ils seront
utilisés pour le tracé des traits de niveau.

3.1.4 AUTORISATION DE VOIRIE

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les demandes nécessaires a I'obtention des autorisations
diverses de voirie auprés des services compétents et les frais de voirie éventuels correspondants.
Avant tout commencement des travaux, I'entrepreneur devra prendre tous renseignements aupres des
services techniques compétents pour connaitre le tracé des réseaux existants et éviter toute
détérioration. En cas de détérioration accidentelle, I'entreprise devra la remise en état compléte du
trongon détérioré. Sont a la charge de I'entreprise :

e Toutes les dégradations provenant de l'installation de chantier, exécution du batiment survenue
sur le trottoir, bordures, voirie... seront remises en état par I'entreprise et suivant les directives
des services techniques compétents.

L'entrepreneur du présent lot devra également veiller & maintenir, dans leur état d'origine, les voiries
publiques qu'il serait amené & emprunter et ne pourra refuser a exécuter tous les travaux de nettoyage
et d'entretien demandés par les services publics a ces fins.

En particulier les routes d’accés au chantier seront entretenues par 1I’Entrepreneur du présent lot
pendant toute la durée de I’ensemble des travaux si besoin. Elles devront étre tenues propres et
nettoyées quotidiennement sur une distance de 100 m de part et d’autre des accés.

Tous travaux nécessaires (bateau, bitumage) pour s'adapter a I'entrée du batiment, devront étre
demandés aupres des services de voirie et sont & compter dans I'offre du présent lot.
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3.1.5 MAINTIEN EN L’ETAT DES VOIES ET RESEAUX

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de service des voies, réseaux, clotures et
installations de toutes natures, publigues ou privés, affectés par ses propres travaux, aussi bien a
I'intérieur du terrain qu'a I'extérieur.

Il devra de ce fait faire procéder a tous travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaires.
Il devra n'apporter aucune géne a la circulation.

L’entrepreneur devra conduire les travaux de maniére a maintenir I’écoulement des eaux traversant le
site dans des conditions convenables.

Dans le cas de découverte de canalisations existantes « non indiquées sur les plans » et en
fonctionnement, I’entrepreneur devra avertir immédiatement le Maitre d’(Euvre afin de prendre les
décisions qui s’imposent :

e Soit le maintien de cette canalisation
e  Soit son détournement

En cas d’urgence ou de danger, ces mesures pourront étre prises sans mise en demeure préalable.
3.1.6  UTILISATION DE LA GRUE

Pour la réalisation des travaux du présent projet, si ’entreprise doit utiliser une grue pour
I'approvisionnement des matériaux, elle devra remettre lors de la consultation un plan d'implantation et
d'installation pour approbation du Maitre d'Ouvrage, Maitre d'Euvre et du coordonnateur SPS.

3.1.7 SECURITE DU TRAVAIL

L'entrepreneur devra respecter les prescriptions du coordonnateur de sécurité.

D'une facon générale, il devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité
réglementaires : filets anti-chutes, platelage sur trémies, équipement électrique mobile avec ses
protections, garde-corps provisoires etc..,. Il devra en assurer le maintien en bon état de
fonctionnement.

Il devra vérifier que le personnel a sa disposition, (quelle que soit la qualification,) utilise les
dispositifs de sécurités individuels (casques, baudriers anti-chutes ...)

En cas de défaut, le Maitre d'(Euvre peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure de sécurité qu'il
estimerait indispensable, aux frais de I'entrepreneur, sans que celui-ci puisse faire une demande de
supplément.

3.2 Démolition

Ayant la réalisation des travaux de démolitions, le présent lot doit la fourniture et la mise en ceuvre des
protections durant I’exécution des travaux.
Les travaux de démolitions ne font I’objet d’aucun DTU, ni CCTG et aucun document de référence
contractuel.
Les travaux de démolition devront respecter strictement les différentes réglementations concernant :
e Les prescriptions du « Permis de démolir » le cas échéant
e Les reglementations locales concernant les démolitions, ou, & défaut, les instructions des
services publics concernés
e Toutes les réglementations concernant la sécurité
o Tous les textes relatifs a I’hygiéne et a la sécurité sur les chantiers, a la protection de
I’environnement, aux limitations de bruits chantier, ...

L’entrepreneur devra prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur

les conditions particuliéres qui pourraient lui étre imposées pour I’exécution des travaux de
démolition.
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Un repérage préalable avec tracage sera effectué en présence de 1’équipe de maitrise d’ceuvre pour
identifier les éléments a démolir avant toute action.

Il est prévu :
e Ladémolition du trottoir et de I’escalier béton

e Ladémolition du mur et des fondations de celui-ci extérieur au portail

e Ladémolition intégrale des vestiaires détenus (murs, dallage et toiture) compris purge des
fondations existantes

e La démolition d’allége pour création de portes
La démolition soignée de murs intérieurs suivant plans de repérage avec toutes sujétions de
sciage, passivations des aciers et réparation des ouvrages dégradés (voiles, planchers, poutres,
...). Un étaiement provisoire est a prévoir

e Le sciage et la démolition de plancher bas

e Les percements dans les murs pour création ou agrandissement d’ouvertures, trémies ou

passage reseaux y compris les renforts nécessaires pour toutes les modifications

d’ouvertures

Le rebouchage de tous types d’ouvertures non COnservées

La découpe de garde-corps et le sciage de relevés béton

La dépose du portail d’entrée compris longrine sous celui-Ci

La dépose de tout éléments en zone travaux

La dépose de portes (possibilité de réemploi dans certains cas)

La dépose de cloisons

La dépose de tous type d’appareillage non souhaité dans le projet

Une visite de site afin d’évaluer au plus précisément I’état et la nature des structures existantes,
les modes opératoires, les phases d’intervention et les travaux de confortement provisoire afin
d’assurer la parfaite stabilité des ouvrages existants sur ce poste est obligatoire.

Un mode opératoire de démolition-déconstruction devra impérativement étre fourni.

Les travaux ne comprennent pas :

e Le désamiantage et 1’évacuation des produits impactées
e Laconsignation des fluides avant démolition
e Les dévoiements de réseaux fluides

Avant le démarrage des travaux, les entreprises des lots concernés (CVC-Plomberie, Electricité,
Charpente et Etanchéité) réaliseront un ensemble d’interventions en dévoiement et
neutralisation de leurs réseaux.

Le titulaire du marché de démolition s’assurera aupres de ses entreprises de la réalisation des
prestations et de la nature des réseaux restants sur le site.

Lors de I’achévement des travaux, I’entrepreneur doit remettre le terrain en état, en procédant a
I’enlévement de tous les gravois, bétons de fondations, déchets, détritus divers et au nivellement du
sol, de maniere a ne laisser subsister aucune trace de chemin provisoire, de dépdt de matériaux de
fouille quelconque ou de toute partie détériorée pendant 1’exécution des travaux.
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3.2.1 PRESTATIONS PRELIMINAIRES

Pendant la période de préparation, pour la phase démolition, I’entreprise titulaire du marché est tenue :

e De participer aux réunions préparatoires
De respecter les prescriptions du plan phasage travaux puisque le site est occupé

e D’établir un planning prévisionnel du déroulement du chantier (calendrier des travaux et
planning d’évacuation des déchets)

e De consulter les différents concessionnaires et services afin de s’assurer que les coupures
nécessaires et raccordement provisoires éventuels ont été réalisés, notamment gaz, électricite,
téléphone, eau potable, chauffage, évacuation (EU, EV et EP), éclairage public
De préparer les études et méthodologie de démolitions

e De définir les méthodes d’exécution des travaux et les moyens techniques s’y rapportant

L’entrepreneur aura a sa charge la définition et I’exécution des modes opératoires de démolition. Le
choix de ces modes opératoires sera fait de maniére a obtenir une gestion optimale des déchets, pour
préserver I’environnement et réduire les nuisances.

Lors de la préparation de chantier, il soumettra ses choix a 1’acceptation de la maitrise d’ceuvre.
L’entrepreneur devra tenir compte notamment des parametres suivants :

Eléments constitutifs du batiment

Nature et phasage des taches a effectuer

Matériaux concernés

Nature des déchets

Possibilités et moyens techniques nécessaires et existants
Modes d’exécutions

Nuisances engendrées

Durée de réalisation

L’entreprise proposera un mode d’élimination ou de revalorisation des déchets, selon leur nature et
leur poids, en accord avec la réglementation en vigueur. Il privilégiera la valorisation de matiere
(réemploi, recyclage). 1l devra se mettre en contact avec les représentants des filiéres locales
d’éliminations des déchets (réemploi, recyclages, installations de stockages, incinération avec
valorisation énergétique) et établira les modes d’éliminations les plus approprié€s pour cette opération.

11 réalisera ses choix d’élimination des déchets en fonction :

De la famille et de la nature du déchet

Du volume et du poids de chaque type de déchet

Des contraintes des modes opératoires de déconstruction
De la distance du lieu d’élimination

Aucune incinération ni destruction par le feu n’est autorisée sur I’ensemble du site.

Le présent lot doit 1a mise hors d’eau provisoire du batiment entre la démolition jusqu’a la
réalisation du bardage double peau et de la couverture.
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3.2.2 CONSTAT D’HUISSIER

Avant les travaux de démolition de chaque phase, I’entreprise réalisera un constat d’huissier sur les
ouvrages extérieurs, intérieurs et mitoyens situés dans la zone de chantier et aux abord immédiats,
accompagné de planches photographiques.

Ce constat sera obligatoirement réalisé en présence de la maitrise d’ceuvre.

A la fin des travaux, la méme opération sera renouvelée, afin d’établir un comparatif. Tous les travaux
de remise en état des ouvrages qui seraient détériorés du fait des travaux seront réalisés aux frais
exclusifs de I’entreprise.

Les constats d’huissier seront diffusés a la maitrise d’ccuvre.

3.2.3 TRAVAUX PREPARATOIRES

3.2.3.1 Reconnaissance des réseaux

A partir des plans de réseaux existants fournis au dossier, 1’entreprise réalisera, dans le cadre de son
forfait, tous les sondages nécessaires pour la recherche des réseaux ou canalisations situés a proximité
ou dans le chantier.

Elle repérera sur le site les réseaux et assurera la maintenance autant que de besoin tout au long du
chantier. Elle procédera au report sur plan de ces relevés (en implantation et en altimétrie).

Ces plans seront transmis a la maitrise d’ceuvre pour avis. Cette prestation concerne tous les réseaux,
et en particulier :

Production de chaleur (PAC)
Eau potable — Eau brute
EU-EVetEP

Gaz

Téléphone, fibre

EDF,

Eclairage extérieur

3.2.3.2 Protection des réseaux et éqguipements fixes

Avant toute intervention en démolition, I’entreprise mettra en place une protection sur les réseaux
conservés situés dans 1I’emprise des travaux de démolition du batiment et présentant un risque d’étre
dégradé, avec notamment :

e Repérage des réseaux

e Fouille sur réseaux

e Protections mécaniques des réseaux permettant de garantir leur intégrité pendant la phase de
démolition

e Protection des éléments conservés dans le champ d’intervention des travaux de démolition
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3.2.3.3 Dépose escalier extérieur

Dépose par sciage soigné de 1’escalier existant pour implantation de 1’infrastructure du batiment
extension, compris passivation des aciers et réparation des ouvrages dégradés conservés par la mise en
ceuvre de mortier de résine. La prestation comprend 1’évaluation des déchets.

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition architecte. Escalier entre le batiment
existant et le batiment extension.

3.2.3.4 Curage des locaux existants

Curage complet des locaux concernés avec :

e Dépose des portes

e Dépose de la serrurerie intérieure et des équipements

e Démolitions des aménagements intérieurs

e Dépose des équipements et réseaux électrique aprés neutralisation de 1’alimentation par le lot
Electricité

o Dépose des cumulus électrique aprées neutralisation de 1’alimentation par le lot Electricité

o Dépose des cables de contrble-commande de régulation

e Dépose des appareils et réseaux CVC-Plomberie (WC, urinoir, lavabos, vasques, ...)

o Dépose des réseaux hydrauliques secondaires aprés neutralisation par le lot CVC-Plomberie

o Dépose et évacuation des réseaux divers de plomberie, chauffage, gaines et bouches de

ventilation, siphon de sol ...
e Dépose des EP intérieures.

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition.

3.2.3.5 Rebouchage des trous dans les planchers et les murs

Ce poste comprend le rebouchage des trous dans le plancher et les parois verticales conservées a la
suite de la dépose des équipements sanitaires (WC, douches, ...).

Une synthése avec les lots techniques et I’architecte doit étre effectuée pour déterminer le nombre et
I’implantation des différents trous a reboucher suivant leur localisation.

3.2.4 DEPOSE DES CLOISONS

La prestation consiste a démolir les cloisons non porteuses comprenant la dépose et 1’évacuation des
structures supports et tous éléments associés (plinthes).

Les ouvrages scellés dans la magonnerie seront arrachés avec soin afin de ne pas déstabiliser I’ouvrage
conserve.

Aprés démolitions des cloisons et curage réalisé, le présent lot devra la reprise des impacts sur sols,
murs et plancher haut au mortier de ciment gris.

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition.

3.2.5 DEPOSE DES FAUX-PLAFONDS
La prestation consiste a déposer I’ensemble des faux-plafonds dans les piéces concernées.

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition.
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3.2.6 DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES

La prestation consiste a déposer les dormants et ouvrants des menuiseries extérieures y compris
déscellements des dormants et huisseries dans le murs et cloisons. La dépose des becquets sous
menuiseries et grilles de protections est également a déposer.

Les ouvrages scellés dans la magonnerie seront arrachés avec soin afin de ne pas déstabiliser I’ouvrage
conserve.

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition.

3.2.7 DEPOSE DES MENUISERIES INTERIEURES

La prestation consiste a déposer les dormants et ouvrants des menuiseries de toutes natures, y compris
déscellement des dormants et huisserie dans les murs et cloisons.

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition.

3.2.8 DEPOSE DES REVETEMENT DE SOLS

La prestation consiste a déposer, piquer et évacuer tous les revétements de sols carrelage ou sol collés
compris les chapes jusqu’a I’arase supérieur de la dalle béton.

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition.

3.2.9 DEPOSE DES COUVERTURES EXISTANTES

La prestation consiste a déposer les couvertures existantes, compris dépose de tous les éléments de
structure support métallique, pannes et éléments de contreventements. Mais également tous éléments
associés comme les pieces de finitions diverses, les descentes EP jusqu’au regard de sol. Les ouvrages
scellés dans la magonnerie seront arrachés avec soin afin de ne pas déstabiliser I’ouvrage conservé.

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition. Couverture existante sous I’emprise de la
future passerelle et couverture existante du local vestiaires détenus.

3.2.10 DEPOSE DES OUVRAGES EXTERIEURS

La prestation consiste a déposer les murs extérieurs de séparations en béton armé sur toutes leurs
hauteurs suivant les plans de repérage de démolition architecte. Avec la dépose et 1’évacuation des
menuiseries et serrureries extérieurs incorporés de ces derniers, compris tous les éléments en
infrastructure (fondations, longrines, gros béton, ...).

Sciage verticale soigné au niveau des déposes en interface avec les ouvrages conservés. Compris
passivation des aciers et réparations des ouvrages dégradés (voiles, planchers, poutres, ...) par la mise
en ceuvre de mortier résine.

Les déchets seront triés selon leur nature et stockés dans des bennes prévues a cet effet.

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition.
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3.2.11 DEPOSE DU LOCAL VESTIAIRES DETENUS

La prestation consiste a déposer [’ensemble du local sur toutes sa hauteur, y compris démolition des
éléments porteurs en infrastructures (muret situé tout au long de la rampe, fondations, longrines, gros
béton, ...). Avec la dépose et I’évacuation des menuiseries et serrureries extérieurs incorporés dans ces
derniers.

Sciage verticale soigné au niveau des déposes en interface avec les ouvrages conservés. Compris
passivation des aciers et réparations des ouvrages dégradés (voiles, planchers, poutres, ...) par la mise
en ceuvre de mortier résine.

Ce poste comprend également la démolition des verticaux, du plancher bas, des fondations associés ...
Les déchets seront triés selon leur nature et stockés dans des bennes prévues a cet effet.

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition.

3.2.12 DEPOSE DU REGARD EU/EP

La prestation consiste a déposer le regard existant sous I’emprise du local existant (vestiaires détenus)
qui est démoli.

Ce poste comprend la dépose et I’évacuation du regard ainsi que des réseaux associés.

L’implantation de la fondation du poteau métallique de la passerelle reliant le R+1 de I’extension avec
I’existant, nécessitera la dépose des réseaux associés au regard en question.

Le titulaire du présent lot doit prévoir de reboucher ces réseaux afin d’éviter tous risques de remontées
d’odeur.

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition.

3.2.13 SCIAGE ET DEMOLITION DES APPUIS DE FENETRES

Sciage et démolition des appuis de fenétres saillant pour création de la dalle basse de 15 cm finition
bouchardée.

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition.

3.2.14 DEMOLITION DES MURS PORTEURS

La prestation comprend les renforcements a prévoir avant démolition des murs jugés porteurs.

Elle comprend, la création de sommier béton dans les murs perpendiculaires aux murs a déposer de
part et d’autre permettant I’accroche des poutres métallique support des ouvrages conserveés.

Ces poutres métalliques feront office de poutre en téte de ce mur pour supporter les charges verticales.
Si ces murs sont repris a 1’étage N-1, seul un renfort a 1’étage N est a prévoir.

Dépose du mur existant quel que soit sa nature par sciage soigné et évacuation.

Dressement au ciment gris des jambages verticaux et de toutes autres blessures aprés dépose.

La prestation comprends toutes sujétions d’étaiement, coulage jusqu’a refus afin d’assurer un contact
linéaire.

Ce poste est en lien avec le poste 3.6.7 poutres métalliques.

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition.

3.2.15 DEMOLITION DES MURS EXTERIEURS
Dépose des murs existants quel que soit sa nature par sciage soigné et évacuation.

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition.
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3.2.16 JAMBAGE BETON MODIFICATIONS D’OUVERTURES

La prestation comprend les renforcements a prévoir avant démolition des murs jugées porteurs.

Elle comprend, la création de jambage béton de part et d’autre sur la verticalité de 1’ouverture
permettant le bon ancrage des linteaux béton support des ouvrages conservés.

Ces linteaux seront dimensionnés et armés de fagon & supporter les charges verticales.

Dressement au ciment gris des jambages verticaux et de toutes autres blessures aprés dépose.

La prestation comprends toutes sujétions d’étaiement, coulage jusqu’a refus afin d’assurer un contact
linéaire.

Le poste prévoit la réalisation des feuillures au cas par cas suivant demande du lot Menuiseries
intérieures.

LOCALISATION : Suivants plans de repérage démolition.

3.3 Terrassements

3.3.1 TERRASSEMENTS EN FOUILLES, EN PUITS OU EN RIGOLES

L’entreprise du présent lot devra tous les terrassements nécessaires aux ouvrages de fondations,
canalisations diverses sous le plancher bas.

Ces fouilles pour fondations seront exécutées soit a I’engin mécanique, soit a la main.

Remblaiement autour des fondations soigneusement compacté pour I’ensemble des ouvrages et du
batiment.

Les terres excédentaires provenant des fouilles pour fondations seront évacuées vers un site soumis a
I’agrément du Maitre d’ceuvre.

Sujétions comprises dans le prix forfaitaire :

Les terrassements complémentaires pour ouvrages de fondations et réseaux enterrés comprendront
toutes les sujétions pouvant se rencontrer en cours d’exécution inhérentes a la nature du terrain et aux
profondeurs des fouilles suivant I’implantation et en particulier :

o FEtaiement et blindages éventuels nécessaires au maintien des terres pendant 1I’exécution des
ouvrages en infrastructure.

Plus-value pour travaux exécutés dans 1I’embarras des étais et blindages

Epuisements nécessaires pour 1’exécution des terrassements en cas de venue d’eaux.
Plus-value pour travaux dans 1’eau ou dans la boue liquide.

Plus-value pour réalisation de purges

Rencontre d’amas caillouteux, de masses compactes ou de racines.

Toutes les plus-values de main d’ceuvre entrainées par ces sujétions

L’entrepreneur est censé s’€tre rendu compte avant la remise de son offre, de I’importance des
sujétions énumeérées ci-dessus.

3.3.2 REMBLAIS EN PERIPHERIES DES BATIMENTS

Les vides laissés entre le libage et la fouille générale doivent étre remblayés jusqu'au niveau des
plates-formes extérieures.

Avant remblaiement, ces vides doivent étre purgés de tous gravois et corps étrangers.

Le niveau de remblaiement correspondra au niveau fini des terres suivant les plans projet architecte.

Le remblai doit étre constitué de matériau d'apport de qualité, mis en place par couches successives de
30 cm et compacté, pour obtenir 95 % du Proctor modifié.
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3.3.3 EVACUATION DES TERRES EXCEDENTAIRES

Toutes les terres en excédent aprés exécution des remblais et mise en place de terre végétale, le cas
échéant, seront évacuées hors du chantier par I'entrepreneur. Les terres seront transportées a la
décharge publique ou a un autre lieu au choix de I'entrepreneur, a toute distance, et I'entrepreneur fera
son affaire de I'obtention des autorisations nécessaires, le cas échéant, et des droits de décharge, s'il y a
lieu.

3.4 Assainissements

Les travaux décrits au présent chapitre seront exécutés avec le plus grand soin, en particulier en ce qui
concerne le respect et I’homogénéité des pentes minimales imposées, le respect des prescriptions des
lots concernés, ainsi que celui des textes, reglements et arrétés en vigueur et particuliérement :

e DTU 60.1 : Plomberie sanitaire pour batiment a usage d’habitation

e DTU 60.2 : Canalisations en fonte, évacuations EU, EP, EV

e DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux
pluviales

e DTU 60.33 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d'eaux usées
et d'eaux vannes

La fourniture et la mise en ceuvre des canalisations et fourreaux sous les planchers sur terre-plein sont
a la charge du présent lot en coordination avec les lots techniques concernés.

Compris toutes sujétions de coudes, raccords, fourniture et mise en ceuvre de regards a tampon
étanche, percements de libages, réservations dans les longrines et percements de murs.

Toutes les traversées de parois et de fondations se feront soit par fourreau, soit par enrobage de 2 cm
d’épaisseur de gaine souple assurant la libre dilatation et permettant les tassements différentiels de ces
différents ouvrages.

Les attentes en amont seront arrétées a 0,10m au-dessus des sols finis et apres essais du bon
fonctionnement des canalisations, seront occultés par bouchons PVC.

Limite de prestation phase « réseaux sous dallage » a 1.00m des fagades des batiments et jusqu’aux
regards de facade indiqués sur le plan VRD (y compris les réseaux sous les aires bétonnées
extérieures).

Les réseaux « eaux usées normales », « eaux US€es cuisines », « eaux vannes » et « eaux pluviales »
seront séparés.

A chaque changement de direction en jonction de réseaux et en pied de chute, il sera prévu des regards
préfabriqués étanches.

Un plan de recollement des réseaux devra étre établi par I’entrepreneur.

Le coulage du plancher bas ne pourra se faire qu’apres contrdle par la maitrise d’ceuvre que les
informations portées sur le plan sont conformes aux ouvrages exécutés :

Fils d’eau des réseaux,

Pente minimale de 2% pour les réseaux EU, EV et 1% pour les EP suivant DTU 60.1,
Nature des canalisations et fourreaux,

Diamétre des canalisations et fourreaux,

Positionnement des réseaux.

Les canalisations sous dallage seront en PVC CR8 série assainissement pour les EU, EV et EP.
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Les canalisations sous dalles portées seront en PVC CR4 série assainissement pour les EU, EV et EP.

L’entreprise procédera aux essais du réseau : tous les ouvrages devront étre étanches. Ces essais
d’étanchéité a I’air ou a I’eau par mise en charge de trongons compris entre deux regards seront
effectués par remplissage du regard avant le couronnement le plus haut. Les fuites ne devront pas
dépasser, en 24 heures, le centiéme du volume de la canalisation et des regards.

Ces essais seront réalisés en présence du Maitre d’ceuvre avant la réception des travaux. Les résultats
et conclusions de ces essais seront notifiés sur procés-verbal a remettre au Maitre d’Ouvrage.

Avant la réception des travaux, les canalisations seront soigneusement nettoyées. Les caniveaux et les
bouches d’égout seront débarrassés du sable, gravats et des matériaux qui auraient pu s’y déposer au
cours des travaux.

LOCALISATION : Pour I’ensemble du projet (eaux usées, eaux vannes, eaux pluviales,
alimentations courants forts et courants faibles, gaz, eau potable).

3.4.1 CANALISATIONS EN PVC

Les canalisations sous dallage seront en PVVC CR8 série assainissement pour les EU, EV et EP.
Fourniture et pose a la charge du présent lot jusqu’a 1,00 m des fagades.

Normes :

e NF EN 1401-1 de Juillet 2019
e XP CEN/TS 1401-2 de Février 2013
e NF EN ISO 1452-1 de Janvier 2010

3.4.2 FOURREAUTAGES SOUS PLANCHER BAS

Les fourreautages passés dans les murs, libages ou longrines seront exécutés par I'Entrepreneur du
présent lot qui devra l'incorporation de fourreaux destinés au passage des canalisations, cables et
conducteurs mis en place par les entreprises des lots concernés.

NOTA : y compris toutes sujétions de coudes et raccords.

LOCALISATION : En infrastructure

3.4.3 CANIVEAUX A FENTE

Fourniture et pose d’un caniveau a fente type BRICO ou techniquement équivalent compris ¢léments
spéciaux de fond et naissance d’évacuation.

Les réseaux reliant le caniveau jusqu’au vide sanitaire existant sont a la charge du présent lot.

Les réservations dans les soubassements sont également au présent lot.

Une fois les réseaux en attente dans le vide sanitaire, le lot CVC assurera 1’évacuation vers exutoires.

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure, entre le batiment créé extension et le
batiment existant.
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3.4.4 CARNAUX DE VENTILATION

Réalisation de carneaux de ventilation en béton permettant de faire transiter les gaines d’amener d’air
isolées et d’extraction.

Les travaux pour la réalisation des carnaux comprennent :

o Radier béton armé comprenant, armature HA suivant étude béton.

e Voiles en béton avec ajout d’adjuvant pour améliorer 1’étanchéité, armature HA et TS suivant
sollicitations, conformément a la réglementation. Ils seront dimensionnés pour une fissuration
tres préjudiciable.

e Utilisation d’un béton armé adapté a la classe et a la catégorie d’utilisation.

LOCALISATION : Suivant plan de fondations structure.

3.4.5 PRISE DE TERRE

Les prises de terre seront exécutées par 1I’Entrepreneur du lot ELECTRICITE lors de la réalisation des
fondations.

Toutes les dispositions seront prises conjointement entre les deux entreprises concernées pour mise en
place en temps opportun.

La fourniture et la mise en place des cables de terre seront exécutées au titre du lot ELECTRICITE.
3.4.6 HYDROCURAGE DES RESEAUX

11 est rappelé qu’il est strictement interdit pour quelques raisons que ce soit de s’alimenter en eau a
partir d’un appareil public de lutte contre les incendies (poteaux, bouches, ...).

La fourniture d'eau est en totalité a la charge du prestataire qui 1’aura inclus et répartie dans les prix du
marché (cf. CCAP).

L’eau pourra provenir :

e Duréseau d’eau public (le prestataire aura alors en charge de contacter le propriétaire du
réseau et/ou le délégataire et d’obtenir leur accord, qui pourra étre conditionné a une
rémunération spécifique)

e De tout autre source d’alimentation personnelle et réglementaire.

Les sous-produits provenant du curage hydrodynamique des interventions du présent marché seront
obligatoirement transportés et traités en station d’épuration ou en centre de traitement agréé. Afin de
pouvoir exercer un contrdle des apports, I'entreprise devra fournir au Maitre d’ouvrage ou au Maitre
d’ceuvre une attestation du représentant de la station d’épuration ou du centre de traitement stipulant,
entre autres, la date et le volume dépoté.

L'entreprise devra étre munie de cette autorisation pour tout paiement de ses prestations.
Chaque dépotage fera donc 'objet de la délivrance d'un bon par le personnel de la station d’épuration
ou du centre de traitement.

A noter que ’entrepreneur se doit de remettre au maitre d’ouvrage des réseaux parfaitement propres,
et ce au moment des essais préalables a la réception.

Par conséquent, I’hydrocurage des réseaux devra étre réalisé en coordination avec 1’organisme
mandaté par le Maitre d’ouvrage pour réaliser ces essais, afin que les réseaux soient en état d’étre
inspectes.
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3.4.7 PASSAGE CAMERA
Une visite des réseaux posés sera effectuée par caméra vidéo et essai a I’air. Compris procés-verbaux

des contrdles d’étanchéité. Tout réseau non conforme sera repris au frais de 1’entrepreneur.
Il sera réalisé 3 exemplaires du rapport d’inspection vidéo.

3.5 Fondations

Conformément au rapport d’étude de sol.

L’entrepreneur veillera a respecter les contraintes exigées pour la bonne tenue du batiment et
effectuera les purges, remblaiements et compactages nécessaires.

Les travaux de fondations comprendront, si nécessaire, 1’équipement ou le captage des eaux de
ruissellement ou de source.

Une adaptation au terrain sera nécessaire pour 1’exécution des fondations.
L’offre de I’entreprise est réputée forfaitaire pour ’ensemble des ouvrages de fondations compte tenu :

e De la portance admissible du sol
e Des profondeurs d’assises des fondations
e Des descentes de charges

3.5.1 ETUDEDESsoL G3

Le titulaire du présent lot aura a sa charge la mission d’étude technique de réalisation de type G3.
3.5.2 FORME DE PROPRETE

Les ouvrages de fondations en béton armé ne seront jamais coulés directement sur le sol, mais toujours
avec une forme de propreté en béton de 5 cm d’épaisseur, coulée de niveau, avec un empattement

minimum de 5 cm de débord par rapport aux ouvrages a recevoir.

LOCALISATION : A prévoir sous tous les ouvrages en béton armé de fondations.

3.5.3 GROS BETON

Le présent lot doit la réalisation de puit en gros béton B3 sous semelles de fondations pour un ancrage
jusqu’au bon sol ou redans 3/2 pour rattrapage de niveau entre semelle avec un empattement minimum
de 5 cm de débord par rapport aux ouvrages a recevoir.

LOCALISATION : A prévoir sous tous les ouvrages en béton armé de fondations.

3.5.4 FONDATIONS ISOLEES
Réalisation de 1’ensemble des semelles isolées du projet, compris :

Béton B6

o Ferraillage en acier haute adhérence (HA) exception faite des aciers en attente devront étre
pliés puis dépliés.

o Coffrage des rives C1

Dimensions et ferraillage calculé par ’entreprise en fonction des données de 1’étude de sols et des
efforts appliqués.

LOCALISATION : Toutes les semelles isolées suivant les plans guides structure.
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3.5.5 FONDATIONS FILANTES
Réalisation de I’ensemble des semelles filantes du projet, compris :

e Béton B6
Ferraillage en acier haute adhérence (HA) exception faite des aciers en attente devront étre
pliés puis dépliés.

o Coffrage des rives C1

Dimensions et ferraillage calculé par 1’entreprise en fonction des données de 1’étude de sols et des
efforts appliqués.

LOCALISATION : Toutes les semelles filantes suivant les plans guides structure.

3.5.6 LIBAGES BETON

Les libages réalisés en béton armé, épaisseurs suivant les plans structures.

Une arase sanitaire sera réalisée sur tous les libages.

Elle sera de 40 cm environ au-dessus du niveau fini batiment et constituée d’un mortier hydrofuge
dosé a 600 kg/m3 ou d’un feutre type 40.

LOCALISATION : Suivant les plans guides structure, uniquement sous les voiles magonnés.

3.5.7 ARASE ETANCHE

Les coupures de capillarité sont disposées a +15 cm, au moins, au-dessus du sol fini extérieur. Elles
devront étre réalisées au mortier hydrofuge n°3 entre la dalle (ou relevé BA) et le premier rang de
parpaings.

Elles seront mises en ceuvre selon le DTU 20-1 partie 1-1 8 5.12 (épaisseur 20 mm dosage entre 500 et
600 kg de ciment avec addition d’hydrofuge).

Dans le cas ou le TN est a un niveau supérieur au niveau de la dalle brute du projet, il conviendra de
réaliser un relevé BA (ou blocs a bancher a minima) permettant de respecter la garde de +15cm/TN
sous toutes les magonneries extérieures.

3.5.8 LONGRINES

Les longrines béton seront de type longrines préfabriqués ou coulée en place de section rectangulaire.
Elles seront coulées sur 5 cm mini de béton de propreté, sauf si elles sont préfabriquées.

Les clavetages seront remplis d’un béton de classe de résistance a la compression C25/30 MPa selon la
définition du DTU 21. Elles comprendront toutes les réservations, fourreaux nécessaires et éventuels
inserts. Dimensionnement et armatures suivant les études béton armé.

LOCALISATION : Suivant les plans de fondations.
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3.5.9 FOSSE ET CUVELAGE ASCENSEUR
Les parements de la fosse ascenseur sont en :

e Béton B6
e Coffrage ordinaire C1 pour les parties invisibles et fosse
e Armatures en acier haute adhérence selon calculs

Tous les éléments stables au feu et coupe-feu suivant la notice de sécurité du bureau de contréle.
NOTA : Les parois auront une épaisseur de 20 cm brut.

LOCALISATION : Fosse ascenseur.

3.5.10 RADIER

Radier en béton B6 sur empierrement 40/60, compris armatures HA, dimensionné pour la charge
d'exploitation et les équipements. Compris toutes réservations, inserts et fourreaux fournis par les
corps d'état techniques.

Prise en compte de la réduction de contrainte de 1’acier, conformément au DTU 14-1 pour les ouvrages
supports de cuvelage.

Aucun joint de dilatation n'est prévu au niveau du radier, le ferraillage tiendra compte des effets de
retrait du béton.

Toutes les canalisations, circulant sous le radier seront bétonnées avec du béton type B1 dans le corps
des caniveaux prévus a cet effet. Voir plans du lot plomberie pour I'implantation.

Les incorporations telles que caniveaux, regards, canalisations, fosse de relevage, fosse d'ascenseur,
feront partie intégrante du radier et devront étre armée en conséquence.

Etat de surface suivant nature du revétement du sol fini.

LOCALISATION : Suivant plan de fondations, sous fosses ascenseur.

3.5.11 MASSIF BETON ESCALIER METALLIQUE SERRURERIE

Réalisation de massifs béton sous potelets métalliques pour fonder I’escalier du lot serrurerie dans la
cour créee entre le batiment existant et le batiment neuf, compris :

e Béton

e Coffrage

e Aciers haute adhérence

LOCALISATION : Suivant plan de fondations.

3.5.12 TRAITEMENT ANTI-TERMITES

L’entreprise chiffrera une solution de traitement anti-termites par film polyéthyléne anti-termites
délavable et sans risques de migration de pesticides dans les nappes phréatiques, type Termifilm agréé
CTBA P+ ou techniquement équivalent. Le produit devra bénéficier d’un label CTBP +.
L’entrepreneur est tenu de faire réaliser ces travaux par un organisme hautement spécialisé et identifié
par I’agrément professionnel CTBA + « termites ». Celui-ci produira un certificat d’intervention
engageant sa responsabilité.

Le film devra enrober la fondation et remonter sur la face extérieure de la longrine.

NOTA : Les produits utilisés devront répondre a la norme FD X40-501 de novembre 2005.

LOCALISATION : Mise en ceuvre sur ’emprise générale du projet.
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3.5.13

PLANCHER BAS PORTE PAR LES FONDATIONS

La dalle de ces planchers sera calculée pour les surcharges normalement prévues au CCTP et les

charges

permanentes apportées par les matériels des lots techniques. Ces planchers comprendront

toutes les réservations et trémies nécessaires a tous les lots. Les sujétions d’incorporation des gaines
électriques, canalisations et divers font parties des obligations de I’entrepreneur de gros-ceuvre.

Le rebouchage des réservations sera réalisé par un matériau ayant les mémes performances
acoustiques. Aprés la mise en place des réseaux enterrés (EU — EV — Fourreaux pour réseaux divers),
il sera prévu :

Réception de la plateforme livrée par le lot VRD, reprofilage et compactage de la plateforme a
la cote du projet,

Sable de 0,05 m d’épaisseur,

Polyane 200 microns,

Fourniture et mise en place d’un coffrage cartonnée du type BIOCOFRA ou équivalent sur
I’ensemble de la surface des batiments afin de réaliser un vide d’air sous la dalle. Ce procédé
de coffrage biodégradable sera mis en place conformément a 1’avis technique du fabriquant,
Fourniture et mise en place d’un isolant

Armatures en treillis soudés, aciers haute adhérence, ou acier a haute résistance pour
construction en béton précontraint,

Renforts en acier HA (haute adhérence) pour chainage, trémies, renforts noyés, ...
Armatures supérieures au droit des rives et des appuis,

Béton B7 pour la dalle de compression, B9 pour les planchers extérieurs

Béton B8 minimum pour les prédalles précontraintes,

Coffrage : soigné

Ces planchers comprendront toutes les réservations et trémies nécessaires a tous les lots. Les sujétions
d’incorporation des gaines électriques, canalisations et divers font parties des obligations de
I’entrepreneur de gros-ceuvre.

NOTA :

Suivant I’étude thermique, il est prévu la mise en place d’une isolation thermique surfacique
type Knauf Therm dallage avec R=3,00 m2.K/W (ou équivalent) pour une épaisseur de 10 cm.
L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires a la protection de 1’état de surface de
ces ouvrages jusqu’a la fin du chantier. Toutes dégradations survenues en cours de chantier
sera de sa responsabilité.

LOCALISATION : Suivant plans architecte, structure.
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3.5.14 DALLAGE SUR TERREPLEIN FINITION BOUCHARDEE DANS LA COUR

La cour sera réalisé avec un dallage béton armé finition bouchardé de 15 cm d’épaisseur.
Le dallage sera réalisé sur une plateforme livrée par le lot VRD avec un module de Westergaard : k =
50 MPa. Les travaux comprendront :

La mise a niveau des plateformes compactées suivant les critéres de réception ci-aprés
Compactage et reprofilage du fond de forme

Film polyane de 150 microns

Fourniture et mise en ceuvre de béton de type 3 dosé a 350 kg/m3 et armé suivants les
surcharges a reprendre pour la réalisation du dallage

Armatures haute adhérence et treillis soudés

e [’exécution réguliere d’un joint de fractionnement tous les 25 m?

La finition sera réalis¢ par le passage d’une boucharde.

NOTA : La conception ainsi que la réalisation de ce poste devra impérativement respecter la NF DTU
13.3. L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires a la protection de 1’état de surface de ces
ouvrages jusqu’a la fin du chantier. Toute dégradation survenue en cours de chantier sera de sa
responsabilité.

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure, dans la cour.

3.5.15 CANIVEAU BETON

Le présent lot doit la réalisation d’un caniveau béton en pied du batiment existant au niveau du dallage
sur terreplein de la cour.

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure, dans la cour.

3.5.16 ESCALIERS EXTERIEURS

3.5.16.1 Escaliers batiment neuf (file J)

Le présent lot doit la réalisation d’un petit escalier afin de donner I’accés au batiment neuf, en file J,
sur la porte d’intervention. Le poste comprend :

Terrassements complémentaires
Fourniture et coulage béton

Fourniture et pose des armatures HA
Coffrage

Fourniture et pose d’une bande podotactile

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure.

3.5.16.2 Escalier entrée principale

Les escaliers en béton armé de type 3 dosé a 350 kg/m3 seront coulés en place ou préfabriqués avec
paliers. Ils seront clavetés sur la dalle du parvis.

Les escaliers, marche, contremarche et sous face auront une finition soignée : coffrage a parement de
classe C4 (coffrage pour parements fins). Le nez des marches seront rainurés.

Hauteur des marches < 16 cm (contremarches des premieres et derniéres marches > 10 cm).

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure.
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3.5.17 MURET DE SOUTENEMENT EN L

Le présent lot doit la réalisation d’un muret de souténement en L pour la rampe PMR pour I’entrée
principale coulée en place ou préfabriquée.

Le poste comprend :

L’étude béton pour la bonne réalisation des murets de soubassement

Les terrassements supplémentaires nécessaires a la réalisation des ouvrages

Le remblaiement apres réalisation de I’ouvrage de souténement derriére si nécessaire
L’exécution des travaux en prenant toutes les dispositions pour éviter toutes sollicitations et
efforts anormaux sur I’ouvrage de souténement.

Le béton

Le coffrage si coulée en place

e Les armatures hautes adhérences nécessaires, compris renforts

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure.

3.5.18 RAMPE ENTREE PRINCIPALE
Le présent lot doit la réalisation de la rampe a I’entrée principale avec réglementation PMR.
Le poste comprend :

L’implantation

La protection des ouvrages environnants (muret en L)

Le béton, coulage, vibration, réglage, tirage et lissage

Le coffrage

Les armatures hautes adhérence nécessaires, compris renforts
Toutes sujétions de variations d’épaisseurs

Toutes sujétions d’exécution

Le nettoyage et la remise en état des abords apres réalisation

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure.

3.6 Ossature béton

Suivant indications des plans, il sera exécuté partout ou nécessaire des :

Poutres en béton armé ou en béton précontraint,

Linteaux en béton armé.

Chainages horizontaux en béton armé coulés sur place.

Des poteaux en béton armé,

Des raidisseurs verticaux en béton armé

Des chainages verticaux formant poteaux dans les murs magonnés
Béton B7 / B8 mini pour les ouvrages précontraints

Coffrage C5

Coffrage lisse

Armatures en acier haute adhérence selon calculs.

Tous les poteaux visibles ne seront ni ragréés ni réparés au décoffrage. lls seront destinés a rester
apparent.
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Les bavures de coulage seront poncées pour obtenir un aspect homogéne.
Tous ces éléments seront stables au feu et coupe-feu suivant les avis de la notice de sécurite.
Armatures en acier haute adhérence selon calculs.

LOCALISATION : Pour I'ensemble du projet suivant les plans.

3.6.1 POTEAUX BETON

Fourniture et pose des poteaux en béton armé destinés a supporter les différents niveaux, compris
corbeaux nécessaires a la reprise des éléments de structure.

Surfaces d’appui des poutres parfaitement planes.

Les tétes de poteaux ne devront comporter aucunes épaufrures avant mise en ceuvre des poutres sous
risque de se voir refuser par le maitre d’ceuvre.

e Béton B8 minimum suivant efforts a reprendre,
e Armatures HA
e Coffrage C6

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires a la protection des poteaux sur toute leur
hauteur pendant la durée du chantier.

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure.

3.6.2 VOILES BETON ARME

Voiles en béton banché y compris coffrage, armatures, réservations, rebouchage des trous de banche
en béton, incorporation des éléments des lots techniques.

Les ossatures intermédiaires de ces voiles seront inclues ainsi que les linteaux, renforts nécessaires
pour baies et passages.

Les travaux comprendront :

e Béton n°3.
e Coffrage de classe C3 ou C4.
e Armatures en acier a haute adhérence et treillis soudés.

L’entrepreneur prévoira la pose et le réglage des huisseries a bancher dans 1’ensemble des ouvrages.
L’entrepreneur prévoira la réalisation des feuillures nécessaires pour la pose des menuiseries
intérieures ou extérieures le nécessitant.

Le rebouchage des trous de banche et les reprises de bétonnage seront soigneusement traités pour que
la perméabilité de la paroi soit conforme.

Epaisseur : selon plans et efforts a reprendre

Finition : soignée.

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure.
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3.6.3 VOILES BETON ARME PREFABRIQUES

En superstructure, les voiles mitoyens des existants seront réalisés en prémurs. Les joints de prémurs
seront calepinés selon élévations et plans de facade architecte. Le calepinage sera a faire valider a
I’architecte.

Le présent lot doit la fourniture et pose conformément aux sujétions de mise en ceuvre et de parfait
achevement du DTU.

Mise en ceuvre suivant préconisations du fabricant et Avis Technique. La prestation inclue :

o Coffrages des réservations d’ouverture avec renfort d’armature si nécessaire et sécurité au
vide positionnée en usine et conforme a la norme NF EN 13374 Garde-corps périphériques
temporaires

e Béton de remplissage conforme a la norme EN 206-1 de résistance minimum C25/30, sauf
specifications particuliéres sur les plans de préconisation de pose

e Plan des incorporations suivant et fournis par les plans des lots techniques et incorporées en
usine dans les prémurs

e Un coupe-feu 2h en fagade mitoyenne du batiment existant

Compris toutes sujétions pour renforts particuliers au droit des ouvertures et réservations et pour
surcharges d'exploitation par zone suivant les prescriptions techniques et compris aussi tous détails et
toutes sujétions d'exécution et de mise en ceuvre pour une parfaite finition de I'ouvrage.

Les murs de fagade fileront sur la totalité de la hauteur de la fagade. La réalisation d’acrotére béton
armé rapporté au prémur est proscrite.

Un prototype de voile de fagade est a prévoir avant élévation de la superstructure. Celui-ci sera soumis
a la validation de la maitrise d’ouvrage et de I’architecte.

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure.

3.6.4 MACONNERIES PORTEUSES EN BLOCS DE BETON PLEINS/PERFORES

Les magonneries devront bénéficier du marquage NF.

Les magonneries seront réalisées en béton de granulats pleins ou perforés d’épaisseurs suivant les
plans.

Les agglos seront montés a joints croisés et hourdés au mortier de ciment CPA

Les joints et lits seront parfaitement garnis. Les agglos seront découpées mécaniquement avec soin
Toutes les magonneries seront raidies par des chainages verticaux et horizontaux en béton armé.
L’attention de I’entrepreneur est attirée sur les degrés coupe-feu a obtenir suivant la notice de sécurité.

NOTA : Les trumeaux porteurs de moins de 0,80 m bruts devront étre réalisés en béton selon le DTU
20.1.

L’harpage entre les magonneries et les voiles bétons seront réalisé par des liaisons acier du type
Stabox.

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure.
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3.6.5 MACONNERIES DE REBOUCHAGE — NON PORTEUSE

Les maconneries devront bénéficier du marquage NF.

Les rebouchages d’alléges et d’ouvertures non conservées seront réalisées en parpaings creux de 20
cm d'épaisseur classe de résistance suivant sollicitations il sera disposé des chainages horizontaux et
verticaux.

Toutes sujétions d’accessoires tels que blocs poteaux, blocs d’angles, raidisseurs et linteaux, compris
dressement des tableaux.

Les faces destinées a étre enduites devront étre rugueuses et présenter une bonne adhérence a 1’enduit.
Il sera prévu un enduit deux couches avec une finition lissé teinté selon choix de I’architecte.

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure.

3.6.6 POUTRES ET LINTEAUX BETON

Les poutres et linteaux en béton armé seront réalisés en béton de type 3 dosé a 350 kg/m3, coulés en
place. L’aspect fini de ces éléments sera brut de décoffrage avec ragréage pour obtenir une surface
parfaitement lisse.

L’entrepreneur devra I’incorporation de fourreau dans les poutres suivant nécessité des lots techniques.
La planimétrie de ces faces devra étre respectée.

Coffrage a parement de classe C4 (coffrage pour parements fins).

Les travaux comprendront :

Béton du type n° 3 dosé a 350 kg/m3,

Le coffrage de classe C4,

Les armatures en acier a haute adhérence,

Les réservations a prévoir dans les poutres pour le passage des canalisations des lots

secondaires.

Broches métalliques et clavetage entre poutres principales.

e Les appareils d’appui en néoprene fretté, les appuis glissant au droit des joints de dilatation
ainsi que les liaisons et clavetages partout ou nécessaire.

e Tous les inserts nécessaires a la fixation des ouvrages de serrurerie sur prescription des corps

d’états concernés. Tous les inserts et pieces métalliques seront livrés revétus d’une couche

antirouille de coloris au choix de I’ Architecte.

Les arétes des poutres seront chanfreinées sur les 2 angles inférieurs.

Compris réservations maxi 50 mm pour cablages électriques suivant prescriptions du corps d’état
concerne.

Tous ces éléments seront stables au feu suivant la notice de sécurité.

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure.

3.6.7 POUTRES METALLIQUE

Le présent lot doit la fourniture et la mise en ceuvre de profilés métalliques du commerce ou
reconstitués pour la reprise des charges avant démolition des voiles jugés porteurs.
Il est dd:

e La fourniture et la mise en ceuvre des profilés métalliques
e Le systeme de fixation du/des profilés dans les voiles adjacents

La prestation comprend également toutes sujétions d’éclissage des poutres métalliques a la suite
d’une intervention dans un site occupé avec des conditions étroites.

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure.
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3.6.8 PLANCHERS BETON

Les planchers seront en dalles pleines de béton armé ou coulées sur prédalles précontraintes par fils
adhérents. Classe du béton suivant réglementation.

Sous face des dalles parement soigné, compris calfeutrement des joints de prédalles et des réservations
de gaines techniques une fois les canalisations et réseaux mis en place.

La quantité théorique de fils adhérents sera forfaitairement majorée de 10% pour tenir compte de
I’impact des fixations éventuelles.

Ces planchers comprendront toutes les réservations et trémies nécessaires a tous les corps d’état. Le
rebouchage des réservations sera réalisé par un matériau ayant les mémes performances acoustiques.

Les sujétions d’incorporation des gaines électriques, canalisations, réservations et décaissés pour
différence d’épaisseur de revétement font parties des obligations de 1’entrepreneur de gros ceuvre.
Seront compris les renforts d’armatures pour reprises de charge.

Tous ces éléments seront stables au feu et coupe-feu suivant normes et réglements en vigueur.

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure.

3.6.9 SOMMIERS BETON

Le présent lot doit la réalisation de sommier en béton pour la réalisation de la charpente.

L’ensemble des localisations d’arrivées de pannes (cote en plans et altimétrique) devra étre fourni en
amont au présent lot par le lot charpente métallique afin que le présent lot puisse intégrer la réalisation
de sommier béton précisément sur ses plans d’exécution.

Le présent lot doit également la réalisation de sommiers béton pour la réalisation du caillebotis au
R+2.

e Béton

e Coffrage

e Aciers haute adhérence

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure.

3.6.10 ACROTERES BETON

Seront également en béton armé les acroteres ainsi que les relevées nécessaires a la mise en place de
I’étanchéité.

e Béton B7
e Coffrage C6
e Armatures en acier haute adhérence selon calculs

L’entreprise du présent corps d’état devra la réalisation de toutes les engravures nécessaires a une
parfaite réalisation de 1’étanchéité et plus particuliérement :

Joints de dilatation verticaux suivant plans de I’étude technique, obtenus par 1’interposition, lors du
coulage, de panneaux de polystyrénes de 2 cm d’épaisseur, compris dissimulation des joints verticaux
par profilés spéciaux en PVC identique a 1I’enduit monocouche. Recoupés tous les 6 ml afin de limiter
la fissuration de ces éléments soumis aux effets thermiques.

Aucun becquet béton ne sera accepté pour la protection des relevés.

L’entrepreneur du corps d’état ETANCHEITE réceptionnera ces ouvrages avant tout début
d’exécution des travaux de sa spécialité. Les réserves éventuellement formulées par lui, deviendront
pour I’entrepreneur du présent corps d’état des obligations a réaliser immédiatement.
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L’entreprise devra également prévoir une protection par un enduit grillagé de tous les relevés
d’étanchéité, et ce quels que soient les niveaux.

Les acroteres seront pentés vers I’intérieur et les fractionnements comblés par un emploi de mastic
élastomére 1ere catégorie.

LOCALISATION : Suivant plans architecte et structure.

3.7 Ouvrages divers

3.7.1 APPUIS DES BAIES

Tous les appuis nécessaires a la pose des menuiseries sont a la charge du présent lot, y compris toutes
sujétions de réalisation de rejingot en coordination avec le lot Menuiserie.

LOCALISATION : Suivant les plans architecte.

3.7.2 SEUILS DES PORTES

Tous les seuils des portes et portes fenétres sont a la charge du présent lot et seront en béton
parfaitement dressés et lissés, y compris toutes sujétions de gorge de rejingot et d’éléments qui sont
nécessaires a une parfaite réalisation de 1’étanchéité.

3.7.3 BATARDEAU

Le présent lot doit la réalisation d’un batardeau sur la porte du local TGBT.

LOCALISATION : Suivant les plans structure.

3.7.4 SIPHONS DE SOL

Le présent lot doit la fourniture et pose des siphons de sol suivant plans architecte et préconisation lot
plomberie.

LOCALISATION : Suivant les plans structure, dans les douches de la salle de sport.

3.7.5 PLOTS BETON

Réalisation de plots (dés en béton) sur le dallage sur terreplein finition bouchardée pour la pose de
I’escalier du lot Serrurerie :

e Béton B3
e Coffrage courant C3
e Aciers haute adhérence.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et réception par les différentes entreprises des lots
techniques, plomberie, électricité.

LOCALISATION : Suivant les plans architecte et lots techniques.
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3.7.6  FIXATIONS DE LA CHARPENTE METAL
Suivant prescriptions des corps d’état Charpente :
e Mise en ceuvre des inserts et pré-scellements métalliques de toutes natures dans les supports
béton. Fournitures hors lot

e Compris toutes sujétions.

LOCALISATION : Partout ou nécessaire pour la pose des éléments charpente métallique.

3.7.7 JOINTS DE RUPTURE

Il est prévu au présent lot la réalisation d’un joint de rupture entre le batiment existant et le batiment
construit.

3.7.7.1 Joints horizontaux

Les joints horizontaux seront étanches. Ils seront réalisés avec des produits agréés par le bureau de
controle (joint mastic d’étanchéité SNJF catégorie 1).
Ces joints seront traités par un cordon coupe-feu suivant les exigences de la notice de sécurité.

LOCALISATION : Suivant les plans structure.

3.7.7.2 Joints verticaux

Suivant indication des plans et partout ou nécessaire, il sera réalisé des joints de dilatation.
Ces joints seront garnis sur toute la hauteur d'un isorel mou.

Pour I’étanchéité, prévoir un joint mastic d’étanchéité SNJF catégorie 1.

L’habillage est HORS LOT, ils seront habillés par le lot bardage métallique.

LOCALISATION : Suivant les plans structure.

3.7.8 RESERVATIONS — TROUS — SCELLEMENTS ET CAROTTAGES

L’entreprise devra, en coordination avec les titulaires des lots techniques, la réalisation de toutes les
réservations dans les refends ou structures créés en magonneries pour le compte des lots techniques
dans le cas ou ceux-ci auront transmis en temps et en heure le plan de réservation.

Dans le cas d’oubli de réservation des lots techniques, I’entreprise titulaire du présent lot devra la
réalisation de ces réservations cependant les surcodts engendrés (percement, renforcement...) seront a
la charge du lot technique concerné.

Compris toutes sujétions de mise en ceuvre et réception par les différentes entreprises des lots
techniques chauffage/ventilation, plomberie, électricité.

L entreprise du présent lot aura & sa charge les travaux suivants qui sont nécessaires aux autres lots ou
les sujétions nécessitées par la bonne finition des ouvrages tels que :

Réservations de trous, trémies et passages divers

Réservation de feuillures, rejingot ou gouttes d’eau ...

Réservation pour décaissés de toutes natures

Mise en place de scellement, douilles et taquets

Scellement des coffrets concessionnaires en facade (gaz, électricité ...)

Inserts et scellement de toutes natures, notamment dispositifs d’éclairage ou dispositifs de
grille de ventilation en coordination avec les lots concernées (fourniture par ces lots)
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e Trous nécessaires aux ventilations statiques ou mécaniques

e La fourniture des fourreaux, taquets, ..., seront effectués par les entreprises intéressées aux
emplacements désignés en commun accord avec I’entreprise du présent lot.

e Saignées nécessaires dans les voiles et refends existants et neufs pour passage des réseaux
de plomberies et d’électricités.

L'entreprise du présent lot devra contacter, sans retard, les entreprises adjudicataires des lots ayant une
incidence sur les travaux de sa spécialité afin de se faire préciser par ces derniéres leurs besoins
suffisamment I'avance.

Il ne sera payé aucun supplément pour percements, raccords ou scellements de quelque nature que ce
soit, que I'entreprise du présent lot serait tenue d'effectuer, aprés coup, pour son compte ou pour le
compte d'entreprises des autres lots, du fait que ces dernieres ne lui auraient pas remis en temps utile
les indications nécessaires.

Le cas échéant, les frais occasionnés par les travaux précités exécutés apres coup, seront facturés
directement aux entreprises responsables par I'entreprise du présent lot.

Le rebouchage des trémies, les calfeutrements et les finitions dans les bétons et magonneries seront
effectués par le présent lot. Il convient toutefois de préciser que chaque entreprise devra dimensionner,
au plus juste, les réservations et trémies qu'elle demandera a I'entreprise de GROS OEUVRE, ceci de
facon a limiter au strict minimum les rebouchages et calfeutrements incombant au titulaire du lot
Gros-(Euvre.

L’entreprise doit la réalisation de 2 carottages de diametre 80 dans chaque parloir au RDC pour mise
en place des hygiaphone. La fourniture et la pose de la plaques inox est hors lot.

LOCALISATION : Suivant les plans architecte, fluides, VRD.

3.7.9 PSE : RECHARGE BETON

Les travaux comprennent la réalisation d’une recharge béton de 20 cm pour la PSE de mise en
conformité accessibilité PMR accés cours de promenade et cours de sport.

LOCALISATION : Suivant les plans architecte.
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