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0. GENERALITES

0.0 DESCRIPTION PROJET

0.1 NORMES ET REGLEMENTATIONS

Le titulaire aura la possibilité d’utiliser pour I'exécution de ses travaux des matériaux et fournitures d’origine étrangeére.
Les travaux, objets du présent lot seront exécutés conformément aux clauses et conditions générales des documents
ci-apres en vigueur a la date de remise des offres, a savoir :

- Les documents techniques applicables aux travaux de terrassement, de voiries, d’assainissement et de réseaux

divers ;

- Les attestations d’essais et de fonctionnement AQC de tous ses ouvrages concernés :

Les portes et portails résidentiels, industriels, commerciaux et de garage ;
Les portes automatiques piétonnes ;

Les réseaux hydrauliques ;

Les réseaux aérauliques ;

- Les Normes francaises et européennes Homologuées (NF - EN) et documents de référence, en particulier :

NF P 11-300 Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans la construction
des remblais et des couches de forme d’infrastructures routiéres ;

NF P 16-001 Gestion et contréle des opérations de collecte des rejets non domestiques dans les réseaux
d’évacuation et d’assainissement ;

NF EN 752 Réseaux d’évacuation et d’assainissement a I'extérieur des batiments (indice de classement :
P 16-150) ;

NF P 94-093 Sols : Reconnaissance et essais - Détermination des caractéristiques de compactage d’un
sol - Essai Proctor normal (600 kN.m/m3) - Essai Proctor modifié (2700 kN.m/m?3) ;

NF P 98-082 Chaussées - Terrassements - Dimensionnement des chaussées routieres - Détermination
des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de chaussées ;

NF P 98-115 Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées - Constituants - Composition des
mélanges et formulation - Exécution et contréle ;

= Enrobés hydrocarbonés :

NF P 98-130 Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux semi-grenus - Définition -
Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

NF P 98-132 Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux minces - Définition -
Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

NF P 98-136 Bétons bitumineux pour couche de surface de chaussées souples a faible trafic - Définition -
Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

NF P 98-137 Couche de roulement : bétons bitumineux trés minces - Définition - Classification -
Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

NF P 98-138 Couche d’assises : graves bitume - Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication
- Mise en cesuvre ;

NF P 98-145 Asphaltes coulés pour trottoirs et pour couche de roulement de chaussées - Définition -
Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

NF P 98-150 Exécution des corps de chaussées, couche de liaison et couches de roulement - Constituants
- Composition des mélanges - Exécution et contréle ;

NF P 98-160 Revétement de chaussée - Enduit superficiel d’'usure - Spécifications ;

NF P 98-170 Chaussées en béton de ciment - Exécution et contrdle ;

NF P 98-231-2 Essais relatifs aux chaussées - Comportement au compactage des matériaux autres que
traités aux liants hydrocarbonés - Partie 2 : Essai de compactage a la presse a cisaillement giratoire (PCG)

NF P 98-331 Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, réfection ;

NF P 98-335 Chaussées urbaines - Mise en ceuvre des pavés et dalles en béton, des pavés en terre cuite
et des pavés et dalles en pierre naturelle ;
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NF EN 1342 Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur - Exigences et méthodes d’essai (indice
de classement ;: P 98-342) ;
NF EN 1344 Pavés en terre cuite - Spécifications et méthodes d’essais (indice de classement : P 98-344)

= Matériels de construction et d’entretien des routes :

NF P 98-705 Compacteurs - Terminologie et spécifications commerciales ;

NF P 98-736 Compacteurs - Classification ;

NF S 70-003-1 Travaux a proximité de réseaux - Partie 1 : prévention des dommages et de leurs
conséquences (indice de classement : S 70-003-1) ;

NF T 54-080 Dispositifs avertisseurs pour ouvrages enterrés - Spécifications - Méthodes d’essais.

= Lesregles d’exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers
des Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents,
en particulier :

NF DTU 60.2 Canalisations en fonte - Evacuations d’eaux usées, d’eaux vannes et d’eaux pluviales :

= Partie 1-1 : Cahier des Clauses Techniques (Indice de classement : P 41-220-1-1) ;
= Partie 1-2 : Criteres Généraux de choix des Matériaux (Indice de classement : P 41-220-1-2).

NF DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux pluviales :

= Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P 41-212-1-1) ;
= Partie 1-2 : Criteres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P 41-212-1-2).

NF DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’eaux usées et d’eaux
vannes :

= Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques (Indice de classement : P 41-213-1-1) ;

- Partie 1-2 : Critéres généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P 41-213-1-2).

- Le code du travail - 4éme partie : Santé et sécurité au travail ;

- Le « cahier des clauses techniques générales applicables aux marchés publics de travaux » (CCTG) ;

- Les normes éditées par le service d'études techniques des routes et autoroutes (SETRA) ;

- Le code de la construction et de I'habitation : livre 1 dispositions générales, titre 3, chapitre 3 lutte contre les termites
articles L. 133-1a L. 133-3;

- Le code de I'environnement : Chapitre 4 Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport
ou de distribution - articles L. 554-1 a L. 554-11, R. 554-1 a R. 554-38 ;

- Les textes législatifs et réglementaires :

D 99-98 décret du 15 février 1999, en particulier les fascicules communs aux marchés de travaux publics
et aux travaux de batiment (annexe Il) et fascicules spécifiques aux marchés de travaux publics (annexe
ny ;

A 15-01-07 arrété du 15 janvier 2007 modifié portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre
2006 relatif aux prescriptions techniques pour I'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

A 21-08-08 arrété du 21 ao(t 2008 relatif a la récupération des eaux de pluie et a leur usage a l'intérieur et
a I'extérieur des batiments ;

A 17-12-08 (1) arrété du 17 décembre 2008 relatif au contrdle des installations privatives de distribution
d’eau potable, des ouvrages de prélévement, puits et forages et des ouvrages de récupération des eaux
de pluie ;

C 09-11-09 circulaire n° 2009-388 du 9 novembre 2009 relative a la mise en ceuvre du contrdle des
ouvrages de prélévement, puits et forages, des ouvrages de récupération des eaux de pluie ainsi que des
installations privatives de distribution d’eau potable en application de 'arrété du 17 décembre 2008 ;

A 22-12-10 arrété du 22 décembre 2010 fixant les modalités de fonctionnement du guichet unique prévu a
I'article L. 554-2 du code de I'environnement ;

A 18-09-12 arrété du 18 septembre 2012 modifiant I'arrété du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions
techniques pour 'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

D 01-07-15 décision déléguée (UE) n° 2015/1958 de la Commission du ler juillet 2015 relative aux
systemes applicables pour ['évaluation et la vérification de la constance des performances des
géosynthétiques et des produits connexes en vertu du réglement (UE) no 305/2011 du Parlement européen
et du Conseil.

L’aptitude a l'usage des produits de construction, vu le décret n° 2012-1489 du 27 décembre 2012 pris
pour I'exécution du réglement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011
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établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et
abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, arrétés et avis portant application :
e A 19-11-01 arrété du 19 novembre 2001 portant application aux kits pour stations de relevage des effluents

e A 19-11-01 arrété du 19 novembre 2001 portant application pour les géotextiles et produits apparentés ;

e A 08-08-05 (4) arrété du 8 ao(t 2005 portant application aux échelons et échelles fixes pour regards de
visite ;

e A 08-08-05 (6) arrété du 8 aodt 2005 portant application aux plots rétroréfléchissants ;

e A 22-08-05 (5) arrété du 22 ao(t 2005 portant application aux géomembranes ;

e A 27-01-06 (2) arrété du 27 janvier 2006 portant application a certains produits pour la construction de
route définis par les normes harmonisées NF EN 14188-1 a 3 et aux goujons pour chaussées en béton
définis par la NF EN 13877-3 ;

e A 24-04-06 (12) arrété du 24 avril 2006 portant application aux tuyaux et accessoires en gres définis par la
NF EN 295-10;

e A 20-07-07 (7) arrété du 20 juillet 2007 portant application aux enrobés bitumineux, bétons bitumineux trés
minces, bétons bitumineux souples : ‘Hot’, ‘Stone mastic asphalt’, asphalte coulé routier, bétons bitumineux
drainants définis par les NF EN 13108-1 a 13108-7 ;

e A 06-03-08 (3) arrété du 6 mars 2008 portant application aux canalisations en fonte (tuyaux, raccords,
embranchements, coudes, joints et accessoires) utilisés dans la distribution de I'eau chaude et froide, dans
I'assainissement, dans I'évacuation des eaux usées définis par la NF EN 877/A1 ;

e A 16-02-10 arrété du 16 février 2010 portant application aux adhésifs pour systemes de canalisations
thermoplastiques sans pression définis par la NF EN 14680 ;

e A 06-06-11 arrété du ler septembre 2011 portant application a certains mélanges bitumineux pour la
construction de routes définis par les NF EN 12271 - 12273 - 12591 - 13808 - 13924 et 15322 ;

o A26-10-11 arrété du 26 octobre 2011 portant application aux produits entrant dans le domaine d’application
du guide d’agrément technique européen 035 : revétements bitumineux ultraminces ;

e A12-01-12 arrété du 12 janvier 2012 portant application aux :

= Bitumes et liants bitumineux définis par la NF EN 14023 ;

= Feuilles bitumineuses armées pour I'étanchéité de ponts et autres surfaces en béton circulables
par les véhicules définis par la NF EN 14695 ;

Géotextiles et produits apparentés définis par la NF EN 15381 ;

Géomembranes, géosynthétiques bentonitiques définis par la NF EN 15382.

Les arrétés, circulaires et avis précisant les modalités d’application des textes normatifs précités ;
Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

0.2 PROVENANCE-QUALITE-PREPARATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

0.2.1 ORIGINES ET NORMES

Le titulaire aura la possibilité d’utiliser pour I'exécution de ses travaux des matériaux et fournitures d’origine étrangére.

Il devra toutefois demander et obtenir préalablement 'accord du Maitre d’CEuvre avant le démarrage du chantier ou au
cours des travaux mais en tout état de cause vingt et un (21) jours calendaires au moins avant leur emploi ou leur mise
en ceuvre.

Il est précisé que 'emploi de procédés, produits ou matériaux ne correspondant a aucune norme ou échappant a celle-
ci, ne pourront étre admis que sur présentation de I'avis technique d’'un bureau de contrdle ou bureau d’étude et accord
du Maitre d’CEuvre.

0.2.2 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les différents matériaux, composants ou équipements entrant dans la composition des ouvrages ou présentant des
incidences sur leur aspect définitif, sont proposés par le titulaire. Une procédure d'exécution associée au PMQE définira
les modalités de présentation au Maitre d'CEuvre lorsqu'elles ne sont pas fixées au marché. Ces matériaux et produits
sont définis par leurs caractéristiques, leur conditionnement et leur provenance. Il est rappelé que, conformément aux
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articles de 21 a 26 du C.C.A.G., la fourniture des matériaux, composants et autres produits fait partie de la prestation
du titulaire (a I'exception des matériaux fournis par le Maitre d’Ouvrage). Il appartient donc au titulaire d'imposer dans
les conventions avec un fournisseur ou un producteur toutes les obligations afférentes a cette fourniture.

Le titulaire reste entiérement responsable a I'égard du Maitre d'CEuvre du respect de ces obligations.

Les matériaux ou matériels qui ne seraient pas définis au présent C.C.T.P. ou au C.C.T.G. et qui seraient employés
devront répondre aux prescriptions des Normes Européennes ou Francaises homologuées. Les provenances des
matériaux autres que celles définies dans le C.C.T.P. devront étre soumises a I'acceptation du Maitre d'CEuvre dans un
délai de VINGT ET UN (21) jours calendaires a compter de la notification du marché.

Le Maitre d'CEuvre se réserve un délai de VINGT ET UN (21) jours calendaires, pour donner sa décision, délai courant
a partir de la date a laquelle auront été fournis les échantillons de fabrication et tous renseignements propres a justifier
le choix du titulaire.

Le Maitre d'CEuvre pourra exiger plusieurs échantillons en vue d'essais. Un échantillon constituera le prélévement
conservatoire. La fourniture de tous ces échantillons est a la charge du titulaire.

Avant tout emploi, les matériaux seront présentés sur le chantier ou en usine a la vérification et acceptation du Maitre
d'CEuvre. Les matériaux soumis a essais ne seront utilisés qu'aprés résultats des essais.

0.2.3 TABLEAUX DE PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les matériaux indiqués ci-aprés auront les provenances désignées ci-dessous.

NATURE DES MATERIAUX PROVENANCE
Matériaux pour  remblaiement des
tranchées Carriéres agréées par le Maitre d'CEuvre
Matériaux pour purges, couche de blocage et ,
couche de forme Carriéres agréées par le Maitre d'CEuvre
Matériaux pour couches de fondation

Carriéres agréées par le Maitre d'CEuvre
Liants hydrocarbonés Raffinerie agréée
Enrobés Centrales agréées par le Maitre d'CEuvre
Granulats pour béton Carrieres agréées par le Maitre d'CEuvre
Liants hydrauliques Usines agréées par le Maitre d'CEuvre
Bétons fabriqués en usine Centrales agréées par le Maitre d'CEuvre
Adjuvants et produits de cure Fournisseurs et usines agréés par le Maitre d'CEuvre
Aciers et armatures de ferraillage Fournisseurs et usines agréés par le Maitre d'CEuvre
Canalisations et regards d’assainissement Fournisseurs et usines agréés par le Maitre d'CEuvre
Ouvrage de traitement Fournisseurs et usines agréés par le Maitre d'CEuvre
Fourreaux, tuyaux, chambres préfabriquées Fournisseurs et usines agréés par le Maitre d'CEuvre
Tampons et fontes de voirie Fournisseurs et usines agréés par le Maitre d'CEuvre
Bordures et caniveaux en béton Fournisseurs et usines agréés par le Maitre d'CEuvre

Panneaux de signalisation, marquage au sol . . N .
Fournisseurs et usines agréés par le Maitre d'CEuvre

Fournisseurs et usines agréés par le Maitre d'CEuvre ou

Mobilier urbain . R , . .
fournis par le Maitre d’'Ouvrage ou réemploi

Poteaux Fournisseurs et usines agréés par le Maitre d'CEuvre
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Le titulaire ne pourra pas modifier la provenance des matériaux sans l'autorisation du Maitre d'CEuvre. Tous les
matériaux seront, avant leur emploi, présentés a la réception du Maitre d'CEuvre.

Les matériaux devront étre soumis aux essais qui seront prévus dans le présent C.C.T.P. Ces essais seront exécutés
en 2 phases :

e Essais relatifs a l'acceptation,
e Essais de contréle.

0.2.4 MATERIAUX A INTERET ENVIRONNEMENTAL

Le titulaire pourra proposer a I'acceptation du Maitre d’ceuvre :
Des revétements a faible colt énergétique de fabrication et de mise en ceuvre tels que les enrobés "basses calorie” ;

e Des revétements au liant végétal ;
e Des revétements absorbeurs de pollution ;
e Des revétements a traitement de surface limitant les nuisances ou limitant le coQt énergétique.

Le titulaire pourra proposer a I'acceptation du Maitre d’ceuvre :

e Leréemploi d'agrégats d'enrobé bitumineux (issu du fraisage de chaussée) dans le cadre de la réalisation
de couches de chaussée aux liants hydrocarbonés (circulaire n°2001-39 du 18 Juin 2001) sous réserve
que le Titulaire démontre I'absence d’amiante ;

e Le recyclage des gravats issus de la démolition du béton et du béton armé pour réutilisation dans les
couches de fondation des trottoirs sous réserve de respecter les conditions Iégales de recyclage et de
réutilisation ;

Le recyclage et le réemploi d’enrobés amiantés sont strictement interdits. En cas de doute sur 'absence d’amiante
dans les enrobés, les agrégats seront évacués en décharge de classe 1.

0.3 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

0.4 LABORATOIRE

Le titulaire est tenu pour son contrdle intérieur (interne et externe) de disposer ou d’utiliser les services d’un ou plusieurs
laboratoires agréés par le Maitre d’CEuvre pour réaliser les essais et contrbles imposés par les CCTG, le présent CCTP
et les dispositions appropriées, soumis au visa libératoire du Maitre d’CEuvre (procédures d’exécution et de contréle
établies par le titulaire).

0.5 CONTROLE DES TRAVAUX

Le contréle concerne exclusivement les produits fournis par le titulaire et sont formalisés dans les procédures
d'exécution rattachées au PAQ.

Il portera essentiellement sur :
e La qualité des matériaux utilisés sur le chantier :

Graves,

Bétons,

Produits bitumineux,

Revétements divers,

Bordures, pavés, dallages, caniveaux,
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Réseaux divers (tuyaux, fourreaux ...),

Matériels et fournitures divers.

La mise en ceuvre des matériaux et la réception des phases opératoires
Etaiements et blindages,

Remblaiements,

Purges de substitution,

Couche de forme,

Couche de fondation,

Couche de base,

Compactage,

Couche de roulement : enrobés denses et divers, pavage, asphaltes,
Coffrages,

Ferraillages,

Béton d’ouvrage ou massifs,

Mandrinage des fourreaux.

0.6 TOLERANCES TECHNIQUES, CONTROLES, PENALITES

Les tolérances de fabrication et mise en oceuvre des matériaux, ainsi que les tolérances se rapportant aux
caractéristiques géométriques des ouvrages, sont précisées dans les tableaux ci-aprés (annexes au CCTP).

Le nombre et la nature des essais sont également définis dans ces tableaux, ils s’appliquent soit sur une quantité de
matériau, soit sur les dimensions géométriques des ouvrages a réaliser (largeur, longueur, niveaux).

Les contrbles s’effectuent en considérant :
e D’une part la valeur moyenne des résultats d’essais ;

e D’autre part les valeurs de chacun des résultats, dans le cas ou une seule valeur se situe hors tolérances
et peut entrainer un refus et en appliquant les régles suivantes soit ;

Vct = valeur spécifiée par le CCTP ou les CCTG corrigée de la tolérance si elle existe ; Vr = valeur
entrainant un refus ;
En = valeur de I'essain ;
ME = moyenne des résultats.
SiME >Vct: tousles En > Vr : ouvrage réceptionné ;
Un seul En < Vr : portion d’'ouvrage refusée ; plus d’'un En < Vr ; totalité de I'ouvrage refusée.
SiME < Vct: plus d’'un En > Vr : pénalité sur 'ensemble de 'ouvrage - totalité de I'ouvrage refusée ;
Un seul En < Vr : portion d’ouvrage refusée - pénalité sur la portion de I'ouvrage concernée.

0.7 MATERIAUX MIS EN CEUVRE

Les matériaux mis en ceuvre a tous les stades du chantier doivent étre conformes aux spécifications du présent CCTP
et des fascicules du CCTG. S’ils font également I'objet de spécifications propres et particuliéres (cas de la norme NF
par exemple), ils devront étre conformes a ces spécifications propres ou particulieres.

Des échantillons des matériaux utilisés pourront étre prélevés en cours de chantier, lors de chaque livraison, afin de
vérifier leurs caractéristiques.

Dans le cas ou les résultats d’essais ne seraient pas conformes aux spécifications du présent CCTP et éventuellement
a I'ensemble des spécifications particulieres dont les matériaux testés pourraient étre I'objet, 'ensemble de la livraison
sera refusé et I'évacuation des matériaux sera réalisée immédiatement aux frais du titulaire.

0.8 MATERIAUX ET MATERIELS NON COURANTS

Pour les matériaux et matériels proposés par le titulaire, ne correspondant a aucune norme ou échappant a celle-ci,
leur acceptation éventuelle par le Maitre d’'Ouvrage sera soumise a la remise des résultats d’essais a la charge du
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titulaire effectués sur ces matériaux et matériels, permettant leur classement dans une catégorie normalisée et la
comparaison aux qualités requises pour cette catégorie équivalente.

0.9 CONTROLE DES TRAVAUX

Se référer aux tableaux des tolérances des matériaux et tolérances géométriques dans la piece en annexe du présent
CCCTP.

Le contréle des travaux (fournitures et mise en ceuvre) est décrit dans les fascicules du CCTG et dans le présent CCTP.

0.10 CONTROLE DES FOURNITURES EN USINE

Au titre du contrdle externe, le titulaire devra exercer tout contréle (a décrire dans les procédures d’exécution dédiées

comportant un processus de fourniture d’usine) qu'il jugera utile aux usines, magasins et ateliers du titulaire et de ses
fournisseurs.

A chaque vérification de matériel un proces-verbal d’essais sera signé contradictoirement par le titulaire et le chargé
du contréle externe.

Tout matériel présentant un défaut supérieur aux tolérances fixées par les normes sera :

e Soit ajourné si le matériel peut étre rendu conforme ;
e Soit rejeté.

0.11 TRANSPORT = LIVRAISON

Le titulaire assume la responsabilité du transport et du stockage éventuel des matériels.

Quelle que soit la provenance et la nature des fournitures, le titulaire devra transmettre ses commandes a la maitrise
d’ceuvre dans un délai compatible avec le délai de livraisons du marché du fournisseur d’une part et avec le calendrier
détaillé d’exécution des travaux d’autre part. Le Maitre d’CEuvre indiquera au titulaire le délai de livraison des fournitures
fournies par la Maitrise d’Ouvrage pendant la période de préparation.

0.12 TOLERANCES TECHNIQUES

Les tolérances de fabrication et mise en ceuvre des matériaux, ainsi que les tolérances se rapportant aux
caractéristiques géométriques des ouvrages, sont précisées dans les tableaux ci-aprés (annexes au CCTP).

Le nombre et la nature des essais sont également définis dans ces tableaux, ils s’appliquent soit sur une quantité de
matériau, soit sur les dimensions géométriques des ouvrages a réaliser (largeur, longueur, niveaux).

Les controles s’effectuent en considérant :

e D’une part la valeur moyenne des résultats d’essais ;

e D’autre part les valeurs de chacun des résultats, dans le cas ou une seule valeur se situe hors tolérances
et peut entrainer un refus et en appliquant les régles suivantes soit:

Vct = valeur spécifiée par le CCTP ou les CCTG corrigée de la tolérance si elle existe ; Vr = valeur
entrainant un refus ;

En = valeur de I'essain ;
ME = moyenne des résultats.
SiME >Vct: tousles En > Vr: ouvrage réceptionné ;

Un seul En < Vr : portion d’ouvrage refusée ; plus d’un En < Vr ; totalité de I'ouvrage
refusée.

SiME <Vct: plus d’un En > Vr: pénalité sur 'ensemble de I'ouvrage - totalité de I'ouvrage refusée ;

Un seul En < Vr : portion d’'ouvrage refusée - pénalité sur la portion de I'ouvrage
concernée.
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0.13 CONTENU DU PRIX DU MARCHE

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés, avant la remise de leur offre :

e Avaoir pris pleine connaissance de tous les documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que des sites
et lieux et des terrains d’implantation, des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en relation
avec I'exécution des travaux.

e Avoir apprécié exactement toutes les conditions d’exécutions des ouvrages et s’étre parfaitement et
totalement rendu compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités.

e Avoir procédé a une visite détaillée des lieux et avoir pris parfaitement connaissance de toutes les
conditions physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux des travaux, en acces et aux abords, a la
topographie et a la nature des terrains, a I'exécution des travaux a pied d’ceuvre ainsi qu’a I'organisation
et au fonctionnement du chantier.

e  Avoir pris connaissance :

= De l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics,

= De la présence de canalisations, conduites ou cables de toute nature, ainsi que des travaux
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations,

= De la réalisation simultanée d’autres ouvrages, ou de toute autre cause.

e Avoir contrélé toutes les indications des documents du dossier d’appel a la concurrence, notamment celles
données par le CCTP, s’étre assuré qu’elles sont exactes, suffisantes et concordantes, s’étre entouré de
tous les renseignements complémentaires éventuels pres du maitre d’ceuvre et le cas échéant du bureau
d’études techniques, et avoir pris tous les renseignements utiles auprés des services publics ou de
caractéere public.

Les entreprises peuvent utiliser les voies de circulation et d’accés qui auraient été construites préalablement
aux travaux. Elles devront en assurer I’entretien permanent et faire procéder le cas échéant, a leur réfection en
fin de chantier par une entreprise qualifiée, et ce a leurs frais. Les prix s’entendent pour les travaux terminés
dans les régles de I’Art.

Le prix du marché comprend toutes les dépenses nécessaires a la parfaite exécution des ouvrages confiés, y compris
tous les frais, prévus ou non, pour arriver au parfait achévement des travaux, sans aucune exception ni réserve, tous
les travaux nécessaires au bon fonctionnement des ouvrages, les charges financiéres relatives aux exigences du
bureau d’études, le cas échéant I'obtention des consuels, le cas échéant I'essai des équipements tels que prévus aux
avis techniques et au CCTP et les frais de compte prorata et interentreprises, et ne saurait étre modifié pour quelque
cause que ce soit. Le prix comprend également les études, notes de calcul et plans.

I comprend toutes les taxes fiscales et parafiscales en vigueur.

0.14 DEMARCHES ET AUTORISATIONS

Il appartiendra aux entrepreneurs d’effectuer en temps utile toutes démarches et toutes demandes auprés des services
publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes autorisations, instructions, accords, etc.... nécessaires a la
réalisation des travaux puis a lincorporation ultérieure des ouvrages par la collectivité et les services des
concessionnaires.

Les copies de toutes correspondances et autres documents relatifs a ces demandes devront étre transmises au maitre
d’ouvrage et au maitre d’ceuvre.

0.15 OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS

Les entrepreneurs devront respecter tous les reglements et décrets généraux ou particuliers, applicables aux travaux
du marché.

lls devront prendre contact en temps utile avec les services compétents et se renseigner sur les conditions particuliéres
qui pourraient leurs étre imposées pour I'exécution des travaux.
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Ils supporteront toutes les conséquences des réglements administratifs, notamment celles qui résultent des réglements
de police en vigueur ou a intervenir, qui se rapportent plus particulierement a la barriére sur rue, aux clétures sur
chantier, au gardiennage du chantier et a la sécurité de la circulation.

lls poseront tous les panneaux de signalisation nécessaires ainsi que tous éclairages de nuit, et prendront toutes les
mesures utiles en vue de prévenir les usagers du danger qu’ils peuvent encourir aux abords du chantier.

Toutes mesures devront étre prises par les entrepreneurs pour garantir dans tous les cas la sécurité des tiers.

0.15.1 CONTENU DU DOSSIER TECHNIQUE DES APPELS D’OFFRES

Le présent dossier technique d'appel d'offres comporte :

— Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

— Le cadre de Décomposition des Prix Global et Forfaitaire du présent lot (DPGF).
— Les plans de repérage du présent lot.

— L’ensemble des piéces écrites et graphiques des autres lots

— L’ensemble des piéces graphiques architecte (batiment existant et extension)

En cas de divergence entre ces documents, l'entreprise sera tenue de signaler cette divergence au stade
de la soumission, et de chiffrer la disposition la plus contraignante.

0.15.2 SOUS TRAITANCE

Dans le cas ou I'adjudicataire du présent lot souhaiterait sous-traiter une partie des installations prévues
par une entreprise sous-traitante, l'adjudicataire devra communiquer les références et qualifications de
cette derniére, pour validation ou non par le maitre d’ouvrage.

0.15.3 PRISE DE CONNAISSANCE D’APPELS D’OFFRES

L’Entreprise a pour obligation d’apprécier les difficultés prévisibles dans la réalisation des travaux. De
plus, elle sera tenue de signaler, au stade de la soumission, les sujétions lui paraissant de nature a ne
pas permettre la bonne réalisation des installations faisant I'objet du présent lot. Si aucune remarque n’a
été formulée il sera considéré que I'Entrepreneur a tenu compte de ces anomalies dans son prix.

0.15.4 OBLIGATION DE VERIFICATION DES BATIMENTS

L'entrepreneur doit se rendre compte de I'importance et de la nature des travaux et fournitures a réaliser
et suppléer, le cas échéant, par ses connaissances ou son expérience, aux détails du projet qu'il jugerait
insuffisants, inexacts, omis ou mal indiqués, ou contraires aux regles a respecter.

Il devra faire, dés son offre, toutes les rectifications éventuellement nécessaires et en inclure les
incidences financieres dans son prix forfaitaire. Les renseignements portés sur les plans sont
essentiellement indicatifs.

Le présent lot est réputé avoir pris connaissance de 'ensemble des CCTP des autres lots.

Il est entendu que l'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer d'omissions ou d'erreurs sur les plans
et dans les descriptifs pour se dispenser d'exécuter intégralement les installations demandées répondant
aux besoins exprimés et aux normes en vigueur.

Les propositions se rapportant & l'exécution des travaux d'installations électriques remises par
I'Entrepreneur doivent étre établies en conformité avec les normes et réglements en vigueur, étant
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entendu que I'Entrepreneur s'est informé de I'ensemble des travaux, de leur importance, de leur nature
et qu'il a suppléé par ses connaissances techniques et professionnelles aux détails qui pourraient étre
omis sur les plans et devis descriptif. L'Entrepreneur s'engage a mettre a la disposition du chantier la
main-d’ceuvre qualifiée et tout l'outillage nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais
prescrits au planning général.

L'Entrepreneur est tenu d'établir sa proposition conformément au présent dossier d'appel d'offres. De
plus, si aucune remarque n’a été formulée il sera considéré que I'Entrepreneur a tenu compte de ces
anomalies dans son prix.

0.15.5 MARQUES ET REFERENCES

Il est donné, ci-aprés, a titre d'exemple, des références a des marques de certains matériels.
L'entrepreneur a la faculté de proposer des matériels d'une autre marque, sous réserve de I'obtention
d'une conformité aux normes NF, et d'une qualité technique et esthétique au moins équivalente aux
marques proposées dans le présent CCTP. En cas de proposition de produits différents, il sera demandé
a l'entrepreneur d'en indiquer son intention lors de la remise de l'offre et de fournir toutes les justifications,
fiches techniques, notes de calcul, échantillons, permettant d'apprécier la qualité de ses produits. A
défaut, I'offre sera réputée contenir le matériel décrit ci-apres.

0.15.6 VARIANTES ET OPTIONS

L’Entreprise pourra proposer des variantes dans le choix des matériels ou des solutions techniques sous
réserve d’avoir chiffré, en base, les équipements définis dans le présent CCTP. Les options proposées
dans le CCTP devront étre obligatoirement chiffrées sous peine d’annulation de I'offre.

0.15.7 VISITE SITE EXISTANTS

L'entrepreneur est réputé avant la remise de son offre avoir pris connaissance des lieux et de tous les
éléments afférents a I'exécution des travaux. Il se rendra sur place pour étudier la réalisation des travaux
et devra en particulier :

- Apprécier toutes les conditions d'exécution des ouvrages, se rendre compte totalement de leur nature, de
leur importance et de leur particularité, s’agissant notamment du phasage, et des acces.

- Prendre parfaitement connaissance de toutes les conditions physiques et de toutes les sujétions
concernant le lieu des travaux, les acces, les abords, l'organisation et le fonctionnement du chantier
(moyens de communication et de transport, stockage, installations, etc.).

- Controler toutes les indications des documents d'appel d'offre (plans, piéces écrites, etc.) de 'ensemble
des lots et s'assurer qu'elles sont exactes, suffisantes et concordantes.

- S'assurer des renseignements complémentaires aupres du Maitre d'Oeuvre dans le cas ou un élément de
guelgue nature qu'il soit ne parait pas suffisamment clair.

- Prendre en compte la nature particuliére du batiment en exploitation et se référer en particulier au P.G.C.
établi et joint au dossier.

L'entrepreneur ne pourra invoquer apres la naotification du marché la méconnaissance de telle ou telle
caractéristique des lieux pour réclamer des suppléments au montant de son offre.

Une visite préalable a la remise des offres est organisée par le maitre d’'ouvrage afin que les entreprises
soumissionnaires prennent connaissances des lieux.
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0.15.8 PLANNING

Le planning indicatif présenté dans le dossier de consultation prend en compte les contraintes de délais et
de phasage du projet. L’'entrepreneur établit son offre conformément a ce planning et prend en compte
toute adaptation relative au phasage proposé.

Un calendrier d'exécution définitif sera mis au point lors de la premiére réunion de chantier en fonction du
délai global de I'opération et des autres corps d’état.

0.15.9 DELAI

L'entreprise s'engagera a exécuter tous les travaux de construction de ces locaux, y compris les travaux
de finitions, branchements, mise en service des différents appareillages dans ces locaux et a les livrer au
maitre de l'ouvrage parfaitement terminé pour exploitation dans le délai précisé dans les documents
architecte.

La livraison de ces locaux fera I'objet d'une réception de travaux, les pénalités de retard dans la livraison
des ouvrages s'appliqueront sans restriction a partir de cette réception.

0.15.10 CLAUSES GENERALES SECURITEES

Les travaux sur site se dérouleront conformément aux prescriptions et dispositions du Cahier des Clauses
Générales de Sécurité et ses annexes.

L’accessibilité au site et la circulation a I'intérieur de I'établissement, tant des personnes que des véhicules
et des matériels sont strictement encadrées.

Entre autres I'entreprise doit prendre en compte les points suivants :

— L’identité de chaque membre du personnel amené a travaliller sur le site sera vérifiée avant toute intervention
par 'administration pénitentiaire. Cette procédure dure 10 jours minimum, a I'issue de laquelle la personne se
verra autorisée a entrer ou non a l'intérieur de I'établissement. Par conséquent il n’est pas envisageable de
présenter du personnel non reconnu au préalable par 'administration. Il est souhaitable donc d’enregistrer du
personnel en double pour les remplacements d’urgence.

— De méme les véhicules devant pénétrer a I'intérieur de I'établissement feront I'objet d’'une reconnaissance
préalable.

— Les téléphones portables ne sont pas admis dans I'enceinte de I'établissement.

— Tout l'outillage de chantier fera I'objet d’un repérage spécifique au moyen d’un tableau de visualisation, qui
sera vérifié quotidiennement.

— Les accés aux chantiers seront toujours conditionnés par un passage au portique électronique et un
accompagnement par le personnel, moyennant quoi une seule entrée / sortie par jour doit étre la regle.

— L'utilisation des ascenseurs et des escaliers pour les approvisionnements et les évacuations sera aussi
réglementée et assujettie a des créneaux horaires en fonction de I'organisation de la maison d’arrét.

Avant le démarrage des travaux, une réunion sera organisée sur le site par le service pénitentiaire en
charge de la sécurité pour la mise au point de I'organisation générale de chantier.

0.15.11 FONSTIONNEMENT SITE ET HORRAIRES

Pour les zones de travaux accessibles via 'accés sécurisé, les dispositions spécifiques de sécurité dans
les zones sont les suivantes :

— Une prise en charge effectuée par un agent de I'administration pénitentiaire en début de journée depuis le
portique d’accueil jusqu’a la zone chantier

L'entrepreneur devra respecter les heures d'ouverture du chantier qui lui auront été notifiées.
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En tout état de cause, I'entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui
pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

Tous les effectifs et moyens sont a prévoir en conséquence.

0.15.12 EXIGENCES SECURITES PENITENCIAIRES

Equipements inatteignables par les personnes détenues

Pour un local/espace intérieur accessible aux personnes détenues :

Pour les équipements de sdreté active (caméras, balises de géolocalisation, etc.) : le point le plus bas de
I'équipement est positionné a une hauteur supérieure a 3.50 m,

Pour tous les autres équipements : le point le plus bas de I'’équipement est positionné a une hauteur
supérieure a 3 m,

Pour tous les équipements, dans le cas d’un local dont la hauteur utile libre minimale exigée serait inférieure
a 3 m, le point le plus bas de I'équipement est positionné a une hauteur supérieure ou égale a 2.50 m.

Robustesse des équipements

Les équipements sont suffisamment robustes pour résister aux dégradations volontaires et involontaires
(résistance aux chocs provoqués ou accidentels, résistance a I'arrachement, résistance aux brdlures).

Pour ce qui concerne la résistance mécanique des installations électriques (luminaires, boitiers

d'équipement, etc.), il est exigé le niveau suivant (code IK défini par la norme NF EN 62262) :

— IK10 dans les locaux accessibles aux personnes détenues situés dans les quartiers suivants : QMA, QAE,
QD, Mineurs, QPCR, UDV.

— IKO08 : Pour tous les autres locaux en détention accessibles aux personnes détenues, sauf prescriptions
contraires renseignées dans les fiches espaces.

— Pour les locaux accessibles aux familles : accueil des familles, attentes parloirs entrée/sortie, attente UVF/PF.

Par dérogation aux principes énonceés, il n'est pas attendu de résistance mécanique renforcée pour les
voyants lumineux situés au-dessus des cellules. lls doivent cependant atteindre les objectifs de pérennité
classiques (NFC15-100).

Pour les autres locaux situés hors et en enceinte, non accessibles aux personnes détenues, il convient de
se référer a la norme NFC15-100

Mise en ceuvre de protections / dispositifs anti-détérioration

La protection d’'un équipement (hors matériaux et revétements) est requise s'il est atteignable par les
personnes détenues.

Indémontrabilité

Les équipements et les protections atteignables par les personnes détenues sont rendues indémontables
(utilisation d’outils spéciaux pour démontage ou cordons de soudure).

Dispositifs Anti - Cache

Dans les locaux ou les personnes détenues sont laissées sans surveillance directe, les équipements (et
notamment les mobiliers fixés) ne doivent laisser a leur jonction avec les parois environnantes aucun
espace susceptible de servir de cache (sinon prévoir une distance minimum de 10 cm avec la paroi).
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1. TRAVAUX PRELIMINAIRES

1.0 DESCRIPTION PROJET

Ces prestations concernent :

Installation de chantier propre au présent lot ;
Constat d’huissier ;

Implantation - piquetage — sondages ;
Etudes d’exécution (EXE) ;

Dossier des ouvrages exécutés (DOE).

Les travaux concernent le nettoyage du site avant travaux d’aménagement :

¢ Nettoyage du terrain, débroussaillage et défrichage du terrain ;
e Le décapage des terres végétales ;
e Laréalisation de voies de chantiers ;

1.1 DESCRIPTION TRAVAUX

1.1.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entrepreneur devra sous sa propre responsabilité, engager les démarches nécessaires pour les possibilités
d'installation de chantier et d'amenée du matériel pour I'ensemble des travaux.

Aussi, I'entreprise devra la réalisation des voies de circulation provisoire de chantier ainsi que la plateforme pour
I'espace vie.

L'entrepreneur devra se conformer aux reglements municipaux de la commune en la matiére et prendre toutes les
mesures nécessaires pour éviter de dégrader ou de salir la voirie publique et en tout état de cause, procéder au
nettoyage des chaussées si elles sont souillées par ses engins.

A la fin du chantier, I'entrepreneur devra laisser le site exempt de tout déchet et une remise dans le méme état que lors
de sa prise de possession

- Branchements

La desserte du chantier en eau, électricité et téléphone est a la charge du Lot G.O.

- Baraquement de chantier

A la charge du Lot G.O.

- Autorisations de voirie

L'entrepreneur du présent lot aura a sa charge les demandes nécessaires a I'obtention des autorisations diverses de

voirie auprés des services compétents.

Avant tout commencement des travaux, l'entrepreneur devra prendre tous renseignements aupres des services
techniques de la ville pour connaitre le tracé des réseaux existants et éviter toute détérioration.

En cas de détérioration accidentelle, I'entreprise devra la remise en état compléte du trongon détérioré.
Sont a la charge de I'entreprise :

- Les démarches auprés des services techniques de la commune en ce qui concerne les alignements, les
branchements provisoires et définitifs.

- Toutes les dégradations provenant de l'installation de chantier, exécution des travaux, survenues sur le trottoir,
bordures, voirie etc. seront remises en état par I'entreprise et suivant les directives du service de voirie de la
commune.

L'entrepreneur du présent lot devra également veiller a maintenir, dans leur état d'origine, les voiries publiques qu'il
serait amené a emprunter et ne pourra refuser a exécuter tous les travaux de nettoyage et d'entretien demandés par
les services publics.
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Tous travaux provisoires nécessaires (bateau, bitumage) pour s'adapter a I'entrée du chantier, devront étre demandés
aupres des services de voirie et sont a compter dans I'offre du présent lot.

Tous les frais de location de domaine public ou privé nécessaire pour les installations de chantier seront dus par
I'entrepreneur du présent lot.
- Gestion des déchets par tri sélectif : Lot G.O.

Les déchets de chantier feront I'objet d’un tri sélectif et d’'une gestion commune pour 'ensemble du chantier.
Le tri sélectif des déchets permet de séparer les différents matériaux composant le batiment en vue :

e D’une valorisation pour les produits recyclables,
e D’un traitement approprié pour les produits considérés comme déchets spéciaux ou déchets ultimes.
Les matériaux seront classifiés selon la nomenclature des déchets actuellement en vigueur, nomenclature induite par
la loi n°75-633 du 15 juillet 1975 et I'avis relatif a la nomenclature déchets du JO du 10-11 novembre 1997.
Les éléments non valorisables sont dirigés vers les sites appropriés suivant la classification suivante :
- Classe | : Déchets Industriels Spéciaux

- Classe Il : Déchets Ménagers et Assimilés
- Classe lll : Déchets dits « Inertes »

On distinguera notamment :

- La mise en place des bennes et des installations spécifiques nécessaires.
- L’évacuation et le transport des déchets.
- Le suivi (réception, recyclage, traitement, etc.) des déchets.

1.1.2 IMPLANTATION - PIQUETAGE - SONDAGES ET INVESTIGATION
COMPLEMENTAIRE PAR UN GEOSONDEUR

- Piquetage

L'axe du tracé et le profil en long seront piquetés par I'Entrepreneur titulaire du marché. A cet effet, les piquets seront
plantés aux extrémités de chacun des alignements droits, de chaque pente et de chaque rampe, dans la mesure ou les
dispositions du terrain le permettent, a l'intersection de I'axe du tracé de chacun des profils en travers, ayant servi au
calcul des terrassements et si cela est jugé nécessaire en des points intermédiaires.

Un procés-verbal de réception devra étre signé par I'Entrepreneur, qui sera seul responsable du maintien et du
rétablissement éventuel des points disparus, qu'il devra refaire piqueter a sa charge.

L'Entrepreneur est tenu de vérifier la concordance entre les plans et les points piquetés sur chantier. L'Entrepreneur
est responsable de l'entretien de toutes les bornes et de tous les repéres. En outre, les décisions suivantes sont
applicables concernant les repéres et bornes en cas de destruction et quel que soit l'auteur de cette destruction.

Les bornes et repéres fixes détruits sont immédiatement rétablis sur demande et aux frais de I'Entrepreneur, par une
personne agréée par le Maitre d'CEuvre.

La redéfinition des éléments d'implantation des points de I'axe par rapport a la nouvelle borne est effectuée par le Maitre
d’'CEuvre aux frais de I'Entrepreneur. Ces opérations sont constatées par un procés-verbal établi contradictoirement
avec le Maitre d’CEuvre.

L'Entrepreneur est responsable de toutes fausses manceuvres et de toutes augmentations de dépenses qui
résulteraient du dérangement et de la destruction des piquets matérialisant le projet ou repéres fixés.

Les tolérances d'implantation sont les suivantes :

- Enplan(xety):+5mm;
- Ennivellement: 5 mm;

e Relation concessionnaire

L'entrepreneur sera un acteur majoritaire dans les échanges avec les concessionnaires. Toute mise au point technique
et administrative utile a la parfaite exécution de ses ouvrages et de la viabilisation de I'opération se fera via des réunions
spécifiques organisé par I'OPC ou la MOE a la demande de I'entrepreneur ou de toutes autres intervenants.

e Signalisation de chantier
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L'entreprise titulaire aura a sa charge la mise en place de tous compléments de signalisation qu'il juge nécessaire pour la
bonne exécution de ses travaux autres que celle mise en ceuvre par le lot gros ceuvre en charge de l'installation générale

e Plan d’Assurance Qualité

L’entrepreneur soumettra au VISA du maitre d’ceuvre son protocole d’assurance qualité qui veillera a appliquer
strictement pour chacun de ses travaux.

- Sondages
- Reconnaissances des réseaux sensibles

Le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a 'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution et son arrété d’application du 15 février 2012 sont entrés en
vigueur le 1¢ juillet 2012. Ces textes fixent en particulier les obligations du maitre d’ouvrage lors de I'élaboration du
projet notamment le repérage préalable des réseaux existant dans 'emprise du projet de travaux.

L'entreprise devra se conformer a la nouvelle réglementation relative aux travaux a proximité des réseaux qui est
applicable depuis le ler juillet 2012 a été complétée par :

e Le Décret modificatif n°2012-970 du 20 ao(t 2012 « relatif aux travaux effectués a proximité des réseaux
de transport et de distribution » paru au JO du 22 ao(t 2012 ;

e L’avis du 29 juin 2012 « Analyse de la régularité des déclarations préalables aux travaux dans les premiers
mois de la mise en application de la réforme anti-endommagement » rendu par le ministére de I'Ecologie,
du Développement durable et de 'Energie (MEDDE) ;

e Le guide technique approuvé par I'arrété du 30 juin 2012 « portant approbation de prescriptions techniques
prévues a l'article R. 554-29 du code de I'environnement » publié le 10 ao(t 2012 au BO du MEDDE. Ce
guide est pour I'essentiel un recueil de recommandations techniques usuelles, générales et génériques,
mais il contient également un certain nombre de prescriptions techniques strictement obligatoires ;

e Lanorme AFNOR NF S70-003-1, dont la partie | « Prévention des dommages et de leurs conséquences
», a été homologuée le 27 juin 2012 et publiée par arrété du 28 juin 2012 « pris en application de l'arrété
du 15 février 2012 d’application du chapitre 1V du titre V du livre V du code de I'environnement relatif a
I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport
ou de distribution » au JO du 8 juillet 2012.

L'entrepreneur se conformera a I'arrété d’application du décret << DT-DICT >>, daté du 15 février 2012, qui a été publié
au Journal officiel du 22 février 2012 et qui est entré en vigueur le 1" juillet 2012. Ce décret abroge et remplace I'arrété
du 16 novembre 1994 d’application du décret n°® 91-1147 du 14 octobre 1991 (le décret dit “DR/DICT”).

L'entreprise devra, conformément au décret n° 2011-1241 paru en octobre 2011 relatif & I'exécution des travaux a
proximité des ouvrages souterrains, respecter les nouvelles régles en vigueur, dont, entre autres, le marquage des
réseaux sensibles avant le début des travaux. La détection, le repérage et le marquage des réseaux sensibles est a la
charge de I'entreprise et est implicitement compris dans le prix de son offre.

- L'entreprise respectera le marquage suivant :

NATURE DU | COULEUR NATURE DU | COULEUR COULEUR
RESEAU MARQUAGE | RESEAU MARQUAGE | NATUREDURESEAU | \\xpouaGE
Electricité BTA,
BTB, HTA’.HTB Rouge Eau potable Bleu Télécommunications | Vert
et éclairage
public
Gaz
combustible - .
Assainissement Feux tricolores et
(transport  ou | Jaune . Marron ST . Blanc
PR et Pluvial signalisation routiére
distribution) et
hydrocarbures)
Pr?dylts Orange Crliauffage. et Violet ZfJnedemprlse multi- Rose
chimiques climatisation réseaux

1.1.3 ETUDES D’EXECUTION (EXE)
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Au fur et a mesure de l'avancement des travaux et a chaque mise a jour du projet, I'entreprise transmettra au Maitre
d'ouvrage et au Maitre d’CEuvre les plans d'exécution, les détails techniques et notes de calcul d'exécution ainsi que le
planning d'exécution du chantier.

- Documents d’exécution

L’entreprise sera amenée a fournir des documents sur support informatique. Ces documents devront étre aux formats
AUTOCAD (dwg) et PDF.

A partir des documents de projet fournis par le Maitre d’CEuvre, I'Entrepreneur établit 'ensemble des documents
d’exécution nécessaires a la mise en ceuvre des ouvrages objet du présent marché, y compris en cas d’adaptation du
projet.

Les plans non munis du visa du Maitre d’CEuvre ne sont pas exécutoires. Au cas ou I'Entrepreneur passerait outre ces
prescriptions, la réalisation de I'ouvrage correspondant ne saurait donner lieu a rémunération, au méme titre que toutes
reprises ou déposes demandées pour atteindre une parfaite conformité a la demande du maitre d’ceuvre ou de la
maitrise d’ouvrage.

Avant tout début d’exécution des travaux, 'Entrepreneur devra établir un dossier d’exécution comprenant (liste non
exhaustive) :

e Les plans d’exécution établis par ses soins, et tous détails nécessaires a la parfaite exécution des travaux
d’installation ;

e Plan dimplantation et plan d’altimétrie des ouvrages établis par un géomeétre agréé par le Maitre
d’ouvrage ;

e Tout détail, coupe, profils et note de calcul utile pour garantir la parfaite réalisation des ouvrages

e Les déclarations d’ouverture de chantier.

Les plans d’exécution seront transmis au minimum a la MOE et MOA 15 jours avant le début des travaux.
- Echantillons, planches d’essais, contrdles, essais

L’Entrepreneur remettra pour agrément par le Maitre d’'CEuvre les échantillons et/ou documentations (suivant les
directives du Maitre d’ceuvre) de tous les matériels et produits qu’il propose d'utiliser.

Sur demande du Maitre d’CEuvre, il exécutera toutes les planches d’essais nécessaires dont la réalisation aura été
décidée. Les planches d’essai sont de 2 natures :

e Planches d'essai de validation des moyens de mise en ceuvre (par exemple : vérification du bon
compactage du terre-pierre...) : 'Entrepreneur précisera dans son PAQ, les dispositions adoptées pour la
réalisation de ces planches d’essai, leur colt de réalisation est réputé inclus dans le prix rémunérant
chacune des prestations,

e Planches d’essai sur les éléments architecturaux du projet : 2 revétements (une planche d’essai de 5 m?
minimum sera réalisée par type de matériau) et les jonctions sur des revétements différents, bordures,
joints, lisses métallique, etc...

Il devra y apporter toutes les modifications et mises au point jugées nécessaires.

L’Entrepreneur doit a tout moment rester a la disposition du Maitre d’CEuvre pour lui permettre d’effectuer tous les
contrdles que celui-ci jugera nécessaires, que ces contrdles aient lieu sur le chantier ou en atelier.

Lorsque certains ouvrages sont destinés a étre cachés dans les ouvrages définitifs, il devra le signaler a temps pour
que les contrdles puissent étre effectués en présence du Maitre d’CEuvre

1.1.4 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

Au fur et a mesure de I'exécution des travaux, les ouvrages réalisés et les ouvrages rencontrés (y compris 'ensemble
des réseaux rencontrés qui devront étre reportés sur les plans et repérés en altimétrie) sont soigneusement repérés en
altimétrie et planimétrie. Le document final reprenant I'ensemble des renseignements est transcrit sous format DXF ou
DWG rattaché en coordonnées Lambert RGF 93 CC45 pour la planimétrie, et NGF pour I'altimétrie. La prestation sera
assurée soit par une entité de I'entreprise maitrisant parfaitement ces techniques ou par un géomeétre expert agréé par
le Maitre d’ceuvre.

Les plans de récolement sont établis par I'entreprise aux échelles appropriées définies en accord avec le Maitre
d’'CEuvre et seront remis a celui-ci au plus tard une semaine avant les opérations préalables a la réception (deux
exemplaires en fichiers informatiques et quatre exemplaires papier). La production de ces documents conditionnera la
réception des ouvrages.

La représentation graphique devra étre conforme a la charte graphique en vigueur sur 'opération.

Page : 18/36



DISP de Bordeaux — Extension et restructuration Maison d’Arrét de Tulle 21/02/2025
Phase DCE V2
Lot 01 : TERRASSEMENTS - VRD — ESPACES VERTS

Les plans seront complétés par tous les schémas, notes de calcul, notices et coordonnées des fournisseurs nécessaires
a I'entretien et a I'exploitation de I'installation.

Sur les plans de nivellement/revétements aux échelles appropriées seront portés :

e Le relevé altimétrique (un point tous les 10m avec indication des dévers et rampes).
Le dossier d’'Ouvrages Exécutés devra comprendre :

e Pour I'ensemble des travaux :

»= Les plans de récolement ;
= Les notices d’entretien et de fonctionnement des ouvrages ;
»= La liste du matériel et des fournisseurs ;

e Pour les ouvrages de voirie :

= Lesrapports de tous les essais de compactage des différentes couches de remblais et de structure
des voies a la charge de I'entreprise ;

La présentation du document final comprendra une page de garde comprenant :

Le nom du Maitre d’Ouvrage assorti de son logo,
Le nom de 'Entrepreneur,

Le nom de l'opération,

La date d’exécution de I'ouvrage.

Font également partie du dossier de récolement fourni :

e Le dossier de présentation des matériaux utilisés sur le chantier pour la construction des ouvrages,
e Le dossier des matériels et systemes mis en place accompagnés des certificats de conformités
correspondants et des consignes d’utilisation et d’entretien.
Le document est présenté par 'Entrepreneur, au Maitre d’ceuvre et au Maitre d’Ouvrage en fin de chantier.

En plus de deux (2) CD ROM, il est fourni les plans six (6) exemplaires papier (échelle minimale de 1/100é™¢ pour les
vues en plan et 1/50¢me pour les ouvrages spéciaux ;

1.1.5 NETTOYAGE DU TERRAIN DEBROUSSAILLAGE ET DEFRICHAGE

Les travaux comprennent la collecte, le tri et 'évacuation en décharge de tous dépdt, ordure ou autres n’étant pas
admissibles, car risquant de souiller les terres avant 'intervention des engins.

Il comprend également, au forfait, le débroussaillage et le défrichage du terrain préalables aux opérations de décapage,
le tri et 'évacuation en décharge publique des déchets verts. Les ordures, ouvrages ou autres n’étant pas admissibles,
car risquant de souiller les terres avant l'intervention des engins.

Le débroussaillage devra faire disparaitre toutes les broussailles, taillis, haies, etc. par coupement et arrachage des
racines.

Dans le cas de défrichage par engins mécaniques, toutes les dispositions devront étre prises pour ne pas descendre
trop en profondeur afin de ne pas polluer la terre arable en remontant des couches inférieures calcaires ou marneuses.

1.1.6 ABATTAGE D’ARBRES, DESSOUCHAGE ET EVACUATION DES DEBRIS
VEGETAUX

Les travaux comprennent, I'arrachage ou I'abattage et le dessouchage d’arbre.
Il comprend :

e La fourniture éventuelle d’un dossier d’exploitation permettant de définir les emprises du chantier et de
gérer les modifications des circulations ;

e Les terrassements en terrain de toute nature, mécaniques ou manuels, pour réaliser le dessouchage y
compris les sujétions liées a la présence et a la protection des réseaux avoisinants ;

Page : 19/36



DISP de Bordeaux — Extension et restructuration Maison d’Arrét de Tulle 21/02/2025
Phase DCE V2
Lot 01 : TERRASSEMENTS - VRD — ESPACES VERTS

L’arrachage ou l'abattage de I'arbre et le dessouchage des arbres, par tous moyens y compris le rognage
éventuel de la souche, en prenant toutes les dispositions vis-a-vis des réseaux éventuellement situés dans
le systéme racinaire ;

L’évacuation des produits végétaux, sans brilage sur le site, en décharge y compris droit de décharge ;
L’évacuation des déblais excédentaires en décharge y compris droit de décharge ;

Le remblaiement des vides résultant de I'arrachage ou du dessouchage en GNT 0/31,5 correctement
compactée par couches d’épaisseur maximale 30cm ;

Le nettoyage et la remise en état du terrain.

Le rognage de la souche, comme solution alternative

Localisation : Voir plan démolition

1.1.7 VOIE DE CHANTIER

Ce prix remunére, au meétre carré, la réalisation d’'une voie de chantier constituée de 15cm de GNT 0/31.5 sur géotextile
Les prestations concernant les voies de chantier sont les suivantes :

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des voies
de chantier, y compris I'évacuation des matériaux aprés usage.

Exécution des travaux préparatoires sur le support nécessaire pour permettre la mise en place de la couche
de surface.

Protection des réseaux existants sur I'emprise de la servitude de passage durant la phase chantier.
Géotextile adapté a cet usage :

Aprés nivellement et compactage des structures de voies définitives, un géotextile sera posé afin de
protéger cette derniére.

Mise a niveau des regards et ouvrages de réseaux :

Les ouvrages d’assainissement seront mis a niveau par le titulaire du lot assainissement.

Couche de surface en GNT :

Structures provisoires sur chaussées réservoirs et GNT des voies privatives

Fourniture, transport et mise en ceuvre de GNT 0/31.5 pour couche de surface. Epaisseur : 0.10 m.
Evacuation de la structure :

Avant la réalisation des voiries privatives, la structure provisoire sera enlevée et évacuée en décharge. Il
sera procédé a un nivellement et a une remise a la cote des structures de voirie.

Localisation : 3m de largeur en périphérie des batiments neufs

1.1.8 TRAVAUX DE DECROUTAGE ENROBES

- Démolition des petits ouvrages de surface en béton et magonnerie

Démolition par tous moyens des petits ouvrages de surface existants sur le terrain, tels que bordures, murettes, socles,
chemins en béton, clétures, maobilier, etc.

Chargement et enlevement hors du chantier a toute distance.

- Démolition des sols extérieurs en matériaux routiers

Arrachage et démolition de sols en matériaux routiers, par tous moyens, y compris sous-couches et empierrement
suivant épaisseur nécessaire.

Chargement et enléevement hors du chantier a toute distance.
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2. TERRASSEMENTS GENERAUX

2.0 DESCRIPTION PROJET

Les terrassements sont définis par rapport au plan topographique. Si I'entrepreneur éprouve le moindre doute entre ce
document et sa perception du terrain lors de la visite du site, il mentionnera explicitement la nécessité d’une
actualisation de relevé dans le mémoire accompagnant son offre. A défaut, tout aléa sur les terrassements lui sera
imputable et compris inclus dans son offre de base.

Pour compléter ses connaissances du site, I'entrepreneur se référera impérativement aux différentes études de sol
jointes a la présente consultation.

Le titulaire du présent lot établira son offre sur la base des préconisations du géotechnicien. Toute variante fera I'objet
d’'une description détaillée dans son mémoire technique et qui sera a faire approuver par le maitre d’ceuvre pour prouver
le respect des objectifs de portance adaptée a I'usage chantier et définitif. Les mouvements de terre seront optimisés
pour limiter les nuisances et optimiser les codts.

Le titulaire du présent lot doit la réalisation des travaux suivants :

Terrassements généraux en déblais/remblais y/c évacuation ;
Plateforme voirie PF2 (50MPa/m) ;

Plateforme béatiment PF2 ;

Noue paysagere.

Les ouvrages devront répondre aux conditions et prescriptions techniques qui leurs sont applicables.
Les terrassements comprennent :

La réalisation des décaissements des diverses constitutions de voirie,

La réalisation des modelages et de fagonnage du terrain,

Le talutage éventuel entre les plates-formes et le terrain naturel,

Les déblais a I'engin mécanique,

La mise en place des blindages nécessaires,

La fourniture, le transport a pied d’ceuvre de matériaux d’apport de I'extérieur pour mise en remblais,
L’évacuation et la mise en décharge appropriée des terres excédentaires.

Dans tous les cas, les terres argileuses ou de mauvaise qualité seront remplacées par des remblais d’apport. Les
déblais excédentaires seront évacués aux décharges publiques agréées.

Seul I'entrepreneur est garant de la méthodologie adaptée en fonction des conditions climatiques lors de I'exécution.
De préférence, les opérations de terrassement devront s’effectuer en période favorable.

Les opérations de terrassements devront étre particulierement soignées dans certaines zones, et notamment au droit

= Des réseaux existants ;
= Des ouvrages voisins le cas échéant.

Le titulaire devra prendre toutes précautions utiles compte tenu des contraintes du site et de la géologie constatée afin
de prévenir les mouvements pouvant intervenir sur les ouvrages situés a proximité des terrassements. Il demeure
responsable des dégats occasionnés par ses travaux.

Le titulaire devra prendre en compte le contexte hydrogéologique lors de la réalisation des terrassements et assurer en
permanence I'épuisement des fonds de forme et fonds de fouilles, quels que soient les débits d’infiltrations.

Le titulaire devra par ailleurs prendre toutes les dispositions utiles pour assurer la pérennité des fonds de forme et fonds
de fouilles (drainage, enduit...) et éviter la dégradation de leurs caractéristiques géotechniques a cause des venues
d’eaux et intempéries. En cas de pertes des caractéristiques de portance et de traficabilité des fonds de forme et fonds
de fouilles du fait que le titulaire n’a pas mis en ceuvre les dispositions de protection nécessaires, le titulaire prendra a
sa charge tous les travaux et tous les frais de purges et couches de forme supplémentaires qui en découlent. L’absence
ou la défaillance du titulaire dans la mise en ceuvre des protections des fonds de forme et fonds de fouilles seront
consignées et notifiées au titulaire par le Maitre d’ceuvre.

Les emplacements de stockage sur site de terres propres a une réutilisation, ou des matériaux susceptibles de faire
I'objet d’'une revalorisation seront étudiés dans le cadre du plan de phasage des travaux. Ces emplacements seront
impérativement dans la surface projet.
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Aucune pollution n’est pressentie sur I'opération. En cas de gisement douteux lors des travaux, I'entrepreneur
contactera immédiatement le maitre d’ceuvre pour convenir de la stratégie a adopter pour définir la filiére d’évacuations
de classe adaptée :

e En Installations de Stockage de Déchets Inertes (ISDI)
e En Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND)
¢ En Installations de Stockage de Déchets Dangereux (ISDD)

Le titulaire du présent lot prendra soin de conserver et classer I'intégralité des bons de mise en décharge, correctement
identifié (adresse d’origine, destination, etc.) pour remise au maitre et d’ceuvre et de la maitrise d’ouvrage, dés lors
qu’une rémunération en lien avec cette prestation sera demandée. L'entrepreneur prendra soin de classer tous les
bons durant la totalité du chantier pour les intégrer dans un dossier spécifique du DOE.

2.1 DESCRIPTION TRAVAUX

L’ensemble des prix ci-aprés comprend en sus des éléments indiqués toutes les sujétions liées a I'assainissement
provisoire et en particulier :

e Le drainage permanent des eaux de ruissellement de la voirie jusqu'a la phase finale de revétement de
surface ;

lls comprennent de plus toutes les sujétions dues :

e Au travail dans 'embarras des réseaux existants a maintenir et/ou a supprimer ;
e Al'embarras de la circulation pour les évacuations et les approvisionnements des matériaux.

2.1.1 TERRASSEMENTS GENERAUX EN DEBLAIS, REMBLAIS COMPRIS
EVACUATION

Ces travaux comprennent, au metre cube mesuré en place, les terrassements généraux en déblais, remblais compris
évacuation en terrain de toute nature.

Ce prix comprend :

e Lesterrassements en déblais dans les zones démolies et laissées a la cote plus ou moins 10 cm du niveau
fini pour réglage des fonds de forme,

e L'évacuation des terres de jugées polluées par I'expert y compris chargement, transport, déchargement et
régalage, ou la recherche de solutions de maintien d’'une partie des matériaux sur site

e Le réglage de la plate-forme et des talus au profil définitif, y compris I'évacuation des terres en excédent,
La reprise des terres provenant des déblais,
Les terrassements en remblais dans les zones concernées a la cote plus ou moins 5 cm du niveau fini pour
régalage des fonds de forme,

e Lerégalage et le compactage des fonds de forme par couches successives de 20-30 cm jusqu’a I'obtention
des exigences fixées,

e Leréglage de la plate-forme et des talus au profil définitif, y compris I'évacuation des terres en excédent,

e La fourniture a pied d’ceuvre d’apport pour remblais conformes au CCTP y compris sondages et essais
nécessaires a l'identification des matériaux ;

¢ La mise en ceuvre par couches d’épaisseurs adaptées aux matériaux a mettre en ceuvre ;

e Le traitement éventuel des remblais au liant (chaux, ciment ou liant routier) y compris réglage, compactage
et enduit de cure éventuelle ;

e L’arrosage, si nécessaire, y compris la fourniture a pied d’ceuvre de I'eau ;

e La scarification, si nécessaire ou le traitement éventuel a la chaux pour I'obtention d’'une teneur en eau
optimale ;
Le compactage par couches jusqu’a obtention des exigences fixées au CCTP ;
Le réglage de la plate-forme (chaussées et accotements) et des talus au profil définitif ;

e L’aménagement et I'entretien des pistes d’acces ;
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La protection des plates-formes et des talus contre les eaux de ruissellement compris la réalisation et
I'entretien des ouvrages provisoires correspondants, L'évacuation des déblais inertes excédentaires vers
une décharge de classe 3.

Il comprend notamment leur reprise en dépdt provisoire a l'intérieur du chantier,

Le transport hors du chantier, quelle que soit la distance,

Les frais de redevance de décharge.

Le volume rémunéré sera égal a la différence entre le volume total des déblais et celui des déblais mis en
remblais.

Rémunération établis uniguement sur présentation des bons de mise en décharge et des certificats
d’acceptations

Et toutes sujétions de chantier

2.1.1.1 Déblais remblais
2.1.1.2 Remblais d’apport

2.1.2 PLATEFORME SUPPORT DE VOIRIE (50MPA/M)

Ces travaux comprennent, au metre carré, l'apport et la mise en ceuvre d’'une couche de forme selon les
recommandations de I'étude de sol en matériaux granulaires insensibles a I'eau.

Ce prix comprend :

Les sujétions d'arrosage ou d'aération si nécessaire ;

Le nettoyage de la plate-forme ;

Le réglage et le compactage ;

Toutes sujétions de compactage (matériels spécifiques) prenant en compte la présence de réseaux dans
I'emprise de la plate-forme et se trouvant & proximité du fond de forme ;

La fourniture a pied d’ceuvre, le stockage provisoire et la pose du géotextile ;

Les sujétions de recouvrement des lés sur 50 cm minimum en tous sens et la mise en place en faible
largeur ;

Les adaptations aux obstacles (regards, réseaux, bordures...) ;

Les chutes dues aux découpes et leur évacuation en décharge y compris droits de décharge.

La fourniture d’'un matériaux granulaires insensibles a I'eau de type 0/60mm. ;

Le transport sur site ;

La mise en ceuvre et le réglage par couches de 20 cm maximum ;

Le compactage et toutes opérations nécessaires pour obtenir les profils définis au dossier d’exécution ;
L’arrosage éventuel y compris la fourniture a pied d'ceuvre de l'eau.

L’obtention d’'une portance de 50MPa/m

Les essais a la plaque et a la Dynaplaque tous les 500 m?; lls seront obligatoirement complétés par des
essais type LCPC selon NF P94-117-1

Tous les compactages nécessaires a I'obtention des modules décrits au CCTP et mesurés par les essais
cités ci avant ;

La tolérance en altimétrie et en planimétrie suivant les prescriptions du CCTP ;

La rédaction du procés-verbal de réception.

2.1.3 PLATEFORMES BATIMENTS (50MPA)

Ces travaux comprennent, I'apport et la mise en ceuvre d’'une couche de forme selon les recommandations de I'étude
de sol en matériaux granulaires insensibles a I'eau. L’objectif de portance fixé est : PF2 (50 MPa/m) afin d’assurer une
traficabilité suffisante en vue de l'intervention de la machine a pieux.

Ce prix comprend :

Les sujétions d'arrosage ou d'aération si nécessaire ;
Le nettoyage de la plate-forme ;
Le réglage et le compactage ;
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Toutes sujétions de compactage (matériels spécifiques) prenant en compte la présence de réseaux dans
I'emprise de la plate-forme et se trouvant a proximité du fond de forme ;

La fourniture a pied d’ceuvre, le stockage provisoire et la pose du géotextile ;

Les sujétions de recouvrement des Iés sur 50 cm minimum en tous sens et la mise en place en faible
largeur ;

Les adaptations aux obstacles (regards, réseaux, bordures...) ;

Les chutes dues aux découpes et leur évacuation en décharge y compris droits de décharge.

La fourniture d’'un matériaux granulaires insensibles a I'eau de type 0/60mm. ;

Le transport sur site ;

La mise en ceuvre et le réglage par couches de 20 cm maximum ;

Le compactage et toutes opérations nécessaires pour obtenir les profils définis au dossier d’exécution ;
L’arrosage éventuel y compris la fourniture a pied d'ceuvre de l'eau.

L’obtention d’une portance de 50 MPa/m

Les essais a la plaque tous les 500 m2. Les essais a la plaque seront a Dynaplaque et seront
obligatoirement complétés par des essais type LCPC selon NF P94-117-1

Tous les compactages nécessaires a I'obtention des modules décrits au CCTP et
Mesurés par les essais cités ci avant ;

La tolérance en altimétrie et en planimétrie suivant les prescriptions du CCTP ;
La rédaction du procés-verbal de réception.
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3. ASSAINISSEMENT EU-EP

3.0 DESCRIPTION PROJET

Les réseaux devront répondre aux prescriptions suivantes :

lls seront séparatifs ;
lls seront conformes au réglement d’assainissement de la commune

Les travaux seront exécutés selon le fascicule n° 70 "Canalisation d'assainissement et ouvrages annexes", du cahier
des prescriptions communes applicables aux marchés publics.

Les travaux seront exécutés selon le fascicule n° 70 "Canalisation d'assainissement et ouvrages annexes", du cahier
des prescriptions communes applicables aux marchés publics.

Aucune pose ne pourra étre entreprise et aucun lit mis en place avant que le Maitre d’ceuvre, diment appelé par
I'entrepreneur, n’ait procédé a la vérification du fond de fouille.

Pour établir la note de calcul de I'ouvrage de rétention et de régulation, I'entrepreneur pourra également s’inspirer de
la notice de gestion des eaux pluviales du permis de construire établis par le Maitre d’ceuvre.

Les sections des collecteurs des eaux pluviales seront calculées par I'entrepreneur suivant la circulaire de juin 1977
concernant I'établissement des réseaux d’assainissement, et en tenant compte d’'une période de retour de 10 ans.

3.1 DESCRIPTION TRAVAUX

3.1.1 CANALISATION ET DRAIN PVC

Les travaux comprennent, la fourniture et la pose de canalisations en PVC dans les conditions fixées par le fascicule
70 du CCTG.

Ces prix comprennent :

Les terrassements mécaniques ou manuels en terrain de toute nature et les épuisements (largeur de la
tranchée définie dans le CCTP en fonction du diamétre de la conduite) pour toute profondeur ;

Les sujétions de croisements de conduites existantes et de maintien en état de ces conduites ;

La fourniture, la mise en place et la dépose des blindages qui deviennent obligatoires pour une profondeur
supérieure 2 1,30 m ;

La fourniture et la pose de canalisation y compris toutes sujétions d’assemblage, d’étanchéité et de
raccordement sur regard et/ou collecteur (manchon, collerette, culotte de raccordement, bouchons, etc...)

Exécution des joints conformément aux prescriptions du fabricant, a savoir en joint d'étanchéité en
élastomere avec bague d'étanchéité ou avec tuyaux pré manchonnés assemblés par emmanchement,
selon le cas.

Le lit de pose et I'enrobage des tuyaux en sable par couches successives de 0,10 m ;

La protection mécanique en béton des canalisations dont la couverture est inférieure 2 0.80 m ;

Le remblaiement des tranchées en matériaux d’apport conformes au CCTP sur la hauteur résiduelle de la
fouille mis en ceuvre par couches successives d'épaisseur maximale 30cm correctement compactées ;
La réfection provisoire de la structure et du revétement de chaussée ou trottoir ;

L’évacuation en décharge des déblais excédentaires y compris droits de décharge ;

Le nettoyage des canalisations par hydrocurage y compris amenée et repli du matériel nécessaire ;
Toutes sujétions de fourniture et de pose.

3.1.1.1 Canalisation PVC CR16 @200 (EP-EU)
3.1.1.2 Canalisation PVC CR16 @160 (EP-EU)
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3.1.2 REGARDS

Les travaux comprennent, la réalisation de regards de visite de toute hauteur pour collecteurs (PVC, BA et PRV).
Ces prix comprennent :

La construction de la partie inférieure des regards jusqu’au niveau supérieur de la buse exutoire ;

La construction de la section courante des regards ;

La construction de la partie supérieure de hauteur variable des regards, mesurée a partir de I'arase
inférieure de la réservation pour le dispositif de fermeture dont la hauteur est fixée conventionnellement a
10cm;

L’exécution mécanique ou manuelle de la fouille, quelle que soit la nature du terrain a partir de la sous-
face de la démolition du trottoir ou de la chaussée ;

Le dressement des parois et du fond de fouille ;

L’évacuation des déblais en décharge y compris droits de décharge ;

L’étaiement et le blindage des parois de la fouille ;

L’épuisement éventuel de la fouille ;

Dans le cas d'un raccordement a un collecteur existant, I'obturation provisoire du collecteur existant et sa
dépose en fin de travaux et la démolition partielle ou le forage des collecteurs existants pour le
raccordement quels que soient les moyens et la nature de ceux-ci. Les travaux devront étre réalisés en
assurant en permanence, le maintien des écoulements existants ;

Le réglage, la purge de substitution éventuelle et le compactage du fond de fouille ;

La fourniture et la mise en ceuvre d’'un béton de propreté d’épaisseur 10 cm ;

Le coffrage, la fourniture et la mise en ceuvre du béton et du ferraillage du radier ou la fourniture, la pose
et le réglage du tuyau en té a la base du regard ;

L’exécution de la (ou des) cunettes(s) éventuellement coudées ou de la décantation ;

La réalisation de la décantation si nécessaire ;

La fourniture et la mise en ceuvre des éléments préfabriqués avec les réservations nécessaires pour les
collecteurs, dont la téte réductrice et un élément sur mesure pour atteindre la cote de calage, le jointement
et les sujétions d’étanchéité ou la fourniture et la mise en place des coffrages soignés et du ferraillage, la
fourniture et la mise en ceuvre du béton y compris les réservations pour collecteurs ;

Les raccordements des collecteurs de tous diamétres et I'étanchéité des joints ;

Dans le cas d'un raccordement & un collecteur existant, la fourniture et la mise en ceuvre d'un joint
d'étanchéité y compris toutes sujétions ;

Dans le cas d’'un raccordement a un futur collecteur, I'obturation provisoire du regard pour la sécurité du
personnel et contre le déversement de matériaux dans le regard ;

Le remblaiement des fouilles contre 'ouvrage en matériaux d’apport agréés par le Maitre d’ceuvre mis en
ceuvre par couches successives d’épaisseur maximale 30cm correctement compactées ;

La réfection provisoire de la structure et du revétement de chaussée ou trottoir conformément aux
spécifications du CCTP ;

Les sujétions de réservation et de scellement pour regard de chute ;

La fourniture et la mise en place du cadre, y compris son scellement, et du tampon fonte de classe de
résistance 400 KN, a remplissage si nécessaire ;

Le réglage et la mise a niveau du tampon au niveau projet fini ;

Toutes sujétions de mises & niveau intermédiaires dans le cadre des phasages de travaux ;

Toutes sujétions de raccordement, de réfection, d'étanchéité et de calage sur collecteur existant ;

3.1.2.1 Regard pied de chute
3.1.2.2 Regqard de visite
3.1.2.3 Regard de visite @800

Localisation : Voir plan réseaux projet assainissement

3.1.3 REGARD A GRILLE
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Les travaux comprennent, la fourniture et la mise en ceuvre de regards a grille avec décantation de 60cm minimum et
coude plongeur.

Ces prix comprennent :

Les terrassements mécaniques ou manuels des parois et du fond de fouille en terrain de toute nature ;

Le dressement des parois et du fond de fouille ;

Les blindages, étaiements et boisages ;

L’épuisement éventuel de la fouille ;

Le réglage, la purge de substitution éventuelle et le compactage du fond de fouille ;

La fourniture et la mise en ceuvre d’'un béton de propreté d’épaisseur 10 cm ;

Les coffrages, les bétons armés pour ouvrages coulés en place ou la fourniture et la mise en place des
éléments préfabriqués ;

Toute opération de raccordement au réseau ;

La réalisation de la décantation ;

L’évacuation des déblais en décharge y compris droit de décharge ;

Le raccordement des canalisations ;

L’exécution des glacis de raccordement, des pentes et fils d’eau en fond de regard afin d’obtenir des
écoulements satisfaisants ;

La parfaite étanchéité de I'ouvrage ;

Le remblaiement des fouilles contre I'ouvrage en matériaux d’apport agréés par le Maitre d’ceuvre mit en
ceuvre par couches successives d’épaisseur maximale 30cm correctement ;

La réfection provisoire de la structure et du revétement de chaussée ou trottoir conformément aux
spécifications du CCTP ;

La fourniture et le scellement du cadre ;

La fourniture et la pose de la grille en fonte ductile plate ou de forme concave, conforme PMR ;

La fourniture et la pose éventuelle du panier de dégrillage et d'un systéme anti-canette ;

Le réglage et la mise a niveau de la grille au niveau projet fini ;

Toutes sujétions de mises a niveau intermédiaires dans le cadre des phasages de travaux.

Ces prix s'appliquent, quelle que soit la profondeur du regard a grille.

Localisation : Voir plan assainissement

3.1.4 CANIVEAU A GRILLE TYPE ACO DRAIN

Les travaux comprennent, au métre linéaire, la fourniture et la mise en ceuvre de caniveau a grille type ACO DRAIN
Ces prix comprennent :

La fourniture et la pose de caniveau ;

La fourniture et la pose de grille en acier de type ACODRAIN ou équivalent de 150 mm avec pente
incorporée, dessableur avec feuillure et grille en acier inoxydable ;

Le raccordement au regard de visite si nécessaire ;

Une résistance classe B 125 devant les entrées des batiments

Une résistance 400 KN devant les accés véhicules. Les grilles devront étre en fonte. L'ouvrage devra étre
de type routier.

La Pose, le scellement et la fixation avec ou sans accessoires, conformément aux prescriptions du
fabricant.

3.1.5 OPTION : SEPARATEUR A GRAISSE

Les travaux comprennent, a l'unité, la fourniture et la pose d’un séparateur a graisse.ll sera équipé d’un
débourbeur et d’'une alarme de report en cas d’entretien.

Le séparateur a graisses sera dimensionné pour I’établissement soit 300 couverts / jour, 3 services / jour.

La

cuisine de production concoit 300 repas / par jour soit :
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e 100 repas le matin
e 100 repas le midi
e 100 repas le soir

La taille nominale correspondant au nombre de repas est: TN 6.

L’installation de I'ouvrage répondra aux normes NF EN 1825-1 et NF EN 1825-2 ou d’une certification
européenne équivalente, ou sont titulaires d’une certification CSTBat associé a un avis technique favorable
en cours de validité ou d’'une certification européenne équivalente pour les ouvrages n’entrant pas dans le
champ des normes précitées.

Ce prix comprend :

e Toutes fournitures et main d’ceuvre nécessaires a la mise en place de séparateur a graisses en terrain de toutes
natures possibles, y compris rocheux ou humide.

e L’exécution mécanique ou manuelle de la fouille, quelle que soit la nature du terrain a partir de la sous-
face de la démolition du trottoir ou de la chaussée ;

e Le piguetage, le nivellement et le dressement des parois et du fond de fouille ;

e L’évacuation des déblais en décharge, y compris droits de décharge ;

e La mise en remblais sur place, si réutilisables ;

e L’étaiement et le blindage des parois de la fouille ;

e L’épuisement éventuel de la fouille quel qu’en soit le débit ;

e La fourniture du séparateur a graisses, de la rehausse métallique, du cadre et des tampons.

e Le dimensionnement du séparateur a graisse selon les normes en vigueur :

o Le dimensionnement de ce séparateur & graisses est réalisé suivant la norme NF EN 1825-1 sur les «
séparateurs a graisses — partie 1 : principe pour la conception, les performances et les essais, le
marquage et la maitrise de la qualité » et suivant la norme NF EN 1825-2 sur les « installations de
séparation de graisses — partie 2 : choix des tailles nominales, installations, service et entretien

La mise en fosse du séparateur ;

La mise en place de la rehausse métallique ;

Le remblai en sable ;

Le scellement du cadre en béton pour réalisation de la couche de roulement en enrobés ;
Le remblaiement complémentaire périphérique en tout venant et compactage ;

La mise en eau compléte du séparateur ;

La pose, les raccordements et essais du débourbeur en amont du réseau.

L’installation d’un détecteur et d’'une alarme de report vers les bureaux du chef de cuisine

3.1.6 OPTION : FOURNITURE ET POSE DE 200 PVC CR8
Dito article 3.1.1.1
3.1.7 OPTION : REGARD DE VISITE DIAM 1000

Dito article 3.1.2.3

3.1.8 RACCORDEMENT SUR REGARD EXISTANT

Les travaux comprennent, a l'unité, la réalisation d’un raccordement d’une canalisation en P.V.C., BA ou PRV sur un
regard existant par carottage ou sur un réseau existant par culotte ou scelle. Le branchement par pénétration est
interdit.

Ce prix comprend :
Les terrassements, mécaniques ou manuels, en terrain de toute natures nécessaires au raccordement ;
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Le raccordement de toute canalisation nouvelle, quelque soient son diameétre et sa nature, au collecteur ou au regard

existant ;

Le percement ou le carottage du collecteur ou du regard existant ;

Le chargement et le transport des déblais et gravats en décharges y compris droits de décharge ;
Le garnissage au mortier de ciment ;

La finition a I'enduit autour du collecteur et le lissage a la truelle ;

La fourniture et la mise en ceuvre d’'un joint d’étanchéité, y compris toutes sujétions ;

Le nettoyage du collecteur et du regard existant ;

Toutes sujétions de raccordement mécanique ou manuel, d’étanchéité et de croisement de réseaux,
Le nettoyage des abords.

3.1.9 INSPECTION TELEVISEE

Les travaux comprennent, la réalisation des inspections télévisuelles de 'ensemble des ouvrages d’assainissement

réalisés.

Préalablement aux essais, le curage des canalisations et regards des réseaux d’assainissement des eaux
usées et des eaux pluviales sera assuré au moyen d’un matériel hydrodynamique le mieux adapté. Apres
exécution des travaux, les canalisations ne devront plus comporter de sable ou de dépbdts. Le titulaire
demandera l'autorisation a la commune de prendre de I'eau sur son réseau d’adduction.

Une inspection télévisée des canalisations, en fin de travaux, sera réalisée par un organisme agréé aux
frais de I'entreprise exécutant les travaux.

Dans le cas ou cette inspection et les essais feraient apparaitre des malfagons, I'entrepreneur sera tenu
de procéder, a ses frais, aux travaux de remise en conformité. L’ensemble des rapports d’inspection
caméra en 3 exemplaires et DVD en 1 exemplaire seront transmis au maitre d’ceuvre 20 jours au minimum
avant la date prévue pour la réception des travaux.

Localisation : Ensemble des réseaux projets et avals

3.1.10 ESSAI SUR RESEAUX D‘ASSAINISSEMENT

Les travaux comprennent, au metre linéaire, la réalisation des essais utile pour garantir la parfaite réalisation de
I'ensemble des ouvrages d’assainissement réalisés.

Ce prix comprend :

L’entreprise devra réaliser des essais d’étanchéité a I'eau ou a l'air sur les réseaux d’eaux usées et d’eaux
pluviales.

Préalablement aux essais, le curage des canalisations et regards des réseaux sera assuré au moyen d’un
matériel hydrodynamique le mieux adapté. Aprés exécution des travaux, les canalisations ne devront plus
comporter de sable ou de dép6ts. Le titulaire demandera l'autorisation a la commune de prendre de I'eau
sur son réseau d’adduction.

Les essais a lI'eau et/ou a l'air seront effectués par un organisme agréé aux frais de I'entreprise exécutant
les travaux, par trongon de réseau, sur la totalité des éléments pris ensemble ou séparément dans les
conditions stipulées dans le fascicule 70 et conforme a la norme NF EN 1610. L’épreuve d’étanchéité a
I'eau sera réalisée conformément a la méthode W de la norme NF EN 1610. L’épreuve a l'air sera réalisée
conformément a la méthode LB de la norme NF EN 1610.

Le résultat du contrOle d’étanchéité est réputé positif lorsqu’il répond aux exigences fixées par le protocole
suivi. Lorsque les résultats des essais a l'air se situent dans la zone d’incertitude ne permettant pas
d’assurer qu’ils sont totalement probants. Un test a I'eau doit étre réalisé. Seul ce test a I'eau fait foi.
Toutes les mises en conformité des anomalies éventuellement détectées lors de ces contrbles seront a la
charge de I'entreprise. L'organisme de controle effectuera alors une série d’essais complémentaires sur
les trongons ou parties d’'ouvrages ayant fait I'objet de telles mises en conformité.
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e Les colts de contrbles ultérieurs, ainsi que les colts de contrdle inutiles, liés a l'inexactitude ou a
I'imprécision éventuelle des plans de récolement fournis par I'entreprise (pour les contréles de compactage,
notamment) sont a la charge de celle-ci.

e Elle devra également réaliser des essais de compactage au PDG1000 pour chaque trongcon et remettre un
rapport.

¢ Des essais de densité séche en place, tous les 50 m devront confirmer I'atteinte des mémes performances
que les fonds de forme (95 % de la densité séche en place de 'OPN, sur une épaisseur de 0,30 m
minimum).

e Avec le Pénétro Densito Graphe (PDG 1000), le compactage est réputé acceptable si aucun point du
pénétrogramme n’est supérieur a I'enfoncement par coup limite (eclL) et si les épaisseurs des couches
relevées sur le pénétrogramme sont conformes aux prescriptions du tableau de compactage.

e Avec le Pénétrometre Dynamique Léger (LRS), le compactage est réputé acceptable si le nombre de coups
N par tranche de 10 centimétres d’enfoncement est supérieur a la valeur de référence donnée avec un
niveau de confiance de 90 %.

e L’objectif de compactage correspond a la norme NF P 98-331 tranchée-ouverture-remblayage-réfection.
Le résultat du contréle de compactage est réputé positif lorsqu’il répond aux valeurs ainsi définies.

L’ensemble des rapports en 3 exemplaires seront transmis au maitre d’ceuvre 20 jours au minimum avant la date prévue
pour la réception des travaux.

Localisation : Ensemble des réseaux projets
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4.

RESEAUX DIVERS

4.0 DESCRIPTION PROJET

L’entreprneur doit contribuer a la viablisation du batiment en acheminement sous ses aménagements I'ensemble des
réseaux listé ci-dessous :

Réseaux Basse Tension
Réseaux de Télécommunications
Réseaux d’Adduction d’Eau Potable

4.1 DESCRIPTION TRAVAUX

4.1.1 FOURREAUX ET GAINES EN TRANCHEES

Ces prix rémunérent, au métre linéaire de tranchée, la réalisation de la tranchée pour tous les réseaux extérieurs de
I'opération la fourniture et la mise en ceuvre des fourreaux TPC, PE, PVC.

Ces prix comprennent :

Les demandes administratives ;

L’implantation et le piquetage ;

Les terrassements, mécaniques ou manuels, de la tranchée en terrain de toute nature a partir de la sous-
face de la démolition du trottoir ou de la chaussée ;

Les sur-profondeurs dues aux croisements de réseaux existants et toutes les sujétions de comblement des
vides supplémentaires résultants, de protection et de repérage de ces réseaux ;

Le chargement et I'évacuation des déblais en décharge y compris droits de décharge ;

La protection des fouilles et le blindage éventuel ;

L’épierrement et le dressement du fond de fouille ;

La fourniture et la mise en ceuvre du sable pour lit de pose ;

La fourniture et la pose du ou des fourreaux sur le lit de pose ;

La réalisation de I'enrobage des fourreaux avec un sable conforme aux spécifications du CCTP ;

Le maintien du ou des fourreaux pendant le sablage ;

La fourniture et la mise en ceuvre d’'une protection en béton d’épaisseur 20 cm sur I'enrobage pour les
réseaux traversant la plate-forme voie ferrée ;

La fourniture et le déroulage du grillage avertisseur 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure du
fourreau le plus haut ;

Le remblaiement de la tranchée en grave 0/31,5 mise en ceuvre et compactée par couches successives
d’épaisseur maximale 30 cm ;

La réalisation des réfections provisoires de chaussées et de trottoirs, conformément aux prescriptions du
CCTP, eu égard aux contraintes de phasages et de remise en circulation des voiries ;

La pénétration des fourreaux dans les regards et les chambres de tous types ;

La remontée des fourreaux dans les massifs d’ancrages et les socles de fondation des équipements ;

Le bouchonnage provisoire et définitif des fourreaux ou leur obturation ;

Les dispositions de protection des fourreaux en phase de travaux jusqu’a leur mise a disposition pour
cablages ;

Les emboitements et les raccordements des fourreaux y compris fourniture des manchons et de la colle ;

Les coudes et tous les accessoires nécessaires pour la mise en ceuvre ;

Le furetage et l'aiguillage des fourreaux ;

L’établissement des fiches de mandrinage ;

Toutes sujétions de réfection définitive & minima a I'identique de I'existant.

Toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre.

4.1.1.1 Tranchée commune
4.1.1.2 Tranchée simple réseau
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4.1.1.3 3 TPC @160 (BT)
4.1.1.4 2TPC @90 (BT)
4.1.1.5 5LST @ 42/45

4.1.2 COFFRETS ELECTRIQUE

Fourniture et pose de coffrets électriques

4.1.3 CHAMBRES DE TIRAGE ET REGARD

Les travaux comprennent, la fourniture et la pose de chambre de tirage verrouillable.

Les chambres de tirage en béton armé pourront étre soit préfabriquées, soit coulées en place. Les regards en béton
ou béton armé seront préfabriqués.

Les cadres et tampons des chambres et regards seront en fonte ductile de classe C 250 sous trottoir et D400 sous
chausseée. Les tampons pourront étre a remplissage selon les prescriptions du maitre d'ceuvre. lls pourront étre articulés
et verrouillables (sur demande du MOE) et marqués du logo concessionnaire sur demande du Maftre d’ceuvre.

Les chambres types L et les regards béton ne pourront en aucun cas étre posées sous chaussée.
Le béton de constitution ou de reconstitution des chambres et regards sera de classe de résistance C30/37.
Les aciers de ferraillage seront conformes aux prescriptions du CCTP.

4.1.3.1
4.1.3.2

L3T
L2T

414 CHAMBRE DE COMPTAGE GENERAL

Ce prix rémunére, a l'unité, la fourniture et la pose d’'une chambre de comptage général magconnée aux dimensions
demandées par le concessionnaire, ¥4 de tour équipé d’une vanne % de tour et d’un disconnecteur.

Ces prix comprennent :

Les démarches de coordination et de validation auprés de I'exploitant du comptage ;

Les terrassements, mécaniques ou manuels, en terrain de toute nature et I'évacuation des déblais en
décharge y compris droits de décharge ;

La fourniture et la mise en ceuvre d’un tapis drainant d’épaisseur 40 cm sous le radier de la chambre ;
La fourniture et la mise en ceuvre des coffrages ;

La réalisation du radier et des voiles en béton armé conformément aux spécifications du CCTP ;

Le percement du radier d’'une réservation de 20cm x 20cm ;

Un puit perdu (diamétre 200mm) avec gravillons ;

La réalisation des réservations pour les différentes pénétrations ;

La fourniture et pose des échelons ;

La fourniture et la pose d’'un regard enterré en polyester de type Paragel ;

= Ensemble en polyester armé de fibres de verre, de modéle agréé par le distributeur, comprenant
une cuve et un tampon ;

= Verrouillage pour serrure a clef a carré normalisé, avec joint d’étanchéité au pourtour du tampon ;

= Avec inscription « eau » sur le tampon ;

» Pose du regard, y compris tous travaux de terrassements nécessaires.

La fourniture et pose d’'un tampon en plusieurs plaques facilement manipulable avec béquille de maintien
Le rebouchage des réservations au béton hydrofuge ;

Le ragréage des faces intérieures ;
Les réservations pour la mise en place du cadre et des tampons ;
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Le remblaiement autour de la chambre en matériaux d’apport agréés par le Maitre d’ceuvre et mis en ceuvre
par couches successives d’épaisseur maximale 30cm correctement compactées ;

Toutes sujétions de mise a niveau intermédiaire, en fonction des phasages de travaux, et définitive ;

Le nettoyage et I'évacuation des déchets et gravats en décharge y compris droits de décharge ;

La mise en ceuvre de la panoplie de comptage comprenant : Vanne / Compteur/ Disconnecteur pour un
branchement

Toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre.

4.1.4.1 Fosse a compteur maconnée (alimentation générale)

415 CANALISATIONS

Les travaux comprennent, la réalisation de la tranchée, la fourniture et la mise en ceuvre des canalisation PVC, PEHD,

PE.

Ces prix comprennent :

Les demandes administratives ;

L’implantation et le piquetage ;

Les terrassements, mécaniques ou manuels, de la tranchée en terrain de toute nature a partir de la sous-
face de la démolition du trottoir ou de la chaussée ;

Les sur-profondeurs dues aux croisements de réseaux existants et toutes les sujétions de comblement des
vides supplémentaires résultants, de protection et de repérage de ces réseaux ;

Le chargement et I'évacuation des déblais en décharge y compris droits de décharge ;

La protection des fouilles et le blindage éventuel ;

L’épierrement et le dressement du fond de fouille ;

La fourniture et la mise en ceuvre du sable pour lit de pose ;

La fourniture et la pose du ou des fourreaux sur le lit de pose ;

La reéalisation de I'enrobage des fourreaux avec un sable conforme aux spécifications du CCTP ;

Le maintien du ou des fourreaux pendant le sablage ;

La fourniture et la mise en ceuvre d’'une protection en béton d'épaisseur 20 cm sur I'enrobage pour les
réseaux traversant la plate-forme voie ferrée ;

La fourniture et le déroulage du grillage avertisseur 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure du
fourreau le plus haut ;

Le remblaiement de la tranchée en grave 0/31,5 mise en ceuvre et compactée par couches successives
d’épaisseur maximale 30 cm ;

La réalisation des réfections provisoires de chaussées et de trottoirs, conformément aux prescriptions du
CCTP, eu égard aux contraintes de phasages et de remise en circulation des voiries ;

La pénétration des fourreaux dans les regards et les chambres de tous types ;

La remontée des fourreaux dans les massifs d’ancrages et les socles de fondation des équipements ;

Le bouchonnage provisoire et définitif des fourreaux ou leur obturation ;

Les dispositions de protection des fourreaux en phase de travaux jusqu’a leur mise a disposition pour
cablages ;

Les emboitements et les raccordements des fourreaux y compris fourniture des manchons et de la colle ;

Les coudes et tous les accessoires nécessaires pour la mise en ceuvre ;

Toutes sujétions de réfection définitive tels que I'existant.

Toutes sujétions de fournitures et de mise en ceuvre.

4.1.5.1 Canalisation AEP PVC ou PEHD @80

4.1.6 ACCESSOIRES DE RESEAU D’ADDUCTION D’EAU

Les travaux comprennent, la fourniture et la pose de tous les équipements nécessaires au réseau d’adduction d’eau

potable.

Ce prix comprend :
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- Robinets de branchement :

e Fourniture et pose en tranchée, et épreuves, de robinet de branchement, comprenant tous accessoires et
prestations nécessaires au fonctionnement.
e Manceuvre par carré 30x30, accessoires de manceuvre non compris.

- Robinetterie pour adduction d’eau :

e Fourniture et pose en tranchée ou en regard, et épreuves, de robinetterie vanne, comprenant tous
accessoires et prestations nécessaires au fonctionnement.

e Manceuvre par carré 30x30, accessoires de manceuvre non compris.

e Facon de raccordements compris toutes fournitures et prestations nécessaires, en fonction du type de
raccordements.
Facon des joints a emboitement.
Robinets de provenance a proposer par I’entrepreneur a 'agrément du responsable.

- Purgeurs sur réseau d’adduction d’eau :

e Fourniture et pose en tranchée ou en regard, de purgeurs, compris tous accessoires et fournitures
nécessaires au fonctionnement.

e Purgeurs en bronze ou en laiton.

e Facon du joint sur orifice fileté prévu pour purgeurs simples.

e Facon des joints de tous types sur les autres purgeurs.

Raccords brides pour dilatation et variation angulaire :

e Fourniture et pose en regard ou en chambre, et épreuves, de raccord bride faisant office de joint de
dilatation et pouvant absorber une variation angulaire, compris tous accessoires, fournitures et prestations
nécessaires a la livraison, en parfait état de finition.

e Brides en fonte, joints ronds et profilés en caoutchouc synthétique.

e Facon de brides avec toutes fournitures et prestations nécessaires.

e Pression : toute pression subie par la conduite.

Raccords emboitement

e En fonte ductile conforme a la norme NF EN 545 A 48-830 ou NF A 48-840, et aux normes qui y sont
référencées -

e Raccordement par emboitement avec joint express conforme a la norme NF A 48-860

e Possibilité de verrouillage

e Revétement intérieur et extérieur par phosphatation au zinc et époxy pour les DN 60 a 300 et peinture
bitumineuse pour les DN supérieurs.

Disconnecteur

Localisation : Réseau Aep

4.1.7 ESSAIS D’ETANCHEITE ET POTABILITE

Dés finition des essais et épreuves, les canalisations devront étre nettoyées et lavées intérieurement, et ensuite
désinfectées. Ces travaux devront étre réalisés dans les conditions précisées au Fascicule 71.

Contrairement aux prescriptions du fascicule susvisé, tous les frais de nettoyage et de désinfection seront a la charge
de I'entrepreneur, y compris la fourniture de I'eau et les frais d’analyses.

Les essais d’étanchéité seront réalisés par la société fermiére a la charge de I'entreprise.

Le réseau sera mis en pression avant le remblaiement des tranchées. L’eau utilisée pour les essais devra étre stérile
au niveau bactériologique. La pression d’épreuve qui sera réalisée avant I'exécution du branchement au réseau public
est la pression maximale de mise en service majorée de :

e 50% lorsqu’elle est inférieure a 10 bars avec une pression minimum d’épreuve de 8 bars.
e 5 bars lorsqu’elle est supérieure a 10 bars avec un maximum de 16 bars.

Cette pression sera appliquée pendant 30 minutes sans diminution de pression supérieure a 0.2 bars. Aprés vidange,
ringage et contrdle, I'entreprise pourra alors obtenir le raccordement sur le réseau public. En cas de résultat insuffisant
les travaux de réfection seront a la charge de I'entrepreneur. Un procés-verbal sera dressé a chaque essai.

L’entrepreneur fournira une attestation de qualité de 'eau.
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5.

AMENAGEMENTS DE SURFACES

5.0 DESCRIPTION PROJET

Revétement en enrobé

5.1 DESCRIPTION DES TRAVAUX

5.1.1 REVETEMENT EN ENROBE

Les travaux comprennent, la réalisation des revétements en enrobé, 30cm minimum de GNT2 0/31,5 et de 6cm de
BBSG 0/10 classe 2, y compris remise en état de la couche de forme.

La fourniture au maitre d’ceuvre d’'une étude de formulation adapter au mode de mise en ceuvre (mécanique
ou manuel) pour agrément et I'attestation du marquage CE ;
La fourniture au maitre d’ceuvre de l'attestation de 'agrément AQP de la centrale qui fournira les enrobés

Les implantations ;

La purge soigneuse de la couche de protection, sa mise en décharge et le réglage de la couche de forme,
La protection des ouvrages environnants (bordures, caniveaux, paves, grilles, tampons...) ;

La mise en place d’'un géotextile adapté a cet usage ;

La fourniture d’'un matériaux granulaires type GNT 2 0/31,5. ;

Le transport sur site ;

La mise en ceuvre et le réglage par couches de 20 cm maximum ;

Le compactage et toutes opérations nécessaires pour obtenir les profils définis au dossier d’exécution ;
L’arrosage éventuel y compris la fourniture a pied d'ceuvre de l'eau.

Tous les compactages nécessaires a I'obtention des modules décrits au CCTP et mesurés par les essais
cités ci avant ;

La tolérance en altimétrie et en planimétrie suivant les prescriptions du CCTP ;

La fourniture et mise en ceuvre des couches d’imprégnations et/ou d’accrochage

L’amenée et le repliement de 'atelier de mise en ceuvre d’enrobé ;

La fourniture a pied d’ceuvre du béton bitumineux définie au CCTP ;

La mise en ceuvre dans les conditions fixées par le CCTP ;

Toutes sujétions de compactage, découpes et calepinage en fonction des livrées définies par les
architectes ;

Les sujétions liées a la présence et a la préservation des émergences sur chaussée mises au niveau fini
préalablement a I'application de la couche de roulement ;

Le réglage, le cylindrage et le compactage des enrobés en assurant la protection des caniveaux et bordures
lors du passage des engins ;

La démolition ou découpe du béton bitumineux a chaque démarrage journalier, ainsi que la fourniture du
béton bitumineux en remplacement de celle démolie ;

Les essais en planches a la demande de l'architecte ;

Les essais et les contrbles de fabrication et de mise en ceuvre (formulation, compactage...) ;

La mise en place des dispositifs méthodologiques particuliers sur les ouvrages d’art ;

Le nettoyage du chantier (enlévement des déchets d’enrobés, nettoyage des fonds d’avaloir, nettoyage
des caniveaux...) et I'’évacuation en décharge des excédents d’enrobé y compris droits de décharge ;

Localisation : Voir plan de surface
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5.1.2 NETTOYAGE DES EXTERIEURS ET REMISE EN ETAT DES TERRAINS

Les travaux comprennent au forfait, le nettoyage des extérieurs de tous déchets provenant des travaux. Il sera prévu
une reprise et un nettoyage des surfaces réalisées.

5.1.3 L’APPORT ET LA MISE EN FORME DES TERRES VEGETALES

Les travaux comprennent : Le nettoyage du terrain, I'apport de terre végétale. Le réglage des terres végétales, le
modelage de la terre compris nivellement. L’apport de ces terres sera sur une épaisseur de 30 cm.

Le griffage, cette opération comprendra le brisement des mottes, I'évacuation des pierres, débris divers et racines ;

Localisation : Jusqu’'a 4 m autour du projet

5.1.4 ENGAZONNEMENT

La prestation comprend :

e L’ameublement du sol par passage d’une fraise mécanique sur 20 cm d’épaisseur.

e Les parties inaccessibles aux engins seront traités manuellement (Patio a 'intérieur du batiment)

e L’enlévement des mauvaises herbes, pierres, racines et de tous les résidus végétaux dus au traitement
herbicide
Le dressage fin par ratissage
La fourniture de la graine et 'ensemencement a raison de 35g/m? sur 'ensemble de la zone a traiter.

e La premiere tonte, le roulage et le garnissage éventuel a effectuer dans le cadre de la garantie du gazon

Cette prestation est située dans les zones extérieurs aux abords du batiment, a l'intérieur du parking et dans le patio.

Les semences doivent étre conformes aux réglementations et normes en vigueurs, et répondre aux spécifications de
l'article 1.1.4.2 du C.C.T.G., fascicule 35. Les mélanges doivent comporter des semences inscrites au catalogue officiel
des especes a gazon, porter le Label Rouge et respecter la réglementation de la vente des semences de gazon.

Pour le mélange des semences, I'entrepreneur proposera le type de gazon au Maitre d’ceuvre au moins 30 jours avant
le semis. Dans tous les cas, le mélange comportera une variété de ray-grass anglais de deuxi€éme ou troisieme
génération a hauteur de 30% au maximum.

L'entrepreneur justifiera au Maitre d'Ouvrage de la provenance des graines par la remise des étiquettes figurant sur les
sacs des graines utilisées et qui portent le numéro de conditionnement ainsi que le détail des espéces et variétés de
composants. COMPOSITION DES MELANGES : a soumettre a 'agrément au maitre d’ceuvre. La composition des
mélanges est fonction des zones pédoclimatiques. Les variétés seront sélectionnées pour leur trés bonne résistance
aux maladies et piétinement.

Localisation : Jusqu’a 4 m autour du projet
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