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1 GENERALITES

1.1 Objet du marché

Le présent document a pour objet de décrire les ouvrages et prestations au lot n°03 « Charpente métal
» nécessaires a la restructuration et de I’extension de la maison d’arrét de Tulle (19).

1.2 Obligation de I'entrepreneur

Le présent descriptif compléte ou précise la nature et la position des interventions et des ouvrages
réalisés en fonction des plans architectes. Avec les plans architectes, il forme un tout ne pouvant étre
considéré séparément.

En cas de litige, le CCTP et les plans architectes ne font qu'un. Toutes les dispositions précisées dans
les CCTP ou sur les plans architectes devront étre respectées tant en ce qui concerne le choix des
matériaux que le mode de mise en ceuvre et les dispositions de I'ensemble.

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques de ’architecte et du
CCTP pourraient éventuellement soulever des divergences d'interprétation seront exécutés
conformément aux décisions du maitre d'ceuvre sans entrainer pour autant de modification de prix.
Dans tous les cas la solution la plus contraignante est due par I'entrepreneur. En conséquence tous les
ouvrages figurant aux documents graphiques de I’architecte et non décrits dans le présent CCTP sont
dus et vice versa.

L'entrepreneur est réputé s'étre assuré qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations
fournies au titre de chaque chapitre du lot dont il est responsable afin d'assurer un achévement complet
des travaux dans les régles de I'art et pour la bonne construction.

L'entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix
d'une construction a forfait pour les travaux du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot devra également tous les ouvrages provisoires (échafaudages, coffrages,
étaiements et autres supports) nécessaires a la réalisation de ses travaux.

1.2.1 CONNAISSANCE GENERALE DU DOSSIER

L'entrepreneur du présent lot sera tenu de prendre connaissance de toutes les piéces du dossier de
consultation. Au vu de ces documents, il devra apprécier les sujétions et incidences que les ouvrages
des autres lots pourraient avoir sur ses propres ouvrages.

1.2.2 ETAT DES LIEUX ET CONNAISSANCE DES LIEUX

Avant toute étude, chaque entreprise devra reconnaitre les lieux, faire toutes investigations ou
sondages complémentaires et demander par écrit au maitre d’ceuvre tous renseignements
complémentaires.

L'entrepreneur prendra possession du terrain dans I'état ou il se trouve. 1l est donc censé connaitre
parfaitement les moyens d’acces ainsi que les servitudes ou contraintes diverses.

L'entrepreneur sera censé, avant établissement de son prix, avoir pris connaissance sur place de tous
les travaux a effectuer et estimer toutes les sujétions d'exécution.

Pour les ouvrages non visibles, il lui appartiendra d'évaluer les risques et de les inclure dans son prix.
D’autre part, I’entrepreneur devra avant de commencer les travaux et a la fin des travaux, faire un
constat d’état des lieux par un huissier assermenté en présence du maitre d’ouvrage et de I’ingénieur
de la circonscription chargé de la gestion des voiries afin que le constat soit contradictoire.

Cet état des lieux pourra étre complété par des photos ou tout élément rendant compte de 1’état
existant. Tous les frais seront a la charge du présent lot.
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1.2.3 CONDITION D’EXECUTION DES OUVRAGES

Tous les ouvrages décrits au présent lot s'entendent pour des travaux neufs en parfait état de finition et
de fonctionnement et comprennent toutes sujétions d'échafaudages et matériels quels qu'ils soient,
nécessaires a la mise en ceuvre a toutes hauteurs ou a toutes profondeurs ainsi que toutes reprises,
rattrapages, démolitions et réfections d'ouvrages.

Sont joints au présent dossier de consultation un calendrier de travaux que 1’entrepreneur est tenu de
prendre en compte pour 1’établissement de son offre.

1.2.4 PIECES GRAPHIQUES DU DCE

Pour les ouvrages en béton armé, I'Entrepreneur doit, avant remise de son prix, procéder a un examen
technique du projet pour bien en apprécier la complexité. Il doit en outre s'assurer que les prestations
demandées, les matériaux, matériel et systémes préconisés par les pieces du Marché peuvent étre
exécutés ou utilisés par lui et répondent aux prescriptions des regles en vigueur. Le fait de remettre
une proposition engage definitivement sa responsabilité, tant sur le plan technique que sur les sujétions
qu'entraine son exécution. En complément des autres piéces écrites du dossier, il est précisé que :

e Les plans d'architecte sont, en cas de contradiction avec les autres pieces graphiques,
prioritaires en ce qui concerne la définition du projet architectural : volumétrie des locaux,
implantation des ouvrages, etc.

o D'une fagon générale, les plans de structure ne représentent pas les ouvrages divers réalisés en
béton, béton armé et/ou parpaings mais qui ne sont pas porteurs. Ces ouvrages non porteurs
représentés sur les plans de I'Architecte auxquels I'entrepreneur doit se reporter pour les
chiffrer.

e Compte tenu de la mission d'ingénierie confiée a la Maitrise d'ceuvre, les plans et détails de
Structure et Génie Civil, ne sont pas des plans d'exécution, lesquels doivent étre intégralement
dressés par I'Entrepreneur a ses frais.

1.3 Contenu du dossier technique de I'appel d’offre

Le dossier technique d’appel d’offres comporte :

Le présent cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP)

Le Cadre de Décomposition des Prix Global et Forfaitaire du présent lot (CDPGF)
Les plans du présent lot

L’ensemble des picces écrites et graphiques des autres lots

L’ensemble des pieces graphiques architecte (batiment existant et extension)

En cas de divergence entre ces documents, 1’entreprise sera tenue de signaler cette divergence au stade
de la soumission, et de chiffrer la disposition la plus contraignante.

1.4 Propositions de I'Entrepreneur

141 SOUS-TRAITANCE
Dans le cas ou I’adjudicataire du présent lot souhaiterait sous-traiter une partie des installations

prévues par une entreprise sous-traitante, I'adjudicataire devra communiquer les références et
qualifications de cette derniére, pour validation ou non par le maitre d’ouvrage.
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1.4.2 PRISE DE CONNAISSANCE DES DOSSIERS D’APPEL D’OFFRES ET DES OUVRAGES

L’Entreprise a pour obligation d’apprécier les difficultés prévisibles dans la réalisation des travaux. De
plus, elle sera tenue de signaler, au stade de la soumission, les sujétions lui paraissant de nature a ne
pas permettre la bonne réalisation des installations faisant I'objet du présent lot. Si aucune remarque
n’a été formulée il sera considéré que I’Entreprencur a tenu compte de ces anomalies dans son prix.

1.4.3 OBLIGATION DE VERIFICATION DES DOCUMENTS

L'entrepreneur doit se rendre compte de I'importance et de la nature des travaux et fournitures a
réaliser et suppléer, le cas échéant, par ses connaissances ou son expérience, aux détails du projet qu'il
jugerait insuffisants, inexacts, omis ou mal indiqués, ou contraires aux regles a respecter.

Il devra faire, dés son offre, toutes les rectifications éventuellement nécessaires et en inclure les
incidences financieres dans son prix forfaitaire. Les renseignements portés sur les plans sont
essentiellement indicatifs.

Le présent lot est réputé avoir pris connaissance de I’ensemble des CCTP des autres lots.

Il est entendu que I'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, arguer d'omissions ou d'erreurs sur les plans
et dans les descriptifs pour se dispenser d'exécuter intégralement les installations demandées répondant
aux besoins exprimeés et aux normes en vigueur.

Les propositions se rapportant a I'exécution des travaux d'installations électriques remises par
I'Entrepreneur doivent étre établies en conformité avec les normes et reglements en vigueur, étant
entendu que I'Entrepreneur s'est informé de I'ensemble des travaux, de leur importance, de leur nature
et qu'il a suppléé par ses connaissances techniques et professionnelles aux détails qui pourraient étre
omis sur les plans et devis descriptif. L'Entrepreneur s'engage a mettre a la disposition du chantier la
main-d’ceuvre qualifiée et tout l'outillage nécessaire a la réalisation de ses travaux dans les délais
prescrits au planning général.

L'Entrepreneur est tenu d'établir sa proposition conformément au présent dossier d'appel d'offres. De
plus, si aucune remarque n’a été formulée il sera considéré que I’Entrepreneur a tenu compte de ces
anomalies dans son prix.

1.4.4 MARQUES ET REFERENCES

Il est donné, ci-aprés, a titre d'exemple, des références a des marques de certains matériels.
L'entrepreneur a la faculté de proposer des matériels d'une autre marque, sous réserve de l'obtention
d'une conformité aux normes NF, et d'une qualité technique et esthétique au moins équivalente aux
marques proposées dans le présent CCTP. En cas de proposition de produits différents, il sera
demandé a I'entrepreneur d'en indiquer son intention lors de la remise de I'offre et de fournir toutes les
justifications, fiches techniques, notes de calcul, échantillons, permettant d'apprécier la qualité de ses
produits. A défaut, I’offre sera réputée contenir le matériel décrit ci-apres.

1.4.5 VARIANTES ET OPTIONS
L’Entreprise pourra proposer des variantes dans le choix des matériels ou des solutions techniques

sous réserve d’avoir chiffré, en base, les équipements définis dans le présent CCTP. Les options
proposées dans le CCTP devront étre obligatoirement chiffrées sous peine d’annulation de I’ offre.
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1.5 Planning

Le planning indicatif présenté dans le dossier de consultation prend en compte les contraintes de délais
et de phasage du projet. L’entrepreneur établit son offre conformément a ce planning et prend en
compte toute adaptation relative au phasage propose.

Un calendrier d'exécution définitif sera mis au point lors de la premiére réunion de chantier en
fonction du délai global de I’opération et des autres corps d’état.

1.6 Délai d’exécution

L'entreprise s'engagera a exécuter tous les travaux de construction de ces locaux, y compris les travaux
de finitions, branchements, mise en service des différents appareillages dans ces locaux et a les livrer
au maitre de l'ouvrage parfaitement terminé pour exploitation dans le délai précisé dans les documents
architecte.

La livraison de ces locaux fera I'objet d'une réception de travaux, les pénalités de retard dans la
livraison des ouvrages s'appliqueront sans restriction a partir de cette réception.

1.7 Contrainte du site

1.7.1 CLAUSES GENERALES DE SECURITE

Les travaux sur site se dérouleront conformément aux prescriptions et dispositions du Cahier des
Clauses Générales de Sécurité et ses annexes.

L’accessibilité au site et la circulation a I’intérieur de 1’établissement, tant des personnes que des
véhicules et des matériels sont strictement encadrées.

Entre autres I’entreprise doit prendre en compte les points suivants :

e [’identité de chaque membre du personnel amené a travailler sur le site sera vérifiée avant
toute intervention par 1’administration pénitentiaire. Cette procédure dure 10 jours minimum, a
I’issue de laquelle la personne se verra autorisée a entrer ou non a I’intérieur de
1’établissement. Par conséquent il n’est pas envisageable de présenter du personnel non
reconnu au préalable par I’administration. Il est souhaitable donc d’enregistrer du personnel en
double pour les remplacements d urgence.

e De méme les véhicules devant pénétrer a I’intérieur de 1’établissement feront I’objet d’une
reconnaissance préalable.

e Les téléphones portables ne sont pas admis dans 1’enceinte de I’établissement.

e Tout I’outillage de chantier fera 1’objet d’un repérage spécifique au moyen d’un tableau de
visualisation, qui sera vérifié quotidiennement.

e Les accés aux chantiers seront toujours conditionnés par un passage au portique électronique
et un accompagnement par le personnel, moyennant quoi une seule entrée / sortie par jour doit
étre larégle.

e [’utilisation des ascenseurs et des escaliers pour les approvisionnements et les évacuations
sera aussi réglementée et assujettie a des créneaux horaires en fonction de I’organisation de la
maison d’arrét.

NOTA : Avant le démarrage des travaux, une réunion sera organisée sur le site par le service
pénitentiaire en charge de la sécurité pour la mise au point de 1’organisation générale de chantier.
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1.7.2 FONCTIONNEMENT DU SITE ET HORAIRES

Pour les zones de travaux accessibles via I’acces sécurisé, les dispositions spécifiques de sécurité dans
les zones sont les suivantes :

e Une prise en charge effectuée par un agent de 1’administration pénitentiaire en début de
journée depuis le portique jusqu’a la zone chantier.

L’entrepreneur devra respecter les heures d’ouverture du chantier qui lui auront été notifices.
En tout état de cause, I’entrepreneur sera tenu de respecter les modifications des horaires de travail qui
pourraient éventuellement lui étre imposées en cours de chantier.

Tous les effectifs et moyens sont & prévoir en conséquence.

1.7.3 EXIGENCE DE SURETE PENITENTIAIRES

1.7.3.1 Equipements inatteignable par les personnes détenues

Pour un local/espace intérieur accessible aux personnes détenues :

e Pour les équipements de sureté active (caméras, balises de géolocalisation, ...) : le point le
plus bas de I’équipement est positionnée a une hauteur supérieur a 3,50 m

e Pour tous les équipements, dans le cas d’un local dont la hauteur utile libre minimale exigée
serait inférieure a 3 m, le point le plus bas de I’équipement est positionné a une hauteur
supérieure ou égale a 2,50 m.

1.7.3.2 Robustesse des équipements

Les équipements sont suffisamment robustes pour résister aux dégradations volontaires et
involontaires (résistance aux chocs provoqués ou accidentels, résistance a 1’arrachement, résistance
aux bralures).

Pour les autres locaux situés hors et en enceinte, non accessibles aux personnes détenues, il convient
de se référer a la norme NFC15-100.

1.7.3.3 Mise en ceuvre de protections / dispositifs anti-détérioration

La protection d’un équipement (hors matériaux et revétements) est requise s’il est atteignable par les
personnes détenues.

1.7.3.4 Indémontrabilité

Les équipements et les protections atteignables par les personnes détenues sont rendues indémontable
(utilisation d’outils spéciaux pour démontage ou cordons de soudure).

1.7.3.5 Dispositifs anti-cache

Dans les locaux ou les personnes détenues sont laissées sans surveillance directe, les équipements (et
notamment les mobiliers fixes) ne doivent laisser & leur jonction avec les parois environnantes aucun
espace susceptible de servir de cache (sinon prévoir une distance minimum de 10 cm avec la paroi).
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1.7.3.6 Obijectif d’exploitation et maintenance

La prise en compte de I’exploitation et de la maintenance dans 1’acte de construire nécessite une
connaissance préalable des principes de fonctionnement des établissements pénitentiaires.

En effet, les notions de stireté sont & conjuguer avec la facilité d’intervention, la démontrabilité et
I’accessibilité aisée des équipements.

Afin de limiter les cofits de fonctionnement de I’établissement, le maitre d’ouvrage souhaite privilégier
une conception simple, durable, robuste, d’un fonctionnement et d’un entretien aisés et que la
technicité d’intervention soit limitée, autant que faire se peut, aux niveaux 1 et 2 de la norme FD X 60
000.

Cette préoccupation permanente entre en ligne de compte pour les choix de partis architecturaux et
techniques.

Tous les dispositifs et les installations mis en ceuvre facilitent I’intervention et permettent d’optimiser
les déplacements.

Les équipements sont choisis pour pouvoir étre réparés localement.

Les opérations de maintenance, sur un élément donné, peuvent se faire sans avoir a démonter les
¢léments situés a proximité et sans nécessité de vidanger ou d’isoler des trongons importants de
réseaux.

Les installations choisies sont facilement démontables et transportables en cas de remplacement de
tout ou partie des éléments. En ce qui concerne la démontrabilité, outre le respect des exigences
définies dans le chapitre sur les exigences de sreté pénitentiaire, elle ne peut s’effectuer qu’a partir
d’outillage spécial, empéchant ainsi le démontage par des personnes non habilitées.

Afin de faciliter I’exploitation maintenance, la conception de la construction veillera a éviter une
multiplication des matériaux.
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1.7.4 EXIGENCE LIEES A LA VIE CARCERALE

1.7.4.1 Prévention du suicide

Toutes les personnes détenues sont concernées par les risques de suicide. La prévention du suicide
s’effectue de deux fagons :

e Permettre a la personne détenue, a tout moment de la journée et de la nuit, d’entrer en contact
avec le personnel pénitentiaire, via I’interphonie de cellules.

e Proscrire toute possibilité de passage a I’acte :

o L’absence d’accroche rigide possible dans les cellules (afin d’empécher I’accroche de
corde, cables, etc.) : une attention particuliére est portée au choix des équipements et
de leur support (la robinetterie, les ouvrants de fenétres, les poignées de fenétres, les
luminaires, la cuvette WC, le pommeau de douches, le mobilier, etc.), comme a la
longueur et 1’accessibilité des cables, filerie, etc. Il est rappelé que les personnes
détenues présentant une situation de risque de passage a 1’acte suicidaire imminent ou
crise suicidaire aigiie, peuvent étre placées dans une cellule de protection d’urgence
(CProU) en attente d’une prise en charge, notamment sanitaire, plus adaptée.

o Laprotection des vides : Pour les quartiers possédant une nef et en détention, en cas
de configuration en atrium : mise en ceuvre d’une sécurisation des niveaux hauts
permettant de prévenir les risques de chutes ou de suicide. Cette protection va plus
loin que le minimum réglementaire, et est soumise a validation du maitre d’ouvrage
pendant les études.

1.7.4.2 Apaisement de la vie en détention

Atténuer la sensation d’enfermement et de surveillance.
Pour cela, apporter un soin particulier aux traitements architecturaux et a I’aménagement des espaces,
et notamment :

e L’apport de lumiére naturelle et le traitement de 1’éclairage artificiel

e La qualité des vues sur I’extérieur
e Le choix des matériaux, des couleurs

1.8 Prestations annexes dues au présent lot

1.8.1 LA MAINTENANCE ET LA SAUVEGARDE DE SES INSTALLATIONS

L’entrepreneur est responsable des vols et détériorations du matériel installé ou entreposé pendant
toute la durée du chantier.

1.8.2 TROUS - PERCEMENTS - RESERVATIONS

L’adjudicataire du présent lot prendra toutes les dispositions pour que son intervention puisse se faire
en temps voulu, sans perturber I’avancement du gros ceuvre.

Il s’assurera que la mise en place des divers éléments incorporés aux structures ne présente aucune
incompatibilité technique pour le comportement de ces structures. En particulier, les éléments armés,
poutres et poteaux devront étre évités pour le passage des fourreaux plastiques ou I’implantation des
boitiers, si nécessaires, assurer la bonne tenue des éléments de réservations au cours du coulage des
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structures. Dans les planchers, les tubages devront étre suffisamment dispersés pour éviter toute
concentration créant des points faibles au méme titre qu’au passage des éléments porteurs verticaux.

Les réservations nécessaires a ce lot ou fournies par le présent lot au gros ceuvre, seront exécutées par
ce dernier si elles sont demandées a temps, dans le cas contraire le titulaire du présent lot devra
prendre a sa charge toutes les modifications nécessaires.

Les rebouchages seront conformes aux prescriptions de Sécurité.
1.8.3 AUTRES PRESTATIONS INHERENTES AU PRESENT LOT
Outre les travaux du présent lot, I’entrepreneur aura a sa charge :

e Tous les travaux de serrureries relatifs aux tableaux

o Le titulaire du présent lot devra respecter les formes et dimensions des éléments de gros-
ceuvre liés au éléments de second ceuvre

e Le montage et démontage de tous engins et échafaudages nécessaires a la réalisation des
ouvrages

e Les percements, saignées, branchements, tamponnages, scellements ainsi que les reprises de
platre, raccord de murs et cloisons ou d’enduits nécessaires a la réalisation des ouvrages

e La protection anti-oxydation sur toutes les parties métalliques de canalisations ou appareils

L’Entrepreneur reste responsable des conséquences que peuvent avoir ses travaux sur la solidité des
constructions et des traces de fissures qui pourraient apparaitre par la suite.

1.8.4 L’ASSISTANCE AUX REUNIONS DE CHANTIER

La fréquence et les modalités de ces réunions de chantier seront fixées par le Maitre d'ouvrage ou son
représentant chargé du suivi de chantier. Elles auront pour but essentiellement :

e Dr’assurer la coordination entre les prestations des différentes entreprises présentes sur le site

e D’informer les utilisateurs des opérations risquant d'entrainer une géne dans leur travail
(coupures d'alimentation et occupation des locaux en particulier)

e De suivre réguliérement le planning et d'envisager les mesures nécessaires pour rattraper tout
début de retard

1.9 Matériels réglementaires

L'Entrepreneur sera tenu de fournir, pour I'exécution de ses travaux, du matériel de premiére qualité
portant la marque nationale de conformité aux normes NF ou le certificat européen CE. En I'absence
de marques citées au présent descriptif, la qualité du matériel proposé doit étre garantie par la
présentation d'un certificat de conformité, délivré par un Organisme habilité a cet effet.

1.10 Contrble — essais — réception et mise en service

1.10.1 CONTROLE ET INSTALLATIONS

A la réception, il sera procédé a une minutieuse inspection de la pose des appareils et canalisations.
Tout ouvrage qui serait négligé ou dont la fixation serait insuffisante sera systématiquement refuseé.
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1.10.2 EssAls

Ils seront réalisés conformément a la partie 6 de la norme NF C 15.100, le décret du 14.11.1988, ainsi
gue dans les documents COPREC. L'Entrepreneur doit, a cet effet, le personnel et le matériel pour
procéder a ces essais. Il assistera aux vérifications faites par I'Organisme de Contréle. Toutes
défectuosités constatées seront immédiatement réparées par I'Entrepreneur. Les résultats des
vérifications feront I’objet d'un rapport détaillé qui sera signé par le Maitre d’ceuvre et I'Entrepreneur.

1.10.3 RECEPTION

La réception des installations sera prononcée par le Maitre d'Ouvrage, sur avis du Maitre d’Euvre, du
BET et du Bureau de Contrdle, a I'issue des essais prévus dans le paragraphe ci-dessus, pour des
installations n'appelant pas d'observations. Dans le cas ou des réserves seraient prononceées, l'entreprise
aura a charge de remédier aux anomalies signalées, puis d'effectuer les nouveaux essais nécessaires,
sans qu'elle puisse prétendre a aucun supplément de prix.

1.10.4 MISE EN SERVICE
L'Entrepreneur du présent lot doit étre présent lors de la mise en service effective des installations, il

assistera le service entretien pour donner toutes les indications nécessaires a la bonne marche de
I'installation.

1.11 Garantie Iégale

La période de garantie est de 2 années pour les éléments d’équipements pouvant étre dissocié de la
construction et enlevés ou remplacés sans détériorer le batiment, et 10 ans pour les travaux de
construction, a compter de la date de réception conformément a I’article 1792-3 du code civil.

1.11.1 GARANTI DU MATERIEL

Le matériel installé devra donner le maximum de fiabilité pour un service permanent.

Cette garantie portera sur tous les défauts visibles ou non des matériaux employés, contre tous vices de
construction ou de conception et sur le bon fonctionnement de I'installation, tant dans I'ensemble que
dans les détails. Toute piéce ou élément reconnu défectueux sera remplacé. En cas de défectuosité d'un

appareil, la période de garantie sera prolongée d'une durée égale a celle de I'indisponibilité. Aucun
remplacement partiel ne sera admis.

1.12 Démarches — Rapports avec I'administration

L'Entrepreneur du présent lot devra faire toutes les démarches nécessaires, avant I'exécution de ses
travaux, aupres des services techniques intéressés. Il devra tenir le Maitre d’Euvre au courant de ses
demandes d'agréments et lui remettre une copie des accords obtenus, faute de quoi, ne pouvant
justifier de ses démarches, il supportera les frais de modifications éventuelles demandées par les
Services Officiels (ENEDIS, Bureau de Contr6le, les services commerciaux et techniques de
ORANGE, ...).

L’entrepreneur du présent lot devra fournir un planning au maitre d’ouvrage, concernant les
éventuelles coupures de réseau (CFO ou CFA) pour les zones existantes celles-ci seront programmées
au minimum 15 jours avant I’intervention.

L'Entrepreneur du présent lot assistera aux vérifications avant la mise en service et exécutera, a ses

frais, les modifications éventuelles qui seraient nécessaires pour rendre ses installations conformes aux
normes, aux réglements en vigueur et au présent C.C.T.P. approuve.
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1.13 Coordination

1.13.1 COORDINATION AVEC LES AUTRES ENTREPRENEURS

L'ensemble des lots de travaux constituant un document unique, méme s'il en est matériellement
dissocié, chacun de ceux-ci n'a de valeur qu'associé au devis des autres corps d'état. L'Entrepreneur du
présent lot devra donc, indépendamment du présent C.C.T.P., prendre connaissance des devis des
autres corps d'état, pour lesquels une intervention "Electricité" en fourniture, main-d’ceuvre,
raccordement, ..., serait décrite ou nécessaire. 1l a I'obligation de consulter les autres corps d'état qui
devront lui fournir en temps utile et par écrit leurs besoins réels d'électricité, particuliérement pour les
moteurs, intensités de démarrage et intensités nominales, puissances. Dans cette éventualité, la
responsabilité appartenant au lot Electricité, le titulaire de ce lot qui n'aurait pas averti le Maitre
d’Euvre en temps utile serait seul responsable et les modifications éventuelles seraient entierement a
sa charge.

L'Entrepreneur du présent lot devra indiquer aux autres corps d'état, dans les délais imposés par le
planning, les ouvrages dont il a besoin (tels que socles, massifs, réservations, ...) faute de quoi il se
trouverait dans I'obligation de les exécuter a ses frais.

1.13.2 COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION SANTE
Conformément a la loi du 31 décembre 1993 (décret d'application du 26 décembre 1994),
I'Entrepreneur devra se conformer aux exigences du coordonnateur S.P.S. (Sécurité et Protection de la

Santé) et tenir compte de ses demandes, sans supplément de prix. L'Entrepreneur devra inclure dans
son offre les colts des dispositions nécessaires au respect de la législation dans ce domaine.
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2 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
2.1 Consistance des travaux

Le présent document a trait aux travaux a exécuter en concordance avec les plans de structure ainsi
que les plans techniques des autres lots, et ne présente aucun caractére limitatif. Les Entreprises
devront exécuter, comme étant compris dans leur forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de
leur profession indispensables au parfait achévement des ouvrages, et ce, quelles que soient les
quantités d’ouvrages qu’elles auront énoncées dans leurs offres.

Les travaux du présent CCTP comprennent :

e Les échafaudages et tous dispositifs de sécurité nécessaires pendant la durée des travaux, ou
une participation équitable a I’entrepreneur d’un corps d’état différent I’ayant précédé sur le
chantier, et consentant a lui préter les dites installations

Les ouvrages métalliques compris leur traitement

Si nécessaire, la mise en place de dispositifs de protection temporaire et de bachage

Le nettoyage de tous les ouvrages du lot

L’enlévement des gravois consécutifs a leur mise en ceuvre

Les ouvrages divers ou autres tels que décrits dans le présent CCTP.

En toute hypothése, pour 1’établissement de son offre, le soumissionnaire tiendra compte des travaux
décrits aux CCTP des autres lots susceptibles d’interférer avec ses propres prestations.

L'entreprise aura la responsabilité de I'étude technique, a soumettre aux approbations du Maitre
d'ceuvre et du Bureau de Contrdle, en particulier pour les charges a prendre en compte et la
détermination des sections a mettre en ceuvre.

L’entreprise aura a sa charge :

e Les plans et détails d’exécution, les assemblages, le calepinage et la cotation des réservations

o Le calcul des éléments de charpente, la détermination des efforts et des contraintes maximales,
la stabilité au flambement

e [L’évaluation des charges permanentes, surcharges et descentes de charges

e Les études, notes de calcul et plans seront a fournir pendant la période de préparation du
chantier. Ils seront établis a grande échelle et soigneusement cotés accompagnés de coupes,
faisant connaitre le détail exact des profils et sections des structures, les assemblages, les
dispositifs de fixation, ...

o La fourniture, la pose et le réglage de toutes les platines d’ancrage est a la charge du présent
lot

e Lafourniture au lot GROS-(EUVRE et en temps utile de toutes les réservations et toutes les
indications de scellements et de poussées au droit des appuis et ancrages.

o Toutes sujétions de stabilité, d’habillage, de finition et d’étanchéité nécessaires a la parfaite
finition de I’ouvrage.

e Toutes les sujétions d’équipements provisoires et définitifs liées a la sécurité et aux demandes
du PGC.

Les travaux faisant I’objet du présent lot concernent également I’exécution compléte de toutes les
sujétions propres a assurer une parfaite stabilité des ouvrages, les boulons, cales, pieces spéciales
nécessaires au montage et au parfait achévement de 1’ouvrage.

Le fait que tels ouvrages ne figurent pas dans le CCTP ne peut étre opposé, I’Entrepreneur devant tous
les ouvrages annexe indispensables. Etant entendu qu’il est censé s’étre rendu compte, lors de la
remise de sa proposition, des travaux a effectuer, de I’importance de leur nature et qu’il a supplanté
par ses connaissances professionnelles aux détails qui pourraient étre omis sur les plans ou
insuffisamment décris au CCTP. Il ne pourra pas par la suite faire valoir une erreur ou omission pour
justifier une augmentation de son forfait.
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2.2 Documents a remettre

Les plans devront faire apparaitre tous les détails d’exécutions d’assemblages et de fixations et seront
cotés et établis a une échelle en rapport des dimensions des ouvrages.

Les plans de réservation établis avec le concours des entrepreneurs concernes, mettront au point :

e Les points particuliers et autres documents concernant la charpente support et autres
accessoires
e Les ouvrages divers rencontrés en toiture
Les supports et fixation d’équipements techniques
o Les dessins seront obligatoirement accompagnés :
o Des notes de calculs définitifs
o Des fiches produits de traitement
o Des fiches de provenance
o De I’évaluation des charges permanentes ainsi que celles des surcharges en fonction
des données des autres corps d’état et suivant les prescriptions générales du présent
marché
o Du calcul des éléments de I’ouvrage, détermination des efforts et des contraintes
maximales, de la stabilité au flambement, des assemblages, ...

2.3 Normes — Réglements et hypothéses spécifiques au lot

2.3.1 DOCUMENTS DE BASE — REGLES DE CALCUL

2.3.1.1 Réglementations

La réalisation des charpentes métalliques doit étre conforme aux normes, reglements et documents
officiels frangais et européens réglementaires en France.

La conformité des ouvrages du présent lot doit suivre un ordre de préférence d’application qui est le
suivant :

CCAG Travaux, qui reste contractuel en tous cas
Normes nationales transposées des normes Européennes
Normes de la série NF EN 1990 a 1999, couramment appelées Eurocodes
Annexes nationales de ces normes de la série NF EN 1990 a 1999, quand elles existent
Normes nationales complémentaires a ces normes :
o Toutes les normes NF P ou NF relatives aux travaux du présent projet
o Recommandations professionnelles
Agréments techniques Européens
e Autres référentiels élaborés par les organismes Européens de normalisation
Spécifications techniques communes :
o CCTG constitué¢ de I’arrété du 6 mars 2008, amandé¢ par 1’arrété du 30 mai 2012
o Fascicules applicables aux travaux de génie civil (consulter liste sur gouv.fr)
o Normes et documents techniques nationales :
o DTU
o Recommandations techniques du fabricant
e Les documents officiels frangais ou européens :
o Association Francaise de Normalisation (AFNOR)
o Documents Techniques Unifiés francais (DTU)
o Institut Technique du Batiment et des Travaux Publiques (ITBTP)
o Centre Technique Industriel et de la Construction Métalliqgue (CECM)
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o Bureau de Normalisation de la Construction Métallique (BNCM)
o Comité Européen de Normalisation (CEN)

2.3.1.2 Hypothéses de calcul

2.3.1.2.1 Charges permanentes

Les charges permanentes résultent du poids propre des éléments, du poids spécifiques des matériaux
mis en ceuvre et de leurs dimensions.

Les surcharges fixes résultent des différents revétements (habillage, sous-face, ...), des efforts de la
charpente métallique et du complexe de couverture.

2.3.1.2.2 Charges d’exploitations

Les charges d’exploitations seront toutes issus de I’Eurocode 1.

2.3.1.2.3 Charges accidentelles

L’accumulation de neige sera a considérer comme charges accidentelles.

2.4 Hypothéses spécifiques

La vérification des sollicitations, des contraintes et déplacements par calcul sur ordinateur est admise a
la condition que les logiciels utilisés soient parfaitement éprouvés et que leur utilisation soit soumise a
I’agrément du maitre d’ceuvre et du bureau de controle.

Les méthodes de calcul et formules utilisées doivent étre d’usage courant et acceptées par les
organismes de contrdle.

Cas de charge et combinaisons de charges :

Type de réglements Dans le cas de 'application des

EUROCODES
Définition des EUROCODE 0
combinaisons EUROCODE 1
Définition des charges EUROCODE 1
d’exploitation Catégorie de charges : H

Neige : So = 0,45KN/m?
Altitude : > 200m

Définition des charges Vent : Voo = 22 m/s

climatiques
Rugosité : IV
Sismique : Zone 1 (irés faible)
Coefficient
d’accompagnement EUROCODE 1
Yo ; W1;W¥w2
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24.1 DIMENSIONNEMENT DES STRUCTURES

Les structures métalliques sont dimensionnées a partir des regles et normes énoncées ci-avant.

Dans le cas ou les normes ci-dessus ne fournissent pas tous les renseignements souhaitables, d'autres
normes peuvent étre utilisées sous réserve de 1I’information préalable du Maitre d'ceuvre et du bureau
de controle.

La verification des contraintes et déplacements par calcul sur ordinateur est admise a la condition que
les logiciels utilisés soient parfaitement éprouvés et leur utilisation soit soumise a I'agrément du maitre
d'ceuvre et du bureau de controle.

Enfin, les méthodes de calcul et formules utilisées doivent étre d'usage courant et acceptées par les
organismes de controle.

Les charges et charges d’exploitation seront obligatoirement mentionnées dans leur totalité sur les
plans et notes de calcul. Les charges permanentes comprennent le poids propre des structures,
couvertures et les charges isolées ou réparties de matériel. Les combinaisons de charges sont faites
conformément aux Eurocodes.

2.4.2 DEFORMATIONS ADMISSIBLES

Les déformations et fleches admissibles sont celles spécifiées dans les régles EC3 et leurs annexes
nationales, complétées comme suit.

Déformations verticales :

En ce qui concerne les batiments, des valeurs limites recommandées de fléches verticales sont données
dans le tableau ci-aprés, ou L est la portée de la poutre.

Pour les poutres en porte-a-faux, la longueur L a considérer est égale a deux fois la longueur projetée
du porte-a-faux.

Structure Limites de fleche
Wmax W

Toitures en général Li200 L250

Toits supportant fréquemment L7300

du personnel autre que le
personnel d'entretien

Toitures supportant des cloisons  L/i250 L350
en plétre ou en autres matériaux
fragiles ou rigides
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Déformations horizontales :

Les limites des fleches horizontales en téte de poteaux sont :

Structure Limites de
fleche

u

Portiques sans ponts roulants

Batiments sans exigences
particuliéres en matiere de
fleche.

Fléche en téte des poteaux H/150

Difference de fleche entre deux B/150
portiques consécutifs

Eléments supports de bardage

métallique

Montant HI150
Lisse B/150

Autres batiments 3 un seul
niveau

Batiments ayant des exigences
particulieres en matiére de fleche
(parois fragiles, apparence....).

Fléche en téte des poteaux H250

Difféerence de fleche entre deux 87200
portiques consécutifs

Structure Limites de fleche
u Ui
Batiments multi-étagés  HI300 H/250

2.5 OQrigines et qualités des matériaux

251 ACIERS
Caractéristiques mécaniques : Acier S275 ou 355.

Dans I'nypothése ou I'Entreprise envisage I'emploi d'aciers de nuances et qualités différentes de celles
qui sont proposées dans le projet, cette derniére doit justifier dans sa proposition les raisons de son
choix et obtenir I'accord du Maitre d’ceuvre, étant entendu que, dans I'hypothése d'un accord favorable,
la remise a jour du projet dans son ensemble est a sa charge.

A la demande du Maitre d'(Euvre, I'Entreprise devra produire des certificats de bonne qualité des
aciers, délivrés par les fabricants. Ne seront acceptés que les aciers provenant de la CEE.

Dans les cas d'aciers douteux, il sera prélevé des échantillons sur chantier ou en atelier, afin de faire
effectuer des essais & la charge de I'Entreprise. Les poutrelles, corniéres et toles ne devront faire
apparaitre aucune soufflure, paille ou déformation anormale. Les profils creux de construction (P.C.C.)
seront pris dans la série 100C (profils creux soudés a chaud).

Par ailleurs, I'Entreprise doit effectuer tous les contrbles nécessaires, afin de limiter les aléas de
fabrication.
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Par exemple : le contr6le aux ultrasons des zones de tole soumises a des sollicitations perpendiculaires
a leurs faces, ou il est susceptible de se produire un phénomeéne de décohésion lamellaire di a des
défauts internes de la structure de I'acier.

2.5.2 OUVRAGES ET ACCESSOIRES METALLIQUES

Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater,
librement, dans tous les sens et I'exécution devra répondre a cette condition.

En conséquence, tous les ouvrages devront toujours étre posés a libre dilatation et les calotins soudés
seront formellement proscrits.

Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes et bandes
d'agrafe, pattes et ferrures en fer galvanisé, etc..., ainsi que tous les petits ouvrages accessoires
nécessaires tels que coulisseaux, couvre-joints, talons, goussets, etc.

Tous les ouvrages accessoires de I'étanchéité devront étre de dimensions et développement suffisants
pour assurer une parfaite étanchéité dans tous les cas.

Dans tous les cas ou certains ouvrages comporteront des matériaux différents en contact avec eux,
toute disposition devra étre prise pour éviter toute action électrochimique entre eux.

2.5.3 ASSEMBLAGES BOULONNES

Les assemblages, transmettant des efforts importants, seront prévus par boulons HR, 'usage des
boulons ordinaires étant réservé aux assemblages faiblement chargés.

Les boulons utilisés seront munis d'écrous garantissant I'assemblage contre tout desserrage éventuel
(Par exemple : Ecrous type PAL).

Boulons ordinaires :

Boulons ordinaires : L'entrepreneur doit tenir a disposition du Maitre d'ceuvre "Attestations de
conformité"” selon norme NF A 00 001.

Boulons HR :

Les éclissages courants et a haute rigidité seront réalisés avec des boulons HR conformes aux normes
en vigueur avec rondelles spéciales et précontraintes suivant les efforts a reprendre.

Les caractéristiques minimales des boulons HR sont conformes aux normes en vigueur. Les boulons
utilisés devront étre soigneusement dégraissés, lubrifiés, dépourvus de toute souillure.

Sauf indication contraire a porter sur les plans d'exécution, le coefficient de frottement pris en compte
dans le calcul des assemblages sera pris égal a 0,28. Cette valeur du coefficient correspond a des
surfaces non peintes dont la rouille et la calamine ont été éliminées par brossage.

La valeur du coefficient K permettant de déterminer les couples de serrage en fonction du diametre des
boulons et de la précontrainte nominale devra figurer sur les plans d'exécution. Ce coefficient dépend
de I'état de surface et de la protection des filets de la vis et de I'écrou.

Serrage des boulons HR :

Le serrage des boulons sera effectué soit par application du couple de serrage a l'aide d'une clé
dynamométrique réglée selon les spécifications et conformes aux normes en vigueur, soit par rotation
contrblée de la téte de I'écrou apres application d'un couple de pré serrage défini dans cette méme
norme.
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Réceptions des boulons HR :

Le contrdle du serrage sera réalisé conformément & la norme en vigueur, soit par desserrage-resserrage
de I'écrou, soit par sur-serrage des écrous.

10% de boulons seront contrdlés par assemblage. Si un boulon est défectueux, I'ensemble de
I'assemblage sera entiérement contrélé.

2.5.4 ASSEMBLAGES SOUDES

Tous les travaux de soudure doivent étre effectués en référence aux normes frangaises en vigueur,
ainsi qu’a la Norme FD P 224 74 qui constitue un guide pour le choix de la classe de qualité des
assemblages soudés.

Par ailleurs, I'agrément des soudeurs appelés a travailler sur les ossatures, ainsi que le contr6le et la
réception des soudures, en atelier et sur le chantier, doivent étre effectués suivant les directives et par
les soins d'un organisme qualifié agréé par le Maitre d’ceuvre.

L'entreprise doit fournir au Maitre d’ceuvre et au Bureau de Contrdle, les documents suivants : [Pour
les Classes 1 et 2] :

Les qualifications des soudeurs et des opérateurs en cours de validité

Le programme de soudage

Qualification du mode opératoire de soudage

Les fiches de vérifications prévues

Les procés-verbaux d’essais effectués par I’organisme agrée

Les frais correspondants a ces diverses prestations sont a prendre en compte par 1’Entreprise.

Les soudures devront étre acceptées par le Maitre d’ceuvre sur le plan esthétique.
Les soudures sont controlées suivant leur Classe 1 ou 2. Toutes les soudures seront examinées
visuellement et vérifiées quant a leur forme, leurs dimensions et leurs défauts de surface.

L'Entrepreneur effectuera des essais sur les plaques d'assise avant et aprés soudage en vue du risque de
défauts dans la plague qui peuvent provoquer sa déchirure sous les efforts de traction.

Pour tout joint dont la performance ne peut pas étre clairement prévue par les normes acceptées,
I'Entrepreneur effectuera une série d'essais de prototypes pour vérifier la performance.

2.5.5 ANCRAGES

L'Entrepreneur titulaire du présent lot doit, avant livraison de la charpente suivant le planning
d'exécution, soit fournir les platines avec tiges d'ancrages (platine pré-scellée), soit indiquer les
réservations pour boulons d'ancrage.

La fourniture des clefs d'ancrage est a la charge du lot gros ceuvre.

La fourniture et la mise en place des tiges ou boulons d'ancrage, ainsi que le bétonnage des boites
d'ancrages sont a la charge du présent lot. Le calage fin des appuis est a la charge du présent lot.
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2.5.6 TOLERANCES DE FABRICATION ET DE MONTAGE

Tolérances sur le positionnement des chanfreins :

L’attention du constructeur est attiré sur la précision demandée sur la distance a fond de gorge qui sera
réglée au positionnement soit a I’assemblage soit au montage.

e Distance minimale : 3 mm
e Distance maximale : 4 mm

Tolérances dimensionnelles :

e Tolérances sur la section droite :

o Des poutres : Hauteur +/- 5 mm ; Largeur : +/- 5 mm
e Tolérance sur la longueur entre :

o Axes des appuis : +/- 10 mm

Tolérances de montage :

Poutres principales de facades : +/- 10 mm
2.5.7 PROTECTION ELECTRIQUE

Toutes les masses métalliques entrant dans la composition de I'ouvrage, sont connectées entre elles
pour assurer une liaison équipotentielle et sont reliées a la terre suivant les normes francaises en
vigueur, en vue d'assurer I'écoulement des charges statiques et des courants induits, ou ceux dus a des
connexions accidentelles.

En conséquence, au droit des jonctions entre les éléments de I'ossature, les surfaces en contact ne sont
pas peintes et devront étre dégagées de toutes calamines ou salissures éventuelles (terre, ciment,
graisses etc.).

Si ces conditions ne sont pas respectées, les piéces doivent étre alors connectées entre elles par un
cable en cuivre de 30 mm?2 de section au minimum ou par un cordon de soudure d'au moins 200 mmg?
de section (Cordons a =4 mm ; Longueur = 50 mm). Dans cette éventualité, la fourniture et la mise en
ceuvre de ces éléments de jonction sont a considérer a la charge de I'Entreprise.

A noter que la mise a la terre proprement dite est a la charge du lot "ELECTRICITE".

2.5.8 CONTROLES ET ESSAIS

Contréles dimensionnels :

Le constructeur devra vérifier que les tolérances de laminage des profils définies par la norme NF A
40.001 sont effectivement respectées.

Dans le cas contraire, il supportera la responsabilité des adaptations qui se révéleraient éventuellement
nécessaires pour pallier ces défauts, notamment au droit des assemblages.

Les dimensions des piéces fabriquées devront satisfaire aux tolérances dimensionnelles définies ci
avant et permettra la mise en ceuvre des ouvrages conformément aux prescriptions.

Le constructeur devra avertir le Maitre d'Euvre, en temps utile pour lui permettre de vérifier, comme
indiqué ci avant, les dimensions des pieces en atelier ou au chantier.

Il établira, pendant la période de préparation, un mode opératoire permettant le contrdle des tolérances
géométriques dans lequel il décrira, avec précision, les moyens employés, les appareils utilisés et les
mesures effectuées.

Des fiches de contrdle seront établies et comporteront les valeurs effectivement mesurées.
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2.5.9 MISEEN (EUVRE ATELIER

Coupes :

Les coupes des poutrelles seront nettes, ébarbées aprés trongonnage. Celles au chalumeau seront
dressées et meulées.

Les coupes des corniéres, P.C.C. et petits profilés seront faites exclusivement a la meule due a la
trongonneuse. Les bavures seront éliminées par meulage.

Les grugeages devront étre rectilignes. Le jeu minimum nécessaire au montage des pieces devra étre
respecté sans toutefois dépasser une tolérance trop importante (aspect des assemblages).

Poingconnages — percages :

Les poingonnages seront francs et ne devront présenter aucun tassement ou déchirure. Les
déformations anormales dues au poingonnage (nivellement des ames de profilés notamment) seront
reprises et dressées.

Les trous d'éclissages a haute rigidité (emploi de boulons 8.8 ou 10-9) seront percés et non
poingonnés. Les jeux seront ceux préconisés pour ce genre d'assemblage. Les bavures de pergage
seront éliminées.

Soudures :

Les soudures seront conformes aux Normes en vigueur. Elles seront exécutées par des soudeurs
qualifiés. Elles ne devront présenter aucune soufflure ou crique. Elles seront débarrassées du laitier par
piguage et brossage a la brosse mécanique.

Le soudage sera conduit de telle maniére a ce qu'il ne provoque aucun décollement lamellaire des
piéces soudées et aucune déformation due au retrait des soudures.

Les soudures bout a bout seront réalisées avec pénétration totale. Les soudures d'angle seront soit a
double cordon extérieur, soit avec pénétration totale (Cette derniére disposition devra étre limitée aux
seuls cas la justifiant). Toute piéce jugée dangereuse ou défectueuse entrainera le refus de la piece.

Finitions :

Les pieces devront étre livrées parfaitement planes et rectilignes. Il sera procédé éventuellement a des
opérations de dressage et planage. De méme, les profils vrillés ou voilés seront repris dans les mémes
conditions.

Les semelles et patins soudés seront dressés afin de plaguer au montage au moment du serrage des
boulons. Tous les assemblages a plaquer seront sans jeu sur les bords, et notamment dans le cas
d'assemblages par boulons a haute résistance dont la finition devra assurer le bon rendement de
I'assemblage.

Cas des éléments sans traitement spécifique :

Les éléments métalliques recevront une couche de peinture antirouille d'épaisseur 80pm minimum y
compris la préparation des supports (Degré Soin DS 2 % selon ONFGPI).
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Cas des éléments avec stabilité au feu :

La protection des éléments métalliques sera conforme a la notice de sécurité. Elle sera assurée par
peinture intumescente.

Cas des éléments galvanisés a chaud :

Certains éléments (suivant descriptif) seront galvanisé a chaud par systeme de trempage et conforme
aux Normes en vigueur.

2.5.10 PROTECTION CONTRE LA CORROSION - PEINTURE

Tous les éléments de l'ossature métallique doivent étre préalablement sablés ou grenaillés
automatiquement et protégés contre la corrosion, par application en atelier, d'une couche de primaire
époxy riche en zinc. (Epaisseur 40 & 50 microns par couche film sec). Apres séchage, application d'une
couche intermédiaire époxy a haut extrait sec chargé d'oxyde de fer micacé. (Epaisseur 25 microns
film sec).

Aprés montage et réglage de I'ossature, il est procédé a toutes les retouches jugées nécessaires par le
Maitre d’ceuvre et a 'application d'une couche de peinture antirouille de méme nature (épaisseur 40
microns film sec) sur les boulons et soudures, au droit des assemblages de chantier, aprés dégraissage
et décalaminage de ces éléments de jonction.

Toutes les surfaces destinées a étre enrobées de béton, ou a assurer un contact électrique entre les
piéces, ou qui sont assujetties a une recherche d'adhérence béton sur métal ou métal sur métal ne
doivent pas étre peintes.

L'Entrepreneur devra garantir l'application "7 ans cliché 7, Re 3". Les travaux seront effectués par une
entreprise spécialisée dans I'application de produits suivant la description précédente. Cette entreprise
doit étre agréée par le Maitre d’ceuvre.

La peinture définitive des ouvrages est a la charge du présent lot. La peinture primaire antirouille
devra étre compatible avec la peinture de finition.

Dans le cas ou il serait assuré une protection au feu des structures, par projection d’un produit pateux
Ou par une peinture intumescente, la peinture primaire anticorrosion devra étre compatible avec les
produits de protection utilisés.

2.5.11 PROTECTION CONTRE LA CORROSION — GALVANISATION A CHAUD

Tous les éléments de I'ossature métallique doivent étre préalablement sablés ou grenaillés et protégés
contre la corrosion par galvanisation a chaud, par immersion des piéces (aprés décapage) dans un bain
de zinc fondu (environ 450°). La couche protectrice sera assurée par un dép6t minimal de zinc de 550
g/m? assurant une garantie d’anticorrosion d’au moins 11 ans et une garantie d’aspect de 4 ans.

Au droit des assemblages soudés apres galvanisation des éléments d'ossature, les zones affectées par
I'opération de soudure sont soigneusement décalaminées et reconditionnées par application de
plusieurs couches de peinture riche en zinc (95 % minimum de zinc pur).

Tous les ensembles métalliques préfagonnés sont exécutés en tenant compte des diverses sujétions
inhérentes au procédé de galvanisation a chaud. Leur conception doit permettre d'éviter les risques de
déformation permanente, de limiter les phénomenes de dilatation différentielle entre les composants de
masse différente, d'assurer une bonne circulation des acides et du zinc sur toutes les surfaces, etc. Le
repérage des pieces est réalisé par poingonnage a froid ou par étiquetage, a l'aide de témoins en tole
d'acier fixés sur les éléments d'ossature.
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Les travaux de galvanisation doivent respecter les prescriptions ci-apres :

Epaisseur 500 gr. Au m2 simple face

Dégraissage par immersion dans une solution acide

Ringage a I’eau claire

Décapage par immersion dans 8 bains de solution aqueuse d’acide chlorhydrique a
température ambiante

Fluxage a base des sols de chlorure d’ammonium (NH4CL) et de chlorure de zinc (ZnC12)
Séchage et préchauffage

Bain de zinc de I’ordre de 5 & 10 mm a 450°C

Contrdle et finition

Les ouvrages en acier devront étre protégés, contre la corrosion, par galvanisation a chaud de produits
finis conformément a la norme NF EN ISO 1461.

La conception et la réalisation des pieces métalliques devront étre en conformité avec la norme NF EN
ISO 14713 qui précise les précautions nécessaires pour satisfaire une bonne qualité de galvanisation.
Un certificat de réception 3.1 A ou 3.1 B selon la norme NF EN 10204, lors de la livraison des aciers,
confirmera le respect de la présente exigence particuliere.

L’ensemble des aciers galvanisés devra répondre aux exigences de la Norme Frangaise A 35.503. Les
fixations des ossatures galvanisées seront obligatoirement zinguées.

Le classement des aciers pour la galvanisation par immersion a chaud sera de classe 2 minimum.
2.5.12 MISE EN GEUVRE CHANTIER

Vérification :

L'Entreprise de construction métallique est tenue de vérifier les implantations, les niveaux, les
équerrages des ouvrages mis a sa disposition par I'Entreprise du lot Gros-(Euvre et de faire toute
réserve dans le cas d'erreurs, et ce, avant montage ; Faute de quoi, toute réclamation aprés pose des
ossatures métalliques ne pourrait étre prise en considération. L'Entreprise devra fournir toutes les

contraintes et charges de ses ouvrages pour définir les éléments de structure du lot Gros-(Euvre.

Pieces déformées :

Toute piece déformée pendant le transport ou le montage sera remise en état et redressée. Dans le cas
de ruine d'un élément (Piéce tordue ou voilée, ayant dépassé la limite élastique de I'acier), ce dernier
sera remplacé.

Montage :

Le brochage des éléments d'assemblage devra étre effectué de telle maniére qu'il ne provoque ni
écrasement, ni déformation des piéces.

Dans le cas de percage sur chantier, il ne sera fait usage que de moyens mécaniques (Perceuses,
poingonneuses) & I'exclusion du chalumeau.

Apres montage et réglage des ossatures métalliques, tous les boulons seront bloqués en fonction de

leur destination (boulon HR). Dans les assemblages soumis a des vibrations (manutention), il sera pris
toute disposition pour éviter un éventuel desserrage de 1'écrou (contre écrous, rondelles, etc...).
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Dans le cas d'assemblages horizontaux ou en pentes, les écrous seront toujours a la partie inférieure, en
général, ils seront toujours du c6té intérieur du batiment. Les boulons seront dimensionnés en fonction
des trous des pieces a assembler. Dans le cas de jeux trop importants, il sera fait usage de rondelles.

Pendant la durée du montage, il sera pris toutes précautions nécessaires au contreventement provisoire
de I'ensemble des ossatures métalliques. Les éléments de charpente seront alignés, nivelés, d'aplomb,
les tolérances admises par le présent CCTP seront respectées. Les contre-fleches mentionnées sur les
plans seront respectées.

Les calages sous platines de poteaux, pieds de fermes et poutres ne devront pas dépasser de I'extérieur
des semelles, il ne sera fait usage que de cales en tdle plane, a I'exclusion de cales en U ou I, de cales
bois ou autre matériau. Les calages devront couvrir au moins les 4/5éme de la surface des platines de
contact (pression sur les ouvrages béton).

Dans le cas de montage sur dalle B.A., I'Entreprise de montage devra prendre toutes les précautions
nécessaires pour éviter la dégradation des ouvrages de B.A. Il aura a sa charge les réparations
éventuelles dues aux chocs et a la manutention.

Dans le cas de montage sur terrain boueux, I'Entreprise prendra les dispositions nécessaires pour éviter
aux piéces de charpente le contact direct avec le sol par tout moyen approprié, stockage sur bastaings,
ou hors des zones boueuses, a sa charge le nettoiement des parties souillées par la boue.

En général, I'Entreprise devra une ossature métallique propre, nette et exempte de toutes traces
suspectes.

Quvrages, accessoires métalliques

Sauf cas particuliers, les ouvrages accessoires métalliques devront toujours pouvoir se dilater,
librement, dans tous les sens et I'exécution devra répondre a cette condition.

En conséquence, tous les ouvrages devront toujours étre posés a libre dilatation et les calotins soudés
seront formellement proscrits.

Tous ces ouvrages devront comporter tous les accessoires de fixation utiles tels que pattes et bande
d'agrafe, pattes et ferrures en fer galvanisé, etc... ainsi que tous les petits ouvrages accessoires

nécessaires tels que coulisseaux, couvre-joints, talons, goussets, etc...

Tous les ouvrages accessoires de I'étanchéité devront étre de dimensions et développement suffisants
pour assurer une parfaite étanchéité dans tous les cas.

Dans tous les cas ou certains ouvrages comporteront des matériaux différents en contact avec eux,
toute disposition devra étre prise pour éviter toute action électrochimique entre eux.
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2.6 Etendu et limites de prestations

2.6.1 LIMITES DE PRESTATIONS GENERALES

Pour I'étude et la détermination de leurs prestations, les entrepreneurs peuvent se procurer toutes les
piéces des dossiers des autres corps d'état, notamment les CCTP de chacun des lots. Ils ont le devoir
d'en prendre connaissance et ne pourront, en aucun cas, ni & aucun moment, faire état de ne pas les
avoir consultés et de les ignorer, pour éluder leurs obligations en matiere de prestations et de liaison
avec les autres corps d'état.

Au moment de I'établissement des plans d'exécution et de la réalisation des travaux, conformément
aux prescriptions du CCAP, I'entrepreneur du présent lot devra prendre contact avec tous les
adjudicataires des autres lots, afin d'arréter avec eux, dans le détail, les dispositions communes a
adopter, en ce qui concerne la réalisation de leurs ouvrages respectifs.

2.6.2 LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LES DIFFERENTS LOTS

Interface avec le lot gros-ceuvre :

L'entrepreneur titulaire du présent lot charpente doit avant toute intervention effectuer un contréle de
1’¢état des supports et aplombs contradictoirement avec le titulaire des supports. Un relevé
contradictoire sera effectué pour vérifier la validité des supports.

L'Entrepreneur titulaire du présent lot doit avant livraison de la charpente suivant le planning
d'exécution, soit fournir les platines avec tiges d'ancrages (platine pré-scellée), soit indiquer les
réservations pour boulons d'ancrage. La fourniture des clefs d'ancrage est a la charge du lot gros
ceuvre. La fourniture et la mise en place des tiges ou boulons d'ancrage est a la charge du Lot
Charpente Métallique ainsi que le calage fin des appuis. Le bétonnage des bofites d'ancrages sont a la
charge du Lot Gros-ceuvre.

Interface avec le lot Electricité :

Le Lot Electricité doit la mise a la terre proprement dite de toutes les ossatures métalliques.
Les supports primaires des éclairages seront a la charge du lot Charpente métallique.

2.7 Stabilité au feu — Isolement au feu

L'entrepreneur devra tenir compte pour I'exécution des éléments de structure, des réglements de
Sécurité Incendie et de la notice de sécurité validée par le bureau de contr6le ainsi que des remarques
sur le rapport du bureau de contrdle.

Un isolement coupe-feu 2 heures (REI120) entre I’extension et I’existant devra étre pris en compte
pour la réalisation du projet.

La structure de I’extension devra étre stable au feu 1 heure. La charpente métallique et les planchers
seront coupe-feu 1 heure (REI60).
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3 DESCRIPTION DES OUVRAGES

Pour rappel, les travaux devront se faire en site occupé.

Vérification de I’existant :

L'Entreprise est tenue de Vérifier les implantations, les niveaux, les équerrages des ouvrages
existants, et de faire toute réserve dans le cas d'erreurs, et ce, avant montage.

Faute de quoi, toute réclamation aprés pose des ossatures métalliques ne pourrait étre prise en
considération. L'Entreprise devra fournir toutes les contraintes et charges de ses ouvrages
pour définir les éléments de structure du lot Gros-Euvre.

La conservation des fermes treillis existants se limite au caractére esthétique du projet, en
aucun cas elles ne participeront a la tenue globale de I’ouvrage.

3.1 Preéparations
3.1.1  ETUDES ET PLANS D’EXECUTIONS
L’ensemble de la prestation comprendra les opérations suivantes :

e [’¢laboration des plans d’exécution
e [’ensemble des notes de calcul
e Fournir I’ensemble des prototypes et échantillons nécessaires (a la demande de la MOA et
MOE) tels que :
o Traitement galva
o Prototype de détail de rive
o Prototype de pied de poteau

Les ¢tudes et les plans d’exécution doivent étre établis conformément aux spécifications du CCTP lot
00 et des généralités.

3.1.2 SECURITE COLLECTIVE

Conforme a la législation et aux dispositions particuliéres du PGC.
Compris la fourniture, mise en place et enlevement :

e Garde-corps périphériques de chantier mis en place sur la durée d’intervention du
présent lot
o Filets de sous-face

3.1.3 ENLEVEMENT DES GRAVOIS

Chargement par tous les moyens en mise en dépdt dans les bennes de chantier de tous les matériaux de
démolition, gravois, décombres au fur et a mesure de I’avancement des travaux.
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3.2 Charpente métalligue batiment neuf

Généralités :

La toiture du nouveau batiment sera de type SHED. La couverture sera de type bac acier support
d’étanchéité (HORS LOT).

Les éléments porteurs horizontaux seront constitués de profilés du commerce de type IPE, de diverses
sections, compris platines, renforts, goussets, percements...

Les pannes métalliques seront constitués de profilés du commerce de type IPE, de diverses sections,
compris platines, renforts, percements...

Sont compris tous les éléments secondaires pannes et empannons, poutres au vent, éléments d'appui
pour équipements techniques, poutre console, tubes de raidissement et de liaison entre poutres servant
aussi de support aux tbles d'habillage, étriers de fixation, contreventement, chevétres pour sorties
techniques, supports et renforts en toiture pour pose des gaines de ventilation, ...

L'ensemble de ces éléments est également réalisé en profilés du commerce.

Tous les éléments devront arriver pré-percés sur site.

3.2.1 PANNES METALLIQUES SUPPORT DE COUVERTURE

Fourniture et pose de profilés du commerce de type IPE, compris tirants en produits sidérurgiques
marchands pour support du solivage.

Traitement par peinture antirouille et peinture de finition, teinte au choix de 1’architecte. La fiche
technique, un échantillon et le protocole de mise en ceuvre sont a fournir.

Tous les organes de fixation sont également au présent lot.
Liaisons par équerres et boulonnage, compris tous les percements et liernes si nécessaire.
3.2.2 CONTREVENTEMENT HORIZONTAL

Le contreventement sera réalisé par des profilés sidérurgiques marchands y compris toutes sujétions de
fixation au droit des pannes. Compris liernes anti-déversement.

Traitement par peinture antirouille et peinture de finition, teinte au choix architecte. La fiche
technique, un échantillon et le protocole de mise en ceuvre sont a fournir.

3.2.3 SOLIVAGES
Solives en profilés sidérurgiques marchands de type IPE.

Compris corniéres métalliques en profilés sidérurgiques marchands de type corniéres soudées aux
solives et support du bac acier.

Traitement par peinture antirouille et peinture de finition, teinte au choix architecte. La fiche
technique, un échantillon et le protocole de mise en ceuvre sont a fournir.

Tous les organes de fixation sont également au présent lot.
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3.2.4 DIVERS

Ensemble de profilés sidérurgiques marchands nécessaires a la suspension des éguipements technigues
(mateériel CVC, gaines, chemins de cables...).

Traitement par peinture antirouille et peinture de finition, teinte au choix architecte. La fiche
technique, un échantillon et le protocole de mise en ceuvre sont a fournir.

Tous les organes de fixation sont également au présent lot.

Chevétres en profilés métallique pour trémies de sorties techniques. Trémies pour ventilation en
facade.

Toutes les sujétions de mise en ceuvre seront comprises dans ce poste.
3.2.5 PROTECTION ELECTRIQUE

Toutes les masses métalliques entrant dans la composition de I'ouvrage seront connectées entre elles
pour assurer une liaison équipotentielle et seront reliées a la terre suivant les normes francaises en
vigueur en vue d'assurer I'écoulement des charges statiques et des courants induits, ou ceux dus a des
connections accidentelles.

En conséquence, au droit des jonctions entre les éléments de I'ossature, les surfaces en contact ne
seront pas peintes et devront étre dégagées de toute calamine ou salissure éventuelle (terre, ciment,
graisse, etc.)

En cas de non-respect de ces conditions, les pieces devront alors étre connectées entre elles par un
cable de cuivre de 30 mm?2 de section au minimum, ou par un cordon de soudure d'au moins 200 mm?
de section (Cordon a =4 mm, Long. = 50 mm). Dans cette éventualité, la fourniture et la mise en
ceuvre de ces éléments de jonction est a considérer a la charge de 1'Entreprise.

NOTA : Lamise a la terre proprement dite est a la charge du lot Electricité.

3.3 Passerelle d’accés toiture batiment neuf

Création d’un saut de loup positionné en terrasse et plateforme technique, comprenant :

e Fourniture et pose des profilés acier du commerce recoupant les portées suivant nécessiter

e Fixation par corniéres métalliques sur voile béton existant avec trous oblongs entre le profilé
métallique et la corniére

e Fixation sur platines métallique sur I’acrotére du nouveau batiment. Détail et plan a fournir au
lot Gros-(Euvre pour réalisation des plans d’exécution

¢ Remplissage par panneau de caillebotis maille de sécurité de 19 mm de largeur de type
"DIAMOND" ou équivalent, compris fixations dans cadre, (surcharge kg /m2 suivant tableau
du fabricant)
Compris accessoires et sujétions suivant préconisations du fabricant et DTU

e Toutes sujétions de mise en ceuvre et suivant préconisations du fabricant

Hauteur de franchissement : Suivant coupes.
Section : Suivant plans structure.

CCTP LOT 03 -DCE -V3 Mars 2025 29



DISP BORDEAUX — MA TULLE SYNOPSYS . MATH.TCSO. CO PILOT

3.4 Structure métalligue facade avant batiment existant

3.4.1 OSSATURE METALLIQUE

Fourniture et mise en ceuvre de profilés du commerces pour la réalisation de I’ossature métallique
(REI 60).
Le présent lot doit :

e La fourniture et I’amenée a pied d’ceuvre des différents profilés sidérurgiques marchands, des
corniéres, des renforts et contreventement, des solives, des plats et des éléments de rive filants.
Tragage, découpe et soudage de toutes les pieces nécessaires

Présentation des éléments de 1’ossature

Levage des profilés par tous les moyens appropriés, y compris mise a disposition du personnel
Définition des scellements et reprises diverses

Platines, piéces métalliques d’assemblages de fixation, et dispositif de liaison avec les voiles
béton existants

Assemblages des profilés par boulonnage, HR a serrage contrdlé

Réglage, boulonnages des parties métalliques

Toutes sujétions de raccordement et d’exécution

Protection par galvanisation a chaud

Compris tous les profilés métalliques ou cable du commerce nécessaire au contreventement.
Plans d’exécution a présenter avant fabrication, compris toutes sujétions de fixations et d’assemblage

3.4.2 PLANCHER HAUT RDC ET R+1

Fourniture et mise en ceuvre de plancher a coffrage collaborant de plaques nervurées en tole d’acier
galvanisé de type COFRASTRA 40 de chez Arcelor Mittal ou techniquement équivalent, assurant le
coffrage pour le coulage du béton comprenant :

e Bacs acier galvanisé de type COFRASTRA 40 ou similaire suivant les portées

e Fixation du bac sur ossature métallique avec appuis réglementaires par des vis auto
taraudeuses ou tout autre procédé approuvé par le fabricant

e Cornicres d’arrét et de coffrage périphérique, des rives en tole d’acier galvanisé et toutes
autres sujétions empéchant les coulures de béton et les compléments de fixations selon les
normes et données du fabricant

e Pose suivant ’avis technique du produit et les recommandations du fabriquant

e Dimensions suivant indication de plan

e Prévoir tous accessoires de pose de raccord, de couturage, coupe, chute ... Y compris toutes
sujétions de parfaite finition.

Travaux comprenant la fourniture et la mise en ceuvre de :

e Dalle coulée en béton armé C 25/30, d’épaisseur minimum a obtenir un REI 60 (9 cm)

e Armatures par treillis soudés et HA, comprenant poutres et chevétres noyées, renforts au droit
des percements et trémies, chalnage ...

e Le positionnement et le dimensionnement des armatures devront permettre d’assurer le degrés
coupe-feu requis (REI60)

e Toutes les sujétions pour réalisation de trémies et réservation de toute nature pour
I’incorporation d’ouvrages et d’éléments divers tel que les canalisations, conduits, fourreaux

e Rebouchage et calfeutrement apres passage réseaux
e Compris toutes sujétions de parfaite finition
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3.5 Caillebotis plancher haut R+1 batiment existant

Création d'un plancher en grilles caillebotis galvanisé, comprenant en particulier :

e (Cadre corni¢re acier du commerce chevillé sur ouvrages en béton armé du lot GROS (EUVRE

e Remplissage par panneau de caillebotis maille de sécurité de 19 mm de largeur de type
"DIAMOND" ou équivalent, compris fixations dans cadre, (surcharge kg /m2 suivant tableau
du fabricant).

e Traverses intermédiaires en profilé acier du commerce recoupant les portées suivant
nécessiter, fixation par chevillage dans ouvrages porteurs.

e Ossature primaire et secondaire en profilé acier pour supporter les traverses intermédiaires.

Les sommiers seront a la charge du lot GROS OEUVRE.
Dimensions et détails suivant plans architecte.
Finition :
e Protection et finition par galvanisation a chaud finition soignée pour rester apparent. (Pas de
peinture ni de vernis)
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