
FJB MAS et ESAP Talence Page 1 DPGF - Lot N°13 Electricite CFO CFA

N°
Désignation U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL §

Note préliminaire

L'offre devra impérativement être conforme au devis descriptif,  l'entreprise
pouvant proposer en variante, à l'agrément de la maîtrise  d'oeuvre, un
matériel de marque différente mais de qualité équivalente

Dans le cas ou l'entreprise ne propose pas de variante, ou du non agrément du
matériel proposé, la marque préconisée dans le CCTP lui sera imposée.

le présent CDPGF, n'est pas limitatif et il devra être, le cas échéant, complété
par l'entreprise, compte tenu de son étude réalisée pour l'établissement de son
offre et l'appréciation qui lui est laissée pour définir ses travaux de réalisation

Les quantités sont données à titre indicatif et l'entreprise se doit de verifier la
totalité des quantités et transmettre dans son offre les prix unitaires au metre
linéaire pour l'ensemble des câbles et canalisation

2,1 Installation de chantier
Installation de chantier
Coffrets de chantier suivant CCTP ens 1
Eclairage de chantier suivant CCTP ens 1
contrôle des installations ens 1
dépose des installation en fin de chantier ens 1
Prestations suivant CCTP Ens 1

Montant HT

2.2 Origine de installation
Remplacement du disjoncteur abonné et déplacement suivant CCTP ens 1
Liaison BT entre compteur et disjoncteur AB ens 1
Liaison BT entre disjoncteur AB et coffret inverseur ens 1
Liaison BT entre coffret inverseur et TGBT ens 1
Liaison BT entre coffret inverseur et TGS ens 1

Montant HT

2.3 Phasage

Phase travaux pour la zone « Futur bâtiment parloirs, nouvelle unité sanitaire,
salle de sports, locaux réserve R+2 existants »

L’isolement, la dépose et la remise en service des zones non concernées par
les travaux des clôtures électriques du sites, dont le panneau de contrôle se
situe au poste de garde de la PEP. ens 1

Travaux Adaptabilité PMR Autres travaux

21/02/2025
DISP de Bordeaux - Extensions et restructuration Maison d'arrêt de Tulle

Lot n°13 : Electricité Courant fort - Courant faible
D.P.G.F.

Extension  - Travaux neufs
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N°
Désignation U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL §

Travaux Adaptabilité PMR Autres travaux

21/02/2025
DISP de Bordeaux - Extensions et restructuration Maison d'arrêt de Tulle

Lot n°13 : Electricité Courant fort - Courant faible
D.P.G.F.

Extension  - Travaux neufs

Le dévoiement des câbles d’alimentations et de distributions des caméras
N°41, N°42, N°43, N°44, N°45 et N°46. ens 1

L’isolement des circuits d’éclairage du chemin de ronde de la futur zone
horticole et la dépose des lanternes d’éclairage extérieur et le
repositionnement après travaux sur le mur d’enceinte de cette même zone.

ens 1

Le dévoiement de l’ensemble des chemins de câbles et canalisations se
trouvant dans la zone d’emprise de l’ascenseur à mettre en œuvre de le QD de
l’établissement. ens 1

La pose et la remise en service en conservant les zones 1 et 2 déjà établies,
des clôtures électriques, dès que le hors clos couvert de l’extension et le
nouveau mur de la zone horticole seront finis. ens 1

Pour chaque porte de cellule dont le passage est élargi : dépose et repose des
coffrets de cellule, récupération câblage ens 1

Le repérage, la consignation et le déplacement des équipements situés dans
l’emprise des ouvertures à créer vers l’extension depuis le bâtiment existant,
ainsi que dans l’emprise des gaines techniques ou des réseaux à créer

ens 1

Equipements biométriques de l’actuel zone parloir, dans le local fouille ens 1

'Phase travaux pour la zone « nouvelle cellules QA, salle de culte et cellule
PMR niveau R+1 existant »
La dépose du coffret TD infirmerie, ainsi que son câble d’alimentation depuis
le TGBT, la protection sera laissé en réserve. ens 1 ens 1

La dépose du coffret TD salle informatique, ainsi que son câble
d’alimentation depuis le TGBT, la protection sera laissé en réserve. ens 1 ens 1

La dépose soignée de la baie VDI de la salle informatique, pour permettre son
réemploi dans la future salle de formation. ens 1 ens 1

La dépose et la repose (après reprise des plafonds) des équipements CFO et
CFA qui seront impactés dans le local cuisine et plonge, lors de la reprise en
sous œuvre des éléments structurels du dalles ou renforcement par le lot gros
œuvre.

ens 1 ens 1

La dépose et la récupération des combinés téléphonique des cellules adaptées
en salle de formation ou d’activité. Il conviendra de caler cette intervention
avec la société TELIO en charge du marché DAP

ens 1 ens 1

ens 1 ens 1
Phase travaux pour la zone « actuel zone parloirs, salle de formation et
d’activité, QA au niveau RDC de l’existant » ens 1 ens 1
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N°
Désignation U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL §

Travaux Adaptabilité PMR Autres travaux

21/02/2025
DISP de Bordeaux - Extensions et restructuration Maison d'arrêt de Tulle

Lot n°13 : Electricité Courant fort - Courant faible
D.P.G.F.

Extension  - Travaux neufs

La dépose des coffret cellules détenus QSL, pour permettre au lot Gros œuvre
démolition son intervention. ens 1 ens 1

La dépose et la récupération des combinés téléphonique des cellules adaptées
en salle de formation ou d’activité. Il conviendra de caler cette intervention
avec la société TELIO en charge du marché DAP

ens 1 ens 1

Pour toutes les zones :

Le repérage, la consignation et le déplacement des équipements situés dans
l’emprise des ouvertures à créer vers l’extension depuis le bâtiment existant,
ou des créations de portes, des agrandissements de porte existante ainsi que
pour les équipements ou réseaux situés dans l’emprise des gaines techniques
ou des réseaux à créer par le lot CVC

ens 1

La dépose des caméras de vidéosurveillance extérieure impactés par la
démolition des murs et repositionné dans la cour des sports après travaux N°8
- N°13 et N°39. ens 1

La dépose des caméras de vidéosurveillance intérieure impactés par
l’aménagement des locaux et repositionné en cas de création de masque par
les nouveaux équipements ou cloisons, N°17, N°18, N°19, N°23, N°26,
N°30, N°34 et N°35.

ens 1

La dépose de la baie VDI de la salle informatique qui servira au déploiement
du Réseau VDI interne à la future salle informatique. ens 1

La dépose des coffrets cellules détenus au niveau R+1 de la future zone IPS
formation, qui seront réutilisé pour alimenter les nouvelles cellules QA. ens 1

La dépose des lanternes d’éclairages extérieur du chemin de ronde, qui
serviront à éclaire la future zone horticole. ens 1

Aménagement 2 caméras suivant CCTP
Aménagement 10 points d'alarme suivant CCTP ens 1

Montant HT

2.4 Réseau de terre

Câblette cuivre 29 mm² ml
Barrette de coupure U
Interconnexion des terres suivant CCTP Ens
Liaisons équipotentielles principales Ens
Liaisons équipotentielles Supplémentaires Ens

Montant HT
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N°
Désignation U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL §

Travaux Adaptabilité PMR Autres travaux

21/02/2025
DISP de Bordeaux - Extensions et restructuration Maison d'arrêt de Tulle

Lot n°13 : Electricité Courant fort - Courant faible
D.P.G.F.

Extension  - Travaux neufs

2.5 Protection parafoudre

Prises de terre suivant CCTP Ens
Parafoudres suivant CCTP Ens
Jeux de fusibles supplémentaires Ens

Montant HT

2.6 Armoires de protection

Pose de la platine tarif Jaune suivant CCTP Ens 1
AGBT Ens 1
Disjoncteur abonné Ens 1
Dépose ancien compteur est liaisons existantes Ens 1
Nouvelles liaisons BT Compteurs vers AGBT Ens 1
Nouvelle liaisons GE/ inverseur Ens 1 - -
Dépose ancien TD inverseur Ens 1
Coffret GE Ens 1
Coffret inverseur Ens 1
TGBT Ens 1
AD-0-1 Ens 1
AD-0-2 Ens 1
AD-1-1 Ens 1
AD-1-2 Ens 1
TGS Ens 1
dépose TGS existant Ens 1
TD désenfumage Ens 1
Dépose et transfert AD info u 1
Dépose et repose Coffrets cellules existants u 8 u
Nouveaux coffrets cellules u 3 u
Dévoiment liaisons ASI suivant CCTP Ens 1
Déplacmeent et mise à niveau du coffret  AD TGI suivant CCTP Ens 1
Accessoires de pose et de raccordement Ens 1

Montant HT

2.7 Groupe électrogène de remplacement

Groupe électrogène suivant CCTP ens 1
Accessoires suivant CCTP ens 1
Mise en service, essais, formation suivant CCTP ens 1

Montant HT

2.8 Comptage
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N°
Désignation U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL §

Travaux Adaptabilité PMR Autres travaux

21/02/2025
DISP de Bordeaux - Extensions et restructuration Maison d'arrêt de Tulle

Lot n°13 : Electricité Courant fort - Courant faible
D.P.G.F.

Extension  - Travaux neufs

Comptage suivant CCTP à intégrer dans le chapitre Armoires § 2.6 pm pm pm

Montant HT

2.9 Disposotif de coupure d'urgence
AU coupure générale pompiers suivant CCTP Ens
AU coupure générale ventilation suivant CCTP Ens

Montant HT

2.10 Distribution principale
Préciser les sections de câbles par ligne:
Liaison en câble R2V compteur / Disj AB ml
Laison en câble R2V Disj AB / coffret inverseur ml
Liaison en câbles R2V GE / coffret inverseur ml
Liaison en câble R2V coffret inverseur / AGBT ml
Liaison en câble CR1 coffret inverseur / TGS ml
Liaison en câble R2V AGBT / TGBT ml
Liaison en câble CR1 coffret inverseur - TGS ml
Liaison en câble R2V TGBT / AD 0-1 ml
Liaison en câble R2V TGBT / AD 0-2 ml
Liaison en câble R2V TGBT / AD 1-1 ml
Liaison en câble R2V TGBT / AD 1-2 ml
Dévoiements des liaisons existantes suivant CCTP ens
Chemins de câbles CFO 400x50 ml
Chemins de câble CFO 300x50 ml
Chemins de câble CFO 200x50 ml
Chemins de câble CFO 300x50 ml
Chemins de câble Cfa 200x50 ml
Chemins de câble Cfa 100x50 ml

Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant HT

2.11 Distribution secondaire

Câble R2V 2x1.5mm² ml ml ml
Câble R2V 3G1.5mm² ml ml ml
Câble R2V 5G1.5mm² ml ml ml
Câble R2V 3G2.5mm² ml ml ml
Câble R2V 5G2.5mm² ml ml ml
Câble R2V 34mm² ml ml ml
Câble R2V 5G4mm² ml ml ml
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N°
Désignation U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL §

Travaux Adaptabilité PMR Autres travaux

21/02/2025
DISP de Bordeaux - Extensions et restructuration Maison d'arrêt de Tulle

Lot n°13 : Electricité Courant fort - Courant faible
D.P.G.F.

Extension  - Travaux neufs

Câble R2V 3G6mm² ml ml ml
Câble R2V 5G6mm² ml ml ml
Câble CR1 3G2.5mm² ml ml ml
Câble CR1 5G2.5mm² ml ml ml
Câble CR1 5G4mm² ml ml ml
Autres à préciser …

Chemins de câble CFO 300x50 ml ml ml
Chemins de câble CFO 200x50 ml ml ml
Chemins de câble Cfa 200x50 ml ml ml
Chemins de câble Cfa 100x50 ml ml ml

Gaine ICT de 20 ml ml ml
Tube IRL de 20 ml ml ml
rail oméga metallique ml
Goulotte compartimentée CFO/Cfa suivant CCTP ml ml ml
Boite de dérivation et de raccordement U U U
Accessoires de pose et de raccordement Ens Ens Ens

Montant HT

2.12 Appareils d'éclairage

Luminaire type 1 étanches led U U U
Luminaire type 2 appliqques led IK10 U U U
Luminaire type 3 suspension led U U U
Luminaire type 4 plafonnier Led 600x600 U U U
Luminaire type 5 applique ronde led IK10 cellules U U U
Luminaire type 6 applique SDB cellules IK11 U U U
Luminaire type 7 Downlight Led 21W U U U
Luminaire type 8 projecteur led salle de sport U U U
Luminaire type 9 applique led extérieure U U U
Luminaire type 10 suspension Led Ø950 place du village U U U
mise à jour coffret commande eclairage existat U U U
Accessoires de pose et de raccordement Ens Ens Ens

Montant HT

2.13 Appareillage

détecteur de présence 230 ° U U U
détecteur de présence 360 ° U U U
ecrans de commande éclairage U U U
Interrupteur simple allumage U U U
Interrupteur double allumage U U U
PC 2P+T 10/16A U U U
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N°
Désignation U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL §

Travaux Adaptabilité PMR Autres travaux

21/02/2025
DISP de Bordeaux - Extensions et restructuration Maison d'arrêt de Tulle

Lot n°13 : Electricité Courant fort - Courant faible
D.P.G.F.

Extension  - Travaux neufs

Poste de travail PA A conforme au CCTP (2PCO+2PC+3RJ) U U U
Poste de travail PA B conforme au CCTP (2PCO+2PC+2RJ) U U U
Poste de travail PA C conforme au CCTP, (1PC+1RJ) U
Poste de travail PA D conforme au CCTP, (2PC+1RJ) U U U
Boîtes d'encastrement U U U
appareillage antivandale
Interrupteur simple allumage U U U
Bouton poussoir U U U
PC 2P+T 10/16A U U U
appareillage etanches U U
Interrupteur simple allumage à voyant U U U
Interrupteur va et vient simple allumage à  voyant U U U
PC 2P+T 10/16A U U U
Accessoires de câblage et raccordement U U U
nouvelles commandes depuis la  PEP suivant CCTP ens U U
Goulotte suivant CCTP ml U U

U U

2.14 Equipement Force et autres usages

Dipositifs de coupure d'urgence pm pm
Alimenation sous station suivant CCTP U
Alimentation CTA extension U
Alimentation CTA batterie elec CTA U
Alimentation extracteur RDC 01 U
Alimentation insuflation R+1 U
Alimentation extracteur extension U
Alimentation extracteur R+2 U
alimentation clapets coupe feu U
Alimentation Extracteur DSF 1 en CR1 U
Alimentation Extracteur DSF 2 en CR1 U
Alimentation Extracteur DSF 3 en CR1 U
Alimentation Extracteur VMC R-2 suivant CCTP U
Alimentation Extracteur VMC R+1 suivant CCTP U
alimentation volets de désenfumage en CR1 U
alimentation clim local TGBT U
alimentation ascenseur U
alimentation compresseur d'air cabinet dentaire U
alimentation douches cellules U

Montant HT

2.15 Eclairage extérieur

Luminaires: voir chapitre éclairage pm
Câble R2V 3G1.5mm² ml
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N°
Désignation U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL §

Travaux Adaptabilité PMR Autres travaux

21/02/2025
DISP de Bordeaux - Extensions et restructuration Maison d'arrêt de Tulle

Lot n°13 : Electricité Courant fort - Courant faible
D.P.G.F.

Extension  - Travaux neufs

Câble R2V 3G2.5mm² ml
intégration dans le tableu de commande existant PEP ml

Montant HT

Eclairage de sécurité

Télécommande suivant CCTP Ens Ens Ens
Bloc BAES IK07 U U U
Bloc BAES IK 10 IP66 U U U
Bloc portatif U U U
Câble R2V 5x1.5mm² ml ml ml
Gaine ICT de 20 ml ml ml
Accessoires de pose et de raccordement Ens Ens Ens

Montant HT

2.17 Système de sécurité incendie

Mise à niveau centrale ECS suivant CCTP Ens Ens Ens
Mise à niveau CMSI suivant CCTP Ens Ens Ens
Adaptation suivant phasage Ens Ens Ens
Alimentation déporté suivant CCTP Ens Ens Ens
Module déporté (MD8V) Ens Ens Ens
Module déporté (MD4V) Ens Ens Ens
Interface de Court-circuit (ICC) Ens Ens Ens
Détecteur optique U U U
Détecteur thermique U U U
Déclencheur manuel U U U
Indicateur d'action U U U
Indicateur d'action étanche U U U
Diffuseur d'Alarme Générale Sélective U U U
Avertisseur sonore U U U
Diffuseurs lumineux U U U
Ensemble réarmement par ZC Ens Ens Ens
Parafoudre sur boucle DI Ens Ens Ens
Dipositif de commande d'arrêt suivant CCTP Ens Ens Ens
Tableau répétiteur d'éxploitation U U U
Câble C2 1 9/10 1 paire ml ml ml
Câble CR1 2x1.5mm² ml ml ml
Câble CR1 2x2.5mm² ml ml ml
Câble R2V 2x1.5mm² ml ml ml
Gaine ICT de 20 ml ml ml
Tube IRL de 20 ml ml ml
Programmation et mise en service Ens Ens Ens
Plans d'évacuation Ens Ens Ens
Formation ens
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N°
Désignation U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL §

Travaux Adaptabilité PMR Autres travaux

21/02/2025
DISP de Bordeaux - Extensions et restructuration Maison d'arrêt de Tulle

Lot n°13 : Electricité Courant fort - Courant faible
D.P.G.F.

Extension  - Travaux neufs

Accessoires de pose et de raccordement Ens Ens Ens

Montant H.T.

2.18 Réseau téléphonique

Dévoiement des câbles existants suivant CCTP
Intégration des lignes existantes dans le nouveau répartiteur
Gaine ICT de 20 ml
Câble PTT 298 4 paires ml
Câble PTT 88 56 paires ml
Câble PTT 88 112 paires ml
Câble SYT 6/10 2 paires ml
Câble Coax pour distribution Telio suivant CCTP ml
Cordon de brassage à chiffre § Réseau VDI PM
Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant H.T.

2.19 Réseau VDI

Dévoiement des lignes existantes sous sol suivant CCTP Ens
Répartiteur général suivant CCTP Ens
Sous répartiteur US suivant CCTP Ens
Déplacement répartiteur salle info suivant CCTP Ens
Prise RJ45 suivant CCTP U
Câble FFTP 4p 100 ohms suivant CCTP ml
Fibre optique multimode 12 FO 50/125 OM5 suivant CCTP ml
Rocade cuivre 15P suivant CCTP ml
Cordons de brassage RJ45/RJ45 suivant CCTP U
Gaine ICT de 20 ml
Mise à la terre Ens
Identification et repérage suivant CCTP Ens
Contrôle et recette Ens
Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant H.T.

2.20 Réseau TV/FM

Câble Coax suivant CCTP Ens Ens
Prises Sagane Soliroc suivant CCTP Ens Ens
Sortie de câble Soliroc suivant CCTP U U
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N°
Désignation U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL §

Travaux Adaptabilité PMR Autres travaux

21/02/2025
DISP de Bordeaux - Extensions et restructuration Maison d'arrêt de Tulle

Lot n°13 : Electricité Courant fort - Courant faible
D.P.G.F.

Extension  - Travaux neufs

Recette des câbles U U

Montant HT

2.21 Enceinte électrifiée
Sans objet so so so

Montant HT

2.22 Alarme intrusion
Centrale d'intrusion U
Modules deportés U
Alimentation secourue U
Clavier U
Détecteur U
contact d'ouverture U
Sirène intérieure U
Câble 2x1,5 ml
Câble 3p 0,6 SYT1 ml
Câble 5p 0,6 SYT1 ml
Paramétrage, asservissement supervision ens
Formation, essai, mise en service ens

Montant HT

2.23 interphonie
Interphonie cellules
Dépose repose interphonie cellules existants réutilisées u
Platine d'appel saillie coté couloir u
Platine d'appel saillie coté cellule u
Voyant hublot rouge u
Platine d'appel encastré coté couloir u
Platine d'appel encastré coté cellule u
Voyant hublot rouge encastré u

Interphonie cellules PMR
Dépose repose interphonie cellules existants réutilisées u
Platine d'appel encastré coté couloir u
Platine d'appel encastré coté cellule u
Platine tête de lit saillie u
Voyant hublot rouge encastré u
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N°
Désignation U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL §

Travaux Adaptabilité PMR Autres travaux

21/02/2025
DISP de Bordeaux - Extensions et restructuration Maison d'arrêt de Tulle

Lot n°13 : Electricité Courant fort - Courant faible
D.P.G.F.

Extension  - Travaux neufs

Interphonie Parloirs
Platine d'appel encastré parloire u
Platine de reception parloirs u

Interphonie de liaison:
Dépose interphone extérieur existant u
remplacement liaison existante de l'interphone extarieur u
Interphone de liaison extérieur u
interphone de liaison entrée parloir u
Poste de reception interphonie de liaison u

Postes reception, matériel actif
Poste maitre cellules suivant CCTP u
Poste de reception cellules suivant CCTP u
support incliné pour postes de reception suivant CCTP u
Serveur d'interphonie suivant CCTP u
Superviseur et enregistreur historique IP suivant CCTP u
PC client suivant CCTP u
Centrale hybride u
Alimentations u

Câblage
câbles Cat6a suivant CCTP ml
Câble 1p SYT1 suivant CCTP ml
Câble 3p SYT1 suivant CCTP ml
Prises RJ45 u

Formations, paramétrage, mise en service:
intégration interphonie existante Ens
Intégration supervision Ens
Mise en service , essais Ens
Formation suivant CCTP Ens

Montant HT

2.24 Réseau d'alarme individuel
Prises RJ45 suivant CCTP (à intégrer au chapitre VDI) pm

Montant HT

2.25 Combiné d'appel ronde de nuit
Prises RJ45 suivant CCTP (à intégrer au chapitre VDI) pm
Téléphone suivant CCTP u
Essais mise en service ens

Montant HT
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N°
Désignation U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL §

Travaux Adaptabilité PMR Autres travaux

21/02/2025
DISP de Bordeaux - Extensions et restructuration Maison d'arrêt de Tulle

Lot n°13 : Electricité Courant fort - Courant faible
D.P.G.F.

Extension  - Travaux neufs

2.26 Contrôle d'accès

Alimentation portes suivant CCTP u
Liaison RJ45 entre centrale contrôle d'accès et baie VDI ens

Montant HT

2.27 Surveillance Vidéo

Dépose repose caméras phase provisoire pm
Caméras intérieures uivant CCTP u
Caméras intérieures panoramiques suivant CCTP u

poste d'exploitation suivant CCTP u
Poste mur d'image suivant CCTP u
Réaménagement mur d'image existant suivant CCTP ens
Switch POE vidéo surveillance u
Encodeurs signaux caméras analogiques / numériques u
migration des caméras analogiques sur le nouveau système ens
écrans complémentaires suivant CCTP u
Licence de base Génétec Sécurity Center u
Licences caméras IP u
Licences caméras analogiques u
Liaison centrale d'alarme intrusion ens
Serveur de stockage u
Poste de travail Streamvault série SVW-300E u
Postes de travail Streamvault série SVW-100A u
Contrat entretien Advantage pour l'ensemble des caméras pour 5 ans u
Contrat entretien Advantage alarme intrusion pour 5 ans u

Liaison Cat 6a suivant CCTP ml
Connecteurs RJ45 u
Rail oméga métallique ml
Mise en service, paramétrage ens
Formation suivant CCTP ens
Accessoires de pose et de raccordement Ens

Montant HT

2.28 Lecteur biométrique
Liaison cat6a ml
Prise RJ45 u
prise 2P+T solideroc u
Sortie de câble Solideroc u
Rail oméga métallique ml

Montant HT
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FJB MAS et ESAP Talence Page 13 DPGF - Lot N°13 Electricite CFO CFA

N°
Désignation U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL §

Travaux Adaptabilité PMR Autres travaux

21/02/2025
DISP de Bordeaux - Extensions et restructuration Maison d'arrêt de Tulle

Lot n°13 : Electricité Courant fort - Courant faible
D.P.G.F.

Extension  - Travaux neufs

2.29 Réseau d'alarme interne

Dépose et neutralisation des coups de poings situès dans les zones de travaux ens
Câble R2V 2x1,5 ml
Coups de points d'appel d'alarme interne u

Paramétrage de l'alarme Ngelec existantes, et création des nouvelles zones ens
Mise à jour de la face avant de la centrale ens

Montant HT

3.0 Note sur le cadre de Bordereau
Pv autocontrôle et essais
DOE

Montant HT

Montant Total HT

TVA 20%

Montant total TTC
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FJB MAS et ESAP Talence Page 14 DPGF - Lot N°13 Electricite CFO CFA

N°
Désignation U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL §

Travaux Adaptabilité PMR Autres travaux

21/02/2025
DISP de Bordeaux - Extensions et restructuration Maison d'arrêt de Tulle

Lot n°13 : Electricité Courant fort - Courant faible
D.P.G.F.

Extension  - Travaux neufs

Récapitulatif

2.1 Installation de chantier

2.2 Origine de l'installation

2.3 Phasage, aménagement

2.4 Réseau de terre

2.5 Protection foudre

2.6 Armoire de protection

2.7 Groupe électrogène

2.8 Comptage

2.9 Dispositif de coupure d'urgence

2.10 Distribution principale

2.11 Distribution secondaire

2.12 Appareils d'éclairage

2.13 Appareillage

2.14 Equipement Force et autres usages

2.15 Eclairage extérieur

2.16 Eclairage de sécurité

2.17 Système de sécurité incendie

2.18 Réseau téléphonique

2.19 Réseau VDI

2.20 Réseau TV/FM

2.21 Enceinte électrifiée

2.22 Alarmes intrusion

2.23 Interphonie
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FJB MAS et ESAP Talence Page 15 DPGF - Lot N°13 Electricite CFO CFA

N°
Désignation U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL § U Q. Q. Entreprise P.U. P.T. TOTAL §

Travaux Adaptabilité PMR Autres travaux

21/02/2025
DISP de Bordeaux - Extensions et restructuration Maison d'arrêt de Tulle

Lot n°13 : Electricité Courant fort - Courant faible
D.P.G.F.

Extension  - Travaux neufs

2.24 Réseau d'alarme individuelle

2.25 Combiné d'appel ronde de nuit

2.26 Contrôle d'accès

2.27 Vidéo surveillance

2.28 Lecteurs biométriques

2.29 GTC

2.30 Réseau d'alarme interne

3.0 Note sur le cadre de Bordereaux

Montant Total HT

TVA 20%

Montant total TTC

PSE 14.1 Mise à niveau Autocom
Fourniture, pose et mise en service d'une carte VOIP pour XL M470 32
canaux
Fourniture et mise en service de la licence SIP Trunk pour Mitel EX
Fourniture et mise en œuvre de licences basic 21 à 100 unités

Ens Ens Ens

Montant HT
Montant Total PSE 14.1 HT

TVA 20%

Montant total TTC
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