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PREAMBULE

Toutes les questions a poser pendant I'étude devront étre faites sur la plateforme de dématérialisation
PLACE : www.marches-publics.gouv.fr.

Dans le cadre de ce marché, une visite est obligatoire pour bien apprécier les contraintes du site
pouvant influencer I'offre de prix.

Les visites seront réalisées aux dates et horaires indiqués dans le Réglement de Consultation.

L’attestation de visite sera a restituer avec l'offre de prix, signée par le responsable du dossier de
'EPSM qui y apposera un tampon.

‘1; ®
EPSM ™
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1 PRESENTATION DU DOSSIER
L’objet des travaux consiste a remplacer 'ascenseur monte-charge n° EOC60 de 1995 — 630Kg
hydraulique - 2 niveaux, situé dans le batiment Cuisine, par un appareil neuf électrique de capacité
1000kg avec un passage libre au niveau des portes palieres de 1100mm.
Le tableau ci-dessous reprend les caractéristiques de I'appareil en place et celles du nouvel appareil
a prévoir dans la présente consultation.
Nombre de . Nombre de face Situation
Charge en kg . Vitesse m/s : e
Niveaux de service Machinerie
630 2 Non renseigné 1 Latérale basse
Ascenseur . Profondeur . Type porte Type
Cuisine ETgET GRS cabine FEEsEgE (LIore paliere d’entrainement
Caractéristiques
actuelles 1100mm 1400mm 900mm Auto 2V latérale Hydraulique
Profondeur Largeur gaine Profondeur Hauteur sous
gaine 9 9 Cuvette dalle
1900mm 1590mm 700mm 3100mm
Nombre de . Nombre de face Situation
Charge en kg . Vitesse m/s ; o
Niveaux de service Machinerie
1000 2 1 1 Sans local
Ascenseur Type
Cuisine Largeur Cabine Profondeur cabine Passage Libre Type porte paliére d'entrainement
Caractéristiques
attenldus 1400mm 1600mm 1100mm Auto 2V centrale Electrique
appareil neuf
Profondeur Largeur gaine Profondeur Hauteur sous
gaine 9 9 Cuvette dalle
1900mm 2349mm mini 700mm 3100mm
. @
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Le marché de travaux est un lot unique et le titulaire aura a sa charge I'ensemble des travaux
concernant le remplacement de cet appareil.

Ces travaux seront a réaliser selon le descriptif des travaux indiqués au chapitre 3 ci-aprés.
Avant le démarrage des travaux I'entreprise devra fournir un dossier technique détaillé, comprenant

le plan d’implantation du nouvel appareil, les descriptifs et PV des matériaux utilisés, ainsi que le
planning des travaux.

11 LIMITE DE PRESTATION

La prestation a la charge du présent lot comprendra notamment :

% Déposelrepose des faux plafonds existants pour la réalisation des travaux
d’agrandissement de la gaine ascenseur.

% Le démontage de 'ancien appareil
% La dépose de la machinerie hydraulique et le retraitement de I'huile
% Les travaux de gros ceuvre pour agrandir la gaine ascenseur, selon les prescriptions

techniques du 83.1 et I'étude structure SIGMA jointe en annexe du présent document.

% La mise en place du nouvel appareil électrique, selon les prescriptions techniques du
§3.2

Les essais de fonctionnement et de validation du nouvel appareil

& &

Veérification du nouvel appareil par un organisme notifié (conformité CE et accessibilité
notamment).

2 PRESCRIPTIONS GENERALES

Les entreprises sont réputées par le fait d’avoir remis leur offre :

» S’étre rendues sur les lieux ou doivent étre réalisés les travaux

» Avoir pris une parfaite connaissance de la nature et de 'emplacement des travaux
et des ouvrages existants ainsi que des conditions générales et particulieres qui
y sont attachées, I'utilisation des lieux, etc.

» Avoir pris connaissance des possibilités d’accés, d’installation de chantier, de
stockage de matériaux etc..., des disponibilités en eau, en énergie électrique etc.

» Avoir apprécié la nature, I'étendue et les difficultés des prestations définies dans
le dossier.

DOCUMENTS APPLICABLES

Pour la réglementation sur la passation et le suivi des marchés publics est applicable
notamment les textes de la Commande Publique et le CCAG des marchés publics de
Travaux.

TRAVAUX DE TECHNIQUE TRADITIONNELLE

. ®
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Les travaux seront exécutés conformément: aux lois, décrets, arréteés,
reglements et circulaires parus et applicables a la date portée sur l'acte
d’engagement.

A l'ensemble des normes francaises homologuées, les normes francaises enregistrées
si le cahier des charges le prescrit.

Aux prescriptions des D.T.U. et regles de calcul publié par le C.S.T.B. en vigueur
complétés de leurs cahiers des clauses spéciales.

Aux régles dites professionnelles

Aux fascicules du CCTG Travaux

Aux avis et décisions du contrbleur technique.

Les textes réglementaires DTU, Normes etc auront dans tous les cas priorité sur les
spécifications des CCTP

SECURITE INCENDIE

Les travaux seront réalisés dans un batiment classé Etablissement Recevant des
Travailleurs (ERT) uniqguement.

Chaque entrepreneur est directement responsable de la conformité de ses ouvrages
aux dits réglements ; tous les matériaux, matériels ou ouvrages qui, par nature, ne
présenteraient pas les garanties de sécurité requises, sont implicitement prévus avec
un traitement complémentaire pour mise en conformité aux réglements, a la charge de
I'entrepreneur qui met ces matériaux, matériels en ceuvre, sauf dans le cas précis ou
ce traitement est explicitement prévu au devis descriptif d’'un autre lot.

La justification du comportement au feu des matériaux et éléments de construction sera
apportée par présentation des P.V d’essais ou notes de calculs suivant D.T.U.

QUALITE DU MATERIEL, PRODUITS, MATERIAUX

MARQUES COMMERCIALES

Dans les CCTP, lorsqu’il est fait mention d'une marque de fabrique ou d'un type de
matériel ou de matériau, il est entendu que cette désignation n'est donnée, sans
spécification contraire, qu'a titre d'archétype et pour préciser les choix.

Dans la plupart des cas, I'objectif est de faciliter la maintenance ultérieure et diminuer
les stocks de piéces détachées.

La définition du niveau des prestations souhaité dans le présent C.C.T.P. se référe a
des marques (modeéles, types de matériaux ou de matériels) explicitement citées.

Elle a pour objet de préciser le choix du Maitre d’Ouvrage sur la qualité, les
caractéristigues et l'aspect des fournitures, sans pour autant éliminer d'autres
fabricants qui leur seraient équivalents.

Les références citées sont bien entendu a considérer comme « ou équivalent
approuve ».

Les entrepreneurs pourront donc proposer des articles équivalents. Dans ce cas, tous
les documents et notes de calculs démontrant la similitude ou la correspondance
devront étre produits par I'entreprise et acceptés par le Maitre d'ouvrage.

Afin d'éviter des répétitions fastidieuses, le mot équivalent ne sera pas reproduit
chaque fois qu’un matériau ou un matériel sera proposé. La présente note suffira
et remplacera I'ensemble de ces indications.

OBSERVATIONS SUR LA REDACTION DU C.C.T.P.

Toutes discordances éventuelles devront étre signalées via la plateforme PLACE au
Maitre d’Ouvrage en temps utile.

- ®
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Il ne pourra étre invoqué des oublis ou erreur une fois le marché commenceé.

PERCEMENTS - RENFORTS ET RACCORDS

Tous les percements, peu importe le diameétre, trous de scellements, saignées dans
les ouvrages existants seront exécutés par I'entreprise titulaire. Il sera pris toutes les
précautions requises pour ne pas détériorer les ouvrages existants. Les saignées
devront étre réalisées conformément a la réglementation pour ne pas affaiblir les
cloisons. L’entreprise réalisera ses garnissages, calfeutrements et raccords avec
obligation de rétablir le degré de résistance au feu.

Les plans de réservations seront établis en tenant compte des normes N.F.P. 02.001
a 02.014.

Les raccords et rebouchages aprés passage des réseaux seront réalisés en matériau
parfaitement compatible avec le mur ou la cloison, avec une finition soignée.

La finition sera strictement de méme nature que le parement concerné. Le raccord
devra étre parfait, leur arasement au méme nu et permettre le rétablissement du degré
coupe-feu du mur ou de la cloison.

MAINTIEN DU DEGRE COUPE FEU DES PAROIS

En cas de travaux sur les éléments de structure tels que percements, le degré de
résistance au feu devra étre rétabli par I’entreprise qui aura réalisé le percement ou
employé un ancien passage. Stabilité au feu 1 heure % pour la structure et degré
coupe-feu 1 heure ¥ pour les planchers.

PERMIS DE FEU — PERMIS DE TRAVAUX

L’entreprise devra a chaque intervention passer récupérer un trousseau de clé au
niveau de I'accueil standard, afin de se signaler et indiquer les travaux a réaliser.
Selon les travaux a réaliser, les agents de sécurité délivreront un permis de feu et/ou
de travaux, et mettront si besoin en sécurité la zone concernée par les travaux.

<2 Le PERMIS DE FEU est établi dans un but de prévention contre les dangers d'incendie
occasionnés lors de travaux par point chaud (chalumeau, arc électrique, meulage,
soudage de sol PVC etc...).

o Le PERMIS DE TRAVAUX est indispensable, notamment car :

- Le PC Sécurité Incendie doit savoir quelle entreprise travail, dans quel lieu, a quel
moment et le motif d’intervention.

- Le permis de travaux permet, d’'indiquer a I'établissement qu’une entreprise
travaille a un endroit précis, et donc de contrdler et de faire une ronde en fin de
chantier, afin de constater qu’aucun danger pour le personnel, les patients et les
biens ne subsiste.

- Lorsque l'entreprise produit de la poussiére (percements par exemple), elle
perturbe le fonctionnement des détecteurs et déclenche l'installation de détection
incendie.

- Lorsque l'entreprise utilise du matériel thermique dégageant des gaz
d'échappement. Les vapeurs de certains solvants peuvent avoir également une
action sur les détecteurs.

- Veilller a interdire de stationner un véhicule, compresseur ou autre devant des
soupiraux, les gaz d'échappement pouvant déclencher l'installation dans le sous-
sol.

- Apprécier lorsque l'intervention crée une géne pour I'évacuation du public.

s ®
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L’entreprise titulaire, devra prévoir a proximité de sa zone de travaux un extincteur
approprié au risque et combustible utilisé, mais pas un extincteur a poudre pour les
travaux intérieurs.
Les extincteurs devront étre pleins et non dégoupillés. lls devront avoir subi la
vérification annuelle.
En cas d'urgence, composer le 18.
A la fin de son intervention, I'entreprise contactera le service Sécurité Incendie soit d’un
poste téléphonique de I'hdpital au n° 9, ou en contactant le standard au 02 43 43 51
51.
HYGIENE - SECURITE - PROTECTION DE LA SANTE
L'entreprise devra respecter les principes généraux de prévention - loi du 31.12.1993,
la réglementation en vigueur, notamment le décret 92.158 du 20 février 1992, et le
décret du 8 janvier 1965.
Le décret du 20 février 1992 relatif au plan de prévention sera appliqué.
L’entreprise au démarrage du marché, réalisera avec le représentant du maitre
d’'ouvrage un plan de prévention, indiguant toutes les mesures a prendre en compte
pour assurer la sécurité de son personnel et des agents de 'TEPSM.
RISOUE PAR RAPPORT A L'AMIANTE
Le rapport du diagnostic avant travaux réalisé dans le batiment Cuisine est joint en
annexe au présent document (voir §4.1).
RISQUES PAR RAPPORT AUX AUTRES PERSONNES
La majorité des travaux se feront dans une enceinte close non accessible aux
personnes non concernées par les travaux. Néanmoins les risques existent lorsqu’on
est en dehors de cette zone, lors des déplacements, approvisionnements et travaux
ponctuels hors zone.
L’EPSM est un lieu ouvert au public. A ce titre, il est rappelé aux intervenants extérieurs
que les risques d'accident liés a I'intervention d’entreprises sur un méme site, tels que
mentionnés dans le décret du 20 février 1992, sont considérablement amplifiés du fait
de la présence permanente de patients dont les capacités d'action sont souvent
réduites, voire inexistantes.
GESTION DES DECHETS
Les déchets de chantier devront étre gérés et enlevés par les entrepreneurs d’'une
maniére strictement conforme a la réglementation en vigueur, tout droit de décharge
ou autre étant a la charge de I'entrepreneur.
NETTOYAGE DU SECTEUR EN TRAVAUX
L’entreprise devra réaliser I'évacuation réguliere des emballages du matériel et des
éguipements, et un balayage des locaux utilisés en stockage, pour enlever tout ce qui
peut étre génant pouvant notamment générer des accidents, perte d’équilibre, chute...
NETTOYAGE DE FIN DE CHANTIER
Le nettoyage de fin de chantier est a la charge de I'entreprise titulaire du marché:

- Un époussetage de toutes les surfaces horizontales et verticales.

- Un nettoyage des sols de la totalité du secteur en travaux.

- Un enlévement des protections collectives pour la poussiére et la protection des sols.

- L’évacuation des objets divers et déchets dans les locaux et placards.

- @
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ESSAIS CONTROLES RECEPTION DES OUVRAGES

Toutes les installations techniques seront obligatoirement soumises aux essais de bon
fonctionnement suivant les documents COPREC N1 et N2 parus dans le cahier spécial
du Moniteur n°4954 du 6 novembre 1998.

L'Entrepreneur devra fournir le matériel et les appareils de contréle et de mesure
nécessaires et réaliser son installation de facon a ce que les mesures puissent étre
faites sans modification de celle-ci.

L’entreprise mettra a disposition une personne compétente pour réaliser les essais.
L'entreprise remettra au maitre d'ouvrage et au controleur technique les fiches
techniques des essais, contréles et réglages.

Toutes les valeurs relevées devront étre telles gu'elles permettent une qualité de
fonctionnement au moins égale a celle prévue au présent descriptif.

Une série d'essais visant a vérifier les différents fonctionnements (automatiques ou
non) des installations sera listée par le Maitre d'Ouvrage. Cette liste sera fournie a
I'entreprise qui se chargera de l'exécution de ses essais, en présence du Maitre
d'Ouvrage ou de son représentant.

La réception sera prononcée si l'ensemble de ces essais ou contrbles sont
satisfaisants. Dans le cas contraire, le Maitre d'Ouvrage se réserve le droit de faire
effectuer de nouveaux contréles et de nouveaux essais par des organismes ou des
techniciens spécialisés désignés par ses soins.

Dans le cas ou le titulaire ne pourrait pas respecter les critéres définis au présent
descriptif, les modifications, adjonctions, réparations, réglages ou tous autres travaux
supplémentaires nécessaires pour combler ces lacunes seront a la charge du titulaire
du marché, y compris toutes interventions éventuelles d'autres prestataires.

MODALITE DE GARANTIE

Les modalités de garantie de l'installation devront étre clairement définies dans I'offre.
Cette garantie devra couvrir les défauts de qualité du matériel, les défauts de
fonctionnement de I'ensemble.

Toute révision ou visite d'entretien indispensable a la validité de la garantie ne fera
I'objet d'aucune facturation.

BRUIT

Respecter les tolérances admises par la réglementation afin de ne pas perturber
durablement le confort du service de restauration. Si cela n'est pas le cas, les Services
Techniques se réservent le droit d'interrompre le chantier.

Utiliser du matériel limitant le bruit.

Regrouper les interventions bruyantes sur les mémes plages horaires, pour limiter la
durée.

PLANNING = PHASAGE DES TRAVAUX

Les travaux devront étre réalisés en 2025, selon le calendrier de I'opération joint en
annexe (voir 84.4).

CONTRAINTES D’ACCES CHANTIER INTERVENTION ET
HORAIRES

Selon les contraintes de fonctionnement des services, des contraintes d’horaires et de
circuits peuvent étre imposeés.
Cela concernera notamment les acces chantiers et approvisionnements de matériel.

DOCUMENTS NECESSAIRES AU DEMARRAGE DU CHANTIER

.
D CCTP Travaux de remplacement d'un ascenseur en Cuisine
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L’entreprise fournira tous les documents concernant les travaux a réaliser, comme
notamment :

v Les plans de percements.

v Les plannings d’études, de commandes, d’approvisionnements.

v Les plans détaillés de l'installation.

v Les schémas électriques

v Les plans d’exécution et de détails.

L'entrepreneur est entierement responsable de la validité des plans et cotes qu'il
fournira tout au long de I'exécution des travaux et, en cas d'erreur ou de manque
d'information de sa part il s'exposerait a prendre a sa charge toutes modifications ou
travaux supplémentaires entrainés par sa faute.

Ces documents devront étre transmis au minimum 15 jours ouvrés avant
exécution des ouvrages.

DOCUMENTS A FOURNIR APRES EXECUTION

D O E — Dossier d’Oeuvre Exécuté
Le DOE sera fourni en dématérialisé. Sur la base des plans établis par le Maitre
d’Ouvrage, seront effectués les relevés précis des ouvrages réellement exécutés par
I'entreprise.
Ce document devra étre remis au maitre d’ouvrage avant la réception pour validation.
Ces DOE comprendront notamment au format PDF :

o Les fiches techniques de tous les matériels et matériaux mis en place

Les notices de fonctionnement
Les notices de sécurité

O
o Les PV de tous les matériaux mis en place
o Les PV de mise en service

Tant que cette obligation ne sera pas remplie, il ne sera pas possible de facturer
la totalité des sommes dues et établir le DGD.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

L’entreprise chiffrera dans son offre (comme indiqué au DPGF joint en annexe a la présente
consultation) 'ensemble des travaux a réaliser pour le remplacement de 'ascenseur EOC60,
selon les prescriptions techniques suivantes.

Prescriptions techniques Gros CEuvre

L’entreprise prévoira a son offre les travaux d’agrandissement de la gaine d’ascenseur et de
renforcement de la structure existante, afin de recevoir le nouvel appareil.

Ces travaux devront étre réalisés selon les prescriptions techniques indiquées dans I'étude
structure du bureau d’ingénierie SIGMA n°24599 datée du 22/10/24.

Cette étude est jointe en annexe du présent document (voir 84.2).

Ces travaux porteront notamment sur :

CCTP Travaux de remplacement d'un ascenseur en Cuisine Page
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- Déposel/repose des faux plafonds existants pour la réalisation des travaux (dépose a
faire soigneusement pour réutilisation des plaques et structures). Adaptation des faux
plafonds a prévoir le cas échéant, selon les travaux réalisés.

- Linteaux a créer au niveau de chaque palier

- Poutre a créer dans le local machinerie (haut de gaine) au niveau du voile béton
déposé

- La démolition du voile béton entre la gaine actuelle et les sanitaires

- Dépose des portes et des murs des sanitaires

- Le sciage des semelles béton existante

- Reprise en sous ceuvre a prévoir pour I'extension de la gaine (a réaliser par trongons
alternés)

- Fosse ascenseur a augmenter au niveau des sanitaires du sous-sol

- Radier et voile gaine a créer

- Etanchéité de la fosse a prévoir
Maintien de la pompe vide fosse a prévoir (pente sol de la fosse a prévoir en
conséguence)

- Feuillure pour seuils ascenseur a prévoir

- Dalles a refaire au niveau des extensions

Les travaux d’extension de la gaine devront étre réalisés en adéquation avec les exigences
techniques du nouvel appareil (réservations notamment).

Les travaux devront faire I'objet d’un détail de mise en ceuvre et de planning de réalisation.

3.2 Prescriptions techniques Ascenseur

v/ Descriptif du matériel proposé

L’entreprise remettra avec son offre de prix, un descriptif technique concernant le matériel
proposé (caractéristiques techniques, entrainement, commande, etc. décoration,
accessoires), conformément aux prescriptions indiquées ci-apres.

V' Qualité du matériel

Toutes les fournitures, matériel, appareillages, etc.., sont neufs, de bonne qualité, et sont
d’'un modele non personnalisé, non codé, ne nécessitant pas 'emploi d’outillage spécial
ou de logiciel spécifique.

Les pieces de rechange ou détachées sont en vente libre (accessibles pour tout
entrepreneur du secteur "ascenseurs" en France.

Les outillages spécifiques nécessaires a leur mise en ceuvre, entretien et
exploitation (interfaces de programmation, outils de visualisation de défauts, outils
de révision, de contrdles de cables, etc.) seront a demeure sur I'installation.

lls sont conformes a la réglementation en vigueur au moment de I'exécution des travaux,
du point de vue de la fabrication, des caractéristiques, du montage, de la mise en ceuvre
et de I'emploi.

Les composants de sécurité, conformément aux normes en vigueur, disposent d’'une
attestation de type (limiteur, parachute, serrures, amortisseurs, etc.), ou d’'un proces-

. ®
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verbal d’essai au feu (porte paliére, etc.), en cours de validité, délivrés par un laboratoire
agréé.

v Caractéristiques techniques attendus

Les caractéristiques ci-dessous constituent la description générale du matériel a mettre
en ceuvre.

Généralités :

Ascenseur d’'une capacité de 1000 kg minimum (profondeur 1600, largeur 1400)
La gaine disponible aura pour dimensions, 1900mm de profondeur, 2349mm de
largeur, 3100mm de hauteur sous dalle et 700mm de cuvette

Démontage
L’appareil actuel sera démonté au titre du présent marché.

Précision importante : I'huile de la centrale devra étre vidangée avant le démontage
de celle-ci. Ceci devra étre déposée chez un récupérateur agrée.

L’entreprise devra fournir les documents certifiants :

v Qu’une procédure de recyclage des déchets polluants est en place
au sein de I'Entreprise,
v Nom, adresse et agrément du récupérateur.

Les travaux de remplacement incluent :

v Le démontage et I'évacuation des matériels. Aucun déchet de
démontage ne devra étre stocké, méme provisoirement sur un palier,

v Le nettoyage et la remise en état des gaines (tous anciens
percements bouchés s’ils ne sont pas nécessaires a la nouvelle installation).
v Remplacement du tableau d’arrivée de courant, disjoncteur et
protection en amont si nécessaire (selon puissance nouvel appareil —a
vérifier avec le matériel existant en place).

v Tous travaux de peinture, maconnerie, €lectricité rendus nécessaires
apres démontage et installation,
v La cuvette sera dépolluée et une mise en peinture époxy anti-

poussiere sera effectuée.

L’appareil devra étre de type « sans local des machines »

L’attention du Titulaire est portée sur le fait que I'appareil est installé dans une
gaine. Il justifiera des résistances de son matériel aux conditions de température et
d’humidité éventuelle, ou intégrera a sa prestation des dispositifs permettant de s’en
affranchir.

. ®
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Manoceuvre

e |’armoire de manceuvre est un modeéle électronique a microprocesseur accouplée a
un dispositif de régulation a variation de fréquence congu pour 120 démarrages /
heure ;

Manceuvre a collective descente ;

Vitesse : 1 m/s ;

Asservissement en boucle semi-fermée ou fermée permettant d’assurer une
accélération et décélération constantes par rapport a la courbe théorique définie par
le contrble de vitesse quelle que soit la charge ;

e Extinction de la manceuvre et de I'éclairage cabine en cas de non-utilisation
Maintenance prédictive requise ;

Sans que la liste soit exhaustive, la mise en place de 'armoire de manceuvre
comprend les éléments suivants :

Canalisations fixes sous protection mécanique ;

Coffret de raccordement sur toit de cabine ;

Installation d’'une prise de courant sur toit de cabine 230V — 10A ;

Installation d’'un boitier de révision en cuvette ;

Dispositif de commande de I'éclairage de gaine actionnable depuis n’importe

guel niveau ;

Cordon souple ;

Installation des éléments de sélection en gaine, des organes de

ralentissement et de fin de course ;

v Dispositif d’inspection sur toit de cabine et en cuvette ;

v Dispositif de contrdle de la charge en cabine avec « non-stop » a 80% de la
charge utile évitant les arréts inutiles sur appels paliers mais ceux-ci restent
enregistrés. Ce pése-charge présente une précision de +/- 5% ;

e Le coffret de maintenance, armoire de manceuvre au niveau haut, leur verrouillage
sera double ;

e Le systéme de contréle assure un confort indépendant de la charge et du sens de
déplacement et garantit les critéres suivants :

v Précision d’arrét: 5 mm ;

v Précision d’isonivelage automatique : 5 mm ;

e Tous les composants de gestion de puissance, de la manceuvre, de la variation de
fréquence, de la machine de traction, etc... sont certifiés aux réglementations relatives a la

CEM (émission et réception) et de derniére génération.

AN N NN

AN

Entrainement

e Machine gearless adaptée au fonctionnement de régulation électronique a variation
de fréquence ;
e Machine a adhérence avec moteur compact ne nécessitant aucune lubrification
congue pour 180 démarrages / heure ;
e Machine synchrone a aimants permanents incrustés dans la masse spécialement
congue pour étre commandé par un systeme a variation de fréquence.
. ®
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Le moteur est surdimensionné afin de pouvoir entrainer, en sens montée, une
cabine chargée a 125% de sa charge nominale.

Il fournit un couple de démarrage important avec une intensité basse et fonctionne
sans échauffement.

L’échauffement maximum du moteur apres 12 heures de fonctionnement a pleine
charge sera de 35°C ;

Le moteur électrique et les équipements de contréle devront présenter :

0 Un Cos phi minimum de 0,9

0 Un taux de distorsion harmonique THDI de 10% maxi.

o Unrapport Id/In <1,5

e Le chassis de la machine est équipé d’un dispositif anti-vibratile congu pour
assurer 120 démarrages / heure pour supprimer toute vibration transmise a la
structure porteuse et tous bruits acoustiques ;
e La machine est équipée d’un frein double effet a sécurité positive

permettant :

o De détecter tout mouvement incontrolé ;

o De détecter une survitesse en sens montée ;

o De maintenir a I'arrét, la position de la cabine et du contrepoids et interdire la

dérive incontrélée en cas de déséquilibre ;
o D’arréter, en sens descente, une cabine chargée a 125% de la charge
nominale en cas de coupure de I'alimentation électrique ;

o0 D’étre débloqué manuellement pour la remise a niveau ;
Tous les points rentrants sont protégés ;
La poulie de traction est montée directement sur I'arbre moteur.
Traction par cables en acier ou par courroies en polyuréthane flexibles, les cables
acier gainées sont proscrits.
Les attaches de cables sont équipées de dispositifs de détection de mou de cables
et de régulation de tension.

Guidage

Guides de type T, assemblés par tenon et mortaise avec éclisses boulonnées a
l'arriere ;

Fixation a la gaine par pattes métalliques réglables. Le Titulaire prévoit toutes les
adaptations nécessaires a la fixation de ses éléments ;

Le fonctionnement du parachute ne doit provoquer aucune déformation permanente
sur les guides ;

Les fixations doivent étre de type boulonné, aucune soudure n’est acceptée ;

Cabine

Principe de construction :
Vv La cabine est construite sur une base en tole d’acier avec ossature de
renforcement ;

CCTP Travaux de remplacement d'un ascenseur en Cuisine
Page 13
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v Larigidité de 'ensemble étrier-cabine est suffisante pour supporter, sans
vibration, les efforts dus au fonctionnement normal, a la prise parachute et a
l'arrét de la cabine sur amortisseurs en fond de cuvette ;

v Le toit de cabine est équipé de garde-corps réglementaires.

v Capacité 1000kg, (profondeur 1600mm, largeur 1400mm)

e Etrier:

v L’étrier est constitué d’un assemblage de profilés métalliques boulonnés ou
rivetés ;

v Les traverses inférieures et supérieures sont équipées d’'un systeme de
coulissement de type coulisseaux graisseurs.

e Parachute :

v Le dispositif de parachute est fixé sur la traverse de I'étrier ;

v Il est déclenché par un limiteur de vitesse, asservi au mouvement de la
cabine et provoque également I'arrét du moteur de traction et la retombée du
frein de la machine.

v Lavitesse de déplacement est contr6lée par un cable en acier en boucle
fermée, entre régulateur et poulie tendeuse et fixé en un point fixe de la
cabine.

e Finition cabine :

v Parois en inox gravé ou similaire ;

v/ Miroirs paraboliques ;

v/ Main courante latérale, c6té boite a bouton, conforme a la norme EN 81-70,

v Sol de type bac acier en inox (motif antidérapant) ;

v/ Plafond et plinthe finition inox ;

v 2 lisses de protection sur 3 faces (antichoc trés résistant), hauteur a définir
suivant 'usage

e Porte cabine :
Porte automatique ;
1 face de service ;
Passage libre : 1100 mm x 2000 mm ;
Opérateur de porte :
= A variation de fréquence adapté a un trafic de 180 cycles / heure ;
= Commande a variation de fréquence pilotée avec asservissement en
boucle fermée ;
= La transmission du mouvement est réalisée par courroies crantées
avec limiteur de couple ;
= Le temps d’ouverture et de fermeture de porte sont paramétrables ;
Vantaux de porte en finition inox gravé ou similaire, inox brossé proscrit ;
Finition des colonnes cabines similaires aux vantaux ;
Le guidage des vantaux est assuré par des chariots indépendants équipés
de galets et contre-galets (avec roulement & billes étanches) se déplacant
sur un rail en partie haute et par 2 patins sur chague vantail guidant la porte
dans la rainure du seuil ;
v Rideau de cellule de détection fixé sur le seuil de porte cabine et non-
accessible aux usagers disposés sur toute la hauteur de la porte. Cette

SENENEY
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protection interdit la fermeture ou provoque la réouverture sur présence
d’obstacle ;
v/ Fermeture forcée des portes avec signal sonore en cas de blocage
intempestif et prolongé ;
Garde pieds réglementaires ;
Seuil en inox ;
Le niveau de performance acoustique attendu est le suivant :
= En fonctionnement : 50 DB ;
= En verrouillage et déverrouillage : 55 dB ;
= Enréouverture sur obstacle : 55 dB.
e Panneau de commande (cf EN 81-71 type 1) :

v Le panneau de commande est intégré ;

v La charge nominale, la capacité en nombre de personne ainsi que le numéro
d’identification de I'appareil figurent en partie haute du panneau de
commande ;

v/ Le bouton d’alarme doit étre de couleur jaune et identifié par un symbole
réglementaire ;

v L’enregistrement des envois cabine doit étre confirmé par un signal sonore
et lumineux ;

v Les boutons sont de type micro-course ;

v Le panneau de commande est équipé :

= Des boutons d’envoi avec inscription numérique ;

= D’un bouton d’alarme permettant de connecter le dispositif de

demande de secours ;

= D’un bouton de réouverture de porte ;

= D’un bouton de fermeture anticipée de porte ;

= D’un contact a clé pour le service indépendant ;

= Des inscriptions en relief pour chaque bouton ;

= 1 afficheur permettant de donner les informations suivantes :
e [|’affichage du sens de déplacement de la cabine par fléches ;
e [’affichage du niveau actuel ;
e Pictogrammes conforme a la norme EN 81-70.

NN«

e Synthése vocale

v Avec boucle inductive. ;

v Cette synthése vocale est indépendante du systéme de télésurveillance et
peut étre facilement paramétrable sans surco(t afin de personnaliser les
messages si nécessaire ;

v Le niveau sonore est réglable de 30 a 65dB.

e Eclairage cabine de type LED assurant un niveau d’éclairement de 100 lux
uniformément distribué.
e Trappe et échelle de secours

Equipements aux paliers

e Indicateur de position et de direction a tous les niveaux (cf EN 81-71 type 1) avec
signal sonore en applique ou en saillie, implantation en conformité a la 81/70 ;

. ®
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e Boutons d’appel de caractéristiques suivantes (cf EN 81-71 type 1):
v/ Boutons type micro-course ;
v/ L’enregistrement de I'appel palier doit étre confirmé par un signal lumineux
de type LED et sonore ;
v Les plastrons sont en applique ou en salillie ;

Portes paliéres

Portes automatique, type toute facade ;
Passage libre : 12100 mm x 2000 mm ;
Porte de type Pare-Flammes % h avec calfeutrement & la charge du Titulaire du
présent lot ;
e Le guidage des vantaux est assuré par des chariots indépendants équipés de galets
et contre-galets (avec roulement a billes étanches) se déplacant sur un rail en partie
haute et par 2 patins sur chaque vantail guidant la porte dans la rainure du seuil ;
Finition inox gravé ou similaire :
Seuil en inox.
Calfeutrement compris (pourtour téle inox), en cohérence avec la finition de la porte
Reprise de sol (barre de seuil inox au choix du maitre d’ouvrage)
Habillage complet de la baie libre suite agrandissement de la gaine a prévoir

Dispositifs d’alarme

Le dispositif de télésurveillance comprend un dispositif de demande de secours conforme a
la norme EN 81-28 et satisfait aux exigences du décret 2004-964 du 09/09/04.

e Le dispositif est équipé d’'une liaison « triphonie » bidirectionnelle utilisable depuis la
cabine contre l'incarcération d’usager, le toit de cabine et le fond de cuvette contre
l'incarcération d’un technicien ;

Une siréne secourue sur toit de cabine en secours
La documentation indiquera la fréquence et le mode de contrdle de charge des
batteries de secours.

e La ligne téléphonique existante (SDA) devra étre réutilisée. Installation d’une
passerelle GSM 4G non requise

Dispositifs particuliers

Eclairage de gaine par ruban led;
Echelle d’accés au fond de cuvette conforme, par anticipation a NF EN81-20
(200mm de la paroi) ;

e Fourniture et pose du DTU conforme avec outil de consignation ;

. ®
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Réception du nouvel ascenseur

L’entreprise procédera a ses essais de validation et fonctionnement comme prévu au
chapitre 2 du présent document.

L’entreprise prévoira dans son offre, en plus de ses essais, la vérification de I’appareil
par un organisme certifié, pour valider la conformité de I'appareil (CE, accessibilité,
etc...).

Le rapport de cet organisme devra étre transmis avec le DOE de I'entreprise.

L’entreprise prévoira de reprendre les éventuelles réserves et non-conformité sous 15 jours.

3.3 Textes de référence

L’entreprise titulaire du marché devra prendre en compte et respecter les lois, décrets, arrétés et
reglements administratifs, normes homologuées, en vigueur au moment de la signature de son
marché, pour la réalisation des travaux.

Il est rappelé, ci-aprés, quelques textes de portée générale.

e Les Normes Francgaises (NF) et Européennes (EN) homologuées

e Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs
publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes

e Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, Les régles des D.T.U.
e Directive Européenne 2014/33/EU et a sa transposition en droit francais ;

e Les Décrets n° 2010-1016, 1017 et 1018 du 30 aodt 2010 relatif a la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques ainsi
que leurs arrétés d’application ;

e Décret 2008-1325 du 15 Décembre 2008 concernant la sécurité des travailleurs ;
e Arrété du 28/10/1994 concernant la réglementation acoustique ;
e Directive Européenne 2004/108/CE compatibilité électromagnétique ;

e Directive machine 2006/42/CE : 2006.
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4 ANNEXES

4.1 Rapport de diagnostic amiante avant travaux

Gve Mission de repérage amiante avant
p réalisation de travaux

Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
réalisation de travaux

Arrétés du 16/07/2019 et 23/01/2020 - R. 4412-97 a R. 4412-97-6 du Code du Travail issu du décret 2017-899 du 9 mai
2017 modifié par le décret 2019-251 du 27 mars 2019 ; Norme NF X46-020 d'aoiit 2017

Batiment Cuisine

Numeéro de rapport 67457-131860 A
Propriétaire EPSM DE LA SARTHE
Donneur d'ordre EPSM DE LA SARTHE
" 20 avenue du 19 mars 1962
Adresse de l'immeuble 72000 ALLONNES
Type de bien Batiment Cuisine
Date de la commande 18/04/2023
La (ou les) date(s) d'exécution du repérage 02/05/2023
_Date d'émission du rapport de repérage 17/05/2023
Référence du programme de travaux défini Non défini
par le donneur d'ordre
Signataire du rapport
Signature et Visa Opérateur de repérage :
MICIELSKI Julien
DOVG Apave Diagnostics
\\\ Apave Diagnostics Le 17/05/2023
S e Y
Tel.: 33 (0)1 83830603
apave.com
SIRET £33 336 319 00221
Conclusions =
Dans le cadre de la mission objet du présent rapport, il n'a pas été repéré de matériaux et produits contenant
de I'amiante
®
g
: 4
Commentaires ; £
°
Ce présent diagnostic sera a affiner lorsque le programme travaux sera réalisé. ;
2
=

Rapport n° : 67457-131860 A
Référence du donneur d'ordre : Batiment Cuisine - Allonnes

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91080 - LISSES

SIRET : 48333631900221 Tel : 01 83 63 96 93 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www apave-diagnos 1/33
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

- Description de la mission

. Objet de la mission :

Le repérage de I'amiante avant travaux dans les immeubles batis, défini a I'article R. 4412-97 du code du travall, consiste a
rechercher, identifier et localiser les maténiaux et produits contenant de I'amiante susceptibles d'étre affectés directement ou
indirectement par les travaux et interventions visés a |'article R. 4412-94 du code du travail et définis par le donneur d'ordre.

Références de |'ordre de mission : 67457-131860

Référence du donneur d'ordre : Batiment Cuisine - Allonnes

. Identification compléte des différents intervenants et parties prenantes :

Propriétaire de l'immeuble :

EPSM DE LA SARTHE

Adresse du propriétaire :

20 AVENUE DU 19 MARS 1962

BP 50004 72700 ALLONNES
Représenté par :
Donneur d'ordre : EPSM DE LA SARTHE
Accompagnateur : Mr PORTIER

Opérateur ayant réalisé |e repérage :

Monsieur MICIELSKI Julien

N” de certification de |'opérateur : CPDI2645

Organisme : |.Cert

Nom et adresse de |'entreprise :

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 LISSES

N° de Siret : 48333631900221

RCP compagnie n* de police :

AXA IARD - 10800807204

- Identification compléte de I'immeuble concerné :

Dénomination :

Adresse compléte :

20 avenue du 19 mars 1962 - 72000 ALLONNES

Référence Cadastrale : Non communiquée

Date du permis de construire : Non communiquée

Date de la construction :

Batiment : Batiment Cuisine

Etage :

Escalier :

Porte :

Fonction principale du batiment :

N? de lot : Non communiquée

Autre renseignement permettant d'identifier avec certitude le batiment concemne :

. Identification du laboratoire d'analyse :

Laboratoire d'analyse : Agence ITGA St Grégoire Bat K

Adressis i laboratois:: Parc d'affaires - Bat. K Espace Performance 35768 SAINT-GREGOIRE
CEDEX

Numéro d'accréditation : 1-5970

- Programme de Travaux

Le programme de travaux envisagé par le Donneur d'Ordre prévoit :

Description des travaux envisageés, ouvrages et parties d'ouvrage a inspecter :

Travaux de remplacement du réseaux froid des chambres froides surlignées en jaune (voir croquis).
Aucun descriptif de travaux écrit ne nous a été fourni par le donneur d'ordre.

Rapport n° : 67457-131860 A | Référence du donneur d'ordre : Batiment Cuisine - Allonnes

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 83 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics. com
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

- Programme de repérage

Liste non-exhaustive des matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante a repérer, conformément a I'annexe1 de

l'arrété du 16 juillet 2019.

Ouvrages ou Parties o ages ou do a oua Peintures decoratves
s SR sosiy Eléments associés aux  Conduits de fumées, de cheminée, de ventiiation
1-C Toitures, T ot ite Tagedey Conduits d'eaux (pluviales et usées)
ry : -
Plagues ondules Plagues en fibres-ciment (y compris plagues « scus tulles ») P ves,
ot places Plagues en materiaux bitumineux 3 - Parois verticales intérieures
Revétements anti-condensation sous bac acier Murs et cloisons Flocages
Ardoises, Ardoises composites hors fibro ciment magonnks Enduits 3 base de plitre ou ciment projetés, issés ou
bite Ardaises en fibro ciment talochés
Bardeaux bumineux (« shingles ») Enduits de ragreage, debullage. lissage
Eléments Conduits de fumee, de cheminée, de ventilation Joints de dilatation, “”’_“bh“" Joints coupe-feu
Stk ala Condults deaux pluviales Fourreaux (carton, fibres-ciment. ..)
Gamissage des joints de dilatation Poteau i i
Joints de dilstation Enduits a base de platre projetes, lisses ou taloches
! Enduits a base de ciment, lissés ou lalochés
Canreionls __ - (ragréage, debullage. lissage)
‘:sm o @anchéité a I'air Joints de P s
de tolbure nves,
closoirs, faitages, mitres. costieres, etc ) Entourages de poleau (c"mamp;:;‘ ?m ciment,
dondions U Ineises Cloisons séches Panneaux de cloisons lisses ou moulurées,
Solins en fibre ciment (m}bha‘ préfabriquées ou non
Cadlle des solins en fibre ciment Endults & base de pldtre ou ciment projetés, kissés ou
Eléments sous Pare-vapeur, pare plule lakuchés
kg Isolants fibreux en sous toiture = o e
Flocages, endults projetés t'tsdu:orltl ant les cloisons au mur
Etanchété de Parties planes : ravétements bitumineux (bandes, lés...). s Ko
toiture terrasse écrans de semi-indépendance, pare-vapeur Enduits de jointoiement des plaques de plitre
Relevés : revements bitumineux (bandes lés ) Saus couches des tissus muraux
Parties planes ou relevés : complexes asphaltés isolants intériewrs fbreux, bourre en vrac
Fenétres de toit, Mastics (vitriers, blumineux...) entre LERP et pieds [ thtes
lanterneaux. z de doisons (notamment 1GH et ) : resse, catton,
: Jonts o entre - fibres-ciment
Gam#ures de friction sur fenétres basculantes Gaines ot ooffres Flocages
2 - Parois verticales extérieures ot Fagades Enduits & base de plitre (projetés, kssés ou talochés)
Fagades légeres, murs Plaques, bacs en fib t, dlé Enduits a base de ciment, lissés ou talochés
rideausx, de i (ragréage, débullage, lissage)
: P hors fibro ciment Bandes calicot
Ardases en fbro cment Enduits de jointoiement des plaques de plitre carfonne
Joints o assemblage ou d'étanchéité, mastics, lresses Panneaux (fibres-oment, ..)
R intérieurs ant (hors entre (lresses, enve
peirtures) pameaux)
es des g, i Portes coupefeu, Joints des portes coupe-feu, phonigues ou pare
Teolant et protection = o andits projells pare-flamme, ::n’n;:'(::ra,bahd et domant y compris oculus, et
themique ou frigorifiques
Scousique sous Caron-amiante Panneaux. plaques en fibres-ciment des vantaux,
bardage bakélite
Facades lourdes y Enduits extérieurs (projetés, issés ou talochés), aépls Isolants intériewrs des portes
compris polesux extérieurs R demurs,  Sous couches des tissus muraux, moquettes murales
Revitem ants plastques épais (RPE) poteaux. cloisons, ou les vinyles
Peintures sur béton guines, collres: Panneaux décoratifs en fbre-ament (lambris),
- : revétements durs en fibres-ciment
Enduits pelicdares de kssage/débulage — -
Codlles et joints de carrefage ou de falence, ragreage.
Colles et joints (faience, pile de vere, carrelage), primaire d'accrochage
uw&qu ge, Imper o - - )
Ele g il k (1880-1840) -
briques bhnd\u silico-calcaire Revétements bitumineux
des joints de dil Pantures intum escentes
Joinis de dilatation 4 - Plafonds et faux plafonds
Couvre-jonts Plafonds Flocages
Appus de fenélres en fibres-ament Enduits a base de platre ou ciment projetes, Isses ou
Menuisenes Joints de mastic de vitrage (notamment chassis taloches
déioures sluminium) Panneaux colles visses ou doues
Joints d'@anchédé entre menusene ef structure Coffrages perdus (cart nte, fbres-ciment,
Gamiures de friction sur fendtres basculantes composite)
Plagues de fibres-ciment (alléges, coffres etc ) Bandes cabicot
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Enduts de jointoiement et plots de colle des plagues
de platre

Sous couches des tissus muraux

Peintures intumescentes

Mastics
Conduits en fibres-ciment, manchons
Conduits en fibres-bity de

Tresses dans cables électnques d'alimentation,

Revétements bitumineux {notamment de secours, souvent orange), résistants au
ry feu
-)
Résines Clapets / volets Clapets {tumels. lames, joints)
colpe-ly Volets e-feu y compris ossature
Colles de carrelage, ragréages, primaires e y Lk
d'accrochage et joints de carrelage Rebouchages et calfeurements de clapets et volets
Poutres ef charpentes Flocages - coupe-feu -
Enduits a base de plitre ou ciment (projetés, lissés ou Vide-ordures Conduts et vidoirs en fibres-ciment
talochés) Joints d'stanchéite des trappes
Ei de poutres (cart: iante, fibres ament, 7 = z
maténaux sandwich) gos o
Peintures intumescentes ":‘f‘:‘ et clisons Panneaw dans les portes palieres
Revitements bituminewux aqupiaa Panneawux des doisons paliéres
Peintures ) Parols des Plaques, panneaux décoratifs (habillages cabines,
. - . (" ip joues des escaliers mécaniques. .)
Jonctions avec |a fagade, calfeutrements, joints -
(coupe-feu, de dilatation, de strudture) Calfeutrement entre mur et plancher (jont, bourre)
Gaines et coffres Flocages Isdlants
horzontain Enduts a base de pldtre ou ciment (projetes, lissés ou Colles
talochés) Joints
Bandes calicot an Freins d'ascenseurs
Enduits de jointoilement des plaques de plitre carfonné machinerie Ex de contre les arcs
Panneaux (bres-ciment, ...) intégrés dans des éq detype
sélecteurs, coupe-circuls. ..
entre (tresses, héité entre
panneax) Tresses
Faux piafonds Panneaux et plaques Joints plats
Jonctions entre faux plafond et structure, jonts entre B-E divers et
panneaux
Chaudieres (mixtes, Flocages
Pare vapeur i chautfe
= - bains, radiat oz Bourres
Isolants posés dans le plénum au-dessus du panneau 3 il
de fawx plafond moduables, Podles & Tresses
bois a fual, a charbon, =
Ecrans de cantonnement et leurs joints (dans le Groupes électrogénes Calorifugeages
plérum entre le fawx platond et le plancher supdrieur) Joints d'stancheits. joints plats predecoupes pour
Suspentes et Flocages brides
Sonberents Profectons en plave Disposi i fims, etc)
Peintures intlumescenies Tissus, souffiets amortissewrs acoustiques
3 = c e Isclants thermiques cartonnés
T diffuse
Revétements de sois Dalles de sol ioadia e
Fusibles a broche Carton, tresse
Nez de marche r
Dalles moguettes avec entre couche noire Isclants
Sous-couches (carton, feutre, . ) des revitements prefabriquées
souples Coffres.forts Portes et parois
Colles bitumineuses Portes de placard,
Colles non bitumineuses baignoires et éviers Plaques souples biumineuses anti vibratiles
Mogquette 3
bac a sable
Sols coulés & base dment (terrazolith, etc.) incendie Eléments en fibres-ciment
Peintures de sol
9 - Fondations et soubassements
Colles et joints de carrelage, ragréages, primaires Etanchéité des
d'accrochage «::r“ = i Enduits bitumineux des cuvrages entereés.
Revitem ents de sols sportifs
Parois verticales et " ra
Joints de dilatation et d'assemblage ; Joints de de ruplure, de
Joints de cantonnement sur faux planchers Conduits et fi F en fib iment dans mago
Endutdl:uw:: prrp—— - e 10 - Améenagements, voiries ot réseaux divers
¢l w " e : - n oy
ot ERP), fourreaux en carton ou fibres-ciment Conduits, Siphons £l de enterrés en §
= Voiries Encobés bitumineux des couches de voirie (juste partie
6- ot os b bitume), asphaltes
Conduits de fluides (sr,  Calorifuges (tresses, coquilles, matelas..) sportifs Revélements de sois
eau, \apeur, mm‘ Matelas Am énagements & enfib T )
fuides) Enveloppes (bandes fissées enduites ou non), colles extériours =
de calorifugeage
Joints entre élé ts, joints plats prede 85 pour
brides
Rubans adhésifs
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Qpcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

- Conditions de réalisation du repérage

Le repérage amiante avant travaux, contient les informations sur la présence d'amiante dans les matériaux et produits du
batiment afin d'informer les intervenants réalisant des activités ou interventions sur des matériaux et/ou équipements
susceptibles de libérer des fibres d'amiante selon la liste citée dans le programme de repérage.

Il consiste a identifier et localiser, par inspections visuelles et investigations approfondies pouvant étre destructives, |'ensemble
des matériaux et produits contenant de I'amiante incorporés ou faisant indissociablement corps avec les locaux et les zones de
l'immeuble objet des travaux.

Lorsque l'absence de marquages spécifiques ou de documents ne permet pas a l'opérateur de repérage d'attester de la
présence ou de |a non-présence d'amiante dans les matériaux et produits, des prélévements seront effectués afin de déterminer
par analyse la présence ou non d'amiante.

Procédures de prélévement :

Les prélévements sur des matériaux ou produits susceptibles de contenir de |'amiante sont réalisés en vertu des dispositions du

Code du Travail.

Le matéﬂel de prélévement est adapté a |'opération a réaliser afin de générer le minimum de poussiéres. Dans le cas ou une
ion de pc ieres est prévisible, le matériau ou produit est mouillé a I'eau a I'endroit du prélévement (sauf risque

électrique) et, si nécessaire, une protection est mise en place au sol ; de méme, le point de prélévement est stabilisé aprés

'opération.

Pour chaque prélévement, des outils propres et des gants 3 usage unique sont utilisés afin d'éliminer tout risque de

contamination croisée. Dans tous les cas, les équipements de protection individuelle sont a usage unique.

L'échantillon est immédiatement conditionné, aprés son prélévement, dans un double emballage individuel étanche.

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement susceptible d'influencer linterprétation des

résultats des analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.) seront, le cas échéant, mentionnées dans la

fiche d'identification et de cotation en annexe.

L'adéquation entre le périmétre de repérage associé a cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du
présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux
susceptibles de contenir de I'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modification du programme de travaux ou
d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et
d'investigations complémentaires appropriées dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante et dossier amiante — Partie privative qui
doivent étre mis a jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits
contenant de I'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel a un maitre d'csuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de I'amiante et a
une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition
conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT — CRAM - CGSS, des guides de I'INRS et de 'OPPBTP, et
des directives de l'inspection du travail,

Avertissements :

Le repérage est réalisé conformément a la norme NF X 46-020, qui prescrit la fréquence minimale des prélévements et des
sondages au sein de zones présentant des similitudes d'ouvrage. Compte tenu de I'hétérogénéité de certains matériaux et de
leur mise en csuvre parfois aléatoire (par exemple les enduits), il est possible que certains éléments n'aient pu étre identifiés
avant le début des travaux. En cas de doute, des investigations approfondies devront étre engagées.

Afin de faciliter Ia localisation de certains matériaux ou produits, 'opérateur peut indiquer des zones selon la convention suivante
:« A » désigne la zone de I'accés au local. Les autres zones sont nommées « B », « C », « D », ... dans le sens des aiguilles
d'une montre.

Moyens mis a disposition :  Neéant

- Dates et Nature des visites sur site

Néant

Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur Conformément aux
prescriptions de la norme NF X 46-020

Sans objet

- Analyse Documentaire :

Neéant
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Eroave

Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

- Rapports précédemment realisés

Néant

- Résultats detaillés du repérage

- Périmeétre du repérage : locaux et parties d'immeubles concernés (zone d'intervention) :

» Liste des locaux / Parties d'immeuble visités
Parties d'immeuble concernées ou Locaux a investiguer Etage
Local technique 1 R-1
Circulation R-1
Allotissement RDC
CF3 allotissement RDC
CF6 produits laitiers RDC
CF9 plats cuisinés RDC
SAS livraison RDC
CF4 découpe RDC
CF7 diététique RDC
CF8 frigo jour RDC
CF10 boucherie RDC
CF2 préparations froides RDC
CF1 patis RDC
Combles cuisine R+1
Parc technique Extérieur
» Liste des locaux / Parties d'immeuble non visités :
Néant
» Liste des éléments non inspectés :
Néant
- Liste des matériaux et produits repérés
. - : Présence | Estimatif
Local / Partie Composant de la " Critéres de Reéf. v
X Etage G Partie de composant R d'amiante de la
d'immeuble construction décision 2ZPSO (oul/non) | quantité
g % Résultat d'analyse
Murs Crépis gris (POO1) 2001 Non
Crépis + peinture ’
Plafond (sous face dalle Résultat d snalyse Z003 Non
. béton) i
q Plafond Isolant vissé (sous Résultat d'analyse 2002 Non
face dalle béton) (P002)
B . Calorifugeage Résultat d'analyse
Conduit de fluide T otaaa HoNE (P004) Z004 Non
Colle de faience Résultat d'analyse
Murs carels (P0O05) Z005 Non
Circulation | R-1 Conduit de fluide Calorifugeage | oo ot g'analyse | 2004 |  Non
mousse noire
Murs Crépis gris Résultat d'analyse | Z001 Non
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

. e ¢ Présence | Estimatif
Local / Partie Composant de la 2 Critéres de Réf. §
z Etage s Partie de composant RS d'amiante de la
d'immeuble construction décision 2ZPSO (out/non) | quantité
Crépis + peinture
Plafond (sous face dalle Résultat d'analyse | Z003 Non
béton)
Isolant vissé (sous .
Plafond face dalle béton) Résultat d'analyse | Z002 Non
3 . Calorifugeage Résultat d'analyse
Conduit de fluide Holises Hoke (P0O06) Z006 Non
Murs Enduit platre Résultat d'analyse | Z009 Non
Plafond (dans Enduit platre + .
plénum) pelnture Résultat d'analyse | Z011 Non
Allotisseme ; Colle de plinthe ’
nt RDC Plinthe carrelage Résultat d'analyse | Z008 Non
Colle grise de ;
Sol carrelage Résultat d'analyse | Z007 Non
Murs Crepis gris Résultat d'analyse | Z012 Non
Murs Colle de falence Résultat d'analyse | Z010 Non
carrelage
CF3 Calorifugeage
ﬂlotn:tsomo RDC Conduit de fluide s ke Résultat d'analyse | Z006 Non
CF6 Calorifugeage
produits RDC Conduit de fluide ¢ Résultat d'analyse | Z006 Non
e mousse noire
laitiers
CF9 plats " : Calorifugeage ; "
cuisinés RDC Conduit de fluide mausse hole Résultat d'analyse | ZO06 Non
Colle grise de Résultat d'analyse
Sol camelage (P007) 2007 Non
‘ Colle de plinthe Résultat d'analyse
Plinthe carelage (P00S) 2008 Non
k Résultat d'analyse
SAS . Murs Enduit platre (P009) Z009 Non
RN Murs Crépis gris Résul:?,toc:;;\alyse 2012 Non
Colle de faience Résultat d'analyse
Murs earrali (P010) Z010 Non
Plafond (dans Enduit platre + Résultat d'analyse
plénum) peinture (PO11) 2011 Non
CF4 : : Calorifugeage . v
découpe RDC Conduit de fluide A TOkE Résultat d'analyse | Z006 Non
CF7 ; : Calorifugeage . ‘
diététique RDC Conduit de fluide S GeatoTe Résultat d'analyse | Z006 Non
CF8 frigo . P Calorifugeage . .
jour RDC Conduit de fluide mousse foine Résultat d'analyse | Z006 Non
CF10 7 ; Calorifugeage ; Y
boucherie RDC Conduit de fluide mousse nolre Reésultat d'analyse | Z006 Non
CF2 ;
2 : g i Calorifugeage ; .
pl;ef;::ll':;:n RDC Conduit de fluide US98 RoKE Résultat d'analyse | Z006 Non
¢ X 4 Calorifugeage ‘
CF1 patis RDC Conduit de fluide molEsa Roka Résultat d'analyse | Z006 Non
. : Calorifugeage Résultat d'analyse
Combles Conduit de fluide Tatisse hake (P016) 2016 Non
cuisine R+t Laine de verre + pare | Résultat d'analyse
Sol ¥5€ 12015 Non
vapeur (P015)
= Sol Enrobé bitumineux Rés“':f,’o‘z ;')‘"Vse 7013| Non
technique Extériour e tacatlon Crépis sur paroie Résultat d'analyse 7014 Non
o béton (P014)
Commentaires :
Ce présent diagnostic sera a affiner lorsque le programme travaux sera réalisé.
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- Rappel des obligations du propriétaire concerné par la mission de repérage

Si le donneur d'ordre n'est pas le propriétaire de I'immeuble bati concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier
une copie du rapport établi par I'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d'un immeuble collectif a usage d'habitation, son propriétaire met
a jour le contenu du « dossier amiante — parties privatives » (DAPP) prévu a l'article R. 1334-29-4 | du code de la santé
publique, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition
et communique ce DAPP, ainsi complété, selon les modalités prévues au |l de l'article R. 1334-29-4 du code de la santé
publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d'un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un
immeuble non utilisé a fin d'habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au |
de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du
rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. |l tient a disposition et communique ce DTA, ainsi complété, selon
les modalités prévues au |l de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d'un immeuble d’'habitation ne comprenant qu'un seul logement, son
propriétaire conserve le rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche
d'amiante. Il communique ce rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux
dans limmeuble bati ainsi qu'aux agents de contréle de I'inspection du travail mentionnés a |'article L. 8211-1 du code du travail,
aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et, en cas d'opération relevant du champ de l'article R.
4534-1 du code du travail, de I'organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.
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ANNEXE : Fiches d'identification et de cotation

PRELEVEMENT : P001

Emplacement :

Numeéro de dossier
Nom du client e Piéce ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 20 avenue du 19 mars 1962 R-1 - Local technique 1 - Murs -
72000
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 02/05/2023 Crépis gris

Résultat amiante : Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n°® :
Crépis gris
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Réference Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fri ot Kot s"";’:::g’::g""“‘ oM pack grie 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P002
Emplacement :
7

Numeéro de dossier
Nom du client SraAT151880 Piéce ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 50 ivenis duAG s 1082 R-1 - Local technique 1 - Plafond -
72000
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 02/05/2023 Isolant vissé (sous face dalle béton)

Résultat amiante : Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n® :
Isolant vissé (sous face dalle béton)
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Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Reference Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Matériau mousse verte 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P003
Emplacement :

Numeéro de dossier »
Nom du client 67457191080 Piéce ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 00 aveiiia di 19 iars 1082 R-1 - Local technique 1 - Plafond -
72000
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 02/05/2023 Crépis + peinture (sous face dalle béton)

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n° :
Crépis + peinture (sous face dalle béton)
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Matériau gris en vrac hétérogene 0 Fibres d'amiante non détectées
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opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P004

Emplacement :

Numeéro de dossier

Nom du client G7437~131860 Piéce ou local — Composant

EPSM DE LA SARTHE 20 avenue du 19 mars 1962 R-1 - Local technique 1 - Conduit de fluide -

72000
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 02/05/2023 Calorifugeage mousse noire

Résultat amiante : Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n°® :
Calorifugeage mousse noire
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Reference Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Peinture non séparable + matériau noir en 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P005

Emplacement :

Numeéro de dossier
Nom du client A0 Piéce ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 20 avenue du 19 mars 1962 R-1 - Circulation - Murs -
72000
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 02/05/2023 Colle de faience carrelage

Résultat amiante : Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n® :
Colle de faience carrelage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Référence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr2 Non analysé 0
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°pcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux
Reéference Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Colle beige + '““é":;g";r faible quantité non 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P006

Emplacerqent :

Numeéro de dossier
Nom du client STERTISISe0 Piéce ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 20 avenue du 19 mars 1962 RDC - Allotissement - Conduit de fluide -
72000
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 02/05/2023 Calorifugeage mousse noire

Résultat amiante : Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n° :
Calorifugeage mousse noire
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Reference Couche Description visuelle isseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Peinture non séparable + matériau noir en mousse 0 Fibres d'amiante non détectées
PRELEVEMENT : P007
Emplacement :

No de dossier
Nom du client 67457191900 Piéce ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE o0 Eveniis dii 18 e 1982 RDC - SAS livraison - Sol -
72000
Nom de l'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 02/05/2023 Colle grise de carrelage

Résultat amiante : Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n° :
Colle grise de carrelage
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Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Reference Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Colle grise en faible quantité avec poussiéres non s e
Fr1 séparable + maléfiau gris en vrac hitérogane 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P008

Emplacement :

Nuné}o de dossier
Nom du client 67457131860 Piéce ou local - Composant
EPSM DE LA SARTHE 20 avenue du 19 mars 1962 RDC - SAS livraison - Plinthe -
72000
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 02/05/2023 Colle de plinthe carrelage

Résultat amiante : Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n® :
Colle de plinthe carrelage
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Reférence Couche Description visuelle ‘gﬁ' seur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Colle grise en vrac 0 Fibres d'amiante non détectées
Rapport n° : 67457-131860 A /| Référence du donneur d'ordre : Batiment Cuisine - Allonnes
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Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P009

Emplacement :

Numeéro de dossier
Nom du client 7457131560 Piéce ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE S0 eVl di 18 wire 1962 RDC - SAS livraison - Murs -
72000
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 02/05/2023 Enduit platre

Résultat amiante : Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n° :
Enduit platre
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Reéférence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) | Conclusion amiante

Peinture en faible quantité non séparable + enduit
platreux blanc en wac

PRELEVEMENT : P010

Emplacement :

Fr1 0 Fibres d'amiante non détectées

Numeéro de dossier
Nom du client O7457-131500 Piéce ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE Bavern dnAB marsions RDC - SAS livraison - Murs -
72000
Nom de I'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 02/05/2023 Colle de faience carrelage

Résultat amiante : Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n° :
Colle de faience carrelage

Rapport n° : 67457-131860 A |/ Référence du donneur d'ordre : Batiment Cuisine - Allonnes
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Cuisine - Travaux de remplacement d'un ascenseur de charge.

°pcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Reference Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Non analysé 0
Fr2 Colle beige 0 Fibres d'amiante non détectées

Nom du client

EPSM DE LA SARTHE

Numeéro de dossier
67457-131860

20 avenue du 19 mars 1962

PRELEVEMENT : P011

Emplacement :
ol s,

Piéce ou local - Composant
RDC - SAS livraison - Plafond (dans plénum)

72000
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 02/05/2023 Enduit platre + peinture

Résultat amiante : Absence d'amiante

DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet

Planche de croquis n°® :

Enduit platre + peinture

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Fr1

Référence Couche Description visuelle

Peinture non séparable + enduit platreux blanc en vrac

Epaisseur (cm) Conclusion amiante

0 Fibres d'amiante non détectées
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opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

PRELEVEMENT : P012

Emplacement :

e

|

V.

Numéro He dossier
Nom du client G7437~131860 Piéce ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 20 avenue du 19 mars 1962 RDC - SAS livraison - Murs -
72000
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 02/05/2023 Crépis gris

Résultat amiante : Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n°® :
Crépis gris
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Reference Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Matériau compact gris hétérogéne 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P013
Emplacement :

<

Numeéro de dossier
Nom du client A0 Piéce ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 20 avenue du 19 mars 1962 Exteérieur - Parc technique - Sol -
72000
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 02/05/2023 Enrobé bitumineux

Résultat amiante : Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n® :
Enrobé bitumineux
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

—_— —
Reference Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Agrégats d'enrobés bitumineux - prise d'essai 1 + 0 Fibres d'amiante non détectées
agrégats d'enrobés bitumineux — prise d'essai 2 +
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Opcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux
[ Référence Couche | Description visuelle

Epaisseur (cm) { Conclusion amiante |

|
| agrégats d'enrobés btumineux - prise d'essai 3 |

PRELEVEMENT : P014

Emplacement :

Numeéro de dossier
Nom du client T FIV1900 Piece ou local - Composant
EPSM DE LA SARTHE 20 avenue du 19 mars 1962 Extérieur - Parc technique - Murs facades -
72000
Nom de l'opérateur Date de préléevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 02/05/2023 Crépis sur paroie béton

Résultat amiante : Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n® :
Crépis sur paroie béton
DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :
Reférence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Matériau gris en faible quantité non séparable + 5k
Fr1 e e comm‘: s heléfo:gne 0 Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P015

Emplacement :

\"‘. : e W0 \...

Numeéro e dossier
Nom du client 67457-131860 Piéce ou local — Composant
EPSM DE LA SARTHE 20 avenue du 19 mars 1962 R+1 - Combles cuisine - Sol -
72000
Nom de I'opérateur Date de prélévement Partie de composant
MICIELSKI Julien 02/05/2023 Laine de verre + pare vapeur

Résultat amiante : Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :
Objet Planche de croquis n° :
Laine de verre + pare vapeur
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°pcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

DETAIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Reference Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Papier bitumé non séparable + matériau fibreux jaune
Fr1 0
avec poussiéres

Fibres d'amiante non détectées

PRELEVEMENT : P016

Emplacement :

Numeéro de dossier
Nom du client Grsbr191880 Piéce ou local - Composant
EPSM DE LA SARTHE 20 avenue du 19 mars 1962 R+1 - Combles cuisine - Conduit de fluide -
72000
Nom de I'opérateur Date de prélevement Partie de composant
MICIELSKI Julien 02/05/2023 Calorifugeage mousse noire

Résultat amiante : Absence d'amiante
DESCRIPTION DU PRELEVEMENT :

Objet Planche de croquis n°:
Calorifugeage mousse noire
_DEI’_AIL DES COUCHES DU PRELEVEMENT :

Reférence Couche Description visuelle Epaisseur (cm) Conclusion amiante
Fr1 Matériau noir en mousse 0 Fibres d'amiante non détectées
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Cuisine - Travaux de remplacement d'un ascenseur de charge.

°pcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

ANNEXE : Plans / Croquis
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Erave

Tire Croquis N1 - B

N planche 103

Planche de repérage des matérnaux of produits contenant de I'amiante

N’ dossier - 67457-131800 Type Croqus

Chent : EPSM DE LA SARTHE

| verson -0

imecvwnmnt  MWCIELSK) Jten

Crigne du plan : Catinet de dagrostios

Adrasse 20 svenun du 10 mars 1982

[ome rmson | 20008 s

Comm entaire

Lecalsation SMUIC Ueu S Zene A1

Rappoe n° . 67457-131860 A | Référance du donnewr d ordre : Baliment Cusine - Allornes
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Planche de reperage des materaux eof produits contenant de I'amiante

N planche : 20 N dossier - 67457-121860 Type : Croqus.

Crigine du plan | Calinet de dagostcs

Thre Croqus N2 - 8DC
Clent : EPGM DE LA SARTHE | verson 0

Adresse | 20 averwe du 16 mars 1902
inetvenant  MICIELSKI Aifen | Dute: 170802023 | SRS INEE

Comm entaire

Locaksation - Batment Cumne | Ueu | Zone : RDC

Rappoet n° - 67457-131860 A | Reéférence du donnewr d ordre : Batiment Cusine - Allornes

Aparve Diagrostics - /8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tel - 01 83 63 56 3 Email : idf@apave-diagnostics com Site web - wwi. apave-dagnostics com

EPSM ®

wnehJarthe

CCTP Travaux de remplacement d’un ascenseur en Cuisine

Page 38



°® 28 EPSM 72 Site d’'Allonnes
¥ Cuisine - Travaux de remplacement d'un ascenseur de charge.

EPSM®

Bibbecmrnt b & s e

Qpave Planche de repérage des materiaux of produits contenant de I'amiante
Thre Croqus N3 - R+t N planche - 33 N* dossler - G7457-121860 Type : Croqus
Clent : EPGM DE LA SARTHE | verson 0
T Adresse | 20 wverwe du 18 mar 1902
innetvenant | MICIELSKI Aifen | Dute 1705202 | THSS TNES
Crigine du plan | Cadinet de dagrostcs
Comm entaire Locabsation - Batment Cumne | Lieu | Zone - R+ 1
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E PS Cuisine - Travaux de remplacement d’un ascenseur de charge.
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

ANNEXE : Zones Présentant des Similitudes d’'Ouvrage

Z001 : Murs Crépis gris (continue : NON)

Local /

Composant de la Ref. Ref. Présence | Estimatif de
di p"“l le age construction Eatis to conpoeant Sondage | prele . | d'ami la quantite
i mk;‘;‘g‘ o] R Murs Crépis gris P01 Non
Circulation R-1 Murs Crépis gnis Non
2002 : Plafond Isolant vissé (sous face dalle béton) (continue : NON)
Local / 2
y Composant de la Réf. Réf. Présence | Estimatif de
o partie . Etage tiction Partie de composant Sondage | prélé &'ami la quantité
Local Isolant vissé (sous face dalle
technique 1 R-1 Plafond béton) PO02 Non
R 2 ¥ Isolant vissé (sous face dalle
Circulation R-1 Plafond béton) Non
Z003 : Plafond Crépis + peinture (sous face dalle béton) (continue : NON)
Local / A 2
Composant de la Ref. Ref. Présence | Estimatif de
- partie . Etage R Partie de composant Sondage | prélé . | ami la tite
Local % Crépis + peinture (sous face
technique1 | R Pifond dalle béton) RO Non
Circulation R-1 Plafond Crépis ’dPﬂeI:':: ;Is)ous face Non
Z004 : Conduit de fluide Calorifugeage mousse noire (continue : NON)
Local /
A Composant de la Ref. Réf. Présence | Estimatif de
& partie . Etage s Partie de composant Sondage | prélé s la ite
Local . . =
technique 1 R-1 Conduti de fluide Calorifugeage mousse noire PO04 Non
Circulation R-1 Condutt de fluide Calorifugeage mousse noire Non
Z005 : Murs Colle de faience carrelage (continue : NON)
Local / .
= Composant de la Réf. Réf. Présence | Estimatif de
d'm.bh Etage construction Partie do composant Sondage | prélévement. | d'amiante | la quantité
Circulation R-1 Murs Colle de faience carrelage PO05S Non
Rapport n° : 67457-131860 A | Référence du donneur d'ordre : Batiment Cuisine - Allonnes
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E PS Cuisine - Travaux de remplacement d’un ascenseur de charge.
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Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Z006 : Conduit de fluide Calorifugeage mousse noire (continue : NON)

Local / partie Composant de la g Réf. Réf. Présence | Estimatif de
d'immeuble Etage construction Pastie de composant Sondage | Prélévement. | d'amiante | la quantite
Allotissement RDC Conduit de fluide Calorifugeage mousse noire PO0S Non
all ,.CF3 R RDC Conduit de fluide Calorifugeage mousse noire Non
CFfa!:::m . RDC Conduit de fluide Calorifugeage mousse noire Non
CFQ P s RDC Condutt de fluide Calorifugeage mousse noire Non
cuisinés
CF4 RDC Condutt de fluide Calorifugeage mousse noire Non
découpe
di ac:i7ue RDC Conduit de fluide Calorifugeage mousse noire Non
CF;:"'” RDC Condutt de fluide Calorifugeage mousse noire Non
b wc:I::ie RDC Condutt de fluide Calorifugeage mousse noire Non
CF2
préparations RDC Condutt de fluide Calorifugeage mousse noire Non
froides
CF1 patis RDC Condutt de fluide Calorifugeage mousse noire Non
Z007 : Sol Colle grise de carrelage (continue : NON)
Local / partie Composant de la Ref. Réf. Présence | Estimatif de
d'immeuble Etage construction Partie de composant Sondage | prélévement. | d'amiante | la quantite
Allotissement | RDC Sol Colle grise de carrelage Non
SAS livraison RDC Sol Colle grise de carrelage POO7 Non
Z008 : Plinthe Colle de plinthe carrelage (continue : NON)
Local / partie Composant de la i Ref. Reéf. Présence | Estimatif de
d'immeuble Rage construction P de composant Sondage | prélévement. | d'amiante | la quantite
Allotissement RDC Plinthe Colle de plinthe carrelage Non
SAS livraison | RDC Plinthe Colle de plinthe carrelage P0O08 Non
Z009 : Murs Enduit platre (continue : NON)
Local / partie Composant de la s Réf. Ref. Présence | Estimatif de
d'immeuble Etage construction Partie de composark Sondag elé d'ami la quantité
Allotissement RDC Murs Enduit platre Non
SAS livraison RDC Murs Enduit platre PO09 Non
Z010 : Murs Colle de faience carrelage (continue : NON)
Local / partie Composant de la . Ref. Réf. Présence | Estimatif de
d'immeuble _ construction ERoMTa o Sondage | prélévement. | d'amiante | la quantité
Allotissement RDC Murs Colle de faience carrelage Non
SAS livraison RDC Murs Colle de faience carrelage PO10 Non
2011 : Plafond (dans plénum) Enduit platre + peinture (continue : NON)
Local / partie Composant de la Ref. Ref. Présence | Estimatif de
d'immeuble Rage construction Partie de composant Sondagy ele d'ami la quantite
Allotissement RDC Plafond (dans plénum) Enduit platre + peinture Non
SAS livraison RDC Ptafond (dans plénum) Enduit platre + peinture PO11 Non
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Z012 : Murs Crépis gris (continue : NON)

Local / partie Composant de la g Réf. Réf. Présence | Estimatif de
d'immeuble Etage construction Pastie de composant Sondage | Prélévement. | d'amiante | la quantite
Allotissement RDC Murs Crépis gris Non
SAS livraison RDC Murs Creépis gris PO12 Non
2013 : Sol Enrobé bitumineux (continue : NON)
e (B Composant de la Partie de composant Réf. Réf. | Présence | Estimatif de
d‘i:muﬂ . construction ompos dage |prélé d'ami la quantite
ted\P:;_ue Extérieur Sol Enrobé bitumineux PO13 Non
Z014 : Murs facades Crépis sur paroie béton (continue : NON)
Local / .
Composant de la Ref. Réf. Présence | Estimatif de
di p'“.l le age construction £ sete e compos st dage | prelé . | d'ami la quantité
tewpﬁcue Extérieur Murs fagades Crépis sur paroie béton PO14 Non
2015 : Sol Laine de verre + pare vapeur (continue : NON)
Local / 4 P 2 =
Composant de la Ref. Ref. Presence | Estimatif de
d partie > Etage construction Pastie de composant dage |prelé . | d'ami la quantité
C;;I_:l‘? R+1 Sol Laine de verre + pare vapeur PO15 Non
Z016 : Conduit de fluide Calorifugeage mousse noire (continue : NON)
Local / é e
5 Composant de la Réf. Réf. Présence | Estimatif de
& partie 7 Etage s Partie de composant age | préle i raraadslliia ité
i‘:";’;":‘ R+1 Condut de fluide Calorifugeage mousse noire PO16 Non
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ANNEXE : Procés-verbaux d'analyse

$.2914978.0

“BiLR- T de - C5 n°
Parc Edonia - BAt. R - Rue de ia Terre Adéle - CS n® 66862 Accr ® 1-5967

15768 SAINT-GREGOIRE CEDEX
Tel: 0299.3541.41
www, 2pa fr
sur woww cofrac fr
Made in France
L'aceradtaton 8 COFRAC aifeste G '8 COmptence Ges Whontones Dow s s essan Couvrts Dar (aodtinen O st detfes par e symbole »

RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1423-13133 EN DATE DU 16/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Ce rapport e conceme Que fes echantilons soumis 4 Fanalyse tels quils ont &6 regus au leboratonre.
Le latorgtore niest pas responsatie des donnees fournies par e cent guil sont smplement retranscrtes of Kentifides cormme tefles.

Chert APAVE DIAGNOSTICS - LISSES . Cornrmands [TGA masann
30 rue des Mafines
91090 LISSES Ref. Commande Clertt 67457- 131860~ 1440--2208-- 721 1 71048375
Préle : Requau le : 12/05/2023
Préparation(s) Effectuse de faon 4 étre repre de & Parmitd o Jer octobre 2006 ¢
o ~ Powr L analyse su Mictoscope Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) : Présivernent of montage adapté sir lame de mikrocople
- Pour une analyse oscope & ytique (META) en fonction de b natire de 1 prise dessal
(R) - Tratement mécanique on milew aquess
(- ChImique €2 mé "
Technique(s) - Mcroscopie Optique & Lumitre Polarisde (Quide HSG 298 - Appendice 2) © Morphologie ot critdres optiques.
Analytique(s) : La ddtaction de fibres d'amiante optiquement obsarvadles est garantie s 1 Teneur est supdeiewre ou égale 4 0,1 % en masse.
- L] (porties. B¢ & norme NF X 43-050) : Morphologie, EDX et dffraction

U dectronigue
La ditection de fibres d'amiante est garantie 5 & taneur o5t supiriewre ou égate & 0,1 % en masse.

Reésuitat(s)
Fraction anabysée Techrique anahytque Résultat | Variété damisnte Blenents analytiques
(Méthade de proparatin et
date d aralyse)
i domsier clent © EPSM DF LA SARTHE + Bitiment Culsin e dchantion ITGA : TT142305-12940)
= 20 avenue & 19 mars 1962 - 72000 -
ALLONNES
Rét dchantifion chert POOL « Crépls o - R-1 - Locad Descriggion ITGA ; Peinture / Maténiau compact gris
tachvicue 1 - - Murs
* Peinture non séparable + META (A) le 16/05/2023 Amianta non détecté (1) / -
Matériau compact gris Nombre de prépacations | 1 Analyste : LDA
w. Norrtre G0 sppons "
Jensivee 2
bt onsier clent © EPSM DE LA SARTHE + Bitiment Culsin At dchantilon ITGA ¢ 714230512904
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72000 -
ALLONNES
Réf dchantiton chent © POO2 - Isolent vissé (sous face dalle Description ITGA : Maténau mousse verte
béton) - R-1 - Local tacheigue 1 - -
Platond
¥ Matériau mousse verte META () b 16/05/202) Amiante non détectd (1) -
Nombree de préparations : 2 Acwiyste : CTV
Norrtee de wpponts
daine 4
L8 reproducion de OF rappon mest sutoriste (U S0us 5 forme Intdgrale | OB TAERON A OOt P Mre reprodult partieliement 1ans lapprobation du
Iaborataire.
Sauf dernande particuire et ecrite Gu Chert, les échantiions sont Conserves Dendant 6 mon e les rapports pendant 10 am.
DTA 16401 rev 16 Page 14
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO 1T1423-13133 EN DATE DU 16/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction anatysée Techvique anatytqua Risuttat | Varsité S amsante Elomeres analtgues
(Mémnode Ge préperaton et
date danalyse)
Rt dossher chent : EPSM DF LA SARTHE + Bitiment Cusine Réf échantiion TGA : 1714230512945
+ 20 avenue du 19 mars 1962 - 72000 -
ALLONNES
Réf echantiion chert © POO3 - Crégis + peinture (sous face Descrigtion ITGA © Maténau gns en viue hétéropd:
ke biton) -+ R-1 - Local technique 1 «
« Pafond
* Matériau gris en vrac META (A) le 16/05/2023 Amiante non détecté (1) /
. Nombre de peéparations | 2 Asalyste : CTV
Fiomtre de wpports [+)
fomalpe L3
Rt donsler chent : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment Culsine R échartiion ITGA : IT142305-12946
=« 20 avenue Gu 19 maes 1962 - 72000 -
ALLONNES
L chert: PO - Cak roire - R-1 Description ITGA : Peinture / Maténau noir on mousse
+ Local technique 1 - - Condut do fude
* Peinture non séparable + META () le 16/05/2023 Amiante non détecté (1) /
Matériau noir en mousse Nombre de préparstions : | Analyste : VGA
Nombre de supponts. “
a2
Ref dossler Clent EPSM DE LA SARTHE + Bistiment Cussine: Réf échantiion TTGA : TT342305- 12947
= 20 avenue B 19 mars 1962 - 72000 -
ALLONNES
Rif echartiion clert : P005 - Colle de faience camelage - R-1 - Description [TGA : Carrcluge / Colle besge / Matérian gris
Choiin’ o en faible quantité
Carrelage e Non ansiysé
* Colle beige + Matériau gris en META (A) le 16/05/2023 Amiante non détecté (1) / -
fadle quantité non séparable Nombre de préparations © 1 Ansbyste ; RLP
Normtre de supponts (U]
Senoine L2
R dsser clent © EPSM DE LA SARTHE + Bitiment Cutsine A ichantiion ITGA : 1114230512948
~ 20 gvenus A 19 mars 1962 - 72000 -
ALLONNES
Rt chant P00 - e - Owscription ITGA : Peinture / Matériau noir en mousse
ROC - Aictissement - - Condutt de
fhide
¢ Peinture non séparable + META (8) le 16/05/2023 Amlante non détecté (1) / -
Matériay noir en mousse Nombre de préparations ; 2 Analyste : LOA
Norrtre Ge wpponts "
Jaogine 19
R omsder clent : EPSM DE LA SARTHE + Bitiment Culsing Rt échantiion TTGA ¢ 1T142305-12940
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72000 -
ALLONNES
R dchantiion chert : POO7 - Colle grive de carrelage - ROC - Descrigtion ITGA Colle grisc en faible quantité avee
S8 Bvewtean < (< Sk poussiéres / Matériau gris en vrac
hétérogéne
* Colle grise en faible quantité META (A) le 16/05/2023 Amiante non détecté (1) / -
avec poussiéres non Nombre de préparations : Aciyste : LDA
séparable + Matériau gris en Nomtre de supports. ™
| veac hétérogice Somvensd

L reproduction de Ce rappon rest sutonsée que sous 58 forme Intédgrale | Ce rappOn ne doit pas Sre reprodult partiellement sans Fapprobation du

laboratore.

Sauf demande particuikire et éoite du Clent, les échantiions sont Conservés pendant 6 mols et les rapports pendant 10 am.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO 1T1423-13133 EN DATE DU 16/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)

Fraction anahysée Techrique anatytiqua Risuttat | Varsité S amsante Elomerts analtoues
(Métnode Ge préparation et
date danalyse)
Réf dossier hent EPSM DE LA SARTHE + Bitiment Cussine Réf dchantition 1TGA : TT142305-129%0
+ 20 avenue du 19 mars 1962 - 72000 -
ALLOMNES
Rét echantiion chent POOS - Colle de plinthe carmelage - ROC - Descrigeion ITGA Canrclage / Colle grise en viac
SAS vraison - - Plnthe
Carrelage - Non analyse
* Colle grise en vrac META (A) e 16/05/2023 Amiante non détecté (1) / -
Nombre de préparations : 1 Anslyste : LDA
Norrtre de supponts o
Jenatye (2
Rt dossier chent EPSM DE LA SARTHE + Bitiment Cusine Rt échantiion [TGA : 1714230512958
= 20 averue A 19 mars 1962 - 72000 -
ALLONNES
R dchantition chert : POOY - Enciult plitre - RDC - SAS Description [TGA : Peinture en faible quantité / Endut
Bualesn - -« Mars plitreux blanc en vrac
* Peinture en faible quantes META (A) le 16/05/2023 Amisete non détecté (1) / - Autres Nbres inhurabies
non séparable + Endut Nombre de préparations : 1 dntinges par M. (2)
plétreux blanc en vrac Norrdre de upports Anadyste : RUP
Fanaiae 2 2)
Rt dossler clent EPSM DE LA SARTHE + Bitiment Cusine Rt dchantiion TTGA : T142305-12952
~ 20 averue du 19 mars 1962 - 72000
ALLONNES
Rt dchantition clent PO10 - Colle de fakence carrelage - ROC TGA: Carrelage / Colle bege
Carrelage o Non analysé
* Colle beige META (A) o 16/05/202) Amiante ron détecté (1) / -
Nombee de préparations : | Analyste | RLP
Nomtre de spports
Fonaive ;2
Rif dsber clent EPSM DE LA SARTHE + Bitiment Culsine Rt échantiton ITGA : 1114230512953
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72000 -
ALLONNES.
Réf dcharntiion chert | POLL - Enchult phitre + peinture - ROC - Descrigeion [TGA Peinture / Enduit plitreux blanc en
SAS Wvrsison - - Plafond (dars phéeum) vree
* Peinture non séparable + META (A) le 16/05/2023 Amiante non détecté (1) / - Autres fibees iohatables.
Endut platreux blanc en vrac Normbre de préparations : 1 Gistingubes par M. (2)
Noentre de spponts Analyste ; RLP
Sawaine .2 @
Rt dossler clent | EPSM DE LA SARTHE + Bitiment Cusing R échantion ITGA : TT142305-129%4
20 averue du 19 mars 1962 - 72000 -
ALLONNES
Rt échantiion chert © PO12 - Crégis grs - RDC - SAS bvraison - Descrignion TTGA © npact gris hétéroge
- Muny
¥ Matériau compact gris META (A) o 16/05/2023 Amiante non détecté (1) / -
hétérogéne Nombee de préparations © 1 Analyste ; RLP
Nombre de supponts.
Sonalyse ;2
L reproduction de Ce rappon rest sutonsée que sous 58 forme Intédgrale | Ce rappOn ne doit pas Sre reprodult partiellement sans Fapprobation du
Iboratoire.
Sauf demande particuikire et éoite du Clent, les échantiions sont Conservés pendant 6 mols et les rapports pendant 10 am.
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RAPPORT SYNTHETIQUE D'ANALYSE NUMERO IT1423-13133 EN DATE DU 16/05/2023
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR PRELEVEMENT(S) DE MATERIAU(X)
Fraction anahysée Techrique anatytoue Risuftat | Varkité @ amacte Elomenes analtgues
(Mémnade Ge preparation et
date danalyse)
Rét dossier Chent EPSM DE LA SARTHE + Bitiment Cusine Réf dchantiton TTGA : TT142305-1295%
+ 20 avenue du 19 mars 1962 - 72000 -
ALLONNES
Rét chartiion chert - POLY - Envobé btumineus - Extiriews - Descitgaion ITGA s Agrégats denrobés bitumineux - prise
Porc chelgey - = 3 diessal | / Agrégats denrobés
Nm ~ prise dessui 2 / Agrégats
S  prine Tosmi 3
Agrégats denrobés. META (8) e 10/05/202) Amiante non détecté (1) / -
Bitumineux ~ prise d'essal 1 + Nombre de préparations : 1 Analyste | IND
Agrégats denrobés Normere de wpports ®
Ditumineus - prive dessai 2 + Genaiys 12
Agrégats d'enrobés
| Ditumineux - prise dessal 3
RéE dossier chent © EPSM DE LA SARTHE + Bitiment Cussine Rét bchantition TTGA © 114230512956
= 20 avenue du 19 mars 1962 - 72000 -
ALLONNES
Rt dchartiton clent | PO14 - Crépis sur parcie biton - Descriggion ITGA mnaﬁhwl
Extériour - Parc tachrique - - Murs blanc hétérogén
fagades 3 )
* Matériau gris en faible META (A) le 16/05/2023 Amiante non détecté (1) / -
Quantité non séparable + Nombre de priparations : | Anadyste : YO
Matériau compact blanc Nombre de supports. “
| hicdrogine S 13
R dousler et : EPSM OF LA SARTME + Bitiment Culsine Rt dchantiion TTGA : T142305-12957
< 20 avenue A 19 mars 1962 - 72000
ALLONNES
Tt dchantition chert. POIS - Laine e verre + pure vapeur - Description TTGA Papeer batumé / Maténau fibreux jaune
Re1 - Combles cuisine - - Sof
* Pagrer btumeé non weparable MOLP + META (8) e Amiants non détecté (1) / -
+ Matdriau fibreux jaune avec 16/085/2023 Analyste : VGA
poussiéres Nombre de préparations : 3 “
Nordre do wpports
Janeiee 4
Rt donsier clent EPSM DE LA SARTHE + Bitiment Culsine TN/ dchantiion ITGA 2 1714230512958
- 20 avenue du 19 mars 1962 - 72000 -
ALLONNES
it et & PO16 oore Descrigtion TTGA Matériau nor en mousse
R+1 - Combles cuine - - Conduut de
fuide
* Matériau noir en mousse META (B) lo 16/05/2023 Asmiante non détectd (1) / -
Nombre de préparations : 2 Anslyste : CTV
Normére de spports
U B
(1) Astune fitre Carmiante 1Wa été Bitectde, I'ichantiion objet de lesss peut éventuefiement renfermer Une tenewr on five Camdante Infésieure & 1 Imite de détection.
(2) D'stres fRres minérakes usceptithes étre irduwiées (Gont b largewr est infinewre & 3 pm) ont etd ditecties. Ces fitwes ortt pu dre (fférencides de fibres Tamuante via
fes critéres dGentification reguortés dars les données. m: i 1 A Analyse £DX).
() Pour Ses couches riceptionnédes en viac ot idertifides commae tefles, Lo Simite de Gitection est Qavantie uniguement sur b prise d'essal o NON par couche,
(4) Pour les couches nen-séparables ot identifides Comme fefles, & lmite de détection est garantie s b prise dessal, La hmile O Oftection est Qarantie sur chagque couche 5i
i prise dessal contient au phas 2 couches en quantité suffisants pour anafyse.
(5) Lanatyse de la fraction est non réglementaire.
Les couches formalisées en gras dans 1TGA ont dté par e Aors qu'elles navaent pas eté distinguees par ke chant. S les couches etaent
sunceptbles Ge (onteni de Famiante por nature efles ont (el Mobjet dune analyse.
Dars le cas dune demande Tanalyse de couche(s) spofioue(s), seules les couches non distinguables & Fanl mu par le chient, ont éok analysées.
Validé par;  Vincent GEFFROY Analyste
L reproduction de Ce rappon rest sutonsée que sous 58 forme Intédgrale | Ce rappOn ne doit pas Sre reprodult partiellement sans Fapprobation du
laboratore.
Sauf demande particuliire et éoite du Clent, les échantiions sont Conservés pendant 6 mols et les rappors pendant 10 am.
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ANNEXE : Certificat de compétence

Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N°CPDI 2645 Version 007

Je soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'l.Cert, atteste que :
Monsieur MICIELSKI Julien

Est certifié(e) selon le référentiel | Cert en vigueur (CPE DI DRO1 (cydo de Sam) CPE Di DR 08 (cycle

de 7 ansj). dispositif de certification de p (! iliers pour les
missions suivantes
A avec t Avec M

Date d'effet : 21/09/2022 - Date d'expiration : 20/09/2028

Date d'effet : 21/09/2022 - Date d'expiration : 20/09/2029

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 18/11/2019 - Date d'expiration : 17/11/2024

Termites Etat refatif & la présence de termites dans le batiment - France métropolitaine
Date d'effet : 23/12/2018 - Date d'expiration : 22/12/2024

En fol de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit
Edité & Saint-Grégoire, le 21/09/2022

AT e - -
-—.n.—m-.—-—---——---——-——w—-

e - - ——

Ao 8 sk - e ceicanen e ot o dageas

N Gt o . 0 Vi D A A 14 artis L e e T Tl e P B0 S e o
o

|Gt B

Certification de personnes

Diagnostiqueur

Portée disponible sur www.icert fr

Parc d'Affaires, Espace Performance - Bat K - 35760 Saint-Grégoire

CREDIMR I vt
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ANNEXE : Attestation d'assurance

Votre Assurance A\ /4
tumum
APAVE

IMMEUBLE CANOPY
6 RUE DU GENERAL AUDRAN
COURTIER 92400 COURBEVOIE FR
VERLINGUE
9 QUAI DE ROTTERDAM BP 156
68313 ILLZACH CEDEX
Tél: 0389616464
Fax:08 20 20 26 32
Portefeuille : 0201050284 Vos références :
Contrat n" 10800807204
Client n° 0416806720

AXA France IARD, atteste que :
APAVE
Immeuble Canopy
6 rue du Général Audran
92400 COURBEVOIE

ATTESTATION

agissant tant pour son compte que pour celui de APAVE DEVELOPPEMENT et sa filiale APAVE Diagnostics

est couvert contre les é écuniaires de la Resp bilité Civile quil pourrait encourir & la suite de
Mmuwﬂmnmﬂuﬂmnum”ncoﬂun 10800807204, souscrit auprés de
notre Société, pour les etles de ga
Activités assurées
ly i pour la maitrise des risques humains, techniques
nmmm.mm.mmmmmm
0 inspection et vérification des i iques, équip etp
0 batiment et génie civil
0 Mmm«m
0 d analyses (non médicales)
0 conseils
0 formation
0 certification, contrdle, qualification et homologation
y compris fabrication et vente de produits dans le cadre de ces activités,
a tion de tous les dactivité.
A l'exclusion :
0 des missi de C ole Te iq de la loi Spi visées & l'article L 111.3 du Code de
la etdtl
0 des de é de I'ami. friable et non friable)
0 mm;«anmaemummsnm’mm

AXA France IARD SA
Socuae 2 capital de 214 799 030 Euvos
Sitge sl 113, Terrasses de [Arche - 92727 Nanterre Cedes 722 057 460 £.CS. Namtewe va
Enveprae rege par ie Code des <TVA PR 14 722 057 460
Opérationt & assances exomerbes de TVA - art. 261.C CGI - sad pour s garanties portées par AXA Assistance

Rapport n° : 67457-131860 A /| Référence du donneur d'ordre : Batiment Cuisine - Allonnes

Apave Diagnostics - 6/8 rue de la Closerie - 91090 - LISSES
SIRET : 48333631900221 Tél : 01 83 63 96 83 Email : idf@apave-diagnostics.com Site web : www.apave-diagnostics. com
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°pcve Mission de repérage amiante avant réalisation de travaux

Contrat : 10800807204

TABLEAU DE GARANTIES

Nmndu’_( i Limites des ga

Limite gé « Tous porel éricls et | 5000 000 € par année d'assurance

a) les 9 non écutifs 5 000 000 € par année d'assurance

b) les attei “ sur sites des assurés | 2 500 000 € par année d assurance
non soumis & isation ou E:

¢ tous el ¢ et ériels  aux 5 000 000 € par année d'assurance
Usa/Canada
sous-limités !

¢.1) Dommages immatériels aux USA CANADA 1000 000 € par année d'assurance

d] tous dommages causés par l'amiante et le plomb * 2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce ég: dans la limite des de g ies précités ou
Wsmmm«hmﬁondehmummapa

Lapré ne peut engager I au-dela des limites et conditions du contrat auquel elle se référe.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2023 au 31/12/2023 inclus sous réserve des
possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des
Assurances ou le contrat.

Fait & Nanterre, le 9 Décembre 2022
Pour la société :

A0

AXA France IARD SA
Socets amenyme wu caphal e 314 799 030 Lures 22
Sege so0s lll?-v-lﬁlm ummwmnrmmm
Entreprise regee par R4 722057 M0
Operanons @ mtwa nuum - saul pout et garantes portéer par AXA Asustance

Fin du rapport
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4.2 Etude structure SIGMA n°24599 du 22/10/24

ENTREPRISE

ARCHITECTE
Direction du Patrimoine et des Travaux

20 avenue du 19 mars 1962 - BPS50004
72703 ALLONNES

M. D'OUVRAGE

EPSM de la Sarthe
20 avenue du 19 mars 1962 - BPS0004
72703 ALLONNES

12703 ALLONNES

CUISINE SELF DE L'EPSM DE LA SARTHE

20 avenue du 19 mars 1962 - BP50004

ETAT ACTUEL - ETAT

Coffrage - Armafures

RENOVATION DU MONTE-CHARGES

FUTUR

Ce document est la propriété de Sigma Ingéniene.
il ne peut étre utiliss, reproduit ou diffusé méme
partellement sans aulonsation,

Ce document ne sera * BON POUR EXECUTION"
qu'aprés ACCORD du Contrileur Technique ef
VISA de l'architecte.

Indice Date Modifications

E-mail: david. menu@sigma-ingeniene. fr

o
SI " I..:. 2, Bd d'Estournelies de Constant
- 72000 LE MANS

illgénlerle Tél: 02 43 39 20 50

BATIMENTS BETON ARME  GENIE CIVIL

Contrélé par: Date de création
_.BOUGARD Laurent _22/10/2024
Oessiné par
MENU David
Affaire n*: Plan n*: Indice

26599 | 01

o~°;"..'.
EPSM
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_01
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20 45
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et b b st vt e

FACONNAGE

Dimensions en millimétres

Diametres minimaux des mandrins de fagonnage
des armatures hautes adherence

Diametre nominal de I'armature d GlS|1 6| T899 |w2[w]wB]20 ZSIJZlLO
Cadres, étriers, epingles, ou assimiles | 20| 20 [ 30 | 3¢ | 30 | 40| 40| 50 ] 70 | 100 150| Sans objet

y compris leur ancrage d'extrémite

Ancrages 40|50 [ 70] 70| 70 | 100] 100 100 150 150 [ 200{ 250] 300] 400
Coudes bans objef 100 | 100 100 | 150 150 | 200| 200{ 250| 300 | &00] 500} 500

Diametres minimaux des mandrins de fagonnage
des ronds lisses

Diametre nominal de I'armature d 6| 810 12[1)16 20] 25[ 32 l 40
Cadres, étriers, épingles, ou assimilés | 20| 30 [ 30| 0] S0 | 50| Sans objet

y compris leur ancrage d'exirémite

Ancrages el coudes 30 | 40 ) 50| 70 | 70 | 100] 100 150 | 200§ 200

NOTA

NOTA EXISTANTS-AVOISINANTS:

-Avant le commencement des travaux, l'entreprise procédera & la reconnaissance
et a toutes investigations nécessaires pour apprécier |'état des existants, des
avoisinanfs et définir les moyens pour préserver leurs intégrités (étaiement des
ouvrages existants).

-L'entreprise devra assurer la sécurité des personnes en phase de travaux.

Echelle Page

Z FACONNAGE DES ACIERS  |— _ 03
NOTA 24599 01
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& ot ot

Gaine ascenseur 3 agrandir P2
20, | 190 §
12 1 (<
n XXT T XX y§
Radier + voile gaine 3 créer | >)<
! Fosse existante
20:‘—;‘ ‘} Ra;ZracZ:Itre dalle é
.ﬁ Ac=-347 >)<
& | §
e —
Semelle existante a scier L .l
szl | | : >)/< |
i - _\:—&__‘_ St b (f
i AN AN P }(\A/{ AV )% l
' - Al |
Reprises en sous-oeuvre réalisées par
troncons alternés, longueurs =1.20ml maxi. >)<
(2 jours mini. entre chaque trongon contigu) ]
Echelle Page 08
FOSSE ASCENSEUR Affaire n* Plann* Indice
Z ETAT FUTUR 214599 01
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Zone de dallage a refaire

burinage du béton en laissant
dépasser le treillis existant

35 ST25C  Stabox 60D HAB e=20

plateforme saine et compactée
aprés remblaiement

E
T 1w |
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|
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ST25C / face
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Matage avec morfier sans retrait
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prévoir 2x2 dx10 par troncon B ”*‘ | &
——————— N a
. ) . « . "'& m <
Coulage du béton dosé a 350kg/m”. | | =~ Jr====R—== o] ==
Blocage en force au mortier sec [ 1 4
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« % _"_—k__—_—N g
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Reprises en sous-oeuvre réalisées par
trongons alternes, longueurs ~1.20ml maxi.
(2 jours mini. entre chaque trongon contigu)

ELEVATION DE PRINCIPE D'ARMATURES DES RSO
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inzénierle Modification cage ascenseur EPSM - ALLONNES Fi=9.5 mm Cof=2.0 m* El=3.0om
* Densité acier: 7850.00 kg / m3
fck=_ 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilita A | Classe dexposition: XC1
| pame Lg Forme
1 2HA14 254 254
2 2HA10 254 |\Mmqall
Elévation 3 | 14HAS 79 B ?
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ingénferle “Modification cage ascenseur EPSM - ALLONNES Fi=8.6 mm Cof=4.9 m? Ei=3.0.cm
Densité acier: 7850.00 kg / m3 |
fck=_ 25 MPa fyk= 500 MPa Classe de ductilité A | Classe d'exposition: XC1 . 1
V Barre Lg Forme |
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T1 Béton=0.13 m3
Acier=8.4 kg d=71.5 kg/m3

" Modification cage ascenseur EPSM - ALLON

NNES

Fi=8.9 mm Cof=1.5m?
Densité acier: 785000 kg / m3
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Plans existants et projets de la zone cuisine
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MONTE-CHARGES EXISTANT

SOUS SOL

jerren

= NS.F.P.229

‘\.‘»‘l'\e/'
HS.FP228

REZ DE CHAUSSEE

o e od —
S8 SESAETL s .
CUISINE SELF - X s
WENOVATION G WONTE Guaces.
g T I
P | asmemenas e i ||
i 1
-
1
i e —— — -

MONTE-CHARGES PROJET

COUPE A-A

1’_ w-‘ J.

=

=it

Lrtnas & o

= 2
pergwace toe |1

Tl e S & =72

L

COUPE B-B

CCTP Travaux de remplacement d’un ascenseur en Cuisine

Page 68



°: [ ]

0%
@
EPSM P

Bibbcrmrnt b & samtr st

A
> L ]
®

EPSM 72 Site d’Allonnes
Cuisine - Travaux de remplacement d'un ascenseur de charge.

MONTE-CHARGES EXISTANT
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EPSM 72 Site d’Allonnes
Cuisine - Travaux de remplacement d'un ascenseur de charge.

Planning de I'opération

Projet type MOE externe

1
2
3_— &= Notification du marché Lun 10/03/25  Lun 10/03/25
4 | C de et approvisi t du matériel 8m Mar 11/03/25 Lun20/10/25 3
5| Réunion de démarrage chantier 1jr Mar 21/10/25  Mar 21/10/25 4
|6_ Démontage de I'appareil existant 10 jrs Mer 22/10/25 Mar04/11/25 5
7 Travaux de gros oeuvre 20 jrs Mer 05/11/25 Mar 02/12/25 6
8 Montage du nouvel appareil 10 jrs Mer 03/12/25 Mar16/12/25 7
9 Essais de validation 1jr Mer 17/12/25 Mer17/12/25 8
10 Réception des travaux 1jr Jeu18/12/25  Jeu 18/12/25 9
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