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LOT 0 GENERALITES

OBJET DU PRESENT CHAPITRE

Les prescriptions du present chapitre sont applicables a tous les lots.

OBJET DU PRESENT DOCUMENT

VISITES

Le present CCTP a pour objet la description des travaux de restauration et de
consolidation du batiment A de la prefecture de Rouen : la Salle des Vitraux dont une
poutre est etayee, I’escalier place sur étais et la consolidation partielle de la charpente.
Les travaux prevus, sauf specifications contraires comprennent toutes fournitures,
stockages, transports et toutes fagons et sujétions de pose.

Ils comprennent ¢galement tous les travaux de consolidations provisoires eéventuelles et
tous moyens d’acces nécessaires aux mises en ceuvre prévues, y compris les demarches et
signalisations s’y attachant ainsi que toutes les installations d’hygicne et de securite
reglementaires et le repli de ces installations.

Les entreprises soumissionnaires sont réputées avoir reconnu les lieux pour remettre leur
offre afin de connaitre les conditions de leur intervention. Aucune méconnaissance du
site, des materiaux ou des dispositions visibles ne pourront étre invoquees pour justifier
tout empéchement de bonne exécution des ouvrages, de modification de prestation de ou
de tenue des délais.

NORMES ET REGLEMENTS ET CONTROLE

* En application de la circulaire du 13 février 1991, (...) les documents contractuels propres a chaque marché
devront imposer (...), la conformité des offres aux normes applicables aux types de fournitures ou de prestations
considérées. Cette clause s’applique aux marchés passés par 'Etat et par les collectivités locales.

En conséquence la conformité aux normes NF et NF DTU est attendue pour toutes les prestations et

fournitures définies ci-apres qui sont réputées connues et qu’il n’est pas nécessaire de les rappeler ;

leur liste est donnée en annexe. Il n’est pas prévu de derogation a ces normes dans le cadre du présent
marché.

* Sont également a respecter :

- la conformité aux normes rendues d’application obligatoire par arrété ministériel dont la liste est
consultable sur le site de ’AFNOR et en particulier les Eurocodes définissant les modes de calcul
des structures,

- la conformité aux modes de mise en ceuvre, deéfinis par les fascicules techniques édités par le
Ministere de la Culture (magonnerie, ouvrages de charpente en bois, couverture en tuiles plates,
couvertures en ardoises, etc.),

- la conformité au Code de la Construction en particulier pour ce qui concerne la sécurité dans les

Etablissements Recevant le public et 'arrété du 25 juin 1980,
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- la conformité & la circulaire 2007-53 DGUHC du 30 novembre 2007 concernant
’accessibilité des locaux accueillant le public.

¢ Il est ¢galement rappelé que la totalit¢ du batiment est inscrite Monument Historique et qu’a ce

titre, un controle scientifique et technique du chantier sera exerce par la Conservation régionale des

Monuments Historiques.

AMIANTE

Le rapport de Diagnostic Plomb avant travaux est joint au présent dossier. Il donne les valeurs relevées
pour chaque ouvrage ou partie d’ouvrage. Il incombe a chaque entreprise d’assurer la protection des
personnels et des tiers par des protections collectives ou individuelles appropriées.

I lui incombera également de nettoyer journellement les aires de travail par aspiration avec filtres de

type THE, puis par essuyage humide et d’évacuer les produits souillés en sacs étanches.

Le rapport de Repérage Avant travaux concernant I’amiante est negatif. Il est joint au present dossier.

TRAVAUX NON COMPRIS DAS LE PRESENT DOCUMENT

SURCHARGES

* Seront a la charge du maitre d’ouvrage tous les déplacements de meubles, matériels, affiches,
panneaux, etc. et appareils non scellés présents dans les locaux objets des interventions.

* Seront ¢galement a la charge du maitre d’ouvrage la verification en fin de travaux de toutes les
installations de secours et de sécurité : dispositifs d’alarme et de desenfumage, asservissements de

portes et systemes de verrouillage.

* Pour la mise au point des documents d’exécution, les surcharges prises en compte seront de 250
kg/m? pour les zones de bureau et pour Iescalier.

* Aucune stabilité au feu ne sera attendue dans I’escalier.

IDENTITE DES PERSONNELS

PLANNING

Compte tenu de la fonction du batiment, il sera exigé une communication préalable a toute
intervention de I'identité des personnels devant étre présents sur le chantier. Un badge d’acces leur
sera remis, a restituer chaque soir.

De méme les immatriculations des véhicules devront étre communiquées préalablement de fagon a

pouvoir accéder au parking.

Les entreprises adjudicataires seront tenues de se conformer au planning qui sera etabli
avec leur marché selon le délai figurant a I’acte d’engagement, ce planning définissant en
particulier les coordinations et les enchainements de taches et les temps de sechage a
respecter.

PROPRETE ET RAPPORTS DE VOISINAGE

* Les entreprises veilleront a tenir le chantier et ses abords immediats en parfait ¢tat de
propreteé.

En particulier, elles devront pour cela un balayage et un nettoyage quotidien de la zone
d’intervention et des abords consistant en enlévement des matériaux de rebut ou
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inutilises, gravats, emballages, dechets de taille, limailles, copeaux, fonds d’auge,
¢léments d’accés, etc.

* Elles seront d’autre part tenues pour solidairement responsables de tous degats commis
a I'intérieur du périmetre du chantier ou dans ses abords immediats.

* L’utilisation de radio de chantier ou tout autre dispositif de diffusion de musique est

proscrite.
OUVERTURE AU PUBLIC

* Le batiment de la Prefecture sera occupé pendant toute la durée des travaux et ’escalier
est une issue de secours. Aussi, il sera attendu des entreprises -pour cette partie- I’emploi
de moyens d’acces legers pouvant étre retires rapidement en cas de necessite.

* La totalite du batiment est class¢ ERP et selon les zones de type W (administration),
L(salle d’audition) et N(restaurant), de deuxieme categorie.

Toutes disposition seront prises pour se conformer a la réglementation concernant ce type
d’établissement.

INSTALLATION D’HYGIENE ET DE SECURITE
* Les installations d’hygicne et de securite seront a la charge du lot 1 Magonnerie Pierre
de
Taille.
* Les personnels présents sur le chantier pourront utiliser les toilettes publiques de la
prefecture et ils pourront avoir acces au restaurant du personnel.

DECOUVERTE

Toute intervention sera precedee d’un diagnostic comprenant sondages, déposes totales
ou partielles et examen exhaustif des zones d’intervention. Toute découverte devra faire
I’objet d’une information communiquée sous forme écrite ou dessinée aux architectes et
au maitre d’ouvrage.

EAU ET ELECTRICITE

Les installations provisoires seront dues par le lot 1 Magonnerie Pierre de Taille. Les

consommations seront a la charge du maitre d’ouvrage.

TRANCHES

Sans objet

LOTS

Le marche est divisé en lots selon les corps d’état, soit :
LOT 01 - Magonnerie

LOT 02 - Charpente

LOT 03 - Serrurerie

LOT 04 - Peinture

LOT 05 - Electricité

LOT 06 - Menuiserie
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LOT | MACONNERIE

I.I GENERALITES
I.1.1 CONSTAT D’ETAT ET RECONNAISSANCE DES LIEUX
I.L.L.I constat d’état
L’entreprise devra justifier I’¢tat des ouvrages avant la prise de possession du chantier par

un constat d’huissier :

- abords immediats, compris espaces extérieurs,

- locaux du premier ¢tage,

- paliers de ’escalier,

- boiseries de la salle des vitraux,

- étais.
Elle fera pour cela realiser a ses frais et par un huissier de justice, un releve
photographique prealable pour constater I’¢tat du batiment et de ses abords. Le
rapport sera remis au maitre d’ouvrage et aux architectes.

.1.1.2 reconnaissance des lieux
La reconnaissance des lieux sera réputee avoir ete faite par I’entreprise pour déterminer
et comprendre :

- la topographie des lieux,

- les caractéristiques du batiment et de ses constituants,

- les abords immediats et les possibilites de circulation, de levage et de

manutention,

et aucune meéconnaissance ne pourra étre invoquee pour justifier un changement de la
consistance des travaux ou d’une solution d’intervention pouvant entrainer un
changement de I’¢économie du marche.

1.1.2 LIMITES DE PRESTATION
.1.2.1 implantation tracage

* Les releves complémentaires nécessaires a I'implantation des ouvrages seront a la charge

du lot Charpente.

1.1.2.2 états de surface
* Les surfaces reprises seront rendues apres intervention et avant finition par le peintre
dans un état de continuite avec les supports originaux et de plancite correcte :

- ouvrages repris aux nus des ouvrage conserves sans desaffleurement,

- defauts de planéite inferieurs a 2 mm sous une regle e 20 cm.

1.1.3 INSTALLATIONS DE CHANTIER
.1.3.1 hygiéne et sécurité

* Les installations de chantier (moyens d’acces et installations d’hygiene et de securite)

seront dues par le preneur du present lot pour son intervention et pour mise a disposition
des autres corps d’¢tat en conformite avec le PGC. Seront ¢galement a sa charge
I’entretien et le maintien des installations en parfait ¢tat de fonctionnement.

Elles comprendront en particulier : lavabo et douche et double et vestiaire double pour
séparation des vétements de ville et des vétements de travail.
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* Les consommations d’eau et d’¢lectricite seront a la charge du maitre d’ouvrage.

1.1.3.2 dloture
* Sur le parking, mise en place d’une cloture de chantier destince a proteger les
installations a délimiter une aire de stockage des materiaux.

1.1.4 MOYENS D’ACCES
1.1.4.1 escalier
* Mise en place de moyens d’acces légers pour 'intervention du preneur du present lot.

1.14.2 salle des vitraux
* Mise en place d’echafaudage roulant pour acces a toutes les zones du plafond et mise a
disposition du charpentier.

.1.4.3 protections

Seront compris dans les travaux toutes les protections des ouvrages proches pouvant étre
degrades par d’éventuels chocs, projections, chutes, etc. :

- sols de la salle des vitraux et de ’escalier,

- menuiseries de la salle des vitraux,

- écrans antipoussicres dans le couloir du premier ¢tage.

1.5 ENLEVEMENT DES GRAVOIS

* Descente, transport jusqu’a la zone d’entreposage et de stationnement, enlevement des

gravois, mise en decharge et traitement éventuel selon la réglementation en vigueur
seront dues pour I'intervention. Par gravois il faut entendre :

- tous residus provenant des piquetages, dépose, refouillements,

- tous les matériaux de toutes natures déposés et non reutilises,

- les dechets de taille, découpe, sculpture ou ajustement,

- les mortiers non utilisés,

- lesresidus de grattage, bouchardage,

- les materiaux collectes lors des balayages,

- les terres excédentaires issues de fouilles.
* Seront egalement dus les enlevements d’emballages, palettes, sacs, dispositifs de fixation
et de maintien pour transport, films, gaines, canettes, cartouches, outils hors d’usage,
etc.

I.1.6 REMISE EN ETAT
* Remise en état des locaux et des abords apres intervention :
- nettoyage des abords et des zones de stockage et d’entreposage des bungalows,
- remplacement a I’identique de tous ¢lements deteriores,

- reprises des scellements d’elements déeposes.
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1.2 HYGIENE ET SECURITE
1.2.1.1 plan

Mise au point d’un plan exprimant la position proposée pour les installations de chantier.

1.2.1.2 installations de chantier
* Mise en place d’installations de chantier selon le PGC.

1.2.1.3 doture
Mise en place de cloture transparente par grille pour déelimiter 'aire de stockage des
matériaux.

.2.1.4 eau et électricité

Branchement provisoire d’¢lectricite, origine a définir et mise en place d’un coffret
mobile monophase avec protection.

Branchement provisoire d’eau, origine a définir.

1.3 PROTECTIONS
1.3.1.1 protection mécaniques

* Protection mécanique des sols par pose de panneaux deérives du bois, a recouvrement et

dans la totalité des aires concernées.

o Jocalisation

* Salle des Vitraux

* Palier du deuxicme étage

* Palier du premier etage

* Couloir dans la zone de bureaux du premier étage.

* Protection mécanique des marches par feutre.

* Protection mecaniques verticales par panneaux derives du bois.
o Jocalisation
* Vitraux et fenétres de la Salle des Vitraux.

.3.1.2 protections antipoussiéres

* Protection antipoussiere des sols dans les aires de passage par pose de film compris
fixation par ruban adhesif.

o Jocalisation
* Couloir du premier étage
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1.3.1.3 doisons
Mise en place de cloison toute hauteur destinée a fermer la zone de I’escalier a rez-de-
chaussée :

- structure bois,

- panneaux rigides,

- bloc porte.

o Jocalisation
Rez-de-chaussée de la zone de I’escalier.

.4 DIAGNOSTIC

1.4.1.] examen conjoint

Apres installation, examen conjoint avec les architectes destine a confirmer les zones et
les modes d’intervention.

I.5 FOURNITURE.
.5.1.1 platre gros

Fourniture de mortier gache sur le chantier a base de chaux de type NHL 3.5 colore
par le sable de granularite 0/3. Sur échantillon a proposer pour approbation par les
architectes pour la texture et la couleur.

1.5.1.2 carrelages

Fourniture de carrelages de terre cuite, dimension 15 x 15 cm de type Tuilerie de la
Breteche ou équivalent. Presentation d’échantillon pour approbation par les architectes ;
le gres etire sera refuse.

1.6 DEPOSES ET DEMOLITIONS
Toutes intervention a faire apres controle et neutralisation des installations ¢électriques
presentes dans les ouvrages sur lesquels portent les interventions.
De méme toute intervention sur des zones recouvertes de peintures a base de plomb
devra se faire apres decapage et enlevement des déchets par le peintre.

1.6.1 SOLS DU PREMIER ETAGE
1.6.1.1 revétements
Découpe et depose des revétements de sol dans les aires d’intervention.

1.6.1.2 dalles
Dépose de dalles pour déegagement des structures dans I’emprise des renforts a mettre en
ceuvre :

- sciage,

- démolition des dalles,

- descente et enlevement des gravois.

1.6.1.3 facon d’empochements
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Ouverture des murs a la demande du charpentier pour fagon d’empochements destines a
A A \ .

reconnaitre les abouts des poutres maitresses et a former les appuis des poutres de
consolidation :

- piochement de mur en recherche des abouts,

- consolidations de moellons en tant que de besoin,

- decoupe de sols et dalle au premier ¢etage,

- enlevement des gravois.

o Jocalisation
au-dessus des deux poutres 1 et 3

1.6.2 CLOISONS DU PREMIER ETAGE
1.6.2.1 électricité
Neutralisation et déepose des conduits ¢lectriques et appreils a la charge du lot Electricité.

1.6.2.2 dépose partielle de cloison
Dépose de cloison pour intervention et pour dégagement de I’aire de travail :

- fagon de chevalement en sapin viss¢ pour conservation de cloison en partie haute
(reprise de potelet de cloison par traverse horizontale, potelets bois déportes
sur semelles et écharpes),

- dépose partielle de cloison en démolition,

- depose de bloc porte et imposte en conservation,

- pose d’etais pour reprise de la lice du faux-plafond.
o Jocalisation
au-dessus des poutres let 3.

1.6.3 MARCHES

* Pour consolidation des marches et pour remplacement de carrelages :
- de¢pose de magonnerie de marches en demolition,
- de¢pose de carrelages et refouillement éventuel pour repose de carrelages de

terre cuite en continuité de parties reprises,

- descente et enlevement des gravois.

o Jocalisation

Selon plan

1.6.4 MURALIERE
* Dépose de fausse muraliere en platre pour remplacement par le charpentier :
- dépose et enlevement des gravois,
- dressage de surface en arriere de la picce deposee.
o Jocalisation
Escalier, au droit de la charpente reprise.

1.6.5 DECORS

10
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Piochage des décors pour acces aux parties de poutres, appuis et toutes zones a traiter, a
la demande du charpentier.

o Jocalisation

Salle des vitraux

1.7 DECORS EN PLATRE

I.1.1 RELEVE ET CALIBRE

Relevé des profils et fagon d’autant de calibres que de profils :

1.2 PROFILS TRAINES

découpe dans feuille de zinc,
fixation sur structure bois a fagonner.

Mise en ceuvre de profiles en platre en raccord sur les parties conservées et en
remplacement a I’identique des parties déposées :

pose de broches pour fixation,

mise en ceuvre de platre,

trainage de calibre pour formation du profil en platre,
finition manuelle par lissage,

enlevement des platres de rebut.

o Jocalisation
Salle des vitraux

.1.3 FINITION/EXIGENCES

Les enduits en platre ne devront présenter ni pulverulence superficielle, ni gergure, ni
craquelure, ni trou ou strie de profondeur supérieure a 1 mm.

1.8 ENDUITS

1.8.1.1 parties planes

* Mise en ceuvre d’enduit sur plafond en raccord des parties conservees :

fixation d"un support continu en metal déploye de type Nergalto ou equivalent,
mise en ceuvre d’un couche de degrossi a base de platre gros pour raccord avec
les parties conservées, épaisseur a adapter en conséquence en plusieurs passes si
besoin, finition coupée,

enduction d’une couche de finition en platre fin, finition lissee.

o Jocalisation
Salle des vitraux, plafonds dessous de poutres et toutes partie planes.

1.8.1.2 sous-faces d’escalier et parties courbes

* Mise en ceuvre d’enduit sur sous face de I’escalier en raccord des parties conservees :

mise en place d’entretoises en bois clou¢es entre marches,

fixation d"un support continu en metal déploye de type Nergalto ou equivalent,
mise en ceuvre d’un couche de degrossi a base de platre gros et coupage a la
berthelet.

11
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o Jocalisation
Toutes sous-face de Iescalier sur parties déposées en raccord de parties conservees.

1.9 PLAQUES DE PLATRE

1.9.1.1 doisons
* Refection de cloisons en plaques de platre a I'identique des cloisons deposees :

isolement acoustique selon la norme NF $31-080, niveau de performance
courant, soit isolement acoustique D ;1 o2 35 dB,

fourniture et pose de plaques de platre cartonné et de rail de dimensions
identiques a celles des ¢lements deposes, compris isolant en panneaux rigides,
tragage et pose de rails en raccord des rails conserves et de plaques,

pose de blocs porte au méme emplacement qu’a I’ origine,

pose de plaques jointives compris découpes et fixations par vis et finition par
pose de bandes de calicot.

o Jocalisation
En remplacement des cloisons déposés au premier ¢tage.

* Réfection de cloisons de doublage :

degre coupe feu 1 h,

fourniture et pose de plaques de platre cartonné et de rail de dimensions
identiques a celles des ¢lements déposes, compris isolant en panneaux rigides,
tragage et pose de rails en raccord des rails conserves et de plaques,

pose de plaques jointives compris decoupes et fixations par vis et finition par
pose de bandes de calicot.

o Jocalisation
En remplacement des cloisons déposées dans I’escalier, compris encoffrement de la
colonne seche.

* Chassis de toit
Habillage de chassis de toiture par mise en place de jouces :

releve en place et découpes,
fixation sur structure,
pose de bandes de finition compris enduit.

o Jocalisation
Haut de I’escalier

.10 MACONNERIE

1.10.1 SCELLEMENTS ET ARASES

1.10.1.1 appuis de poutres

* Fagon de massifs d’appui pour poutres maitresses :

mise en occuvre sur les abouts des poutres consolidées par le charpentier le cas
¢cheéant,

fagon d’appui en beton dose a 350 kg/m?, compris coffrage et protection contre
coulures, compris bande de désolidarisation de la poutre,

12
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fagon d’arase, niveau a la demande du charpentier.

o Jocalisation
Poutres de la salle des vitraux.

1.10.1.2 scellement _marches
Reprises de scellement de marches dans les murs d’echiffre de I’escalier :

ouverture de magonnerie pour degagement des marches,
reprise de scellement par mortier a base de chaux de type NHLS,
dressage de surface.

o Jocalisation
Selon découverte

.10.2 REPRISES DE DALLES

* Apres pose de fers par le charpentier, reprise de dalles de fagon a obtenir une surface

continue pour reception par le peintre :

gachage sur le chantier de béton léger de type beton de chanvre compose de
chevenotte et de chaux de type NHL 5 malaxé sur chantier, dosage 30 % du
poids total du melange a sec,

mise en ceuvre de fagon a combler les vides compris fichage manuel dans les
endroits difficilement accessibles,

dressage de surface.

o Jocalisation
Sur dalles ouvertes pour consolidation.

.10.3 REFECTION DE MARCHES D’ESCALIER

1.10.3.1 supports :

* Comblement des vides par mise en ceuvre de massif magonnes en béton de chanvre :

béton leger compose de chevenotte et de chaux de type NHL 5 malaxe sur
chantier, dosage 30 % du poids total du melange a sec,

mise en ceuvre et dressage de surface,

protection mécanique pour passage pendant le temps de sechage avant pose des
carrelages.

1.10.3.2 carrelages

* Pose de carrelages a bain de mortier :

présentation et découpes,

scellement au mortier a base de chaux NHL 5,

fagon de joints par coulis de chaux,

protection mécanique pour passage pour la durée de la prise (24 h minimum).

13
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LOT 2 CHARPENTE

2.] GENERALITES

2.1.1 INSTALLATIONS DE CHANTIER

* Les installations de chantier seront dues par le preneur du lot Magonnerie.

2.1.2 MOYENS D’ACCES
* Les moyens d’acces seront des par le lot Maconnerie pour la Salle des Vitraux
Et limites a I’acces au plafond.
* Les moyens d’acces et de levage necessaires a I'intervention du preneur du présent lot

seront a sa charge.
* Dans I’escalier, les moyens d’acces seront limites a des installations legeres a la charge
du preneur du present lot pour son intervention.

2.1.3 LIMITES DE PRESTATION
2.1.3.1 démolitions
* Les demolitions pour sondages des bois, acces aux abouts de poutres et marches, etc.

seront dus par le lot Magonnerie.

2.1.3.2 scellements
* Toutes picces seront mises en place et calées pour scellement par le magon.

2.1.3.3 étais

* Dans la Salle des Vitraux, la poutre 1 est ¢tayée. Le maintien d’¢tais sera a prevoir
pendant I’opeération.

* Les modification d’¢tais ou la mise en place de nouveaux étais nécessaires a
I’¢tablissement des diagnostics et a la pose des poutres de consolidation devra étre justifice
par un dessin d’exécution et sera a la charge du preneur du présent lot.

* De méme, dans D'escalier, les etais seront maintenus pendant toute la durce de
I’opération et toute modification pour les besoins de I'intervention sevra étre justifice par
un dessin d’exécution.

2.1.4 SOUDURE

* La soudure de pieces métalliques sur le chantier est interdite.

14
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2.1.5 LEVAGE
* Tous transports a pied d’ceuvre, levages et manutentions seront a la charge du present
lot pour son intervention.
Le percement des murs exterieurs pour levage de poutres ne sera pas admis.

2.1.6 ETAIEMENTS
Tous les etaiements necessaires au renforcement des poutres de planchers et de I’escalier
seront dus par le preneur du présent lot pour son intervention.

2.2 DIAGNOSTIC
2.2.1 ESCALIER

* Sondages en recherche des zones de degradations des abouts des marches et des

encastrement limons/marches :
- Depose des partie en magonnerie a la charge du mot Magonnerie et en
coordination avec le preneur du présent lot,
- dépose des materiaux de comblement,
- dépose de bois degrades
* Remise d’un document exprimant les resultats des investigations.
* Sondages en recherche des zones de bois degradé sur pied de charpente.

2.2.2 SALLE DES VITRAUX

. Sondages destinés a controler I’état des structures et la présence éventuelle de bois

alteres par degradation, fissures, perte de maticere, etc. :
- sur les poutres maitresses, compris appuis,
- sur les flasques supportant les solives.
* Apres dépose des panneaux par le lot Menuiserie, reconnaissance de la poutre 3 et
diagnostic.
* Remise d’un document exprimant les resultats des investigations.

2.3 DOCUMENTS D’EXECUTION
2.3.1.1 greffes

* Mise au point de documents d’execution selon les resultats des diagnostics, a remettre

aux architectes pour visa :
- dessins d’exécution,
- notes de calcul et de dimensionnement,
- note de calcul pour greffes a base de resine,
- fiche techniques des produits ou procédes pour justification de
dimensionnement : scellements, vis, etc.
* Les surcharges d’exploitation a prendre en compte seront de 250 kg/m?.

2.3.1.2 poutres et renforts

* Mise au point de documents d’exécution, a remettre aux architectes pour visa :
- justification de la stabilite au feu 1 h du plancher,
- dimensionnement des poutres,
- dimensionnement des suspentes, position et nombre,
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- dimensionnement des platines de fixation.
* Les surcharges d’exploitation a prendre en compte seront pour des bureaux, soit 250
kg/m? et 50 kg/m? pour les cloisons.

2.4 FOURNITURE
2.4.1 RESINE EPOXYDIQUE

* Fourniture de résine époxydique a deux composants pour greffes a base de resine,

compris addition de charge a definir selon performances mécanique attendue selon note
de calcul et colorant approchant la teinte des bois en place.

2.4.2 PROFILES METALLIQUES
* Fourniture de profiles metalliques de type HEA 240 pour consolidation de poutres

maitresses.
* Fourniture de feuillard plat de dimensions 300 x 10 mm.

243 VIS

* Fourniture de vis a double filetage inverse de type SFS WT-T ou équivalent,
dimensionnement selon dimensions des bois et notes de calcul.

2.5 ETAIS ET MOYENS D’ACCES
1.5.1 MOYENS D’ACCES

* Moyens d’acces légers dans I’escalier.

* Moyens d’acces et de levage a la charge du preneur du présent lot pour son intervention.

2.5.2 ETAIS

* Mise en place d’étais lourds pour dépose d’étais en sapin de fagon a libérer la poutre
pour intervention :

- fourniture d’tais, quantité a déterminer selon note de calcul,
- protection mecanique des sols et mise en place sur semelles de repartition,
- mise en place et serrage,
- desserrage et depose enfin d’opération,
- dépose/repose pour les besoins de 'intervention.
* Etaiements en tant que de besoin pour reprises et consolidations.
o Jocalisation
Escalier et Salle des Vitraux

2.6 CONSOLIDATION D’ESCALIER
2.6.1 CONSOLIDATION PAR BROCHAGE

2.6.1.1 pose de broches

. Brochage des gerces des limons bois selon diagnostic et selon dimensionnement a définir

par documents d’exécution, destine a maintenir les fissures bord a bord :
- fourniture de vis a dimensionner en fonction des ouvrages existants,
- mise en place de vis de type SFS WT-T a double filetage,
- vissage biais et crois¢ par le dessous,
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- enduction et fichage de resine epoxydique,
- encas de necessite de vissage par le dessus, percement de la lice basse du garde-
corps pour acces apres intervention du peintre pour decapage.

2.6.1.2 finition
* Remise en etat des limons par pose de bouchons de chéne :
- percement avant pose des vis,
- pose de bouchons de chéne et sciage a fleur de la surface.
* Remise en état sur lice basse metallique le cas échéant par bouchement a base de mastic
pour reprise par le peintre.
o Jocalisation
Limons de I’escalier

2.6.2 CONSOLIDATIONS PAR GREFFES EN RESINE
* Consolidation des assemblages de marches et de limons par greffes en resine :
- purge de bois degrade et releve des sections restantes,
- consolidation par pose de résine epoxydique et d’armatures selon note de

calcul,
- coffrage pour dressage en continuité des faces des mimons et marches, compris
moulures.
o Jocalisation
Limons et marches de I’ escalier

* Consolidation de poutre de palier par greffe en resine :
- recherche et purge de bois dégrade compris dépose partielle de plafond en
platre par piochement,
- consolidation par pose de résine époxydique et d’armatures selon note de
calcul,
- coffrage pour dressage en continuite des faces,
- ctaiements et moyens d’acces compris pour l'intervention.

o Jocalisation
Poutre du palier du premier étage.

* Consolidation d’abouts de poutres selon decouverte :

- sondage en recherche des abouts,

- verification de la presence de bois sain,

- selon besoin greffe en resine,

- selon besoin pose de platine métallique 30 x 20 a fournir pa  rle preneur du
présent lot, compris peinture antirouille sur arase en mortier a mettre en ceuvre
par le magon.

o Jocalisation
Poutres maitresses de la salle des vitraux
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2.7 RENFORCEMENT DE POUTRES « SALLE DES VITRAUX
1.1.1 FACONNAGE DE POUTRES DE CONSOLIDATION
* Fagonnage de poutres a assembler en place par boulons :
- profilees HEA 240,
- division de la portee en 3 parties assemblées sur le chantier,

- pose de platines non assemblées pour fixation de suspentes,
- degraissage et application de peinture antirouille.

2.1.2 MISE EN CEUVRE DES POUTRES
* Mise en place des poutres de renfort :
- manutention et levage,

- mise en place de poutres doubles sur appuis mis en ceuvre par le magon,
compris formation éventuelle d’arase planes sur solives par reprise manuelle,

- réglage du parallelisme et de I’¢écartement selon note de calcul,

- assemblage par boulons et serrage,

- percement des poutres bois et mise en place de tiges filetées sur platines,

- serrage.

o Jocalisation
Poutres 1 et 3

2.1.3 MISE EN GEUVRE DE RENFORTS
2.13.1 _faconnage de fer plat
* Fagonnage de fer plat pour fixations en sous-face de poutre :
- découpe pour adaptation a la gcometrie de la poutre portée de mur a mur,
- fagon de percement pour pose de tirefonds, quantité a définir pour fixation sur
poutre,
- degraissage et application de peinture antirouille.

2.1.3.2 fixation de fer plat

* Fixation de fer plat en sous face de poutre pour renforcement :
- nettoyage de la sous face pour purge du platre et arrachage de clous,, brossage,
- enduction de résine époxydique pour adhérence du plat et rattrapage des
défauts de surface,
- fixation du plat par tirefonds.

o Jocalisation
Poutre 2

1.1.3.3 brochage

* Brochage des fissures de poutres bois selon sondages et diagnostic et selon
dimensionnement a deéfinir par documents d’execution, destiné a maintenir les fissures
bord a bord :

- mise en place de vis de type SFS WT-T a double filetage,

- vissage biais et croise,
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- enduction de résine époxydique dans les gerces avant serrage.

o Jocalisation
Toutes poutres de la salle des vitraux selon diagnostic.

2.3 CONSOLIDATION DE CHARPENTE
2.8.1 DIAGNOSTIC

2.8.1.1 sondages

. Sondages en recherche de bois sain sur pied de charpente :
- blochet,

- pied de contrefiche et assemblage avec entrait,

- pied d’arbaletirer,
- sablicre,
- entrait.

2.8.1.2 document d’exécution
* Document d’exécution constituant une proposition selon resultat des sondages justifiant
les reprises proposées :

- note de calcul,

- dessins d’exécution.

2.8.2 GREFFES EN RESINE
* Greffes a base de résine epoxydique destinées a consolider les picces degradées et leur
conférer des caracteristiques mécaniques propres a assurer la stabilite des ouvrages :

- purge des bois alteres,
- mise en place d’armatures,
- coffrage et mise en ceuvre de resine additionnée de charge.

o Jocalisation
Pied de ferme et selon diagnostic.

2.8.3 TRAITEMENT CURATIF DES BOIS
* Traitement des bois selon diagnostic par injection d'un produit curatif fongicide et
insecticide homologu¢ CTBP+, realise par des entreprise en mesure d'apporter une
garantie décennale delivrée par un assureur.

o Localisation .
Toutes parties de charpente accessibles.

2.8.4 PIECE DE FINITION

* Apres depose par le magon de fausse poutre en platre, pose de poutre en continuite de

la poutre e rive portant le palier :
- fagon de poutre en chéne a I'identique de la muraliere existante,
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- fixation dans le mur dans la continuite de I’existant par tirefonds compris pose
de bouchons en chéne neuf.

o Jocalisation :
Escalier, au droit du pied de charpente repris

2.9 DEPOSE D’ETAIS

* En fin d’opération, déserrement progressif des etais et observation.
* Depose des ctais et ouvrages de protection, descente et enlevement.

o Jocalisation
Escalier et Salle des Vitraux
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LOT 3 SERRURERIE

3.1 GENERALITES
3.1.1 OBJET DES TRAVAUX

L’objet des travaux est la mise en conformité des garde-corps avec les reglements de

securité concernant en particulier la hauteur et I’espace libre entre barreaux verticaux.

3.1.2 LIMITES DE PRESTATION
* La prestation comprend I'impression antirouille des fers neufs par application en atelier
et sur toutes surfaces d’une peinture de type alkyde a base de phosphate de zinc. Les

couches de finition seront appliquées par le peintre.
* Les mains courantes existantes et les garde-corps seront pris en I’¢etat.

3.2 GARDE-CORPS
3.2.1 FOURNITURE

* Fourniture de profilés carrés lamines, dimensions 15 x 15 mm.

* Fourniture de profiles plat laminés, dimensions 15 x 4 mm.
* Pour garde-corps, fourniture de verre feuilleté de type Planiclear 44.2 pour pose pincee
sans main courante, compris découpe et fagonnage selon gabarit a proposer.

3.2.2 RELEVE

Relevé en place de la géométrie de chaque intervalle et numerotation.

Contrdle de la hauteur des mains courantes (90 cm minimum entre nez de marche et
dessus de main courante).

3.1.3 FACONNAGE DE CADRES

* Fagonnage de cadre pour pose entre barreaux :
- selon releve de chaque intervalle : pentes haute et basse, et hauteur et pour un

jeu minimal,
- fagon de cadre en plat et fers carrés pour insertion dans espace libre, assemblage
en atelier par soudure,
- cintrage des plats pour parties courbes,
- meulage des soudures,
- fagon de trous fraises.

3.2.4 POSE DE CADRES

* Pose de cadre en place :

- mise en place dans I’axe des vides,

- fagon de pergage de lices haute et basse apres decapage par le peintre,

- fixation par vissage avec des vis autoforeuses a tétes fraisees dans le bois des
limons et dans le main courante.

o Jocalisation
Totalité du garde—corps de I’escalier.
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3.2.5 DOUBLAGE DE MAIN COURANTE
Pour rehausse de main courante dans les parties tournantes, mise en ceuvre d’une lice de
doublage :

- en fer rond de diameétre 15 mm,

- presentation et releve sur place pour cintrage,

- fixation par soudure sur cadres posés dans les intervalles,
- meulage des soudures,

- degraissage et application de peinture antirouille.

3.1.6 GARDE-CORPS DEVANT FENETRES

* Fagonnage et pose de garde-corps en produits verriers devant fenctres :

- propositions de gabarit a soumettre aux architectes pour avis,
- fagonnage de verre feuilleté compris chanfrein et pergage,
- pose de pinces compris vis, inserts, scellement, etc.

o Jocalisation

Paliers entre premier et deuxicme ¢tage et entre deuxieme et troisieme.

3.2.7 FINITION
3.2.1.1 antirouille
* Finition par application de peinture anticorrosion :
- degraissage et dérouillage,
- application de peinture antirouille de type alkyde en phase solvant a base de

phosphate de zinc, sur toutes faces avant pose.
o Jocalisation
Tous éléments de serrurerie neufs.

3.2.1.2 vis

* Application de mastic sur tétes de vis en partie haute et basse pour lissage de surface.

3.3 MAINS COURANTES SUR MURS
3.3.1 FOURNITURE

* Fourniture de rond plein, diametre 20 mm pour main courante,
* Fourniture d rond plein, diametre 10 mm pour accroches de main courantes.

3.3.2 FACONNAGE

* Fagonnage de mains courantes conforme aux reglements de securité pour fixations dans

les murs d’échiffre :
- facon selon dessin dessins des architectes et détail d’exécution,
- fagon de supports compris tiges pour en queue de carpe pour scellements dans
les murs,
- meulage des soudures,
- thermolaquage par peinture epoxy apres dégraissage et derouillage ; couleur a
deéfinir en phase de chantier.

3.3.3 POSE
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* Pose par scellement dans les murs, toute pose sur platine ¢tant exclue :

- percement de murs,

- mise en place et scellements au platre,

- pour mémoire et selon la circulaire 2007-53 du 30 novembre 2007, la hauteur
des mains courantes en tous points doit étre comprise entre 80 et 100 cm et
leur longueur doit étre prolongées au-dela du nez de la premicre et de la
derniere marche de la longueur d’un giron au minimum.

o Jocalisation
Sur tous murs de 1’escalier.

3.4 REFLECTEURS

* Fagonnage de réflecteurs en tole d’acier 75/100 selon dessin copris tous percage,
dispositifs de fixation, et laquage. Pour mise a disposition de I’¢lectricien.

3.5 BAGUETTES METALLIQUES

Pour arrét de I’entoilage du peintre au-dessus des marches de I’escalier, fagonnage de plat
aluminium, largeur 2 cm :
- fagonnage selon dessin, de fagon garder une distance constante entre nez de
marches et palier,
- thermolaquage,

- pose par tamponnage dans le mur en coordination avec le peintre.

o Jocalisation
Sur tous murs de Iescalier et des paliers.
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4.1.1 PLOMB

* La presence de peintures contenant du plomb sera a prendre en compte par le preneur
du présent lot en conformité avec la réglementation du travail :

- sur les éléments de serrurerie existants dans 1’escalier,

- sur les éléments de bois existants dans 1’escalier,

- sur les couches sous-jacentes des peinture des murs de ’escalier,

- sur les peintures sous-jacentes des plafonds et poutres dans la salle des Vitraux.
* Toute intervention de dépose, grattage ou decapage de produits contenant du plomb
sera precedee d’une pose de protection par films et suivie d'une aspiration des poussicres
a I’aide d’un appareil a filtre a tres haute efficacite et d’un essuyage humide. Les dechets
résultants de ces interventions seront stockés en sac étanches, evacues et traites a la charge
du preneur du présent lot.
* Les équipements de protection individuelle comprendront des masques ventiles, gants
et combinaison jetables.

4.1.2 SECHAGE DES PLATRES

La mise en ceuvre des peintures ne pourra étre entreprise si le taux d’humidite des platres
est superieur a 5 %.

4.1.3 LIMITES DE PRESTATION

4.13.1 échantillons
La prestation comprendra des essais de couleur apres choix sur nuancier a proposer par
le preneur du présent lot.

4.1.3.1 nettoyages

L’objet des nettoyages est de rendre les locaux en parfait ¢tat de proprete. Aucun defaut
prealable a Iintervention ne pourra étre invoque pour justifier un manque a cette
obligation. Tout empéchement éventuel ou defaut constate (responsabilite d’un autre
corps d’état, mauvais ctat prealable des locaux, etc.) devra étre signalé avant la prise de
possession du chantier.

4.1.4 RECEPTION DES SUPPORTS

Avant toute intervention, il appartiendra au preneur du present lot de signaler toute
condition defavorable a son intervention pour la bonne tenue de ses ouvrages ou leur
bonne exécution et leur finition : taux d’humidité inapproprié, qualité de finition ou de
planc¢ite insuffisante, défaut de nettoyage, presence de materiaux hetérogenes, etc.

Tout commencement etant consideré comme acceptation du support de I'intervention.

4.1.5 FINITIONS

Les finitions attendues seront les suivantes :
- plafond de la salle des vitraux : finition A, peinture mate,
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- sous -face des escaliers : finition B, peinture mate,
- murs des escaliers : finition B, peinture satinée.
/4 A 3 .o, . . . /7
- métaux neufs et conservés : finition B, peinture satinee.

4.1 PROTECTIONS ANTI POUSSIERE

Afin d’éviter la propagation des poussieres, mise en place de sas et porte amovible
par pose de film et fixation :

- devant la Salle des Vitraux,

- sur les paliers des escaliers.

4.3 PREPARATION DES SUPPORTS
4.3.1 SUPPORTS NEUFS
43.1.1 métallerie
La préparation sera faite par le serrurier par application de peinture antirouille alkyde.

4.3.1.2 platre lissé

Sur platres neufs lissés compris moulures :
- ¢poussetage,
- pose d’enduit non repassé pour comblement des petites lacunes.
- impression a base de peinture de type alkyde en phase solvant,
- rebouchage.

43.1.3 platre coupé

Sur platre neuf coupes :
- égrenage,
- ¢poussetage,
- impression a base de type alkyde en phase solvant,
- rebouchage,
- enduit repasse,

- pongage .

4.3.1.4 plagues de platre
Sur plaques de platre cartonne :
- brossage,
- ¢poussetage,
- impression a base de peinture de type alkyde en phase solvant,
- enduit non repasse,
- pongage,
- ¢poussetage.
o Jocalisation

Plaques posees en raccord dans escalier.
Cloisons neuve au R+1.

4.3.1.5 bois brut

Sur bois neufs, le cas échéant :
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- cbarbage de raccords,
- grattage de coulures,

- pongage .

4.3.1.6 consolidations en résine

Sur consolidations en résine :
- ¢limination des coulures,
- cbarbage et pongage.

4.3.2 SUPPORTS ANCIENS
43.1.1 métallerie
* Décapages partiels en coordination avec le charpentier et le serrurier avant intervention
de ceux-ci pour dépose des peintures contenant du plomb pour mise a nu du métal. Par
application de gel decapant et grattage manuel.
* Décapage partiels de méme pour les zones de peinture non adhérentes ou degradees.

* Lessivage des parties conservées.
o Jocalisation
garde-corps de I'escalier.

4.3.1.2 plagues de platre

Sur plaques de platre cartonne conserveées :
- detapissage,
- égrenage et ¢poussetage,
- impression a base de peinture de type alkyde en phase solvant,
- enduit non repasse,
- pongage,
- ¢poussetage.
o Jocalisation
Parties de cloisons conservées dans les bureaux.

4.3.1.3 peintures anciennes sur plafonds
. Décapage complet du plafond par application de gel décapant et grattage pour

¢limination des peintures polluées, a faire avant intervention du magon.
* Reprises de fissures
* Reprises de defauts de planéite et blocage des fonds :
- grattage des peintures non adhérentes le cas ¢chéant,
- application d’enduit pour comblement des lacunes en deux passes,
- pongage,
- impression.
o Jocalisation
Salle des Vitraux

4.3.2.4 _enduits sur rampants et plafonds

* Reprises de fissures par ouverture et rebouchage.
* Reprises de defauts de planéite et blocage des fonds :

26



4.4 FINITION

Préfecture de Rouen
CCTP * Batiment A * Travaux de restauration

E de Bergevin * F. Petit architectes * sep 2024

- grattage des peintures non adhérentes le cas ¢chéant,
- application d’enduit pour comblement des lacunes en deux passes,
- pongage,
- application de toile de verre lisse,
- application d’enduit repasse,
- pongage.
o Jocalisation
Sous faces des volées d’escalier.

4.3.1.5 enduits anciens sur murs
* Reprises de fissures
* Reprises de defauts de planéite et blocage des fonds :
- grattage des peintures non adhérentes le cas ¢chéant,
- application d’enduit pour comblement des lacunes en deux passes,
- pongage,
- application de toile de verre lisse,
- application d’enduit repasse,

- pongage .

o Jocalisation
Murs de ’escalier et sas de la Salle des Vitraux
Murs peints de la Salle des Vitraux

4.3.2.6 bois peints
- lessivage,
- application d’enduit pour comblement des lacunes,
- pongage,
- grattage des peintures non adhérentes le cas echeant.
o Jocalisation
Bois des escaliers

43.2.7 bois brut
Sur bois anciens conservés :
- grattage et pongage.
o Jocalisation
Marches de I’escalier.

4.3.2.8 réseau de chauffage

* Lessivage et grattage des peintures non adhérentes, pongage.
o Jocalisation
Escalier, radiateurs et tuyauteries apparentes.

4.4.1 SUPPORTS NEUFS

44.1.1 métallerie
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Deux couches de peinture satinee de type alkyde en phase solvant, teinte a définir en
phase de chantier.

o Jocalisation

Garde-corps de I’escalier.

4.4.1.2 platres

Deux couches de peinture mate de type acrylique, teinte a definir en phase de chantier.

o Jocalisation
Plafonds et décors de la Salle des Vitraux.

4.4.1.3 plagues de platre

Deux couches de peinture satin¢e de type acrylique, teinte a définir en phase de chantier.
o Jocalisation
plaque en platre en raccord dans Iescalier et dans les bureaux.

4.4.1.4 bois brut

* Deux couches de peinture satinée de type alkyde en phase solvant, teinte a définir en
phase de chantier.

o Jocalisation

plinthes dans les bureaux pour bois bruts neufs.

* Application manuelle d’encaustique
o Jocalisation
Marches et limons d’escalier.

44.1.5 consolidations en résine

Application de peinture satinée de type alkyde pour réintégrations des reprises a base de
résine. Teinte en raccord des bois.

o Jocalisation

Résines dans escalier.

4.4.2 SUPPORTS ANCIENS
44.1.1 métallerie
Deux couches de peinture satinée de type alkyde en phase solvant, teinte a définir en

phase de chantier.
o Jocalisation
garde—corps de I’escalier.

4.4.1.2 plagues de platre

Deux couches de peinture satin¢e de type acrylique.

4.4.1.3 peinture sur plafonds conservés

Deux couches de peinture mate de type acrylique, teinte a definir en phase de chantier.
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o Jocalisation
Plafonds de la Salle des Vitraux.

4.4.2.4 peinture sur plafonds et rampants entoilés

* Deux couches de peinture acrylique mate, teinte a definir en phase de chantier.
o Jocalisation

Plafonds et rampants de I’escalier.

Murs peints de la Salle des Vitraux

4.4.1.5 peinture sur murs entoilés

* Deux couches de peinture acrylique satinée, teinte a définir en phase de chantier.
o Jocalisation

Murs de ’escalier et ébrasement salle des vitraux.

Sas a 'entrée de la Salle des Vitraux.

4.4.2.6 bois brut

* Application d’encaustique.
o Jocalisation

Marches de I’escalier.

4.4.1.7 bois_peints

Deux couches de peinture satinee de type alkyde en phase solvant, teinte a définir en
phase de chantier.

o Jocalisation

Portes des bureaux, plinthes conservees.

4.4.2.8 réseau de chauffage

* Deux couches de peinture de type alkyde en phase solvant.
o Jocalisation
Escalier.

Sur parquet conserves et pour réfection des vernis et apres depose des plinthes par le
menuisier :
- pongage fin pour abrasion des vernis existants,
- bouchages de trous,
- brossage et nettoyage par aspiration pour ¢limination des poussicres,
- application de deux couches de vernis de type polyutréthane monocomposant,
la température devant étre comprise entre 15° et 25°, compris égrenage entre
deux couches.

o Jocallsation
Salle des vitraux

4.6 SOLS SOUPLES
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4.6.1.1 déposes

Découpe et dépose de sols dans les bureaux objet des interventions, descente et
enlevement.

4.6.1.2 ragréage

Selon I’¢tat du et la nature du support apres dépose :

- purge des colles par grattage si le ragréage est en bon état,

- sile ragréage est en mauvais etat ou non adhérent, piquetage des ragreages et
enlevement des gravois,

- mise en ceuvre de nouveau ragreage apres piquetage, compatible avec le
classement UPEC attendu et le cas echéant primaire d’accrochage selon les
prescriptions du fabricant ou avis technique,

- mise en ceuvre de profilés aluminium en equerre scelles pour arrét sur seuils de
portes.

4.6.1.3 fourniture
Fourniture de sols souple de type PVC en dalles :
- classement U;P;E,C,,
- type et couleur concordant avec les existants poses dans les autres bureaux,
- colle compatible avec les prescriptions du fabricant,
- cordon de joint de couleur compatible.

4.6.1.4 pose
Pose en dalles :
- sens de pose compatible avec les existants,
- coordination avec le menuiserie pour pose avant plinthes,
- enduction de colle,
- pose selon prescriptions du fabricant.
o Jocalisation
Bureaux du premier ¢tage au-dessus de la salle des vitraux.

4.7 SIGNALISATION ET ETIQUETAGE
4.1.1.1 colonne séche
Fagonnage et fixation de plaque de signalisation pour colonne seche.
o Jocalisation
Encoffrement dans I’escalier.

4.8 NETTOYAGES DE FIN DE CHANTIER

L’objectif des nettoyages de fin de chantier est de livrer les locaux en parfait eté de finition
et de proprete.

Seront attendus :
- le balayage soigneux et le dépoussicrage par aspiration de toutes surfaces, y
compris surfaces verticales ou obliques, quelle que soit leur hauteur,
- le nettoyage de toutes traces, coulures, de colles, peintures, vernis, resines,
- ladepose d’adhésifs et de protections, films, mousses, etc.,
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le nettoyage a I’eau de tous sols, marches, etc.,

le nettoyage des vitrages, interieur et exterieur pour les chassis ouvrants,
interieur pour les fixes,

I’enlevement de tous les résidus de nettoyage.
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5.1.1 LIMITES DE LA PRESTATION

5.2 DEPOSES ET

* Les installations seront conformes a la norme C15-100 de portée obligatoire.

* Toutes les deposes seront dues par les lors Magonnerie et Charpente, sauf pour ce qui est
des installations ¢lectriques, de cablage informatique et de secours, a la charge du preneur
du préesent lot dans I’emprise du chantier, compris mise en sécurité et maintien en
fonctionnement si nécessaire.

* L’escalier constituant un dégagement au sens de la réglementation contre I'incendie,
I’¢eclairage sera a maintenir de fagon permanente par tous moyens appropries, provisoires
ou définitifs.

MISE EN SECURITE

5.3 FOURNITURE

* Déposes et intervention destinées a la mise en sécurité avant intervention d’autres corps
etat

- neutralisation d’installations a partir du tableau de protection sur poutres et sur
deécors a déposer pour mise en securite : cables destines a I’¢clairage, prises
¢lectriques posées sur les lambris, etc.

- neutralisation d’installations a partir du tableau de protection sur cloisons a
déposer, et dépose de plinthes ¢électriques avant dépose de cloisons,

- dépose de goulottes a la demande du magon et du peintre dans I’aire du chantier
et mise en sécurité des conducteurs,

- depose d’appareils en conservation,

- d¢pose d’appareils d’eclairage.

* Vérification de la conformité des installations deposées : présence de conducteurs de
terre, nombre d’appareils par circuit, protections, etc.

o Jocalisation

Cloisons des bureaux du premier ¢tage
Salle des Vitraux.

Luminaires de I’escalier.

Goulottes dans toute 1’aire du chantier.

5.4 POSE

* Fourniture d’appareils, goulotte, cables, ampoules, interrupteurs et prises en
complément des appareils déposés et non recupérables, pour repose.

5.4.1 RESEAU

* Reprise de reseau de distribution sur poutres et derriere lambris et en plafond pour :
- raccordement des lustres,
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- des prises,

- en coordination avec le menuisier et le magon.

* Mise en place de réseau pour visioconference sur cable cuivre de type HDM 24 en
sol et en plafond.

o Jocalisation
Salle des Vitraux

* Repose de plinthes ¢électriques et prises compris cables d’alimentation.
o Jocalisation
Bureaux

5.4.2 APPAREILS
5.4.2.1 édairage de I'escalier

* Commande existante a maintenir.

* Le niveau d’eclairement a atteindre est de 150 lux minimum en tous points de Iescalier,
sauf dernicre volee. Repose des appareils deposes et vérification de I’éclairement.

* Pose de réflecteurs fournis par le serrurier compris fourniture et pose de douilles et
ampoules, fixation en conservation du réseau existant.

5.4.2.2 lustres
Repose des lustres deposes et remise en service :
- nettoyage,
- fixation aux emplacements d’origine,
- branchement,
- remise en service compris nettoyage et remplacement d’ampoules en tant que
de besoin.

5.4.1.3 prises et interrrupteurs

* Repose de prises et interrupteurs sur lambris en coordination avec le menuisier et
branchement.

* Pose d’une prise de sol en plafond pour projecteur video.

* Pose de prise de type HDMI en plafond sur cable HDM 24 et sur prise de sol.

o Jocalisation
Salle des Vitraux

5.4.2.4 plinthes

* Repose de plinthe électriques compris conducteurs et pose de prises en quantite
equivalentes aux appareils déposes, branchement et mise en service.

o Jocalisation
Bureaux
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6.1.1 LIMITES DE LA PRESTATION

6.2 DEPOSES

* L’objet de I'intervention est la dépose/repose des panneaux de lambris de la Salle des
Vitraux de fagon a permettre le diagnostic et I'intervention de consolidation des poutres.
En particulier, les déposes ne seront a prévoir que dans la perspective de libérer les abouts
des poutres pour leur examen et la totalité de la poutre Ouest (n°3).

* Les deposes et repose se feront en coordination avec I’¢lectricien de maniere a
permettre son intervention sur le réseau et les organes de commande intégres aux decors.
* Les déposes se feront en coordination avec le magon et le charpentier pour ’acces aux
poutres et la dépose des décors en platre.

Toutes deposes apres neutralisation des installations ¢lectriques.

6.2.1.1 panneaux de lambris

* Dépose de panneaux situés sous les abouts des poutres :

- numerotation y compris de petites pieces,

- depose soigneuse de baguettes, couvre-joint, corniches, plinthes, planches
coulées dans les eécoingons, baguettes de moulures courbes etc.,

- recherche des fixation et déposes soigneuse : clous, vis, etc ;

- dépose des panneaux,

- fixation provisoires d’éléments rendus mobiles par les déposes,

- transfert en atelier des ¢lements déposeés.

o Jocalisation
Salle des Vitraux, 2 poutres.

6.2.1.2 voussure et panneaux droits

* D¢pose progressive de panneaux, portes et voussures pour acces et examen de la poutre
n°3.
* Dépose a preciser selon la nécessité d’intervention et apres diagnostic du charpentier et
pouvant comprendre une depose complete si besoin :

- numerotation y compris de petites pieces,

- dépose soigneuse de baguettes, couvre-joint, corniches, plinthes, etc.,

- recherche des fixation et déposes,

- depose des panneaux et voussures pour acces a la poutre du plafond,

- fixation provisoires d’¢lements rendus mobiles par les deposes,

- transfert en atelier.
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o Jocalisation
Partie Ouest de la Salle des Vitraux.

6.2.1.3 plinthes

* Dépose de plinthes en conservation pour restauration du parquet.
o Jocalisation
Salle des Vitraux.

6.3 RESTAURATION
6.3.1.1 petites restaurations

* Petites restaurations destinées a reprendre d’eventuels desordres dus a la dépose des

panneaux :
- chevillage des parties degradees,
- collage d’¢lements fendus,
- greffes en chéne neuf,
- réfection de planches assemblées a rainure et languette et formant les écoingons.

6.3.1.2 moulures
* Refection de moulures en chéne neuf en tant que de besoin, a I'identique des moulures
déposees ou lacunaires :
- relevés,
- réfection a I'identique.
o Jocalisation
Salle des Vitraux.

6.4 REPOSES

6.4.1.1 décors
* Repose d’¢lements deposes :
- verification des supports et dispositifs de fixation, reprise éventuelle de
scellements,
- mise en place en continuité des ¢lements conserves et calages,
- dépose de consolidations provisoires,
- fixation par dispositifs a soumettre a I’architecte pour approbation,
- repose de baguettes, couvre-joint, planches clouces, etc.
- patine des eléments en bois neuf en concordance avec les eléments conserves.

6.4.1.2 plinthes

Fourniture de plinthes de complément selon modeles existants.

6.5 TRAVAUX ANNEXES
6.5.1.1 plinthes

* Repose de plinthes déposees compris fourniture de plinthes identiques en chéne neuf

pour remplacement d’¢léments dégradés.

35



Préfecture de Rouen
CCTP * Batiment A * Travaux de restauration

E de Bergevin * F. Petit architectes * sep 2024

o Jocalisation
Salle des Vitraux.

* Fourniture et pose de plinthes neuves en medium a peindre en continuité des plinthes
conserveées.

o Jocalisation

Bureaux du premier ¢tage.

6.5.1.2 plinthes d’escalier

Fagon et pose de plinthes sur escalier pour arrét de revétement en toile de verre :
- releve sur place et découpe de planches de sapin, ¢paisseur 22 mm d’un seul
tenant par volee pour fagon de plinthe,
- fixation dans le mur compris pose de bouchons de bois,
- impression par le peintre pour mise en peinture.
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ANNEXE

Liste des DTU en vigueur mise a jour janvier 2024.
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