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Q architecte Q entreprise u pu entreprise total

LOT 1 MAÇONNERIE                                                    
1.1.1 CONSTAT D'ÉTAT

•  Constat d'état réalisé par huissier. 1,00 f 0,00

0,00

1.2 HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 0,00
1.2.1.1 plan 0,00

• Mise au point d'un plan des installations de chantier 1,00 f 0,00

0,00
1.2.1.2 installations de chantier 0,00

• Mise en place de bungalow pour vestiaire 1,00 f 0,00

• Location de bungalow 150,00 j 0,00

0,00
1.2.1.3 clôture 0,00

• Mise en place de clôture de chantier 30,00 m 0,00

0,00
1.2.1.4 eau et électricité 0,00

• Branchement provisoire d'électricité 1,00 f 0,00

• Branchement provisoire d'eau 1,00 f 0,00

0,00

1.3 PROTECTIONS 0,00
1.3.1.1 protections mécaniques 0,00

• Protections mécaniques des sols 0,00

salle des vitraux 65,00 m² 0,00

palier du deuxième étage 12,00 m² 0,00

palier du premier étage 12,00 m² 0,00

couloir devant bureaux au premier étage. 22,00 m² 0,00

• Protection mécanique des marches. 85,00 u 0,00

• Protections mécaniques des baies. 0,00

vitraux 7,90 m² 0,00

fenetres 8,20 m² 0,00
1.2.1.1 protections antipoussières 0,00 0,00

• 5,00 m² 0,00

1.3.1.1 cloisons 0,00 0,00

• 12,42 m² 0,00

• bloc porte provisoire 1,00 u 0,00

1.4 DIAGNOSTIC 0,00 0,00
1.4.1.1 examen conjoint 0,00 0,00

• Constitution d'un dossier d'exécution. 1,00 f 0,00

Protection antipoussières par films fixé par ruban 
adhésif

Mise en place de cloison en panneaux rigides sur 
structure bois. 
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0,00

1.5 FOURNITURE 0,00
1.5.1.1 plâtre gros 0,00

• Pour mémoire 0,00
1.5.1.2 carrelages 0,00

• Fourniture de carrelage de terre cuite 15 x 15 cm. 14,73 m² 0,00

0,00
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1.6 DÉPOSES ET DÉMOLITIONS 0,00
1.6.1 SOLS DU PREMIER ÉTAGE 0,00

1.6.1.1 revêtements 0,00

• Découpe et dépose dans l'aire de l'intervention. 1,00 f 0,00
1.6.1.2 dalles 0,00

• Dépose de dalles pour dégagement des structures 0,96 m² 0,00
1.6.1.3 façon d'empochements 0,00

• Façon d'emprochement dans les murs 4,00 u 0,00

0,00
1.6.2 CLOISONS DU PREMIER ÉTAGE 0,00

1.6.2.2 dépose de cloisons 0,00

• Découpe, dépose et enlèvement. 46,08 m² 0,00

0,00
1.6.3 MARCHES 0,00

• Dépose carrelages et béton sur marches de l'escalier. 14,73 m² 0,00

0,00
1.6.4 MURALIÈRE 0,00

• Dépose de fausse muralière en plâtre, enlèvement. 2,00 m 0,00

0,00
1.6.5 DÉCORS 0,00

• Piochage des décors. 1,00 f 0,00

0,00

1.7 DÉCORS EN PLÂTRE 0,00
1.7.1 RELEVÉ ET CALIBRE 0,00

• Relevé et mise au point de calibre. 1,00 f 0,00

0,00
1.7.2 PROFILS TRAINÉS 0,00

• Mise en œuvre de profils trainés. 40,00 m 0,00

0,00
1.7.3 FINITIONS 0,00

• Finition manuelle pour raccords et lissage 1,00 f 0,00

0,00

1.8 ENDUITS 0,00
1.8.1.1 parties planes 0,00

• 24,22 m² 0,00

0,00

0,00
1.8.1.2 sous faces d'escalier et parties courbes 0,00

• 8,00 m² 0,00

0,00

1.9 PLAQUES DE PLÂTRE 0,00
1.8.1.1 cloisons 0,00

Mise en œuvre d'enduit plâtre en deux couches, 
pour raccords sur plafonds.

Mise en œuvre d'enduit plâtre en deux couches, 
pour raccords.
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• 46,08 m² 0,00

• 6,00 m² 0,00

• Habillage de châssis de toit. 3,50 m² 0,00

0,00

1.10 MAÇONNERIE 0,00
1.10.1 SCELLEMENTS ET ARASES 0,00

1.10.1.1 appuis de poutres 0,00

• Façon d'appuis de poutres. 6,00 u 0,00
1.10.1.2 scellements de marches 0,00

• Reprises de scellements de marches 10,00 u 0,00

0,00
1.10.2 REPRISES DE DALLES 0,00

• Reprise de dalles en béton léger 0,96 m² 0,00

0,00
1.10.3 RÉFECTION DE MARCHES D'ESCALIER 0,00

1.10.3.1 supports 0,00

• 1,68 m² 0,00

1.10.3.2 carrelages 0,00

• Pose de carrelages en terre cuite à bain de mortier. 14,73 m² 0,00

0,00

0,00

TOTAL LOT 1 MAÇONNERIE PIERRE DE TAILLE HT 0,00

TVA 20 % 0,00

TOTAL LOT 1 MAÇONNERIE PIERRE DE TAILLE TTC 0,00

Mise en œuvre de cloisons en plaques de plâtre, 
bureaux
Mise en œuvre de cloisons en plaques de plâtre de 
doublage, escalier

Comblement des vides par mise en œuvre de béton 
léger.
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LOT 2 CHARPENTE                                 

2.2 DIAGNOSTIC
2.2.1 ESCALIER

• Sondages en recherche sur abouts de marches 1,00 f 0,00

• Sondages en recherche sur pieds de charpente 1,00 f 0,00

• Mise au point d'un document de synthèse 1,00 f 0,00

0,00

2.2.2 SALLE DES VITRAUX

• Sondages de poutres et des abouts 1,00 f 0,00

• Mise au point d'un document de synthèse 1,00 f 0,00

0,00

2.3 DOCUMENTS D'EXÉCUTION 0,00
2.3.1.1 greffes 0,00

• 1,00 f 0,00

2.3.1.1 poutre de renfort 0,00

• 1,00 f 0,00

0,00

2.4 FOURNITURE 0,00

Pour mémoire 0,00

0,00

2.5 ETAIS MOYENS D'ACCÈS 0,00
2.5.1 MOYENS D'ACCÈS 0,00

• 0,00

0,00
2.5.2 ÉTAIS 0,00

• 1,00 f 0,00

• Etaiements en tant que de besoin, pour mémoire. 0,00

0,00

2.6 CONSOLIDATION D'ESCALIER 0,00
2.6.1. CONSOLIDATION PAR BROCHAGE 0,00

2.6.1.1 pose de broches 0,00

• Brochage des fissures des limons 1,00 f 0,00
2.6.1.2 finition 0,00

• Pose de bouchons chêne 1,00 f 0,00

0,00

2.6.2 CONSOLIDATIONS PAR GREFFES EN RÉSINE 0,00

• 10,00 u 0,00

• Consolidationde poutres de palier. 4,00 u 0,00

• 6,00 u 0,00

0,00

Mise au point de documents d'exécution pour 
greffes en résine

Mise au point de documents d'exécution pour mise 
en œuvre de poutres de renfort

Moyens d'accès et de levage à la charge du preneur 
du présent lot pour son intervention, pour mémoire.

Modifications d'étais pour intervention dans la Salle 
des Vitraux.

Consolidation des assemblages de marches et 
limons

Consolidation de poutres maîtresees de la Salle des 
Vitraux



Préfecture de la Seine Maritime
Bâtiment A • Restauration de la  Salle des Vitraux et de l'escalier

DPGF • E. de Bergevin et F. Petit  • déc  2024

Q architecte Q entreprise u pu entreprise total

2.7 RENFORCEMENTS DE POUTRES 0,00
2.7.1 FAÇONNAGE DE POUTRES 0,00

• Façonnage de poutres selon document d'exécution 926,45 kg 0,00

0,00
2.7.2 MISE EN ŒUVRE DE POUTRES 0,00

• Mise en place des poutres de renfort. 2,00 u 0,00

0,00
2.7.3 MISE EN ŒUVRE DE RENFORTS 0,00

2.7.3.1 façonnage de fer plat 0,00

• Façonnage de fer plat pour renfort de poutre 124,80 kg 0,00
2.7.3.2 fixation de fer plat 0,00

• Mise en œuvre de fer plat 1,00 f 0,00
2.7.3.3 brochage 0,00

• Brochage de fissures sur poutres conservées. 1,00 f 0,00
0,00

2.8 CONSOLIDATION DE CHARPENTE 0,00
2.8.1 DIAGNOSTIC 0,00

2.8.1.1 sondages 0,00
• Sondages en recherche de bois sain 1,00 f 0,00

2.8.1.2 document d'exécution 0,00
• 1,00 f 0,00

0,00
2.8.2 GREFFES 0,00

• Greffes en résine de bois altérés 3,00 u 0,00
0,00

2.8.3  TRAITEMENT CURATIF DES BOIS 0,00
• Traitement des bois accessibles par injection. 1,00 f 0,00

0,00
2.9 DÉPOSE D'ÉTAIS ET ENLÈVEMENT 0,00

• 1,00 f 0,00

TOTAL LOT 2 CHARPENTE HT 0,00

TVA 20 % 0,00

TOTAL LOT 2 CHARPENTE TTC 0,00

Mise au point de documents d'exécution pour 
greffes en résine

Dépose d'étais et enlèvement dans salle des vitraux 
et escalier.
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LOT 3 SERRURERIE                                               
3.2 GARDE-CORPS

3.2.1 FOURNITURE

Pour mémoire

3.2.2 RELEVÉ

• 80,00 u 0,00

0,00

3.2.3 FAÇONNAGE DE CADRES 0,00

• Façonnage de cadres pour pose dans les intervalles. 80,00 u 0,00

0,00

3.2.4 POSE DE CADRES 80,00 u 0,00

• Pose de cadres dans intervalles par vissage. 0,00

0,00

3.2.5 DOUBLAGE DE MAIN COURANTE 0,00

• 2,00 f 0,00

0,00

3.2.6 GARDE-CORPS DEVANT FENÊTRES 0,00

• Façonnage et pose de garde-corps 2,00 f 0,00

0,00

3.2.7 FINITION 0,00
3.3.6.1 antirouille 0,00

• 1,00 f 0,00

0,00

3.3 MAINS COURANTES SUR MURS 0,00

3.3.2 FAÇONNAGE 0,00

• Façonnage de mains courantes selon détail. 24,40 m 0,00

0,00

3.3.3 POSE 0,00

• Pose et scellement dans les murs. 24,40 3,00 0,00

0,00

3.4 RÉFLECTEURS 0,00

• Façonnage de réflecteurs en tôle pliée et laquée. 10,00 u 0,00

0,00

3.5 BAGUETTES MÉTALLIQUES 38,49 u 0,00

TOTAL LOT 3 SERRURERIE HT 0,00

TVA 20 % 0,00

TOTAL LOT 3 MENUISERIE TTC 0,00

Relevé en place de chaque intervalle et 
numérotation.

Doublage de main courante soudé sur cadres 
rapportés.

Application de peinture anticorrosion de type 
alkyde.
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LOT 4 PEINTURE                                                         Présence de plomb sur garde-corps et plafond de la salle des vitraux

4.2 PROTECTION ANTI POUSSIÈRE

• Mise en place de sas anti poussière 1,00 f 0,00

0,00

4.3 PRÉPARATION DES SUPPORTS 0,00

4.3.1 SUPPORTS NEUFS 0,00
4.3.1.2 platre lissé 0,00

• Prépration sur plâtre lissé, compris moulures. 42,22 m² 0,00

0,00
4.3.1.3 plâtre coupé 0,00

• Prépration sur plâtre coupé. 51,89 m² 0,00

0,00
4.2.1.4  plaque de plâtre 0,00

• Prépration sur plaque de plâtre neuves. 98,16 m² 0,00

0,00
4.3.1.5 bois brut 0,00

• Ponçage 1,00 f 0,00
4.3.1.6 consolidations en résine 0,00

• Prépration sur consolidations en résine 1,00 f 0,00

0,00

4.3.2 SUPPORTS ANCIENS 0,00
4.3.2.1 métallerie 0,00

• Protections f f 0,00

• 180,00 u 0,00

• Lessivage. 1,00 f 0,00
4.3.2.2 plaques de platre 0,00

• 0,00

4.3.2.3 peintures anciennes sur plafonds 0,00

• Protections 1,00 f 0,00

• Décapage complet 0,00

parements lisses 53,55 m² 0,00

parements moulurés 16,07 m² 0,00

• Evacuation et traitement des déchets 1,00 f 0,00

• parements moulurés 58,67 m² 0,00

parements lisses 50,64 m² 0,00

parements moulurés 24,14 m² 0,00

0,00
4.3.2.4 enduits sur rampants et plafonds 0,00

• 62,00 m² 0,00

4.3.2.5 enduits anciens sur murs 0,00

• 188,00 m² 0,00

0,00
4.3.2.6 bois peint 0,00

Décapages ponctuels sur garde-corps compris 
traitement du plomb.

Détapissage, égrenage et époussetage impression et 
enduit.

Ponçage, grattage et application d'une toile de verre 
après pose d'enduit en deux passes

Ponçage, grattage et application d'une toile de verre 
après pose d'enduit en deux passes
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• 2,00 u 0,00

0,00
4.3.2.7 bois brut 0,00

• 128,26 m² 0,00

0,00

Lessivage, comblement des lacunes et ponçage sur 
portes.

Grattage, enduit en deux passes, ponçagete et 
impression.
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4.3.2.8 réseau de chauffage 0,00

• Lessivage, grattage et ponçage 1,00 f 0,00

0,00

4.4 FINITION 0,00

4.4.1 SUPPORTS NEUFS 0,00
4.4.1.1 métallerie 0,00

• 74,00 u 0,00

4.3.1.2 plâtre 0,00

• 94,11 m² 0,00

0,00
4.4.1.3 plaques de plâtre 0,00

• 98,16 m² 0,00

4.4.3.1.4  bois brut 0,00

• Encaustiquage sur bois neufs. 1,00 f 0,00
4.4.1.5 consolidations en résine 0,00

• 1,00 f 0,00

0,00

4.4.2 SUPPORTS ANCIENS 0,00
4.4.2.1 métallerie 0,00

• 1,00 f 0,00

4.4.2.2 plaques de plâtre 0,00

0,00
4.4.2.3 peintures anciennes sur plafonds 0,00

parements lisses 50,64 m² 0,00

parements moulurés 24,14 m² 0,00

0,00
4.4.2.4 peinture sur plafons et rampants entoilés. 0,00

• Deux couches de peinture acrylique mate. 62,00 m² 0,00
4.4.2.5 peinture sur murs entoilés 0,00

• Deux couches de peinture mate en phase solvant. 188,00 m² 0,00
4.4.2.6 bois bruts 0,00

• Encaustiquage sur bois conservés. 1,00 f 0,00
4.4.2.7 bois peints 0,00

• Deux couches de peinture satinée en phase solvant. 1,00 f 0,00

0,00
4.2.2.8 réseau de chauffage 0,00

• Deux couches de pienture alkyde en phase solvant 1,00 f 0,00

0,00

4.5 PARQUET 0,00

• Ponçage fin. 65,00 m² 0,00

Deux couches de peinture alkyde  brillante en phase 
solvant.

Deux couches de peinture alkyde mate en phase 
solvant.

Deux couches de peinture alkyde satinée en phase 
solvant.

Réintégration des réparations en résine sur vieux 
bois.

Deux couches de peinture alkyde en phase solvant 
sur garde-corps.
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• 66,00 m² 0,00

0,00

4.6 SOLS SOUPLES 0,00
4.5.1.1 déposes 0,00

• Découpe et dépose de sols 60,00 m² 0,00
4.5.1.2 régréage 0,00

• Dépose du ragréage et réfection. 60,00 m² 0,00
4.5.1.3 fourniture 0,00 0,00

• pour mémoire 0,00
4.5.1.4 pose 0,00 0,00

• Pose collée. 60,00 m² 0,00

0,00

4.7 SIGNALSATION ET ETIQUTAGE 0,00
4.6.1.1 colonne sèche 0,00

• Façon et pose de plaque de signalisation 1,00 f 0,00

0,00 0,00

4.8 NETTOYAGES DE FIN DE CHANTIER 0,00

• Nettoyage général du chantier et aspiration. 1,00 f 0,00

0,00

TOTAL LOT 4 PEINTURE HT 0,00

TVA 20 % 0,00

TOTAL LOT 4 PEINTURE TTC 0,00

Applicartion de deux couches de vitrificateur 
polyuréthane monocomposant.
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LOT 5 ÉLECTRICITÉ                                     
5.2 DÉPOSES ET MISE EN SÉCURITÉ

•

escalier 1,00 f 0,00

Salle desVitraux 1,00 f 0,00

bureaux du premier étage 1,00 f 0,00

0,00

5.3 FOURNITURE 0,00

• 0,00

0,00

5.4 POSE 0,00

5.4.1 RÉSEAU 0,00

• 1,00 f 0,00

• 1,00 f 0,00

• câblage video dans Salle des Vitraux. 1,00 f 0,00

0,00

5.4.2 APPAREILS 0,00
5.4.2.1 éclairage de l'escalier 0,00

• Dépose, pose des appareils neuf et fixation. 10,00 u 0,00

0,00
5.4.2.2 lustres 0,00

• Repose de lustres déposés et mise en service. 4,00 u 0,00

0,00
5.4.2.3 prises et interrupteurs 0,00

• 1,00 f 0,00

• Pose de prise en plafond 1,00 f

• pose de prise de type HDMI en sol et plafond 1,00 f

TOTAL LOT 5 ÉLECTRICITÉ HT 0,00

TVA 20 % 0,00

TOTAL LOT 5 ÉLECTRICITÉ TTC 0,00

Neutralisation d'installation avant intervention des 
autres corps d'état : 

Fourniture d'appareils et matériels de complément 
de complément, pou r mémoire.

Reprise du réseau sur poutres et derrière lambris de 
la Salle des Vitraux
Repose de plinthes électriques et prises compris 
câbles d'alimaentation.

Repose de prises et interrupteurs en coordination 
avec le menuisier.
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LOT 6 MENUISERIE 
6.2 DÉPOSES

6.2.1.1 panneaux de lambris

• 4,00 u 0,00

0,00
6.2.1.2 voussures et panneaux droits 0,00

• 1,00 f 0,00

6.2.1.3 plinthes 0,00

• Dépose de plinthes en conservation. 32,00 m 0,00

0,00

6.3 RESTAURATION 0,00
6.3.1.1 petites restaurations 0,00

• Petites restaurations sur panneaux et voussures. 1,00 f 0,00

0,00
6.3.1.2 moulures 0,00

• Réfectionde moulures en chçene neuf à l'identique. 1,00 f 0,00

0,00

6.4 REPOSES 0,00

• Repose de tous éléments déposés. 1,00 f 0,00

0,00

0,00

TOTAL LOT 6 MENUISERIE HT 0,00

TVA 20 % 0,00

TOTAL LOT 6 MENUISERIE TTC 0,00

TOTAL  HT 0,00

TVA 20 % 0,00

TOTAL  TTC 0,00

Dépose en conservation de panneaux situés sous les 
abouts des poutres

Dépose en conservation de la voussure et des 
panneaux droits.
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