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Nota : le présent document n’est pas contractuel, pas plus que les quantités indiquées qui sont données a titre indicatif.



LOT 1 MACONNERIE

111 CONSTAT D'ETAT

» Constat d'état réalisé par huissier.

1.2 HYGIENE ET SECURITE
1211 plan

* Mise au point d'un plan des installations de chantier

1.2.1.2 installations de chantier

* Mise en place de bungalow pour vestiaire

* Location de bungalow

1.21.3 cloture

* Mise en place de cléture de chantier

1.2.1.4 eau et électricité

» Branchement provisoire d'électricité

» Branchement provisoire d'eau

1.3 PROTECTIONS
13.11 protections mécaniques

» Protections mécaniques des sols
salle des vitraux
palier du deuxiéme étage
palier du premier étage
couloir devant bureaux au premier étage.

» Protection mécanique des marches.

» Protections mécaniques des baies.
vitraux
fenetres

1.2.11 protections antipoussiéres

* Protection antipoussieéres par films fixé par ruban
adhésif
1.3.11 cloisons

» Mise en place de cloison en panneaux rigides sur
structure bois.
* bloc porte provisoire

1.4 DIAGNOSTIC
1.4.1.1 examen conjoint

» Constitution d'un dossier d'exécution.

Préfecture de la Seine Maritime
Batiment A « Restauration de la Salle des Vitraux et de I'escalier
DPGF « E. de Bergevin et F. Petit « déc 2024

Q architecte |Q entreprise| u |pu entreprise total
1,00 f 0,00
0,00

0,00

0,00

1,00 f 0,00
0,00

0,00

1,00 f 0,00
150,00 J 0,00
0,00

0,00

30,00 m 0,00
0,00

0,00

1,00 f 0,00
1,00 f 0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

65,00 m? 0,00
12,00 m? 0,00
12,00 m? 0,00
22,00 m? 0,00
85,00 u 0,00
0,00

7,90 m? 0,00
8,20 m? 0,00
0,00 0,00
5,00 m? 0,00
0,00 0,00
12,42 m?2 0,00
1,00 u 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1,00 f 0,00
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Q architecte |Q entreprise| u |pu entreprise total

0,00

1.5 FOURNITURE 0,00
15.11 plétre gros 0,00

+ Pour mémoire 0,00

1.5.1.2 carrelages 0,00

* Fourniture de carrelage de terre cuite 15 x 15 cm. 14,73 m? 0,00

0,00
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Q architecte |Q entreprise| u |pu entreprise total
1.6 DEPOSES ET DEMOLITIONS 0,00
1.6.1SOLS DU PREMIER ETAGE 0,00
16.1.1 revétements 0,00
» Découpe et dépose dans l'aire de l'intervention. 1,00 f 0,00
1.6.1.2 dalles 0,00
* Dépose de dalles pour dégagement des structure] 0,96 m? 0,00
1.6.1.3 fagon d'empochements 0,00
» Facgon d'emprochement dans les murs 4,00 u 0,00
0,00
1.6.2 CLOISONS DU PREMIER ETAGE 0,00
16.2.2 dépose de cloisons 0,00
» Découpe, dépose et enlévement. 46,08 m? 0,00
0,00
1.6.3 MARCHES 0,00
» Dépose carrelages et béton sur marches de 1'escalier. 14,73 m? 0,00
0,00
1.6.4 MURALIERE 0,00
» Dépose de fausse muraliére en platre, enlévement. 2,00 m 0,00
0,00
1.6.5 DECORS 0,00
» Piochage des décors. 1,00 f 0,00
0,00
1.7 DECORS EN PLATRE 0,00
171 RELEVE ET CALIBRE 0,00
* Relevé et mise au point de calibre. 1,00 f 0,00
0,00
1.7.2 PROFILS TRAINES 0,00
» Mise en ceuvre de profils trainés. 40,00 m 0,00
0,00
1.7.3 FINITIONS 0,00
+ Finition manuelle pour raccords et lissage 1,00 f 0,00
0,00
1.8 ENDUITS 0,00
1.8.1.1 parties planes 0,00
* Mise en ceuvre d'enduit platre en deux couches, 24,22 m? 0,00

pour raccords sur plafonds.
0,00
0,00
1.8.1.2 sous faces d'escalier et parties courbes 0,00
* Mise en ceuvre d'enduit platre en deux couches, 8,00 m? 0,00

pour raccords.

0,00
19 PLAQUES DE PLATRE 0,00
1.8.1.1 cloisons 0,00
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Q architecte |Q entreprise| u |pu entreprise total
* Mise en ceuvre de cloisons en plaques de platre, 46,08 m? 0,00
bureaux
* Mise en ceuvre de cloisons en plaques de platre de 6,00 m? 0,00
doublage, escalier
» Habillage de chéssis de toit. 3,50 m? 0,00
0,00
1.10 MAGONNERIE 0,00
1.10.1 SCELLEMENTS ET ARASES 0,00
1.10.1.1 appuis de poutres 0,00
» Facon d'appuis de poutres. 6,00 u 0,00
110.1.2 scellements de marches 0,00
» Reprises de scellements de marches 10,00 u 0,00
0,00
1.10.2 REPRISES DE DALLES 0,00
» Reprise de dalles en béton léger 0,96 m? 0,00
0,00
110.3 REFECTION DE MARCHES D'ESCALIER 0,00
1.10.3.1 supports 0,00
* Comblement des vides par mise en ceuvre de béton 1,68 m? 0,00
léger.
1.10.3.2 carrelages 0,00
» Pose de carrelages en terre cuite a bain de mortier. 14,73 m? 0,00
0,00
0,00
OTAL LOT 1 MAGONNERIE PIERRE DE TAILLE HT 0,00
A20 % 0,00
OTAL LOT 1 MAGONNERIE PIERRE DE TAILLE TTC 0,00




LOT 2 CHARPENTE

2.2 DIAGNOSTIC
2.2.1ESCALIER
» Sondages en recherche sur abouts de marches
» Sondages en recherche sur pieds de charpente

* Mise au point d'un document de synthese

2.2.2 SALLE DES VITRAUX

» Sondages de poutres et des abouts
* Mise au point d'un document de synthese

2.3 DOCUMENTS D'EXECUTION
2.3.11 greffes

* Mise au point de documents d'exécution pour
greffes en résine
2.3.11 poutre de renfort

* Mise au point de documents d'exécution pour mise
en ceuvre de poutres de renfort

2.4 FOURNITURE

Pour mémoire

2.5 ETAIS MOYENS D'ACCES
2.5.1 MOYENS D'ACCES

» Moyens d'acces et de levage a la charge du preneur
du présent lot pour son intervention, pour mémoire.

2.5.2 ETAIS

* Modifications d'étais pour intervention dans la Salle
des Vitraux.
» Etaiements en tant que de besoin, pour mémoire.

2.6 CONSOLIDATION D'ESCALIER
2.6.1. CONSOLIDATION PAR BROCHAGE
2.6.11 pose de broches

Brochage des fissures des limons
2.6.1.2 finition

* Pose de bouchons chéne

2.6.2 CONSOLIDATIONS PAR GREFFES EN RESINE

Consolidation des assemblages de marches et
limons
Consolidationde poutres de palier.

Consolidation de poutres matitresees de la Salle des
Vitraux
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Q architecte |Q entreprise| u |pu entreprise total

1,00
1,00
1,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1,00
1,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,00 0,00

0,00

1,00 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

1,00 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,00

1,00

10,00

4,00
6,00

0,00
0,00

0,00
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Q architecte |Q entreprise| u |pu entreprise total
2.7 RENFORCEMENTS DE POUTRES 0,00
2.7.1 FAGONNAGE DE POUTRES 0,00
» Fagonnage de poutres selon document d'exécution 926,45 kg 0,00
0,00
2.7.2 MISE EN (EUVRE DE POUTRES 0,00
» Mise en place des poutres de renfort. 2,00 u 0,00
0,00
2.1.3 MISE EN (EUVRE DE RENFORTS 0,00
2.1.3.1fagonnage de fer plat 0,00
» Faconnage de fer plat pour renfort de poutre 124,80 kg 0,00
2.1.3.2 fixation de fer plat 0,00
* Mise en ceuvre de fer plat 1,00 f 0,00
2.1.3.3 brochage 0,00
» Brochage de fissures sur poutres conservées. 1,00 f 0,00
0,00
2.8 CONSOLIDATION DE CHARPENTE 0,00
2.8.1 DIAGNOSTIC 0,00
2.8.1.1 sondages 0,00
» Sondages en recherche de bois sain 1,00 f 0,00
2.8.1.2 document d'exécution 0,00
* Mise au point de documents d'exécution pour 1,00 f 0,00

greffes en résine
0,00
2.8.2 GREFFES 0,00
e Greffes en résine de bois altérés 3,00 u 0,00
0,00
2.8.3 TRAITEMENT CURATIF DES BOIS 0,00
» Traitement des bois accessibles par injection. 1,00 f 0,00
. . . 0,00
2.9 DEPOSE D'ETAIS ET ENLEVEMENT 0,00
» Dépose d'étais et enlévement dans salle des vitraux 1,00 f 0,00

et escalier.

OTAL LOT 2 CHARPENTE HT 0,00
A20 % 0,00
OTAL LOT 2 CHARPENTE TTC 0,00
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Q architecte |Q entreprise| u | pu entreprise total
LOT 3 SERRURERIE
3.2 GARDE-CORPS
3.2.1 FOURNITURE
Pour mémoire
3.2.2 RELEVE
* Relevé en place de chaque intervalle et 80,00 u 0,00
T 0,00
3.2.3 FACONNAGE DE CADRES 0,00
» Facgonnage de cadres pour pose dans les intervalles. 80,00 u 0,00
0,00
3.2.4 POSE DE CADRES 80,00 u 0,00
» Pose de cadres dans intervalles par vissage. 0,00
0,00
3.2.5 DOUBLAGE DE MAIN COURANTE 0,00
* Doublage de main courante soudé sur cadres 2,00 f 0,00
rapportés.
0,00
3.2.6 GARDE-CORPS DEVANT FENETRES 0,00
» Faconnage et pose de garde-corps 2,00 f 0,00
0,00
3.2.7 FINITION 0,00
3.3.6.1 antirouille 0,00
* Application de peinture anticorrosion de type 1,00 f 0,00
alkyde.
0,00
3.3 MAINS COURANTES SUR MURS 0,00
3.3.2 FACONNAGE 0,00
» Facgonnage de mains courantes selon détail. 24,40 m 0,00
0,00
3.3.3 POSE 0,00
* Pose et scellement dans les murs. 24,40 3,00 0,00
0,00
3.4 REFLECTEURS 0,00
» Faconnage de réflecteurs en t6le pliée et laquée. 10,00 u 0,00
0,00
3.5 BAGUETTES METALLIQUES 38,49 u 0,00
OTAL LOT 3 SERRURERIE HT 0,00
A20% 0,00
OTAL LOT 3 MENUISERIE TTC 0,00




LOT 4 PEINTURE

4.2 PROTECTION ANTI POUSSIERE

» Mise en place de sas anti poussiére

4.3 PREPARATION DES SUPPORTS
4.3.1 SUPPORTS NEUFS
4312 platre lissé

* Prépration sur platre lissé, compris moulures.

4313 plétre coupé

» Prépration sur platre coupé.

4.2.1.4 plaque de plétre

» Prépration sur plaque de platre neuves.

£4.3.1.5 bois brut

* Pongage
4.3.1.6 consolidations en résine

» Prépration sur consolidations en résine

4.3.2 SUPPORTS ANCIENS
4.3.21 métallerie
* Protections

» Décapages ponctuels sur garde-corps compris
traitement du plomb.
* Lessivage.

4.3.2.2 plaques de platre

» Détapissage, égrenage et époussetage impression et
enduit.
4.3.2.3 peintures anciennes sur plafonds

* Protections
» Décapage complet
parements lisses
parements moulurés
» Evacuation et traitement des déchets
» parements moulurés
parements lisses

parements moulurés

£4.3.2.4 enduits sur rampants et plafonds

» Pongage, grattage et application d'une toile de verre
apres pose d'enduit en deux passes
4.3.2.5 enduits anciens sur murs

» Poncage, grattage et application d'une toile de verre
apres pose d'enduit en deux passes

£4.3.2.6 hois peint
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Q architecte |Q entreprise| u |pu entreprise total

Présence de plomb sur garde-corps et plafond de la salle des vitraux

1,00 f 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

42,22 m?2

51,89 m?

98,16 m?

1,00 f

1,00 f

180,00

1,00 f 0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,00 f

53,55
16,07

1,00 f
58,67
50,64
24,14

m?

m?2

m?2

m?2

62,00

0,00

188,00 m? 0,00

0,00
0,00
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Q architecte |Q entreprise| u |pu entreprise total
» Lessivage, comblement des lacunes et pongage sur 2,00 u 0,00
portes.

0,00

4.3.2.7 hois brut 0,00

+ Grattage, enduit en deux passes, poncagete et 128,26 m? 0,00
impression.

0,00
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Q architecte |Q entreprise| u |pu entreprise total
4.3.2.8 réseau de chauffage 0,00
» Lessivage, grattage et poncage 1,00 f 0,00
0,00
4.4 FINITION 0,00
4.4.1 SUPPORTS NEUFS 0,00
4411 métallerie 0,00
* Deux couches de peinture alkyde brillante en phase 74,00 u 0,00
solvant.
4.3.1.2 platre 0,00
» Deux couches de peinture alkyde mate en phase 94,11 m? 0,00
solvant.
0,00
4.413 plaques de platre 0,00
* Deux couches de peinture alkyde satinée en phase 98,16 m? 0,00
solvant.
4.431.4 hois brut 0,00
» Encaustiquage sur bois neufs. 1,00 f 0,00
4.415 consolidations en résine 0,00
» Réintégration des réparations en résine sur vieux 1,00 f 0,00
bois.
0,00
4.4.2 SUPPORTS ANCIENS 0,00
4.4.21 métallerie 0,00
* Deux couches de peinture alkyde en phase solvant 1,00 f 0,00
sur garde-corps.
4.4.2.2 plaques de platre 0,00
0,00
4.4.2.3 peintures anciennes sur plafonds 0,00
parements lisses 50,64 m?2 0,00
parements moulurés 24,14 m?2 0,00
0,00
4.4.2.4 peinture sur plafons et rampants entoilés. 0,00
» Deux couches de peinture acrylique mate. 62,00 m? 0,00
4.4.2.5 peinture sur murs entoilés 0,00
* Deux couches de peinture mate en phase solvant. 188,00 m? 0,00
4.4.2.6 hois bruts 0,00
» Encaustiquage sur bois conservés. 1,00 f 0,00
4.4.2.7 hois peints 0,00
* Deux couches de peinture satinée en phase solvant. 1,00 f 0,00
0,00
4£.2.2.8 réseau de chauffage 0,00
» Deux couches de pienture alkyde en phase solvant 1,00 f 0,00
0,00
4.5 PARQUET 0,00
+ Pongage fin. 65,00 m? 0,00
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Q architecte |Q entreprise| u |pu entreprise total
» Applicartion de deux couches de vitrificateur 66,00 m? 0,00
polyuréthane monocomposant.
0,00
4.6 SOLS SOUPLES 0,00
4,511 déposes 0,00
» Découpe et dépose de sols 60,00 m? 0,00
4.5.1.2 régréage 0,00
» Dépose du ragréage et réfection. 60,00 m? 0,00
£4.5.13 fourniture 0,00 0,00
* pour mémoire 0,00
4.5.1.4 pose 0,00 0,00
« Pose collée. 60,00 m?2 0,00
0,00
4.7 SIGNALSATION ET ETIQUTAGE 0,00
4.6.11 colonne séche 0,00
» Facon et pose de plaque de signalisation 1,00 f 0,00
0,00 0,00
4.8 NETTOYAGES DE FIN DE CHANTIER 0,00
* Nettoyage général du chantier et aspiration. 1,00 f 0,00
0,00
OTAL LOT 4 PEINTURE HT 0,00
A20 % 0,00
OTAL LOT 4 PEINTURE TTC 0,00
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Q architecte |Q entreprise| u | pu entreprise total
LOT 5 ELECTRICITE
5.2 DEPOSES ET MISE EN SECURITE
» Neutralisation d'installation avant intervention des
autres corps d'état :
escalier 1,00 f 0,00
Salle desVitraux 1,00 f 0,00
bureaux du premier étage 1,00 f 0,00
0,00
5.3 FOURNITURE 0,00
» Fourniture d'appareils et matériels de complément 0,00
de complément, pou r mémoire.
0,00
5.4 POSE 0,00
5.4.1 RESEAU 0,00
» Reprise du réseau sur poutres et derriere lambris de 1,00 f 0,00
la Salle des Vitraux
* Repose de plinthes électriques et prises compris 1,00 f 0,00
cables d'alimaentation.
+ cablage video dans Salle des Vitraux. 1,00 f 0,00
0,00
5.4.2 APPAREILS 0,00
5.4.2.1 éclairage de Uescalier 0,00
» Dépose, pose des appareils neuf et fixation. 10,00 u 0,00
0,00
5.4.2.2 lustres 0,00
* Repose de lustres déposés et mise en service. 4,00 u 0,00
0,00
5.4.2.3 prises et interrupteurs 0,00
» Repose de prises et interrupteurs en coordination 1,00 f 0,00
avec le menuisier.
* Pose de prise en plafond 1,00 f
 pose de prise de type HDMI en sol et plafond 1,00 f
0,00
0,00
0,00
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Q architecte |Q entreprise| u | pu entreprise total
LOT 6 MENUISERIE
6.2 DEPOSES

6.2.1.1 panneaux de lambris

» Dépose en conservation de panneaux situés sous les 4,00 u 0,00
abouts des poutres
0,00
6.2.1.2 voussures et panneaux droits 0,00
» Dépose en conservation de la voussure et des 1,00 f 0,00
panneaux droits.

6.2.13 plinthes 0,00
» Dépose de plinthes en conservation. 32,00 m 0,00
0,00
6.3 RESTAURATION 0,00
6.3.11 petites restaurations 0,00
* Petites restaurations sur panneaux et voussures. 1,00 f 0,00
0,00
6.3.1.2 moulures 0,00
» Réfectionde moulures en chcene neuf a I'identique. 1,00 f 0,00
0,00
6.4 REPOSES 0,00
* Repose de tous éléments déposés. 1,00 f 0,00
0,00
0,00
OTAL LOT 6 MENUISERIE HT 0,00
A20 % 0,00
OTAL LOT 6 MENUISERIE TTC 0,00
0,00
0,00
0,00
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