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Marché a procédure adaptée

Objet : Mission de coordination de la sécurité et de protection de la santé pour le domaine immobilier privé de I’AP- HP.
Le présent marché est conclu pour une période ferme de deux ans a compter de sa date de notification, suivi de deux

reconductions de 12 mois et est résiliable sans indemnité a la seule demande de I’Assistance Publique- Hopitaux de

Paris, 3 mois avant chaque échéance.
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1.1:

1.2

13

14

ARTICLE 1 : OBJET DU MARCHE

Objet

Le présent marché a pour objet des prestations de coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé des
travailleurs (S.P.S), pour les phases étude et travaux, relatives aux travaux de rénovation et de mise en conformité intervenants
sur le domaine privé de I'Assistance Publique- Hopitaux de Paris situés dans Paris intramuros et proche banlieue.

Les logements du domaine privé sont répartis dans environ 80 sites différents situés dans Paris intra-muros et en banlieue.

L'information ci-dessus précise le cadre général d’intervention de I'entreprise, qui pourra varier suivant I'évolution en plus
comme en moins du patrimoine immobilier privé de I’AP-HP. Elle présente donc un caractere indicatif et, en aucun cas,

contractuel.

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives a la sécurité du chantier et a la
santé des travailleurs pouvant s'appliquer a I'opération susvisée.

A défaut d'indication dans I'acte d'engagement du domicile élu par le titulaire, les notifications se rapportant au marché
seront valablement faites a la Mairie de Paris jusqu'a ce que le titulaire ait fait connaitre au maitre de I'ouvrage I'adresse
du domicile qu'il aura élu.

En application de la loi du 31 Décembre 1993 et du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 pris pour son application, les missions
pourront étre de la catégorie 1, 2 ou 3, au sens de |'article R.4532-1du Code du Travail.

Forme

Le présent marché est conclu sous la forme d’un accord-cadre mono-attributaire a bons de commande au sens de I'article R.
2162-2 du Code de la commande publique.

Durée

Le marché est conclu pour la période de 2 ans deux ans a compter de sa date de notification, suivi de deux reconductions
tacites de 24 mois et est résiliable sans indemnité a la seule demande de I’Assistance Publique- Hopitaux de Paris, 3

mois avant chaque échéance.

Définition de la prestation

Le détail des prestations, objet du marché, est précisé dans le présent cahier des clauses particuliéres.

En application de I'article 77.1, le titulaire est engagé pour le montant maximum.
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15:

3.1:

Bons de commandes

Les missions CSPS ne peuvent étre exercées qu’aprés I’émission d’un bon de commande. Les bons de commande seront
établis le Service Logement et Gestion des Actifs Immobiliers de I’AP-HP et transmises au titulaire par mail.

Le bon de commande et la lettre de mission indiquent au moins :

le nom ou la raison sociale du titulaire ;

la date et le numéro du marché;

la date et le numéro du bon de commande ;

la lettre de mission ;

Le projet ou I'opération concernée ;

Le contenu de la mission et les différentes phases;

Le découpage de la mission en une ou plusieurs tranches (Il n’est pas prévu d’indemnité d’attente, ni de dédit afférent a des
éventuelles tranches conditionnelles) ;

les délais d’exécution prévus pour les prestations commandées

Par dérogation a I'article 3.6 du CCAG PI, le titulaire n’a pas la faculté de faire agréer un ou plusieurs sous-traitants par le service
ACHAT.

L'émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité des marchés.

L’exécution des bon de commande devra néanmoins se poursuivre jusqu’a I'exécution compléte des travaux, ce afin d’assurer
la continuité des prestations dans le temps et de déterminer les responsabilités en découlant.

Si la société titulaire du marché est située dans un autre Etat membre de la communauté européenne, tout bon de commande
adressé au titulaire du marché par les établissements de I’Assistance Publique - Hopitaux de Paris sera établi pour un montant
hors taxe. Le bon de commande devra faire figurer le numéro individuel d’identification pour les opérations intra-communautaires
de I'Assistance Publique — Hopitaux de Paris : FR95267500452.

ARTICLE 2 : DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a l'article 4.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de Prestations
Intellectuelles (CCAG Pl), le marché est régi par les documents mentionnés ci-aprés, qui, en cas de dispositions
contradictoires, prévalent les unes sur les autres dans I'ordre suivant de priorité:

I'acte d’engagement (AE) et ses annexes financiéres et techniques ;

le cahier des clauses particulieres (CCP) et ses annexes ;

le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de Prestations Intellectuelles, en vigueur a la date
de la publication de I'avis de mise en concurrence dont les droits de propriété intellectuelle dans sa rédaction de I'option B;

les bons de commande et la lettre de mission,
tout document déposé avec I'offre.

ARTICLE 3 : DEFINITION ET OBLIGATION GENERAL DU TITULAIRE

Le titulaire du marché

Le présent marché est conclu avec le titulaire désigné dans I'acte d'engagement ainsi que son suppléant.

Conformément a l'article 3.4.2 du CCAG-PI, le titulaire est tenu de notifier immédiatement au représentant du pouvoir
adjudicateur, les modifications survenant au cours de I'exécution du marché qui se rapportent :

e aux personnes ayant le pouvoir d’engager I'entreprise ;
e alaformede l'entreprise;

e alaraisonsociale de I'entreprise;

e  ason capital social,

Et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de I'entreprise.
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3.2

5.1:

5.2:

53:

Représentation du cocontractant pendant I’exécution du marché

Le titulaire s’oblige a notifier au représentant du pouvoir adjudicateur le nom, la qualité, et les fonctions du coordonnateur
SPS ainsi que ceux de son suppléant ayant qualité pour le représenter au sens de I'article 3.4 du CCAG- PI, dés la notification du
présent marché.

Au titre de ces personnes, figure le coordonnateur SPS et son suppléant présenté par le titulaire dans son offre a I'acte
d’engagement.

Si ces personnes ne sont plus en mesure de remplir la mission, le titulaire doit aviser immédiatement le représentant du pouvoir
adjudicateur par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remise contre récépissé et prendre toutes les mesures
nécessaires pour que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise.

A ce titre, en application de I'article 3.4.3 du CCAG-PI, I'obligation lui est faite de designer, sans délai, un remplagant et d’en
communiquer le nom et les titres au représentant du pouvoir adjudicateur.

Par dérogation a I'article 3.4.3 du CCAG PI :

L'accord du maitre d'ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement formalisé par une
décision.

Si le Maitre d'ouvrage refuse le remplacant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour lui proposer une autre
personne physique. A défaut ou si le maitre d'ouvrage récuse également ce remplagant, la résiliation du marché est prononcée
dans les conditions de I'article 32.1.e) du CCAG PI.

Le coordonnateur S.P.S. ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission des documents qu'il a
rédigés ou regus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui succéder, ou a défaut au maitre d'ouvrage.
Il établit pour cela un proces-verbal dans un délai de 7 jours a compter de la demande du maitre d'ouvrage.

Le nouveau coordonnateur S.P.S. accuse réception de I'ensemble des documents relatifs a la Sécurité et la Protection de la
Santé des Travailleurs.

ARTICLE 5 : CONDITIONS D'EXECUTION
Conduite d'opération

Les projets du domaine privé APHP sont conduits par le Service Logement et Gestion des Actifs Immobiliers ou son
mandataire. lls concernent les batiments du domaine immobilier privé de I’AP-HP. (Environ 150 batiments d’habitations y
compris commerces, répartis dans 80 groupes immobiliers).

Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre pourra étre assurée par le service technique du maitre d'ouvrage, défini ci-aprés : Service Stratégie Logement
et Gestion des Actifs Immobiliers ou tout mandataire désigné par ce dernier.

Ordonnancement, pilotage, coordination

La mission d'OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) est assurée, par le service technique du maitre d'ouvrage, défini ci-
aprés : Service Stratégie Logement et Gestion des Actifs Immobiliers ou tout mandataire désigné par ce dernier.
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5.4

5.5

5.6

Objet des missions

La forme spécifique des marchés a bons de commande et la durée maximale de ces marchés impliquent que les travaux
concernés par ces missions ne sont pas connus au préalable, et ne sont donc pas décrits pour les documents constitutifs du
présent marché. La description des travaux concernés fera I'objet d’une lettre de mission jointe a chacun des bons de
commande émis.

La lettre de mission comprendra les éléments suivants :

Le nom, la qualité des coordonnateurs personnes physiques et des suppléants
Les termes de la mission

Le temps passé par le coordonnateur sur le chantier

Les modalités pratiques de la présence

L’autorité et les moyens qui sont conférés au coordonnateur.

: Autorité du coordonnateur SPS

Le coordonnateur S.P.S. doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens, de toute
violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures
de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les
chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre Journal de Coordination (R.J.C.). Cette information doit étre confirmée
par écrit.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de
hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur S.P.S. doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger.

Il peut, a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts est consignée au registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis du
coordonnateur S.P.S., sont également consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur S.P.S. et I'un des intervenants devra étre soumis au maitre d'ouvrage.

: Moyens donnés au coordonnateur S.P.S.

Libre acces

Le coordonnateur S.P.S. a libre accés :
- aux chantiers en respectant les principes de sécurité ;
- au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions

Obligations du maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage ou son mandataire communique au coordonnateur S.P.S. :

Au fur et a mesure de leurs désignations, les noms et missions des intervenants ainsi que des entrepreneurs et de leurs sous-
traitants éventuels. Il tient a sa disposition leurs contrats ;

La liste, tenue a jour, des personnes qu'il a autorisées a accéder au chantier ;

Avant de les approuver, tous les documents d'étude relatifs aux "Elément Avant-projet" et "Elément Projet" ;

Le maitre d'ouvrage ou son mandataire remet au coordonnateur S.P.S. tous les documents nécessaires a |'établissement
du Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (D.l.U.O.), notamment les Dossiers des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) dés
qu'ils sont établis.

Le maitre d'ouvrage ou son mandataire informe le coordonnateur des réunions qu'il organise auxquels ce dernier est
systématiquement invité sans qu'une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des comptes rendus de ces
réunions.
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Dispositions prises par le maitre d'ouvrage

+  Le maitre d'ouvrage prend toutes dispositions pour faire communiquer au coordonnateur S.P.S. :

' L'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

+  tousles documents d'exécution des ouvrages ;

+  les calendriers de I'exécution de I'ensemble des travaux, y compris les travaux de levée de réserves ;

+  l'ensemble des documents et ordres de service relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

v les copies des déclarations d'accident du travail ;

' par les différents cocontractants du maitre d'ouvrage, la liste, tenue a jour, des personnes, qu'ils autorisent a
accéder au chantier ;

¢+ par les différents titulaires des contrats de travaux qu'il a conclus, les effectifs prévisionnels affectés au chantier

’

¢+ Le maitre d'ouvrage prend également toutes mesures pour que le coordonnateur S.P.S. soit informé :

+ de toutes les réunions auxquelles il est systématiquement invité sans qu'une convocation formelle lui soit
adressée. |l est destinataire des comptes-rendus de ces réunions ;

+ de l'intervention de toute entreprise au titre de la garantie dite « garantie de parfait achévement" » (GPA) telle
gu’elle sera prévue dans les documents particuliers des marchés de travaux objet de la mission CSPS ;

Il prend également toutes dispositions pour que le coordonnateur S.P.S. puisse se faire communiquer tout autre document
et information, nécessaire au bon déroulement de sa mission, par les différents intervenants concernés (entreprises, maitre
d'ceuvre, bureau de controle technique, etc...) et en particulier les mesures d'organisation générale du chantier envisagées
par le maitre d'ceuvre en vue de leurs intégrations dans la Notice en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé;

: Conditions générales d'exécution

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matiére de S.P.S. doit, en
permanence, pendant toute la durée du marché, posséder |'attestation requise par l'article R.4532-30 du Code du travail
sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts du titulaire.

Le titulaire s'engage a maintenir pendant toute la durée du marché ou de la phase de conception ou de la phase de réalisation,
laméme personne physique comme coordonnateur S.P.S ainsi que son suppléant.

Le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu'a I'occasion de I'indisponibilité temporaire ou définitive de celle-ci,
quin'est pas dufait du titulaire.

La nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée par le Maitre d'ouvrage.

Dés que le programme d'exécution des travaux est établi, le coordonnateur S.P.S. remet au maitre d'ouvrage son
programme prévisionnel d'intervention sur le chantier. En tout état de cause il participe a toutes les réunions, en particulier
de chantier, nécessaires a la bonne exécution de sa mission. A la fin de chaque mois, il remet au maitre d'ouvrage un compte
rendu d'avancement de I'exécution de sa mission.

Des 'ouverture du chantier, un exemplaire du Registre Journal de Coordination et du Plan Général de coordination en matiere
de Sécurité et de Protection de la Santé sont consultables.
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ARTICLE 6 : CONTENU DE LA MISSION

6.1 Missions du coordonnateur

6.1.1 Phase Conception

Phase APS/APD

En phase APS, le coordonnateur SPS doit :

Participation aux réunions de conception d’étude et d’élaboration de I'ouvrage
Ouvrir, dés la signature du contrat ou la notification du marché, un registre journal de la coordination SPS, le renseigner au
fur et a mesure du déroulement de I'opération et le transmettre aprés ouverture et aprés chaque observation au maitre
d'ouvrage et au maitre d'ceuvre pour visa
Organiser l'inspection des lieux avec le maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre et
I'exploitant sur, et a proximité du site ou est implanté le chantier
Avec ce ou ces responsables, le maitre d'ceuvre et le maitre d'ouvrage, le coordonnateur SPS procéde a une inspection des
lieux, visant a :
o Délimiter le chantier ;
Matérialiser les zones de dangers spécifiques ;
Préciser les voies de circulation du personnel, des véhicules et des engins ;
Définir, pour les chantiers non clos et indépendants, les installations sanitaires ;
Les vestiaires et les locaux de restauration du personnel ;
o Arréter les consignes de sécurité ;
Participer aux réunions organisées pour I'opération et étre destinataire de tous les comptes rendus ;
S’assurer d’étre destinataire des dossiers avant-projet et tout dossier d’urbanisme ;
Prendre connaissance des diagnostics techniques reglementaires réalisés, et suggérer au maitre d'ceuvre des investigations
complémentaires ;
Emettre, suite a sa participation aux réunions, des observations ou propositions, qu'il va consigner dans le registre journal
dont I'analyse des risques pour les futurs travaux.

O O O O

Par exemple : nettoyage des surfaces vitrées en élévation, nettoyage des surfaces vitrées en toiture, acces en couverture -
moyens d'arrimage, possibilité de mise en place de garde- corps ou a défaut de filets en couverture, ravalements des halls de
grande hauteur ; accés aux cabines d'ascenseurs ; accés aux canalisations en galerie technique ; acces en vide sanitaire...

Il s’agira notamment d’analyser les risques identifiables liés a chaque intervention ultérieure et des documents d’études remis
au coordonnateur SPS, demander les dispositions prévues par le maitre d'ceuvre pour réaliser ces interventions et suggérer
des possibilités d'aménagement

Proposer au maitre d'ouvrage, dans les délais impartis, la déclaration préalable au moment du dépot de tout dossier
d’urbanisme (PC, AT...) avant la transmission aux organismes concernés,

Phase PRO

En phase PRO, le coordonnateur SPS doit :

e  Participation aux réunions de conception d’étude et d’élaboration de I'ouvrage
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Suite a sa participation aux réunions et a la consultation des dossiers :

Emettre des observations ou propositions et analyser les dossiers, qu'il va consigner dans le registre journal,
Emettre un avis sur les préconisations du maitre d'ceuvre suite aux analyses, aux diagnostics complémentaires,

e  Ouvrirle DIUO

e Compléter le registre journal de la coordination SPS au fur et a mesure du déroulement de I'opération et le
transmettre apres chaque observation au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre pour visa ;

e Elaborer le PGC suite a I'inspection des lieux et a partir de la remise de I'avant- projet définitif, le compléter aux
différentes phases de I'opération et établir la liste des dispositions que les entreprises doivent préciser au moment
de la consultation.

e Veiller que suite a la déclaration de travaux faite par la maitrise d’ouvrage concernant les réseaux aériens et enterrés
existant sur I'emprise et a proximité du projet, les réponses aient été prises en compte dans I'élaboration du projet,
afin de pouvoir communiquer les informations aux entreprises dans le DCE ;

e Proposer au maitre d'ceuvre et au maitre d'ouvrage d'intégrer dans les choix techniques les dispositions de
prévention relatives a la construction et aux interventions ultérieures ;

e  Définir les sujétions afférentes a la mise en place et a |'utilisation des protections collectives, des appareils de levage,
des acces provisoires et des installations communes de chantier et mentionner, dans le PGC, leur répartition entre
les différents corps d'état qui auront a intervenir sur le chantier ;

En application des principes généraux de prévention, donner priorité aux protections collectives sur les protections
individuelles

e  Prévoir, chaque fois que I'opération le permet, la mise en commun de moyens (levage, échafaudages).

Phase DCE

e Participation aux réunions de conception d’étude et d’élaboration du DCE

e Sassurer que le PGCinitial est intégré au dossier de consultation remis aux entreprises ;

e Demander au maitre de I'ouvrage et analyser un dossier de consultation d'entreprises complet (Plans, CCTP, CCAP,
DPGF) afin de s'assurer, dans les piéces écrites, de I'intégration des préconisations acceptées par le maitre d'ceuvre
et le maitre d'ouvrage et de la cohérence des pieces écrites et du PGC;

e Emettre un avis, sur demande du maitre d'ouvrage, dans le cas ol les offres des entreprises comporteraient des
modes opératoires et variantes ayant une influence sur la sécurité du chantier ;

e  Compléter le registre journal de la coordination SPS au fur et a mesure du déroulement de |'opération et transmettre
apres chaque observation au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre pour visa ;

e Faire évoluer le DIUO et établir |a liste des éléments nécessaires a fournir par les entreprises ;

e Participer al'élaboration du calendrier contractuel d'exécution fait par I'OPC et veiller a la prise en compte des risques
liés aux Co activités simultanées et/ou successives ;

e Réaliser une passation de consignes avec le coordonnateur de réalisation si le coordonnateur conception est
différente du coordonnateur réalisation. A cette fin, production d’un dossier de fin de conception dont deux
exemplaires seront transmis au maitre d’ouvrage et un exemplaire au maitre d’ceuvre. Ce dossier est constitué du
PGC, DIUO, registre journal, et des différents documents écrits édités par le coordonnateur pendant cette phase.
Cette passation est notifiée par un procés-verbal et mentionnée sur le registre journal. Une copie sera transmise au
maitre d'ouvrage.

Fin de mission phase conception : la mission phase conception sera considérée comme terminée lorsque toutes les taches
définies seront réalisées et lorsque le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre, et le cas échéant, le coordinateur de la phase
réalisation auront recu et accepté le dossier de fin de mission phase conception. A cet effet, ceux- ci disposeront d’un délai de
15 jours apres réception du dossier pour faire part de leurs éventuelles observations.

6.1.2 Phase Réalisation

Phase préparation de chantier

En phase de préparation de chantier, le coordonnateur SPS doit, suite a la visite préalable du site et a la validation des
dispositions avec le maitre d'ceuvre communiquer aux entreprises :
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e Transmettre les dispositions consignées dans le PGC ou la notice :
o Les consignes de sécurité arrétées
o L'organisation des premiers secours en cas d'urgence
o Ladescription du dispositif mis en place a cet effet.

Viser et émettre un avis sur le plan d’installation de chantier
S’assurer de la mise en ceuvre des mesures de contréle d'acces
Mettre a jour la déclaration préalable,
organiser entre les différentes entreprises, y compris les sous-traitants, qu'elles se trouvent ou non présentes sur le
chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun
des installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange
entre elles, des consignes en matiere de sécurité et de protection de la santé ; a cet effet il doit notamment procéder
avec chaque entreprise, y compris sous- traitante, préalablement a l'intervention de celle-ci a une inspection
commune, au cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette
entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les observations particulieres de
sécurité et de santé prises pour I'ensemble de |'opération,

e Recevoir des entreprises titulaires ou sous-traitantes leur PPSPS. Ces derniéres disposent de 30 jours (ou 8 jours pour
les travaux second ceuvre) suivant la réception de leur contrat pour établir ce document préalable au démarrage des
travaux,

e Communiquer, aprés transmission des informations par le maitre d'ouvrage, a chacun des entrepreneurs appelés a
intervenir, les noms et adresses des entrepreneurs contractants,

e Transmettre a chaque entrepreneur qui le demandera les PPSPS établis par les autres entrepreneurs,

e Communiquer obligatoirement dans le cas d'opération de construction de batiment aux autres entrepreneurs, les
PPSPS des entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du lot principal et de ceux ayant a exécuter des travaux
présentant des risques particuliers,

e  Vérifier, a réception des PPSPS, leur conformité avec les dispositions du PGC et si nécessaire, procéder aux
adaptations du PGC ou faire modifier les PPSPS pour les rendre conformes au PGC,

e Tenir ajour et diffuser les modifications du PGC aux divers intervenants, en cours de chantier,

e Compléter le registre - journal de la coordination au fur et a mesure du déroulement de I'opération et transmettre

chaque observation au maitre d'ouvrage, au maitre d'ceuvre et a tout autre intervenant concerné, pour visa. Ce

dernier devra comporter tous les évenements notables du chantier (arrét de chantier, coactivités dangereuses...) en
mentionnant la date et I’heure de la décision ou du constat, le type de travaux, la zone, le matériel concerné, ainsi
que l'identité et la fonction des personnels présents, les raisons de sa décision...

Une copie du document devra étre disponible sur le chantier,

Le registre — journal sera présenté a leur demande aux organismes concernés,

Participer aux réunions organisées pour I'opération et étre destinataire de tous les comptes rendus,

Emettre, suite a sa participation aux réunions, des observations ou propositions, qu'il va consigner dans le registre

journal,

e Veiller a ce que les risques dus a la coactivité des entreprises soient pris en compte lors des mises a jour des plannings
de travaux,

e Donner un avis sur le calendrier d'exécution prévisionnel.

Phase suivi de chantier

En phase suivi de chantier, le coordonnateur SPS doit :

Présence aux réunions de chantier (et toutes autre convocations), ainsi que des visites inopinées en phase travaux.
Transmettre le PV au maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre aux entreprises et a leur CHSCT,

Compléter le registre journal de la coordination au fur et a mesure du déroulement de I'opération et transmettre chaque
observation au maitre d'ouvrage, au maitre d'ceuvre et a tout autre intervenant concerné, pour visa,

Compléter le DIUO et notamment collecter les notices des installations,

Au cours des visites du chantier, veiller a I'application correcte des mesures de coordination SPS qui ont été définies dans le
PGC ou les PPSPS ainsi que les procédures de travail qui interferent. Le CSPS se rendra a minima une fois par semaine sur le
chantier, et aussi souvent que nécessaire, ainsi que sur les demandes du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre. Chaque
visite de chantier sera consignée au registre journal.

S’assurer de la bonne tenue par les entreprises des installations sanitaires

Veiller a I'établissement par les entreprises de la liste du personnel intervenant sur le chantier, et s’assurer que le personnel
présent sur le chantier est bien référencé sur les listes transmises.

Donner un avis sur la mise a jour du calendrier,

A.P.-H.P. Consultation n° ACHAT

CCP Derniére mise a jour du : 10/ 15




e S'assurer que les observations de coordination SPS sont reprises dans les
e comptes rendus des réunions de chantiers, et suivies d’effet.

Réception des travaux / GPA

En phase réception des travaux, le coordonnateur SPS doit :

e Transmettre le PV au maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre aux entreprises et a leur CHSCT,

e  Compléter le registre - journal de la coordination au fur et a mesure du déroulement de I'opération et transmettre
chaque observation au maitre d'ouvrage, au maitre d'ceuvre et a tout autre intervenant concerné, pour visa,

e  Compléter le DIUO et notamment collecter les notices des installations,

e Aucours des visites du chantier, veiller a I'application correcte des mesures de coordination SPS qui ont été définies
dans le PGC ou les PPSPS ainsi que les procédures de travail qui interférent. Le CSPS se rendra sur le chantier, aussi
souvent que nécessaire, ainsi que sur les demandes du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre. Chaque visite de
chantier sera consignée au registre journal.

e Transmettre a la fin de chaque visite de chantier le rapport consigné dans le registre journal au maitre d’ceuvre ainsi
gu’a ACHAT a I'adresse suivante : secretariat.smmat.aca@aphp.fr. La non transmission de ce rapport a ACHAT
entrainera une pénalité décrite dans le chapitre pénalité du CCAP.

e Sassurer de la bonne tenue par les entreprises des installations sanitaires

e Veiller a I'établissement par les entreprises de la liste du personnel intervenant sur le chantier, et s’assurer que le
personnel présent sur le chantier est bien référencé sur les listes transmises.

e Donner un avis sur la mise a jour du calendrier,

e Sassurer que les observations de coordination SPS sont reprises dans les comptes rendus des réunions de chantiers,
et suivies d’effet.

e Coordonner les travaux de levées de réserves

e Coordonner les travaux pendant la durée de garantie de parfait achevement.

6.2 Missions complémentaires coordonnateur
6.2.1 Ouverture du registre journal de coordination

Le RIC doit étre établi a la date démarrage de la mission indiquée dans le bon de commande :

¢ Les comptes rendus des inspections communes, les consignes a transmettre et les observations particulieres de sécurité et
de santé prises pour I’'ensemble de I'opération que le coordonnateur fait viser par les entreprises concernées.

e Les observations ou notifications que le coordonnateur peut juger nécessaires de faire au maitre d’ouvrage, au maitre
d’ceuvre ou a tout autre intervenant sur le chantier et qu’il fait viser dans chaque cas par le ou les intéressés avec leur réponse
éventuelle.

e Dés que le coordonnateur en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et sous-
traitants ainsi que la date approximative d’intervention de chacun d’eux sur le chantier et, par entreprise, I'effectif prévisible
des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de
I'intervention sur le chantier et tenue a jour.

e Le proces-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé a lui succéder, le cas échéant.

e Une copie du proces-verbal établi lors de la transmission du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage au maitre
d’ouvrage.

Le RIC est tenu, sur leur demande, a la disposition du maitre d’ceuvre, de I'inspecteur du travail, de I'agent du service de
prévention de I'organisme de sécurité sociale ainsi qu’a celle I'agent de I'organisme professionnel de prévention du batiment
et des travaux publics (OPPBTP). Le RIC doit étre conservé par le coordonnateur pendant 5 ans a compter de la date de
réception de I'ouvrage.

6.2.2 Plan général de coordination SPS

Le Plan Général de Coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé est établi par le coordonnateur SPS pour
les opérations de niveau 2 et en version simplifiée pour les opérations de niveau 3 présentant un risque particulier. Il définit
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I'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de I'interférence des activités des différents intervenants sur
le chantier ou de la succession de leurs activités, lorsqu’une intervention laisse subsister aprés son achevement des risques
pour les autres entreprises (article R4532-43 du Code du Travail).

Ce document de synthése des données intéressant la sécurité et la protection de la santé des travailleurs concrétise I'étude de
I'organisation et de la coordination du chantier, par le coordonnateur, le maitre d’ceuvre et le représentant du maitre
d’ouvrage.

Selon I'article R4532-44 du Code du Travail, le Plan Général de Coordination énonce notamment :

e Les renseignements d’ordre administratif intéressant le chantier et notamment ceux complétant la déclaration préalable.

e Les mesures d’organisation générale du chantier arrétées par le maftre d’ceuvre en concertation avec le coordonnateur.

e Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matiere de sécurité et de santé et les sujétions qui en découlent,
concernant plus particulierement :

e Les voies ou zone de déplacement ou de circulations horizontales ou verticales,

e Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui concerne l'interférence des
appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi que la limitation du recours aux manutentions manuelles.

e Ladélimitation et I'aménagement des zones de stockage et d’entreposage des différents matériaux, en particulier s'il s’agit de
matiéres ou de substances dangereuses.

e Les conditions de stockage, d’élimination ou d’évacuation des déchets et des décombres.

e Les conditions d’enlevement des matériaux dangereux utilisés.

e ['utilisation des protections collectives, des acces provisoires et de I'installation électrique générale.

e Les mesures prises en matiere d’interactions sur le site

e Les sujétions découlant des interfaces avec des activités d’exploitation et notamment le maintien de la circulation et des
cheminements s’opérant sur la voie sur laquelle est situé le chantier ainsi que le raccordement des voies connexes et les accés
riverains.

e Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de salubrité satisfaisant, notamment
les mesures arrétées par le maitre de I'ouvrage en application des articles L 235-16 et R 238-41 a R 238-44 du Code du Travail
(voies et réseaux divers).

e Les renseignements pratiques propres au lieu de I'opération concernant les secours et |'évacuation des personnels ainsi que
les mesures communes d’organisation prises en la matiére.

e Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants. En annexe devra figurer
I’énoncé des risques et des moyens de prévention proposés par le coordonnateur SPS.

Le plan général de coordination, éventuellement simplifié, dés I'achévement de la phase conception, est remis en deux
exemplaires dont un reproductible au maitre d’ouvrage, avant approbation des dossiers de consultation auxquels il est joint.

6.2.3 Déclaration préalable

Pour les opérations de niveau 2, le maitre d’ouvrage doit faire une déclaration préalable aupres des organismes suivants : a
I'Inspection du travail, a I'Organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics (OPPBTP) et au service
de prévention des organismes de sécurité sociale.

Le coordonnateur SPS prépare la Déclaration préalable déclarations et la joint au PGCSPS. Ces déclarations préalables
mentionnent en particulier 'adresse du chantier, le nom et I'adresse du maitre d’ouvrage, la nature de I'ouvrage, le nom et
I'adresse du maitre d’ceuvre, le nom et I'adresse du coordonnateur sécurité et protection de la santé, la date présumée de
début des travaux, le délai prévisionnel d’exécution, les noms et adresses les titulaires des marchés s’ils sont connus, I'effectif
prévisionnel intervenant sur le chantier ainsi que le nombre prévisionnel d’entreprises amenées a intervenir sur le chantier.

Ces déclarations seront visées par le représentant du maitre d’ouvrage.
6.2.4 Dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO)
Le coordonnateur doit établir et compléter au fur et a mesure du déroulement des phases de conception, d’étude et de

réalisation du projet, un dossier rassemblant toutes les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels
lors des interventions ultérieures (Article L 4532-16 du Code du Travail).
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Conformément a l'article R 4532-95 du Code du Travail, le DIUO rassemble sous bordereau tous les documents, tels que les
plans et notes techniques de nature a faciliter I'intervention ultérieure sur I'ouvrage.

Ce dossier constitue un manuel d’utilisation, d’entretien et de maintenance des ouvrages réalisés. |l sera élaboré suivant les
articles R 4532-95 et R 4532-96 du Code du Travail fixant le contenu de ce dossier. Il comprendra notamment :

Les plans, notices et dossiers techniques arrétés au stade projet et relatifs a la consistance, a I'entretien et a la maintenance
des ouvrages, équipements et réseaux

Un bordereau daté récapitule la nature, le contenu et la date de mise a jour de toutes les pieces qui constituent le Dossier
d’Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage.

Al'issue de la phase conception, le DIUO est remis au maitre d’ouvrage en un exemplaire.

7 Conditions d’exécution

7.1 Dispositions relatives a I’exercice de la mission

7.1.1 Planning des missions

Les consultations d’entreprises, et les démarrages de travaux, pourront étre lancés en différentes étapes selon le planning du
Maitre d’ceuvre ou de la Maitrise d’ouvrage.

Par conséquent, les missions du coordonnateur SPS pourront étre découpées selon le séquencage (études et travaux).

Le titulaire est donc réputé avoir inclus dans son offre I’éventualité d’une exécution de ses missions en plusieurs
fois.

7.1.2 Délai de remise des livrables

Coordination au stade de la conceptior
(identification des risques, description des moyens qui éviteront les Délais
accidents)
Participation aux réunions de conception, d’étude et d’élaboration de /
I'ouvrage
Analyse des dossiers avant-projet et projet et remise du rapport d’analyse 10 jours calendaires
Elaboration d’une notice générale de sécurité (niveau 3) 7 jours calendaires
Constitution du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage 10 jours calendaires
Création du registre journal de la coordination 7 jours calendaires
Définition des suggestions afférentes a la mise en place et a I'utilisation de /
protections collectives
Passation de consignes au coordonnateur phase réalisation /
Coordination en cours de chantier Délais
Organisation de la coordination /
Adaptation et mise a jour du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage /
Mise en évidence et surveillance des interférences avec les activité /
d’exploitation sur le site
L. . . Consignation d’un élément 3 jour:
Mise a jour du registre journal .
calendaires
Organisation des inspections communes avec les entreprises et leurs sous /
traitants
Participation aux réunions de chantier /
Visites inopinées hors réunions de chantier /
Participation aux opérations de réception de I'ouvrage /
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Remise du DIUO au maitre d’ouvrage 20 jours calendaires

7.2 Piéces a fournir par le titulaire

Le titulaire remettra au maitre d’ouvrage les documents dus :

= |es piéces écrites au format *.PDF

Documents

Plan général de coordination SPS (PGCSPS)

Avis sur DIAG/APS/APD du candidat retenu par le jury
avis sur lesdifférents APD,avis sur les différents PRO/DCE

Avis sur mémoires techniques des entreprises

PPSPS des différents intervenants

Dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage DIUO

Rapport de visite / fiche suite a toute visite inopinée

Registre journal de chantier

Remarque : pour les communications des documents énoncés dans le tableau avec les entreprises, le titulaire est dans
I'obligation de mettre en copie la MOA.

ARTICLE 8 : CONTROLE - SUIVI DU MARCHE - RECEPTION
8.1: Controle

L’Assistance Publique — Hopitaux de Paris se réserve le droit de contréler a tout moment, par un de ses représentants ou une
personne diiment mandatée, la bonne exécution des prestations du titulaire.

8.2: Suivi du marché

ACHAT et communiquée au titulaire.

La fiche comprend une partie réservée au titulaire. Celui-ci est tenu, pendant toute la durée du marché, d’y répondre sous
quinzaine, en précisant les mesures correctives qu’il aura prises afin que la non-conformité ne se renouvelle plus. La réponse doit
étre adressée a ACHAT, Cellules Expertise et Conseil.

Au regard du dysfonctionnement lié a la non-conformité observée, de non-réponse aux fiches ou de non amélioration de la
prestation, ou a l'issue des vérifications qualitatives, une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet,
conformément aux articles 26 et 27 du CCAG Pl sera prononcée ou une mise en demeure assortie d’un délai d’exécution sera
envoyée au titulaire. Apres une seconde mise en demeure, le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire, sans que celui-ci
puisse prétendre a indemnités.

ACHAT se réserve le droit de résilier le marché aux torts du titulaire aprés émission d’une seule mise en demeure, dans les
conditions prévues aux articles 32 et 36 du CCAG-PI.

8.3: Réception

L’achévement de la mission fait I'objet d’une décision établie, sur demande du titulaire, par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de I'article 27du CCAG-PI et constatant qu’il a rempli toutes ses obligations.
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