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CHAPITRE | : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE - 1. Description sommaire

Article - 1.1. Objet du CCTP
Le présent document concerneles travaux nécessaires a la réalisation de |'opération
suivante:

Réhabilitation du batiment 107
LOT N°1: GO - VRD - Revétement céramique - Peinture

Sur le site suivant : Polynésie francaise- lle de TAHITI- Commune d’ARUE
RSMA-Pf - Quartier LCL BROCHE

Les travaux se dérouleront en site clos et indépendant. Il est indispensable de ne pas
I'occulter lors de la consultation. Ce point sera particulierement observé et ne laissera
aucune interprétation possible.

Cependant, ceux-ci pourront nécessiter certaines adaptations pour les besoins de
I'opération de travaux sur demande.

La pause méridienne nécessitera a l'entreprise de disposer d'un complexe pour la
restauration de ses compagnons sur sites « a charge du titulaire » baraque de chantier.

Les nuisances sonores seront a éviter durant cette pause 12H00 / 13HO00, chacun veillera a
le faire respecter.

Lors de cérémonies militaires, le titulaire du marché devra adapter son intervention afin
d’éviter « nuisances et déplacements ». La MOE veillera a ce que ce dispositif soit respecté
en liaison avec le titulaire du marché.

L'entreprise travaillant en site occupé devra prendre toutes les dispositions nécessaires
afin d’'assurer la sécurité de I'ensemble du personnel « occupants et compagnons » sur les
lieux et aux abords.

Le titulaire fournira pendant la période de préparation un planning détaillé établi en
collaboration avec le représentant du maitre d’ceuvre, I'occupant du site et le chargé de
prévention du RSMA-Pf.

L'entreprise titulaire du marché de travaux devra également prendre toutes les mesures
qui s'imposent afin de: identifier - réduire - supprimer |'ensemble du spectre des
nuisances que vont occasionner ces travaux en site occupé.

L'entreprise titulaire du marché ne doit pas négliger le fait qu’elle se trouve dans une
enceinte militaire et qu’elle se doit de respecter le reglement intérieur «discipline et
rigueur ».

L'accés au site nécessitera que chaque compagnon dispose d'un badge et donc d'une
autorisation. Demande faite au préalable au MOE «délais de traitement minimum 3
semaines ».

Ces points sont clairement identifiés et font partie intégrante de I'opération.

Article - 1.2. Description de I'existant

Le batiment 107 construit en 1965 est un ancien hangar servant a la maintenance
régimentaire possédant une zone surélevée en béton avec 4 acces en plan incliné.
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La périphérie du batiment est goudronnée et accueille des véhicules des différentes
filieres ainsi que des petites zones de stockage de matériels.

Ce batiment de 40 x 18 métres est globalement en trés mauvais état. Il est constitué d‘une
structure métallique recouverte en partie par de la tdle ondulée présentant de nombreux
trous dus a I'absence de téles ou a de la corrosion.

Certains éléments de la structure doivent également étre remplacés. L'un des angles est
trés abimé et a sans doute été percuté par un camion dans le passé.

Les quelques parties magonnées existantes présentent des fissures et des trous
importants. Les parois Est et Ouest sont constituées de tdles ondulées fixées sur la
structure métallique.

Deux anciens ponts en béton délimitent une partie centrale sur deux niveaux.

Le batiment ne posséde pas actuellement d’alimentation en eau (un compteur d’eau est
néanmoins présent a I'extérieur du batiment a I'angle sud-ouest) ni de raccordement au
réseau d’assainissement.

Une alimentation électrique provisoire permet a la filiere MDFC d’utiliser 4 postes de
travail pour la pose de climatiseurs.

De par sa construction, le batiment 107 n’est pas adapté a l'utilisation qui doit étre la
sienne actuellement.

Article - 1.3. Responsable de chantier

Il doit y avoir en permanence sur le chantier, a partir du moment ou l'entreprise a
commencé les travaux, un chef de chantier qualifié qui devra avoir été présenté au maitre
d’ceuvre et au maitre d'ouvrage. En cas d'absence du chef de chantier, I'entrepreneur (qui
devra toujours avoir des représentants qualifiés) n'en restera pas moins responsable de
toutes les conséquences qui pourraient résulter de ses absences.

Le chef de chantier devra étre capable de représenter valablement I'entreprise auprés du
maitre d'ceuvre et avoir tout pouvoir pour régler sur place toutes questions courantes de
chantier, d'ordre technique, notamment.

Article - 1.4. Connaissance des travaux

La nomenclature des travaux, leur particularité et leur description ont été analysées,
détaillées dans le CCTP.

L’'entrepreneur est tenu d’en prendre connaissance dans sa totalité et ne pourra se
prévaloir de non connaissance des travaux qui lui seront confiés.

De méme, I'entrepreneur est tenu de consulter les plans et les détails, fournis a I'appui du
présent descriptif, il ne pourra jamais prétendre les avoir ignorés.

L’'entrepreneur est tenu de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui
seront remis en vue de |'établissement de son prix forfaitaire et de signaler le cas échéant
a la maitrise d'ceuvre, les erreurs, contradictions ou omissions qu’il pourrait constater et
ceci pendant la période d’étude de sa proposition, en tout état de cause, jamais apres la
remise de celle-ci.

Il est expressément stipulé que ces descriptions et indications n'ont pas un caractere
limitatif et que l'entrepreneur devra prévoir tous les ouvrages nécessaires au parfait
achevement de la construction, méme s'ils ont été omis dans les divers documents du
présent marché, et ce, sans supplément au prix forfaitaire conformément aux regles de
I'art ainsi qu'aux normes francaises et les régles d’ordre public, administratif ou d’intéréts
général, publiées par décret applicable sur le territoire.

En cas de désaccord, la modification sera inscrite en annexe de la décomposition du prix
global et forfaitaire (DPGF) lors de la remise de son offre.
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L’'entrepreneur a obligation de résultats, il est sachant. Il ne peut donc s’en soustraire.

Article - 1.5. Connaissance des lieux

Le fait d’avoir soumissionné suppose que |'entrepreneur a obtenu tous les renseignements
nécessaires a la parfaite réalisation de ces travaux, a leurs conditions d’exécution, qu'il a
visité les lieux, et qu’il s'engage a exécuter ces ouvrages dans les régles de |'art. Et cela sans
jamais prétendre a aucun supplément sur les prix convenus, qui ne serait et ne pourrait
d’ailleurs étre financé.

Il ne saurait se prévaloir ultérieurement a la conclusion du marché, d’une connaissance
insuffisante des sites, lieux et terrains d’implantation, nature du sol, moyens d’acces,
conditions climatiques en relation avec I'exécution de ses travaux.

Article - 1.6. Contenu du prix global et forfaitaire

Le marché est un marché de fourniture et de pose a prix global et forfaitaire, les prix
forfaitaires devront comprendre toutes les fournitures, fagons et accessoires nécessaires
au parfait achévement des ouvrages en conformité avec:

— lesreglesde l'art;

— les normes et réglements en vigueur ;

— le dossier de consultation du marché, méme si certaines de ces fournitures
ou fagons n’étaient pas expressément mentionnées dans les documents
relatifs a ces ouvrages.

L'entrepreneur ne pourra modifier ultérieurement ses prix forfaitaires en invoquant une
définition insuffisante des travaux qu’il est présumé connaitre parfaitement au moment
de |'établissement de son offre de prix.

L’'entrepreneur ne pourra fournir un travail qui ne permettrait pas de réaliser un ouvrage
conforme au CCTP et aux regles de I'art.

De plus, les prix tiendront compte des dépenses liées aux mesures particulieres
concernant le tri et I'évacuation des déchets conformément au schéma d’organisation et
de gestion des déchets.

Article - 1.7. Piquetage et implantation

A l'issue des études d’exécution visées sans observation, chaque titulaire doit le piquetage
et implantation de ses ouvrages, en liaison étroite avec les autres lots.

L'entrepreneur du lot 01 — gros ceuvre [ VRD fait effectuer, a ses frais et sous sa propre
responsabilité par un géomeétre (voir article 8), les tracés d'implantation des ouvrages
d'aprés les plans qui lui sont remis et les instructions qui lui sont données par le maitre
d'ceuvre, ainsi qu‘un repere géodésique qui servira de référence pour les travaux du site.

Article - 1.8. Approvisionnement du chantier

Les entreprises devront se rendre obligatoirement sur le site pour apprécier pleinement
les possibilités et les conditions d’approvisionnement de leur chantier, comprenant:

— les acces;

— le stationnement;

— les aires de déchargement et de stockage;

— I'amenée du matériel et des matériaux a pied d’ceuvre ;

— lerespect des horaires de chantiers imposés;

- le nettoyage et le repliement des installations de chantier.
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A anticiper dés la premiere visite. Il est indispensable que chaque détail soit analysé et
solutionné. Il en va du bon déroulement de |'opération.

Chaque titulaire est responsable de tous déchargements, manutentions et montage de ses
matériaux, matériels ou ouvrages fabriqués.

Tous matériaux, matériels, ou ouvrages ayant subi des détériorations, méme superficielles,
seront refusés par le représentant du maitre d'ceuvre.

Article - 1.9. Connaissance des plans

L’'entrepreneur se doit de vérifier soigneusement toutes les cOtes portées aux dessins et
s'assurer de leur concordance tant entre les divers plans qu’avec les batiments existants.
S’il n'y avait pas bonne concordance, il devra en informer la maitrise d’ceuvre avant
exécution.

Les plans communiqués ne sont qu’un support de base de travail pour l'entreprise.
Chaque ouvrage nécessitera |'établissement de plans d’exécution par le titulaire du
marché.

Article - 1.10. Réception des supports

Le fait de commencer les travaux, suppose que l'entrepreneur accepte les lieux et les
supports tels qu’ils sont. S’il avait des réserves a formuler, il devrait en demander
I'inscription sur les PV de chantier au maitre d’ceuvre et cela avant tout commencement
d’exécution de sa part afin de faire procéder aux reprises nécessaires.

Dans le cas contraire, sa réclamation serait jugée irrecevable et les travaux de remise en
état des supports seraient a sa charge.

Article - 1.11. Protection des ouvrages

L'entrepreneur est responsable de tous les dégats qu'il pourrait occasionner sur ses
ouvrages ou les ouvrages mitoyens, dégats qui pourraient survenir soit de son fait, soit de
celui de son personnel ou des intempéries.

La remise en état serait alors a sa charge et a ses frais et ceci sans délai d’exécution
complémentaire.

Pour pallier a ces inconvénients, il lui appartient donc de prendre toutes précautions
utiles :

— protection bachages, platelage bois, film occultant, revétement souple, etc;

— protection contre le vol «sécurisation des acces, alarme , KC 20 pour
stockage » ;

— clbturerigide, portail et portillon ;

— signalisations divers de chantier (dangers interdits au public, etc).

Article - 1.12. Plans d’exécution

L'entreprise titulaire, doit faire réaliser par son bureau d’études ou par un bureau d’études
agréé tous les plans et études d’exécution nécessaires a la réalisation des travaux.
L’'ensemble des documents d’exécution, plans, notes de calcul, plans chantier, etc, sont a
la charge de I'entreprise titulaire, ils seront remis et soumis au visa de la maftrise d’ceuvre
pendant la période de préparation du chantier, avant début des travaux.

L’'ensemble des documents nécessaires a I'exécution des travaux (plans d’exécution, plans
de chantier, notes de calcul, schémas de fonctionnement, proces-verbaux d’essais, etc),
seront remis par I'entreprise, au minimum 15 jours ouvrables avant exécution des travaux.

Article - 1.13. Documents d’acceptation de fournitures (DAF)
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A la demande du maitre d’ceuvre, l'entrepreneur fournira les notices techniques et
caractéristiques des produits a mettre en place (conformes au mémoire technique remis a
I'appel d’offre) au minimum 15 jours ouvrables avant la mise en place.

Ces documents constitueront les DAF (modele de page de garde remis par le MOE) et
seront soumis a |'acceptation du maitre d’ceuvre.

Article - 1.14. Auto-controle

Avant toute exécution, I'entrepreneur doit procéder a la vérification des cotes de tous les
plans dressés et signaler au maitre d'ceuvre au moins dix jours avant mise en ceuvre, les
erreurs, omissions ou incompatibilités qu'il pourrait y trouver.

Il doit suivre I'ensemble de l'exécution des travaux pour s'assurer que les indications
concernant ou conditionnant ses travaux seront observées et dans le cas contraire en
référer au maftre d'ceuvre au plus tot.

Enfin, il doit organiser son chantier de telle sorte que le contréle des moyens et |'auto-
contrOle de la mise en ceuvre soient systématiquement assurés. Fiches d’autocontrdle
transmises en piece jointe.

Article - 1.15. Essais et controles

Les conditions dans lesquelles sont réalisés les essais de contrble et les épreuves sont
définies au CCAP et aux articles 24 et 38 du CCAG.

Ces essais avec PV et rapport sont indispensables a la réception lors de la phase des OPR.
L’'entreprise ne peut l'ignorer & point bloquant a la réception.

Article - 1.16. Document a fournir apres exécution

Conformément a l'article 40 du CCAG, et en vue de constituer le dossier des ouvrages
exécutées, le titulaire de marché fournira, au plus tard le jour des opérations préalables a
la réception des travaux, le dossier en 1_exemplaire papier relié ou mis en classeur et en
format informatique sur support USB.

Les fichiers dessins seront fournis au format DWG. La structuration de ces fichiers (nom et
contenu) devra étre conforme aux normes de gestion des fichiers DAO dans le service
d'infrastructure de la défense. Avant |'élaboration des plans, I'entrepreneur devra prendre
connaissance de cette notice.

o les éléments nécessaires a la constitution des dossiers imposés par la réglementation
du travail, c'est-a-dire le dossier d’intervention ultérieure sur |'ouvrage (DIUO) et son
annexe le dossier de maintenance des lieux de travail (DMLT) ; a fournir en temps
opportun et au plus tard lors- que I'entrepreneur demande la réception des travaux, afin
de permettre au coordonnateur SPS d’en établir la synthése,

o un dossier d’ouvrages exécutés (DOE), incluant un ensemble de dossiers techniques
relatifs aux ouvrages exécutés, notes de calcul des plans de ferraillage et
dimensionnement des réseaux, les fiches techniques d’approbation des matériaux, tous
les PV réglementaires de vérification et d’essai nécessaires au maitre de I'ouvrage pour
assurer la gestion de celui-ci.

Article - 1.17. Mise en ceuvre de sources de chaleur (pour chaque entreprise)

L’'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile
« chalumeau, poste a souder, lampe thermique » devra étre précédée de la remise au MOE
d’une fiche indiquant:

— la nature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer;

— les mesures de prévention prises contre les risques d’incendie;
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— les moyens de lutte contre I'incendie prévus sur le chantier concerné.

Un permis feu sera établi pour chaque intervention entre: utilisateur/entreprise, MOE,
chargé de prévention, occupant. La mise en ceuvre d'une source de chaleur sera a
proscrire dans la derniére heure de travail journaliere.

Avant de quitter le chantier le responsable de I'entreprise titulaire effectuera un contréle
de ces différents points chauds.

ARTICLE - 2. Installation de chantier - Dépenses communes

Article - 2.1. Cloture de chantier

La mise a disposition de la zone de chantier fera I'objet d'un constat contradictoire
attestant |'état des ouvrages existants entre le maitre d’ceuvre et le titulaire des différents
lots. Chaque entrepreneur reste responsable de tous les dégats ou dommages qui en
résulteraient du fait de I'activité du chantier.

Les travaux devant se faire sans cessation d'activités, les zones de chantier seront
également isolées des zones restant en activité par une cléture de chantier 3 charge du lot
n°1.

Le titulaire du marché devra la fourniture et la pose des éléments suivants au besoin pour
toute la durée du chantier (la liste ci-apres est non exhaustive) :

— d'une cléture rigide de 2,00 m de hauteur avec brides de sécurité (localisation
de la cléture lors de la premiére réunion) pour le stockage du matériel et des
matériaux ;

— Portails et portillons de chantier en nombre suffisant pour I'acces des véhicules
et des piétons a la zone d’installation de chantier. Fermeture par chaines et
cadenas.

— des panneautages réglementaires sur la zone de travaux (conformément aux
directives du chargé de prévention du RSMA-Pf), «danger zone de chantier
interdit aux publics », « zone accés véhicules », « zone accés personnel », « zone
de stockage », etc. Liste non exhaustive.

— Un panneau de chantier, dimensions 2 m x 3 m, sera a poser avant le début des
travaux, a I'entrée du chantier, compris peinture et texte suivant indications du
maitre d’ceuvre ainsi que la dépose en fin de chantier.

— Les clbtures existantes pourront étre utilisées en partie pour délimiter les zones
de chantier. Un état des lieux contradictoire sera dressé par le maitre d'ceuvre
et le titulaire du lot 01 — Gros ceuvre.

En fin de chantier, la dépose de la clbture et la remise en état des lieux doivent étre
assurés avant la réception des travaux. De méme, les parties de clbture existantes utilisées
pour délimiter le chantier devront étre remises a I'état initial conformément au proces-
verbal contradictoire.

En regle générale, il est rappelé que, ni le maitre de I'ouvrage, ni le maitre d'ceuvre, ne
pourront étre tenus responsables des dommages ou dégats que pourrait subir la cléture
soit du fait des intempéries, soit du fait des entrepreneurs intervenant sur le chantier, soit
d'autres causes.
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Il aura a sa charge la remise en état de I'’ensemble de la zone de chantier et abords, en cas
de dégradation il devra réparation.

Il devra le nettoyage de I'ensemble du chantier et de ses abords et cela avec le plus grand
soin.

Article - 2.2. Bungalows de chantier

Les installations de chantier a mettre en place seront composées :

o Cabane de chantier

o un conteneur type KC 20 permettant le stockage sur place de ses matériels et

outillages en toute sécurité.

Leurs normes sont au moins égales en nombre et en qualité a celles des réglements et des
conventions collectives en vigueur.
L'implantation de la zone vie sera définie pendant la période de préparation de chacune
des deux phases, lors de la premiére réunion de chantier. La zone de vie pourra étre
amenée a étre déplacée entre les phases.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans
des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Article - 2.3. Bruit de chantier

Les travaux devant étre exécutés a proximité de locaux occupés, il sera fait emploi autant
que possible de matériels et engins silencieux.

Les matériels seront entretenus pour ne pas créer de nuisance, les moteurs seront
insonorisés.

Dans le cas exceptionnel ou, pour un travail de courte durée, il serait indispensable
d'employer un matériel non silencieux, I'Entrepreneur devra obtenir I'accord du maitre
d'ouvrage avant tout début de mise en marche, I'accord déterminera également I'horaire
autorisé. ]

Si en raison des nuisances occasionnées par ses travaux, l'entrepreneur était amené a en
effectuer tout ou partie, selon des horaires de travail décalés (de nuit ou de weekend), sur
directive du maitre d’ceuvre et selon les contraintes du maitre d’ouvrage. La plus-value liée
a ces horaires spécifiques est implicitement inclue dans I'offre de prix de I'entreprise.

Article - 2.4. Alimentation du chantier en eau et électricité

Les Entreprises titulaire des différents lots disposeront a titre gratuit au batiment 107 de
I’alimentation électrique et de I'alimentation en eau.

L'Entreprise du marché 2021-11 lot N°3 devra la pose de coffrets de chantier mobiles avec
minimum 6 prises mono 220V et 2 prises triphasés 380 V.

Les travaux de branchement provisoire pour I'eau et I'électricité peuvent étre I'amorce
des branchements définitifs.

Les installations électriques provisoires de chantier, seront réalisées dans les conditions
suivantes :
o les coffrets seront fermés a clé et auront un indice de protection adapté a son

utilisation. Le cable d’‘alimentation n’encombrera pas les circulations et sera
protégé contre les chocs et les écrasements. La protection différentielle sera a
haute sensibilité,

o ces installations seront conformes aux normes en vigueur (NFC 15.100),
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o le raccordement électrique sera a la charge de I'entrepreneur, en concertation
avec le représentant du maitre d’ceuvre.

Article - 2.5. Gestion des déchets de chantier

L'entreprise devra prendre les mesures particulieres concernant le tri et I'évacuation des
déchets conformément au schéma d’organisation et de gestion des déchets (SOGED).

Le stockage et |'évacuation des déchets se fera par BAG, benne et/ou conteneur a charge
du titulaire.

Tous les produits provenant des déblais excédentaires et tous les gravois apres |'exécution
des travaux, seront évacués hors de |'enceinte aux décharges publiques agrées et aux frais
du titulaire de marché.

Les BSD seront a communiquer a la MOE. La tragabilité de ceux-ci fera I'objet d'un suivi
particulier.

L’'entreprise doit avoir clairement identifié ce poste, en avoir déterminé son volume et son
co0t. La combustion des déchets sur le site est strictement interdite.

Article - 2.6. Voie d’acceés chantier

Les entrepreneurs doivent tous les nettoyages et remises en état des chaussées,
trottoirs ... qui seraient salis ou détériorés de leur fait. Les entrepreneurs devront
respecter en tout point les directives de la municipalité de Pirae ou du territoire en ce qui
concerne la circulation et I'acces au chantier.

ARTICLE - 3. Matériel et matériaux

Article - 3.1. Procédés de construction

Les matériels, matériaux et procédés de construction diverse décrits par les divers
documents du marché, et ceux proposés par |'entrepreneur doivent, dans tous les cas,
étre homologués "NF" (Normes Francaises ou CE). Ceux qui n'auraient pas été décrits, mais
qui sont dus, devront étre soumis a l'agrément du maitre d'ceuvre avant tout
commencement de travaux.

Le maitre d'ceuvre a la faculté de refuser tout matériel, tout matériau, tout procédé, qui ne
serait pas homologué, ou conforme aux prescriptions techniques des divers documents du
marché.

Les matériels ou matériaux qui, a la livraison, ne seraient pas reconnus conformes, ou ceux
qui seraient reconnus défectueux a la mise en service, seront refusés, et devront étre
remplacés, par I'entrepreneur concerné, a ses frais, sans indemnité ni délai
supplémentaire.

La mise en ceuvre des matériaux de réemploi est interdite.

Article - 3.2. Echantillons - modéles - maquettes

Les entrepreneurs sont tenus de présenter a I'approbation du maitre d'ouvrage et maitre
d’'ceuvre ou a son représentant, avant toute fabrication ou mise en ceuvre, tous les
échantillons, modéles, maquettes, profils d'ouvrages de toutes natures, etc, jugés
indispensables par le maitre de I'ouvrage et maitre d'ceuvre et/ou leur représentant et
procéder, s'il y a lieu, a toutes les modifications nécessaires demandées par le maitre de
I'ouvrage, le maitre d'ceuvre et/ou son représentant jusqu'a complet accord de ceux-ci.
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En outre, apres arrét du choix concernant les fournitures et matériaux par le maitre
d'ouvrage et maitre d'ceuvre, il sera conservé au chantier et ce, pendant la durée des
travaux, un échantillon témoin de toutes les fournitures retenues dans un local ou armoire
fermant a clé situé dans le bureau de chantier.

ARTICLE - 4. Nettoyage et protections des ouvrages

Article - 4.1. Nettoyage de chantier

La propreté du chantier est un élément important de sécurité et de productivité. Pour
étre efficace, la tache "propreté" doit étre accompagnée par une évacuation journaliére
des déchets, gravois et emballages. Elle doit étre réalisée par tous moyens appropriés pour
conserver a I'environnement |'état de propreté exigé.

Toutes les précautions devront étre prises pendant la durée du chantier pour que
I'ensemble des ouvrages réalisés ou existants soit préservé jusqu’au moment de leur
réception.

Chaque entreprise est tenue d’enlever a ses frais les gravois, déchets, débris, emballages
ou autres chutes pro- venant de I'exécution de ses propres travaux et de les placer dans
les bennes prévues a cet effet. Les gravois dont la provenance ne peut étre déterminée
seront enlevés par le titulaire du lot 01 — gros ceuvre. Les frais en résultant seront imputés
sur le compte des dépenses communes.

Le chantier devra étre maintenu en permanence dans un bon état de propreté. Le titulaire
du lot 01 - gros ceuvre est responsable du bon respect de ces consignes. Il veillera a
I'entretien régulier des espaces verts situés dans la zone de chantier de chacune des deux
tranches.

L'entretien des extérieurs (existants) avant réception des travaux de l'ensemble des
logements de la résidence, est a la charge (responsabilité et financiére) du « lot 01 - gros
ceuvre [ VRD ». Cet entretien devra étre maintenu tout au long du chantier et inclus les
pelouses, les arbres, les haies et les grillages.

Article - 4.1. Nettoyage final des batiments

Le titulaire du « lot 01 - gros ceuvre » devra le nettoyage final des pieces intérieures et des
abords (voiries, équipements, etc.).
Le nettoyage de fin de chantier sera réalisé avant les opérations préalables a la réception.

Par ailleurs, le nettoyage intérieur final de I'ensemble des batiments devra étre réalisé par
une société spécialisée.

Les opérations de nettoyage intérieur comprendront :

le lavage et le nettoyage des vitres (2 faces), des sols, des plafonds, des plinthes;
le nettoyage des carrelages et revétements divers ;

le nettoyage des appareils sanitaires et électriques (interrupteurs, prises...) ;

le nettoyage des profilés de menuiseries métalliques ;

le nettoyage de toutes ferrures et robinetteries, poignées et pénes de serrures ;

le dépoussiérage et nettoyage des placards de rangement et de cuisine.

o O O O O
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L'aspect de finition des surfaces réceptionnées devra étre satisfaisant, notamment en ce
qui concerne :
l'uniformité de couleur ;

I'absence d'en-but, d'auréoles ;
le brillant ;

le relief ;

la couleur.

O O O O
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CHAPITRE I1 LOT N°2: GO - VRD - REVETEMENT
CERAMIQUE - PEINTURE

ARTICLE - 5. Conditions relatives a la soumission

Article - 5.1. Objet de |'opération

Le présent document a pour but de fixer les modalités techniques a respecter pour la
fourniture et mise en ceuvre des matériaux nécessaires dans le cadre de la section
technique Construction métallique pour le projet de:

Rénovation du batiment n° 107 avec création d’une extension et d’un abris véhicules

sur le site suivant:
Polynésie francaise - lle de TAHITI - Commune d’ARUE - RSMA-Pf

Article - 5.2. Consistance des travaux

Le présent descriptif concerne les travaux a exécuter en concordance avec les plans (VRD
et structure) et ne présente aucun caractére limitatif. L'entreprise devra exécuter, comme
étant compris dans leur forfait, sans exception ni réserve, tous les travaux de leur
profession indispensables au parfait achévement des ouvrages, et ce, quelles que soient
les quantités d’ouvrages qu’elles auront énoncées dans leurs offres.

Les travaux comprennent principalement :
- les études, calculs et plans de détails des ouvrages prévus dans le présent CCTP.

- ladémolition des plans inclinés, des cloisons,

- leterrassement et la création des réseaux AEP, EP et EU,

- la création des murs et dalles des nouveaux locaux,

- lamise en place des revétements de sols et céramiques,

- la peinture intérieure et extérieure des locaux,

- lacréation d’'un escalier d’acces,

- la création des fondations devant accueillir I'extension de la structure métallique
du hangar 107,

- la création des fondations devant accueillir la structure métallique de I'abri CTR,

- I’"évacuation et traitement des déchets,

- lafourniture des plans de recollement.

ARTICLE - 6. Indications générales

Article - 6.1. Objet et définition des travaux
Le titulaire du présent marché aura a sa charge:
- la fourniture de tous les produits et matériaux nécessaires aux travaux du
présent marché,
- la mise en place d'un échafaudage conforme aux réglementations en vigueur,
- la matérialisation et |la gestion de la Zone de Travaux,
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- l'utilisation de moyens, matériels et équipements adaptés aux besoins de
I'opération de Travaux,

- la mise en ceuvre de tous les matériels et outillages nécessaires a I'exécution de
cette opération de travaux,

- les travaux de retouche nécessaire a une parfaite finition des travaux.

Article - 6.2. Hypothése de calcul

les charges climatiques seront celles d'un site exposé (lles de Tahiti).

Les charges permanentes auront pour valeurs celles répertoriées dans la norme NFP 06
004. Sont incluses les cloisons lourdes et fixes dont le poids linéique est supérieur a 2,5
kN/m.

Les charges d’exploitation seront conformes a la norme NFP 06.001 et ne pourront en
aucun cas étre inférieures.

Les hypothéses relatives au sol sont celles qui sont données dans |'étude géotechnique
donnée en annexe.

Article - 6.3. Niveau d’arase de sols

L'arase brute des éléments en béton sera arrétée en fonction des revétements de sols
prévus et ce, par rapport aux niveaux des sols finis indiqués sur les plans de niveaux des
futurs hangars.

Article - 6.4. Prescriptions techniques particuliéres

D’une facon générale, il est indiqué que tous les matériaux concernés par les présentes
prescriptions devront étre présentées par l'entrepreneur avec tous les échantillons,
proces-verbaux, documentations et justifications nécessaires. En cas d’insuffisance de
renseignements, le maitre d’ceuvre pourra demander a I'entrepreneur et a la charge de
celui-ci, tous essais ou calculs par un laboratoire ou spécialiste agréé.

Article - 6.5. Obligation de résultat et de conformité

L’'entrepreneur devra assurer une représentation responsable, qualifiée et permanente sur
le chantier aupres de la maitrise d’ceuvre.

Des mesures de contrdle, a charge de I'entreprise, seront effectuées en cours et en fin de
chantier. L'obligation de résultat implique pour I'entreprise la parfaite connaissance des
corps d'état traités et sous traités et la maitrise des techniques d’exécution.

Il est précisé que les préconisations faites dans les CCTP sont destinées a obtenir un
niveau de prestation qui ne peut, en aucun cas, déroger aux réglementations en vigueur et
auquel sont assujetties les entreprises. En conséquence, outre 'obligation de résultats,
c’est I'obligation de conformité qui prévaudra a ces préconisations.

Article - 6.6. Implantation générale

L'entreprise devra toutes les opérations topographiques complémentaires pour
I'implantation de ses ouvrages.

L'approbation de I'implantation par le maitre d'ceuvre n‘engage en rien la responsabilité
de celui-ci, ni celle du maitre d’ouvrage.
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L'entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu’il aura pu commettre et en
supportera les conséquences, qu’elles qu’en soient I'importance et |'époque de leur
découverte.

Il est tenu de conserver avec soin les bornes de propriété ou autres repéres fixes existant a
I'ouverture du chantier.

L'implantation et le nivellement théoriques seront si nécessaire modifiés sur place pour
obtenir un raccordement parfait avec les ouvrages voisins (réseaux en particulier).
L'entrepreneur ne pourra modifier de son propre chef quoi que ce soit sur les plans qui lui
auront été remis. Par contre, il devra signaler au maitre d’ceuvre toutes les erreurs,
omissions et imprécisions qu’il aurait relevées, afin qu’il y soit porté remede dans les plus
brefs délais.

Un procés-verbal sera établi et signé par l'entrepreneur. Il sera responsable de la
conservation des reperes d'implantation.

Article - 6.7. Piquetage général

L'entrepreneur devra procéder a I'implantation et au piquetage général des ouvrages
conformément aux cbtes et alignements donnés par les plans.

L’'entrepreneur fournira la main d’ceuvre, les bornes, piquets, etc..., ainsi que tous outils et
appareils optiques nécessaires.

Apres approbation, I'entrepreneur matérialisera sur un plan les implantations approuvées
avec toutes les cotes et les niveaux de références et remettra ce plan au maitre d’ceuvre.
Dans le cas de présence d’'ouvrages souterrains existants tels que canalisations, céables,
etc., ces ouvrages devront étre clairement repérés par un piquetage complémentaire.
L’'entrepreneur devra veiller a la bonne conservation des bornes et piquets pendant toute
la durée nécessaire.

Article - 6.8. Essais et mesures

L’'entrepreneur sera tenu de procéder, ou de faire procéder, si besoin et a ses frais par des
spécialistes, et en présence du représentant du maitre d’'ceuvre, a tous les prélevements,
études, essais, soit de laboratoire, soit sur le chantier ou en usine, tels qu’ils sont définis
par le présent CCTP.

Le prix de ces essais, mesures, prélevements est réputé étre inclus dans les prix unitaires
des différents ouvrages concernés.

Article - 6.9. Etude de sol

Une étude géotechnique préalable (G1) est fourni, il appartient a I'entrepreneur
d’apprécier sa valeur, et de réaliser une nouvelle étude de sol a ses frais si les conclusions
de la présente étude ne lui conviennent pas.

Le décapage s'effectuera sur une épaisseur de vingt-cing (25 cm) centimetres minimum. La
terre végétale sera mise en dépdt provisoire en vue de sa réutilisation pour
I’'aménagement autour du batiment et de remise en état des zones de chantier. Les lieux
de dépdbts seront préalablement nettoyés.

Les zones de dépbts provisoires, proposées par |'entreprise, seront situées dans I'emprise
du chantier. Les zones terrassées sont celles qui matérialiseront I'abri CTR et I’'extension
du batiment 107.

ARTICLE - 7. Constituants des ouvrages
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Article - 7.1. Prescriptions générales relatives aux constituants et a la mise en
ceuvre

Les constituants seront courants et conformes aux prescriptions de la norme européenne
NF EN 13670 « Exécution des ouvrages en béton», de la NF DTU 21 et du fascicule 65A
pour les ouvrages bétons. Concernant les travaux de VRD, ils respecteront les normes NF
P 98-331 ET 98-332

Article - 7.2. Caractéristiques minimales du béton et de ses constituants

Le chantier est classé dans la catégorie A au sens du DTU n° 21 pour le batiment 107 et
catégorie B pour les hangars de la zone technique.

Les dossiers d'étude des bétons correspondant a cette catégorie seront établis
conformément au DTU 21.

La résistance caractéristique du béton a 28 jours devra étre d'au moins 30 MPa.

Article - 7.3. Vérifications

Elles seront menées conformément au chapitre 6 du DTU 21.

Article - 7.4. Caractéristiques dimensionnelles de construction

Ce seront celles fixées au chapitre 5 des DTU n® 20.1 et 21, ainsi qu’au chapitre 3.3 du DTU
231

ARTICLE - 8. Travaux préparatoires

L'implantation des batiments sera exécutée par un géometre qualifié faisant partie du
personnel de I'entreprise, ou a défaut, par un géomeétre expert, conformément au plan de
masse joint.
Les cOtes mentionnées sur les plans sont données a titre indicatif :

- cbte NGF du plancher, niveau de la dalle brut du batiment a construire

- cbte NGF du batiment fini au faitage

Au cours des opérations de piquetage, I'entreprise doit vérifier que les dimensions du
projet concordent bien avec les constations faites sur le terrain. Si elle remarque quelques
différences, elle devra aussitdt en avertir le maitre d’ceuvre pour que celui-ci puisse en
tirer toutes les conclusions nécessaires.

Le piquetage ayant servi a I'implantation sera laissé sur le terrain afin d’en permettre la
vérification contradictoire et sera enlevé en fin de chantier.

ARTICLE - 9. Travaux du batiment 107

Article - 9.1. Démolition

Les travaux de démolition concernent l'ensemble des murs extérieurs, des cloisons
intérieures repérées 4 et les plans inclinés repérés 1, 2 et 3 sur le plan démolition. Les
cloisons des locaux 001 et 002 seront démolies jusqu’a I'arase brute des sols.
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Les plans inclinés repérés 1, 2 et 3 seront démolis jusqu’au droit des murs du batiment.

Les parties inclinées intérieures au batiment seront démolies afin de permettre une
accroche lors de la remise a niveau de la dalle du batiment.

Le plan incliné repéré 3 sera démoli entierement et accueillera le futur escalier d’accés au
vestiaire et au sanitaire du batiment.

Les fondations repérées 5 ainsi que les restes d’anciennes dalles béton seront arasées au
niveau du sol. Les magonneries d'un volume inférieur a 0,50 m3 rencontrées seront
démolies et évacuées. L'ensemble de la zone devant accueillir I'extension du batiment
sera décaissée sur une profondeur de 0.20 cm afin de permettre la mise place une grave
compactée recouvert d’'un enrobé

Le titulaire devra également créer les ouvertures pour la pose des portes d’acces a la salle
de cours et pour la pose des fenétres dans les vestiaires et les sanitaires (dimensions en
accord avec le lot menuiserie).

Les gravois de I'ensemble des démolitions seront évacués en décharge publique, y compris
tous frais de transport et de décharge s’y afférent.

Ces travaux de démolition devront se faire en accord avec les travaux de dépose de la
couverture métallique effectués par le titulaire la section technique n°2 «construction
métallique »

Article - 9.2. Terrassement

Création des fouilles devant accueillir les massifs bétons supportant la structure
métallique de I'extension du batiment 107.

Avant travaux de bétonnage, les fonds de fouilles seront nettoyés (élimination des points
durs) et compactés.

Ces fouilles auront pour dimensions 1 m3 environ, calcul des dimensions et du ferraillage
en fonction et en accord avec le titulaire du lot construction métallique.

L'emplacement et le nombre de ces fouilles sera défini lors du piquetage général réalisé en
début de chantier en accord avec le titulaire du lot construction métallique.
L'entrepreneur devra assurer I'épuisement des eaux de pluie et de ruissellement ainsi que
la bonne tenue du fond et des parois des fouilles.

Le béton sera coulé en pleine fouille, réalisé avec des ciments pouvant résister aux eaux
agressives et dosé suivant les prescriptions de I'article 3.2.

Avant les travaux de bétonnage, les fonds de fouilles seront nettoyés (élimination des
points durs) et compactés.

L'exécution ne sera entreprise qu'apres visa par le maitre d'ceuvre des plans d’exécutions.
L'exécution des fondations comprend les terrassements spécifiques ainsi que la réalisation
des fouilles et aménagements divers pour leur exécution.

L'entrepreneur devra assurer I'épuisement des eaux de pluie et de ruissellement ainsi que
la bonne tenue du fond et des parois des fouilles.

Un béton de propreté ou film polyane sera placé en fond de fouille pour éviter
I'absorption de I'eau du béton.

Les fondations seront semi profondes par puits ancrés dans les limons. Réalisation de puits
(diametre et profondeur sous la responsabilité et a déterminer par I'entrepreneur) en
béton non armé, coulé en pleine fouille, réalisé avec des ciments pouvant résister aux
eaux agressives.

Les puits accueilleront également la structure métallique en accord avec le titulaire de la
section technique construction métallique.
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Article - 9.3. Mise a la terre des installations

L'extension du batiment sera mise a la terre grace a un piquet de terre 1.5m de long
enfoncé de 0.60m dans le sol. Suivant le calcul de la valeur de terre effectué par le
titulaire du lot N°3 « électricité » il sera peut-étre nécessaire de mettre en place plusieurs
piquet de terre qui devront étre reliés électriquement par un conducteur VOB de 16mm?.
Un conducteur de terre sera amené a proximité du TE.

La fourniture des prises de terre et la réalisation des connexions sont a la charge du
Titulaire du Lot N°3 « électricité ».

Article - 9.4, Création des réseaux AEP, EP et EU

Les réseaux enterrés existants (électricité, téléphone, eau potable, eaux pluviales, et autres
ouvrages) sont a priori connus dans |I'emprise du RSMA-PF et figure sur les plans.
L’'entrepreneur devra se rapprocher des services concernés et de |'exploitant pour définir
les modalités de leur intervention, en vue d’une bonne coordination et d'un bon
enchalnement des travaux et de maintien des réseaux existants.

La nature des terrains dans lesquels seront exécutées les fouilles et tranchées est exposée
dans I'étude géotechnique jointe au dossier de consultation des entreprises. L'exécution
des tranchées sera considérée au forfait.

Les futurs tracés et regards sur les plans sont a titre indicatif, comme précisé au CCAG le
dimensionnement, tracé, et accessoires, sont a charge du titulaire, les dimensionnements
imposés au CCTP sont a minima.

Consignes pour |'exécution :

- le fond et les parois en seront parfaitement dressés, dans le cas d’une résistance
irréguliere ou de profondeur variable, le fond de fouilles sera établi en gradins,

- les terres seront conservées en partie pour les remblais autour des ouvrages enterrés,
I’'aménagement des abords et les terres impropres a leur réemploi seront enlevées,

- aucun gros élément ne pourra étre conservé sous une semelle afin de ne pas former
de point dur. Les fouilles et tranchées seront conformes aux prescriptions du rapport de
sol et aux prescriptions techniques particulieres du présent CCTP.

Les fouilles et tranchées a exécuter concernent (sans que cette liste soit limitative) :

- les caniveaux et regards techniques extérieurs,

- les tranchées nécessaires au raccordement des différents réseaux.

Les terres impropres a leur réemploi provenant des terrassements et des fouilles, les
gravois, les débris d’anciennes magonneries éventuelles, résidus et détritus, sont a enlever
aux décharges publiques.

L'entrepreneur doit également se renseigner sur les lieux de décharges avant la remise de
son offre. Aucune plus-value ne sera accordée pour décharges éloignées.

L'entrepreneur devra assurer, a ses frais, le nettoyage des parties de voies privées et
publiques suite a |I'évacuation des terres.

Au vue des quantités de terres excavées il sera peut-&tre possible de laisser une partie des
terres sur place en zone TP. Cette possibilité sera jugée en cours de chantier.

A. Réseau AEP

Réalisation d'une tranchée permettant le raccordement sur le réseau AEP existant du
batiment c6té OUEST jusqu‘au droit du mur ou seront faits les piquages pour
I’alimentation des sanitaires. Réalisation a cet effet d’un regard de visite cadre carré de
600X600mm permettant ce raccordement.
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La tranchée aura une profondeur de 90cm avec mise en place en fond de fouille d’un
géotextile recouvert d'un lit de 10cm d’épaisseur de sable 5/15mm.

A l'issue le PE DN 20mm sera recouvert par 15 cm de sable 5/15mm et les extrémités du
géotextile seront rabattues sur I'ensemble.

Pose de graves 0/30mm jusqu’a l'arase la tranchée avec pose d'un grillage avertisseur de
couleur bleue 30 cm au-dessus du PE. Finition par la pose d'un béton bitumineux de 5 cm
d’épaisseur.

B. Réseau EP

Réalisation de 5 tranchées permettant |I'évacuation des eaux de pluie.

Les tranchées seront creusées a partir des pieds des descentes du batiment sur la fagcade
NORD jusqu’au ruisseau en limite de propriété.

Pose de caniveau béton de dimensions 20X25cm avec couvercle grille fonte

La pente nécessaire a la pose du caniveau est 1cm/m.

Finition par la pose d'un béton bitumineux en raccord avec les caniveaux béton.

C. Réseau EU

L'entreprise est alertée sur la présence d'un ancien réseau EU au voisinage du batiment
223. Les plans d’exécution seront réalisés avec un respect de la pente minimum de 1%, a
défaut I'entreprise devra prévoir des pompes dans son offre.

Réalisation de la tranchée permettant I’'évacuation des eaux usées. La tranchée sera
creusée a partir d'un tabouret de branchement de 600mm a mettre en place au pied de la
facade SUD (en concertation avec le lot plombier) récupérant les eaux usées des sanitaires
jusqu’au réseau des eaux usées du quartier se trouvant sur la route a l'extrémité SUD-EST
du batiment n°100 (voir plan).

En sorties du batiment, les tuyaux EU se raccorderont uniquement sur les orifices munis de
joints du tabouret de branchement. Il est strictement interdit de percer la rehausse de la
boite de branchement.

Il sera installé autant de tampons de dégorgement qu'il faudra pour pouvoir curer
facilement toutes les parties des canalisations d'évacuation.

Les raccords PVC a coller pourront étre utilisés pour se raccorder sur la conduite
d’assainissement.

L'emploi de coudes a 90° est interdit, il sera remplacé par deux coudes 45° avec un
trongon entre les deux pieces. Les tés seront remplacés par des culottes a 45° (Y).

e Terrassement

Si, au cours des travaux, I'entrepreneur décele une impossibilité d'exécution, il la signale
immédiatement par écrit au maitre d'ceuvre, et, au cas ou ce dernier le lui demande,
soumet a son agrément les pieéces techniques modifiées pour la partie du tracé intéressée.
Il soumet également au maitre d’ceuvre un détail estimatif rectificatif dans la mesure ou les
modifications du projet initial entraineraient cette modification.

Pour I'exécution des terrassements, I'entrepreneur sera tenu d'entretenir a ses frais les
chaussées empruntées. Cet entretien comprend notamment un nettoyage constant et
complet des chaussées et des trottoirs, de maniere a éliminer les terres ou buttes
abandonnées par les engins et le curage des ouvrages d'assainissement (avaloirs,
canalisations,) qui pourraient étre colmatés par les boues provenant du nettoyage des
chaussées.
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Les maconneries, déchets, objets ou blocs rencontrés dans les fouilles (zone de remblais
anciens) ne pourront donner droit a aucune plus-value.

Avant |'exécution de tous travaux sous chaussée (tranchées, terrassement en masse ou en
puits..), un découpage soigné a la scie du revétement sera opéré. Si au cours du
terrassement ou a la suite de terrassement, I'emprise de la tranchée dépasse la limite de ce
découpage, un nouveau découpage sera exécuté perpendiculairement et parallélement a
I'axe de la tranchée. Ce nouveau découpage sera a la charge de |'entreprise et ne donnera
pas lieu a des plus-values. La réfection de chaussée de cette surlargeur sera a la charge
exclusive de |'entreprise.

L’'exécution des tranchées est réalisée mécaniquement ou manuellement. Le recours au
brise roche hydraulique est a soumettre a l'avis du maitre d’ouvrage et de son maitre
d’ceuvre. Les fouilles seront descendues verticalement ou avec un fruit de 1/10.

Toutes les précautions sont prises pour éviter les dommages aux ouvrages rencontrés,
notamment les canalisations et branchements souterrains. L'entrepreneur sera jugé de
I'importance des boisages a effectuer. Ceux-ci devront étre suffisants pour assurer avec
une marge normale de sécurité, le maintien des terres, la sécurité du personnel et pour
prévenir tout éboulement, méme partiel. Ces travaux seront exécutés suivant les régles de

I’art et les normes en vigueur.

L'entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu I'ouverture et le maintien
des tranchées, en particuliers tous les blindages, étaiements et épuisements éventuels
rendus nécessaires par la nature du terrain rencontré, en vue d’éviter tous éboulements et
dégradations aux terres et ouvrages voisins et de permettre la pose des canalisations a
sec.

L’'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir , de tous
les dommages que pourraient éprouver les batiments riverains, les ouvrages souterrains
publics ou privés, les canalisations de toutes sortes, les détériorations survenant au
revétement du sol, des accidents qui pourraient arriver sur la voie publique du fait des
travaux, quel qu’en soit le motif, et méme ceux provenant d’ouvrages souterrains dont il a
a assurer I'écoulement ou par la présence des conduites d’eau a l'intérieur ou a proximité
des fouilles.

Il est précisé qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour le maintien de conduites,
étant entendu qu’en aucun cas, les dispositifs adoptés pour réaliser ce soutien ne
prendront appui sur les étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles. L’'entrepreneur
ne sera pas admis a présenter des réclamations de quelque mesure que ce soit, du fait que
le tracé ou I'emplacement imposé pour les ouvrages obligerait a prendre des mesures de
soutien de canalisation ou de conduites sur quelque longueur qu’elles puissent s'étendre.

Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée, en laissant une certaine
distance au bord de la fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements par
chargement au bord de la fouille. Si cela n‘est pas possible, les déblais seront évacués et
mis en dépdt aux endroits désignés par le maitre d’ceuvre, d’'ou ils seront repris pour étre
mis en remblais.

22
Plan de relance FR 1611 - ARUE - quartier LCL Broche - RSMA Pf
Rénovation du bat 107 - lot n° 1



Les déblais en excés et ceux de mauvaise nature, ne permettant pas de les réemployer
seront transportés aux décharges publiques.

e OQuverture des fonds de fouilles

Les fouilles seront ouvertes mécaniquement ou manuellement a proximité des conduites
existantes apres découpe a la lame des matériaux constitutifs de la couche de roulement
et de la couche de base. Les roches dures non ripable sera terrassé au brise-roche ou au
brise-béton.

Les ouvertures de fouilles sont décalées des constructions (murs, bordure, caniveau...) de
30 cm minimum, afin de ne pas les déstabiliser.

Le fond de fouille sera expurgé de ses gros éléments susceptibles d’endommager la
canalisation, parfaitement nivelé et compacté a la cote de la base du lit de pose d'une
épaisseur minimum de 10 cm.

Si le sol du fond de fouille est instable, le fond de fouille est renforcé par la mise en place
d’'un géotextile. Au droit de chaque joint, il est réalisé si nécessaire des niches de facon a
ce que le tuyau porte sur toute sa longueur.

e Dimension des tranchées

La largeur de la fouille doit étre déterminée en fonction de la profondeur
d’enfouissement, du type de blindage et du diametre de la canalisation a mettre en place.

Elle doit étre suffisante pour permettre 'aménagement correct du fond de fouille, d'une
part, I'assemblage des canalisations d’autre part, mais aussi assurer des conditions
optimales de circulation et de prévention pour le personnel de chantier

En outre, les largeurs minimum admises au fond de la tranchée doivent étre égales au
diametre extérieur du tube, augmentées, de part et d’autre de celui-ci, de 30 cm pour des
tubes de diamétre inférieur ou égal a 600 mm, et de 40 cm pour les diameétres supérieurs.
Ceci restant valable pour une profondeur de tranchée < ou=1,30m, sans blindage. En tout
état de cause, le fascicule 70 du CCTG-travaux (Ouvrages d assainissement) devra étre
respecté. La maitrise d'ceuvre impose un diametre minimal de DN 150mm en PVC CRS8.

e Enrobage des conduites

Les quantités minimales de matériaux d’enrobage (sable concassée GNT 0/10 mm) a mettre
en ceuvre autour des conduites pour une protection mécanique sont :

= de 0,70 m au-dessous de la génératrice inférieure,

= de 0,15 m au-dessus de la génératrice supérieure.
En cas de pose dans la nappe phréatique ou en cas de sols meubles rencontrés, le matériau
d’enrobage sera remplacé par de la grave concassée GNT 5/15 mm, et sera entierement
enveloppé par du géotextile.
Pour la réalisation de l'assise (entre le lit de pose jusqu’a l'axe de la canalisation), les
matériaux de remblais seront mis en place sous les flancs de la canalisation et compactés
pour empécher tout déplacement de celle-ci. Sur l'assise, le remblai et son compactage
sont mis en ceuvre par couches successives de 20 cm d’épaisseur maximum, jusqu'a obtenir
une couche d'au moins 15 cm sur la génératrice supérieure de la canalisation.
Pour assurer une bonne assise a la canalisation si la fouille est blindée, les blindages devront
étre relevés avant la réalisation de ['assise.
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e Remblai

Apres pose de l'enrobage, le remblai jusqu’au TN sera réalisé conformément aux
prescriptions ci-apres :

= Enrobage du tuyau jusqu’a 15 cm au-dessus de la génératrice supérieure ;

= Déblais d’origine, triés, compactés par couche de 20 cm maximum

= Couche de 10 cm de graviers 5/15 compacté avant bétonnage
Un grillage avertisseur détectable sera posé 30 cm au-dessus de la génératrice supérieure
de la canalisation. Le pilonnage des couches de remblai sera effectué en prenant les
précautions destinées a éviter le déplacement ou [|'ébranlement des ouvrages et les
désordres qui pourraient en résulter.
Le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage se réserve le choix de faire effectuer sans plus-
value des sondages ou carottages de facon a pouvoir vérifier les conditions de
remblaiement.
Le remblaiement des tranchées s’effectuera au fur et a mesure de I'avancement des
travaux. Les tranchées devront étre completement remblayées la veille des interruptions
de travaux (fétes légales, week-end...).
Dans le cas ou des tassements se manifesteraient, I'entrepreneur est tenu de procéder aux
remblais complémentaires nécessaires avec réfection compléte des couches de surface ;
les surfaces remblayées doivent se raccorder avec les surfaces voisines sans flashe, ni
saillie.
En cas de remblais sous chaussée (ou sous trottoir bitumé), I'entrepreneur doit remettre
en état dans toute son épaisseur la chaussée démolie. Il la rétablit d’abord provisoirement
avec une surépaisseur pour compenser les tassements, puis il la raccorde définitivement
avec les surfaces voisines. Ces raccordements sont entretenus jusqu’a la réception des
travaux.

e Croisement des réseaux

En cas de croisements de réseaux ou de travaux a proximité de réseaux existants, le
repérage des réseaux existants enterrés (eaux usées, eaux pluviales, éclairage public, eau
potable ..), la recherche par sondage manuel ou mécanique, les terrassements
mécaniques et manuels pour déterrer et mettre a ciel ouvert les réseaux sont réputés étre
inclus dans le prix de la reconnaissance des réseaux enterrés, y compris toutes sujétions.
L'entreprise devra prendre toutes les dispositions utiles afin de ne pas détériorer les
réseaux existants et les maintenir en service. Elle sera tenue matériellement et
financierement responsable de tous dommages constatés sur le site, du fait de I'exécution
des travaux. Elle devra réparation immédiate des dégats, et s'il y’a lieu, indemnisation du
maitre d’ouvrage.

L'entreprise devant fournir un plan d‘implantation aprés détection et sondages des
réseaux existants, elle ne pourra se prévaloir du droit que les réseaux existants n‘étaient
pas tous représentés sur les plans remis par les gestionnaires, les fermiers ou les services
de la commune.

Elle devra se conformer aux exigences des gestionnaires ou des services techniques de la
ville et ne pourra élever une quelconque réclamation en cas de modification dans la
nature des prestations demandées, pendant le chantier.
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En présence d'ouvrages et d’installations électriques et de gaz, si I'emprise des travaux est
susceptible d'impacter les distances de sécurité, I'entreprise est tenue d’informer les
gestionnaires ou les exploitants concernés, le maitre d’ceuvre et le maitre d'ouvrage, des
mesures qu’elle prend au moment des travaux (mise hors tension, ..) pour assurer la
sécurité des intervenants et du chantier.

Au cours des travaux, en cas de découverte d’'un réseau non connu lors de la consultation
des entreprises, ou en cas d'écart de localisation, ou d’écart technique déterminant pour
la sécurité (respect des distances entre différents réseaux en pose de tranchée),
I'entreprise le signale immédiatement (écrit et oral) aux gestionnaires ou exploitants des
réseaux concernés, au maftre d’oeuvre et au maitre d'ouvrage.

Il n‘est pas obligatoire pour l'entreprise de procéder ou de faire procéder a des
investigations complémentaires.

Lorsqu'un ouvrage ou trongon d'ouvrage (non connu lors de la consultation des
entreprises), sensible pour la sécurité (gaz, réseau électrique basse tension...) est mis a nu
pendant les travaux, I'entreprise procédera a ses frais, a des mesures de reconnaissance et
de localisation de ces trongons mis a nu.

Elle portera le résultat de ses investigations a la connaissance des gestionnaires ou des
exploitants concernés, du maitre d’ceuvre et du maitre d’ouvrage.

Elle sursoit les travaux en cours dans la zone concernée jusqu’a la décision du maitre
d’ouvrage, prise par un ordre écrit, aprés avis du maitre d’'ceuvre, sur les mesures a
prendre.

Les investigations complémentaires de localisation sont prises en compte dans le prix de
la reconnaissance des réseaux enterrés.

Les travaux non prévisibles, effectués en cas d'urgence, justifiée par la sécurité, la
continuité du service public ou la sauvegarde des personnes ou des biens, ou en cas de
force majeure peuvent étre effectués par I'entreprise, a condition que :

v I'ensemble des personnes intervenant sous sa direction lors des travaux urgents
soient formées aux travaux a exécuter, et respectent les consignes particulieres de
sécurité applicables a de tels travaux ;

v' que la solution technique qui encadre ces travaux ait été soumise au préalable a
I’avis du maitre d'ceuvre;

v/ qu’'une autorisation écrite leur soit délivrée par le gestionnaire ou le maitre
d’Ouvrage pour la réalisation de ces travaux exceptionnels.

Si des actions complémentaires sont rendues nécessaires, elles feront I'objet, si ce cas n'a
pas été prévu dans le marché de travaux initial, d’'un avenant au marché a la charge du
maitre d’ouvrage, afin de prendre en charge les nouvelles conditions économiques et les
nouveaux délais qui pourraient en résulter.

Dans le cas ou, en cours de travaux, il est rencontré des ouvrages dont |'implantation n'a
pas été précisée ou dont la position n'est pas conforme aux indications fournies,
I'entreprise doit immédiatement en informer le maitre d’ceuvre et I'administration ou le
Service concerné et arréter les travaux jusqu'a ce que les mesures conservatoires aient été
prises et, éventuellement, que les dégats qui auront pu résulter de ce manque
d'information soient réparés.
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L'entreprise est seule responsable des accidents, détériorations dommages et intéréts et
des pénalités qui peuvent résulter de I'inobservation de ces prescriptions impératives.

e Evacuation des eaux

Pendant |'exécution des terrassements, I'entreprise est tenue de conduire les travaux de
maniére a éviter que les fonds de forme ou les matériaux de déblais a utiliser en remblais
ou autres matériaux d'apport soient dégradés ou détrempés par les eaux de pluie.

Elle doit, a cet effet, maintenir une pente suffisante sur les surfaces travaillées et exécuter
en temps utile les saignées, rigoles, fossés, et ouvrages provisoires nécessaires a
I'évacuation des eaux hors du périmetre de travail, et si nécessaire, protéger les surfaces
par tous les moyens appropriés (matériels, matériaux, etc.).

En outre, I'entreprise devra organiser son chantier de maniére a le débarrasser des eaux
d'infiltration, des sources ou de I'eau de quelque origine que ce soit.

e Pose des canalisations des eaux usées en tranchée

Au moment de leur mise en place, les tuyaux sont examinés a l'intérieur et débarrassés de
tous corps étrangers qui pourraient y avoir été introduits, leurs abouts sont nettoyés.

La conduite ne repose sur aucun point dur existant ou rapporté, elle est posée sur une
forme de grave tout-venant et est enrobée du méme matériau jusqu'a 15 cm au-dessus de
la génératrice supérieure.

Au droit de chaque joint, le fond de la fouille sera approfondi de fagon que le tuyau porte
sur toute sa longueur. Les éléments de canalisations seront descendus soigneusement dans
la tranchée et présentés dans le prolongement les uns des autres, en facilitant leur
alignement au moyen de cales provisoires (mottes de terres tassés, coins en bois) ou
définitives par remblai partiel symétrique. L’'emploi de pierres est interdit pour le calage
provisoire.

Les tuyaux sont posés en fils, bien alignés et avec une pente réguliére entre deux regards
consécutifs. IIs sont posés a parti de I'aval et 'emboiture sera dirigée vers I'amont.

En cas de présence de végétaux a proximité, un géotextile tissé sera installé pour prévenir
le colmatage racinaire.

L’'entrepreneur devra suivre avec soin les notices et instructions du fabricant concernant la
manutention, la coupe et la mise en place des tuyaux et des joints. A chaque arrét de
travail, les extrémités des canalisations en cours de pose seront obturées pour éviter
I'introduction de corps étrangers.

e Pose du tabouret de branchement

Le tabouret (boites) de branchements sera posés en sortie du batiment uniquement. Les
canalisations des eaux usées en sorties de batiments seront reprises et raccordées sur ces
tabourets via manchons, coudes 45° avec une pente minimale de 1.5% (1.5 cm par métre).
Le tabouret sera posé avec la fleche en fond de cunette dans le sens d’écoulement de
I'effluent.

La pose de ce regard devra se faire conformément aux prescriptions du fabricant. Le fond
de fouille sera compacté, plat et sans points durs. Un lit de pose de 10 cm en sable 0/10
mm sera posé sous le tabouret de branchement, et I'enrobage en sable 0/10 mm sera
effectué jusqu’a 15 cm au-dessus des canalisations.

La largeur de la tranchée pour le tabouret de branchement est égale a la dimension

extérieure de la boite de branchement plus 2 fois 0,50 m.
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e Pose des regards d’inspection

Les regards d’inspection seront posés sur le réseau d’assainissement des eaux usées tous
les 60 meétres environ et a tous les changements de direction du réseau. lls sont constitués
d'une boite d’inspection de type TEGRA @600 mm CR8, d'une réhausse avec un fond
muni d’orifices équipés de joints.

La pose de ce regard devra se faire conformément aux prescriptions du fabricant. Le fond
de fouille sera compacté, plat et sans points durs. Un lit de pose de 10 cm en sable 0/10
mm sera posé sous la boite d’inspection, et I'enrobage en sable 0/10 mm sera effectué
jusqu’a 15 cm au-dessus des canalisations.

Entre le fond du regard d’inspection et la réhausse, un joint de réhausse sera posé. Ce
joint sera dans I'annelure d’extrémité de la rehausse qui entrera dans la boite d’inspection.
Le remblai au-dessus de I'enrobage se fera a I'aide de déblais triés (jusqu’a @20 mm pour
les plus gros granulats), compactés par couche de 30 cm a I'aide d’une pilonneuse.

Entre la couronne de répartition et la réhausse, un joint d’étanchéité sera posé dans
I’annelure de la réhausse. La couronne de répartition reposera sur le remblai compacté et
non sur le corps de la réhausse.

Le cadre du tampon fonte sera fixé sur la couronne de répartition a I'aide d’inserts avant
bitumage. La pose du cadre tampon devra se faire dans le sens de la pente, s’il y en une,
au méme niveau que |I'enrobé existant et ne devra pas présenter des angles saillants. Tous
les regards seront munis de tampon fonte D400.

Article - 9.5. Construction et élévation des ouvrages

A. Création d’un escalier

Suite aux travaux de démolition du plan incliné n°3 il sera nécessaire de créer un escalier
d’acces au futur couloir des vestiaires et sanitaires.

Cet escalier comprendra 6 marches d’environ 20cm de haut et de 28cm de profondeur.
Réalisation du coffrage et coulage de I'escalier avec un béton dosé a 250kg/m3.

B. Dispositions anticapillaires dans les parois a construire

e Protection dans la masse

Un hydrofuge de masse sera incorporé dans le béton.

e Coupure de capillarité des murs

Il sera réalisé une coupure de capillarité obtenue a l'aide d'une chape de mortier de
ciment de 2 cm d'épaisseur, dosé a raison de 600 kg de ciment par m?, de sable sec 0/3,
additionné d'un hydrofuge.

C. Création linteaux, d'appuis, et de seuils

Le titulaire réalisera un linteau pour chaque ouverture (porte, fenétre, baie). lls seront en
béton armé avec acier haute adhérence et dimensionnés selon les normes en vigueur.
Ferraillage suivant études B.A. a charge du titulaire.

Le titulaire réalisera des appuis de fenétre pour toutes les fenétres. lls seront préfabriqués
ou coulés en béton sur place. Si I'appui de fenétre est coulé sur place, le titulaire doit plus
particulierement respecter le DTU (36.5) notamment sur le rejingot, la pente minimum
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(10%) et la goutte d’eau. L'aspect fini du béton sera lisse. Le titulaire réalisera les seuils
pour les bloc-portes.

Il réalisera les tableaux de toutes les ouvertures (bloc-portes, et fenétres) en enduit ciment
lissé avec une finition soignée. Les dimensions exactes des ouvrants seront donné par le
lot menuiserie.

D. Maconnerie en bloc aggloméré

Maconnerie en blocs d'aggloméré de béton, hourdés au mortier moyen, angles harpés, y
compris taille de feuillure pour pose des huisseries, trous réservés pour passages des
gaines et canalisations, lissage des joints.
Toutes les mesures nécessaires pour assurer une parfaite liaison entre le béton et la
macgonnerie seront prises afin d'éviter les décollements ou fissures.
Ossature de raidissement des murs, selon DTU :

- feuillures, acier de liaison, joints souples.

* Agglos creux de 20 cm épaisseur pour le mur de séparation de la salle de cours, entre
sanitaires et vestiaires, et pour les murs donnant sur I'extérieur des différents locaux.

Ces magonneries seront montées comme indiqué sur le plan de niveau du batiment afin
de réaliser les différents locaux vestiaires, sanitaires et salles de cours.

Le Titulaire s'assurera de la réalisation de toutes les réservations, aussi bien dans les parois
horizontales que verticales, nécessaires aux autres lots.

E. Dalle en Béton plafond salles de cours, vestiaires, et blocs hygiéne

Le Titulaire du Marché doit au titre de son marché la réalisation dans les régles de I'art de
deux dalles béton servant de plafond aux salles de cours, vestiaires, et blocs hygiene. Elles
seront conformes a la norme NF DTU 23.5 si elles sont réalisées sur poutrelles hourdis.

Les prescriptions techniques sont les suivantes si réalisation sur poutrelles hourdis. (le
titulaire pourra proposer une autre technique de réalisation suivant les possibilités de
fourniture de matériaux en Polynésie). Quelques soit la technique employée, le titulaire
devra réaliser des dalles devant répondre aux exigences de stockage de matériels et de
support pour l'installation de climatisation de la salle de cours (soit une charge de
250kg/m? de stockage).

Pose des poutrelles sur les nouvelles magonneries support (appui 5cm minimum).
Vérification des niveaux.

L’'entraxe entre les poutrelles est déterminé par les dimensions des hourdis. Mise en place
des étais support. Les lignes d’étais sont installées perpendiculairement a l'axe des
poutrelles.

Pose des hourdis

Réalisation du coffrage des rives afin de contenir le béton au moment du coulage de la
dalle de répartition, pose sur toute la périphérie de la construction dans le prolongement
du mur des planelles scellées avec un mortier.

Les planelles béton ou brique seront de hauteur égale a la hauteur totale du plancher.

Mise en place des armatures.
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le titulaire doit réaliser des chainages horizontaux et verticaux qui soient bien solidaires
avec |'existant. Pose des armatures de chainage (2 x @10 ou 3 x @8 ou 4 x @7, minimum) au
droit de tous les murs porteurs (fagcades et refends) ainsi que des équerres d’angle a
chaque croisement de chainage.

Continuité des armatures par recouvrement de 40cm et liaisons d'angles par équerres
@10mm et longueur 60cm.

Les armatures seront ligaturées entre elles a I'aide de fil de fer. Respect d'un enrobage
minimal de 2cm du ferraillage pour les armatures.

Pose du treillis soudé (généralement treillis soudé avec fils de @4.5mm et mailles
200x300mm) avec un recouvrement paralléle de 2 mailles et de 3 mailles dans I'autre sens.
lls devront également pénétrés dans les chainages. Les treillis seront ligaturés entre eux et
avec les armatures a 'aide de fil de fer.

Coulage de la dalle de répartition dosée a 350 kg/m3 - épaisseur 20cm. Elle sera a 4cm au-
dessus des hourdis minimumes.

La dalle poutrelle hourdis devra étre réalisée en une fois avec du béton prét a I'emploi
livré par camion toupie.

Lors du coulage le titulaire s’assurera que |'ensemble des aciers et treillis soient
correctement enrobés. Cette dalle ne sera pas recouverte par une chape. Le temps de
séchage est de 1 mois, a I'issue retrait des étais.

F. Enduits intérieurs

Le titulaire doit la réalisation d’'un enduit intérieur ciment. La préparation du support et
son nettoyage doivent étre réalisées soigneusement.

A la jonction des différentes surfaces, des treillis de renforts devront étre posés lors de la
premiere couche. Les angles saillants recevront des protége-angles, traités contre la
corrosion et fixés a la maconnerie avant exécution des enduits.

L'application des enduits minéraux d’'imperméabilisation des magonneries respecteront
scrupuleusement le DTU 26.1. La finition des enduits sera soignée et lissée, apte a recevoir
un systéme de peinture.

G. Enduits extérieurs

Le titulaire doit la réalisation d’un enduit extérieur en 3 couches (gobetis, corps d’enduit
et enduit de finition). La préparation du support et son nettoyage doivent étre réalisées
soigneusement.

A la jonction des différentes surfaces, des treillis de renforts devront étre posés lors de la
premiere couche. Les angles saillants recevront des protége-angles, traités contre la
corrosion et fixés a la maconnerie avant exécution des enduits.

L'application des enduits minéraux d’'imperméabilisation des magonneries respecteront
scrupuleusement le DTU 26.1. La finition des enduits sera lissée et soignée, apte a recevoir
un RPE.

Les enduits extérieurs ne seront appliqués qu'aprés la finition extérieure complete du
batiment, y compris la pose de la menuiserie, des corniches, des gouttieres, de
['électricité, etc...

H. Revétement de sols zone 1,2, et 3

Le titulaire devra s’assurer des tolérances d’exécution suivantes :
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- alignements des joints : écartement maximum 0,1 mm pour une regle de 2 m
auquel s'ajoute la tolérance propre du produit,

- latolérance de planéité ne devra pas dépasser 0,1 mm sous une regle de 2 m,

- la largeur des joints sera de 2 mm pour la faience et de 3 mm pour les grés
Cérame des sols.

1/ Chapes adhérentes

Les chapes adhérentes en béton seront constituées d'un mortier de ciment, de 4 cm
d’épaisseur minimale afin de reprendre les inégalités des différentes dalles et seront
lissées avant la pose du revétement.

La mise en place du mortier se fera sur une surface rugueuse ou rendue telle, suivie d'un
nettoyage. Le béton support sera humidifié et recevra, en cas de besoin, un produit
d’accrochage.

2/ Etanchéité sanitaire

Le titulaire devra la fourniture et la pose d'un systéme d’étanchéité mono-composant a
base de copolymeéres acryliques en dispersion, de charges et d’adjuvants spécifiques.

Le complexe d’étanchéité employé devra bénéficier d'un avis technique favorable du
CSTB et devra étre couvert par une garantie décennale.

3/ Revétement de sol en greés cérame, salle de cours, vestiaires et sanitaires

Les carreaux seront de type grés fin vitrifié, non émaillé, classe B groupe |, faisant |'objet
de certification NF - classement « U4 P4 E3 C2 ».

-Format:45x45cm;

- Qualité : premier choix ;

- Aspect de surface : plan;;

- Nuance : nuagé ou flammé ;

- Coloris : pastel (4 coloris minimum seront soumis au choix du maftre d’ceuvre).

- Plinthes de caractéristiques identiques a celles des carreaux, de hauteur 10 cm.

4/ Faiences murales sanitaires

Les carreaux seront de type céramique de gres étiré, classe A, groupe 1.
-Format:40x20cm;

- Qualité : premier choix ;

- Aspect de surface : plan;

- Nuance : deux coloris ;

- Décors : Création d'une frise en partie haute symétrique en périphérie du volume faiencé
- coloris : pastel (4 coloris minimum seront soumis au choix du maitre d’ceuvre assortis au
carrelage de sol) ;

Les faiences seront posées sur une hauteur de 2,2 m minimum ; La pose systématique de
profilés pvc blanc viendra habiller les angles sortants.

Le produit de collage sera un adhésif épais de classe B+, excellente tenue a I'humidité, il
fera I'objet d'un avis technique du CSTB pour I'emploi considéré.

Le jointoiement entre carreaux sera effectué avec le produit spécial mentionné dans I'avis
technique.

5/ Chape de ragréage
Le béton du local 007 et de ses accés devra supporter un trafic avec un chariot élévateur
ou un transpalette.
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Le titulaire réalisera une chape de ragréage sur I'ensemble de ce dallage. Il réalisera le
nettoyage du support et appliquera un primaire d’accrochage si nécessaire.

Le type de primaire et de ragréage sera soumis a |'acceptation du maitre d’'ceuvre. Le
ragréage béton sera auto-nivelant, résistant aux chocs et a I'abrasion.

I. Peintures

Le titulaire devra la fourniture de tous les matériaux et matériels nécessaires aux travaux
de peintures.

Les coloris seront déterminés par le maitre d’ceuvre sur proposition du titulaire.

Si I'état de surface des subjectiles n'est pas jugé conforme aux prescriptions du D.T.U.59.1,
par le maitre d’‘ceuvre l'entreprise titulaire sera dans l'‘obligation de reprendre la
prestation.

Selon leurs natures les différents subjectiles auront les caractéristiques suivantes :

- Enduit de liant hydraulique "au jeté" taloché fin,

- Béton de parement de classe soigné : état limite étalon B3,

- Ossature métalliques : présentée grenaillées, conformément aux normes,

- Toutes canalisations PVC et cuivre du lot plomberie.

Facade extérieures:

Revétement de peinture épais a ribber

Aspect : Ribbé Grains moyens

Qualité de finition : Soignée

Subjectile : Support a base de liant hydraulique.
Les travaux a réaliser sont :

- Pongage, époussetage des surfaces

- Enduit repassé

Travaux d'appréts
- Couche d'impression

Travaux de peinturage

- Couche intermédiaire

- Couche de finition

Rebouchage avec un enduit de préparation pour facade extérieure si nécessaire.
Impression régulatrice pigmentée, aux copolymeres acryliques en phase aqueuse.
Peinture a base de copolymeéres acryliques et siloxanes en phase aqueuse.

Facades intérieures:

Peinture acrylique

Aspect : Satiné

Qualité de finition : Soignée

Subjectile : Support a base de liant hydraulique.

Les travaux a réaliser sont :

- Pongage, époussetage des surfaces

- Enduit repassé: Rebouchage avec un enduit de préparation pour fagade intérieure si
nécessaire.

Travaux d'appréts
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- Couche d'impression: Sous-couche fixante et opacifiante a base de copolymeére
acrylique colloidale.

Travaux de peinturage
- Couche intermédiaire : Trois couches de peinture acrylique en solution.
- Couche de finition : L'épaisseur minimale du systéme sera de 90 micromeétres.

Canalisations PVC et cuivre:

Nature du systéme : Peinture alkyde

Aspect : satiné

Qualité de finition : Soignée

Subjectile : PVC

Les travaux a réaliser sont:

- Nettoyage, y compris enléevement des coulures et projections de ciment
- Dépoussiérage, dégraissage

Travaux d'appréts
- Couche primaire réactive : Solution a base de dérivés vinyliques et solvants

Travaux de peinturage
- Couche intermédiaire } :
- Couche de finition }: trois couches au total de peinture laque alkyde (F.I. Cl.4a)

Nature du systéme : Peinture résines alkydes

Aspect : Brillant

Qualité de finition : Soignée, épaisseur du systeme 180 microns
Subjectile : Métaux

Les travaux a réaliser sont :

- Nettoyage/Dégraissage

- Dérouillage

- Décalaminage

- Rincage

Travaux d'appréts

- Couche primaire inhibitrice de corrosion: Primaire, mono composant, résines
époxydiques estérifiées en phase solvant

Travaux de peinturage

- Couche intermédiaire }:

- Couche de finition }: 3 couches au total peinture résines alkydes (F.l. Cl.4a) en phase
solvant

J. Nettoyage de chantier

En cours de chantier, le titulaire du marché doit :
- assurer la protection des surfaces livrées par les autres lots et susceptibles d'étre
tachées ou attaquées par les produits qu'il utilise,
- maintenir son chantier en état de propreté absolu.
en fin de chantier, I'entrepreneur doit :
o le nettoyage industriel et le lavage des murs et des sols,
o le balayage des locaux ayant fait I'objet de travaux de peinture,
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o I'exécution des raccords de peinture nécessaires de maniére a présenter un
travail impeccable a la réception du chantier,
o le dépoussiérage de I'ensemble des surfaces et conduits,
- I'enlevement des emballages et déchets divers dus a son intervention, a l'intérieur
et aux abords du batiment.

ARTICLE -10. Travaux abri véhicules CTR

Article - 10.1. Travaux préparatoires

L'emplacement exact de la zone sera défini lors des opérations de piquetage. Les KC 20 et
véhicules se trouvant a proximité de la zone de travaux seront déplacés avec les moyens
du RSMA.

La zone ou |'abri doit étre construit est en partie goudronnée ou bétonnée. Celle-ci ne
devra qu’étre reprise partiellement afin de boucher quelques nids de poules.
L'entrepreneur devra assurer, a ses frais, le nettoyage des parties de voies privées et
publiques suite a |I'évacuation des gravois.

Création des fouilles devant accueillir les massifs bétons supportant la structure
meétallique de I'abri véhicules CTR.

Avant travaux de bétonnage, les fonds de fouilles seront nettoyés (élimination des points
durs) et compactés.

Ces fouilles auront pour dimensions 1 m3 environ, calcul des dimensions et du ferraillage
en fonction et en accord avec le titulaire du lot construction métallique.

L’'emplacement et le nombre de ces fouilles sera défini lors du piquetage général réalisé en
début de chantier en accord avec le titulaire du lot construction métallique.
L'entrepreneur devra assurer I'épuisement des eaux de pluie et de ruissellement ainsi que
la bonne tenue du fond et des parois des fouilles.

Le béton sera coulé en pleine fouille, réalisé avec des ciments pouvant résister aux eaux
agressives et dosé suivant les prescriptions de I'article 3.2.

Article - 10.2. Gros oceuvre

Avant les travaux de bétonnage, les fonds de fouilles seront nettoyés (élimination des
points durs) et compactés.

L'exécution ne sera entreprise qu'apres visa par le maitre d'ceuvre des plans d’exécutions.
L'exécution des fondations comprend les terrassements spécifiques ainsi que la réalisation
des fouilles et aménagements divers pour leur exécution.

L'entrepreneur devra assurer I'épuisement des eaux de pluie et de ruissellement ainsi que
la bonne tenue du fond et des parois des fouilles.

Un béton de propreté ou film polyane sera placé en fond de fouille pour éviter
I’absorption de I'eau du béton.

Article - 10.3. Puits

Les fondations seront semi profondes par puits ancrés dans les limons. Réalisation de puits
(diametre et profondeur sous la responsabilité et a déterminer par I'entrepreneur) en
béton non armé, coulé en pleine fouille, réalisé avec des ciments pouvant résister aux
eaux agressives.

Les puits accueilleront également la structure métallique en accord avec le titulaire de la
section technique construction métallique.
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Article - 10.4. Cable de terre

Une prise de terre sera mise en place dans un puit. Ce cable en cuivre nu aura pour
section minimale 60 mm? et sera connecté a la structure métallique de I'abri. Le titulaire
fera valider la valeur de terre par un bureau de contréle.
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