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1 -  PLOMBERIE 

1.1 -  Description du projet – Généralités 

1.1.1 -  Objet du document 

Le présent document a pour objectif de décrire les conditions particulières des prestations d’études, 
d’approvisionnement, de fabrication, de montage et d’essais liés aux installations du présent lot plomberie sanitaire. 
 
SITUATION DU PROJET : 
 
Hôpital Renée SABRAN 
83 - HYERES (Giens) 
 
Pavillon des KERMES 
 
Locaux technique de filtration de l'eau des bassins de rééducation. 
 

1.1.2 -  Glossaire 

EFS : Eau Froide Sanitaire 
EFA : Eau Froide Adoucie 
ECS : Eau Chaude Sanitaire 
BECS : Boucle Eau Chaude Sanitaire 
EU : Eaux Usées 
EV : Eaux Vannes 
EP : Eaux Pluviales 
RIA : Réseau d’incendie armé 
ASP : Aspiration 
REF : Refoulement 

1.1.3 -  Définition des travaux du présent lot 

Le présent document décrit les installations techniques visant à l'aspiration, ou refoulement et au traitement de l'eau 
des bassins de la piscine de rééducation de l'hôpital Renée SABRAN 
 
Cette installation se situe au RDC du pavillon KERMES 
Le local technique se situe au sous-sol 
 
Les prestations sont les suivantes:  
Généralités : 
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 Les prestations de coupures d’eau, de percement, de carottages, et de rebouchage, 
 La création d'un réseau d'aspiration et de refoulement, 
 La fourniture de matériaux filtrants, 
 La fourniture et pose des appareillages de type pompes, 
 La fourniture et pose d'un adoucisseur 
 La fourniture et régalage des automates nécessaires au fonctionnement  
 La fourniture et le pose des appareils de mesure, 
 La fourniture et la pose des échangeurs de réchauffage de l'eau 
 Des raccordements aux évacuations via une création de réseau, 
 La réalisation des différentes mise en eau, réglages, et essais notamment de mise en pression,  
 La réalisation de désinfections en fin de chantier et/ou partielles. 

 

1.1.4 -  Impact sur l’activité hospitalière – hygiène. 

L'incidence des activités par rapport aux activités de travaux, peut générer des impacts d'hygiène hospitalière. 
 
L’impact des travaux sur les services hospitaliers sera sans objet les travaux se situant dans une zone technique et le 
pavillon étant lui même en travaux et hors occupation.  
 
L’entrepreneur devra respecter strictement et impérativement les phases de travaux et délais planifiés dans ces 
zones conformément au planning qui sera établi lors de la période de préparation. 
 
 

1.1.5 -  Normes et règlements liés au présent lot. 

Outre les prescriptions techniques citées dans le présent CCTP, le calcul des installations et l'exécution des travaux 
seront conformes aux exigences des textes normatifs et réglementaires en vigueur à la date de la consultation sur le 
territoire de l'opération, et qui leurs sont applicables. 
 
Les travaux seront conformes à l’ensemble de ces textes, y compris au référentiel de plomberie HCL joint à la 
consultation, sans restriction ni réserves. 
 
Les textes à prendre en compte son notamment (liste non limitative et non exhaustive) :  
 
Du référentiel HCL de plomberie en vigueur 
 

 Les DTU 60.1, 60.11, 60.31, 60.32, 60.33, 60.2, 60.5, 65.10, 
 Le guide technique du CSTB « maitrise du risque de développement des légionelles dans les eaux 

chaudes sanitaires » de janvier 2012, 
 Du guide technique partie I de « conception et de mise en œuvre des réseaux d’eau destinée à la 

consommation humaine » du CSTB de 2004, 
 Du guide de l’eau dans l’établissement de santé de la Direction Générale de la Santé. 
 Du guide du COSTIC conception des réseaux bouclés d'eau chaude sanitaire de février 2021. 
 Arrêté et décret du 26 mai 2021 modifiant l'arrêté du 07 avril 1981 relatif aux dispositions 

techniques applicables aux piscines  
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Enfin les matériaux ou produits utilisés avec des éléments organiques en contact avec l’eau devront posséder une 
ACS (Attestation de Conformité Sanitaire). 

1.1.6 -  Responsabilité de l’entreprise 

L’ensemble des travaux respectera le phasage de l’opération entre les différentes phases (voir planning 
prévisionnel), Le chapitre 2 du présent CCTP prévaux sur le paragraphe des spécifications techniques en chapitre 5, 
de plus, ces descriptions et spécifications ne sont pas limitatives et les valeurs indiquées sont avant tout indicatives. 
Celles-ci devront être confirmées ou infirmées par les plans, descriptions et notes de calculs élaborés par 
l’entrepreneur du présent lot dans le cadre de son offre et de ses documents d’exécution (voir ci-après ou CCTC). 
 
Les matériels choisis seront obligatoirement soumis à l’approbation du maître d’œuvre, les choix technique devront 
se conformer au présent CCTP. Les caractéristiques portées au présent document et sur les plans sont données à 
titre indicatif. Il appartiendra à l’entrepreneur d’effectuer ses propres calculs.  
 
L’acceptation par le maître d’ouvrage ou le maître d’œuvre du projet présenté ainsi que tous les calculs, dessins, 
graphiques et courbes s’y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de l’entrepreneur, en particulier pour 
l’obtention des résultats demandés au présent cahier des charges. 

1.1.7 -  Connaissance du projet 

L’entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables pour le parfait achèvement des ouvrages du présent lot, 
quand bien même il n’en serait pas fait mention dans les descriptions d’ouvrages, dès lors que ces travaux sont 
nécessaires à la réalisation du projet. 
 
L’entrepreneur reconnaît, à cet effet, s’être rendu compte exactement des travaux à exécuter, de leur importance et 
de leur nature. 
 
En conséquence, l’entrepreneur devra signaler par écrit à la remise de son offre, toute omission, manque de 
concordance ou erreur qui aurait pu se glisser dans l’établissement des documents d’appel d’offre. (DCE). 
 
Faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier et s’être engagé à fournir toutes les prestations du 
présent lot nécessaires au parfait achèvement de l’ouvrage. 
 

1.1.8 -  Plans et synthèse 

PLANS : 
 
Les plans établis en phase DCE, sont des documents intégrant les besoins nécessaires à la consultation des 
entreprises et non à l’exécution des travaux. L’ensemble des documents d’exécutions nécessaires au Maître Œuvre 
seront à la charge de l’entreprise. Tous les frais relatifs seront supportés par l’entrepreneur du présent chapitre. 
 
Les études d’exécution seront à réaliser en maquettes numériques (BIM). Les maquettes architecture et topographie 
sont fournies à la consultation, les maquettes des réseaux primaires seront données à l’entreprise titulaire du 
marché au début du mois de préparation. 
 
Les documents de références pour les études d’exécutions sont les fichiers pdf et dwg fournis lors de la consultation. 
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Les études d’exécution seront à transmettre au Maître d’œuvre par l’entreprise pendant la période de préparation 
de chantier et dans le cas de détails spécifiques au moins 20 jours avant leurs réalisations pour approbation. 
 
Un protocole BIM EXE sera établi entre l’entreprise titulaire du lot, la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage au 
cours du mois de préparation. Il définira les procédures et méthodes de travail BIM de la phase EXE (cf annexe 
CCAP). 
 
SYNTHÈSE : 
 
Sans objet 
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1.2 -  Description du projet – Détails des travaux. 

1.2.1 -  Etat des lieux – fluides disponibles. 

L’eau froide sanitaire 
L'eau froide sanitaire est disponible au local de traitement d'eau. 
Elle n'eut pas adoucie. 
 
L’eau chaude sanitaire :  
Sans objet 
 
Le bouclage d’eau chaude sanitaire 
Sans objet 
  
Les évacuations EU et EV 
Réseaux à reprendre 
 
Les eaux pluviales EP 
Sans objet 
 
R.I.A. 
Sans objet 
 

1.2.2 -  Description des bassins 

Volume des bassins 
 
L'espace balnéothérapie se compose de 3 bassins distincts :  
 
- Grand bassin 
- Petit bassin 
- Couloir de marche 
 
Les caractéristiques sont les suivantes :  
 

 Longueur (m) Largeur (m) Profondeur (m) Surface bassin 
(m2) 

Volume (m3) 

Grand bassin 12 5.5 1.85 66 122 

Petit bassin 3 3 2.2 6 20 

Couloir de marche 6 1.2 1.85 7.2 13.5 

 
Hydraulicité des bassins. 
 
L'hydraulicité des 3 bassins est classique, mais les bassins ne sont pas à débordement. 
On compte normativement un skimmer pour 50 m2 
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Le grand bassin comporte 3 skimmer 
Le petit bassin comporte 1 skimmer 
Le couloir de marche comporte 1 skimmer 
 

1.2.3 -  Description de la chaîne de filtration 

Apport d'eau neuve. 
 
L'installation ancienne ne comporte pas de bâche tampon par la taille du local technique. Un ensemble de protection 
conforme par disconnecteur de pression réduite contrôlable est à mettre en place ou à renouveler. 
 
Le renouvellement d'eau est manuel. 
 
Appoint sur eau de ville 
Absence d'adoucisseur 
 
- Grand bassin : environ 4m3/jour 
- Petit bassin : environ 1m3/jour 
- Couloir de marche : environ 1 m3/jour 
 
Ces données sont issues de la maintenance du site. 
 
Le nombre de baigneur ne dépasse pas 15 baigneurs pour le grand bassin. 
 
Les apports d'eau neuve réglementaire sont donc largement respectés. 
- 30 l / baigneurs / jour  
 
Les compteurs d'eau seront à remplacer et à mettre en place conformément à l'arrêté du 26 mai 2021. 
 
Filtres  
 
Il existe 4 filtres à sables de type ASTRA POOL. Référence F.A. 30 
Les dimensions sont les suivantes :  
 
DN 840 mm 
Débit de filtration max 28m3/h 
H : 910 mm 
Surface filtrante 0.52 m2 
 
- Grand bassin : 2 filtres en parallèle 
- Petit bassin : 1 filtre 
- Couloir de marche : 1 filtre 
 
Ces filtres sont conservés. Masse filtrante non comprise, à renouveler. 

1.2.4 -  Préalable aux travaux. 
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Avant le lancement des travaux des analyses d'eau seront réalisées pour connaître la qualité de l'eau avant ouverture 
des phases de travaux et de modifications du réseau sanitaire. Se reporter au chapitre 6. 
 
Consignation : l'installation a été déposée. Aucune consignation n'est prévue. 
 

1.2.5 -  Dépose de réseaux 

L'installation a été déposée. 
 
Toutefois il sera prévu un poste de chiffrage de mise au propre du local et curage d'éventuels éléments technique 
restant. 

1.2.6 -  Principe généraux 

Hydraulicité des bassins. 
 
Le projet ne prévoit pas d'opération de gros oeuvre. L'hydraulicité des bassins est donc conservée. 
 
Apport d'eau neuve. 
 
L'apport d'eau neuve se fera depuis l'attente en eau de ville.  
Un ensemble de protection de disconnecteur de type BA sera mis en place. Il respectera le référentiel HCL et sera 
situé à au moins 50 cm au dessus du sol. 
 
Il ne sera pas mis en place de bac tampon du fait de l'exiguïté de la sous station et du délai de l'opération. Toutefois 
des vannes en attente seront mises en place pour des aménagements futurs. 
 
Un point de prélèvement sera mis en place en aval de l'ensemble de protection. 
 
Une ligne de remplissage sera réalisée par bassins. Elle comportera :  
 
- Une vanne 
- Un point de prélèvement 
 - Un compteur 
 
Les apports d'eau seront by passable 
 
Filtration. 
- voir chapitre 3 pour les données de débits  

 
Chaque bassin sera traité par les filtres conservés. Vanne 6 voies à prévoir (voir fourniture) 
 
La masse filtrante sera neuve et de type filtration par verre. Toutefois le MOE se réserve le choix de la masse filtrante 
à l'ouverture de l'opération. 
 
Elle sera désinfectée lors de la mise en service et des essais. 
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Les filtres seront lavables par contre-courant, et piloté automatiquement. Les eaux de vidange seront évacuées aux 
eaux usées. La vanne de vidange sera facilement manipulable et permettra la vidange complète. 
 
L'ensemble des filtres seront montés afin de permettre leur entretien sans difficultés. 
 
Un dispositif de contrôle de l'encrassement (par manomètre) sera mis en place. 
 
Traitement  
 
Le réseau d'aspiration et de refoulement sera monté en matériaux type PVC C certifié eau potable. 
 
L'aspiration sera traitée par un pompage et envoyée sur une série de filtre. 
 
Grand bassin : 2 pompes puis 2 filtres 
Petit bassin : 1 pompe 1 filtre 
Couloir de marche : 1 pompe 1 filtre 
 
Le réseau de refoulement sera traité avant les bassins par injection de chlore et de correction de pH. Il n'est pas 
prévu de stabilisant. Les platines sont à renouveler. 
 

Réchauffage de l'eau de refoulement  
 
Reprise du réseau de réchauffage d'eau chaude entre les attentes et les échangeurs. 

1.2.7 -  Alimentation en eau froide brute 

L'alimentation sera effectuée à partir de l'attente disponible au local de traitement d’eau existant. 
La nouvelle panoplie prendra place contre le mur et sera composée : 
 
- d'une vanne amont et d'un point de prélèvement 
- d'un compteur pouvant communiquer en MBUS a affichage tournant 
- d'un ensemble de protection de type BA : Vanne + filtre + disconnecteur + vanne 
- d'un by pass du disconnecteur 
 
Caractéristiques de l'eau froide brute distribuée par le réseau publique :  
 
TH : environ 37 à 40 °F 
pH : environ 7.2 
Conductivité à 25 °c : entre 800 et 900 µs/cm 
 
Indice de rynar et de Langelier : 
 
Ir : 6.9 - légèrement entartrante et tendance à l'incrustation 
IL: varie entre 0.3 et 0.5 tendance à l'entartrage 
 
Un adoucissement de l'eau froide brute sera mis en place à l'aide d'un adoucisseur par résine 
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Il sera monté en amont des lignes de remplissage et conforme au référentiel. 
 
Chaque ligne de remplissage sera équipée d'une vanne principale  
 
Canalisation en DN 90 
 

1.2.8 -  Réseaux d'évacuation 

Le réseau d'évacuation sera composé de :  
 
- du réseau de vidange des filtres 
- du réseau de vidange du disconnecteur 
- de la vanne de vidange des différents bassins 
 
Il sera réalisé en PVC type CR8, diamètre adapté à l'exutoire. 
 
Les points de connexion sont existants au local technique 
 
Un compteur équipera la vidange des bassins. 
 

1.2.13 -  Schémas descriptifs 

Les schémas d’illustrations ou synoptique sont à la charge des études du présent lot. 
 
Le principe type de branchement d'un adoucisseur est fourni et devra être respecté. 
 
Le plan d'implantation et fourni à titre de projet il sera complété avec le matériel validé et proposé en phase EXE. 
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1.3 -  Description des études 

 L’entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation des études suivantes : 
 

 La réalisation des plans de cheminement détaillé des réseaux EF, ECS et BECS et des évacuations nouvelles 
du projet. 

 
 Un schéma de la nouvelle colonne sanitaire et des points de raccordements si nécessaire. 

 
 Un plan de détail des gaines traversées d'étages en étages si nécessaire. 

 
 La réalisation d’un protocole et d’un PV de désinfection fin de chantier. 

 
 Toutes notes de calcul utiles. 

 
 Carnet de choix de matériels. 

 

1.3.1 -  Ouverture de la période de préparation 

PREPARATION : 
 
Dès sa désignation par le pouvoir adjudicateur, l’entrepreneur titulaire du présent lot, est tenu de répondre aux 
convocations du maître d'œuvre dans le cadre de la période de préparation. 
 
L’entreprise est réputée exécuter ses travaux en pleine connaissance des risques éventuels que peuvent subir la 
construction existante.  
 
Une révision d’état des lieux sera effectuée dans les mêmes conditions en fin de chantier et l’entreprise aura à sa 
charge la réparation de tous les dégâts qui pourraient être constatés et reconnus en lien avec l’exécution des 
travaux. 
 

1.3.2 -  Les documents d’exécution (EXE) 

Dans le mois de préparation des travaux, l’entreprise fournira pour avis au Maître d’œuvre, tous les documents 
d’exécution nécessaires à la réalisation de ses ouvrages. 
 
Ces documents d’EXE devront impérativement être validés par la MOE avant de commencer les travaux et de 
commander le matériel. En cas de manquement à ce principe, l’entrepreneur s’expose à la réfaction des ouvrages qui 
seraient jugés non conformes aux prescriptions décrites dans les pièces du marché. 
 
Il est rappelé que quand le planning des études et travaux aura été notifiés aux entreprises, tout retard dans la 
réalisation des interventions et en particulier la transmission de documents d’exécution conformes aux attentes, 
aura pour conséquence l’application des pénalités financières fixées dans le CCAP Travaux. Ces pénalités sont 
également applicables si les documents d’EXE remis sont refusés par la Maîtrise d’œuvre. 
 



25 0086 - Réhabilitation de la chaine de filtration de la 
balnéothérapie 
 

Descriptif du lot N° 1 - PLOMBERIE  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 Département Architecture et Maîtrise d'Œuvre Lot 1. Page 13 / 32 

Les exigences minimales, en ce qui concerne les documents d’exécution à établir par les entreprises pour validation, 
sont décrites dans les annexes 1 et 2 du CCAP. 
 
Ces études comprendront notamment : 
 

 la liste des plans et documents, 
 les schémas de principe, 
 les notes de calculs, 
 les plans d’exécution des installations, 
 les fiches techniques du matériel proposé, 
 les PV des matériaux… 

 

1.3.3 -  Liste des plans et documents 

La liste des plans et documents comportera sous la forme d’un tableau : 
 
 Le numéro du plan ou du document, 
 Le titre, 
 L’indice en précisant l’état (diffusé, validé..) et la date associée. 
 
Celle-ci sera mise à jour et transmise à chaque diffusion de document. 
Bordereau de transmission et fiche matériel. 
 
Aucun document ne sera accepté et étudié si celui si ne comporte pas un bordereau de transmission ou a minima 
un cartouche permettant de l’identifier. 

1.3.6 -  Données existantes 

Débit de recirculation :  
 
Pour répondre à l'article 4 bis : 
 

Bassin Temps de recyclage (h) Débit (m3/h) Débit filtre propre 
mesuré* m3/h 

Grand bassin 4  30 44 

Petit bassin  1.5 (90 min) 13 18 

Couloir de marche 1.5 (90 min) 9 10 

 
Débit mesurée avant l'arrêt et la dépose de l'installation 
 
Débit du filtre existant : 28 m3/h 
 
L'installation existante parait donc satisfaisante. 
 
Vitesse de filtration 
Filtre : 0.52 m2 
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Grand bassin  Débit (m3/h) Vitesse (m/h) 

Grand bassin 15 28.8 

Petit bassin 13 25 

Couloir de marche 9 17 

 
Vitesse satisfaisante pour les filtres existants (> 20 m/h). 
 
Dimensionnement des tubes 
 
Pour assurer une bonne vitesse de filtration et le débit calculé ci-dessous les tubes auront pour DN 
 
Pour l'aspiration  
 
- grand bassin PVC type 90 
- petit bassin PVC type 90 
- couloir de marche PVC type 90 
 
Pour le refoulement 
 
- grand bassin PVC type 50/60 
- petit bassin PVC type  50/60 
- couloir de marche 50/60 
 
Adoucisseur : 
 
L'adoucisseur sera prévu pour 6m3/h avec un remplissage quotidien 
Abattement du TH de 40 °F à 10 °F 
Régénération non inférieur à 4 jours 
Résine de 100 L minimum 
 
Échangeurs de réchauffage : 
 
Ils répondront au besoin suivant :  
 
- échangeur grand bassin : 80 kw 
- échangeur petit et couloir de marche : 20 kw 
 
Primaire : 80/60 
Cible de réchauffage : 32 degrés 
 

1.3.7 -  Fiche technique du matériel 

 
Une fiche technique par matériel sera proposée. Celle-ci sera en français et comportera un cartouche et identifiera 
précisément le matériel et le modèle proposé et sa localisation. 
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Les fiches de grossiste ou de fournisseur ne seront pas étudiées, seules les fiches fabricant doivent être envoyées 
 

1.3.8 -  PV des matériaux 

 
L’ensemble des PV et ACS notamment concernant les vannes de sectionnement ou de réglages, sera fournis. 
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1.4 -  Description de la fourniture 

1.4.1 -  Généralités sur la fourniture 

Ce chapitre a pour objet de présenter les spécifications techniques attendues pour les équipements du présent lot. 
 
Ces spécifications seront à respecter par l'Entrepreneur lors de la réalisation de ses travaux. 
 
Globalement, l'entreprise devra prévoir, pour la mise en œuvre de son projet, tout le matériel nécessaire à la bonne 
marche des installations, à leur conduite et à leur sécurité. 
 
L'entreprise conservera sa pleine responsabilité au sujet des caractéristiques des matériels mis en œuvre. En 
particulier, les valeurs de tolérance au chlore, au H2O2 et au ClO2 en traitement continu ou choc, devront faire 
l’objet d’un engagement et être au minimum celles du Guide de l’eau du ministère chargé de la santé de 2005. 
 
En outre, l'entreprise devra s'assurer que ses délais d'approvisionnement sont compatibles avec le planning général 
des travaux. 
 
Tout le matériel sera soumis au Maître d'Œuvre ou à son représentant pour acceptation dans la cadre des études 
d’exécution avant d’être commandé (fourniture des fiches matériel). Le Maître d'Œuvre pourra refuser tout matériel 
ou appareillage qui lui paraîtrait ne pas correspondre aux besoins de l'installation, ou aux prescriptions du présent 
CCTP. Il pourra demander des échantillons s’il le juge nécessaire.  
 
L’ensemble des fournitures s’entendent fournies et posées, compris siphons pour les appareillages. 
 

1.4.2 -  Généralités techniques 

L’attention de l’entrepreneur est attirée par les éléments techniques ci-dessous issus du référentiel technique HCL et 
de retour d’expériences. 
 

 Cuivre interdit sur ce projet 
 

 Pose de calorifuge soigné, coupe à la main interdite, joints par bandes autocollantes 
 

 Clapets anti retour non contrôlables interdit, les clapets contrôlables possèdent des bouchons en 
laiton. 

 
 Les vannes de sectionnement sont de modèle comportant un presse étoupe. 

 
 Les vannes d’équilibrage possèdent un sens de pose qui doit être vérifié lors du montage. 

 
 Le test à l’air des montages de plomberie doit être préféré avant toute mise en eau. 

 
 L'ensemble des points d'usage doivent comporter un ensemble de vanne / points d'injection 

quelque que soit le lieu de puisage (faux plafond, gaine technique...) 
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 L'installation sera désinfectée avant mise en service définitive. 

 

1.4.3 -  Compteurs 

Fourniture et pose de compteur sur l'eau froide brute et sur la vidange des bassins 
 
Compteur à affiche mécanique 
En laiton / fonte 
De classe type C 
PN 16 
Mode de communication:  MBUS RTU 
Position en horizontal, de manière à ce que la lecture soit facilitée 
 
Montage sur canalisation PVC 

1.4.4 -  Débitmètre 

Fourniture et pose d'un débitmètre électromagnétique à monter entre brides. 
Compatible eau corrosive eau / acides. 
 
Gamme de mesure adapté aux besoins 
Température en eau froide 
Pression PN 32 minimum 
Affiche numérique rétroéclairé 
Mode de communication:  MBUS RTU 
 

1.4.5 -  Filtres - vannes 6 voies 

Les filtres en place seront réutilisés. 
Filtres ASTRA POOL de référence F.A. 30 
 
Les caractéristiques sont les suivantes : 
 
DN 840 mm 
Débit de filtration 28 m3/h 
Hauteur =  910 mm 
Surface filtrante 0.52 m2 
Connexion en 2 pouces 
 
Fourniture et pose des vannes 6 voies de la marque précité, comprenant brides et raccordement réseau de filtration 
et de rejet. 

1.4.6 -  Masse filtrante 

Fourniture et mise en place dans les filtres d'une masse filtrante de type verre. 
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Volume adaptés aux filtres existants 
Soit environ 0.60 m3 par filtres 
 
Désinfection voir chapitre 6. 
 

1.4.7 -  Platine de traitement et de mesure 

Fourniture et pose d'une platine de traitement du chlore et de la correction de pH. 
 
Comprenant : 
 
Pompe d'injection prête à l'emploi et canne d'injection sur attente  
Sonde de mesure sur piquage 
Analyseur du chlore libre en ligne 
Analyseur de pH en ligne 
 
Le fournisseur sera choisi avec des références dans le traitement des piscines. 
La platine sera composée d’un panneau mural prêt à raccorder 
 
L’appareil de régulation offrira une fonction d’enregistrement des valeur de mesures ou accès à distance en MBUS 
RTU. 
 
Bidon de traitement de 50 L 
 
Nombre de platine : 3 
 
- couloir de marche 
- grand bassin 
- petit bassin 
 
Offre comprenant l’ensemble des appareillages et la mise en service. 
 

1.4.8 -  Thermomètres – référence TER 

Fourniture et pose de thermomètre en laiton, modèle de précision, la plage de lecture étant appropriée à la 
température à mesurer et la graduation indestructible. 
 

 Hauteur : 150 mm minimum 
 Verre de lecture grossissant 
 Gaine en acier chromé ø 15/21 à 75 mm de longueur de plonge. 

 
Ils seront du type à dilatation de liquide, modèle droit industriel de précision , graduation sous verre grossissant, 
corps en aluminium moulé, gradué en °C, graduation adaptée à la plage de température du fluide transporté. 
 
Des doigts de gant placés à côté des thermomètres, en position verticale permettront la mise en place d'un 
thermomètre étalon ou d'une sonde d'enregistreur. 
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1.4.9 -  Rétention 

Fourniture et pose de bac de rétention sur produit d'injection des 3 groupes de dosage de chlore et pH. 
En polypropylène  
Les rétentions seront facilement nettoyable. 
Avec caillebotis amovibles. 
 
Volume de la rétention : identique à celle du bidon de traitement 
 
Exemple :  
 

 

1.4.10 -  Manchons antivibratile 

Fourniture et pose de manchons anti vibratile / compensateur de dilatation en aval des pompes de refoulement 
Sur canalisation en PVC sur bride inox / acier 
Résistant aux produits abrasifs 
En EPDM 
PN 16 
DN 90 

1.4.11 -  Paillasse humide 

Installation d'une paillasse type laboratoire en verre uniquement en eau froide avec robinetterie. 
Dimension estimative : 1500*600 
Bac de 400*400*400 
 
Connexion et évacuation en eau comprise. 

1.4.12 -  Échangeur eau chaude 
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Fourniture et pose des échangeurs de préchauffage de l'eau des bassins. 
De type spiralé en inox ou à plaques. 
 
Voir chapitre 3 pour les caractéristiques techniques de dimensionnement. 
 
Pose au local de traitement d'eau comprenant automate et régulation primaire. 
 

1.4.13 -  Pompes 

Fourniture et pose des pompes de refoulement. 
 
Variation de vitesse, régulation programmable embarqué, pupitre déportable, équipé de préfiltre, 
affichage débit instantané, fonction plages débit réduit, débit constant, maître esclave. 
 
Compris bride et raccords. 
 
Voir dimensionnement chapitre 3 
 

1.4.14 -  Socle béton 

Il sera réalisé un socle béton pour la pose des pompes. 
 
Réalisation d'une chape de béton de type : 
  
Chape de type rapportée et lissée en mortier de ciment CPJ ou CEM A ou B  - 42.5, dosé à 450 kg/m3 comprenant un 
apport de produit d’adhérence.  
 
Les dimensions sont approximativement les suivantes : L*l*h : 1.5* 1*0.8 = 1.2 m3 ou (1.5 m2) 
A valider en phase EXE selon implantation et encombrement 

1.4.15 -  Adoucisseur 

Il sera fourni et posé un adoucisseur répondant aux caractéristiques du chapitre 1.3.6  
 
Ensemble à chiffrer :  
 
Il sera monté en duplex 
Régénération automatique chrono-volumétrique 
Tête de réglage avec données affichées 
 
Vanne de cépage sur by pass 
Protection anti retour et compteur compris par ailleurs 
 
Vanne d'échantillon à TH = 0  
By pass général 
 
Bac à sel sur rétention  
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Prix de la prestation comprenant mise en service et réglage 
 

1.4.16 -  Tuyauteries sanitaires - TUY-S 

Fourniture, pose et supportage des canalisations d'alimentations des bassins 
 
De type PVC-C 
 
DN 63 
DN 90 
  

• Norme EN ISO 21003 

• Résistance au feu classé M1 

• ACS et certification CSTB 
 
Tube marqué et conforme CE, NF et possédant une ACS. 
Intervalles de fixation maximum au DN le plus faible et imposé à 1.2 m.  
 

1.4.17 -  Tuyauteries de chauffage - TUY-C 

Fourniture et pose de canalisation en acier noir sur l'installation de préchauffage des bassins entre les attentes et les 
échangeurs. 
 
DN 50/60 

1.4.18 -  Tuyauteries d’évacuations - TUY-E 

Raccordement des évacuations des filtres à sables  
Raccordement des évacuations des disconnecteurs 
Évacuation des bassins 
Siphons 
 
En PVC de type CR8 
 
Compris pièces de raccordement 
 
Plan d'implantation fournis  approximativement le nombre de points de raccordements.  
 

1.4.19 -  Calorifuge – CAL S 

Le calorifuge sera posé avec un soin particulier.  
 
Type laine minérale et coquille PVC. DN 50/60 
 

• Mousse en caoutchouc synthétique (élastomère) 
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• Manchon isolant flexible à structure cellulaire fermée  

• Estampille NF, CE 

• Température d'utilisation maximum +105°c 

• Aspect peau de surface extérieure lisse 

• Épaisseur minilum 40 mm, classe 4, classement au feu M1 

• Finition par feuille de PVC dans les sous-stations et pour les diamètres supérieurs à 50mm avec arrêt par 
collerette métallique. 

 
Les composants des circuits comprendront une épaisseur d’isolant correspondant à minima à l’épaisseur prévu dans 
la classe d’isolation 4 de la norme EN 12828. Les épaisseurs de calorifugeage seront vérifiées afin de répondre au 
critère d’anti-condensation. 
 

1.4.20 -  Vanne de sectionnement 

La robinetterie générale devra être uniformisée et de même marque. 
 
Elle doit répondre aux dispositions des normes françaises et être estampillée NF et/ou ACS. 
 
La robinetterie et ses joints sont choisis de manière à s'adapter au réseau sur lequel elle est disposée. La 
compatibilité doit être assurée, notamment avec la nature du fluide, la température, la pression de service, le 
matériau et son diamètre. 
 
Toute la robinetterie d'un diamètre intérieur < ou égale à 50 mm sera du type taraudé, avec un raccord union de 
démontage à la suite. 
 
Le diamètre nominal de la robinetterie doit être égal au diamètre du tube qu'elle équipe et non au diamètre de 
l'appareil raccordé. 
 
L'emploi de vanne à fermeture rapide pour isolement de pompes est interdit (coup de bélier). 
 
Vannes  
 
Vannes en PVC-C à actionneur mécanique de type manette ou levier métallique  
A monter sur PEHD 
PN 16 minimum 
Résistante aux acides 
 
À minima :  
 
Panoplie d'eau froide brute 
Circuit de refoulement 
Circuit d'aspiration 
Amont et aval des cannes d’injections 
Amont et aval filtres 
 

1.4.20.3 -  Vannes sur échangeurs 
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 Robinet à tournant sphérique avec passage intégral à boisseau sphérique ¼ de tour, 
 Corps en laiton matricé nickelé, 
 Modèle presse étoupe 
 Sphère en laiton chromé dur, 
 Poignée en fonte d'aluminium avec plaquette d'identification de couleur (bleu, rouge), 
 PN 16- minimum, voire PN 25 

 

1.4.21 -  Disconnecteur de type BA 

Ensemble de protection de type BA avec marquage NF « antipollution » ou ACS. Pièce en fonte. 
 
Rappel :  
 
L'ensemble est composé de vanne + filtre + BA + vannes 
 
À poser en positon horizontal 
Respect de la garde pour pose de l'évacuation de 50 cm 
Raccordement avec garde d'air de type YA 
 
De marque Socla Bayard ou similaire. 
 
NB l'ensemble comprend ici le disconnecteur et le filtre 
Les vannes sont en 4.22. 

1.4.22 -  Manomètre 

Fourniture et pose de manomètre avec vanne amont pour contrôle de la pression de l'eau de ville et encrassement 
ds filtres. 
 
De type à glycérine boîtier inox 
 
De 0 à 10 bar minimum 
Affichage bar / psi 
 
Piquage sur canalisation PVC 
 

1.4.23 -  Autres éléments 

Les points de prélèvements seront de type robinets de puisage en laiton à boisseau sphérique à raccord au nez, pour 
être flambés, et piqués directement sur le réseau. Ils seront installés en départ et retour de la nouvelle sous station. 
 
Les point de purge et d’injection : Raccord court en cuivre piqué directement sur la canalisation, avec raccord de type 
15/21 et vanne ¼ tour en amont. Les points de prélèvement ne devront pas donner directement au-dessus d’une 
pompe, et seront dirigés vers le bas, leur longueur sera minimum pour ne pas créer de bras mort. 
 
Pour le projet :  
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Point de prélèvements : 6 
 
Sur piquage canalisation PVC. 

1.4.24 -  Étiquetage – référence ETQ 

Une attention particulière sera apportée à l’étiquetage. 
L’identification des tuyauteries sanitaires respectera la norme NF X 08-100. 
 

 Anneau de couleur selon norme en vigueur 
 Nature du fluide 
 Sens d’écoulement 
 Dimension 200 mm * 50 mm 
 Une étiquette tous les 2 METRES 

 
Chaque étiquette d’identification comportera clairement la dénomination du réseau et son sens d’écoulement. Les 
vannes de sectionnement seront munies d’un porte étiquette. Si d’autres étiquettes sont disposées et en 
contradiction avec les plans elles seront retirées afin d’homogénéiser le repérage. Ces vannes porteront également 
un repère GMAO fournis par le service de maintenance du site. 
 

    
 

1.4.25 -  Raccordement électrique 

Fourniture depuis l'armoire de sous station : 
 
-cablage et raccordement depuis l'armoire des appareillages (filtres, pompes automate) 
- remplacement des disjoncteurs  
- voyant de fonctionnement  
 

1.4.26 -  Manchette d'injection 

Les manchettes d'injection des produit de traitement seront montées comme une manchette témoin, démontable 
amont aval. Piquage orienté vers le bas. 
 
Une réserve pour purge ou autre injection. 
 
DN et matériau comme décrit chapitre concernés 
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1.5 -  Généralités de prestations travaux 

1.5.1 -  Contraintes hospitalières et continuité d’activité 

 
L’entreprise devra prendre toutes les précautions utiles pour éviter tous accidents, troubles ou désordres qui 
pourraient affecter l’établissement, les propriétés voisines ou les voies publiques au cours ou à la suite de ses 
ouvrages dont elle demeurera entièrement responsable. En particulier, certains services du bâtiment resteront en 
activité lors des travaux, aussi, ces derniers ne devront pas être à l’origine de dysfonctionnements. Les 
dysfonctionnements les plus redoutés sont : 
 

 La rupture d’alimentation en eau, 
 La contamination bactérienne de l’eau, 
 La présence de spores d’Aspergillus liées aux poussières de chantier, 
 Les fuites liées aux eaux pluviales, 
 Le bruit. 

 
Par conséquent, l’entreprise devra tenir compte des règles particulières à observer et des comportements à tenir 
vis-à-vis des patients, du public fréquentant l’établissement et du personnel hospitalier. A ce titre, elle devra 
notamment respecter les recommandations des services d’hygiène et de soin de l’hôpital. 
Par ailleurs, chaque coupure d’eau devra : 
 

 Etre en adéquation à la fois avec le projet de travaux et la continuité de l’activité hospitalière, 
 Etre planifiée en accord avec la maintenance et la MOE au minimum 7 jours avant l’intervention, 
 Etre d’une durée limitée au maximum avec possibilité d’être réalisée en horaires décalés. 

 
Nota 1 : Selon les besoins, des solutions provisoires devront pouvoir être mises en œuvre. 
Nota 2 : Il est possible que des réceptions partielles soient établies afin de permettre la reprise d’activité de certaines 
zones avant la fin du chantier.. 

1.5.2 -  Transport et stockage sur site 

L’entreprise assure le transport et le déchargement de son matériel ainsi que les manutentions nécessaires pour la 
mise en place sur les lieux de stockage. L’entreprise assure le chargement, le transport et le déchargement de son 
matériel du lieu de stockage jusqu'au lieu de son installation. 
 
La manutention doit s’effectuer sans entraîner de dégradation risquant d’affecter la résistance à la corrosion des 
matériaux et à l’esthétique. 
 
L’entreprise est tenue de se renseigner lui-même sur les conditions d’accessibilité au site en vue de l’organisation du 
transport de sa fourniture. Il est réputé connaître toutes les conditions d’accessibilité des locaux et des lieux où 
doivent être installés tous les éléments de sa fourniture. 
 
Une zone de stockage est attribuée à l’entreprise. Les besoins de l’entreprise en terme de stockage sont exprimés 
dans la note de besoins de chantier. 
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La fourniture doit être stockée : 
 

 Sur des dispositifs appropriés évitant toute déformation, 
 Sur un emplacement à l’abri de toute projection qui tiendra compte de l’incompatibilité de certains 

matériaux employés avec l’humidité, les vapeurs nocives ou autres matériaux pouvant s’y trouver. 
 
L’entreprise défini les conditions d’entreposage sur site avant montage dans une note soumise à l’approbation du 
maître d’œuvre. 
Tous les produits utilisés doivent faire référence au label NF ou à certification par un organisme certificateur 
reconnu. 
 
Les tubes de réseaux qu'ils soient de multicouches ou cuivre seront livrés bouchonnés et seront maintenus en 
stockage et en chantier en fin de journée de travail. 

1.5.3 -  Les travaux 

L'entreprise titulaire du présent lot doit la réalisation des prestations suivantes, sans que cette liste soit limitative: 
 

 La localisation, l’identification et la neutralisation des réseaux impactés par les travaux, cette dernière 
intervention étant programmée et réalisée en accord et en présence des services de maintenance de 
l’établissement. 

 Le repérage des éléments à conserver ou à déposer.  
 Le retrait des réseaux à déposer dans toutes les zones concernées. 
 La mise à disposition du service de maintenance des éléments déposés dans une zone prévue à cet effet 

pour récupération éventuelle. Tout le matériel qui ne sera pas récupéré par les services techniques de 
l’hôpital devra être éliminé par l’entreprise en respectant la réglementation en vigueur. 

 La fourniture, le transport sur le site, l'entreposage provisoire dans de bonnes conditions d’hygiène et la 
pose du matériel, y compris l’amenée, l'établissement et l'enlèvement de tout engin, étais et échafaudages 
nécessaires aux manutentions et levages. 

 La réalisation des montages dans les règles de l’art en apportant une attention particulière à l’hygiène 
(filasse interdite, mains propres obligatoires), au respect des préconisations du fabricant (en matière de 
raccords, de supports, de gestion des dilatations,…) et au respect des niveaux sonores réglementaires 
(vitesses d’eau limitées). 

 Une attention particulière sera aussi apportée à la finition, notamment dans la pose du calorifuge, 
l’accessibilité des organes pour la maintenance et le repérage. 

 La réalisation du nettoyage du chantier de façon permanente avec enlèvement de tous les gravats et détritus 
relatifs à ses propres travaux. 

 La protection et l’entretien des installations en bon état de fonctionnement pendant les travaux et pendant 
la période comprise entre l'achèvement des travaux et la réception. 

 Fiches GMAO : Des fiches GMAO transmises par le service de maintenance devront être renseignées dans le 
cadre de la prise en charge des installations. 

 Les découpes, réservations, incorporations, renforts, chevêtres, rebouchage, 
 Les traversées de planchers, cloisons ou mur, et ce quelques en soit l’épaisseur. 
 Les renforts et/ou chevêtres nécessaires dans les cloisons, doublages, habillages pour la fixation de tous les 

appareillages techniques et accessoires  de ses propres ouvrages. 
 L’ensemble des découpes dans les plaques de plâtre, 
 L’ensemble des rebouchages (de type étanche et avec restitution du degré coupe-feu de la cloison ou du 

plafond, et mur), 
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 La protection anti-corrosion de tous ses ouvrages et tuyaux, y compris reprises après pose. 
 Tout montage et démontage de ses ouvrages et équipements nécessités par les travaux de peinture 

définitive, y compris protection du matériel. 
 Les liaisons équipotentielles entre les parties fixes et les parties mobiles de ses ouvrages. 
 La fourniture et la pose des attentes de terres. 
 La réalisation de la continuité électrique. 

 

1.5.4 -  Tuyauteries 

La pose sera faite conformément aux prescriptions du DTU n° 60.5. 
 
Aucun réseau d’alimentation ou d'évacuation en eau ne doit pénétrer dans les locaux techniques électriques. 
 
Dans les parcours encastrés, les raccordements ou piquages sont proscrits. 
 
L'assemblage des canalisations respectera les éléments décrit dans les autres chapitres. 
 
Les réseaux encastrés seront disposés sous fourreaux PVC annelés, dans les cloisons nouvelles. 
 
Les tubes multicouches seront livrés bouchonnés et seront maintenus en stockage et en chantier en fin de journée 
de travail. 
 
Le respect des rayons de courbure et de techniques de cintrage seront respectés selon les consignes du fabricant. 

1.5.5 -  Dispositifs de dégorgement et de visite sur réseaux d’évacuation 

Évacuation eaux usées et eaux vannes :  
 
Tampons de dégorgement hermétiques en extrémité des collecteurs rampants, d’appareils sanitaires et des 
antennes de collecteurs en élévation 
 
Tés avec tampon de dégorgement hermétique au pied de chaque chut EU et EV. 
 
Tés avec tampon de dégorgement hermétique tous les 15 mètres maximum sur les dévoiements et collecteurs 
principaux en élévation 
 
L’entreprise devra prévoir en regel générale tous les tampons de dégorgement et de visite nécessaire au bon 
entretien des réseaux d’évacuation. Leur nombre et leurs dispositions devront être soumis et approuvés par le 
maître d’œuvre. 
 
 

1.5.6 -  Mise à la terre des masses métalliques 

La mise à la terre de toutes les masses métalliques accessibles. On entend par « masse métallique accessible» toute 
partie conductrice susceptible d’être touchée par un individu, normalement isolée des parties actives, mais 
susceptible d’être mise accidentellement sous tension. 
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Doivent être reliés à la terre : 
 
Tous les conduits métalliques et tous les chemins de câbles métalliques 
Tous les câbles armés ou blindés et les câbles à revêtement minéral 
Tous les appareils et appareillages électriques présentant une partie métallique accessible, notamment les armoires 
électriques 
 
Cette liste n’est pas limitative : tous les équipements visés par le décret du 14 novembre 1988 devront également 
être reliés à la terre. 
 
Pour l’ensemble des réseaux plomberie, le titulaire du présent corps d’état devra vérifier que cette mise à la terre 
des masses métalliques et les raccordements aux barrettes de terre est bien réalisée. Elle doit pouvoir supporter 
sans dommage le courant de défaut susceptible d'être écoulé à la terre. La fixation est telle qu'elle ne doit pas 
pouvoir se desserrer, ni se détacher accidentellement. Les organes de connexion ne peuvent être desserrés qu'avec 
un outil spécial. 
 
La section minimale du conducteur de protection pour les dérivations principales ou secondaires sera conforme au 
tableau 54 F de la norme NFC 15.100. 

1.5.7 -  Supportage 

Des supportage neufs seront utilisés dans le cadre de ce chantier.  
 
L'ensemble du supportage sera en acier traité contre la corrosion (galvanisé ou cadmié) : 
 
Collier à vis avec écrou soudé M8 et garniture insonorisant et isolante, 
Fixation sur rail perforé, 
Rails pendus sous dalle béton par tiges filetées ou fixées en console contre les murs béton, 
Entraxe suivant les prescriptions des fabricants de tuyauterie permettant une exploitation aisée. 
 
Pour les découpes, réservations, incorporations, percements, renforts, chevêtres, rebouchage : 
 
- Les supports de fixation doivent être démontables. Ils doivent être disposés à intervalles suffisamment rapprochés 
pour que les canalisations, sous l'effet de leurs poids et des efforts auxquels elles peuvent être soumises, n'accusent 
pas de déformations anormales. 
 
-  Dans tous les cas, l'écart maximum des supports ne pourra être supérieur à celui indiqué par le code des conditions 
minimales d'exécution des travaux de plomberie-sanitaire (norme NF.P 41.201) et/ou les recommandations de mise 
en œuvre des fabricants (notamment pour les tuyauteries de PVC pression). 
 
L'espacement minimum est le suivant :  
 
1. ml pour les DN de 15 à 20 
1.5 ml pour les DN  de 25 à 32 
2 ml  pour les DN 40 à 50 

1.5.8 -  Dilatation 
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Les effets de la dilatation des canalisations sont absorbés de préférence par le tracé même de ces canalisations.  
 
A défaut, des lyres du même matériau que le réseau seront mises en œuvre. 
 
Des points fixes sont répartis sur le parcours des canalisations, les ouvrages de scellement et d'ancrage de ceux-ci 
doivent tenir compte des contraintes maximales provoquées (par exemple : choc thermique, coup de bélier). 

1.5.9 -  Limites de prestations 

Ne sont pas dues au présent lot plomberie :  

 

• La reprise ou modification de la GTC. 

• La vérification électrique initiale. 

• Coupure d’eau du pavillon ou de service en activités. 
 
Prestation dues au présent lot, partie plomberie : 

 

• Electricité  
 

1.5.10 -  Percements et rebouchages 

Sans objet 
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1.6 -  Description des essais 

1.6.1 -  Mise en eau et maintien de la qualité de l’eau du réseau d’eau sanitaires. 

1.6.1.1 -  Généralités 

Principes 
 
La mise en eau et le suivi de sa qualité seront réalisés selon les préconisations du référentiel HCL et de la procédure 
du CLIN HCL P-7-4 « CATREL ». Une réunion spécifique devra avoir lieu en phase finale et avant les opérations 
proprement dites. 
 
Les principes suivants sont à respecter : 
 

 Mise en eau le plus tard possible, 
 Mise en place d’actions limitant la contamination : nettoyage initial, soutirages et contrôle des températures. 
 Suivi analytique. 
 Actions correctives de désinfection autant que nécessaire. 

 
La désinfection comprend : 
 

 Le rinçage énergique et efficace des réseaux, sur tous les points de puisage, y compris les attentes. 
 L’injection du désinfectant, avec mesure de désinfectant résiduel systématique, suivant concentration et 

temps de contact proposés par l’entreprise et validés par la maîtrise d’œuvre. 
 
Les produits utilisés ainsi que les protocoles de mise en œuvre et de contrôle, et la localisation des points prélevés 
doivent être validés par le maître d’œuvre et soumis au maître d’ouvrage. 
 
Le protocole 
 
Un protocole devra être fourni par l'entreprise. Il devra être adapté à l'opération, au réseau et non pas une simple 
fiche d'information sur le principe de la désinfection. 
 
La réunion préparatoire permettre si nécessaire d'établir un "canevas" du protocole. 
 
Il comportera un plan indiquant :  
 
le lieu d'injection  
les points de purge 
un plan localisant les différents points d'analyse post désinfection 
 
La mise en eau 
 
La mise en eau proprement dite comportera différents rendu : 
 
- mesure de températures 
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- mesure de pression  
- P.V.  d'équilibrage selon le cas 
- ..... 
 
Un guide sera fourni par les HCL et le MOE. 
 

1.6.1.2 -  Désinfection liée au présent projet. 

Le présent projet prévoit une désinfection globale du nouveau  réseau des canalisations d'aspiration et de 
refoulement, et de la masse filtrante. 
 
La désinfection se fera en une seule fois : 
 
Les analyses AVANT TRAVAUX seront à réaliser sur les points suivants :   
 
1 analyse bactériologique + pseudomonas sur attente en eau froide brute du site 
 
Les analyses APRES TRAVAUX, seront à réaliser sur les points suivants : 
 
1  analyse bactériologique + pseudomonas en aval de chaque filtre 
 
Ces analyses sont effectuées OBLIGATOIREMENT au bout de 48h minimum après la désinfection fin de travaux et 
seront prises au premier jet, sauf en retour de boucle deuxième jet et désinfection). 
 
Les analyses devront être réalisées par un laboratoire accrédité  
 
Les actions correctives (désinfections) feront l’objet d’attestations confirmant le bon respect des procédures. 
Une attention particulière sera portée sur la retranscription des conditions de prélèvements sur les bulletins 
d’analyses du laboratoire, ainsi que la localisation comprenant le code GMAO du local. Le maitre d’œuvre se 
réserve le droit de ne pas réceptionner les bulletins d’analyses si ceux-ci ne sont pas conforme aux spécifications 
émise par le maitre d’œuvre ou aux protocoles fournis en amont de la désinfection. 
 
Les prélèvements et analyses sont à la charge du présent lot. L’entreprise ou sous-traitant qui réalisera le 
traitement de l’eau dans le cadre de la désinfection fin de chantier ou partielle ne sera pas le commanditaire des 
dites analyses. 
 
L’entreprise devra prévoir les vérifications, autocontrôles et essais divers liés à ses installations. Avant leur 
réalisation, elle soumettra au Maître d’Œuvre et au Maître d’Ouvrage les plannings, fiches supports et protocoles 
correspondant pour corrections éventuelles. Ces derniers peuvent s’inspirer des formulaires Coprec. 

1.6.2 -  Les autocontrôles et les opérations préalables à la réception (OPR) 

Ces contrôles et essais porteront notamment sur : 
 

 Le bon déroulement de l’exécution des travaux (fiches d’identification et / ou bons de livraison, fiches de 
contrôle d’exécution, procès-verbaux d’essais à la charge des Entreprises, etc…). 

 Le bon fonctionnement des installations et leur sécurité (y compris tests d’étanchéité, contrôles de 
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l’équilibrage, des pressions, des débits (cf notion de simultanéité) et des nuisances sonores. 
 La justification du classement de résistance et de réaction au feu des matériaux et éléments de construction 

définis dans le présent C.C.T.P. Celle-ci sera apportée par présentation des « PV d’essais » (ou notes de 
calculs suivant DTU). Ils devront dater de moins de 5 ans au moment de leur mise en œuvre. 

 
Le non remise des procès-verbaux correspondant à l’autocontrôle entraînera le refus de réception des installations 
par le Maître d'Ouvrage. 
 
Quand les résultats de l'autocontrôle effectué par l'Entrepreneur auront donné satisfaction et après l'envoi du 
rapport correspondant au Maître d'Œuvre, il sera alors procédé à une vérification contradictoire des installations et à 
un contrôle de certains résultats dans le cadre des opérations préalables à la réception (OPR). 
 
Il est à noter qu’avant les OPR, à tout moment, le Maître d’œuvre ou le bureau de contrôle peuvent contrôler par 
sondage les résultats des vérifications exécutées par l’Entrepreneur. L’ensemble de ces contrôles consistent à vérifier 
que les installations sont conformes aux dispositions réglementaires et aux prescriptions du présent CCTP et qu'elles 
satisfont aux performances demandées. 
 
Lors de ces vérifications, l'Entrepreneur doit mettre à disposition du Maître d'Œuvre les metteurs au point ainsi que 
tous les appareils de mesure et consommables nécessaires. 
 
La réception ne peut être prononcée qu'après remise par l'Entreprise du Dossier des Ouvrages Exécutés, des 
procès-verbaux d'essais sans observations rédhibitoires, d'une attestation de conformité établie par le Contrôleur 
Technique  

1.6.3 -  Les documents des ouvrages executes (DOE) et la formation du personnel 

Avant que la réception soit prononcée, l’entrepreneur devra fournir son dossier des ouvrages exécutés (DOE) en 5 
exemplaires. 
 
Ce dossier comprendra obligatoirement : 
 

 Une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques ; 
 Une nomenclature de tous les matériels et équipements installés (comprenant liste GMAO) avec leur 

marque, type et principales caractéristiques techniques ainsi que les pièces de rechange devant être 
approvisionnées ; 

 Un tableau rassemblant la numérotation des vannes installées et leur localisation; 
 Les plans de cheminement des réseaux mis à jour avec position des vannes, sur CD aux formats .PDF et 

Autocad selon charte graphique HCL ; 
 Les notes de calcul éventuelles, 
 Les certificats de garantie donnés par les constructeurs ; 
 Les PV, certificats et attestations des essais et auto-contrôles, notamment ceux relatifs à l’étanchéité, aux 

températures, aux pressions, et à la qualité de l’eau. 
 

 

*** Fin du lot n°1 PLOMBERIE *** 


