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1 - PLOMBERIE

1.1 - Description du projet — Généralités

1.1.1 - Objet du document

Le présent document a pour objectif de décrire les conditions particulieres des prestations d’études,
d’approvisionnement, de fabrication, de montage et d’essais liés aux installations du présent lot plomberie sanitaire.

SITUATION DU PROJET :

Hopital Renée SABRAN
83 - HYERES (Giens)

Pavillon des KERMES

Locaux technique de filtration de I'eau des bassins de rééducation.

1.1.2 - Glossaire

EFS : Eau Froide Sanitaire

EFA : Eau Froide Adoucie

ECS : Eau Chaude Sanitaire

BECS : Boucle Eau Chaude Sanitaire
EU : Eaux Usées

EV : Eaux Vannes

EP : Eaux Pluviales

RIA : Réseau d’incendie armé

ASP : Aspiration

REF : Refoulement

1.1.3 - Définition des travaux du présent lot

Le présent document décrit les installations techniques visant a 'aspiration, ou refoulement et au traitement de I'eau
des bassins de la piscine de rééducation de I'hopital Renée SABRAN

Cette installation se situe au RDC du pavillon KERMES
Le local technique se situe au sous-sol

Les prestations sont les suivantes:
Généralités :

Département Architecture et Maitrise d'CEuvre Lot 1. Page 3 / 32



= Les prestations de coupures d’eau, de percement, de carottages, et de rebouchage,
= Lacréation d'un réseau d'aspiration et de refoulement,

= Lafourniture de matériaux filtrants,

= Lafourniture et pose des appareillages de type pompes,

= Lafourniture et pose d'un adoucisseur

= Lafourniture et régalage des automates nécessaires au fonctionnement

= Lafourniture et le pose des appareils de mesure,

= Lafourniture et la pose des échangeurs de réchauffage de I'eau

= Des raccordements aux évacuations via une création de réseau,

= Laréalisation des différentes mise en eau, réglages, et essais notamment de mise en pression,
= La réalisation de désinfections en fin de chantier et/ou partielles.

1.1.4 - Impact sur I'activité hospitaliere — hygiéne.

L'incidence des activités par rapport aux activités de travaux, peut générer des impacts d'hygiéne hospitaliére.

L'impact des travaux sur les services hospitaliers sera sans objet les travaux se situant dans une zone technique et le
pavillon étant lui méme en travaux et hors occupation.

L’entrepreneur devra respecter strictement et impérativement les phases de travaux et délais planifiés dans ces
zones conformément au planning qui sera établi lors de la période de préparation.

1.1.5 - Normes et réglements liés au présent lot.

Outre les prescriptions techniques citées dans le présent CCTP, le calcul des installations et I'exécution des travaux
seront conformes aux exigences des textes normatifs et réglementaires en vigueur a la date de la consultation sur le
territoire de I'opération, et qui leurs sont applicables.

Les travaux seront conformes a I'ensemble de ces textes, y compris au référentiel de plomberie HCL joint a la
consultation, sans restriction ni réserves.

Les textes a prendre en compte son notamment (liste non limitative et non exhaustive) :
Du référentiel HCL de plomberie en vigueur

= LesDTU60.1, 60.11, 60.31, 60.32, 60.33, 60.2, 60.5, 65.10,

= Le guide technique du CSTB « maitrise du risque de développement des légionelles dans les eaux
chaudes sanitaires » de janvier 2012,

=  Du guide technique partie | de « conception et de mise en ceuvre des réseaux d’eau destinée a la
consommation humaine » du CSTB de 2004,

= Du guide de I'eau dans I'établissement de santé de la Direction Générale de la Santé.

= Du guide du COSTIC conception des réseaux bouclés d'eau chaude sanitaire de février 2021.

= Arrété et décret du 26 mai 2021 modifiant I'arrété du 07 avril 1981 relatif aux dispositions
techniques applicables aux piscines




Enfin les matériaux ou produits utilisés avec des éléments organiques en contact avec |'eau devront posséder une
ACS (Attestation de Conformité Sanitaire).

1.1.6 - Responsabilité de I’entreprise

L'ensemble des travaux respectera le phasage de l'opération entre les différentes phases (voir planning
prévisionnel), Le chapitre 2 du présent CCTP prévaux sur le paragraphe des spécifications techniques en chapitre 5,
de plus, ces descriptions et spécifications ne sont pas limitatives et les valeurs indiquées sont avant tout indicatives.
Celles-ci devront étre confirmées ou infirmées par les plans, descriptions et notes de calculs élaborés par
I’entrepreneur du présent lot dans le cadre de son offre et de ses documents d’exécution (voir ci-aprés ou CCTC).

Les matériels choisis seront obligatoirement soumis a I'approbation du maitre d’ceuvre, les choix technique devront
se conformer au présent CCTP. Les caractéristiques portées au présent document et sur les plans sont données a
titre indicatif. Il appartiendra a I'entrepreneur d’effectuer ses propres calculs.

L’acceptation par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre du projet présenté ainsi que tous les calculs, dessins,
graphiques et courbes s’y rattachant, ne diminue en rien la responsabilité de I'entrepreneur, en particulier pour
I’obtention des résultats demandés au présent cahier des charges.

1.1.7 - Connaissance du projet

L’entrepreneur devra prévoir tous les travaux indispensables pour le parfait achévement des ouvrages du présent lot,
qguand bien méme il n’en serait pas fait mention dans les descriptions d’ouvrages, dés lors que ces travaux sont
nécessaires a la réalisation du projet.

L’entrepreneur reconnait, a cet effet, s’étre rendu compte exactement des travaux a exécuter, de leur importance et
de leur nature.

En conséquence, I'entrepreneur devra signaler par écrit a la remise de son offre, toute omission, manque de
concordance ou erreur qui aurait pu se glisser dans I'établissement des documents d’appel d’offre. (DCE).

Faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier et s’étre engagé a fournir toutes les prestations du
présent lot nécessaires au parfait achevement de I'ouvrage.

1.1.8 - Plans et synthése

PLANS :

Les plans établis en phase DCE, sont des documents intégrant les besoins nécessaires a la consultation des
entreprises et non a I'exécution des travaux. L'ensemble des documents d’exécutions nécessaires au Maitre (Euvre
seront a la charge de I'entreprise. Tous les frais relatifs seront supportés par I’entrepreneur du présent chapitre.

Les études d’exécution seront a réaliser en maquettes numériques (BIM). Les maquettes architecture et topographie
sont fournies a la consultation, les maquettes des réseaux primaires seront données a I'entreprise titulaire du

marché au début du mois de préparation.

Les documents de références pour les études d’exécutions sont les fichiers pdf et dwg fournis lors de la consultation.




25 0086 - Réhabilitation de la chaine de filtration de la

balnéothérapie Descriptif du lot N° 1 - PLOMBERIE

Les études d’exécution seront a transmettre au Maitre d’ceuvre par I'entreprise pendant la période de préparation
de chantier et dans le cas de détails spécifiques au moins 20 jours avant leurs réalisations pour approbation.

Un protocole BIM EXE sera établi entre I'entreprise titulaire du lot, la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage au
cours du mois de préparation. Il définira les procédures et méthodes de travail BIM de la phase EXE (cf annexe

CCAP).
SYNTHESE :

Sans objet
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1.2 - Description du projet — Détails des travaux.

1.2.1 - Etat des lieux — fluides disponibles.

L’eau froide sanitaire

L'eau froide sanitaire est disponible au local de traitement d'eau.
Elle n'eut pas adoucie.

L’eau chaude sanitaire :

Sans objet

Le bouclage d’eau chaude sanitaire

Sans objet

Les évacuations EU et EV

Réseaux a reprendre

Les eaux pluviales EP
Sans objet

R.LA.
Sans objet

1.2.2 - Description des bassins

Volume des bassins

L'espace balnéothérapie se compose de 3 bassins distincts :

- Grand bassin
- Petit bassin
- Couloir de marche

Les caractéristiques sont les suivantes :

Longueur (m) Largeur (m) Profondeur (m) | Surface bassin | Volume (m3)
(m2)
Grand bassin 12 5.5 1.85 66 122
Petit bassin 3 3 2.2 6 20
Couloir de marche | 6 1.2 1.85 7.2 13.5

Hydraulicité des bassins.

L'hydraulicité des 3 bassins est classique, mais les bassins ne sont pas a débordement.
On compte normativement un skimmer pour 50 m2

Département Architecture et Maitrise d'CEuvre
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Le grand bassin comporte 3 skimmer
Le petit bassin comporte 1 skimmer
Le couloir de marche comporte 1 skimmer

1.2.3 - Description de la chaine de filtration

Apport d'eau neuve.

L'installation ancienne ne comporte pas de bache tampon par la taille du local technique. Un ensemble de protection
conforme par disconnecteur de pression réduite contrélable est a mettre en place ou a renouveler.

Le renouvellement d'eau est manuel.

Appoint sur eau de ville
Absence d'adoucisseur

- Grand bassin : environ 4m3/jour

- Petit bassin : environ 1m3/jour

- Couloir de marche : environ 1 m3/jour

Ces données sont issues de la maintenance du site.

Le nombre de baigneur ne dépasse pas 15 baigneurs pour le grand bassin.

Les apports d'eau neuve réglementaire sont donc largement respectés.
- 301/ baigneurs / jour

Les compteurs d'eau seront a remplacer et a mettre en place conformément a I'arrété du 26 mai 2021.
Filtres

Il existe 4 filtres a sables de type ASTRA POOL. Référence F.A. 30
Les dimensions sont les suivantes :

DN 840 mm

Débit de filtration max 28m3/h
H:910 mm

Surface filtrante 0.52 m2

- Grand bassin : 2 filtres en parallele
- Petit bassin : 1 filtre
- Couloir de marche : 1 filtre

Ces filtres sont conservés. Masse filtrante non comprise, a renouveler.

1.2.4 - Préalable aux travaux.
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Avant le lancement des travaux des analyses d'eau seront réalisées pour connaitre la qualité de I'eau avant ouverture
des phases de travaux et de modifications du réseau sanitaire. Se reporter au chapitre 6.

Consignation : I'installation a été déposée. Aucune consignation n'est prévue.

1.2.5 - Dépose de réseaux

L'installation a été déposée.

Toutefois il sera prévu un poste de chiffrage de mise au propre du local et curage d'éventuels éléments technique
restant.

1.2.6 - Principe généraux

Hydraulicité des bassins.

Le projet ne prévoit pas d'opération de gros oeuvre. L'hydraulicité des bassins est donc conservée.

Apport d'eau neuve.

L'apport d'eau neuve se fera depuis I'attente en eau de ville.
Un ensemble de protection de disconnecteur de type BA sera mis en place. Il respectera le référentiel HCL et sera
situé a au moins 50 cm au dessus du sol.

Il ne sera pas mis en place de bac tampon du fait de I'exiguité de la sous station et du délai de I'opération. Toutefois
des vannes en attente seront mises en place pour des aménagements futurs.

Un point de prélevement sera mis en place en aval de I'ensemble de protection.
Une ligne de remplissage sera réalisée par bassins. Elle comportera :

- Une vanne

- Un point de prélevement

- Un compteur

Les apports d'eau seront by passable

Filtration.
- voir chapitre 3 pour les données de débits

Chaque bassin sera traité par les filtres conservés. Vanne 6 voies a prévoir (voir fourniture)

La masse filtrante sera neuve et de type filtration par verre. Toutefois le MOE se réserve le choix de la masse filtrante
a l'ouverture de I'opération.

Elle sera désinfectée lors de la mise en service et des essais.
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Les filtres seront lavables par contre-courant, et piloté automatiquement. Les eaux de vidange seront évacuées aux
eaux usées. La vanne de vidange sera facilement manipulable et permettra la vidange compléte.

L'ensemble des filtres seront montés afin de permettre leur entretien sans difficultés.

Un dispositif de contréle de I'encrassement (par manometre) sera mis en place.

Traitement

Le réseau d'aspiration et de refoulement sera monté en matériaux type PVC C certifié eau potable.

L'aspiration sera traitée par un pompage et envoyée sur une série de filtre.

Grand bassin : 2 pompes puis 2 filtres

Petit bassin : 1 pompe 1 filtre

Couloir de marche : 1 pompe 1 filtre

Le réseau de refoulement sera traité avant les bassins par injection de chlore et de correction de pH. Il n'est pas

prévu de stabilisant. Les platines sont a renouveler.

Réchauffage de I'eau de refoulement

Reprise du réseau de réchauffage d'eau chaude entre les attentes et les échangeurs.

1.2.7 - Alimentation en eau froide brute

L'alimentation sera effectuée a partir de l'attente disponible au local de traitement d’eau existant.
La nouvelle panoplie prendra place contre le mur et sera composée :

- d'une vanne amont et d'un point de prélevement

- d'un compteur pouvant communiquer en MBUS a affichage tournant

- d'un ensemble de protection de type BA : Vanne + filtre + disconnecteur + vanne
- d'un by pass du disconnecteur

Caractéristiques de I'eau froide brute distribuée par le réseau publique :

TH : environ 37 a 40 °F

pH : environ 7.2

Conductivité a 25 °c : entre 800 et 900 ps/cm

Indice de rynar et de Langelier :

Ir: 6.9 - légérement entartrante et tendance a l'incrustation
IL: varie entre 0.3 et 0.5 tendance a I'entartrage

Un adoucissement de I'eau froide brute sera mis en place a l'aide d'un adoucisseur par résine
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Il sera monté en amont des lignes de remplissage et conforme au référentiel.
Chaque ligne de remplissage sera équipée d'une vanne principale

Canalisation en DN 90

1.2.8 - Réseaux d'évacuation

Le réseau d'évacuation sera composé de :

- du réseau de vidange des filtres

- du réseau de vidange du disconnecteur

- de la vanne de vidange des différents bassins

Il sera réalisé en PVC type CR8, diamétre adapté a I'exutoire.

Les points de connexion sont existants au local technique

Un compteur équipera la vidange des bassins.

1.2.13 - Schémas descriptifs

Les schémas d’illustrations ou synoptique sont a la charge des études du présent lot.

Le principe type de branchement d'un adoucisseur est fourni et devra étre respecté.

Le plan d'implantation et fourni a titre de projet il sera complété avec le matériel validé et proposé en phase EXE.

Département Architecture et Maitrise d'CEuvre
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1.3 - Description des études

L’entreprise titulaire du présent lot devra la réalisation des études suivantes :

= La réalisation des plans de cheminement détaillé des réseaux EF, ECS et BECS et des évacuations nouvelles
du projet.

= Un schéma de la nouvelle colonne sanitaire et des points de raccordements si nécessaire.
= Un plan de détail des gaines traversées d'étages en étages si nécessaire.

= Laréalisation d’un protocole et d’un PV de désinfection fin de chantier.

= Toutes notes de calcul utiles.

= Carnet de choix de matériels.

1.3.1 - Ouverture de la période de préparation

PREPARATION :

Dés sa désignation par le pouvoir adjudicateur, I'entrepreneur titulaire du présent lot, est tenu de répondre aux
convocations du maitre d'ceuvre dans le cadre de la période de préparation.

L'entreprise est réputée exécuter ses travaux en pleine connaissance des risques éventuels que peuvent subir la
construction existante.

Une révision d’état des lieux sera effectuée dans les mémes conditions en fin de chantier et I'entreprise aura a sa

charge la réparation de tous les dégats qui pourraient étre constatés et reconnus en lien avec |'exécution des
travaux.

1.3.2 - Les documents d’exécution (EXE)

Dans le mois de préparation des travaux, I'entreprise fournira pour avis au Maitre d’ceuvre, tous les documents
d’exécution nécessaires a la réalisation de ses ouvrages.

Ces documents d’EXE devront impérativement étre validés par la MOE avant de commencer les travaux et de
commander le matériel. En cas de manquement a ce principe, I'entrepreneur s’expose a la réfaction des ouvrages qui
seraient jugés non conformes aux prescriptions décrites dans les pieces du marché.

Il est rappelé que quand le planning des études et travaux aura été notifiés aux entreprises, tout retard dans la
réalisation des interventions et en particulier la transmission de documents d’exécution conformes aux attentes,
aura pour conséquence l'application des pénalités financieres fixées dans le CCAP Travaux. Ces pénalités sont
également applicables si les documents d’EXE remis sont refusés par la Maitrise d’ceuvre.
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Les exigences minimales, en ce qui concerne les documents d’exécution a établir par les entreprises pour validation,
sont décrites dans les annexes 1 et 2 du CCAP.

Ces études comprendront notamment :

= |aliste des plans et documents,

= |es schémas de principe,

= |es notes de calculs,

= |es plans d’exécution des installations,

= |es fiches techniques du matériel proposé,
= les PV des matériaux...

1.3.3 - Liste des plans et documents

La liste des plans et documents comportera sous la forme d’un tableau :

= Le numéro du plan ou du document,
= Le titre,
=  L’indice en précisant I'état (diffusé, validé..) et la date associée.

Celle-ci sera mise a jour et transmise a chaque diffusion de document.
Bordereau de transmission et fiche matériel.

Aucun document ne sera accepté et étudié si celui si ne comporte pas un bordereau de transmission ou a minima
un cartouche permettant de I'identifier.

1.3.6 - Données existantes

Débit de recirculation :

Pour répondre a I'article 4 bis :

Bassin Temps de recyclage (h) | Débit (m3/h) Débit filtre propre
mesuré* m3/h

Grand bassin 4 30 44

Petit bassin 1.5 (90 min) 13 18

Couloir de marche 1.5 (90 min) 9 10

Débit mesurée avant l'arrét et la dépose de I'installation
Débit du filtre existant : 28 m3/h
L'installation existante parait donc satisfaisante.

Vitesse de filtration
Filtre : 0.52 m2
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Grand bassin Débit (m3/h) Vitesse (m/h)

Grand bassin 15 28.8

Petit bassin 13 25

Couloir de marche 9 17

Vitesse satisfaisante pour les filtres existants (> 20 m/h).
Dimensionnement des tubes

Pour assurer une bonne vitesse de filtration et le débit calculé ci-dessous les tubes auront pour DN
Pour l'aspiration

- grand bassin PVC type 90

- petit bassin PVC type 90

- couloir de marche PVC type 90

Pour le refoulement

- grand bassin PVC type 50/60

- petit bassin PVC type 50/60

- couloir de marche 50/60

Adoucisseur :

L'adoucisseur sera prévu pour 6m3/h avec un remplissage quotidien
Abattement du TH de 40 °F a 10 °F

Régénération non inférieur a 4 jours

Résine de 100 L minimum

Echangeurs de réchauffage :

lIs répondront au besoin suivant :

- échangeur grand bassin : 80 kw
- échangeur petit et couloir de marche : 20 kw

Primaire : 80/60
Cible de réchauffage : 32 degrés

1.3.7 - Fiche technique du matériel

Une fiche technique par matériel sera proposée. Celle-ci sera en frangais et comportera un cartouche et identifiera
précisément le matériel et le modéle proposé et sa localisation.
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Les fiches de grossiste ou de fournisseur ne seront pas étudiées, seules les fiches fabricant doivent étre envoyées

1.3.8 - PV des matériaux

L’ensemble des PV et ACS notamment concernant les vannes de sectionnement ou de réglages, sera fournis.
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1.4 - Description de la fourniture

1.4.1 - Généralités sur la fourniture

Ce chapitre a pour objet de présenter les spécifications techniques attendues pour les équipements du présent lot.
Ces spécifications seront a respecter par I'Entrepreneur lors de la réalisation de ses travaux.

Globalement, I'entreprise devra prévoir, pour la mise en ceuvre de son projet, tout le matériel nécessaire a la bonne
marche des installations, a leur conduite et a leur sécurité.

L'entreprise conservera sa pleine responsabilité au sujet des caractéristiques des matériels mis en ceuvre. En
particulier, les valeurs de tolérance au chlore, au H202 et au ClO2 en traitement continu ou choc, devront faire
I'objet d’'un engagement et étre au minimum celles du Guide de I'eau du ministére chargé de la santé de 2005.

En outre, I'entreprise devra s'assurer que ses délais d'approvisionnement sont compatibles avec le planning général
des travaux.

Tout le matériel sera soumis au Maitre d'CEuvre ou a son représentant pour acceptation dans la cadre des études
d’exécution avant d’étre commandé (fourniture des fiches matériel). Le Maitre d'Euvre pourra refuser tout matériel
ou appareillage qui lui paraitrait ne pas correspondre aux besoins de l'installation, ou aux prescriptions du présent
CCTP. Il pourra demander des échantillons s’il le juge nécessaire.

L’ensemble des fournitures s’entendent fournies et posées, compris siphons pour les appareillages.

1.4.2 - Généralités techniques

L'attention de I'entrepreneur est attirée par les éléments techniques ci-dessous issus du référentiel technique HCL et
de retour d’expériences.

= Cuivre interdit sur ce projet
= Pose de calorifuge soigné, coupe a la main interdite, joints par bandes autocollantes

= (Clapets anti retour non controélables interdit, les clapets contrélables possedent des bouchons en
laiton.

= Lesvannes de sectionnement sont de modele comportant un presse étoupe.
= Les vannes d’équilibrage possédent un sens de pose qui doit étre vérifié lors du montage.
= Le test a I’air des montages de plomberie doit étre préféré avant toute mise en eau.

= |'ensemble des points d'usage doivent comporter un ensemble de vanne / points d'injection
qguelque que soit le lieu de puisage (faux plafond, gaine technique...)
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= |'installation sera désinfectée avant mise en service définitive.

1.4.3 - Compteurs

Fourniture et pose de compteur sur I'eau froide brute et sur la vidange des bassins

Compteur a affiche mécanique

En laiton / fonte

De classe type C

PN 16

Mode de communication: MBUS RTU

Position en horizontal, de maniére a ce que la lecture soit facilitée

Montage sur canalisation PVC

1.4.4 - Débitmeétre

Fourniture et pose d'un débitmetre électromagnétique a monter entre brides.
Compatible eau corrosive eau / acides.

Gamme de mesure adapté aux besoins
Température en eau froide

Pression PN 32 minimum

Affiche numérique rétroéclairé

Mode de communication: MBUS RTU

1.4.5 - Filtres - vannes 6 voies

Les filtres en place seront réutilisés.
Filtres ASTRA POOL de référence F.A. 30

Les caractéristiques sont les suivantes :

DN 840 mm

Débit de filtration 28 m3/h
Hauteur = 910 mm
Surface filtrante 0.52 m2
Connexion en 2 pouces

Fourniture et pose des vannes 6 voies de la marque précité, comprenant brides et raccordement réseau de filtration
et de rejet.

1.4.6 - Masse filtrante

Fourniture et mise en place dans les filtres d'une masse filtrante de type verre.
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Volume adaptés aux filtres existants
Soit environ 0.60 m3 par filtres

Désinfection voir chapitre 6.

1.4.7 - Platine de traitement et de mesure

Fourniture et pose d'une platine de traitement du chlore et de la correction de pH.
Comprenant :

Pompe d'injection préte a I'emploi et canne d'injection sur attente

Sonde de mesure sur piquage

Analyseur du chlore libre en ligne

Analyseur de pH en ligne

Le fournisseur sera choisi avec des références dans le traitement des piscines.
La platine sera composée d’un panneau mural prét a raccorder

L'appareil de régulation offrira une fonction d’enregistrement des valeur de mesures ou acces a distance en MBUS
RTU.

Bidon de traitement de 50 L
Nombre de platine : 3

- couloir de marche

- grand bassin

- petit bassin

Offre comprenant I’'ensemble des appareillages et la mise en service.

1.4.8 - Thermomeétres — référence TER

Fourniture et pose de thermometre en laiton, modeéle de précision, la plage de lecture étant appropriée a la
température a mesurer et la graduation indestructible.

= Hauteur : 150 mm minimum
= Verre de lecture grossissant
= Gaine en acier chromé ¢ 15/21 a 75 mm de longueur de plonge.

lls seront du type a dilatation de liquide, modéle droit industriel de précision , graduation sous verre grossissant,
corps en aluminium moulé, gradué en °C, graduation adaptée a la plage de température du fluide transporté.

Des doigts de gant placés a coté des thermometres, en position verticale permettront la mise en place d'un
thermometre étalon ou d'une sonde d'enregistreur.
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1.4.9 - Rétention

Fourniture et pose de bac de rétention sur produit d'injection des 3 groupes de dosage de chlore et pH.
En polypropyléne

Les rétentions seront facilement nettoyable.

Avec caillebotis amovibles.

Volume de la rétention : identique a celle du bidon de traitement

Exemple :

1.4.10 - Manchons antivibratile

Fourniture et pose de manchons anti vibratile / compensateur de dilatation en aval des pompes de refoulement
Sur canalisation en PVC sur bride inox / acier

Résistant aux produits abrasifs

En EPDM

PN 16

DN 90

1.4.11 - Paillasse humide

Installation d'une paillasse type laboratoire en verre uniquement en eau froide avec robinetterie.
Dimension estimative : 1500*600
Bac de 400*400*400

Connexion et évacuation en eau comprise.

1.4.12 - Echangeur eau chaude
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Fourniture et pose des échangeurs de préchauffage de I'eau des bassins.
De type spiralé en inox ou a plagues.

Voir chapitre 3 pour les caractéristiques techniques de dimensionnement.

Pose au local de traitement d'eau comprenant automate et régulation primaire.

1.4.13 - Pompes

Fourniture et pose des pompes de refoulement.

Variation de vitesse, régulation programmable embarqué, pupitre déportable, équipé de préfiltre,
affichage débit instantané, fonction plages débit réduit, débit constant, maitre esclave.

Compris bride et raccords.

Voir dimensionnement chapitre 3

1.4.14 - Socle béton

Il sera réalisé un socle béton pour la pose des pompes.
Réalisation d'une chape de béton de type :

Chape de type rapportée et lissée en mortier de ciment CPJ ou CEM A ou B -42.5, dosé a 450 kg/m3 comprenant un
apport de produit d’adhérence.

Les dimensions sont approximativement les suivantes : L*|*h : 1.5* 1*0.8 = 1.2 m3 ou (1.5 m2)
A valider en phase EXE selon implantation et encombrement

1.4.15 - Adoucisseur

Il sera fourni et posé un adoucisseur répondant aux caractéristiques du chapitre 1.3.6
Ensemble a chiffrer :

Il sera monté en duplex

Régénération automatique chrono-volumétrique

Téte de réglage avec données affichées

Vanne de cépage sur by pass
Protection anti retour et compteur compris par ailleurs

Vanne d'échantillona TH=0
By pass général

Bac a sel sur rétention
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Prix de la prestation comprenant mise en service et réglage

1.4.16 - Tuyauteries sanitaires - TUY-S

Fourniture, pose et supportage des canalisations d'alimentations des bassins
De type PVC-C

DN 63
DN 90

J Norme EN ISO 21003
e  Résistance au feu classé M1

e ACS et certification CSTB

Tube marqué et conforme CE, NF et possédant une ACS.
Intervalles de fixation maximum au DN le plus faible et imposé a 1.2 m.

1.4.17 - Tuyauteries de chauffage - TUY-C

Fourniture et pose de canalisation en acier noir sur l'installation de préchauffage des bassins entre les attentes et les
échangeurs.

DN 50/60

1.4.18 - Tuyauteries d’évacuations - TUY-E

Raccordement des évacuations des filtres a sables
Raccordement des évacuations des disconnecteurs
Evacuation des bassins

Siphons

En PVC de type CR8

Compris piéces de raccordement

Plan d'implantation fournis approximativement le nombre de points de raccordements.

1.4.19 - Calorifuge — CAL S

Le calorifuge sera posé avec un soin particulier.
Type laine minérale et coquille PVC. DN 50/60

e Mousse en caoutchouc synthétique (élastomeére)
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*  Manchon isolant flexible a structure cellulaire fermée

e Estampille NF, CE

e Température d'utilisation maximum +105°c

e Aspect peau de surface extérieure lisse

«  Epaisseur minilum 40 mm, classe 4, classement au feu M1

e  Finition par feuille de PVC dans les sous-stations et pour les diamétres supérieurs a 50mm avec arrét par
collerette métallique.

Les composants des circuits comprendront une épaisseur d’isolant correspondant a minima a I'épaisseur prévu dans
la classe d’isolation 4 de la norme EN 12828. Les épaisseurs de calorifugeage seront vérifiées afin de répondre au
critere d’anti-condensation.

1.4.20 - Vanne de sectionnement

La robinetterie générale devra étre uniformisée et de méme marque.
Elle doit répondre aux dispositions des normes francgaises et étre estampillée NF et/ou ACS.

La robinetterie et ses joints sont choisis de maniere a s'adapter au réseau sur lequel elle est disposée. La
compatibilité doit étre assurée, notamment avec la nature du fluide, la température, la pression de service, le
matériau et son diametre.

Toute la robinetterie d'un diameétre intérieur < ou égale a 50 mm sera du type taraudé, avec un raccord union de
démontage a la suite.

Le diamétre nominal de la robinetterie doit étre égal au diametre du tube qu'elle équipe et non au diamétre de
I'appareil raccordé.

L'emploi de vanne a fermeture rapide pour isolement de pompes est interdit (coup de bélier).
Vannes

Vannes en PVC-C a actionneur mécanique de type manette ou levier métallique
A monter sur PEHD

PN 16 minimum

Résistante aux acides

A minima :

Panoplie d'eau froide brute

Circuit de refoulement

Circuit d'aspiration

Amont et aval des cannes d’injections
Amont et aval filtres

1.4.20.3 - Vannes sur échangeurs
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= Robinet a tournant sphérique avec passage intégral a boisseau sphérique % de tour,

= Corps en laiton matricé nickelé,

=  Modele presse étoupe

= Sphere en laiton chromé dur,

= Poignée en fonte d'aluminium avec plaquette d'identification de couleur (bleu, rouge),
= PN 16- minimum, voire PN 25

1.4.21 - Disconnecteur de type BA

Ensemble de protection de type BA avec marquage NF « antipollution » ou ACS. Piece en fonte.
Rappel :

L'ensemble est composé de vanne + filtre + BA + vannes

A poser en positon horizontal

Respect de la garde pour pose de I'évacuation de 50 cm

Raccordement avec garde d'air de type YA

De marque Socla Bayard ou similaire.

NB I'ensemble comprend ici le disconnecteur et le filtre
Les vannes sont en 4.22.

1.4.22 - Manomeétre

Fourniture et pose de manometre avec vanne amont pour contrdle de la pression de I'eau de ville et encrassement
ds filtres.

De type a glycérine boftier inox

De 0 3 10 bar minimum
Affichage bar / psi

Pigquage sur canalisation PVC

1.4.23 - Autres éléments

Les points de préléevements seront de type robinets de puisage en laiton a boisseau sphérique a raccord au nez, pour
étre flambés, et piqués directement sur le réseau. lls seront installés en départ et retour de la nouvelle sous station.

Les point de purge et d’injection : Raccord court en cuivre piqué directement sur la canalisation, avec raccord de type
15/21 et vanne % tour en amont. Les points de prélevement ne devront pas donner directement au-dessus d’une
pompe, et seront dirigés vers le bas, leur longueur sera minimum pour ne pas créer de bras mort.

Pour le projet :

Département Architecture et Maitrise d'CEuvre Lot 1. Page 23 / 32



25 0086 - Réhabilitation de la chaine de filtration de la
balnéothérapie Descriptif du lot N° 1 - PLOMBERIE

Point de prélevements : 6

Sur piquage canalisation PVC.

1.4.24 - Etiquetage — référence ETQ

Une attention particuliere sera apportée a I'étiquetage.
L’identification des tuyauteries sanitaires respectera la norme NF X 08-100.

=  Anneau de couleur selon norme en vigueur
= Nature du fluide

= Sens d’écoulement

= Dimension 200 mm * 50 mm

=  Une étiquette tous les 2 METRES

Chaque étiquette d’identification comportera clairement la dénomination du réseau et son sens d’écoulement. Les
vannes de sectionnement seront munies d’un porte étiquette. Si d’autres étiquettes sont disposées et en

contradiction avec les plans elles seront retirées afin d’homogénéiser le repérage. Ces vannes porteront également
un repere GMAO fournis par le service de maintenance du site.

1.4.25 - Raccordement électrique

Fourniture depuis I'armoire de sous station :
-cablage et raccordement depuis I'armoire des appareillages (filtres, pompes automate)

- remplacement des disjoncteurs
- voyant de fonctionnement

1.4.26 - Manchette d'injection

Les manchettes d'injection des produit de traitement seront montées comme une manchette témoin, démontable
amont aval. Piquage orienté vers le bas.

Une réserve pour purge ou autre injection.

DN et matériau comme décrit chapitre concernés

Département Architecture et Maitrise d'CEuvre Lot 1. Page 24 / 32



25 0086 - Réhabilitation de la chaine de filtration de la
balnéothérapie Descriptif du lot N° 1 - PLOMBERIE

1.5 - Généralités de prestations travaux

1.5.1 - Contraintes hospitalieres et continuité d’activité

L'entreprise devra prendre toutes les précautions utiles pour éviter tous accidents, troubles ou désordres qui
pourraient affecter I'établissement, les propriétés voisines ou les voies publiques au cours ou a la suite de ses
ouvrages dont elle demeurera entierement responsable. En particulier, certains services du batiment resteront en
activité lors des travaux, aussi, ces derniers ne devront pas étre a l'origine de dysfonctionnements. Les
dysfonctionnements les plus redoutés sont :

= Larupture d’alimentation en eau,

= La contamination bactérienne de 'eau,

= La présence de spores d’Aspergillus liées aux poussiéres de chantier,
= Les fuites liées aux eaux pluviales,

= Le bruit.

Par conséquent, I'entreprise devra tenir compte des régles particulieres a observer et des comportements a tenir
vis-a-vis des patients, du public fréquentant I'établissement et du personnel hospitalier. A ce titre, elle devra
notamment respecter les recommandations des services d’hygiéne et de soin de I'hopital.

Par ailleurs, chaque coupure d’eau devra :

= Etre en adéquation a la fois avec le projet de travaux et la continuité de I'activité hospitaliere,
= Etre planifiée en accord avec la maintenance et la MOE au minimum 7 jours avant l'intervention,
= Etre d’une durée limitée au maximum avec possibilité d’étre réalisée en horaires décalés.

Nota 1 : Selon les besoins, des solutions provisoires devront pouvoir étre mises en ceuvre.
Nota 2 : Il est possible que des réceptions partielles soient établies afin de permettre la reprise d’activité de certaines
zones avant la fin du chantier..

1.5.2 - Transport et stockage sur site

L’entreprise assure le transport et le déchargement de son matériel ainsi que les manutentions nécessaires pour la
mise en place sur les lieux de stockage. L’entreprise assure le chargement, le transport et le déchargement de son
matériel du lieu de stockage jusqu'au lieu de son installation.

La manutention doit s’effectuer sans entrainer de dégradation risquant d’affecter la résistance a la corrosion des
matériaux et a I'esthétique.

L’entreprise est tenue de se renseigner lui-méme sur les conditions d’accessibilité au site en vue de I'organisation du
transport de sa fourniture. Il est réputé connaitre toutes les conditions d’accessibilité des locaux et des lieux ol
doivent étre installés tous les éléments de sa fourniture.

Une zone de stockage est attribuée a I'entreprise. Les besoins de I'entreprise en terme de stockage sont exprimés
dans la note de besoins de chantier.
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La fourniture doit étre stockée :

= Sur des dispositifs appropriés évitant toute déformation,
= Sur un emplacement a l'abri de toute projection qui tiendra compte de l'incompatibilité de certains
matériaux employés avec ’humidité, les vapeurs nocives ou autres matériaux pouvant s’y trouver.

L'entreprise défini les conditions d’entreposage sur site avant montage dans une note soumise a I'approbation du
maitre d’ceuvre.

Tous les produits utilisés doivent faire référence au label NF ou a certification par un organisme certificateur
reconnu.

Les tubes de réseaux qu'ils soient de multicouches ou cuivre seront livrés bouchonnés et seront maintenus en
stockage et en chantier en fin de journée de travail.

1.5.3 - Les travaux

L'entreprise titulaire du présent lot doit la réalisation des prestations suivantes, sans que cette liste soit limitative:

= La localisation, l'identification et la neutralisation des réseaux impactés par les travaux, cette derniéere
intervention étant programmeée et réalisée en accord et en présence des services de maintenance de
I’établissement.

= Lerepérage des éléments a conserver ou a déposer.

= Le retrait des réseaux a déposer dans toutes les zones concernées.

= La mise a disposition du service de maintenance des éléments déposés dans une zone prévue a cet effet
pour récupération éventuelle. Tout le matériel qui ne sera pas récupéré par les services techniques de
I’hopital devra étre éliminé par I'entreprise en respectant la réglementation en vigueur.

= La fourniture, le transport sur le site, I'entreposage provisoire dans de bonnes conditions d’hygiéne et la
pose du matériel, y compris I'amenée, I'établissement et I'enlevement de tout engin, étais et échafaudages
nécessaires aux manutentions et levages.

= La réalisation des montages dans les regles de I'art en apportant une attention particuliére a I'hygiéne
(filasse interdite, mains propres obligatoires), au respect des préconisations du fabricant (en matiere de
raccords, de supports, de gestion des dilatations,...) et au respect des niveaux sonores réglementaires
(vitesses d’eau limitées).

= Une attention particuliére sera aussi apportée a la finition, notamment dans la pose du calorifuge,
I"accessibilité des organes pour la maintenance et le repérage.

= Laréalisation du nettoyage du chantier de fagon permanente avec enlevement de tous les gravats et détritus
relatifs a ses propres travaux.

= La protection et I'entretien des installations en bon état de fonctionnement pendant les travaux et pendant
la période comprise entre I'achévement des travaux et la réception.

= Fiches GMAO : Des fiches GMAO transmises par le service de maintenance devront étre renseignées dans le
cadre de la prise en charge des installations.

= Les découpes, réservations, incorporations, renforts, chevétres, rebouchage,

= Lestraversées de planchers, cloisons ou mur, et ce quelques en soit I'épaisseur.

= Les renforts et/ou chevétres nécessaires dans les cloisons, doublages, habillages pour la fixation de tous les
appareillages techniques et accessoires de ses propres ouvrages.

= |’ensemble des découpes dans les plaques de platre,

= |’ensemble des rebouchages (de type étanche et avec restitution du degré coupe-feu de la cloison ou du
plafond, et mur),
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= La protection anti-corrosion de tous ses ouvrages et tuyaux, y compris reprises aprés pose.

=  Tout montage et démontage de ses ouvrages et équipements nécessités par les travaux de peinture
définitive, y compris protection du matériel.

= Les liaisons équipotentielles entre les parties fixes et les parties mobiles de ses ouvrages.

= Lafourniture et la pose des attentes de terres.

= Laréalisation de la continuité électrique.

1.5.4 - Tuyauteries

La pose sera faite conformément aux prescriptions du DTU n° 60.5.

Aucun réseau d’alimentation ou d'évacuation en eau ne doit pénétrer dans les locaux techniques électriques.
Dans les parcours encastrés, les raccordements ou piquages sont proscrits.

L'assemblage des canalisations respectera les éléments décrit dans les autres chapitres.

Les réseaux encastrés seront disposés sous fourreaux PVC annelés, dans les cloisons nouvelles.

Les tubes multicouches seront livrés bouchonnés et seront maintenus en stockage et en chantier en fin de journée
de travail.

Le respect des rayons de courbure et de techniques de cintrage seront respectés selon les consignes du fabricant.

1.5.5 - Dispositifs de dégorgement et de visite sur réseaux d’évacuation

Evacuation eaux usées et eaux vannes :

Tampons de dégorgement hermétiques en extrémité des collecteurs rampants, d’appareils sanitaires et des
antennes de collecteurs en élévation

Tés avec tampon de dégorgement hermétique au pied de chaque chut EU et EV.

Tés avec tampon de dégorgement hermétique tous les 15 metres maximum sur les dévoiements et collecteurs
principaux en élévation

L'entreprise devra prévoir en regel générale tous les tampons de dégorgement et de visite nécessaire au bon

entretien des réseaux d’évacuation. Leur nombre et leurs dispositions devront étre soumis et approuvés par le
maitre d’ceuvre.

1.5.6 - Mise a la terre des masses métalliques

La mise a la terre de toutes les masses métalliques accessibles. On entend par « masse métallique accessible» toute
partie conductrice susceptible d’étre touchée par un individu, normalement isolée des parties actives, mais
susceptible d’étre mise accidentellement sous tension.
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Doivent étre reliés a la terre :

Tous les conduits métalliques et tous les chemins de cables métalliques

Tous les cables armés ou blindés et les cables a revétement minéral

Tous les appareils et appareillages électriques présentant une partie métallique accessible, notamment les armoires
électriques

Cette liste n’est pas limitative : tous les équipements visés par le décret du 14 novembre 1988 devront également
étre reliés a la terre.

Pour I'ensemble des réseaux plomberie, le titulaire du présent corps d’état devra vérifier que cette mise a la terre
des masses métalliques et les raccordements aux barrettes de terre est bien réalisée. Elle doit pouvoir supporter
sans dommage le courant de défaut susceptible d'étre écoulé a la terre. La fixation est telle qu'elle ne doit pas
pouvoir se desserrer, ni se détacher accidentellement. Les organes de connexion ne peuvent étre desserrés qu'avec
un outil spécial.

La section minimale du conducteur de protection pour les dérivations principales ou secondaires sera conforme au
tableau 54 F de la norme NFC 15.100.

1.5.7 - Supportage

Des supportage neufs seront utilisés dans le cadre de ce chantier.
L'ensemble du supportage sera en acier traité contre la corrosion (galvanisé ou cadmié) :

Collier a vis avec écrou soudé M8 et garniture insonorisant et isolante,

Fixation sur rail perforé,

Rails pendus sous dalle béton par tiges filetées ou fixées en console contre les murs béton,
Entraxe suivant les prescriptions des fabricants de tuyauterie permettant une exploitation aisée.

Pour les découpes, réservations, incorporations, percements, renforts, chevétres, rebouchage :

- Les supports de fixation doivent étre démontables. Ils doivent étre disposés a intervalles suffisamment rapprochés
pour que les canalisations, sous |'effet de leurs poids et des efforts auxquels elles peuvent étre soumises, n'accusent
pas de déformations anormales.

- Dans tous les cas, I'écart maximum des supports ne pourra étre supérieur a celui indiqué par le code des conditions
minimales d'exécution des travaux de plomberie-sanitaire (norme NF.P 41.201) et/ou les recommandations de mise
en ceuvre des fabricants (notamment pour les tuyauteries de PVC pression).

L'espacement minimum est le suivant :

1. ml pour les DN de 15 a 20
1.5 ml pour les DN de 25 a 32
2 ml pour les DN 40 a 50

1.5.8 - Dilatation




25 0086 - Réhabilitation de la chaine de filtration de la
balnéothérapie

Descriptif du lot N° 1 - PLOMBERIE

Les effets de la dilatation des canalisations sont absorbés de préférence par le tracé méme de ces canalisations.

A défaut, des lyres du méme matériau que le réseau seront mises en ceuvre.

Des points fixes sont répartis sur le parcours des canalisations, les ouvrages de scellement et d'ancrage de ceux-ci
doivent tenir compte des contraintes maximales provoquées (par exemple : choc thermique, coup de bélier).

1.5.9 - Limites de prestations

Ne sont pas dues au présent lot plomberie :

e Lareprise ou modification de la GTC.
e La vérification électrique initiale.

e Coupure d’eau du pavillon ou de service en activités.

Prestation dues au présent lot, partie plomberie :

e  Electricité

1.5.10 - Percements et rebouchages

Sans objet
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1.6 - Description des essais

1.6.1 - Mise en eau et maintien de la qualité de I'eau du réseau d’eau sanitaires.

1.6.1.1 - Généralités

Principes
La mise en eau et le suivi de sa qualité seront réalisés selon les préconisations du référentiel HCL et de la procédure
du CLIN HCL P-7-4 « CATREL ». Une réunion spécifique devra avoir lieu en phase finale et avant les opérations
proprement dites.
Les principes suivants sont a respecter :
= Mise en eau le plus tard possible,
= Mise en place d’actions limitant la contamination : nettoyage initial, soutirages et contréle des températures.
= Suivi analytique.
= Actions correctives de désinfection autant que nécessaire.
La désinfection comprend :
= Leringage énergique et efficace des réseaux, sur tous les points de puisage, y compris les attentes.
= |'injection du désinfectant, avec mesure de désinfectant résiduel systématique, suivant concentration et

temps de contact proposés par I'entreprise et validés par la maitrise d’ceuvre.

Les produits utilisés ainsi que les protocoles de mise en ceuvre et de contréle, et la localisation des points prélevés
doivent étre validés par le maitre d’ceuvre et soumis au maitre d’ouvrage.

Le protocole

Un protocole devra étre fourni par I'entreprise. |l devra étre adapté a I'opération, au réseau et non pas une simple
fiche d'information sur le principe de la désinfection.

La réunion préparatoire permettre si nécessaire d'établir un "canevas" du protocole.
Il comportera un plan indiquant :

le lieu d'injection

les points de purge

un plan localisant les différents points d'analyse post désinfection

La mise en eau

La mise en eau proprement dite comportera différents rendu :

- mesure de températures
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- mesure de pression
- P.V. d'équilibrage selon le cas

Un guide sera fourni par les HCL et le MOE.

1.6.1.2 - Désinfection liée au présent projet.

Le présent projet prévoit une désinfection globale du nouveau réseau des canalisations d'aspiration et de
refoulement, et de la masse filtrante.

La désinfection se fera en une seule fois :

Les analyses AVANT TRAVAUX seront a réaliser sur les points suivants :

1 analyse bactériologique + pseudomonas sur attente en eau froide brute du site
Les analyses APRES TRAVAUX, seront a réaliser sur les points suivants :

1 analyse bactériologique + pseudomonas en aval de chaque filtre

Ces analyses sont effectuées OBLIGATOIREMENT au bout de 48h minimum aprés la désinfection fin de travaux et
seront prises au premier jet, sauf en retour de boucle deuxiéme jet et désinfection).

Les analyses devront étre réalisées par un laboratoire accrédité

Les actions correctives (désinfections) feront I'objet d’attestations confirmant le bon respect des procédures.

Une attention particuliere sera portée sur la retranscription des conditions de prélévements sur les bulletins
d’analyses du laboratoire, ainsi que la localisation comprenant le code GMAO du local. Le maitre d’ceuvre se
réserve le droit de ne pas réceptionner les bulletins d’analyses si ceux-ci ne sont pas conforme aux spécifications
émise par le maitre d’ceuvre ou aux protocoles fournis en amont de la désinfection.

Les préléevements et analyses sont a la charge du présent lot. L’entreprise ou sous-traitant qui réalisera le
traitement de I'’eau dans le cadre de la désinfection fin de chantier ou partielle ne sera pas le commanditaire des
dites analyses.

L'entreprise devra prévoir les vérifications, autocontrbles et essais divers liés a ses installations. Avant leur
réalisation, elle soumettra au Maitre d’CEuvre et au Maitre d’Ouvrage les plannings, fiches supports et protocoles
correspondant pour corrections éventuelles. Ces derniers peuvent s’inspirer des formulaires Coprec.

1.6.2 - Les autocontroles et les opérations préalables a la réception (OPR)

Ces controdles et essais porteront notamment sur :

= Le bon déroulement de I'exécution des travaux (fiches d’identification et / ou bons de livraison, fiches de
contrdle d’exécution, procés-verbaux d’essais a la charge des Entreprises, etc...).
= Le bon fonctionnement des installations et leur sécurité (y compris tests d’étanchéité, contréles de
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I’équilibrage, des pressions, des débits (cf notion de simultanéité) et des nuisances sonores.

= Lajustification du classement de résistance et de réaction au feu des matériaux et éléments de construction
définis dans le présent C.C.T.P. Celle-ci sera apportée par présentation des « PV d’essais » (ou notes de
calculs suivant DTU). lIs devront dater de moins de 5 ans au moment de leur mise en ceuvre.

Le non remise des procés-verbaux correspondant a I'autocontréle entrainera le refus de réception des installations
par le Maitre d'Ouvrage.

Quand les résultats de l'autocontrble effectué par I'Entrepreneur auront donné satisfaction et aprés I'envoi du
rapport correspondant au Maitre d'CEuvre, il sera alors procédé a une vérification contradictoire des installations et a
un controle de certains résultats dans le cadre des opérations préalables a la réception (OPR).

Il est a noter qu’avant les OPR, a tout moment, le Maitre d’ceuvre ou le bureau de controle peuvent contréler par
sondage les résultats des vérifications exécutées par I'Entrepreneur. L'ensemble de ces controles consistent a vérifier
que les installations sont conformes aux dispositions réglementaires et aux prescriptions du présent CCTP et qu'elles
satisfont aux performances demandées.

Lors de ces vérifications, I'Entrepreneur doit mettre a disposition du Maitre d'CEuvre les metteurs au point ainsi que
tous les appareils de mesure et consommables nécessaires.

La réception ne peut étre prononcée qu'apres remise par I'Entreprise du Dossier des Ouvrages Exécutés, des
procés-verbaux d'essais sans observations rédhibitoires, d'une attestation de conformité établie par le Controleur
Technique

1.6.3 - Les documents des ouvrages executes (DOE) et la formation du personnel

Avant que la réception soit prononcée, I'entrepreneur devra fournir son dossier des ouvrages exécutés (DOE) en 5
exemplaires.

Ce dossier comprendra obligatoirement :

= Une note décrivant les installations réalisées avec leurs caractéristiques techniques ;

= Une nomenclature de tous les matériels et équipements installés (comprenant liste GMAOQO) avec leur
marque, type et principales caractéristiques techniques ainsi que les pieces de rechange devant étre
approvisionnées ;

= Un tableau rassemblant la numérotation des vannes installées et leur localisation;

= Les plans de cheminement des réseaux mis a jour avec position des vannes, sur CD aux formats .PDF et
Autocad selon charte graphique HCL ;

= Les notes de calcul éventuelles,

= Les certificats de garantie donnés par les constructeurs ;

= Les PV, certificats et attestations des essais et auto-contréles, notamment ceux relatifs a I’étanchéité, aux
températures, aux pressions, et a la qualité de I’eau.

*** Fin du lot n°1 PLOMBERIE ***




