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1 PREAMBULE

11 LOCALISATION

Palais de Justice de Metz, 3 rue Haute Pierre, 57000 METZ.
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1.2  CARACTERISTIQUES DU BATIMENT

Le Palais de Justice de Metz, propriété de I'Etat, Ministére de la Justice, a été construit a partir de 1775 par
I'architecte Clérisseau.

Suivant les ailes, il compte jusqu’a 7 niveaux, compris cave et combles, et totalise environ 22 000 m2 de
surface hors ceuvre brute. En termes de sécurité incendie il est classé en deuxieme catégorie de type W et
L.

En termes de protection patrimonial, plusieurs éléments du batiment sont classés au titre des monuments

historiques :
. Les facades, la cour intérieure et le grand escalier du batiment par arrété du 4 Avril 1921.
. Les deux vestibules précédant le grand escalier par arrété du 14 juin 1929.

De plus, la totalité du batiment est située a I'intérieur du secteur sauvegardé de la ville de Metz ou tous les
travaux sont soumis a I'avis conforme de I’Architecte des Batiments de France.
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1.3  PERIMETRE DES TRAVAUX

Les objectifs de cette opération sont :

J Cablage informatique de I'ensemble du batiment en catégorie 6a Classe Ea (ISO/IE 11801:2002/A1)
minimum, tout en optimisant le nombre de répartiteurs. Il s’agira de mettre en place un cablage dit
banalisé informatique/Téléphonie.

o Réalisation d’un cablage électrique dédié aux appareils informatiques avec les protections
indispensables pour ces matériels sensibles.

o Aménagement des locaux techniques ad hoc, y compris les équipements de climatisation.
o Dépose de I'ancien cablage courant faible.
o Les travaux seront réalisés en présence du personnel avec le batiment en exploitation.

La réalisation du courant faible et du courant fort, s’appuiera sur les prescriptions énoncées dans le
document intitulé : « CCT_VDI_Referentiel Ed 2023 V1.0. »

1.4  ALLOTISSEMENT ET LIMITES DE PRESTATIONS

Le marché est constitué de deux lots distincts :

Lot1:

Travaux CFO et CFA qui comprendront la réalisation des travaux principaux, cablage VDI et courant fort
associé, réalisation des cheminements de cables, du cablage, mise en place des répartiteurs dans les
nouveaux locaux techniques créés au lot 2, réfection de I'éclairage lié a la création de faux-plafonds, etc.

Lot 2:
e Création de gaines techniques,
e Création et aménagement de locaux techniques (sol, cloisons, menuiseries, peinture, etc).
e Habillages coupe-feu de chemins de cables installés au lot n°1.
e Dépose et évacuation d’anciens faux-plafonds.
e Création de faux-plafonds dans les circulations et dans certains bureaux.

1.5 DISPOSITIONS COMMUNES

Le titulaire sera responsable du bon fonctionnement et de la cohérence de I’'ensemble de I'installation et
ne pourra invoquer une erreur, omission ou imprécision au présent document pour justifier d'un défaut de
fourniture ou de mise en ceuvre d'un appareil ou d'un organe, étant entendu que I'entreprise s'est rendu
compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature.

2 INTERLOCUTEURS

Maitre d’ceuvre : Contrdle technique : Coordonnateur sécurité :
BEVM APAVE BUREAU VERITAS
M. Nicolas MALLEY M. Bruce HENRIONNET Vivien HUY
n.malley@bevm.fr Chargé d'affaires contréle Coordonnateur SPS Niv.1
Tél: 03 8068 06 80 technique construction vivien.huy@bureauveritas.com
bruce.henrionnet@apave.com Tél: 064909 38 10
Tél.: 06 58 52 35 48
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3 CONTRAINTES ET ENGAGEMENT

3.1 OBLIGATION DES TITULAIRES

Les titulaires se doivent de signaler toute erreur, omission, imprécision, contradiction ou ambiguité qu'ils
pourraient déceler dans les documents faisant partis de la présente consultation.

Toute fourniture non explicitement demandée, mais nécessaire au bon fonctionnement des installations,
aux respects des regles de I'art d'installation, est due au titre du marché.

3.2 PROPRIETE INTELLECTUELLE DU PROJET

Le personnel de BEVM est astreint au secret professionnel.

Tous les renseignements fournis a notre personnel, tous les documents qui lui sont confiés, tous les
entretiens auxquels il prend part, sont considérés comme strictement confidentiels.

Pendant toute la durée de la prestation, le titulaire fournira a BEVM toutes les informations nécessaires a
I'exécution de la prestation.

Les documents ou informations confiés a BEVM sont la propriété du titulaire et couverts par le secret
professionnel.

BEVM s’engage a une réserve morale et une discrétion totale concernant les documents ou informations
qui lui seront remis par les titulaires, notamment en ce qui concerne les produits ou les logiciels ne figurant
pas encore au catalogue de ces derniers et qui seraient proposés en réponse.

3.3  DELAIS ET PLANNING DE REALISATION

Voir acte d’engagement et CCAP.

3.4  CONTRAINTES D’INTERVENTIONS

Les interventions seront réalisées en locaux occupés. En conséquence, I'Entreprise devra prendre toutes
les dispositions utiles afin d’assurer la sécurité des intervenants et du personnel. Les dégagements ainsi que
les issues de secours des dégagements et des locaux devront étre constamment praticables. Aussi,
I’entreprise devra tenir compte des périodes d’ouverture et de fermeture de I'établissement pour planifier
ses interventions. Cette planification établie par I'Entreprise sera proposée pour accord au maitre d’ceuvre.
Ces dispositions seront réputées incluses dans I'offre de I'Entreprise.

Les travaux bruyants tels que les percements importants, carottages, devront étre réalisés en dehors des
heures de travail. En conséquence, I'Entreprise devra tenir compte des horaires d’ouverture et de
fermeture au public de I'établissement pour planifier ses interventions. En régle générale, ces interventions
pourront avoir lieu avant 8 heures ou aprés 18 heures. Cette planification établie par I'Entreprise sera
proposée pour accord au maitre d’ceuvre. Ces dispositions seront réputées incluses dans I'offre de
I’Entreprise.
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3.5 ETAT DES LIEUX

L’entreprise est réputée avoir vu les lieux et s'étre rendu compte de leur situation exacte, de l'importance
et de la nature des travaux a effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur
exécution.

Les renseignements donnés dans le présent C.C.T.P. et dans les différents documents joints constituent des
éléments d'information qu'il appartiendra, si nécessaire, aux titulaires, de compléter sous sa responsabilité.

3.6 REUNIONS SUR SITE

La présence du titulaire aux réunions organisées par le maitre d’ceuvre sera obligatoire.

Il sera organisé une réunion de lancement des travaux, des réunions de chantier hebdomadaires ainsi que
des réunions de réception des installations.

Les dates de convocation a ces réunions obligatoires seront communiquées ultérieurement et en temps
utile par le maitre d’ceuvre ou son représentant.

3.7 QUALITE ET ORIGINE DU MATERIEL

Tous les éléments de I'installation devront étre neufs, en parfait état de fonctionnement et conformes aux
normes en vigueur et au présent descriptif.

Ils devront étre garantis par leur constructeur pour |'utilisation envisagée, livrés sur le chantier dans leurs
emballages d’origine s’ils ne font pas partie d’'un assemblage préalable et/ou munis de leurs étiquettes et
accessoires d’origine.

Les éléments de l'installation devront avoir une estampille ou un certificat de qualité délivré par un
organisme officiel chaque fois qu’une telle qualification existe.

Dans le cas ou il n'existe aucune norme de I'UTE concernant le matériel utilisé, celui-ci devra répondre aux
réglements ou spécifications techniques générales ou particuliéres correspondant a |'usage auquel il est
destiné.

Les normes européennes seront respectées. Cette disposition concerne entre autres le gros matériel et les
conducteurs.

Tout appareil ne répondant pas a ces exigences sera refusé. Le matériel indiqué au mémoire technique sera
celui installé sur site.

3.8  GARANTIE DE REALISATION ET DE FONCTIONNEMENT

L’Entreprise garantit d'une facon formelle la parfaite réalisation des travaux faisant I'objet de la présente
spécification technique, suivant les Regles de I'Art et en tenant compte de tous les reglements et décrets
en vigueur.

L’Entreprise s'engage a remplacer, réparer ou modifier, a ses frais exclusifs, toutes les fournitures et tous
les ouvrages reconnus défectueux. La responsabilité du titulaire couvrira également, et dans les mémes
conditions, toutes les fournitures et tous les ouvrages qu'il sous-traitera.
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3.9 CONTROLES, RECETTES ET LEVEES DES RESERVES

Apres émission du rapport final des organismes de contréle, au PV de réception du Maitre d’ceuvre, tous
les travaux nécessaires et complémentaires a la levée des réserves seront a la charge du titulaire.

3.10 FRAIS D’EXECUTION

Les démarches a effectuer auprés des différents services (Commission de Sécurité, Organisme de Controle,
...), les plans, contre-calques a remettre pour I'obtention du certificat de conformité et de la mise sous
tension, ainsi que tous les frais afférents, sont a la charge du titulaire du marché.

3.11 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Le présent chantier fait I'objet des dispositions de sécurité et de protection de la santé, applicables aux travaux
du BTP suivant la loin® 14.18 du 31.12.93 et du décret n° 1159 du 26.12.94.

3.11.1 Sous-traitance
Le titulaire devra avertir officiellement le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et le coordinateur SPS de

toute sous-traitance envisagée. Dans ce cas, I'entreprise sous-traitante devra établir avant son intervention
un PPSPS et sera présente aux réunions préalables.

L'absence de déclaration de sous-traitance rend I'entreprise titulaire du marché responsable de tout
accident arrivé au personnel ou provoqué par le personnel de la sous-traitance.

3.12 REMISE EN ETAT, NETTOYAGE DES LOCAUX, PROTECTION DU MATERIEL

Les déplacements de mobilier et la dépose d'équipements muraux sont a la charge de I'Entreprise. Ces
différents objets seront remis a leur place d'origine aprés les travaux. Les cas les plus fréquents
concernent les armoires et bureaux a déplacer pour installer les goulottes de distribution de cables.

Le démontage, le stockage et le remontage des faux-plafonds conservés sont a la charge de I'Entreprise.

L'Entreprise prendra toutes les précautions et mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires pour protéger
le mobilier, les revétements de sol et les revétements muraux ainsi que pour réduire les nuisances créées
par les travaux (passage, bruit, saleté, ...).

La protection des équipements sensibles de type électronique (ordinateurs, serveurs, matériels actifs,...)
devra étre particulierement soignée.

L'Entreprise se conformera aux directives de |'établissement quant aux interventions dans des lieux
sensibles.

Nettoyage, remise en état du chantier

L'Entreprise assurera un nettoyage quotidien de son chantier. Les emballages, gravats seront régulierement
évacués, immédiatement s'ils présentent une entrave a la circulation et a la sécurité.

A la fin des travaux, I'Entreprise réparera toutes les dégradations qu'elle a pu causer : peintures, etc.

Si elle a dégradé des équipements dont elle ne peut assurer elle-méme le remplacement ou la réparation,
les travaux de remise en état seront effectués par les corps de métier compétents ou concernés aux frais,
risques et périls de I'Entreprise.
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3.13 DOCUMENTATIONS

Les offres seront accompagnées d'une documentation technique détaillée en francais des matériels
proposés ainsi que des certificats de conformité aux normes en vigueur.

4 INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entrepreneur se conformera aux exigences du CSPS, avec lequel ces installations sont définies dans le
PGC.

Afin d’éviter de créer une nouvelle base vie sur I'emprise contrainte du palais, la base vie existante actuelle
installée pour les travaux de remplacement des menuiseries extérieures, sera mise a disposition a titre

gracieux, dans le respect des consignes données par Europe-échafaudage.

Cela a été négocié par le maitre d’ouvrage avec Europe-échafaudage, pour une estimation de 6 personnes.

10
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5 CREATION ET AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES VDI

51 AMENAGEMENT DU REPARTITEUR GENERAL

Le répartiteur général (RG) actuel sera conservé, il est situé au sous-sol de I'aile A, il fait également office
de local serveur. Actuellement le RG distribue une partie du cablage informatique de l'aile A, avec un
ensemble de trois baies. Dans la nouvelle architecture VDI, le RG ne distribuera plus de cables terminaux
vers les PA.

Travaux a réaliser par le présent lot 2 :

e Peinture deux couches du local.
e Mise en place de cloisons grillagées, avec deux portes grillagées pour séparer le local RGI en trois
zones : sas, zone RGI, zone SRV.

Travaux réalisés parle lot 1 :

Remplacement de la climatisation.

Mise ne place d’'un PA type B

Nouvel éclairage, avec réglettes LED et interrupteur a I'entrée.
Mise en place d’une prise 2P+T pour le ménage.

Mise en place de deux baies 42U 800x1000 mm.

Mise en place d’BAES.

Mise en place d’'un BAPI.

Plan d’aménagement du local RGI :
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5.2 CREATION DU SOUS-REPARTITEUR SR A

Ce local technique sera créé dans Iaile A au niveau entresol (entre le 2™ et e 3™ étage), dans le local
ES11 qui est utilisé actuellement comme espace d’archive.

Travaux a réaliser par le présent lot 2 :

e Une cloison coupe-feu 2h sera créée pour séparer le local ES11 en deux parties.

e Une ouverture sera créée dans la cloison de séparation avec la circulation, avec la mise en place
d’une porte coupe-feu 1h 93x204 cm équipée d’une serrure suivant ’organigramme des clés de
I’établissement, et bouton moleté a I'intérieur.

e Peinture compléte du local (hors plafond), et de la nouvelle cloison c6té archives.

e Mise en place d’un revétement de sol antistatique.

Travaux a réaliser par le lot 1 :

e Nouvel éclairage, avec réglettes LED et interrupteur a I'entrée.

e Mise en place d’une prise 2P+T pour le ménage.

e Mise en place d’un PA type B.

e Mise en place d’une climatisation.

e Mise ne place de quatre baies de base 800x800 mm et de hauteur utile 37U.
e Mise en place d’un BAES.

e Mise en place d’'un BAPI.

Plan du local SR A:
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5.3  CREATION DU SOUS-REPARTITEUR SR B

Ce local technique sera créé dans I'aile B au niveau sous-sol, dans le local -58 qui est utilisé actuellement
comme local ménage.

Travaux a réaliser par le présent lot 2 :

e Peinture compléte du local.

e Laporte actuelle sera conservée, et sera équipée d’une serrure suivant I'organigramme des clés
de I’établissement, et bouton moleté a l'intérieur.

e Mise en place d’un revétement de sol antistatique.

Travaux a réaliser par le lot 1 :

Nouvel éclairage, avec réglettes LED et interrupteur a I'entrée.

Mise en place d’une prise 2P+T pour le ménage.

Mise en place d’un PA type B.

Mise en place d’une climatisation.

Mise en place de deux baies largeur 800 mm , profondeur 800 mm, de hauteur utile 42U.
Mise en place de deux baies largeur 800 mm , profondeur 1000 mm, de hauteur utile 42U.
Mise en place d’BAES.

Mise en place d’'un BAPI.

Plan du local :
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5.4  CREATION DU SOUS-REPARTITEUR SR C

Ce local technique sera créé dans Iaile C au niveau entresol (entre le 2é™ et le 3°™ étage), dans le local
ES55 qui est utilisé actuellement comme espace d’archive.

Travaux a réaliser par le présent lot 2 :

e Une cloison coupe-feu 2h sera créée pour séparer le local ES55 en deux parties.

e Une ouverture sera créée dans le mur de séparation avec la circulation, avec la mise en place
d’une porte coupe-feu 1h 93x204 cm équipée d’une serrure suivant ’organigramme des clés de
I’établissement, et bouton moleté a I'intérieur.

e Peinture compléte du local, et de la nouvelle cloison c6té archives.

e Mise en place d’un revétement de sol antistatique

Travaux a réaliser par le lot 1 :

e Nouvel éclairage, avec réglettes LED et interrupteur a I'entrée.
e Mise en place d’une prise 2P+T pour le ménage.

e Mise en place d’un PA type B.

e Mise en place d’une climatisation.

e Mise en place de 3 baies 800x800mm hauteur 37U.

e Mise en place d’BAES.

e Mise en place d’'un BAPI.

Plan du local :
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5.5 SPECIFICATION CREATION DE CLOISONS PLATRE

Pour la construction de de murs de cloisonnement (SR A et SR C):
Les cloisons seront du type 98/48 (120/70, 140/90, 150/100) et constituées de la facon suivante :

Ossature métallique constituée de rails R 48 (70, 90, 100) et de montants M 48 (70, 90, 100) en acier
galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, simples ou doublés dos a dos, disposés a entraxe 0,60 m ou 0,40 m,

Chaque parement sera constitué de deux plaques Placoflam BA 18 ou équivalent, avec laine minérale PAR.
L’objectif est d’avoir une cloison REI120.

Les joints seront traités selon la technique et avec les produits adaptés. La mise en ceuvre sera conforme
au DTU 25.41 et aux recommandations du fournisseur. Les huisseries seront posées a I'avancement. Les
huisseries seront du type pour cloison seéche avec oméga de fixation.

e Traitement des joints conforme aux dispositions de I'avis technique et du fabricant,
e Traitement des angles par baguettes de renforts sur une hauteur de 2,00 m,

e Hauteur du cloisonnement : plafond de la dalle supérieure existante.

e Mise en place de plinthes.

5.6 SPECIFICATIONS CREATION DE PORTES COUPE-FEU

Mise en place de portes coupe-feu 1 heure (REI60).
Bloc porte a un vantail mis en place dans huisserie ou bati, y compris travaux d’élargissement de la cloison.

e Porte a ame pleine isolante de 40 mm d’épaisseur totale conforme aux dispositions des normes
pour étre coupe feu.

e Parement ISOLGIL a laquer,

e Hauteur des portes : 2,10 m du niveau du sol fini en fond de feuillure,

e largeur:0,93,

e Joint de qualité de résistance au feu,

e llestrappelé que c’est|’ensemble bloc porte avec toute sa serrurerie qui devra présenter la qualité
coupe-feu 1 heure et qui devra étre agréé, présentation d’un certificat.

e Mise en ceuvre d’'un ferme porte,

Les portes des locaux techniques seront équipées d’une serrure mécanique a code
avec une béquille débrayée en permanence, ne s’activant qu’aprés la composition du
code. La serrure sera équipée d’'un bouton moleté c6té intérieur du local. Modeéle
LOKOD Keylex Vario ou équivalent.

WAL

al ff,\ -
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5.7 SPECIFICATION PEINTURES

La couleur finale suivant référencement RAL pour chaque local technique sera définie durant la phase
travaux.

Les prestations comportent la fourniture et I'application des peintures, y compris la préparation des
supports et le transport de tous les ouvrages et sujétions accessoires nécessaires a la parfaite exécution des
travaux, conformément aux prescriptions et aux regles de I’Art.

Localisation :

e tous les murs et poteaux intérieurs aux locaux techniques, et a I'extérieur quand il s’agit de
cloisons crées au présent lot.

e les plafonds intérieurs

e les menuiseries intérieures

e les canalisations de chauffage et radiateurs.

Préparation des supports :

- égrenage, rebouchage, masticage, poncage, révision des joints.
- une couche d'impression enduit repassé si nécessaire.
Travaux sur les murs et plafonds

e Peinture alkyde a 2 couches, comprenant :

e -application de deux couches de peinture alkyde mat, antistatique.

e -réchampissages, échafaudages, nettoyage apres coup et toutes sujétions.
e Coloris au choix du client.

e PV afournir pour justifier la nature antistatique.

Travaux sur parties métalliques et canalisations intérieures :

Mise en peinture des canalisations et diverses parties métalliques intérieures, finition par deux couches
de peinture couleur neutre.

5.8  SPECIFICATIONS DU REVETEMENT DE SOL

Pour les trois locaux techniques créés, il sera mis en ceuvre un nouveau revétement de sol de type linoléum
antistatique, le choix de la teinte sera fait en phase travaux sur proposition d’'un nuancier. Il aura les
spécifications suivantes :

e Résistance électrique transversale comprise entre 106 Q et 109 Q (EN 1081)
e Entretien de la surface par lustrage a sec.
e 100% recyclable, méme en fin d’usage.

Produit préconisé : Tarkett IQ Granit SD ou équivalent.
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5.9 SPECIFICATION CREATION DE CLOISONS GRILLAGEES

Dans le local RGI, mise en place d’une séparation grillagée de hauteur 2,20 m entre les baies serveur et les
baies RGI, suivant plan d’aménagement. Mise en place de deux portes grillagées largeur 1 m avec serrure
suivant organigramme des clés de |'établissement.

Matériel préconisé : Mecalux cloison industrielle grillagée.

6 CREATION DE GAINES TECHNIQUES

Pour permettre la distribution des nouveaux cables informatiques et courant associés
depuis les nouveaux locaux techniques des gaines techniques doivent étre crées :

Pour 'aile A : création d’une gaine technique du sous-sol au R+4, suivant plans.
Pour l'aile B : création de deux gaines techniques du sous-sol au R+3.
Pour l'aile C : création d’une gaine technique du RDC au R+3.

Ces gaines techniques seront équipées de chemins de cables par le lot n°1.

6.1 OUVERTURE DES PLANCHERS

Pour la création des gaines techniques toute hauteur, I'ouverture des planchers sera réalisée soit par
carottage lorsqu’il s’agit d’'une dalle en pierre ou en béton, soit par découpe de plancher bois, dans le cas
d’un plancher bois, avec réalisation d’'un chevétre bois de dimension adapté au solivage du plancher. Y
compris toute sujétion de finition.

6.2 REALISATION DES CAISSONS DE GAINE

Les caisson de gaine technique auront une section interne de 90 cm x 40cm.

Ouvrage comprenant :

- suspentes et ossature en profils d'acier galvanisé,

- 2 plaques de platre cartonnées épaisseur 12,5 mm, REI 60.

- renforts d'angles métalliques constitués de deux feuillards d'acier sur support papier,

- Implantation, fixation de I'ossature sur la magonnerie

- pose des plaques, calicotage et ratissage des joints, y compris coupes, découpes et réservations
- échafaudage et toutes sujétions

- finition par deux couches de peinture couleur neutre.
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6.3 PORTES DES GAINES TECHNIQUES

A chaque niveau la gaine technique sera équipée d’un porte EI30.

e 1 vantail,

e Finition prépeint,

e Ame monocomposant

e Huisserie PERF+ ou TECH+, sur les quatre c6tés de la porte.

e Ferrage : paumelles de 130-140 inox, charnieres invisibles

e Equipée de deux serrures type BCC fouillot rectangulaire, en bronze d’aluminium, fonctionnement
rotation quart de tour.

o COV:A+

e Certification environnementale : PEFC.

e Dimension 90x200cm.
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7 CREATION DE FAUX-PLAFONDS

Pour permettre la pose des chemins de cables dans l'aile A, les faux-plafonds existants seront remplacés.
Pour masquer les chemins de cables sous les bureaux équipés de potelets, de nouveaux faux-plafonds
seront créés. La création ou le remplacement des faux-plafonds sera accompagné d’un nouvel éclairage, en
technologie LED, permettant de diminuer la consommation électrique par rapport aux systémes actuels
(tubes fluorescents, ou ampoules fluocompactes).

7.1 DEPOSE DES PLAFONDS EXISTANTS

Dans les circulations de I'aile A ainsi que dans certaines de I'aile B les plafonds existants seront démontés
et évacués en coordination avec le lot 1, qui réalisera les consignations électriques nécessaires, la fixation
provisoire de luminaires.

7.2 FAUX-PLAFONDS

7.2.1 Détail des faux-plafonds a installer par local.

Les surfaces de faux-plafonds sont représentées hachurées sur les plans en annexe, et sont reprises dans le
document annexe « CCTP PJ METZ_annexe_besoinsVDI_ind_E.pdf »

7.2.2 Spécification des faux-plafonds

Le produit proposé, a des performances acoustiques élevées, est écologique, a base de fibre de bois produit
naturel, réponse aux chantiers HQE®, et fabriqué en France.

Nom du produit: Knauf Organic Twin 25 ou techniquement
équivalent.

Couleur : Organic Blanc

Module (mm): 600 x 600 x 25 mm

Réaction au feu: EEA - Euroclass B-s1,d0

Absorption de bruit (alpha w): 0,85

Classe d'Absorption européenne: C

Réflexion de la lumiere (%): 45 %

Résistance a I'humidité (%): 95

Résistance mécanique : Classe C /30N / m2 (Classe C=30°C-
95% HR)

Performances thermiques : Acermi n°07/007/492 Acermi
n°10/007/624

Matériau: laine de bois + laine de roche + laine de bois - 25 mm
(7+15+3 mm)

7.2.3 Mode de pose

Lors de la dépose des faux-plafonds les équipements divers fixés dessus seront soigneusement déposer
pour repose ou non suivant avis du maitre d’ceuvre ou maitre d’ouvrage.

Les cables non fixés a la dalle de plancher haut qui reposent sur les plafonds existants a déposer seront
regroupés si possible en torons suivant leurs spécificités et fixés a la dalle par colliers.
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Les conditions d'isolation et de ventilation en plénum seront étudiées pour y éviter les risques de
condensation et de développement de micro-organismes.

Les panneaux reposeront sur une ossature métallique apparente en acier galvanisé, constituée de profilés
T de hauteur 38mm et dont la semelle d'une largeur de 24mm sera de couleur blanche.

Une corniére de rive assurera la finition en périphérie.

La mise en ceuvre sera réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF P 68-203-1 et 2, référence
DTU 58.1

Mise en ceuvre d’un profilé en aluminium laqué en forme de U ou de F fixé en sous face de poutre ou dalle
en rive des plafonds suspendus afin d'habiller la tranche de la plague de faux-plafond. Ce profilé sera
nécessaire chaque fois que le faux-plafond ne viendra pas en buté contre la cloison ou la facade.

Y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, de découpe, d'adaptation, d'accessoires de finition, etc ...

7.2.4 Stock de dalles de faux plafond

A la fin des travaux, un stock de dalles de 20 m2 sera laissés a disposition de I’établissement, pour des
remplacements futurs.

7.3  JOUES EN PLAQUE DE PLATRE SUR OSSATURE METALLIQUE

Relevés au droit des plafonds non fermés par une paroi comprenant :
- Ossature en profilé acier galvanisé avec rails hauts et bas,

- Plaques de platre, standard épaisseur 12,5 mm pour les parties droite et épaisseur 6 mm pour les parties
courbes, avec renforts d'angle métallique constitués de 2 feuillards acier sur papier.

Mise en ceuvre :
- Calicotage et ratissage des joints,
- finition par deux couches de peinture couleur neutre.

- Echafaudage éventuel et toutes sujétions de bonne mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant et
du DTU n° 25-41.
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7.4  RECAPITULATIF DES QUANTITES

CCTP LOT2 AMENAGEMENTS
Révision indice B — novembre 24

Repartition par aile de batiment

Niveau Faux- downlight Déte’cteur de PS?)‘(I:(EE(‘)E:

plafonds Led présence gradable
SOUS-SOL 0m2 0 0 0
RDC 168 m2 54 8 8
R+1 175 m2 38 6 16
AILE A R+2 160 m2 65 11 0
Entresol 0m2 0 0 0
R+3 106 m2 50 8 0
R+4 0 m2 0 0 0
TOTAL 609 m2 207 33 24
SOuUS-SOoL 0m2 0 0 0
RDC 0m2 0 0 0
R+1 0m2 0 0 0
AILE B R+2 20 m2 0 0 0
Entresol 0 m2 0 0 0
R+3 43 m2 0 0 0
R+4 0m2 0 0 0
TOTAL 63 m2 0 0 0
SOUS-SOL 0 m2 0 0 0
RDC 55 m2 0 0 8
R+1 100 m2 0 0 16
AILE C R+2 156 m2 0 0 22
Entresol 0m2 0 0 0
R+3 0 m2 0 0 0
R+4 0 m2 0 0 0
TOTAL 311 m2 0 0 46
TOTAL GENERAL 983 m2 207 33 70

8 CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

Les matériels proposés devront posséder les labels environnementaux suivants :

e Label FSC pour le bois.

e Label NF environnement ou équivalent pour les peintures.

Les matériels ayant une part significative de matériaux recyclés seront privilégiés.

Les matériaux démontés seront triés et recyclés.
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9 METHODOLOGIE DE REALISATION DES TRAVAUX

Les travaux seront réalisés en site occupé. lls devront occasionner le moins de géne possible auprées des
utilisateurs. Ainsi une méthodologie adaptée a cette contrainte majeure doit étre mis en ceuvre, avec des
travaux bruyants ou génants réalisés en heures décalées, le soir ou le matin t6t par exemple.

La pose des nouveaux faux-plafonds sera réalisée par phases en fonction de I'avancement du lot principal
n°1. Les plafonds des circulations seront installés une fois le nouveau cablage CFO / CFA réalisé, et I'ancien
cablage déposé.

10 ANNEXES

e PLANNING_ PJ METZ VDI_ind_A.pdf

e CCTP PJ METZ_annexe_besoinsVDI_ind_E.pdf

e CCTP PJ METZ_annexe_locaux techniques_ind_D.pdf
e CCTP PJ METZ_annexe_plans_ind E.pdf

e CCTP PJ METZ_annexe_synoptiques_ind_D.pdf
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