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1 PREAMBULE

11 LOCALISATION

Palais de Justice de Metz, 3 rue Haute Pierre, 57000 METZ.
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1.2  CARACTERISTIQUES DU BATIMENT

Le Palais de Justice de Metz, propriété de I'Etat, Ministére de la Justice, a été construit a partir de 1775 par
I'architecte Clérisseau.

Suivant les ailes, il compte jusqu’a 7 niveaux, compris cave et combles, et totalise environ 22 000 m2 de
surface hors ceuvre brute. En termes de sécurité incendie il est classé en deuxieme catégorie de type W et
L.

En termes de protection patrimonial, plusieurs éléments du batiment sont classés au titre des monuments

historiques :
. Les facades, la cour intérieure et le grand escalier du batiment par arrété du 4 Avril 1921.
. Les deux vestibules précédant le grand escalier par arrété du 14 juin 1929.

De plus, la totalité du batiment est située a I'intérieur du secteur sauvegardé de la ville de Metz ou tous les
travaux sont soumis a I'avis conforme de I’Architecte des Batiments de France.
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1.3  PERIMETRE DES TRAVAUX

Les objectifs de cette opération sont :

o Cablage informatique de I'ensemble du batiment en catégorie 6a Classe Ea (ISO/IE 11801:2002/A1)
minimum, tout en optimisant le nombre de répartiteurs. Il s’agira de mettre en place un cablage dit
banalisé informatique/Téléphonie.

o Réalisation d’un cablage électrique dédié aux appareils informatiques avec les protections
indispensables pour ces matériels sensibles.

o Aménagement des locaux techniques ad hoc, y compris les équipements de climatisation.
o Dépose de I'ancien cablage courant faible.
o Les travaux seront réalisés en présence du personnel avec le batiment en exploitation.

La réalisation du courant faible et du courant fort, s’appuiera sur les prescriptions énoncées dans le
document intitulé : « CCT_VDI_Referentiel Ed 2023 V1.0. »

1.4  ALLOTISSEMENT ET LIMITES DE PRESTATIONS

Le marché est constitué de deux lots distincts :

Lot1:

Travaux CFO et CFA qui comprendront la réalisation des travaux principaux, cablage VDI et courant fort
associé, réalisation des cheminements de cables, du cablage, mise en place des répartiteurs dans les
nouveaux locaux techniques créés au lot 2, réfection de I’éclairage lié a la création de faux-plafonds, etc.

Lot 2:
e Création de gaines techniques,
e Création et aménagement de locaux techniques (sol, cloisons, menuiseries, peinture, etc).
e Habillages coupe-feu de chemins de cables installés au lot n°1.
e Dépose et évacuation d’anciens faux-plafonds.
e Création de faux-plafonds dans les circulations et dans certains bureaux.

La base vie sera a la charge du lot n°1.

1.5 DISPOSITIONS COMMUNES

Le titulaire sera responsable du bon fonctionnement et de la cohérence de I'ensemble de I'installation et
ne pourra invoquer une erreur, omission ou imprécision au présent document pour justifier d'un défaut de
fourniture ou de mise en ceuvre d'un appareil ou d'un organe, étant entendu que I'entreprise s'est rendu
compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature.

2 INTERLOCUTEURS

Maitre d’ceuvre : Contréle technique : Coordonnateur sécurité :
BEVM APAVE BUREAU VERITAS
M. Nicolas MALLEY M. Bruce HENRIONNET Vivien HUY
n.malley@bevm.fr Chargé d'affaires controle Coordonnateur SPS Niv.1
Tél: 03 8068 06 80 technique construction vivien.huy@bureauveritas.com
bruce.henrionnet@apave.com Tél: 064909 38 10
Tél. : 06 58 52 35 48
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3 CONTRAINTES ET ENGAGEMENT

3.1 OBLIGATION DES TITULAIRES

Les titulaires se doivent de signaler toute erreur, omission, imprécision, contradiction ou ambiguité qu'ils
pourraient déceler dans les documents faisant partis de la présente consultation.

Toute fourniture non explicitement demandée, mais nécessaire au bon fonctionnement des installations,
aux respects des regles de I'art d'installation, est due au titre du marché.

3.2 PROPRIETE INTELLECTUELLE DU PROJET

Le personnel de BEVM est astreint au secret professionnel.

Tous les renseignements fournis a notre personnel, tous les documents qui lui sont confiés, tous les
entretiens auxquels il prend part, sont considérés comme strictement confidentiels.

Pendant toute la durée de la prestation, le titulaire fournira a BEVM toutes les informations nécessaires a
I'exécution de la prestation.

Les documents ou informations confiés a BEVM sont la propriété du titulaire et couverts par le secret
professionnel.

BEVM s’engage a une réserve morale et une discrétion totale concernant les documents ou informations
qui lui seront remis par les titulaires, notamment en ce qui concerne les produits ou les logiciels ne figurant
pas encore au catalogue de ces derniers et qui seraient proposés en réponse.

3.3  DELAIS ET PLANNING DE REALISATION

Voir acte d’engagement et CCAP.

3.4  CONTRAINTES D’INTERVENTIONS

Les interventions seront réalisées en locaux occupés. En conséquence, I'Entreprise devra prendre toutes
les dispositions utiles afin d’assurer la sécurité des intervenants et du personnel. Les dégagements ainsi que
les issues de secours des dégagements et des locaux devront étre constamment praticables. Aussi,
I’entreprise devra tenir compte des périodes d’ouverture et de fermeture de I'établissement pour planifier
ses interventions. Cette planification établie par I'Entreprise sera proposée pour accord au maitre d’ceuvre.
Ces dispositions seront réputées incluses dans I'offre de I'Entreprise.

Les travaux bruyants tels que les percements importants, carottages, ... devront étre réalisés en dehors des
heures de travail. En conséquence, I'Entreprise devra tenir compte des horaires d’ouverture et de
fermeture au public de I’établissement pour planifier ses interventions. En régle générale, ces interventions
pourront avoir lieu avant 8 heures ou aprés 18 heures. Cette planification établie par I'Entreprise sera
proposée pour accord au maitre d’ceuvre. Ces dispositions seront réputées incluses dans I'offre de
I’Entreprise.

3.5 ETAT DES LIEUX

L’entreprise est réputée avoir vu les lieux et s'étre rendu compte de leur situation exacte, de l'importance
et de la nature des travaux a effectuer et de toutes les difficultés et sujétions pouvant résulter de leur
exécution.
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Les renseignements donnés dans le présent C.C.T.P. et dans les différents documents joints constituent des
éléments d'information qu'il appartiendra, si nécessaire, aux titulaires, de compléter sous sa responsabilité.

3.6  REUNIONS SUR SITE

La présence du titulaire aux réunions organisées par le maitre d’ceuvre sera obligatoire.

Il sera organisé une réunion de lancement des travaux, des réunions de chantier hebdomadaires ainsi que
des réunions de réception des installations.

Les dates de convocation a ces réunions obligatoires seront communiquées ultérieurement et en temps
utile par le maitre d’ceuvre ou son représentant.

3.7 QUALITE ET ORIGINE DU MATERIEL

Tous les éléments de I'installation devront étre neufs, en parfait état de fonctionnement et conformes aux
normes en vigueur et au présent descriptif.

Ils devront étre garantis par leur constructeur pour I'utilisation envisagée, livrés sur le chantier dans leurs
emballages d’origine s’ils ne font pas partie d’un assemblage préalable et/ou munis de leurs étiquettes et
accessoires d’origine.

Les éléments de l'installation devront avoir une estampille ou un certificat de qualité délivré par un
organisme officiel chaque fois qu’une telle qualification existe.

Dans le cas ou il n'existe aucune norme de I'UTE concernant le matériel utilisé, celui-ci devra répondre aux
réglements ou spécifications techniques générales ou particuliéres correspondant a |'usage auquel il est
destiné.

Les normes européennes seront respectées. Cette disposition concerne entre autres le gros matériel et les
conducteurs.

Tout appareil ne répondant pas a ces exigences sera refusé. Le matériel indiqué au mémaoire technique sera
celui installé sur site.

3.8 GARANTIE DE REALISATION ET DE FONCTIONNEMENT

L’Entreprise garantit d'une fagcon formelle la parfaite réalisation des travaux faisant I'objet de la présente
spécification technique, suivant les Regles de I'Art et en tenant compte de tous les reglements et décrets
en vigueur.

L’Entreprise s'engage a remplacer, réparer ou modifier, a ses frais exclusifs, toutes les fournitures et tous
les ouvrages reconnus défectueux. La responsabilité du titulaire couvrira également, et dans les mémes
conditions, toutes les fournitures et tous les ouvrages qu'il sous-traitera.

Pour le cablage VDI, les conditions spécifiques de garantie sont détaillées dans le document joint
« CCT_VDI_Referentiel Ed 2023 V1.0 » au §2.10 Garantie constructeur.

3.9 CONTROLES, RECETTES ET LEVEES DES RESERVES

Apres émission du rapport final des organismes de contréle, au PV de réception du Maitre d’ceuvre, tous
les travaux nécessaires et complémentaires a la levée des réserves seront a la charge du titulaire.
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3.10 FRAIS D’EXECUTION

Les démarches a effectuer aupres des différents services (Commission de Sécurité, Organisme de Contréle,
...), les plans, contre-calques a remettre pour I'obtention du certificat de conformité et de la mise sous
tension, ainsi que tous les frais afférents, sont a la charge du titulaire du marché.

3.11 SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Le présent chantier fait I'objet des dispositions de sécurité et de protection de la santé, applicables aux travaux
du BTP suivant la loi n® 14.18 du 31.12.93 et du décret n® 1159 du 26.12.94.

3.11.1 Sous-traitance
Le titulaire devra avertir officiellement le maitre d’ouvrage, le maitre d’ceuvre et le coordinateur SPS de

toute sous-traitance envisagée. Dans ce cas, I'entreprise sous-traitante devra établir avant son intervention
un PPSPS et sera présente aux réunions préalables.

L'absence de déclaration de sous-traitance rend I'entreprise titulaire du marché responsable de tout
accident arrivé au personnel ou provoqué par le personnel de la sous-traitance.

3.12 REMISE EN ETAT, NETTOYAGE DES LOCAUX, PROTECTION DU MATERIEL

Les déplacements de mobilier et la dépose d'équipements muraux sont a la charge de I'Entreprise. Ces
différents objets seront remis a leur place d'origine aprés les travaux. Les cas les plus fréquents
concernent les armoires et bureaux a déplacer pour installer les goulottes de distribution de cables.

Le démontage, le stockage et le remontage des faux-plafonds conservés sont a la charge de I'Entreprise.

L'Entreprise prendra toutes les précautions et mettra en ceuvre tous les moyens nécessaires pour protéger
le mobilier, les revétements de sol et les revétements muraux ainsi que pour réduire les nuisances créées
par les travaux (passage, bruit, saleté, ...).

La protection des équipements sensibles de type électronique (ordinateurs, serveurs, matériels actifs,...)
devra étre particulierement soignée.

L'Entreprise se conformera aux directives de I'établissement quant aux interventions dans des lieux
sensibles.

Nettoyage, remise en état du chantier

L'Entreprise assurera un nettoyage quotidien de son chantier. Les emballages, gravats seront régulierement
évacués, immédiatement s'ils présentent une entrave a la circulation et a la sécurité.

Ala fin des travaux, I'Entreprise réparera toutes les dégradations qu'elle a pu causer : peintures, etc.

Si elle a dégradé des équipements dont elle ne peut assurer elle-méme le remplacement ou la réparation,
les travaux de remise en état seront effectués par les corps de métier compétents ou concernés aux frais,
risques et périls de I'Entreprise.

Les percements et rebouchages des murs traversés, cloisons, les démontages et remontages des faux-
plafonds, faux-planchers sont également a la charge de I'Entreprise.

Les degrés coupe-feu des rebouchages seront respectés.
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3.13 GARANTIE DU SYSTEME DE CABLAGE VDI

Pour le cablage VDI les conditions de garantie spécifique sont détaillées dans le document joint
« CCT_VDI_Referentiel Ed 2023 V1.0 » au §2.10 Garantie constructeur.

3.14 DOCUMENTATIONS

Les offres seront accompagnées d'une documentation technique détaillée en francais des matériels
proposés ainsi que des certificats de conformité aux normes en vigueur, suivant la liste exhaustive jointe
en annexe du présent CCTP a remplir par le candidat : « CCTP PJ METZ_annexe_produits proposés _ind_A »

4 INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entrepreneur se conformera aux exigences du CSPS, avec lequel ces installations sont définies dans le
PGC.

Afin d’éviter de créer une nouvelle base vie sur I’'emprise contrainte du palais, la base vie existante actuelle
installée pour les travaux de remplacement des menuiseries extérieures, sera mise a disposition a titre

gracieux, dans le respect des consignes données par Europe-échafaudage.

Cela a été négocié par le maitre d’ouvrage avec Europe-échafaudage, pour une estimation de 6 personnes.

5 MISE EN PLACE D’UN CABLAGE VDI BANALISE

Conformément au programme de I'opération, il est prévu le remplacement complet des installations de
cablage informatique et téléphonique. L'objectif de la réfection est de doté le batiment d’un cablage VDI
banalisé, pérenne, capable d’assurer le fonctionnement des derniers standards de protocoles réseaux
normés par I'lEEE.

5.1 PERFORMANCES ATTENDUES DU SYSTEME DE CABLAGE

Le choix de performance est le suivant :

e Pour les points d’acces banalisés : Cablage cuivre classe Ea (bande passante jusqu’a 500 Mhz)
constitué de composants catégorie 6a, Lien Channel.

e Pour les rocades entre répartiteurs : fibre optique multimode OM5

e Norme de référence : ISO/IEC 11801 Edition 3.0

5.2  SYSTEME DE CABLAGE VDI

5.2.1 Composition du systeme de ciblage catégorie 6a

Tous les composants utilisés pour la réalisation de I'infrastructure VDI devront étre normalisés.
IIs seront de catégorie 6A, avec les précisions énoncées ci-apres.

L'ensemble des éléments du systeme de cablage (cable, prises, plastron, panneaux de brassage) sera du
méme constructeur et de la méme catégorie.

10
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Les fiches techniques et certificats d’agrément constructeur nominatif pour les techniciens qui seront a
I’ceuvre seront fournis par les entreprises soumissionnaires.

Dans un souci d’homogénéisation (extension/évolution), de pérennisation des installations (maintenance),
mais également pour la qualité et la performance de leurs produits, et des services associés comme la
garantie constructeur, le ministére de la justice recommande fortement I'utilisation de produits issus des
fabricants suivants :

CAE MMC — LEGRAND — NEXANS - Reichle & De-Massari (R&M) - SCHNEIDER ELECTRIC
NORMALISATIONS :

Le systéme de cablage a prévoir doit étre conforme, au minimum, aux normes des systémes génériques de
cablage structurés en vigueur :

e |SO/CEI 11801 (Amend 1 & 2) : Norme internationale.
e ENS50173 (Amend 1) : Norme européenne.
e EIA/TIA-568B (Addendum 5): Norme américaine.

La conformité du systéme de cablage devra respecter les dispositions complémentaires suivantes et
notamment concernant les normes des installations électriques basse tension, de compatibilité
électromagnétique et de protection contre l'incendie :

HD 608 : Spécifications génériques des cables a paires symétriques.
EN 187000 : Spécifications génériques des cables a fibres optiques.

NF C 15-100 : Installation électrique basse tension

UTE 89336 : Directive compatibilité électromagnétique.

EN 50081-1 : Compatibilité électromagnétique (émission).

EN 50082-1 : Compatibilité électromagnétique (immunité).

IEC 332, HD 405 : Propagation du feu.

IEC 1034, HD 606 : Emission de fumée.

IEC 754, HD 602 : Acidité et corrosivité.

5.2.2 Le cable a paires torsadées cuivre

Il aura les spécifications suivantes (cf. CCT-VDI § 2.7.2 Cablage horizontale - distribution capillaire) :

e (Céables multi paires torsadées écrantés de type U/FTP,

e (Catégorie 6A,

e Impédance 100 Ohms

e Gaine zéro halogéne (LSOH),

e Capacité de 1x4 paires seulement, cable double proscrits.
e Dejauge minimum AWG23.

e L’ame des conducteurs sera en cuivre massif.

11
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e Le cable devra permettre une fréquence d’utilisation des transmissions des données nominale de 500
MHz.

L'extrémité des cables est raccordée directement sur les prises. Leur longueur, amorce comprise ne doit
pas dépasser 90 m.

Les cables proposés doivent étre munis d’un certificat de laboratoire indépendant attestant la conformité
aux performances prédéfinies. Les cables disposent d’un marquage métrique apposé sur la gaine.

La mise en ceuvre devra étre strictement conforme aux préconisations du fabricant.

5.2.3 Les prises RJ45

La prise doit étre de type RJ 45 en conformité avec la norme IEC 60603-7-5. Ses performances doivent étre
conformes a la catégorie 6A.

Elle devra étre conforme a la norme 1SO 10171, prise RJ45 9 plots (8 plots pour les 4 paires et 1 plot pour la
connexion du drain de I'écran).

La prise RJ45 sera blindée par la mise en place d’un capot métallique avec reprise de I'écran du cable a
360°.Les connecteurs installés coté poste de travail disposent d’un volet de protection.

La prise doit s’adapter sur un matériel de connexion standard (Mosaic 45x45, plinthe, perche). La dimension
de la prise permet d’installer 1 RJ45 par plastron de dimension 45mm x 45mm. Les plastrons 22,5 x45 sont
interdits.

Rappel : Le raccordement doit proposer un dépairage minimum, inférieur a 4-5 mm.

Spécifications mécaniques de la prise cuivre modulaire (RJ45) femelle (utilisée avec une prise modulaire
male a la norme ISO/IEC 8877).

5.2.4 Les bandeaux de brassage

Les bandeaux de brassage doivent présenter des caractéristiques conformes a la catégorie 6A. La taille des
panneaux est de 19 pouces pour intégration dans la baie et de dimension 1U en hauteur. lls sont
modulaires, vides, congus pour recevoir 24 ports. Les connecteurs frontaux sont de type RJ45 catégorie 6A :

e les connexions proposées doivent respecter la convention de cablage EIA/TIA 568 B.

e Les plastrons des RJ terminales doivent étre droits (pas de plastron inclinés)

e Les clapets anti-poussiére seront de type « a coulisseau » et surtout pas a bascule (trop fragiles).

e L’étiquetage sera [Nom de la baie de rattachement]-[Lettre du panneau][position sur le panneau
(sur 2 digits et non 3).

Le panneau de brassage présentera un point de connexion des masses et des écrans de terre. Ces points
seront raccordés a la terre.

Les guides cordons a anneaux (lyres) associés aux panneaux de brassage seront de 1U et devront étre pleins
(pas de guide cordons avec possibilité de passage en partie arriére de la baie). De méme les systémes de
guides-cables verticaux devront étre pleins. lls seront métalliques et de bonne facture, les lyres devant
supporter 24 cordons sans plier.

Chaque panneau 24 ports de 1 U sera associé a un panneau guide cordon horizontal de type lyre 1 U.

12
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5.2.5 Les bandeaux de brassage pour rocade téléphonique

La taille des panneaux est de 19 pouces pour intégration dans la baie et de dimension 1U en hauteur. Ils
sont modulaires, vides, congus pour recevoir 50 ports sur une hauteur de 2U. Les connecteurs frontaux sont
de style RJ45 catégorie 5 :

e Les connexions proposées doivent respecter la convention de cablage EIA/TIA 568 B.

e Les plastrons des RJ terminales doivent étre droits (pas de plastron inclinés)

e Les clapets anti-poussiére seront de type « a coulisseau » et surtout pas a bascule (trop fragiles).

e |’étiquetage sera [Nom de la baie de rattachement]-[Lettre du panneau][position sur le panneau

(sur 2 digits et non 3).

Le panneau de brassage présentera un point de connexion des masses et des écrans de terre. Ces points
seront raccordés a la terre.

Les rocades téléphoniques doivent étre de bout en bout de type SYT+.
Raccordement d’une paire en position 4/5 sur le connecteur RJ45.

Les guides cordons a anneaux associés aux panneaux de brassage seront de 1U et devront étre pleins (pas
de guide cordons avec possibilité de passage en partie arriere de la baie). De méme les systémes de guides-
cables verticaux devront étre pleins.

5.2.6 Cordons de brassage - utilisateurs

Les spécifications et couleurs des cordons de brassage sont définis dans le CCT-VDI §2.7.2.4.

Des couleurs non définies dans le CCT VDI ont été ajoutées a la demande du maitre d’ouvrage, et sont
détaillées dans la DPGF. Les quantités sont précisées dans la DPGF.

Les cordons de raccordement (3m et 5m) seront du méme constructeur et du méme type que les cables de
distribution capillaire.

5.2.7 Rocades optiques

Les liens en fibre optique sont installés de facon systématique pour les liaisons entre le répartiteur général
et les sous répartiteurs.

La capacité retenue pour le lien sera de 12 brins multimode OMS5. La gaine du cable sera zéro halogene. Le
cable sera a structure serrée pour les liaisons intérieures et a structure libre et renforcée pour les liaisons
inter-batiments (cable armé ou sous fourreau et antirongeur).

Les performances des cables fibre optique devront étre supérieures a celles demandées dans la norme EN
50173 A1 2002.

Les connecteurs seront de type LC duplex et fixés sur des panneaux de brassage optique au format 19
pouces. Les traversées seront équipées de centreurs céramiques. Les cables fibre optique seront protégés
par des fourreaux ICTA de I'arrivée dans le local technique VDI jusqu’a I'entrée dans le tiroir optique. lls
seront également protégés dans les colonnes montantes.

Une boucle de lovage de cing meétres minimum sera réalisée dans le faux plafond (ou le faux-plancher) et
une autre boucle sera mise en place dans le tiroir optique (1 métre environ). Tous les cables fibre optique
seront repérés dans les parties visibles par des étiquettes dilophane gravées « FIBRE OPTIQUE ».
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5.2.8 Tiroirs optiques

Les tiroirs optiques devront étre congus pour réaliser I'épanouissement, le raccordement et le brassage des
fibres optiques. Ils devront s'adapter sur des baies 19 pouces et seront montés sur glissiére permettant un
acces et une mise en ceuvre particulierement aisée.

Les tiroirs auront une capacité de 12 ports LC duplex et une hauteur de 1 U. Les traversées seront duplex
et a centreur céramique. Les ports non utilisés seront équipés de traversées.

Ce tiroir recevra également les cassettes de lovage des fibres ainsi qu'un ensemble d'équipements de
maintien de celles-ci.

Entre chaque tiroir sera installé un panneau guide cordons de 1U.

5.2.9 Les baies de brassage

Les baies de brassage sont constituées des éléments suivants :

e Baie de brassage 19", largeur 800 mm x profondeur 800 ou 1000 mm, de 42U ou 37U (spécifié dans la
DPGF), composée de 2 montants avant 19” reculés de 15 cm par rapport a la porte, et de 2 montants
arriere 19" avec éléments de fixation au format 19" et équipé d’un ensemble d’anneaux de guidage
vertical pour les cordons de brassage.

e Untoit a grille de ventilation,

e Un systéme antibasculement.

e Un ensemble de faces latérales démontables, d'une porte arriere métallique et d'une porte avant a
deux battants (de type « saloon ») transparente fermant a clé.

e Des plateaux de grande profondeur avec points de fixation a I'avant et a I'arriére pour le support
d'équipements non rackables de forte charge > 40 kg.

e Des bandeaux de brassage catégorie 6A 24 ports 1U.

e Tiroir optique 12 ports LC duplex.

e Panneau téléphone 19" équipé de 50 RJ45 sur 2U.

e Des panneaux passe-cordons 1U équipés de lires pour le guidage horizontal des cordons (1 panneau
1U pour un bandeau de brassage 24 ports). lls seront complétés par un minimum de 4 guides cordons
verticaux.

e Dans le cas de deux baies accolées, celles-ci seront solidarisées.

e Socle de baie (minimum 80 mm de haut) sur pieds réglables.

e Deux chemins de cables verticaux de type dalle marine d’une largeur d’au moins 400 mm fixés
latéralement entre les montants réglables de chaque baie pour guider et fixer les arrivées de cables.

e Mise a la terre par un cable vert/jaune de 35mm? issu du puits de terre du batiment, le raccordement
se fera sur une barrette a coupure (a installer dans chaque répartiteur).

e Une réserve de 12U doit étre disponible dans chaque baie.

e Un ensemble de caches ou bandeaux aveugles nécessaires a I'obturation des espaces non utilisés en
face avant des baies.

e Des bandeaux rackables 1U de 8 prises 220v 2 P+T, pour I'alimentation des éléments actifs. Chaque
bandeau de 8 prises 220 V 2P+T , sans interrupteur est alimenté par un circuit qui lui est propre sur
une prise 2P+T fixée sur un montant arriére de la baie . Ce circuit est protégé par un disjoncteur
différentiel 16A/30mASI a mettre en place dans le tableau divisionnaire dédié a I'alimentation du
courant ondulé.
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5.3 NOUVELLE ARCHITECTURE VDI

Compte tenu de I'architecture du batiment, et a la suite des différentes visites de celui-ci, 'ensemble des
besoins en PA (point d’accés) sera réalisable avec locaux techniques suivants :

e Conserver le RGI situé au sous-sol, faisant également office de local serveur.

e Conserver le RGT situé au sous-sol. (Uniquement comme RGT).

e Créer un sous-répartiteur dans l'aile A, a I'entresol, ce sous-répartiteur distribuera I'ensemble des
locaux de l'aile A.

e Créer un sous-répartiteur dans l'aile B, au sous-sol, ce sous-répartiteur distribuera I'ensemble des
points d’acces de l'aile B, et fera également office de RG-S.

e Créer un sous-répartiteur dans l'aile C, a I'entresol, ce sous-répartiteur pourra distribuer I'ensemble
des points d’acces de laile C.

Ainsi 'ensemble des PA sera distribué par seulement trois locaux techniques, soit un par aile de batiment,
permettant de simplifier I'architecture, et d’optimiser les équipements actifs de réseau, ainsi que le nombre
de rocades.

L’architecture d’interconnexion des différents locaux est celle définie dans le référentiel suivant le modeéle
« Architecture haute disponibilité en milieu ouvert », avec les regles suivantes :

Infrastructure VDI :
e 12 FO OMS5 du RG vers chaque SR
e 12 FO OMS5 du RGS vers chaque SR
e 2x 12 FO OMS5 entre le RG et le RGS avec cheminements différents,
e 12 liaisons cat6A entre le RG et le RGS (distance inférieure a 90 m)
e 2 liaisons cat6A vers chaque baie multimédia en salles d’audiences, depuis SR A ou SR B.
e Cuivre 7 paires SYT+ du RGS vers chaque SR
e Cuivre 14 paires SYT+ du RGS vers le RGT

Le synoptique de I’architecture est joint en annexe du présent document: « BEVM AVP PJ
METZ_annexe_synoptiques_ind_D.pdf »
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5.3.1 Zone de couverture des locaux techniques

La vue en plan du batiment ci-dessous schématise la zone de couverture de chaque local technique en
hachures de couleur. Chaque sous-répartiteur distribuera I’ensemble des niveaux de I'aile concernée.
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5.4 EXPRESSION DES BESOINS EN POINT D’ACCES TERMINAUX (PA)

5.4.1 Définition des points d’acces VDI

Les types de points d’acces sont définis dans le CCT_VDI_Referentiel Ed 2023 V1.0. cf § 2.4.8.1 Composition.
Le bloc de prises destiné a alimenter un poste de travail est appelé Point d'Acces (PA).
Les PA utilisés pour le présent projet sont les suivants :

e PAtypeB: 2 prises RJ45 + 2 PCrouges + 2 PC blanches  divers locaux, salles d’audiences
e PAtype B+: 2 prises RJ45 + 2 PC rouges + 4 PC blanches pour les postes de travail dans les bureaux

e PAtypeC: 1 prise RJ45 +1 PC blanche pour les besoins particuliers, imprimantes,
postes isolés, salles d’archives, etc.

e PAtype D : 1 prise RI45 +2 PC blanches en hauteur pour I'affichage dynamique
e PAtypel:1 prise RJ45 en hauteur pour les bornes DECT, bornes WiFi-Justice.

Nous avons appliqué la régle de 7 m? pour un point d’accés B+ dans les espaces de bureaux. Dans les salles
d’audiences nous avons estimé un besoin de 5 PA-B a I'intérieur de la salle, et un PA-D a I’extérieur a I'entrée
de celle-ci.

5.4.2 Cablage VDI récent conservé

Deux projets de rénovation ont fait I'objet d’un cablage récent, qui sera conservé. |l s’agit :
e de la salle d’audience Verlaine, ainsi que les locaux environnants situés au sous-sol aile B.
e delasalle d’audience 26 et la salle des délibérés 27 situées au RDC aile B.

Les points d’acces a conserver sont identifiés sur les plans en couleur verte. Pour ces points d’acces :
e Les cables devront étre dévoyés vers le nouveau sous-répartiteur de brassage SR B, et recablés.
e Les liaisons devront étre retestées apres cablage.
e La numérotation et I'étiquetage des points d’acces sera reprise en fonction de I'agencement du
nouveau sous-répartiteur.

5.4.3 Récapitulatif des besoins en points d’acces

Les tableaux ci-aprées récapitulent les quantités de points d’acces par niveaux et par ailes du batiment. Le
détail par local avec détail des surfaces est en annexe : « CCTP PJ METZ_annexe_besoinsVDI_ind_E.pdf ».
Les points d’acces existants qui doivent étre conservés sont de couleur verte.

18



B E v M PALAIS DE JUSTICE DE METZ CCTP LOT1 CFO CFA
Rénovation du cablage informatique Révision indice B — novembre 24

Bureau d'études Technigues

RECAPITULATIF VDI a créer

Point type B | Point type B+ | Pointtype C | Pointtype D | Pointtypel
2 RJ45 2 RJ45 1RJ45 1RJ45 1RJ45 .
2PCrouges | 2PCrouges | 1PCblanche |2 PCblanches| en hauteur Nb de prises | Nb de PC Nb de PC
2 PC blanches |4 PC blanches en hauteur pour WIFI RI45 blanches rouges
affichage

Sous-total SOUS-SOL a créer 10 0 19 0 22 61 39 20
Sous-total RDC a créer 32 136 11 6 31 384 631 336
Sous-total R+1 9 129 9 2 19 306 547 276
Sous-total R+2 54 96 4 3 23 330 502 300
Sous-total Entresol 0 44 21 1 22 132 199 88
Sous-total R+3 4 194 8 1 27 432 794 396
Sous-total R+4 0 19 0 0 5 43 76 38
TOTAL GENERAL 109 618 72 13 149 1688 2788 1454

RECAPITULATIF VDI a reprendre

Point type B | Point type B+ | Pointtype C | Pointtype D | Point typel

2 RJ45 2 RJ45 1RJ45 1RJ45 1RJ45 .
2PCrouges | 2PCrouges | 1PCblanche |2 PCblanches| en hauteur Nb de prises | Nb de PC Nb de PC
2 PC blanches |4 PC blanches en hauteur pour WIFI RI45 blanches fouges
affichage
Sous-total SOUS-SOL a reprendre 8 2 0 1 0 21 26 20
Sous-total RDC a reprendre 9 1 1 1 22 23 20
TOTAL GENERAL a reprendre 17 3 1 1 1 43 49 40

Répartition par aile de batiment

Point type B | Point type B+ | Pointtype C | Pointtype D | Pointtypel
2RJ45 2RJ45 1RJ45 1RJ45 1RJ45
Niveau 2PCrouges | 2PCrouges | 1PCblanche |2 PCblanches| en hauteur Nb de prises | Nb de PC Nb de PC
2 PC blanches |4 PC blanches en hauteur pour WIFI Ri45 blanches rouges
affichage

SOUS-SOL 5 0 12 0 12 34 22 10
RDC 4 75 4 1 9 172 314 158
R+1 0 75 5 0 6 161 305 150
AILE A R+2 18 49 2 0 8 144 234 134
Entresol 0 17 12 1 9 56 82 34
R+3 0 81 3 1 8 174 329 162
R+4 0 19 0 0 3 41 76 38
TOTAL 27 316 38 3 55 782 1362 686
SOUS-SOL 5 0 7 0 10 27 17 10
RDC 26 15 3 5 11 101 125 82
R+1 6 9 2 0 4 36 50 30
AILE B R+2 36 11 0 3 8 105 122 94
Entresol 0 0 6 0 3 9 6 0
R+3 2 75 3 0 11 168 307 154
R+4 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 75 110 21 8 47 446 627 370
Cablage a reprendre aile B TOTAL 17 3 1 1 1 43 49 40
SOUS-SOL 0 0 0 0 0 0 0 0
RDC 2 46 4 0 11 111 192 96
R+1 3 45 2 2 9 109 192 96
AILE C R+2 0 36 2 0 7 81 146 72
Entresol 0 27 3 0 10 67 111 54
R+3 2 38 2 0 8 90 158 80
R+4 0 0 0 0 2 2 0 0
TOTAL 7 192 13 2 47 460 799 398
TOTAL GENERAL y compris cablage a reprendre 126 621 73 14 150 1731 2837 1494
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5.5 REGLES D’INSTALLATION VDI

Les travaux objet du présent document doivent étre réalisés en tenant compte des cheminements prévus
pour les courants forts existants ou a réaliser et de la mise en ceuvre d'un réseau de masse maillé. Pour ce
faire, I'entrepreneur prendra toutes les précautions nécessaires afin que les regles de cheminement soient
respectées.

Les rayons de courbure doivent étre supérieurs a 4 cm. Les cables sont fixés dans le chemin de cable a l'aide
d’attaches Velcro placés tous les 4 métres en parcours horizontal, et tous les 2 métres en parcours vertical.
L'utilisation de colliers est tolérée sous réserve qu’ils ne contraignent pas les cables (les colliers doivent étre
justes glissant).

Toute contrainte mécanique exercée sur le cable peut modifier irrémédiablement ses caractéristiques
électriques.

L'installateur respectera les précautions suivantes lors de la réalisation de I'installation :

e Respecter les rayons de courbure (minimum 6 a 8 fois le diameétre du cable)

e Eviter les vrilles du cable (utilisation obligatoire d’un dérouleur de touret),

e Protéger systématiquement les cables par des fourreaux en sortie de Chemin de céable,
particulierement pour le passage des trémies ou réservations,

e Effectuer le déroulement des cables sans a coup.

Une attention particuliére doit étre portée quant au respect du rayon minimal de courbure des fibres
optiques, fourni par le fabricant (en général 15 fois le diametre). Le support (fourreau, gaine, goulotte ou
chemin de cable) de la fibre optique sera repéré et étiqueté tous les 5 métres au moyen d'une étiquette
thermo gravée fixée sur le support de la fibre optique.

5.5.1 Contraintes de distances et d’environnement

Les cables cuivre a paires torsadées devront éviter les sources de perturbations électromagnétiques en
tenant compte des inters distances suivantes :

Contraintes d'Environnement Distances a Respecter (mm)
Eclairage par source incandescente 120

Eclairage par source fluorescente 300

Onduleur (P<10kVA) 500

Onduleur (P=10kIVA) 1000

Antenne, émetteur, radar, poste de soudure 3 3000

I'arc 2000

Moteur électrique & collecteur (P=5kVA)

Dans le cas de cheminement paralléle aux canalisations « courants forts », les distances suivantes seront a
respecter impérativement.
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Cheminement parallgéle avec une ligne électrigue Longueur Distances a respecter (mm)

Basse tension [400V) [meétres) <2kVA 2 a5kva =5kVA
Ligne électrique naon blindée 3 10 20 40
Ligne électrique non blindée 5 15 40 80
Ligne électrique naon blindée 10 30 70 140
Ligne électrique non blindée 15 50 120 240
Ligne électrique naon blindée 20 &0 150 300
Ligne électrique non blindée 30 et+ 120 300 600
Ligne électrique non blindée en conduit métallique® |30 et + &0 150 300
Ligne électrique blindee® 30 et+ 60 150 300
Ligne électrique blindée en conduit métallique® 30 et+ 40 80 150
* : le conduit métallique devra étre raccordé au circuit de terre électrique

5.5.2 Repérage, étiquetage

Les étiquettes de marquage devront étre :

e Lisibles, Indécollables et ineffacables
e Visibles sans manipulation de I'objet repéré
e Durables dans le temps

Dans les locaux techniques, toutes les prises des points d'acces seront repérées par une étiquette non
décollable, sérigraphiée.

Tous les cables seront repérés aux deux extrémités.

5.5.3 Reégles de repérage

Toutes les étiquettes seront de type dilophane gravé sur fond bleu avec écriture blanche.
Locaux techniques

Chaque local sera identifié de maniére générique « LT » sans autre précision. Une étiquette gravée en
caractéres blancs sur fond bleu sera installée sur la porte de chaque local.

Dimension : 120 * 200 mm
Baies

Les baies 19 pouces seront numérotés suivant leur fonction (RGI,RGS, SR X) suivi d’'un numéro de 1 a N dans
le cas de plusieurs baies accolées. Une étiquette gravée en caracteres blancs sur fond bleu sera collée en
téte de chacune d’entre elles.

Dimension : 100*60mm
Les panneaux
Panneaux de rocades optiques :
Les étiquettes concernant le matériel optique seront de couleur verte.

Les connecteurs des tiroirs optiques seront numérotés a l'aide d'étiquettes si une sérigraphie standard
n'existe pas déja.

Chaque groupe de connecteur correspondant a un cable optique sera repéré par une étiquette dilophane
gravée autocollante précisant le LT d'extrémité et le type de fibre.
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Une étiquette de prévention sera apposée sur la baie pour avertir des dangers de la lumiére émise par les
équipements actifs de réseau.

Une étiquette gravée dilophane en caracteres blancs sur fond bleu sera collée sur les panneaux de brassage
optiques pour indiquer le numéro de chaque paire, faisant apparaitre clairement a chaque extrémité les
tenants et les aboutissants de chaque brin, et leur type (multimode 50/125 OMS5).

Panneaux de rocades cuivre :

Une étiquette gravée dilophane en caracteres blancs sur fond bleu sera collée sur les panneaux de brassage
pour indiquer le numéro de chaque rocade, faisant apparaitre clairement a chaque extrémité les tenants
et les aboutissants de chaque cable. Chaque prise RJ45 des panneaux sera identifiée de 1 a N a chaque
extrémité.

Repérage - étiquetage des panneaux de distribution capillaire :
Une sera placée sur les panneaux de distribution indiquant.

Chaque panneau de distribution sera identifié par une lettre, gravée sur une étiquette dilophane en
caractere blanc sur fond bleu. Les prises RJ45 de chaque panneau seront numérotées de 1 a 24, ou
utiliseront la sérigraphie du panneau.

Exemple :

Dans une baie équipée de 5 panneaux modulo 24 RJ45, les prises seront identifiées de :
e AOO1 a A024,

e BOO1 a B024,

* C001 a C024,

e D001 a D024,

e EO01 a EQ24.

Repérage - étiquetage des bornes

Une étiquette gravée dilophane autocollante sera disposée sur chaque prise a I'emplacement qui lui est
réservée. L'identification de la prise devra étre strictement identique a celle correspondant dans le
répartiteur. Le support devra impérativement étre nettoyé a I'alcool avant le collage.

Un point d'acces doit étre repéré par :

e unidentifiant du local technique (RGI ou SR XY) de rattachement,

e un numéro de baie,

e une lettre de I'alphabet correspondant au panneau de distribution RJ45 de la baie,
e un numéro d'ordre de la prise RJ45 du panneau (1 a 24).

Par exemple la 21°™ prise RJ45 du panneau D de la 3™ baie du sous-répartiteur A sera repérée SR-A.3.A21
Pour le courant fort les prises seront repérées avec la référence du circuit associé.

5.5.4 Documents d’exécution des ouvrages (DEO)

Ala fin de la période de préparation, le titulaire du marché devra fournir en ce qui concerne le cablage
VDI, les éléments nécessaires, avec a minima :

e Les regles d’identification et d’étiquetage suivant la charte. La numérotation des armoires et prises
sera fixée au début du chantier avec la fourniture des plans d’exécutions, avant installation.

e Le schéma de maillage (interconnexion des répartiteurs Cuivre et Fibres Optiques)

e Le tableau de distribution des Points d’Acces avec Sous-Répartiteur de rattachement.

e Schéma d’organisation et urbanisation de chaque local technique.
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e Schéma d’organisation de chaque baie.
e Plans d’Exécution des Ouvrages avec la localisation et nommage des Points d’Accés et cheminements
principaux (chemin de cables).

5.5.5 Recette des installations de cdblage informatique

Les procédures de recette sont réalisées par l'installateur. Celui-ci doit apporter la preuve que les
opérations de cablage ont été effectuées sans erreur.

Les mesures et les contrdles a réaliser ont pour but de vérifier que chaque paire torsadée, qui constitue
I'élément de base du support de transmission, est conforme aux performances attendues, au plan
d'installation et que les composants sont correctement repérés.

Le test sera réalisé suivant la norme ISO 11801 amendement 2.

Cahier de recette des liaisons cuivre :

L’ensemble des tests et mesures des liaisons cuivre seront exécutées avec un testeur certifié en conformité
avec les bulletins techniques TSB-67 et TSB-95.

Les fiches de mesures issues de I'analyseur seront éditées pour chaque point canalisé et chaque cable de
rocade. Les fiches de test seront établies pour la totalité des paires et des liaisons avec chacune des
combinaisons des paires et seront présentées sous forme de cahier au format A4, assemblées et indexées
dans le dossier des ouvrages exécutés.

Le carnet de cable devra étre complété avec les résultats des valeurs suivantes pour chacune des liaisons :

° Identification de la liaison (N° de la liaison, Tenant, Aboutissant)
° Type de cable

° Longueur ;

. Continuité des paires (wire map)

. Longueur des paires

° Affaiblissement ;

. Paradiaphonie ou NEXT

° PS NEXT;

° Return Loss (Perte de retour) ;;

° ACR-N

o ACR-F

o PSACR-N

° PSACR-F

o Power Sum ACR ;

o Temps de propagation ;

. Delay Skew (divergence de propagation)

° Les parametres A-NEXT et A-FEXT ne doivent pas étre testés pour les cables écrantés.

Tests optiques :

Chaque fibre optique fera I'objet d’'une mesure d’atténuation, connecteurs inclus, par réflectométrie et par
photométrie. Ces mesures seront réalisées a 850 nm et 1300 nm, pour les fibres multi modes, et a 1300 nm
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et 1550 nm, pour les fibres monomodes, dans les deux sens avec |'utilisation d'une bobine amorce et d'une
bobine fin de fibre de longueur suffisante (500 et 1000 meétres).

En ce qui concerne les fibres multimodes, la procédure de test sera basée sur I'utilisation de la méthode 2
de I'lEC 61280-4-1 (méthode avec 1 cordon de brassage). Cette procédure est utilisée pour tester les liens
pour lesquels I'atténuation due aux connecteurs représente une part importante de I'atténuation totale du
lien. Or, c’est précisément le cas des cablages LAN.

Les mesures optiques porteront sur :

. La longueur des brins optiques.
. La qualité et L'affaiblissement de la liaison optique.
° La qualité et I'affaiblissement des points de connexion.

Cahier de recette des liaisons optiques :

Les courbes de réflectométrie des liaisons optiques seront éditées a une échelle lisible et imprimées pour
étre présentées dans le cahier de cables. Ces courbes mentionneront les échelles et les conditions de
mesure.

Des fiches seront établies pour la totalité des liaisons optiques a chaque longueur d'onde et a chaque sens
de transmission. Les fiches des tests sont présentées sous forme de cahier au format A4.

L’ensemble des mesures optiques sera consigné dans des tableaux de synthése pour chaque céable.

5.5.6 Réception des installations

La réception des installations a pour but d’évaluer la conformité des installations, avec les spécifications
techniques, a I'égard des regles de I’art et aux normes en vigueur. Cette prestation sera a réaliser avec le
Maftre d'Ouvrage ou son représentant et fera I'office d'une fiche de réception de l'installation.

Les points suivants seront controlés :

e La conformité architecturale de l'installation.

e La conformité des locaux techniques.

e Laconformité de l'implantation des baies répartiteurs.

e Les quantitatifs livrés et installés.

e Le repérage et étiquetage de I'installation.

e Lapose des cables et notamment le respect des rayons de courbures.

e La pose des cables et notamment leurs emplacements vis a vis des sources parasites.
e Le respect des spécifications de pose et de raccordement des prises.

e Les cheminements des supports, leurs dimensionnements et fixations.

e L'alimentation électrique des baies répartiteurs.

e Le raccordement de la baie répartiteur et des cheminements métalliques a la terre du batiment.

e Laconformité du dossier des ouvrages exécutés.
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5.5.7 DOE informatique

Le dossier technique de l'infrastructure VDI ou dossier des ouvrages exécutés (DOE), a fournir par
I’entreprise sera constitué des documents suivants :

e Le synoptique de l'infrastructure VDI,

e Les fiches techniques de tous les composants utilisés avec leurs certificats d’agrément.
e Cahier de recettes des liens cuivre classés par répartiteur et par ordre d’'implantation
e Cahier de recettes optiques classées par type et par ordre d’implantation,

e Plans du batiment avec I'implantation et I'identification des prises RJ45, des cheminements et des
équipements installés,

e Plans des locaux techniques VDI avec I'implantation des baies et des différents matériels
e Plans des baies pour chaque répartiteur.
e Tableau Excel de répartition des bornes piéce par piéce.

e Certificat de garantie du fabriquant du systéme de cablage installé.

Formats PDF et DWG pour les plans.
Formats PDF et EXCEL pour les tests.

Fichiers natifs des testeurs pour les mesures optiques et cuivre, avec copie des logiciels d’exploitation des
tests.

L’entreprise doit remettre impérativement les exemplaires du dossier des ouvrages exécutés DOE comme
suit :

e Un exemplaire pour le maitre d’ceuvre (support informatique uniquement).
e Trois exemplaires pour le Maitre d’ouvrage (support papier et informatique)

Avant reproduction et diffusion des exemplaires papiers, le titulaire fera valider le DOE par le maitre
d’ceuvre.
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5.6  CREATION ET AMENAGEMENT DES LOCAUX TECHNIQUES VDI

5.6.1 Aménagement du répartiteur général

Le répartiteur général (RG) actuel sera conservé, il est situé au sous-sol de I'aile A, il fait également office
de local serveur. Actuellement le RG distribue une partie du cablage informatique de I'aile A, avec un
ensemble de trois baies. Dans la nouvelle architecture VDI, le RG ne distribuera plus de cables terminaux
vers les PA.

Travaux réalisés par le lot 2 en coordination avec le présent lot :

e Peinture compléte du local.
e Pose de cloisons grillagées pour séparer le local en deux zones RGl et SRV.

Travaux a réaliser par le présent lot 1 :

e Installation des nouveaux de chemins de cables,

e Remplacement de la climatisation.

e Mise en place d’un PA type B

e Nouvel éclairage, avec réglettes LED et interrupteur a I’entrée.
e Mise en place d’une prise 2P+T pour le ménage.

e Dépose des anciens chemins de cables, cables, baies, etc.

e Mise en place d’BAES.

e Mise en place d’un BAPI.

Le nouveau RGI sera constitué de deux baies 42U 800x1000 mm.

Plan du RGI actuellement :

BAIE BAIE BAIE E g
”42U 7»42»\’_1 "42}1 23
B00 X 800 mm 00 X 800 mm 200 X 800 mm g ~
AMENAGEMENT 'Szﬁzmz Ar
ACTUEL hsfp -
LOCAL i
% TECHNIQUE =
w %@ RGI w
5 Unité intérieure
= de climatisation
o
=]
w
w

Plan projet d’aménagement du local RGI :
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RGL1

RGL2

RGI1

Libre

Fasse - cibles

Libre

Fasse - cibles

Libre

Passe - cibles

Libre

Tabletie

Fasze - cibles

Rocades FO (vers RGS)

Fasze - cibles

Rocades FO (vers SRV & SRA)

Fasse - cibles

Rocades FO (vers SRB & 5RC)

FPassze - cibles

Rocades CU/MBA (vers RGS)

FPassze - cibles

Fasse - cables

Fasze - cibles

Libre

Tablette

Passe - cibles

Libre

Passe - cibles

Libre

Tabletis

Libre

8 x Prises 2P+T

Libre

8 x Prises 2P+T

Libre

RGIL2

Libre

Passe - cibles

— Libre

Passe - cibles

Libre

Passe - cibles

_— Libre

Passe - cibles

Libre

Passe - cibles

_— Libre

Passe - cibles

Passe - cibles

==t Libre

Passe - cibles

Libre

Passe - cibles

_— Libre

Passe - cables

Libre

Passe - cibles

Libre

Tablette

Libre

Passe - cibles

Libre

Passe - cibles

Libre

Tablette

Libre

- 8 u Prizses ZP+T

Libre

8« Prizses 2P+T

Libre

CCTP LOT1 CFO CFA
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Les baies sont équipées de mentants avants et arriéres et comprennent des portes avants de type "saloen” équipées de pochette porte-plan.

Les montants avants seront positionnés avec un retrait suffisant permettant le brassage.

Elles seront installées céte 3 cote solidairement et les panneaux intermédiaires seront enlevés.

Elles seront également pré-8quipées de passe-cibles horizontaux et de guide-cordons verticaux.
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5.6.2 Création du sous-répartiteur SR A

Ce local technique sera créé dans l'aile A au niveau entresol (entre le 2é™ et |e 3°™ étage), dans le local
ES11 qui est utilisé actuellement comme espace d’archive.

Travaux réalisés par le lot 2 en coordination avec le présent lot :

e Création d’une cloison coupe-feu 2h pour séparer le local ES11 en deux parties.

e Création d’une ouverture dans la cloison de séparation avec la circulation, avec la mise en place
d’une porte coupe-feu 1h 93x204 cm équipée d’une serrure suivant I'organigramme des clés de
I’établissement, et bouton moleté a I'intérieur.

e (Création de la gaine technique coupe-feu

e Peinture compléte du local, et de la nouvelle cloison coté archives.

e Mise en place d’'un revétement de sol antistatique.

Travaux réalisés par le présent lot 1 :

e Consignations électrique, modification des réseaux d’éclairage existants.
e Création des chemins de cables

e Nouvel éclairage, avec réglettes LED et interrupteur a I’entrée.

e Mise en place d’une prise 2P+T pour le ménage.

e Mise en place d’un PA type B.

e Mise en place d’une climatisation.

e Mise en place d’un BAES.

e Mise en place d’un BAPIL.

Plan du local SR A:

Archives
Piéces a
conviction
58.28 m2
hsp2.15m

7.0m

Cloison coupe-feu 2h

TSI IIIIII IS IIII IS IS LTI ———

[ ] ] [ l
29m 1 0.8m

Uniig intérieure
de clmatisation

LOCAL TECHNIQUE BAIE 37U [BAIE 37U | BAIE 37U | BAIE i oam "~

— SR A s00xs0amm s00x 502 mm so0x 300 a00x o) BAPI 32m
[ I [ =1 -
m
1.6m E
1 D D D Gaine technigue [ Porte coupe-feu 1h
BAIES| PRISES  PRISES — 0pm L.93x204 cm
— ONDUL. ROUGES BLANCHES h
® EJ [ > 0.3m
|
f Cloison
coupe-feu 2h
Dégagement
33.08 m2
hsp2.15m
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SRAA SRA.2 SRA.3 SRA4
N Libre Rocades F.O. (vers RGI) Rocades F.0. (vers RGS) Rocades Cw/SYT (vers RGS)
Passe - cibles Passe - cibles Passe - cibles Passe - cibles
== A | Panneau 24P/RME ==" | =="| A | Pannaau 24P/R.J45 t==t == A | Panneau 24P/R.J45 r==t | ==t A| Panneau 24P/RJ45 ==
Passe - cibles Passe - cibles Passe - cibles Passe - cdbles
B | Panneau 24P/RME B | Panneau 24P/RJ45 B | Panneau 24P/R.J45 B | Panneau 24P/RJ45
Passe - cibles Passe - cables Passe - cibles Passe - cibles
==|c] Fanneau 24PIR.M5 == | =[] Fanneau 24F/RI45 == | == ] Fanneau 24F/RJ45 = =c] Panneau 24FIRJ45 ==
Passe - cibles Passe - cibles Passe - cables Passe - cibles
o] Panneau 24PRM5 o] Panneau 24P/RI45 o] Panneau 24P/RJ45 o] Panneau 24PIRJ45
Passe - cibles Passe - cables Passe - cibles Passe - cibles
n==" E| Panneau 24P/R.ME ==" =" El Fannaau 24F/R.J45 "=="|"=="|E | Fanneau 24P/R.J45 =="|"="|E | Panneau 24F/RJ45 =="
Passe - cibles Passe - cibles Passe - cables Passe - cibles
F Panneau 24P/R 45 F Pannesu 24R/R145 Fl Panneau 24P/R45 F Panneau 24PIRJ45
Passe - cables Passe - cables Passe - cables Passe - cables
==|g] Panneau 24PIRM5 == | =g Panneau 24PIRJ45 == | == ] Panneau 24P(R45 = | =|g] Panneau 24PIRJ45 ==
Passe - cibles Passe - cibles Passe - cdbles Passe - cibles
H] Panneau 24PRM5 H] Panneau 24P/RI45 H] Panneau 24P/RJ45 H] Panneau 24PIRJ45
Passe - cibles Pasze - cibles Pazse - cibles Passe - cdbles
=] Panneau 24PIRA5 ==|==|1] Panneau 24P/R45 == == [0 ] Panneau 24P/RJ45 = =[] Panneau 24PIRJM45 ==
Passe - cibles Passe - cibles Passe - cdbles Passe - cibles
a7y Libre Libre Libre Libre
Libre Libre Libre Libre
BOO % BOO r==" Passe - cibles == | =" Passe - cibles n=="| n==" Passe - cibles =" =" Passe - cdbles ==
Libre Libre Libre Libre
Passe - cibles Passe - cables Passe - cibles Passe - cibles
Libre Libre Libre Libre
r==" Passe - cibles == | =" Passe - cibles n=="| n==" Passe - cibles =" =" Passe - cdbles ==
Libre Libre Libre Libre
Passe - cables Passe - cables Passe - cables Passe - cables
Libre Libre Likre Libre
Tablette Tabletie Tablette Tablette
Libre = Libre Libre = Libre
B x Prises 2P+T 8 x Prises 2P+T 8 x Prizses 2P+T 8 x Prises 2P+T
Libre Libre Libre Libre

Le nouveau répartiteur sera constitué d’'un ensemble de quatre baies de base 800x800 mm et de hauteur
utile 37U : la hauteur du local étant de 2,10 m, il ne sera pas possible d’installer des baies de 42U + le chemin
de cable de distribution au-dessus de celles-ci.
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5.6.3 Création du sous-répartiteur SR B

Ce local technique sera créé dans I'aile B au niveau sous-sol, dans le local -58 qui est utilisé actuellement
comme local ménage.

Travaux réalisés par le lot 2 en coordination avec le présent lot :

e  Peinture compléte du local.

e La porte actuelle sera conservée, et sera équipée d’une serrure suivant I'organigramme des clés
de I’établissement, et bouton moleté a I'intérieur.

e Mise en place d’un revétement de sol antistatique.

Travaux a réaliser par le présent lot 1 :

e Consignations électrique, modification des réseaux d’éclairage existants.

¢ Nouvel éclairage, avec réglettes LED et interrupteur a I’entrée.

e  Mise en place d’une prise 2P+T pour le ménage.

¢  Mise en place d’un PA type B.

e Mise en place d’une climatisation.

e Mise en place de deux baies largeur 800 mm , profondeur 800 mm, de hauteur utile 42U.
¢ Mise en place de deux baies largeur 800 mm , profondeur 1000 mm, de hauteur utile 42U.
e  Mise en place d’BAES.

¢  Mise en place d’'un BAPI.

Plan du local :

4.1m

L
RGS

BAIE 42U | BAIE 42U

800 X 1000 mm 800 X 1000 mm

Uniteé intérieure
f de climatisation

LOCAL TECHNIQUE

®
RGS /SR B 13m 3.1m
| \ |
12.42 m2
2.0m '58
™D i) D
BAIES  PRISES  PRISES I

ONDUL. ROUGES BLANCHES

747 7dd _ v4) DD

I 04D 2dD

BAIE 42U | BAIE 42U

800 X 800 mm 800 X 800 mm 1

10 2dD
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SRB.1 SRB.2
4 Rocades Cu/SYT (vers RGS) Rocades F.O. (vers RGIRGS)
Passe - cables Passe - cables
'==" Al FPanneau 24P/RJ45 =="] =" Al Panneau 24P/RJ45 ==t
Passe - cables Passe - cables
8| Panneau 24P/RI45 ef Panneau 24P/RI45
Passe - cables Passe - cables
="l | Panneau 24P/RJ45 =" "==" Cl Panneau 24P/RJ45 ==t
Passe - cables Passe - cables
D] Panneau 24P/R45 o] Panneau 24P/RI4E
Passe - cables Passe - cables
'=="|E | Panneau 24P/RJ45 =" "==" El Panneau 24P/RJ45 ==t
Passe - cables Passe - cibles
F | Panneau 24P/RJ45 F| Panneau 24P/R.J45
Passe - cables Passe - cibles
t==" Gl Panneau 24P/RJ45 =="| n==" Gl Panneau 24P/RJ45 ==t
Passe - cables Passe - cables
H| Panneau 24P/RI45 H| Panneau 24P/RI45
Passe - cables Passe - cables
'=="1] | Panneau 24P/RJ45 =" "=="11 | Panneau 24P/RJ45 ==t
Passe - cables Passe - cables
420 Libre Libre
Libre Libre
200 x 800 '==t Passe - cables ==t | ==t Passe - cables =t

Libre

Passe - cdbles

Libre

Passe - cables

Libre

Passe - cables

8 x Prises 2P+T

Libre

Libre

Fasse - cibles

Libre

Passe - cibles

Libre

Passe - cibles

B x Prises 2P+T

Libre

Libre Libre
Tablette Tablette
B Libre T Libre o

Les baies sont équipées de montants avants et amiéres et comprennent des portes avants de type "saloon” équipées de pochette porte-plan.

Anneaux guide-cordons verticauwx

Les montants avants seront positionnés avec un retrait suffisant permettant le brassage.

Elles seront installées cote 3 cote solidairement et les panneaux intermédiaires seront enlevés.

Elles seront également pré-équipées de passe-cibles horizontaux et de guide-cordons verticaux.

Le nouveau sous-répartiteur SR B sera constitué d’'un ensemble de deux baies de hauteur utile 42U.
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RGS.1

RGS 2
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Libre

Passe - cables

Libre

Passe - cables

Libre

Passe - cables

Libre

Talblette

Passe - cables

Rocades FO (vers RGI)

Passe - cdoles

Rocades FO (vers SRV & SRA)

Passe - cables

Rocades FO [vers SRE & SRC)

Passe - cables

Rocages CUEA (vers R

Passe - cdoles

Rocade CuSYT (vers RGT)

Passe - cables

Rocage CUrsyT [wers SRASRESRC)

Passe - cables

Libre:

Tablette

Passe - cables

Libre

Passe - cables

Libre

Talblette

Libre

B x Prises 2PsT

Libre

B x Prices 20T

Libre

Libre

Passe - cables

Libre

Passe - cables

Libre

Passe - cables

Libre

Passe - cables

Libre

Passe - cables

Libre

Passe - cables

Libre

Passe - cables

Libre

Passe - cables

Libre

Passe - cables

Libre

Passe - cables

Libre

Passe - cables

Libre

Tableite

Libre

Passe - cables

Libre

Passe - cables

Libre

Tableite

Libre

B x Prises 2P+T

Libre

B x Prices 2P+T

Libre

Les balas sont aquipées de montants avants of arféres 8t comprennent des pories avants da typs “saloon™ équipess da pochetta porte-plan.

Les montants avants seront poskionnés avec un retrait sufisant permettant le brassags.

Elles seront Inatallées chie 4 cite solldalrement et les panneaux Intermédialres seront snleves.

Elles seront également pre-gquipess da paanﬂ-mll:ulas horlzontaux et de guide-cordons varlcaws.

Le nouveau répartiteur général de secours RGS sera constitué d’un ensemble de deux baies de hauteur utile

42U, largeur 800 mm , profondeur 1000 mm.
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5.6.4 Création du sous-répartiteur SR C

Ce local technique sera créé dans laile C au niveau entresol (entre le 2°™ et le 3°™ étage), dans le local
ES55 qui est utilisé actuellement comme espace d’archive.

Travaux a réaliser par le lot 2 en coordination avec le présent lot :

e Une cloison coupe-feu 2h sera créée pour séparer le local ES55 en deux parties.

e Une ouverture sera créée dans le mur de séparation avec la circulation, avec la mise en place
d’une porte coupe-feu 1h 93x204 cm équipée d’une serrure suivant I'organigramme des clés de
I’établissement, et bouton moleté a I'intérieur.

e Peinture compléte du local, et de la nouvelle cloison c6té archives.

e Mise en place d’un revétement de sol antistatique

Travaux a réaliser par le présent lot 1 :

e Consignations électrique, modification des réseaux d’éclairage existants.
e Nouvel éclairage, avec réglettes LED et interrupteur a I’entrée.
e Mise en place d’une prise 2P+T pour le ménage.
e Mise en place d’un PA type B.
e Mise en place d’une climatisation.
e Mise en place de 2 baies 800x800mm hauteur 37U.
e  Mise en place d’BAES.
e  Mise en place d’un BAPI.

Plan du local :

1.0m Gaine technique
< [—F—— |

3.4m
= 1.0m —

BAIE 37U | BAIE 37U | BAIE 37U

800 X 800 mm 800 X 800 mm 800 X 800 mm

L
LOCAL TECHNIQUE
Unité intérieure
de climatisation | SR|C | [7
1.6 m
= D D m
BAIES PRISES PRISES /

@ONDUL. ROUGES BLANCHES [ Porte coupe-feu 1h
I 93x204 cm
| 93

TS S S T T '//L/I ‘
Cloison coupe-feu 2h

8116 m2
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Le nouveau répartiteur sera constitué d’'un ensemble de deux baies de hauteur utile 37U : la hauteur du
local étant de 2,10 m, il ne sera pas possible d’installer des baies de 42U + le chemin de cable de distribution

au-dessus de celles-ci.

3Ty

800 x 80D

SRC.1

SRC.2

Rocades F.O. {vers RGVRGS)

Passe - cibles

A Panneau 24P/RI45
Passe - cibles

8| Panneau 24P/RI45
Passe - cibles

Cl Panneau 24P/RJ45
Passe - cibles

DI Fanneau 24F/RJ45
Passe - cibles

| Panneau 24P/RI45
Passe - cdbles

F Pannsau 24P/RJ45
Passe - cdbles

GI Panneau 24P/RJ45
Passe - cibles

H| Pannsau 24P/RJ45

Passe - cdbles

Panneau 24P/RJ45

Passe - cdbles

Libre

Libre

Passe - cdbles

Libre

Passe - cables

Libre

Passe - cdbles

Libre

Passe - cdbles

Libre

Tablette

Libre

8 x Prises 2P+T

Libre

Rocades CuSYT (vers RGS)

Fasse - cibles

""l Fanneau 24F/RJ45
Passe - cibles
8| Fanneau 24P/RJ45

Fasse - cibles

Panneau 24P/RJ45

Passe - cibles

Dl Fanneau 24F/RJ45
Passe - cables

E| Panneau 24P/R.J45
Passe - cibles

F Panneau 24P/RJ45
Passe - cibles

Gl Panneau 24P/RJ45
Passe - cibles

H Panneau 24P/RJ45

Passa - cibles

Panneau 24P/RJ45

Passe - cibles

Libre

Libre

Passe - cibles

Libre

Fasse - cibles

Libre

Passa - cibles

Libre

Passe - cibles

Libre

Tabletie

Libre

& x Prises 2P+T

Libre

Anneaux guide-cordons verticaux

Les baies sont équipées de montants avants et arriéres et comprennent des portes avants de type "saloon™ équipées de pochette porte-plan.

Les montants avants seront positionnés avec un retrait suffisant permettant le brassage.

Elles seront installees cote a cote solidairement et les panneaux intermeédiaires seront enleves.

Elles seront egalement pré-equipees de passe-cables horizontaux et de guide-cordons verticaux.
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5.7 EQUIPEMENTS DES LOCAUX TECHNIQUES

5.7.1 Climatisations des locaux techniques

Pour le RGI la climatisation existante sera remplacée par une nouvelle, avec une puissance froid de 5kW.
Pour Le RGS / SR B une climatisation sera installée avec une puissance froid de 3,5 KW.

Ces deux locaux techniques sont situés en sous-sol ; ils seront alimentés par une seule unité extérieure
commune ou deux unités indépendantes, qui seront installées dans le saut de loup en facade sud-ouest (cf.
plans en annexe), en lieu et place de I'unité existante du RGI qui sera déposée.

Le SRA et le SRC seront chacun équipé d’une climatisation indépendante, avec mise en place de l'unité
extérieur dans le volume des combles. La puissance froid sera de 3,5 kW pour chacune.

Spécification des climatisations :

Les climatisations seront de type split-sytem REVERSIBLE d’une puissance réfrigérante de 5 kW ou 3,5 kW
suivant le local technique, comprenant :

K- une unité extérieure avec compresseur et systéme a débit de réfrigérant variable.
K- une liaison frigorifique en tube cuivre calorifugée,
K- une unité intérieure de type murale.

L'unité extérieure sera composée :

d'un habillage en tole d'acier revétu d'une peinture émaillée,

d'un condenseur a air protégé par un traitement anticorrosion, fixer sur chassis.
d'un ventilateur hélicoide.

Le chassis de I'unité extérieur devra étre installé hors d’eau.

F E X E

L'unité intérieure sera composée :

K- d'un ensemble fagade grille soufflage linéaire et grille de reprise en tole époxy démontable pour un
acces facile pour maintenance,

k- d'un filtre 85 % gravimétrique,

K- d'un ventilateur deux vitesses fonctionnement silencieux,

K- L'unité comportera une régulation individuelle réalisée en fonction d'un thermostat placé a la
reprise.

K- L'unité intérieure et I'unité extérieure seront reliées entre elles par un bus réalisé par du cable
blindé.

K- L'évacuation des condensats sera réalisée par un réseau PVC M1 raccordé au réseau évacuation.

Pour la partie alimentation électrique, mise en place d’un disjoncteur type courbe D dédié, placé
dans le tableau électrique situé dans le local technique avec repérage spécifique.

5.7.2 Prise de service et commande d’éclairage

Dans chaque local technique créé sera installée une prise de service 230V 2P+T. Cette prise sera alimentée
depuis le tableau électrique des prises blanches du local considéré. Le cable cheminera sous goulotte et la
prise sera installée dans un boitier en saillie.

La commande d’éclairage sera neuve, en reprenant les lignes d’alimentation existantes. Avant la création

des locaux techniques les lignes d’éclairage existantes seront consignées, et les luminaires existants
déposés.
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5.7.3 Bloc autonome d’éclairage de secours

Dans les locaux techniques crées, ainsi qu’au RGI réaménagé, seront
mis en place des BAES au-dessus des portes de sortie.

L’ensemble du Palais est équipé de BAES a technologie adressable,
et sont pilotés depuis une centrale programmable de marque ¢
KAUFEL. Les BAES sont cablés avec un BUS issu de la centrale et ‘ =
circulant dans I’ensemble du palais. Ce bus est un cable 5G1,5 de couleur verte, il sera étendu pour les
nouveaux BAES.

Les nouveaux BAES seront de marque KAUFEL modéle BRIO+ 60L COM (Adressable, 45 Im, 1P42, IKO7)
référence 227 701.

L’entreprise aura a sa charge la programmation de la centrale pour ces nouveaux blocs, avec le logiciel en
cours de remplacement.

5.7.4 Bloc autonome portable d’intervention

Pour les quatre locaux techniques, mise en place d’un BAPI, de type SATI a LED, IP65,
IK 10 avec support de recharge mural.

5.8 CHEMINEMENTS DES CABLES, DISTRIBUTION DES PA

5.8.1 Cheminements principaux

Le batiment est ancien, et n’a pas été congu pour le passage de cables et divers réseaux. Le cablage en place
a été installé au fur et mesure des besoins et des réaménagements. Les cables circulent dans les greniers
sans chemins de cables, dans les faux-plafonds, et de maniére générale la ol c’est possible.

Pour réaliser la nouvelle installation VDI, et pour qu’elle soit pérenne et évolutive, de nouveaux chemins de
cables avec une réserve de 30% seront installés. Deux chemins de cables séparés seront installés pour les
cables CFA (VDI) et pour les cables CFO (qui alimenterons les prises électriques associées aux Points d’Acces
VDI).

Pour distribuer les différents niveaux, une colonne technique sera créée dans l'aile A, deux dans I'aile B et
une dans l'aile C (travaux prévus au lot 2).

A chaque niveau, et dans chaque aile les chemins de cables seront installés au plafond des circulations.
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Dans l'aile A, les faux-plafonds existants seront remplacés par de
nouveaux (travaux prévus au lot 2), en effet ils ne permettent pas
d’installer les chemins de cables nécessaires: ils sont constitués de
plagues de platres et d’'une seule rangée de dalles 600x600 mm
démontables au milieu du faux-plafond, ne permettant pas |'acces pour
la pose des nouveaux de chemins de cables.

En coordination avecle lot 2 :

e Llors de la dépose des plafonds existants, consignations
électriques, toronnage et fixation des cables reposant sur les
plafonds démontés, fixation provisoire des luminaires pour
maintenir I'éclairage en service.

e lors de la pose des nouveaux faux-plafonds un nouvel éclairage
des circulations sera installer avec détecteurs de présence. Cf.
photo ci-contre aile A plafonds existants.

Dans I'aile B, constituée de locaux nobles (salles d’audiences, salle des pas perdus) les chemins de cables
seront installés dans les circulations latérales (soit sauf au centre de I'aile). Il n’y a qu’au R+3 ou la continuité
des chemins de cables pourra étre réalisée sur toute la longueur de I'aile.

Dans l'aile C, les chemins de cables seront installés dans le plénum des faux-plafonds existants qui seront
conservés. Photos ci-dessous : exemple du faux-plafond aile C, cablage actuel dans le plénum du RDC.

L’ensemble des nouveaux chemins de cables a installer, ainsi que les faux-plafonds existants conservés ou
a créer, sont représentés sur les plans en annexe.

Les chemins de cables seront du type dalles marine perforées, en acier galvanisé avec capotage possible.
IIs seront dimensionnés de fagon a laisser une réserve libre de 30% de la section utile.

L’ensemble de ces nouveaux chemin de cables devra respecter les distances normalisées
d’écartement des courants forts. Les chemins de cables seront équipés d’une tresse de masse sur
toute leur longueur ou devront avoir un certificat de continuité électrique du fabriquant, et seront
reliés au réseau de terre du batiment.

Pour chaque batiment, a chaque niveau devant étre desservi, un chemin de cable dédié au VDI sera
crée.

Schéma de principe CDC :
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300 mm
g
z Cables VDI
E [
) )
Dalle « marine » a bords *

soyés, galvanisée a chaud
yes. 9 Tresse de masse

Cu 25 mm?

e [’utilisation de chemins de cables en fil, en treillis soudé, est interdite.

Les chemins de cables seront repérés tous les 5 métres et a chaque changement de direction par une
étiquette du modeéle suivant :

CHEMIN DE CABLES RESERVE VDI
Fond de couleur bleu
Caracteres et dessin

de couleur blanche
Dimension : 70mm x 120mm

En cas de passage obligé par une goulotte ou une gaine (passage en partie visible), on prévoira une section
supérieure de 30 % a celle du chemin de cable correspondant. Dans le cas ou le chemin de cable serait a
moins de deux metres du sol, I'entreprise prévoira les dispositions de sécurité concernant les parties
saillantes.

Leur fixation sera latérale, sur un seul c6té, afin de laisser un acces latéral pour la pose et dépose des cables.
Les changements de plans ou les virages s'effectuent au moyen des raccordements spéciaux, fournis par le
fabricant.

A la sortie des chemins de cables, les cables ou conducteurs doivent reposer sur des parties métalliques ne
présentant pas d'arétes vives et étre fixés au chemin de cable. Les extrémités des chemins de cables sont
donc repliées afin de présenter une surface arrondie, sont équipés de raccords convexes ou d’éléments de
protection (boudin, caoutchouc fendu autocollant par exemple).

Les chemins de cables peuvent étre horizontaux ou verticaux. Dans les deux cas, les cables sont fixés par
attaches velcro ou colliers « juste glissants ».

Rappel : Les traversées de dalles et de murs coupe-feu étanches seront rebouchées par platre ou protégées
par caoutchouc au silicone, ou sachets thermo-expansifs.

Il est possible d'utiliser, tant pour les courants faibles que pour les courants forts, des chemins de cable
existants a condition qu'ils respectent les régles ci-dessus.

5.8.2 Distribution terminale

Cas général :

Les points d’acces seront installés en boitier saille sur les cloisons ou murs de séparation des bureaux. La
distribution des cables sera réalisée par une nouvelle goulotte a trois compartiments séparés entre CFA et
CFO, la partie haute sera réservée au passage des cables VDI et |la partie basse recevra les cables d'énergie
basse tension.
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Indices de protection des goulottes IP 4X et IKO8

Les prises RJ45 et les prises de courant des points d’accés VDI ne seront pas installées dans les goulottes de
distribution, mais dans des boitiers en saillie sur les cloisons.

Les prises de courant domestique intégrées dans les goulottes qui doivent étre remplacées par de nouvelles
pour le nouveau cablage , seront reconduites par de nouvelles prises en boitier saillie avec un appareillage
neuf, mais en conservant les lignes existantes. Une provision par aile de batiment est précisée dans la DPGF.

Cas particuliers :

e Dans certains bureaux les postes de travail sont installés au centre de la piéce, particulierement
dans les bureaux équipés d’armoire fixes qui couvrent I'ensemble des murs. Dans ce cas les PA
seront installés sur des potelets de sol. L'arrivée des cables sera alors réalisée par le niveau
inférieur. Auquel cas dans le local du niveau inférieur un faux-plafond démontable sera créé avec
nouvel éclairage pour masquer le cheminement des cables.

e Dans les salles d’audiences : quand elles sont équipées d’estrade, les PA seront installés sous le
mobilier dans des boitiers de sol encastrés dans |'estrade, au niveau du poste de travail.

5.8.3 Potelets de distribution

Ce type de distribution est exclusivement réservé aux locaux équipés de faux-plafonds. Les colonnes seront
utilisées pour les cheminements des postes de travail amovibles ou inaccessibles par la périphérie de la
piece. Elles seront exclusivement réservées au cheminement VDI et auront les caractéristiques suivantes :

e Structure en aluminium,

e Compartimentées pour la séparation des cables courants faibles VDI et Courants
forts VDI,

e Bonne tenue mécanique garantie dans le temps,

e Mise a la masse.

5.8.4 Boitiers encastrés dans le mobilier (salles d’audiences)

Pour les salles d’audiences les points d’acces type B seront installés encastrés dans le mobilier, avec un
boitier en aluminium brossé modele INCARA de chez Legrand réf 654873.

5.8.5 Percements et rebouchages

Les percements des planchers seront réalisés par découpage des planchers bois, les percements
horizontaux par carottage avec reprise au mortier de maniere que les chemins de cables puissent traverser
la paroi.

Pour les traversées de cloisons, un fourreau CFA et un fourreau CFO seront installés entre le chemin de
cable et la goulotte de distribution dans la piéce concernée. Le percement sera réalisé par carottage de
diameétre adapté au fourreau (diam. 50 mm préconisé).

Le rebouchage sera réalisé avec des matériaux incombustibles ayant le méme degré coupe-feu que la paroi
concernée.

Le percement des poutres sera formellement interdit.

S’ils sont apparents, les chemins de cables verticaux seront habillés d’un caisson en bois mélaminég,
démontable pour permettre des extensions VDI ultérieurement.

5.8.6 Divers, accessoires

Cette rubrique concerne tous les petits accessoires nécessaires a la bonne réalisation des travaux, non listés
auparavant, tels que les colliers de fixation des cables, les matériaux de rebouchage, ect.
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5.9 DEPOSE DES ANCIENNES INSTALLATIONS VDI

La dépose des anciennes installations VDI doit étre effectuée apres la bascule informatique et téléphonique
sur le nouveau cablage.

Tous les cables VDI (FO, rocades , et cables capillaires) doivent étre déposés jusqu’aux prises terminales,
qui doivent également étre déposées :
e quand elles sont installées dans une goulotte restée en place, un obturateur sera installé a la place
de la prise.
e Quand elles sont installées en saillie, aprés dépose, les murs seront rebouchés avec un enduit de
rebouchage, et ensuite un enduit de lissage avec pongage.

Les passages de cloisons, de murs, de dalles, de plancher libérés par la dépose des cables seront rebouchés
suivant le degré coupe-feu de I'élément traversé.

Les prises de courant domestique intégrées dans les goulottes qui doivent étre déposées, seront

reconduites par de nouvelles prises en boitier saillie avec un appareillage neuf, mais en conservant les lignes
existantes. Une provision par aile de batiment est précisée dans la DPGF.
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6 TRAVAUX COURANT FORT

6.1  ALIMENTATIONS COURANT FORT ASSOCIEES AU VDI

6.1.1 Electricité associée aux PA

Les PA sont constitués deux types de prises de courant, les prises rouges pouvant étre ondulées, et les prises
blanches.

Les prises blanches des PA seront raccordées sur de nouveaux tableaux installés dans les nouveaux locaux
techniques VDI. Ces tableaux seront alimentés depuis le TGBT du batiment.

Les prises rouges des PA seront alimentées par de nouveaux depuis le TGBT du batiment tableaux
électriques installés dans les nouveaux locaux techniques VDI. Ces tableaux seront alimentés par un premier
tableau général qui sera installé dans le local RG au sous-sol, en aval de I'onduleur existant.

6.1.2 Alimentation des répartiteurs informatiques

Actuellement un onduleur d’une puissance de 20kVA est installé

dans le répartiteur général (cf. photo ci-jointe). Il alimente les baies

du RG ainsi que trois tableautins : -
e SR1actuel
e Autocom
e Baieinfo salle 326

Bien qu’un nouveau réseau électrique issu du TGBT sera créé pour |
I'alimentation de I'ensemble des prises de courant rouges des PA,
celui-ci sera ondulable, mais non ondulé dans I'état actuel du
projet.

Nous proposons de créer un petit réseau électrique ondulé a partir
de I'onduleur existant, pour I'alimentation des baies informatiques
des nouveaux répartiteurs créés.

Pour cela le tableau aval de I'onduleur actuel sera remplacé par un nouveau, avec un départ pour chaque
local technique créé et reconduction des départs actuels qui seront conservés (hors SR1 et baie info 326
qui seront supprimés a l'issue des travaux).
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6.1.4 Principe de protection électrique

Le dimensionnement des protections est le suivant :
o Courant normal prises blanches des PA : un disjoncteur 2x16A- différentiel 30mA pour 12 prises

blanches ( PA type B, B+, C, D).
o Courant VDI prises rouges des PA : un disjoncteur 2x16A- différentiel 30mA type Sl pour 8 prises rouges

( PA type B, B+).

VoL

Alim.
PC
rauges

Alim.
baies

LOCAL

SR C
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6.1.5 Récapitulatif des lignes électriques pour les PA

Repartition par aile de batiment
Nb de Nb de
Niveau :It;::hzts: N:)j:ezc départs pour|départs pour
PC blanches | PCrouges
SOUS-SOL 22 10 2 2
RDC 314 158 27 20
R+1 305 150 26 19
AILE A R+2 234 134 20 17
Entresol 82 34 7 5
R+3 329 162 28 21
R+4 76 38 7 5
TOTAL 1362 686 117 89
SOUS-SOL 17 10 2 2
RDC 125 82 11 11
R+1 50 30 5 4
AILE B R+2 122 94 11 12
Entresol 6 0 1 0
R+3 307 154 26 20
R+4 0 0 0 0
TOTAL 627 370 56 49
Cablage a reprendre aile B TOTAL 49 40 5 6
SOUS-SOL 0 0 0 0
RDC 192 96 16 12
R+1 192 96 16 12
AILE € R+2 146 72 13 9
Entresol 111 54 10 7
R+3 158 80 14 10
R+4 0 0 0 0
TOTAL 799 398 69 50
TOTAL GENERAL 2837 1494 242 188

6.1.6 Estimation des puissances

Nous avons retenu une consommation estimée a 100 VA par prises de courant, avec un foisonnement de
0,9. Le foisonnement est supérieur a la norme NFC 15-100 qui est de 0,7, permettant d’avoir plus de
latitude.

6.1.7 Tableaux électriques

Les nouveaux tableaux électriques pour les prises blanches ainsi que pour les prises rouges des points
d’acces seront de type Prisma Pack 250 de Schneider electric, ou équivalent, avec enveloppe métallique,
porte, IP 40, IKOS. lls seront équipés d’une gaine a cables latérale.

Le cablage interne sera réalisé de facon trés soignée, sous goulotte plastique perforée, avec couvercle. Les
circuits TBT devront étre cablés séparément des circuits Basse Tension.
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Les conducteurs, de la série HO7V - K, aboutiront sur un bornier constitué de bornes isolantes
encliquetables, posées cote a cote sur rail DIN. Ce bornier servira également au raccordement de tous les
circuits terminaux. Ce bornier sera positionné en partie haute ou latérale dans une gaine a cables spécifique.

Tous les raccordement en amont des disjoncteurs seront réalisés sur répartiteur MULTICLIP ou équivalent.
Le pontage en amont entre disjoncteurs sera refusé.

Toutes les extrémités de cables seront munies de cosses serties a la pince, ou d'un embout métallique
(genre Télémécanique),

Chaque conducteur de protection des circuits, de double coloration "vert jaune", devra aboutir
individuellement sur une borne de masse, afin de respecter la continuité du circuit de terre. Toutes les
parties métalliques, et notamment la porte, seront reliées a la borne de masse.

Pour les conducteurs actifs, il sera admis, au maximum, deux arrivées ou deux départs sur une méme plage
de raccordement des organes de commande et de protection. Dans le cas ou plus de deux conducteurs
devraient aboutir sur une méme plage de raccordement, il sera fait usage d'une queue de barre, ou d'une
barrette de répartition des phases. L'utilisation de bornes relais groupant simultanément plusieurs
conducteurs en un méme point de serrage sera interdite.

Toute la filerie sera repérée et numérotée conformément aux schémas d'exécution.

Toutes les enveloppes et les appareils seront identifiés par des étiquettes DILOPHANE rouge gravées en
noir. La fixation sera assurée par vis ou rivets.

6.1.8 Protections électriques

Il sera utilisé dés que possible des connexions par borne automatique et peignes limitant les risques
d’erreur et les desserrages intempestifs.

Les dispositifs de protection devront posséder le pouvoir de coupure nécessité par les valeurs de courant
de court-circuit (IK 1 et IK 3) aux points ou ils seront installés.

Les pouvoirs de coupure des disjoncteurs déclarés par le constructeur devront rester constants et
conformes aux NF-EN 60898-1 et EN 60947-2 pour une méme gamme de produits sur toutes les intensités
nominales de cette gamme (ex. : disjoncteur 25kA de 1A a 125A).

- tous les disjoncteurs devront étre conformes a la norme NF 60947-2.

- Les protections des départs protégeant des circuits d’alimentation jusqu’a 63A devront étre regroupées
sous une protection téte de groupe. Cette protection téte de groupe devra permettre systématiquement
I'alimentation directe d’un peigne aussi bien en monophasé qu’en triphasé uni + neutre qu’en bipolaire ou
tétrapolaire selon les cas.

Pour sécuriser la connexion du peigne, la connexion se fera par bornes automatiques garantissant un
serrage constant dans le temps et une tenue a la traction de 5N conforme a la NF UTE C 61421.

Ces protections téte de groupe pourront étre des interrupteurs sectionneurs, des interrupteurs
différentiels, des disjoncteurs, des disjoncteurs différentiels.

6.1.9 Cables de distribution électrique

Les cables de distribution électrique entre les tableaux ainsi que vers les points d’accés seront de type
U1000-R2V, avec nombre de conducteurs et sections des conducteurs adaptés aux besoins.

e Ame en cuivre nu cablée - classe 2

e Comportement au feu NFC 32-070 2.1 cat. C2

e Gaine PVC

6.1.10 Prises de courant

Les prises de courant « des points d’acces » auront les caractéristiques suivantes :
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e Module 45 x 45 mm ;

e Intensité nominale 10/16A ;

e Tension 250V alternatif ;

e Contacts électriques protégés par éclipse de protection.

e Prise avec détrompage et de couleur rouge pour les réseaux VDI, avec fourniture d’un
détrompeur par prise installée.

e Prise de couleur blanche pour le réseau normal.
6.1.11 Dérivations

Les dérivations seront exécutées exclusivement dans des boites en matiere isolante, réservées a cet effet,
fixées exclusivement sur les chemins de cable.

Les boites de dérivation sur chemin de cables seront en plastiques, montées en position verticale, fixées a
I'aide d'une patte métallique sur l'aile du chemin de cables.

Ces boites de dérivation seront de dimensions suffisantes pour la réalisation d'un cdblage aéré et
permettront éventuellement un raccordement supplémentaire.

6.1.12 Dépose des anciens réseaux électriques

Apreés le déploiement des nouveaux points d’acces et de leur mise en service, les cablages électriques des
anciens points d’accés seront déposés jusqu’au tableaux divisionnaires, ainsi que les protections associées
dans ces tableaux.
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6.2 ECLAIRAGE

Pour permettre la pose des chemins de cables dans l'aile A, les faux-plafonds existants seront remplacés.
Pour masquer les chemins de cables sous les bureaux équipés de potelets, de nouveaux faux-plafonds
seront créer. La création ou le remplacement des faux-plafonds sera accompagné d’un nouvel éclairage, en
technologie LED, permettant de diminuer la consommation électrique par rapport aux systémes actuels
(tubes fluorescents, ou ampoules fluocompactes).

6.2.1 Cablage des éclairages

Les protections dans les tableaux divisionnaires d’étage seront conservées, sauf en cas de création, pour
les locaux techniques notamment. La distribution terminale vers les équipements sera adaptée aux
nouveaux luminaires et interrupteurs ou détecteurs de présence associés. Cables 5G1,5 pour les luminaires
gradables par exemple, etc.

Les circulations garderont une double alimentation avec deux lignes séparées alimentant chacune un
luminaire sur deux.

6.2.2 Cablage des commandes d’éclairage

Pour les locaux techniques les commandes d’éclairage ou interrupteurs pourront étre installés en boitier
saillie avec goulotte de distribution depuis le plafond.

Pour les bureau, ils seront équipés de luminaires gradables, la commande sera intégrée en remplacement
de I'existant encastrée dans le mur, soit en conservant le cablage existant, soit en réutilisant le conduit
encastré existant pour y passer de nouveaux cables.

6.2.3 Eclairage des circulations luminaires type 1

L’éclairage des circulations sera commandé par détection de présence avec temporisation.

Downlight encastré LED ;

Diamétre encastrement : 205mm ;

Puissance : 17W ;

Flux lumineux : 2450 Lm ;

T° de couleur : 4000k ;

UGR:>23,5

Classe Il ;

IP:34/IK:

Pose selon les recommandations du fabricant

Marque et référence : PERFORMANCE IN LIGHTING DL185+, EB, 17W ou techniquement équivalent.

6.2.4 Eclairage des bureaux luminaires type 2

Pour chaque bureau ou piece équipé, I'éclairage sera commandé par interrupteur avec variateur intégré.

Dalles encastrées LED ;

Dali sur variation

Diametre encastrement : 600x600mm ;
Puissance : 45W ;

Flux lumineux : 3240 Lm ;

T° de couleur : 3000k ;
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UGR:>19

Classe Il ;

IP:40/IK:

Pose selon les recommandations du fabricant

Marque et référence : PERFORMANCE IN LIGHTING 8600591406400 FL600 ou techniquement équivalent

6.2.5 Eclairage des locaux techniques luminaire type 3

Réglette étanche LED ;

D
;}”_ \ Pose en apparent ;
o Longueur appareil : 1140 et 1480mm ;
Puissances : 40W et 50W ;
Flux lumineux : 4121 et 5150 Lm ;
T° de couleur : 4000k ;
g IRC:>80;
Classe Il ;
IP:65/1K:08;

Pose selon les recommandations du fabricant

Marque et référence : SIGNCOMPLEX ETANCHE NOC ou techniquement équivalent
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6.2.6 Récapitulatif des quantités

CCTP LOT1 CFO CFA
Révision indice B — novembre 24

Repartition par aile de batiment
. Faux- downlight |Détecteur de Pavé Led
Niveau B 600x600
plafonds Led présence
gradable
SOUS-SOL 0Om2 0 0 0
RDC 168 m2 54 8 8
R+1 175 m2 38 6 16
R+2
AILE A + 160 m2 65 11 0
Entresol 0m2 0 0 0
R+3 106 m2 50 8 0
R+4 0m2 0 0 0
TOTAL 609 m2 207 33 24
SOUS-SOL 0m2 0 0 0
RDC 0m2 0 0 0
R+1 0m2 0 0 0
R+2
AILE B + 20 m2 0 0 0
Entresol 0m2 0 0 0
R+3 43 m2 0 0 0
R+4 0m?2 0 0 0
TOTAL 63 m2 0 0 0
SOUS-SOL 0Om?2 0 0] 0
RDC 55 m2 0 0 8
R+1 100 m2 0 0 16
R+2
AILE C + 156 m2 0 0 22
Entresol 0m2 0 0 0
R+3 0Om?2 0 0 0
R+4 0m?2 0 0 0
TOTAL 311 m2 0 0 46
TOTAL GENERAL 983 m2 207 33 70
7 CLAUSES ENVIRONNEMENTALES
Les matériels proposés devront posséder le label environnemental RoSH pour les goulottes,

appareillages électriques, les luminaires.

Les matériels ayant une part significative de matériaux recyclés seront privilégiés.

Les matériaux démontés seront triés et recyclés.

les
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8 METHODOLOGIE DE REALISATION DES TRAVAUX

CCTP LOT1 CFO CFA
Révision indice B — novembre 24

Les travaux seront réalisés en site occupé. lls devront occasionner le moins de géne possible auprées des
utilisateurs. Ainsi une méthodologie adaptée a cette contrainte majeure doit étre mis en ceuvre, avec d’une
part des travaux réalisés en heures décalées, le soir ou le matin tot par exemple, et d’autre part avec la

chronologie suivante :

[o

Phases
répétées pour

chaque <

répartiteur

Phase 1 : Travaux d’'aménagement des locaux techniques.

Phase 2 : Préparation des chemins de cables dans les circulations,

Phase 3 : Réalisation de l'infrastructure en fibres optiques et rocades
cuivre.
Phase 4 : tirage des cables VDI dans les circulations jusqu’aux bureaux et
mise en attente dans les chemins de cables, raccordement coté

répar

titeur.

Phase 5 : Réalisation des travaux de cablage VDI par zone (groupe de

salles
(@)

O

Réception des travaux et fourniture des DOE.

):

Dépose provisoire de I'ancien cablage dans la zone concernée au
niveau des bureaux de maniére a déposer les anciennes

goulottes.

Pose des nouvelles goulottes, déploiement des cables en attente

dans les chemins de cables a proximité,

Raccordement des prises terminales dans les bureaux et salles,
bascule sur la nouvelle installation de I'ensemble de la zone

concernée.

Dépose de I'ancien cablage dans la zone concernée.

Phase 1 : aménagement
local technique

/ Travaux en
‘ journée et

/

( Phase 2 : aménagement cheminsx‘

\ de cables dans les circulations

\\ (- Travaux en /

~
| journée eten

‘ bruyants en
\ soirée J

‘ soirée pour les
/ percements

Phase 5 : Aménagement des cheminements
dans les bureaux et cablage, avec conservation
provisoire de I'ancien cablage jusqu’a la bascule
informatique et téléphonique.

~— Travaux en
journée

T

Colonne
technique

Phase 3 : Tirages des cables de
rocades cuivre et fibres et
raccordement dans les LT

Travaux en
journée

Phase 4 : Tirages des céables
dans les circulations jusqu’aux
bureaux et mise en attente.
Raccordements c6té répartiteur.

Travaux en
journée

50



PALAIS DE JUSTICE DE METZ CCTP LOT1 CFO CFA
Rénovation du cablage informatique Révision indice B — novembre 24

Bureau d'études Techniques

9 ANNEXES

e PLANNING_ PJ METZ VDI_ind_A.pdf

e CCTP PJ METZ_annexe_besoinsVDI_ind_E.pdf

e CCTP PJ METZ_annexe_locaux techniques_ind_D.pdf
e CCTPPJMETZ annexe_plans_ind_E.pdf

e CCTP PJ METZ_annexe_synoptiques_ind_D.pdf

e CCTP PJ METZ_annexe_schema baies.pdf

e CCTP PJ METZ_annexe_matériels proposés _ind_A.xls
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