
Baie multimédia
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LOCALISATION DES BAIES
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Câbles F.O. 12 brins OM5 / connectique LC

Câbles Cu 14 paires SYT / 1 paire par RJ45

Câbles Cu 7 paires SYT / 1 paire par RJ45

SRC

RGS

SYNOPTIQUE DES LIAISONS INTER-BAIES

SRV RGT
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2 x câble 4 paires cat. 6A / panneau RJ45
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Détails raccordement des baies MM
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Les baies sont équipées de montants avants et arrières et comprennent des portes avants de type "saloon" équipées de pochette porte-plan.

Les montants avants seront positionnés avec un retrait suffisant permettant le brassage.

Elles seront installées côte à côte solidairement et les panneaux intermédiaires seront enlevés.

Elles seront également pré-équipées de passe-câbles horizontaux et de guide-cordons verticaux.

Passe - câbles

"==" "=="

Passe - câbles

"=="

Libre

Passe - câbles

"=="

8 x Prises 2P+T

Tablette

"==" "=="

Passe - câbles

"==" "=="

Tablette

Passe - câbles

"==" "=="

Passe - câbles

Libre

"=="

"=="

Passe - câbles

Passe - câbles

Libre

Libre

Libre

"=="

"=="

Passe - câbles

Passe - câbles

"=="Libre

"=="

"=="

"=="

Libre

Libre

"=="

"==" "=="

Passe - câbles

"=="

Passe - câbles

Passe - câbles

Libre

Libre

"=="

"==" "=="

"=="

Passe - câbles

Passe - câbles

Passe - câbles

Libre

Libre

"=="

Passe - câbles

Rocades CU/6A (vers RGS)

Libre

RGI.1

Passe - câbles

Passe - câbles

Passe - câbles

Libre

Passe - câbles

"=="

"=="

"=="

"=="

"=="

"=="

"=="

42U

Passe - câbles

Passe - câbles

Rocades FO (vers RGS)

Rocades FO (vers SRV & SRA)

Rocades FO (vers SRB & SRC)

Rocades FO (vers RGT)

"=="

"=="

8 x Prises 2P+T

"=="

Passe - câbles

"=="

Tablette

Libre

Libre

Libre

Passe - câbles

Tablette

RGI.2

RGI.1 RGI.2

8 x Prises 2P+T 8 x Prises 2P+T

Tablette

Libre

Libre

Libre

"=="

800 x 1000

LibreLibre

Libre

Libre

Libre

Libre

"=="

Libre

Libre



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 x 4 paires cat.6A vers RGS

Connectique LC Duplex

Rocades FO (vers RGT)

Passe - câbles

"==" Rocades CU/6A (vers RGS) "=="

Passe - câbles

"==" Rocades FO (vers RGS) "=="

Passe - câbles

<-- 12 brins OM5 vers RGT -->

<-- 12 brins OM5 vers SRV --> <-- 12 brins OM5 vers SRA -->

<-- 12 brins OM5 vers SRB --> <-- 12 brins OM5 vers SRC -->

Rocades FO (vers SRV & SRA)

Passe - câbles

"==" Connectique LC Duplex

Connectique LC Duplex

Rocades FO (vers SRB & SRC) "=="

Passe - câbles

Chemin 2

Connectique LC Duplex

RGI.1

Chemin 1

<-- 12 brins OM5 vers RGS --><-- 12 brins OM5 vers RGS -->

Tablette

Passe - câbles



Les baies sont équipées de montants avants et arrières et comprennent des portes avants de type "saloon" équipées de pochette porte-plan.

Les montants avants seront positionnés avec un retrait suffisant permettant le brassage.

Elles seront installées côte à côte solidairement et les panneaux intermédiaires seront enlevés.

Elles seront également pré-équipées de passe-câbles horizontaux et de guide-cordons verticaux.

RGS.1 RGS.2

RGS.1 RGS.2

Libre Libre

Passe - câbles Passe - câbles

"==" Libre "==" "==" Libre "=="

Passe - câbles Passe - câbles

Libre Libre

Passe - câbles Passe - câbles

"=="
Libre

"==" "==" Libre "=="

Passe - câbles

Tablette Libre

Passe - câbles Passe - câbles

"==" Rocades FO (vers RGI) "==" "==" Libre "=="

Passe - câbles Passe - câbles

Rocades FO (vers SRV & SRA)

Passe - câbles Passe - câbles

Libre

"==" Rocades FO (vers SRB & SRC) "==" "==" Libre "=="

Passe - câbles Passe - câbles

Rocades FO (vers RGT) Libre

Passe - câbles Passe - câbles

"==" Rocades CU/6A (vers RGI) "==" "==" Libre "=="

"==" Tablette

Passe - câbles Passe - câbles

42U Rocade Cu/SYT (vers RGT) Libre

Passe - câbles Passe - câbles

"==" "==" "=="
Libre

"=="

Tablette

"=="

Libre

"==" "==" "=="

Passe - câbles Passe - câbles

Libre Libre

Libre

Libre Libre

Libre Libre

"==" 8 x Prises 2P+T "==" "==" 8 x Prises 2P+T

8 x Prises 2P+T 8 x Prises 2P+T

"=="

"==" "==" "==" "=="

Tablette Tablette

"=="

Rocade Cu/SYT (vers SRA;SRB;SRC)

Passe - câbles

800 x 1000

"=="

Libre Libre

Passe - câbles Passe - câbles

Libre

"=="



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

12 x 4 paires cat.6A vers RGI

1 paire par port connectée sur pin 4 & 5

<-- 1 à 7 vers SRA --> <-- 8 à 14 vers SRB --> <-- 15 à 21 vers SRC --> 1 paire par port connectée sur pin 4 & 5

3 x SYT 7 paires

Passe - câbles

"==" "=="

<-- 12 brins OM5 vers RGT -->

Connectique LC Duplex

Connectique LC Duplex

"==" Rocades FO (vers RGI) "=="

RGS.1

Chemin 1 Chemin 2

<-- 12 brins OM5 vers RGI --> <-- 12 brins OM5 vers RGI -->

"==" Rocades FO (vers SRB & SRC) "=="

Passe - câbles

Tablette

Passe - câbles

Passe - câbles Connectique LC Duplex

Rocades FO (vers SRV & SRA) <-- 12 brins OM5 vers SRV --> <-- 12 brins OM5 vers SRA -->

Connectique LC Duplex

"==" Rocades CU/6A (vers RGI) "=="

Passe - câbles

Rocade Cu/SYT (vers RGT)

<-- 12 brins OM5 vers SRC -->

Passe - câbles

Rocade Cu/SYT (vers SRA;SRB;SRC)

Panneau 24 ports RJ45 catégorie 3

<---------------- 1 à 14 vers RGT ---------------->

Passe - câbles

Rocades FO (vers RGT) <-- 12 brins OM5 vers SRB -->



1000 x 1000

Les baies sont équipées de montants avants et arrières et comprennent des portes avants de type "saloon" équipées de pochette porte-plan.

Les montants avants seront positionnés avec un retrait suffisant permettant le brassage.

Elles seront installées côte à côte solidairement et les panneaux intermédiaires seront enlevés.

Elles seront également pré-équipées de passe-câbles horizontaux et de guide-cordons verticaux.

Elles seront pourvues d'un pied anti-basculement rétractable pour les interventions sur les serveurs en rack (montés sur glissières)

SRV

SRV.1 SRV.2

Rocades F.O. (vers RGI.1 & RGS.1) Libre

Guide-Cordons Guide-Cordons

"==" Libre "==" "==" Libre "=="

Guide-Cordons Guide-Cordons

Libre Libre"==" "==" "==" "=="

Tablette Tablette

"==" Guide-Cordons "==" "==" Guide-Cordons "=="

"==" "==" "==" "=="

"==" "==" "==" "=="

42U

"==" "==" "==" "=="

"==" "==" "==" "=="

"==" "==" "==" "=="

"==" "==" "==" "=="

Libre Libre

"==" 8 x Prises 2P+T (Ondulées) "==" "==" 8 x Prises 2P+T (Ondulées) "=="

Libre Libre

8 x Prises 2P+T (non-ondulées) 8 x Prises 2P+T (non-ondulées)

Libre Libre



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

<-- 12 brins OM5 vers RGS.1 -->

Guide-Cordons Connectique LC Duplex

"==" Libre "=="

SRV.1 (Détails)

Rocades F.O. (vers RGI.1 & RGS.1) <-- 12 brins OM5 vers RGI.1 -->



1 panneau 24P cat.3 + 14 paires SYT

1 Passe-câbles

Guide-Cordons

"==" "=="

RGT

RGT

Rocades F.O. (vers RGI/RGS) 

"=="

"==" "=="

"=="

"==" "=="

42U

"==" "=="

"==" "=="

"=="

"==" "=="

"=="

"==" Report tête FT "=="

"==" "=="

Libre

8 x Prises 2P+T

Libre

Passe - câbles

Rocade Cu/SYT (vers RGS)

à ajouter



A A A A

B B B B

C C C C

D D D D

E E E E

F F F F

G G G G

H H H H

I I I I

Libre

Libre

Passe - câbles

Libre

Passe - câbles

Libre

Passe - câbles

Libre

Passe - câbles

Tablette

"=="
Libre

"=="

Libre

8 x Prises 2P+T

Passe - câbles

Libre

"==" Passe - câbles "=="

Passe - câbles

"==" "=="

Libre

Libre

"==" Passe - câbles "=="

Libre

"=="

Passe - câbles

Panneau 24P/RJ45

Passe - câbles

"==" Panneau 24P/RJ45 "=="

Panneau 24P/RJ45

"=="

Libre Libre

Libre Libre

"==" "=="

"=="

"=="

SRA.4

Rocades Cu/SYT (vers RGS)

Passe - câbles

"==" Panneau 24P/RJ45

Passe - câbles

"=="

"=="

"=="

"=="

"=="

"=="

Panneau 24P/RJ45

Passe - câbles

"=="

Libre

"=="

"=="

"=="

"=="

"=="

"=="

Libre

"=="

"=="

"=="

Panneau 24P/RJ45

Panneau 24P/RJ45

Panneau 24P/RJ45

Panneau 24P/RJ45

Panneau 24P/RJ45

Libre

"=="

"=="

Passe - câbles

"=="

"=="

"=="

Passe - câblesPasse - câbles

"=="

Passe - câbles

"=="

Libre

Tablette

Panneau 24P/RJ45

Passe - câbles

Panneau 24P/RJ45

"=="

Passe - câbles

Libre

Libre

Libre

Libre

Passe - câbles

Passe - câbles

Panneau 24P/RJ45

Panneau 24P/RJ45

"=="

Libre

Passe - câbles

Passe - câbles

Passe - câbles

Passe - câbles

Libre

Passe - câbles

Passe - câbles

Passe - câbles

Panneau 24P/RJ45

Passe - câbles

Panneau 24P/RJ45

Libre

Libre

Libre

Passe - câbles

Libre

Libre

Passe - câbles

"=="

Passe - câbles

Panneau 24P/RJ45

Panneau 24P/RJ45

Passe - câbles

8 x Prises 2P+T

Panneau 24P/RJ45

Passe - câbles

"=="

Passe - câbles

Passe - câbles

Passe - câbles

Panneau 24P/RJ45

Panneau 24P/RJ45

37U

"=="

Passe - câbles

"=="

Passe - câbles

Passe - câbles

Passe - câbles

Passe - câbles

"=="

"=="

Passe - câbles

Panneau 24P/RJ45

Passe - câbles

Panneau 24P/RJ45

Passe - câbles

Panneau 24P/RJ45

Rocades F.O. (vers RGS)

Panneau 24P/RJ45Panneau 24P/RJ45 "=="

Passe - câbles

"=="

"=="

"==" "=="

Passe - câbles

"=="

"=="

Passe - câbles Passe - câbles

"==""=="

Passe - câbles

Panneau 24P/RJ45

Panneau 24P/RJ45

Panneau 24P/RJ45 Panneau 24P/RJ45

"=="

"=="

"=="

Panneau 24P/RJ45

"=="

Passe - câbles

Panneau 24P/RJ45

Passe - câbles

"=="

8 x Prises 2P+T 8 x Prises 2P+T

"=="

"=="

"=="

"=="

"=="

"=="

"=="

Panneau 24P/RJ45

Tablette

Libre

Libre

Panneau 24P/RJ45

Passe - câbles

SRA.3

Passe - câbles

Rocades F.O. (vers RGI)

Passe - câbles

Passe - câbles

800 x 800

SRA.1

"=="

"=="

Tablette

Libre

"=="

SRA.2

Panneau 24P/RJ45

Panneau 24P/RJ45



A A

B B

C C

D D

E E

F F

G G

H H

I I

Anneaux guide-cordons verticaux

Les baies sont équipées de montants avants et arrières et comprennent des portes avants de type "saloon" équipées de pochette porte-plan.

Les montants avants seront positionnés avec un retrait suffisant permettant le brassage.

Elles seront installées côte à côte solidairement et les panneaux intermédiaires seront enlevés.

Elles seront également pré-équipées de passe-câbles horizontaux et de guide-cordons verticaux.

SRB.1 SRB.2

Rocades Cu/SYT (vers RGS) Rocades F.O. (vers RGI/RGS)

"==" Panneau 24P/RJ45 "==" "==" Panneau 24P/RJ45 "=="

Passe - câbles Passe - câbles

Panneau 24P/RJ45 Panneau 24P/RJ45

Passe - câbles Passe - câbles

"==" Panneau 24P/RJ45 "==" "==" Panneau 24P/RJ45 "=="

Passe - câbles Passe - câbles

Panneau 24P/RJ45 Panneau 24P/RJ45

Passe - câbles Passe - câbles

"==" Panneau 24P/RJ45 "==" "==" Panneau 24P/RJ45 "=="

"=="

Passe - câbles Passe - câbles

Panneau 24P/RJ45 Panneau 24P/RJ45

Passe - câbles Passe - câbles

Passe - câbles Passe - câbles

"==" Panneau 24P/RJ45 "==" "==" Panneau 24P/RJ45

"==" Panneau 24P/RJ45 "=="

Passe - câbles Passe - câbles

Panneau 24P/RJ45 Panneau 24P/RJ45

Passe - câbles Passe - câbles

42U Libre Libre

Passe - câbles Passe - câbles

"==" Panneau 24P/RJ45 "=="

800 x 800 "==" Passe - câbles "==" "==" Passe - câbles

Libre Libre

Passe - câbles Passe - câbles

"=="

Libre Libre

"==" Passe - câbles "==" "==" Passe - câbles "=="

Libre Libre

Passe - câbles Passe - câbles

Libre Libre

"=="
Libre

"=="

"=="

Libre

"==" "=="

Libre

"=="

"=="

8 x Prises 2P+T 8 x Prises 2P+T

Libre Libre

Tablette Tablette

"=="
Libre

"=="



A A

B B

C A C

D B D

E C E

F D F

G E G

H F H

Anneaux guide-cordons verticaux

Les baies sont équipées de montants avants et arrières et comprennent des portes avants de type "saloon" équipées de pochette porte-plan.

Les montants avants seront positionnés avec un retrait suffisant permettant le brassage.

Elles seront installées côte à côte solidairement et les panneaux intermédiaires seront enlevés.

Elles seront également pré-équipées de passe-câbles horizontaux et de guide-cordons verticaux.

SRC.1 SRC.2

Rocades F.O. (vers RGI/RGS) 

"==" Panneau 24P/RJ45 "==" "==" "=="

Passe - câbles Passe - câbles

Panneau 24P/RJ45 Panneau 24P/RJ45

Passe - câbles Passe - câbles

"==" Panneau 24P/RJ45 "==" "==" Panneau 24P/RJ45 "=="

Passe - câbles Passe - câbles

Panneau 24P/RJ45 Panneau 24P/RJ45

Passe - câbles Passe - câbles

"==" Panneau 24P/RJ45 "==" "==" Panneau 24P/RJ45 "=="

Panneau 24P/RJ45 Panneau 24P/RJ45

Passe - câbles Passe - câbles

Passe - câbles Passe - câbles

"==" Panneau 24P/RJ45 "==" "==" Panneau 24P/RJ45

"==""==" "==" Libre

Libre

"=="

Passe - câbles Passe - câbles

Passe - câbles Passe - câbles

"==" "==" "=="

37U Libre

800 x 800

SRC.3

"==" "==" "==" "=="

"=="

Passe - câbles Passe - câbles

Passe - câbles Passe - câbles

"=="
Libre

"=="

"==" "==" "==" "=="

"=="

8 x Prises 2P+T 8 x Prises 2P+T

Libre Libre

Tablette Tablette

"=="
Libre

"=="

Passe - câbles

"==" Panneau 24P/RJ45 "=="

Passe - câbles

Libre

Libre

"=="

Passe - câbles Passe - câbles

Panneau 24P/RJ45

Passe - câbles

"==" Panneau 24P/RJ45 "=="

Passe - câbles

Panneau 24P/RJ45

Passe - câbles

"==" Panneau 24P/RJ45 "=="

Passe - câbles

Panneau 24P/RJ45

Passe - câbles

"==" Panneau 24P/RJ45 "=="

Passe - câbles

Passe - câbles

"==" "=="

Passe - câbles

Libre

Libre

Libre

Passe - câbles

"==" Libre "=="

Passe - câbles

"==" "=="

Tablette

"=="
Libre

"=="

Libre

"==" "=="

8 x Prises 2P+T

Libre

Rocades Cu/SYT (vers RGS)

Panneau 24P/RJ45

Libre

Libre

Panneau 24P/RJ45

Libre

Libre

Passe - câbles


