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Normes et documents généraux contractuels :

Les travaux objet du présent devis seront exécutés conformément aux normes, réglementations, avis techniques,
D.T.U., prescriptions des fabricants ou bureaux de contréle, Code du Travail, normes de sécurité, recommandations
professionnelles, cahiers du C.S.T.B., etc ... cette liste étant non limitative et notamment :

- DTU n° 40.41 : Couverture par éléments métalliques en feuilles et longues feuilles en zinc

- DTU n° 43.1 - Travaux d'étanchéité des toitures terrasses avec éléments porteurs en magonnerie

- DTU n° 43.3 - Toiture en téle d’acier nervuré avec revétement d'étanchéité (Avril 2008)

- DTU 43.5 (NF P84-208-2) (novembre 2002) : Travaux de batiment - Réfection des ouvrages d'étanchéité des
toitures terrasses ou inclinées

- DTU n° 60.11 - Evacuation des eaux pluviales

- DTU n° 60.32 - Descentes d'eaux pluviales

- NFP n° 06.001 - Avril 1978, Base de calcul des constructions - Charge d'exploitation des batiments

- NFP n° 30.201 - Code des conditions minimales d'exécution des travaux de couverture

- NFP n° 34.301 - Acier galvanisé

- NFP n° 34.402 - Bandes métalliques faconnées

- Régles "NV 65" - Définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions, et annexes d'Avril 2000.
(Référence AFNOR DTU P. 06-002)

- Régles "N 84" - Actions de la neige sur les constructions (Juillet, AoQt 1987)

- Normes NF P 84.204.1 et 84.204.2 de Juillet 1994

- Normes NF P 84.206.1 et 84.206.2 de Juin 1995

- Normes NFP 84.300 & 84.316 concernant les chapes souples, feutres bitumés, produits asphaltiques

- Norme ISO 9001

- Guide Pratique du CSTB « L’étanchéité des toitures terrasses — Conception et réalisation »

- Aux différentes normes en vigueur a la date de la remise des offres.

ARTICLE 1 - PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1 Généralités Spécifications particulieres aux travaux dans existants

Les descriptions du CCTP ne sont ni limitatives ni exclusives quant & leurs composantes techniques. L'entrepreneur
sera tenu d'exécuter au prix des offres de I'entreprise tous les travaux qui ne sauraient faire I'objet de dépenses
supplémentaires dans le cadre de la bonne exécution travaux conformément aux prescriptions en vigueur lors de la
remise des offres.

Les travaux impliquent tous les examens, les préparations, la sollicitation de tous les renseignements complémentaires
gui s'avéreraient nécessaires auprées du service infrastructure de ''lFREMER.

1.1.1 Reconnaissance des existants

Les entrepreneurs sont contractuellement réputés avoir, avant remise de leur offre, procédé a la visite du site et a la
reconnaissance des existants.
Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette énumération soit limitative:

- L’état des différents constituants des toitures terrasses, et de définir les solutions techniques les mieux
adaptées en fonction :
De I'état constaté
Des Régles - DTU et Normes en vigueur
- L'état général des existants et leurs degrés de conservation,
- L'état de vétusté de certains éléments existants, le cas échéant,
- Lanature des matériaux constituant les existants
- L'origine et la provenance des matériaux, matériels et équipements devant étre remplacés, pour déterminer
les possibilités de remplacement a l'identique, ou au contraire, par des fournitures analogues dans le cas ou
les produits d'origine ne seraient plus disponibles sur le marché,
- Les principes constructifs des existants et plus particulierement les structures porteuses,
- L’état de conservation et d’entretien des équipements techniques, les cas échéants et en général tous les
points pouvant avoir une influence sur I'exécution des travaux et sur le codt.
- Etude préalable concernant la stabilité du support (structure, ossature, éléments porteurs).
- Etude de l'existant consistant a porter un diagnostic complet sur I'état des ouvrages d’étanchéité, dans toutes
leurs composantes.
- Définition des solutions constructives a mettre en ceuvre
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- Les conditions d’accés au site et a 'ouvrage, les environnements de I'ouvrage, les zones de stockage
chantier éventuelles, ...

Les offres de I'entreprise seront donc contractuellement réputées tenir compte de toutes les constatations faites lors de
cette reconnaissance et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux accessoires et autres nécessaires.

L’entrepreneur est donc réputé avoir connaissance de toutes les conditions pouvant en quelque maniére que ce soit
avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

Les métrés seront faits sur place au vu de ce qui existe et I'entrepreneur s'engagera sur les quantités et mesures
relevées. Les dimensions dans le DCE sont données a titre indicatif.

1.1.2 Protection des existants

1.1.2.1 Protection des ouvrages existants

Lors de toute exécution des travaux dans l'existant, I'entrepreneur devra prendre toutes dispositions et toutes
précautions utiles pour assurer, dans tous les cas, la conservation sans dommages des ouvrages existants contigus ou
situés a proximite.

Ces prescriptions s'entendent tant pour les locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour
le passage des ouvriers, I'approvisionnement des matériaux et la sortie des gravois.

Devront particuliérement étre protégés dans la mesure ou ils ne sont pas a remplacer dans le cadre des travaux prévus

- Lesrevétements d’étanchéités.

- Les équipements techniques.

- Les lanterneaux ou puits de jour.

- Souches de cheminée et édicules, Etc...

1.1.2.2 Mesures de conservation des ouvrages existants

Les protections & mettre en place seront fonction de la nature et de l'importance des travaux et de I'état de conservation
des existants.

lls pourront étre, selon le cas, des planchers et baches de protection, des garde-gravois, des recouvrements par film
plastique, des écrans anti poussiéres, et tous autres dispositifs s'avérant nécessaires.

Toutes ces protections devront étre efficaces et devront étre maintenues pendant toute la durée nécessaire. Le Maitre
d'ceuvre se réserve toutefois le droit, si les dispositions prises par I'entreprise lui semblent insuffisantes, d'imposer des
mesures de protection complémentaires.

En tout état de cause, les dispositions a prendre devront étre telles que les ouvrages existants conservés puissent étre
restitués en fin de travaux dans le méme état que lors de la mise a disposition de I'entreprise en début de travaux. (Dans
le cas contraire, I'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront nécessaires).

1.1.2.3 Mesures de conservation des abords

Les abords du batiment et plus particulierement les espaces plantés devront étre sauvegardés en leur état initial.

Les entrepreneurs dont les travaux nécessitent la mise en place d'échafaudages, de monte matériaux, d'échelles, efc....
devront prendre toutes les dispositions pour ne pas causer de dégradations aux espaces plantés. (Dans le cas contraire,
I'entrepreneur aura a sa charge tous les frais de remise en état qui s'avéreront nécessaires).

1.1.2.4 Nettoyages

- Le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté et I'entrepreneur devra prendre toutes
dispositions utiles & ce sujet,

- Les déchets devront toujours étre évacués hors du chantier au fur et a mesure et au minimum tous les soirs,

- Enfin de travaux, I'entrepreneur devra enlever toutes les protections et effectuer tous les nettoyages
nécessaires dans tous les locaux touchés par les travaux, de méme que dans ceux utilisés pour le passage
des ouvriers, les approvisionnements et I'enlévement des gravois.
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En résumé, l'entrepreneur devra en fin de chantier restituer les existants dans le méme état de propreté que celui dans
lequel il les a trouvés au démarrage du chantier.

En cas de non-respect par I'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant les nettoyages, le

Maitre d'Ouvrage fera exécuter les nettoyages par une entreprise de son choix, aprés mise en demeure préalable, sur
simple constat de non-respect des obligations contractuelles de I'entrepreneur et aux frais de ce dernier.

1.1.2.5 Sécurité des occupants

Les travaux du présent marché sont a réaliser sur des constructions existantes occupées et l'entrepreneur aura a
prendre toutes mesures pour garantir la sécurité des occupants.

1.2 Travaux de dépose et de démolition

Les travaux de dépose et de démolition devront étre réalisés avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages
contigus conservés.

Ces travaux comprendront implicitement tous travaux annexes et accessoires nécessaires pour permettre la dépose
tels que descellements, démontage de pattes ou autres accessoires de fixation, coupement, hachements, etc...

Les éventuels dégats occasionnés par ces déposes et démolitions sur les ouvrages environnants les interventions
devront étre repris a la charge de I'entreprise.

Les méthodes et moyens de dépose sont laissés au choix de I'entrepreneur qui devra les définir en fonction de la nature

de l'ouvrage a déposer, de son emplacement, de son environnement et de toutes autres conditions particulieres
rencontrées et conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

1.3 Echafaudages - Agres - Protections - Etc.

Les prix du marché comprennent implicitement tous les échafaudages, nacelles, agrés, etc... nécessaires pour réaliser
les travaux, ainsi que tous les garde-corps, garde-gravois, platelages, écrans et tous autres équipements nécessaires
pour assurer la sécurité.

1.4 Approvisionnement.

Les prix de l'offre devront toujours comprendre le montage des matériaux neufs ainsi que la descente et I'enlevement
des gravois et déchets, et ce par tous moyens appropriés.

1.5 Nuisances de chantier

L'entrepreneur devra prendre, toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier et respecter ainsi
la réglementation en vigueur a ce sujet.

Ces nuisances concernent essentiellement :

- Les bruits de chantier,

- Les poussiéres générées,

- La géne causée a la circulation des tiers aux abords du chantier,
- Les salissures des voies publiques.

1.6 Stockage de matériaux sur les planchers existants

Aucun stockage de matériau et aucun atelier de chantier ne devra étre établi sur les planchers existants.

En ce qui concerne le stockage de matériaux a court terme, qui est pour certains travaux indispensable a leur
avancement normal, il appartiendra a l'entrepreneur de prendre toutes dispositions pour éviter que les planchers
existants prennent une fleche, si minime soit-elle.

En cas de non-respect par I'entrepreneur de cette prescription, le Maitre d'ouvrage pourra immédiatement prendre les
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mesures qui s'imposent, aux frais de I'entrepreneur responsable.
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1.7 Maintien en état des voies, réseaux, etc...

L'entrepreneur sera responsable du maintien en bon état des voies, réseaux, clétures et installations de toutes natures,
publics ou privés, affectés par les travaux du chantier. Il devra de ce fait faire procéder a tous travaux de réparation, de
réfection ou de nettoyage nécessaires. Il devra de méme permettre les passages de la circulation générale ou locale,
ainsi que I'écoulement des eaux superficielles.

Ledit entrepreneur ne saurait se prévaloir a I'encontre de la responsabilité du présent article des renseignements qui
pourraient étre portés aux diverses pieces du dossier de consultation qui sont réputés n'étre fournis qu'a titre indicatif.
Il sera tenu de les vérifier et de les compléter a ses frais par tous sondages nécessaires.

1.8 Remise en état des lieux

Les installations de chantier, le matériel et les matériaux en excédent ainsi que tous autres gravois et décombres devront
étre enlevés en fin de chantier et les emplacements mis a disposition remis en état.

L'ensemble des emplacements remis en état et le chantier totalement nettoyé devront étre remis au Maitre de I'Ouvrage,
au plus tard le cinquiéme jour apres la réception des travaux.

Cette remise en état des lieux se fera dans les conditions suivantes :

- Tant que les installations de chantier établies sur 'emplacement mis a la disposition de I'entrepreneur ne
seront pas démontées et les lieux remis en état, I'entrepreneur restera seul responsable de tous les
dommages causés aux tiers sur le chantier.

1.9 Percements - Scellements - Rebouchages - Raccords - Etc...

Tous les percements, trous de scellements, saignées, rebouchages, etc... dans I'existants, nécessaires pour les travaux,
seront réalisés par l'entrepreneur.

Ces percements, passages, trous de scellement, tranchées, saignées, etc... devront étre exécutés avec toutes les
précautions requises afin de ne pas détériorer les ouvrages existants.

Les percements devront étre réalisés aux dimensions minimales nécessaires en fonctions des diamétres des
équipements pour lesquels ils sont prévus.

Dans le cas général, les scellements et rebouchages se feront au mortier de ciment et sable fin. Les cales en bois dans
les scellements sont interdites.

Dans le cas de scellement et rebouchages dans les parois extérieures en matériaux isolants, le scellement devra, dans
la mesure du possible, étre réalisé avec des matériaux identiques.

En aucun cas les fixations des éléments mis en ceuvre ne devront porter atteinte aux systémes et complexes
d’étanchéités existant, en cas de fuites constatés suite aux travaux I'entrepreneur aura a sa charge la remise en état
de I'étanchéité dégradé.

1.10 Dimension des existants

L'entrepreneur est contractuellement réputé avoir, avant la remise de l'offre, procédé sur le site au contréle des
dimensions des ouvrages a mettre en ceuvre.

Au moment des travaux, l'entrepreneur procédera sous sa seule responsabilité a la totalité des levés des cotes qui lui
sont nécessaires.

1.11 Matériaux neufs mis en ceuvre

Les matériaux neufs a mettre en ceuvre concomitamment avec des matériaux anciens conservés ou réemployés,
devront toujours étre de méme type et modeéle que les matériaux anciens, et dans la mesure du possible étre de méme
provenance, et étre compatibles entre eux.

Lors du dépdt de son offre, I'entrepreneur est tenu de respecter les marques et références similaires ou équivalentes,
définies au présent C.C.T.P. Ces solutions équivalentes devront avoir des caractéristiques techniques au moins
équivalentes a celles proposées. Cependant, I'entrepreneur ne pourra substituer un matériau de son choix a ceux
prévus au C.C.T.P. sans l'accord du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre.
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L'entreprise retenue doit toujours présenter avant commande un échantillon de chaque matériel a I'approbation du
Maitre d'Ouvrage et du Maftre d'ceuvre, qui restent libres d'apporter tout changement en nombre, qualité et aspect
avant I'exécution des travaux.

De méme, l'implantation des matériels, équipements et appareillages figurés aux plans, est indicative et doit avoir
recu confirmation avant exécution.

L'entrepreneur pourra proposer d'autres marques de produits et matériels, s'il peut démontrer leur équivalence
qualitative, technique et visuelle.

L’ensemble des matériaux et équipements proposés par I'entreprise devra disposer d’avis techniques en cours de
validité et adaptés a 'ouvrage réalisé.

1.12 Sortie et enlevement des matériaux de démolition et gravois

Tous les travaux prévus au marché comprennent implicitement le ramassage, la descente ou la montée et la sortie hors
de la construction de tous les déchets, gravois, matériaux, matériels et équipements déposés ou démoalis.

lIs comprennent également, sauf spécifications contraires explicites, I'enlévement hors du chantier.

Lieu de dép6bt a toute distante, tous droits de décharge ou autres étant a la charge de I'entrepreneur.

1.13 Bennes pour gravois et déchets

Il devra étre mis en place des bennes pour recevoir les gravois, emballages et autres petits déchets en provenance des
travaux.
Ces bennes devront étre remplacées au fur et a mesure de leur remplissage.

1.14 Assurances pour matériaux non-traditionnels

Dans le cas ou seraient mis en ceuvre des matériaux ou des procédés ne bénéficiant pas d'un Avis technique ou non
acceptés par I'AFAC, l'entrepreneur devra souscrire aupres de son assurance une couverture offrant les mémes
garanties que sa Police pour les travaux de technique courante. Dans le cas de surprime, elle sera a la charge de
I'entrepreneur.

1.15 Garantie

L’entrepreneur ayant reconnu les toitures terrasses existantes et ayant donc une parfaite connaissance de leur état, ne
pourra pas imputer les désordres éventuels a quelque cause que ce soit dont il ne serait pas responsable.

La garantie de I'entrepreneur est définie par les articles 1792 et 2270 du Code Civil. Cette responsabilité décennale
commencant apres la réception des travaux.

L'Entrepreneur devra fournir lors de la réception, un engagement écrit garantissant les complexes d'étanchéité et la
résistance de ces travaux pour une durée de dix années a partir de la réception.

Pendant toute cette période, I'entrepreneur aura a sa charge la réfection des défectuosités qui viendraient a se révéler
a l'usage ainsi que tous les remplacements nécessaires y compris tous les dommages qui pourraient en résulter.

La garantie s'étend, outre le revétement d'étanchéité proprement dit aux travaux et ouvrages accessoires dont les
infiltrations résultant de détériorations causées par des tiers, obligent I'entrepreneur a supporter non seulement les
frais de réfection de ses ouvrages, mais également ceux de réfection des peintures, des plafonds, des murs, des
cloisons et autres qui seraient détériorés de son fait, ainsi que les indemnités éventuelles.
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ARTICLE 2 - BRUITS DE CHANTIER

2.1 Respect de la l1égislation et des réglementations

La limitation des bruits de chantier devra étre traitée par I'entrepreneur, dans le strict respect de la législation et de la
réglementation en vigueur a ce sujet, dont notamment :

- Loi 92-1444 du 31 décembre 1992, dite « loi bruit » avec ses décrets et arrétés d'application parus, relative a
la lutte contre le bruit.

2.2 Obligation de résultat

Dans le cadre contractuel de son marché, I'entrepreneur sera tenu a une obligation de résultat. Il devra prendre toutes
dispositions nécessaires concernant les bruits de chantier, pour que les niveaux de bruits aériens émis restent dans les
limites fixées par la réglementation.

Le Maitre d'ouvrage ne devra en aucun cas pouvoir étre inquiété en cas de dépassement des limites réglementaires ;
en cas d'infractions I'entrepreneur devra immédiatement prendre les dispositions nécessaires.

ARTICLE 3 -DECHETS DE CHANTIER

3.1 Respect de la législation et de la réglementation

Les déchets de chantier de batiment devront étre gérés et traités par I'entrepreneur dans le cadre de la |égislation en
vigueur a ce sujet, dont notamment :

- loi 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée, relative a I'élimination des déchets et a la récupération des matériaux,

- loi 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de I'environnement,

- loi 92-646 du 13 juillet 1992 modifiée, relative a I'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées
pour la protection de I'environnement. Loi complétant et modifiant les deux précédentes,

- 1oi 95-101 du 2 février 1995 relative aux renforcements de la protection de I'environnement.

- Recommandation n°T2-2000 aux maitres d’ouvrage publics relative a la gestion des déchets de chantier du
batiment

- Guide » Déchets de chantier » de la FFB

3.2 Tri des déchets sur chantier

Devront obligatoirement étre triés sur chantier les déchets suivants :
- les déchets dangereux,
- les déchets inertes,
- les emballages.
Les déchets ménagers et assimilés pourront étre triés ou non sur le chantier.

3.3 Enlevement des déchets

Les déchets et emballages ne devront en aucun cas étre mis-en vrac aux abords du batiment, ils seront traités et
évacués, conformément a la réglementation en vigueur a ce sujet, notamment :

- les déchets classés dangereux seront évacués en centre d'enfouissement de classe 1,
- les déchets inertes, en classe 3,

Le chantier se devra d’étre propre et bien tenu durant toute sa durée. Le maitre d’'ouvrage se réserve le droit, s'il juge

I'état du chantier insatisfaisant, et aprés information du titulaire du lot via le compte rendu de chantier, de mandater a la
charge du titulaire du lot, une entreprise de nettoyage.

3.4 Imputation des frais de gestion, de traitement et d'élimination des déchets

Tous les frais et colits de la gestion sur chantier, des traitements de valorisation et/ou d'élimination des déchets de
chantier sont a la charge de I'entrepreneur.
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ARTICLE 4 - DESCRIPTION TECHNIQUE DES TRAVAUX

Les prix comprennent :

L’installation du chantier,

Tous les travaux de dépose, d’enlévement, d’évacuation nécessaires a la réalisation de la prestation ainsi que
son repliement, quels qu’ils soient,

Tous les travaux de préparation nécessaires a la réalisation du chantier

Toutes sujétions assurant la sécurisation du personnel Ifremer et personnels de I'entreprise.

Toutes sujétions assurant la protection des biens pouvant étre détérioré durant les travaux

Le nettoyage des lieux.

Les prestations de bureau d’étude et notes de calculs nécessaire a la préparation et a la réalisation du
chantier

La fourniture du DOE et du DIUO suivant chartre Ifremer en fin de chantier

L'ensemble des ouvrages métalliques extérieurs quelle que soit leur finition sera de qualité marine.
L'ensemble des ouvrages inox extérieurs sera en inox 316L de qualité marine.

L'ensemble des profilés en tdles d'aluminium anodisées sera sous label Qualanod, de classe d'épaisseur
adaptée aux normes en vigueur et a l'agressivité de I'environnement (maritime) avec un minimum de 20 ym.

L’échafaudage est au lot 02 - INSTALLATIONS CHANTIER / DEMOLITION / DEPLOMBAGE, il sera mis a
disposition des autres lots, suivant le planning prévisionnel joint. Ce planning sera recalé et validé en début
de chantier par 'ensemble des intervenants. Aprés validation du planning, tout décalage entrainant un
prolongement de la durée de location sera assumé financiérement par I'entreprise responsable de ce
décalage.

Le bachage réalisé par I'échafaudeur devra étre maintenu durant toute la durée du chantier. Il sera maintenu
successivement par les entreprises utilisatrices de I'échafaudage, 'entreprise utilisant I'échafaudage le
libérera avec le bachage conforme a son installation d’origine et en parfait état. Si le bachage venait a étre
abimé de son fait (lors de manutention d’ouvrage par exemple) ou non (intempérie par exemple), c’est
I'entreprise qui utilise 'échafaudage a cet instant qui devra sa remise en état dans un délai de 4h. L’entreprise
qui doit intervenir sur I'échafaudage réalisera un constat avant de commencer son intervention afin de
déclarer tout dégat sur le bachage afin qu’ils soient repris par son prédécesseur. Une fois son intervention
commenceé il en devient le seul responsable.

Si, malgré le bachage complet de I'échafaudage, une infiltration est constatée a l'intérieur du batiment, c’est
I'entreprise présente sur le chantier au moment de cette infiltration qui devra assurer les mesures
conservatoire d’'urgence (mise en place de sceaux, évacuation de I'eau par aspiration et serpillére...) le temps
de la réparation du désordre par le lot compétant. De méme, tout sinistre sera de sa responsabilité et
'engagera a effectuer des travaux de remise en état des locaux (nettoyage, peinture, faux plafond...) et a
prendre en charge les dommages causes, sur les équipements scientifigues notamment. Si deux entreprises
se trouvent sur le chantier en méme temps, c’est I'entreprise présentent sur le chantier depuis le plus
longtemps qui assure les mesures conservatoires.

Un constat de I'état du bardage sera fait avant la dépose de I'échafaudage entre les titulaires des lots 02 et
04. La dépose de I'échafaudage se fera avec soins afin de ne pas abimer le bardage. Si le bardage est abimé
lors de la dépose de I'échafaudage, le titulaire du lot 02 assumera le cout des réparations.
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4.1 LOT 01 - TERRASSEMENT
4.1.1 Installation de chantier

4.1.2 Dépose bordure existante. L'entreprise devra prévoir la dépose avec soins et devra prendre toutes les
précautions nécessaires définies par les textes des réglementations en vigueur.

Localisation :
Dépose suivant plan terrassement

4.1.3 Décapage espace vert (terre, herbe, haie) compris déblaiement de la hauteur suffisante (environ a — 25 cm
sous la cote projet) pour préparation du terrain en vue des enrobés.

Localisation :
Dépose suivant plan terrassement

4.1.4 Remise a la cote des regards et grilles existants au niveau du futur enrobé

Localisation :
Suivant plan terrassement

4.1.5 Fourniture et mise en ceuvre d’un caniveau béton type CC1. Compris regard a grille (en nombre suffisant pour

éviter des stagnations d’eau) et réseaux vers réseau EP existant. Compris toute sujétions de forme de pente pour
guider les eaux de ruisselement.

Localisation :
Suivant plan terrassement

4.1.6 Fourniture et mise en ceuvre d’enrobé, compris préparation du terrain, pose d’un géotextile, apport des
matériaux d’empierrement, compris sciage pour raccord sur enrobé existant et réalisation d’'un joint. Prévoir
réalisation d’'une forme de pente vers le caniveau créé (éloignant les eaux de ruissélement du pied du batiment).
— Couche de fondation en GNT B 0/31,5 sur 20 cm ;

— Couche de revétement en BBSG 0/6 sur 5 cm.

Les dispositions des normes NF P98-125 et NF EN 13285 et de toutes les normes auxquelles elles se référent,
ainsi que les dispositions du fascicule n° 25 du C.C.T.G., sont applicables. Les caractéristiques des granulats seront
conformes aux spécifications des normes NF EN 13242 et XP P18-545. La composition et les caractéristiques des
G.N.T. seront déterminées selon la méthodologie indiquée dans la norme NF P98-125

Une couche d’accrochage a I'émulsion de bitume sera répandue

Localisation :
Suivant plan terrassement

4.1.7 Reprise enduit d'étanchéité (type enduit bitumineux) en pied de batiment, du fond de fouille du terrassement
réalisé jusqu’a +00,20 du sol fini du hall (ou 36.10 NGF)

Localisation :
Suivant plan terrassement

4.1.8 Scellement de bordure de protection du bardage en bordure type T2 béton lisse.

Les bordures et les caniveaux préfabriqués devront notamment satisfaire a :
la norme NF EN 1340 « Bordure en béton ; prescriptions et méthodes d’essai ».

Localisation :
Suivant plan terrassement

Nota : Intervention a programmer en fin de chantier, apres la pose du bardage.
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4.2 LOT 02 - INSTALLATIONS CHANTIER / DEMOLITION / DEPLOMBAGE

4.2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

4.2.1.1 Installation de chantier comprenant base-vie, bennes et délimitation des zones de travaux et de stockage
par barriere heras. Balisage lors des manutentions par engins (déchargement de camion, approvisionnement en
toiture...). Compris repli et remise en état de la zone aprés enlévement.

Nota : - Intervention & programmer en début de chantier pour mise a disposition des autres lots.

- Alimentation électrique et coffret de chantier au lot 05 — électricité.

- Un sanitaire sera mis a disposition et entretenu par le maitre d’ouvrage pour la durée des travaux.

- Les bennes de la déchetterie Ifremer ne sont pas a disposition du chantier.

- Le pont roulant sera consigné et inutilisable pendant la durée des travaux.

- Les bennes ne sont pas a mettre a disposition des autres corps d’état (a enlever aprés les travaux de dépose)

- Les installations mises a disposition des autres lots seront maintenues en état successivement par les
entreprises présentes.

4.2.1.2 Protection intérieure par protection rigide (type panneau OSB), et anti poussiére (bachage) y compris
maintient en état pendant la durée du chantier et dépose en fin de chantier.

Localisation :
Protection des caissons hyperbares et potences, suivant plan installation de chantier

Nota : La protection des caissons hyperbares est clairement décrite car jugée indispensable par le maitre d’ouvrage,
cela ne dispense pas le titulaire du présent lot de protéger tous les autres ouvrages qu'il juge nécessaires pour réaliser
sa prestation sans détériorer les existants (art 1.1.2).

4.2.1.3 Montage et démontage de I'échafaudage en pourtour du batiment, compris ancrage, protection de
'étanchéité de l'aile basse, renforcement par sous-étaiement si nécessaire. L’échafaudage comprendra au
minimum un escalier pour I'accés aux différents plateaux ainsi qu’une plateforme formant recette a matériaux.

Nota : - Le titulaire du présent lot devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger des intempéries
lintérieur du béatiment,

-Les activités a lintérieur du hall caisson seront suspendues pendant la durée des travaux, les autres
laboratoires situés dans le reste du batiment resteront en activité.

-Si aprés étude des charges de I'échafaudage par le titulaire du présent lot, un sous-étaiement est nécessaire,
cette prestation comprend la dépose/stockage/repose, avec soins des dalles de faux plafond.

- Prévoir une réception partielle de I'échafaudage des la fin du montage des fagcades Sud et Ouest pour
permettre le démarrage des travaux

-ldem a la dépose, commencer par la fagade Est fout en maintenant I'acces aux autre fagades puis Nord, Ouest
et Sud.

4.2.1.4 Location de I'échafaudage
Nota : La durée de location de I'échafaudage est estimée a 120 jours avec répatrtition entre les différents lots
suivant le planning prévisionnel joint. Ce planning sera recalé et validé lors de la premiére réunion technique par
I'ensemble des intervenants. Tout décalage entrainant un prolongement de la durée de location sera assumé

financierement par I'entreprise responsable de ce décalage.

4.2.1.5 Adaptation de I'échafaudage suite aux travaux de dépose pour permettre 'usage de I'échafaudage aux lots
03 et 04.

Nota : L’étude d’adéquation se fera lors de la premiere réunion technique. Prévoir a minima la mise en place
de console permettant de compenser le décalage de la casquette.

4.2.1.6 Bachage de I'échafaudage permettant d’assurer I'étanchéité provisoire du batiment

Nota :
- Un relevé d’étanchéité provisoire est prévu au lot 04
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- Le béchage réalisé par I'échafaudeur devra étre maintenu durant toute la durée du chantier. Il sera maintenu
successivement par les entreprises utilisatrices de I'échafaudage, I'entreprise utilisant I'’échafaudage le
libérera avec le bachage conforme a son installation d’origine et en parfait état. Si le bachage venait a étre
abimé de son fait (lors de manutention d’ouvrage par exemple) ou non (intempérie par exemple), c’est
I’entreprise qui utilise I'échafaudage a cet instant qui devra sa remise en état dans un délai de 4h. L’entreprise
qui doit intervenir sur I'échafaudage réalisera un constat avant de commencer son intervention afin de
déclarer tout dégét sur le bachage afin qu'ils soient repris par son prédécesseur. Une fois son intervention
commenceé il en devient le seul responsable.

4.2.1.7 Nettoyage de fin de chantier intérieur et extérieur, compris passage d’une balayeuse. Il ne devra rester
aucune trace du chantier aprés ce passage, ni débris de la démolition, ni vis....

Nota : Le nettoyage de fin de chantier ne dispense pas d’'un maintien en état de propreté correct du chantier pendant
la durée des travaux.

4.2.2 DEPOSES

- Attention présence de plomb dans les diverses déposes (voir diagnostic plomb)
Nota:

Déposes et démolitions, compris mise a disposition du Maitre d'Ouvrage ou évacuation en Installation de Stockage
des Déchets (1.S.D.), découpe éventuelle soignée au droit des ouvrages conservés et toutes autres sujétions.

Les prix unitaires devront implicitement inclure soit la mise a la disposition du Maitre d'Ouvrage des matériaux
pouvant éventuellement étre récupérés (et ce pour autant qu'il le souhaite), soit I'évacuation des matériaux en
Installation de Stockage des Déchets (1.S.D.), et en prenant toutes les précautions et sécurités nécessaires pour
éviter tous désordres et dommages aux ouvrages existants et prévenir tous dangers et nuisances pour les occupants,
conformément a la réglementation en vigueur et toutes autres sujétions.

L'entrepreneur devra implicitement inclure dans ses prix unitaires les sujétions d'échafaudage, de protection contre
les intempéries (bachage), la sortie, le chargement et I'évacuation des gravois aux I.S.D., tous ouvrages de protection
et de sécurité nécessaires conformes a la réglementation en vigueur et aux demandes du Coordonnateur S.P.S. et
toutes autres sujétions.

Ces travaux de déposes seront exécutés avec le plus grand soin et en prenant toutes les précautions nécessaires et
indispensables afin d'éviter toutes dégradations dans I'existant.

L'Entrepreneur devra prévoir les protections contre les émanations de poussiéres ou la dispersion des déchets liés a
la dépose et les protections des ouvrages environnants. Tous dommages ou dégradations dus a une négligence de
sa part, entraineront une réfection des ouvrages a ses frais. De méme, il supportera toutes les conséquences
d'accidents dus a sa négligence.

L'entrepreneur devra avoir reconnu et visité le site et pris connaissance des ouvrages a déposer avant la remise de
son offre.

Rappel : L'Entrepreneur du présent lot se rendra compte lui-méme sur place de I'état de I'ensemble des ouvrages a
déposer et & démolir, et en tirera toutes conclusions nécessaires a I'établissement complet de sa proposition.

Notas :

* Pour la dépose de matériaux contenant du plomb, I'Entreprise devra prendre toutes les précautions nécessaires
définies par les textes des réglementations en vigueur concernant la manipulation de ces produits, leur emballage et
leur enléevement aux Installations de Stockage des Déchets Dangereux a la charge du présent lot en prenant compte
des filieres de tris sélectifs. En fin de chantier, I'entreprise justifiera le bon traitement des déchets par la fourniture d’'un
BSD.

* L’entreprise devra également réaliser les différentes démarches pour la déclaration auprés des instances
administratives (inspection du travail,etc ...) nécessaires pour réaliser cette dépose.

* Pour la dépose de matériaux inertes, I'Entreprise devra I'évacuation des matériaux en Installation de Stockage des
Déchets (1.S.D.) & la charge du présent lot en prenant compte des filiéres de tris sélectifs.

HALL CAISSON

4.2.2.1 Garde-corps autoportant

Dépose et évacuation avec soins des gardes corps autoportant existant.
Mise a disposition du maitre d’ouvrage des éléments déposés et mise en décharge des éléments non conservés.
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Localisation :
Dépose sur I'emprise de la couverture, suivant plans de dépose.

4.2.2.2 Dépose et évacuation des couvertines

Dépose compléte et évacuation des couvertines.

Localisation :
Dépose sur I'emprise de la couverture, suivant plans de dépose.

4.2.2.3 Dépose et évacuation du bardage de la casquette haute

Dépose compléte et évacuation des bardages

Localisation :
Suivant plans de dépose

4.2.2.4 Dépose et évacuation de la sous-face de la casquette haute

Dépose compléte et évacuation de la sous-face de la casquette haute

Localisation :
Suivant plans de dépose

4.2.2.5 Dépose ossature casquette et découpe du débord de toiture

Dépose compléete et évacuation de 'ossature de la casquette et découpe du débord de toit (comprenant complexe
d’étanchéité, isolation, bac, pannes, fermes, ossature métallique support casquette...)

Localisation :
Suivant plans de dépose

4.2.2.6 Dépose tole habillage intérieure

Dépose compléte et évacuation des toles d’habillages intérieure, compris ossature.

Localisation :
Suivant plans de dépose

4.2.2.7 Dépose des verres en partie haute

Dépose compléte et évacuation des verres en partie haute compris les ossatures et les bavettes.

Localisation :
Suivant plans de dépose

4.2.2.8 Dépose des grilles de ventilation

Dépose compléte et évacuation des grilles de ventilation compris fixations.

Localisation :
Suivant plans de dépose

4.2.2.9 Dépose de I'échelle a crinoline

Dépose compléte et évacuation de I'échelle a crinoline compris fixations.
Compris déplacement sur la paroi du hall matériaux de I'échelle basse mobile.

Localisation :
Suivant plans de dépose
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AILE BASSE

4.2.2.10 Garde-corps autoportant

Dépose et évacuation avec soins des gardes corps autoportant existant.
Mise a disposition du maitre d’ouvrage des éléments déposés et mise en décharge des éléments non conservés.

Localisation :
Dépose sur I'emprise de la couverture, suivant plans de dépose.

4.2.2.11 Dépose et évacuation des couvertines

Dépose compléte et évacuation des couvertines.

Localisation :
Dépose sur I'emprise de la couverture, suivant plans de dépose.

4.2.2.12 Dépose et évacuation du bardage de la casquette

Dépose compléte et évacuation des bardages

Localisation :
Suivant plans de dépose

4.2.2.13 Dépose et évacuation de la sous-face de la casquette

Dépose compléte et évacuation de la sous-face de la casquette

Localisation :
Suivant plans de dépose

4.2.2.14 Dépose ossature casquette et découpe du débord de toiture

Dépose compléte et évacuation de I'ossature de la casquette et découpe du débord de toit (comprenant complexe

d’étanchéité, isolation, bac, pannes, fermes, ossature métallique support casquette...)

Localisation :
Suivant plans de dépose

4.2.2.15 Bachage d’étanchéité provisoire

Un béchage devra étre mis en place et maintenu pendant les travaux de dépose et jusqu’a l'intervention de

I'étancheur et la réalisation de I'étanchéité définitive afin d’éviter toute infiltration dans le batiment.

Localisation :
Suivant plans de dépose

4.2.2.16 Dépose de I’échelle a crinoline

Dépose compléte et évacuation de I'échelle a crinoline compris fixations.

Compris reprise du garde-corps autoportant avec éléments récupérés des déposes pour condamnation de

'ouverture.

Localisation :
Suivant plans de dépose

Nota : Intervention a programmer en début de chantier pour permettre la prestation du lot 01.
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4.2.3 DEPLOMBAGE

4.2.3.1 Installation de chantier

Mise en place des installations de chantier spécifique aux travaux de déplombage et aux travaux préparatoire associés.
4.2.3.2 Déplombage

Suite au rapport de diagnostic plomb joint au dossier d'appel d’offres, réalisation des travaux d'élimination du plomb
suivant la réglementation en vigueur, comprenant :

- Protection des personnes conformément a la législation en vigueur

- Enlévement des peintures au plomb par décapage mécanique ou chimique ou autres procédés agréés.
- Isolement des gravats et évacuation en décharge spécialisée.

- Analyse de restitution de fin de travaux conforme aux exigences du code de la santé publique.

4.2.3.2.1 Rep 1 - Aile extérieure (ext.+int.) HEA poteau de charpente

4.2.3.2.2 Rep 2 - Dessus et face int. UPN ceinture magonnerie

4.2.3.2.3 Rep 3 - Pourtour HEA panne et IPE pour fixation bracon anti dévers

4.2.3.2.4 Rep 4 - Pourtour HEA panne pour fixation chevétre lanterneau

4.2.3.2.5 Rep 5 - Pourtour HEA panne pour fixation ossature complémentaire

4.2.3.2.6 POUR MEMOIRE - Déplombage charpente métallique, patch ponctuel de 30cmx30cm

Localisation :
Suivant plan de déplombage
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4.3 LOT 03 - CHARPENTE METALLIQUE / SERRURERIE / TRAITEMENT ANTICORROSION

- Attention renforcement a prévoir suivant préconisations du BE structure et a vérifier par
le bureau d’étude du titulaire du présent lot

Nota : Tous les éléments apportés auront un traitement anticorrosion galvanisé a chaud.

4.3.1 Installations de chantier

Comprenant sans étre exhaustif :

Toutes les sujétions de montage et levage par le présent lot comprenant notamment : grues, élingues, échafaudages,
nacelles, échafaudages roulants...

Tous dispositifs de protections du personnel... selon la réglementation en vigueur et les consignes du coordinateur
SPS.

L'enléevement hors chantier de tous les déchets, débris et emballages résultants des travaux.

Nota : La base vie, les clbtures de chantier ainsi que I'échafaudage seront mutualisés pour I'ensemble des intervenants,
ils sont & la charge du lot 02. Le maintien en état de ces installations pendant la durée d’intervention du présent lot est
a la charge du présent lot.

4.3.2 Ossature pour rehausse d'acrotére au pourtour du batiment (hall caisson)

Fourniture et pose d’une ossature métallique pour rehausse de I'acrotéere en pourtour du hall.

Localisation :
Hall caisson, suivant plans de charpente

4.3.3 Ossature pour rehausse d'acrotére au droit de la facade Est (aile basse)

Fourniture et pose d’'une ossature métallique pour rehausse de I'acrotére en pourtour du hall.

Localisation :
Aile basse, suivant plans de charpente

4.3.4 Lisse d'ossature complémentaire pour bardage polycarbonate

Fourniture et pose d’ossature métallique complémentaire pour fixation du bardage polycarbonate.

Localisation :
Hall caisson, suivant plans de charpente

4.3.5 Renforcement support bac acier couverture par bracons anti-dévers

Fourniture et pose de bracons anti-dévers dimensionnés en fonction de la note de calcul fournie par I'entreprise,
afin de reprendre la surcharge lié au nouveau complexe d’étanchéité.

Localisation :
Hall caisson, suivant plans de charpente & diagnostic structure

4.3.6 Traitement anticorrosion et peinture

Fourniture et pose d’un traitement anticorrosion et peinture riche en zinc, compris travaux préparatoire.

4.3.6.1 Rep 1 - Aile extérieure (ext.+int.) HEA poteau de charpente
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4.3.6.2 Rep 2 - Dessus et face int. UPN ceinture magonnerie

4.3.6.3 Rep 3 - Pourtour HEA panne pour fixation bracon anti dévers

4.3.6.4 Rep 4 - Pourtour HEA panne pour fixation chevétre lanterneau

4.3.6.5 Rep 5 - Pourtour HEA panne pour fixation ossature complémentaire + about de panne découpée
4.3.6.6 Rep 6 - Toute les ailes visibles HEA pied poteau de charpente

4.3.6.7 Rep 7 - About de panne découpée

4.3.6.8 POUR MEMOIRE - Patch ponctuel de 30cmx30cm

Localisation :
Suivant plans de charpente

4.3.7 Création de chevétres pour exutoires de fumée

Fourniture et pose d’une ossature métallique formant chevétre au droit des lanterneaux de désenfumage.
(dim. suivant calcul surface de désenfumage lot étanchéité)

Localisation :
Hall caisson, suivant plans de charpente

4.3.8 Echelle a crinoline

Fourniture et pose d’'une échelle a crinoline en aluminium permettant I'accés en toiture, compris toute fixation
sur existant (compris déplombage, traitement anticorrosion et peinture si nécessaire) portillon de condamnation d’accés
a I'échelle et verrouillage par cadenas a cylindre européen, sur organigramme Ifremer.

Localisation :
Hall caisson, depuis la mezzanine de stockage, suivant plans de charpente

4.3.9 Adaptation casquette groupe climatisation

Adaptation de la casquette du groupe de climatisation existante comprenant :
Déboulonnage du mur

Fourniture et pose d’'une ossature métallique formant pietement

La casquette devra étre totalement indépendante du mur.

Localisation :
En facade Est du hall caisson, suivant plans de charpente
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4.4 LOT 04 - BARDAGES / ETANCHEITE

4.4.1 BARDAGES

4.4.1.1 Installations de chantier

Comprenant sans étre exhaustif :

Toutes les sujétions de montage et levage par le présent lot comprenant notamment : grues, élingues, échafaudages,
nacelles, échafaudages roulants...

Tous dispositifs de protections du personnel... selon la réglementation en vigueur et les consignes du coordinateur
SPS.

L'enléevement hors chantier de tous les déchets, débris et emballages résultants des travaux.

Nota : La base vie, les cl6tures de chantier ainsi que I'échafaudage seront mutualisés pour I'ensemble des intervenants,
ils sont a la charge du lot 02. Le maintien en état de ces installations pendant la durée d’intervention du présent lot est
a la charge du présent lot.

BARDAGE HALL CAISSON

4.4.1.2 Bardage en plaques alvéolaires de polycarbonate

Fourniture et pose d'un bardage en plaques alvéolaires de polycarbonate, y compris traitement anti-éblouissement et
fagonnés de finition
Caractéristiques :
- bardage translucide emboitable sous Avis Technique ou Document Technique d'Application, validé par le CSTB
constitué de plaques alvéolaires de co-extrudées a partir de polycarbonate
- type Panel 50 a 10 parois : largeur utile 495 mm.
- largeur des profilés et des éléments de bardage au choix du Maitre d'ouvrage
- teinte au choix du Maitre d'ouvrage, y compris traitement anti-éblouissement
- protection UV Par coextrusion sur face extérieure
- profilés de cadre en aluminium thermolaqué a rupteur de ponts thermiques, teinte RAL au choix du Maitre d'ouvrage
Classement au feu : Euroclasse B-s1, dO
Isolation thermique (W/m2.°C) : 1,0 (Panel 50-10P)
Affaiblissement bruit aérien (Rw) : 30 (-1 ; -2) dB
Résistance jet de ballon : DIN 18 032
Résistance aux chocs 1200 joules
(Fiche technique & joindre en annexe du mémoire technique)

Exécution :

- conforme a |'Avis technique 2/12-1508 du procédé et aux recommandations du fabricant.

- largeur et épaisseur des plaques dimensionnées pour atteindre I'objectif thermique, et au choix du Maitre d'ouvrage
- systéme clipsable en polycarbonate de 50 mm d’épaisseur, finition au choix du Maitre d'ouvrage

- fixation et stabilité du bardage en partie haute et basse grace a des profilés en aluminium selon préconisations du
fabricant (a rupture de ponts thermiques), finition thermolaquée, teinte RAL au choix du maitre d’ouvrage

- jonction entre deux profils par éclissage complété par un masticage

- y compris pattes de fixation pour appuis intermédiaires

- étanchéité entre profilés et structure par interposition de bandes de mousse imprégnée de type COMPRIBAND

- portées des plagues suivant espacement de l'ossature principale et complémentaire existante

- vérification des portées et choix du modéle en conséquence sous la responsabilité de I'Entreprise avec mise en
ceuvre de lisses intermédiaires en cas de nécessité a charge de I'Entreprise

-y compris profilés d'encadrement en aluminium. Joint d'étanchéité. Scotch pour obturation des alvéoles. Crochets de
dépression. Pieces de liaison.

- y compris toutes sujétions complémentaires et nécessaires

- découpe et adaptation nécessaires

- tous les fagonnés de finition et de raccords non décompté séparément :

. Profilés de recouvrement supérieur, y compris incorporation de joint d'étanchéité selon préconisations du fabricant
. Profilés latéraux en une ou deux parties selon préconisations du fabricant

. Crochets de dépression

. Scotch aluminium pour obturation des alvéoles, et scotch micro-perforé selon préconisation du fabricant
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. Profilé d’appui avec bavette de rejet d'eau de longueur suffisante pour couvrir le complexe d'lsolation Thermique par
I'Extérieur en partie basse y compris incorporation de joint d'étanchéité selon préconisations du fabricant

. Joint silicone pour étanchéité a l'eau

. La mise en ceuvre des fagonnés se fera de maniere a obtenir une étanchéité parfaite a I'eau et a I'air équivalente a
celle du bardage en partie courante

. Toutes sujétions pour ossature complémentaire intermédiaire a charge du présent lot

. Tole de compensation pour l'isolation extérieur formant précadre de la paroi en polycarbonate, laqué teinte RAL

. Toutes sujétions de mise en ceuvre pour obtenir une étanchéité parfaite a I'air et a I'eau

Localisation :
Hall caisson, suivant plans de bardages

Bardage en lame acier comprenant :

4.4.1.3 Lisse horizontale

Fourniture et pose d’'une ossature en Z et ou Oméga galvanisés fixés directement sur la structure existante du
batiment ou sur équerres en fonction du support a I'aide de chevilles adapté au support existant.

L’ossature s’adaptera a la magonnerie existante en fonction des divers décrochés de celle-ci.

Les portées seront conformes a I'espacement de I'ossature du batiment. L'entreprise devra prévoir dans son
offre tous les renforts d'ossature complémentaire si nécessaire.

Habillages inférieurs de jonction avec le bardage a adapter.

Il est précisé que le profil des Z ou Oméga sera apte a reprendre les charges normales (pression et dépression)
du site en fonction des portées du bardage et des prescriptions du fabricant.

Compris coupes et découpes pour portes, chassis de fenétre etc.....

Compris tous joints d’étanchéité nécessaire.

Compris grille perforé pour ventilation du bardage en partie basse

Localisation :
Hall caisson, suivant plans de bardages

4.4.1.4 Isolation

Fourniture et pose d'un isolant en laine de roche rigide de type Rockbardage de 140 mm d'épaisseur R=4.10
m2.K/W

Isolation thermique sur équerres, composée de panneaux nus en laine de roche de masse volumique de 50
kg/m3

Résistance thermique minimale a obtenir : R >/=4.10 m2K/W (nota : I'épaisseur correspondante est indiquée
au présent descriptif a titre indicatif et devra étre confirmée ou modifiée par le présent lot pour garantir la résistance
thermique contractuelle indiquée, en fonction des caractéristiques de l'isolant utilisé).

Il sera veillé tout particulierement a ce que l'isolation soit immédiatement protégée par les bacs de finition sans
jamais étre exposée aux intempéries.

Localisation :
Hall caisson, suivant plans de bardages

4.4.1.5 Bardage a lames verticales

Fourniture et pose d’'un bardage métallique a lames extérieures verticales du type HAIRPLAN ST largeur 30 cm,
compris toutes facons de finition et d'étanchéité.

Exécution :

- Lisse porteuse prévus a l'article ci-avant

- Isolation thermique prévue a l'article ci-avant

- Peau extérieure en lames métalliques verticales du type HAIRPLAN ST des Ets. ARCELOR ou équivalent, de 40
mm de profondeur, largeur 300 mm:

. Prévoir une lame d‘air ventilée de 2 & 3 cm minimum entre les lames et l'isolation thermique

. Lames verticales avec retours s'emboitant I'une dans l'autre avec facon de joints fixations invisibles sur ossature ci-
avant.

. Largeur des lames 300 mm

. Prélaquage des lames, teintes suivant nuancier teinte RAL au choix du maitre d’ouvrage. Le laquage sera renforcé
et de qualité marine (batiment localisé en bord de mer)

. Pose partielle de lames en creux avec envers prélaqué dito lames courantes

. Toutes sujétions suivant préconisations du fabricant et directives
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Localisation :
Hall caisson, suivant plans de bardages

BARDAGE AILE BASSE

4.4.1.6 Lisse horizontale

Fourniture et pose d’'une ossature en Z et ou Oméga galvanisés fixés directement sur la structure existante du
batiment ou sur équerres en fonction du support a I'aide de chevilles.

L’ossature s’adaptera a la magonnerie existante en fonction des divers décrochés de celle-ci.

Les portées seront conformes a I'espacement de I'ossature du batiment. L'entreprise devra prévoir dans son
offre tous les renforts d'ossature complémentaire si nécessaire.

Habillages inférieurs de jonction avec le bardage a adapter.

Il est précisé que le profil des Z ou Oméga sera apte a reprendre les charges normales (pression et dépression)
du site en fonction des portées du bardage et des prescriptions du fabricant.

Compris coupes et découpes pour portes, chassis de fenétre etc.....

Compris tous joints d’étanchéité nécessaire.

Compris grille perforé pour ventilation du bardage en partie basse

Localisation :
Aile basse, suivant plans de bardages

4.4.1.7 Isolation

Fourniture et pose d'un isolant en laine de roche rigide de type Rockbardage de 140 mm d'épaisseur R=4.10
m2.K/W

Isolation thermique sur équerres, composée de panneaux nus en laine de roche de masse volumique de 50
kg/m3

Résistance thermique minimale & obtenir : R >/=4.10 m2K/W (nota : I'épaisseur correspondante est indiquée
au présent descriptif a titre indicatif et devra étre confirmée ou modifiée par le présent lot pour garantir la résistance
thermique contractuelle indiquée, en fonction des caractéristiques de l'isolant utilisé).

Il sera veillé tout particulierement a ce que l'isolation soit immédiatement protégée par les bacs de finition sans
jamais étre exposée aux intempéries.

Localisation :
Aile basse, suivant plans de bardages

4.4.1.8 Bardage a lames verticales

Fourniture et pose d’'un bardage métalliqgue a lames extérieures verticales du type HAIRPLAN ST largeur 30 cm,
compris toutes facons de finition et d'étanchéité.

Exécution :

- Lisse porteuse prévus a l'article ci-avant

- Isolation thermique prévue a l'article ci-avant

- Peau extérieure en lames métalliques verticales du type HAIRPLAN ST des Ets. ARCELOR ou équivalent, de 40
mm de profondeur, largeur 300 mm:

. Prévoir une lame d‘air ventilée de 2 & 3 cm minimum entre les lames et l'isolation thermique

. Lames verticales avec retours s'emboitant I'une dans l'autre avec facon de joints fixations invisibles sur ossature ci-
avant.

. Largeur des lames 300 mm

. Prélaquage des lames, teintes suivant nuancier teinte RAL au choix du maitre d’ouvrage. Le laquage sera renforcé
et de qualité marine (batiment localisé en bord de mer)

. Pose partielle de lames en creux avec envers prélaqué dito lames courantes

. Toutes sujétions suivant préconisations du fabricant et directives

Localisation :
Aile basse, suivant plans de bardages
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ACCESSOIRES BARDAGE

Bavettes:

Fourniture et pose de bavettes de bardage en téle en acier galvanisé prélaqué épaisseur 0.75 mm.
La mise en ceuvre comprendra tous les éléments de fixation, de montage, de maintien et de finition.
Teinte suivant nuancier RAL au choix du maitre d’'ouvrage. Le laguage sera renforcé et de qualité marine.

4.4.1.9 Bavettes type 1 (pied de bardage)
4.4.1.10 Bavettes type 2 (partie basse polycarbonate)

Localisation :
Suivant plans de bardages

Habillages linteaux et jambages

Fourniture et pose d’habillages de linteaux et de jambages en tdle en acier galvanisé prélaqué épaisseur 0.75 mm.
La mise en ceuvre comprendra tous les éléments de fixation, de montage, de maintien et de finition.
Teinte suivant nuancier RAL au choix du maitre d’'ouvrage. Le laquage sera renforcé et de qualité marine.

4.4.1.11 Habillage linteau type 1 (portes a enroulement)

4.4.1.12 Habillage jambages type 1 (portes a enroulement)
4.4.1.13 Habillage linteau type 2 (ensemble menuisé aile basse)
4.4.1.14 Habillage jambages type 2 (ensemble menuisé aile basse)

Localisation :
Suivant plans de bardages

Habillages Angles de bardages

4.4.1.15 Habillage angle de bardage métallique sortant

Fourniture et pose d’habillages des angles sortant de type intégré au bardage, piéce type AF APS 1 de chez Haiplan
300 arcelor mittal ou équivalent. Teinte suivant nuancier RAL au choix du maitre d’'ouvrage. Le laquage sera renforcé
et de qualité marine.

Localisation :
Suivant plans de bardages

4.4.1.16 Habillage angle de bardage polycarbonate sortant

Fourniture et pose des angles sortant en polycarbonate (idem bardage polycarbonate)
La mise en ceuvre comprendra tous les éléments de fixation, de montage, de maintien et de finition.

Localisation :
Suivant plans de bardages

4.4.1.17 Sujétions pour finition contre mur existant
Sujétions de finition pour les raccords contre les murs existant en magonnerie.

Localisation :
Suivant plans de bardages
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DIVERS

4.4.1.18 Sujétions au niveau des entrées de réseaux au niveau du groupe de climatisation
Sujétions du passage des réseaux (fluides et électrique) a travers le bardage.

Localisation :
Au droit du groupe de climatisation, suivant plans de bardages

4.4.1.19 Téle de fermeture coté intérieur du hall en remplacement des grilles de ventilation

Fourniture et pose d’une téle en acier galvanisé pour condamnation des réservations suite a la dépose des grilles de
ventilation. Compris fixation mécanique et toutes sujétions pour une parfaite finition.

Localisation :
En facade Est du hall caisson, suivant plans de bardages

4.4.1.20 Grille de ventilation
Fourniture et pose d’'une grille de ventilation en acier laqué RAL dito bardage. Compris prolongement du réseau et
raccordement sur I'existant et toutes sujétions pour une parfaite finition.

Localisation :
En facade Est du hall caisson, suivant plans de bardages

4.4.1.21 Passage cable luminaire extérieur
Percage du bardage pour sortie de céble du luminaire.

Localisation :
En facade Est du hall caisson, suivant plans de bardages
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4.4.2 ETANCHEITE

4.4.2.1 Installations de chantier

Comprenant sans étre exhaustif :

Toutes les sujétions de montage et levage par le présent lot comprenant notamment : grues, élingues, échafaudages,
nacelles, échafaudages roulants...

Tous dispositifs de protections du personnel... selon la réglementation en vigueur et les consignes du coordinateur
SPS.

L'enléevement hors chantier de tous les déchets, débris et emballages résultants des travaux.

Nota : La base vie, les clétures de chantier ainsi que I'échafaudage seront mutualisés pour I'ensemble des intervenants,
ils sont a la charge du lot 02. Le maintien en état de ces installations pendant la durée d’intervention du présent lot est
a la charge du présent lot.

HALL CAISSON

4.4.2.2 Etanchéité provisoire par costiere + relevé bitume en pourtour du batiment:

Réalisation d’'un relevé d’étanchéité provisoire en démarrage de chantier afin d’assurer I'étanchéité provisoire du
batiment.

Localisation :
Suivant plans de dépose, en pourtour du hall.

4.4.2.3 Dépose et évacuation du complexe d'étanchéité existant :

Dépose du complexe d'étanchéité existant jusqu’au support bac acier compris dépose du relevé provisoire (ancien
pare vapeur a éventuellement conserver en fonction de son état suivant diagnostic de I'entreprise aprés dépose du
complexe d’étanchéité/isolation), comprenant, accessoires d'étanchéité associés, isolation éventuelle, et toutes
sujétions pour une parfaite réalisation.

L'entreprise devra prévoir la dépose avec soins et devra prendre toutes les précautions nécessaires définies par les
textes des réglementations en vigueur.

Dépose a I'avancement de la pose du nouveau pare vapeur afin d’assurer la parfaite étanchéité du batiment pendant
toute la durée des travaux.

Localisation :
Dépose de la couverture, suivant plans de dépose.

4.4.2.4 Dépose des potelets de ligne de vie

Dépose compléte et évacuation des potelets et platines murale support des lignes de vie.

Localisation :
Suivant plans de dépose

4.4.2.5 Dépose de la souche et extracteur en sortie de toit sur hall de stockage

Dépose compléte et évacuation de la souche et extracteur en sortie de toit, compris fourniture et pose de tble acier
galvanisé pour condamner les réservations des souches déposées.

Les tdles seront de dimensions et d'épaisseur adaptée a la section a boucher.

Compris fixations mécaniques

Localisation :
Suivant plans de dépose et plan de terrasse.
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4.4.2.6 Costieres en acier galvanisé

Fourniture et pose de costiéres sur bac acier existant en tble acier galvanisé 30/10, formant pliage pour réception de
lisolation du relevé d’étanchéité

Complexe d’étanchéité

Localisation :
Hall caisson, suivant plan de terrasse.

Etanchéité sur toiture terrasse non accessible réalisée par un complexe d'étanchéité de type bicouche élastomeére
posé en adhérence sur un isolant thermique (Systeme SOPRALENE STICK conforme a I'Avis Technique et de
performance FIT F5 I5 T2) ou équivalent, comprenant a partir du support bac acier :

4.4.2.7 Pare vapeur

A partir du support si besoin :

- AQUADERE, enduit d'imprégnation a froid sans solvant ;
- ELASTOPHENE 25, soudé.

4.4.2.8 Equerre de renfort pare vapeur

Une équerre préalable au niveau du pare-vapeur est réalisée avec une couche de résine FLASHING (700 g/m2) non
armée, appliquée en recouvrement sur le pare-vapeur (6 cm) et relevée jusqu'a une hauteur de 15 cm au-dessus du
niveau supérieur de l'isolant.

4.4.2.9 Isolation thermique

- EFIGREEN ALU + de chez SOPREMA ou équivalent pour le lit d’isolation thermique complémentaire, ame en
mousse rigide de polyuréthane de type PIR entre deux parements multicouche étanches, conforme a la norme NF
EN13165. Fixées sur le pare-vapeur par collage Coltack, conformément a I'Avis Technique.

Complexe d’isolation d'épaisseur minimum 220 mm
Performance thermique : R = 9,95 m2.K/W minimum du complexe en tout point de la toiture.

Compris fourniture et mise en place d'isolation en laine de roche en lieu et place de I'isolation courante afin de
former une garde au feu sur une surface adaptée suivant normes et réglementations en vigueur, au pourtour du
passage des sorties de toit chaudes coupe-feu.

4.4.2.10 Etanchéité

Le complexe d'étanchéité est de type bicouche élastomére, posé en semi-indépendante, conforme a I'Avis Technique
SOPRALENE STICK de classement performanciel FIT F5 I5 T2.

Il comprend & partir du support isolant :

- SOPRASTICK Sl : Feuille souple d'étanchéité soudable et semi-adhésive, constituée de bitume élastomére SBS et
d'une armature composite polyester/verre de 140 g/mz?, de 2,5 mm d'épaisseur minimum. Face inférieure en bandes
auto-adhésives semi-continues protégées par un film siliconé détachable.

- SOPRALENE FLAM 180 AR : Chape élastomeére avec armature polyester non tissé de 180 g/m2 et autoprotection
par paillettes d'ardoise colorées, soudée en plein.

Compris fourniture et mise en place d'une membrane de type Sopralast inox soudé en plein afin de former une garde
au feu sur une surface adaptée suivant normes et réglementations en vigueur, au pourtour du passage des sorties de
toit chaudes coupe-feu.
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Compris renfort d’étanchéité par équerre + membrane renforcée type paxalu sur les angles saillants lors d’un
décalage de niveaux entre étanchéité.

* Contrble du revétement d'étanchéité :

Il sera effectué, a 'achévement des travaux d'étanchéité et avant mise en place des protections ou des couches
drainantes, une épreuve d'étanchéité par terrasse permettant le contréle du revétement d'étanchéité, qui sera
sanctionnée par un procés-verbal.

Les épreuves d'étanchéité des toitures terrasses sont effectuées par mise en eau. On établit le niveau a 0,05 m au-
dessus de la partie supérieure du point le plus bas des relevés.

Il'y alieu de veiller a ce que la charge d'eau ainsi créée ne dépasse pas celle admise pour les calculs de résistance.
Ce niveau est maintenu 24 heures au minimum. L'obstruction des évacuations d'eaux pluviales doit se faire par un
systeme permettant d'évacuer les eaux lorsque le niveau dépasse celui prévu (par suite d'une pluie soudaine par
exemple).

La vidange de I'eau est faite progressivement pour éviter tout refoulement dans les colonnes d'évacuation. Aucune
fuite ne doit apparaitre, tant en sous-face de la terrasse que dans un mur ou une cloison.

En cas d'ambiguité sur la provenance de I'humidité, on pourra la lever en refaisant les épreuves a l'aide d'eau teintée.

4.4.2.11 Relevé d’étanchéité

Relevés comprenant a partir du support :

- 1 couche autoadhésive a base de bitume Elastomére et d’'une armature, type SOPRASTICK SI ;

- 1 équerre de renfort "SOPRALENE" de 0,25 m de développé,

- 1 couche autoprotégée de finition & base de bitume élastomere et finition aluminium et paillettes type
CHAPE ATLAS AR sera soudée.

Localisation :
Au pourtour de la couverture hall caisson, suivant plan de terrasse.

4.4.2.12 Départ eau pluviales

Entrées d'eau pour chutes E.P. réalisées en aluminium, compris naissances et platines soudées, moignon soudé a
large cbne pour sortie droite ou coudée, crapaudine en acier inoxydable 316L qualité marine et toutes sujétions.

Localisation :
Naissances de la couverture, suivant plan de terrasse.

4.4.2.13 Crosses

Fourniture et mise en place de crosse @ 100mm de hauteur adaptée a la nouvelle isolation, compris relevés
d'étanchéité dito article 4.4.2.11 et toutes sujétions.

Localisation :
suivant plan de terrasse

4.4.2.14 Coiffes

Fourniture et mise en place sur le couronnement des murs, de coiffes en zinc, d'épaisseur adaptées aux contraintes
et aux largeurs des coiffes.

Coiffe en feuilles de zinc laqué (couleur choix MO), de 0.7 mm d’épaisseur, fagonné a coulisseau et fixation avec pattes
en acier inoxydable.

Coiffe en dilatation libre et indépendante formant goutte d’eau recouvrant le revétement extérieur de facade de 10cm
minimum et décalée de ce revétement de 1cm mini.

Un plan de calepinage pour la pose sera fourni d'aprés le relevé fait sur le chantier par I'entreprise adjudicataire qui en
assurera la pose suivant le mode de mise en ceuvre.

Compris toutes sujétions de découpes soignées, faconnage, coupes, chutes, accessoires de fixation et d'étanchéité,
fagcons de pente pour évacuation des eaux, raccords d'angles assemblés d'onglet compris soudures, accessoires
d'étanchéité au droit des pénétrations ponctuelles et toutes autres sujétions.

Localisation :
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En téte des acroteres de la couverture, suivant plan de terrasse.

4.4.2.15 Exutoires de fumée

Dispositifs d'Evacuation Naturelle de Fumées et de Chaleur (DENFC) de type Bluesteel RPT Pneu Pearl Inside de chez
Bluetek ou équivalent, permettant d'atteindre les contraintes ci-dessous :

Dimensions a définir suivant note de calcul

* Fonctions : désenfumage avec ouverture et fermeture par énergie pneumatique et éclairage zénithal ;

* Contraintes acoustiques : Rw =28 dB (0 ; -2) et Lia=65dB ;

* Contraintes thermiques : Urc nu de 1,20 W/m2.K et Urc installée 0,90 W/m2.K. Transmission lumineuse 40 %. Facteur
solaire0,44.

* Classement au feu selon euroclasses : B-s1, dO.

Certifié conforme aux exigences réglementaires, marquage CE, aux normes européennes NF EN 12101-2, avec des
exigences du fabricant supplémentaires, et admis au marquage CE, conforme aux normes de sécurité incendie en
vigueur, au Code du Travail article R235, CETIAT ou CTICM ou ACERFEU et aux normes suivantes :

*NF S 61.932 et 61.933

*NF P 37.417 et 37.418

Ouvrage composé de :

- L'ensemble sera monté sur une costiére en acier galvanisé de 400 mm de hauteur (prélaguée sur la face intérieure).
Isolation de la costiere assurée par un isolant bitumé en laine de roche de 30 mm d'épaisseur (sur toute la hauteur de
la costiére) permettant la soudure directe de la membrane d'étanchéité sur l'isolant. Compris embase spécialement
adaptée a la couverture et a I'étanchéité a l'air.

- Un remplissage par une plaque en polycarbonate alvéolaire Pearl Inside avec adjonction de billes de verre (PCA) de
20 mm d'épaisseur a 7 parois (Ut=1,90 W/m2.K). Compris joints d'étanchéité, visserie inox, parcloses aluminium.

- Cadre ouvrant et dormant en aluminium extrudé, a rupture de pont thermique. Etanchéité a I'eau et a I'air réalisée par
I'adjonction de joints EPDM.

- Mécanisme d'ouverture avec cadre ouvrant articulé sur charnieres, avec :

* Systeme d'ouverture/fermeture par vérin pneumatique monté sur traverse centrale ;

* Veérin pneumatique intégrant un amortissement en fin de course ;

* Déclencheur thermique standard purgé, calibré a 93°C, avec bouteille CO2 ;

* Dispositif de verrouillage en téte de vérin maintenant I'exutoire fermé en position d'attente ;

* Angle d'ouverture de l'exutoire 165° ;

* Coffret de commande ouverture-fermeture ;

* Cartouches C02 (3 par poste au minimum) ;

* Liaison pneumatique par tube cuivre, compris pieces de raccordement nécessaires et goulotte de protection.

* La fermeture et l'ouverture s'effectuent depuis le sol en percutant une ou deux cartouches (APS) de CO2 pour
l'ouverture et une pour la fermeture ;

* Cartouches CO2 de réserve a fournir au Maitre d'Ouvrage apres les essais lors de la réception des travaux et toutes
sujétions.

- Barreaudage anti-chute fixe, résistant a 1200 joules qui devra étre pincé entre la costiere et son support, réalisé en
profilés d'acier galvanisé carrés de 15 x 15 mm thermolaqués de teinte au choix du Maitre d'Ouvrage, entraxe 170 mm,
répondant aux recommandations en matiére de protection du personnel évoluant sur les toits.

Finition des ouvrages thermolaqués de teinte RAL au choix du Maitre d'Ouvrage.

Un habillage en téles d'acier thermolaquées d'épaisseur adaptée aux contraintes, sur la hauteur entre le chassis et la
sous-face du faux plafond. Compris accessoires de fixation cachés, ossatures et toutes sujétions de parfaite finition.
Teinte RAL au choix du Maitre d'Ouvrage. La costiére devra habiller I'épaisseur totale du complexe de couverture dans
lequel elle est incorporée.

Mise en ceuvre selon les regles professionnelles, les recommandations du fabricant et conforme aux régles des DTU
43.1, 43.2, 43.3 et 43.4.

Compris découpe du bac acier de toiture

Nota : un des deux lanterneaux servira également d’accés en toiture, il devra pouvoir se manceuvrer (ouverture et
fermeture) par manivelle (sans percuter la cartouche de gaz)

Une vigilance sera apportée dans le positionnement des lanterneaux afin de ne pas entrer en conflit avec les gardes
corps.

Localisation :
Suivant plan de terrasse.

Descentes Eaux Pluviales
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Dépose et évacuation des descentes eaux pluviales existantes.

Dépose de descentes d'eaux pluviales et des accessoires de fixation associés, de toutes natures, compris sujétions
d'ouvrages de protection, de nacelle, enlevement aux Installations de Stockage des Déchets (1.S.D.) et toutes
sujétions (dépose / repose de faux plafond, déplacement de mobilier...).

L’entreprise réalisera les notes de calculs pour le bon dimensionnement des descentes d’eaux pluviales, et la création
de trop plein si nécessaire.

Fourniture et pose de descentes eaux pluviales PVC M1 ton gris, de diamétres a adapter aux débits a traiter compris
coudes, bouts droits renforcés en pied de chutes, colliers de fixation a brides, bouchons de visites en pied de colonne,
raccordement en pieds de chutes sur attentes au sol existantes, quelle que soit sa nature.

L'entreprise devra prévoir toutes les sujétions de raccordements, calfeutrements soignés avec les attentes
conservées, tous accessoires nécessaires, ainsi que toutes les précautions nécessaires afin d'éviter tous désordres et
dommages. Tous dommages ou dégradations dus a une négligence de sa part, entraineront leur réfection a ses frais.
De méme, il supportera toutes les conséquences d'accidents dus a sa négligence.

Réalisation d’'un curage des réseaux enterré EP depuis les tampons extérieur jusqu’au pied de chute des EP

4.4.2.16 DEP 1
4.4.2.17 DEP 2
4.4.2.18 DEP 3
4.4.2.19 DEP 4

Localisation :
Suivant plan évacuations des eaux pluviales et plan de repérage des réseaux EP.

4.4.2.20 Fourniture et pose de garde-corps aluminium compatible securigard hauteur finie 1100 mm, inclinaison entre

20&30°, fixation sur patte Z sur ossature métallique formant acrotére comprenant :

- Pattes Z

- Montant verticaux;

- Lisse supérieure, a récupérer des garde-corps autoportant existant ;

- Lisse inférieure, a récupérer des garde-corps autoportant existant;

-'Y compris toutes sujétions de raccord ou d’adaptation a I'existant (lisse ou garde-corps, murs, échelles a crinoline,
équipement technique ...)

- 'Y compris toutes sujétions pour fixation et tous ouvrages et accessoires nécessaires a la pose de 'ensembile,
suivant la nature et I'état du support.

Localisation :
Suivant plan de terrasse.
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AILE BASSE
4.4.2.21 Costiéres en acier galvanisé

Fourniture et pose de costieres sur bac acier existant en t6le acier galvanisé 30/10, formant pliage pour réception de
lisolation du relevé d’étanchéité

Complexe d’étanchéité

Localisation :
Aile basse, suivant plan de terrasse.

Etanchéité sur toiture terrasse non accessible réalisée par un complexe d'étanchéité de type bicouche élastomeére
posé en adhérence sur un isolant thermique (Systeme SOPRALENE STICK conforme a I'Avis Technique et de
performance FIT F5 I5 T2) ou équivalent, comprenant a partir du support bac acier :

4.4.2.22 Pare vapeur

A partir du support si besoin :

- AQUADERE, enduit d'imprégnation a froid sans solvant ;
- ELASTOPHENE 25, soudé.

4.4.2.23 Equerre de renfort pare vapeur

Une équerre préalable au niveau du pare-vapeur est réalisée avec une couche de résine FLASHING (700 g/m2) non
armée, appliquée en recouvrement sur le pare-vapeur (6 cm) et relevée jusqu'a une hauteur de 15 cm au-dessus du
niveau supérieur de l'isolant.

4.4.2.24 Etanchéité

Le complexe d'étanchéité est de type bicouche élastomeére, posé en semi-indépendante, conforme a I'Avis Technique
SOPRALENE STICK de classement performanciel FIT F5 I5 T2.

Il comprend & partir du support isolant :

- SOPRASTICK Sl : Feuille souple d'étanchéité soudable et semi-adhésive, constituée de bitume élastomére SBS et
d'une armature composite polyester/verre de 140 g/mz2, de 2,5 mm d'épaisseur minimum. Face inférieure en bandes
auto-adhésives semi-continues protégées par un film siliconé détachable.

- SOPRALENE FLAM 180 AR : Chape élastomére avec armature polyester non tissé de 180 g/m? et autoprotection
par paillettes d'ardoise colorées, soudée en plein.

Compris fourniture et mise en place d'une membrane de type Sopralast inox soudé en plein afin de former une garde
au feu sur une surface adaptée suivant normes et réglementations en vigueur, au pourtour du passage des sorties de
toit chaudes coupe-feu.

Compris renfort d’étanchéité par équerre + membrane renforcée type paxalu sur les angles saillants lors d’'un
décalage de niveaux entre étanchéité.

* Contrble du revétement d'étanchéité :

Il sera effectué, a 'achevement des travaux d'étanchéité et avant mise en place des protections ou des couches
drainantes, une épreuve d'étanchéité par terrasse permettant le contr6le du revétement d'étanchéité, qui sera
sanctionnée par un procées-verbal.

Les épreuves d'étanchéité des toitures terrasses sont effectuées par mise en eau. On établit le niveau & 0,05 m au-
dessus de la partie supérieure du point le plus bas des relevés.

Il'y a lieu de veiller & ce que la charge d'eau ainsi créée ne dépasse pas celle admise pour les calculs de résistance.
Ce niveau est maintenu 24 heures au minimum. L'obstruction des évacuations d'eaux pluviales doit se faire par un
systeme permettant d'évacuer les eaux lorsque le niveau dépasse celui prévu (par suite d'une pluie soudaine par
exemple).

CCTP  Marché public de travaux pour l'isolation par I'extérieur et la réfection de la toiture du hall caisson
du batiment 221 sur le site du Centre de Bretagne de I'lfremer a Plouzané (29) Page 29 sur 33



La vidange de I'eau est faite progressivement pour éviter tout refoulement dans les colonnes d'évacuation. Aucune
fuite ne doit apparaitre, tant en sous-face de la terrasse que dans un mur ou une cloison.
En cas d'ambiguité sur la provenance de I'humidité, on pourra la lever en refaisant les épreuves a l'aide d'eau teintée.

4.4.2.25 Relevé d’étanchéité

Relevés comprenant a partir du support :

- 1 couche autoadhésive a base de bitume Elastomére et d’'une armature, type SOPRASTICK SI ;

- 1 équerre de renfort "SOPRALENE" de 0,25 m de développé,

- 1 couche autoprotégée de finition a base de bitume élastomere et finition aluminium et paillettes type
CHAPE ATLAS AR sera soudée.

Localisation :
En fagade Est de l'aile basse, suivant plan de terrasse.

4.4.2.26 Départ eau pluviales

Entrées d'eau pour chutes E.P. réalisées en aluminium, compris naissances et platines soudées, moignon soudé a
large cbne pour sortie droite ou coudée, crapaudine en acier inoxydable 316L qualité marine et toutes sujétions.

Localisation :
Naissances de la couverture, suivant plan de terrasse.

4.4.2.27 Coiffes

Fourniture et mise en place sur le couronnement des murs, de coiffes en zinc, d'épaisseur adaptées aux contraintes
et aux largeurs des coiffes.

Coiffe en feuilles de zinc laqué (couleur choix MO), de 0.7 mm d’épaisseur, fagonné a coulisseau et fixation avec pattes
en acier inoxydable.

Coiffe en dilatation libre et indépendante formant goutte d’eau recouvrant le revétement extérieur de facade de 10cm
minimum et décalée de ce revétement de 1cm mini.

Un plan de calepinage pour la pose sera fourni d'apres le relevé fait sur le chantier par I'entreprise adjudicataire qui en
assurera la pose suivant le mode de mise en ceuvre.

Compris toutes sujétions de découpes soignées, faconnage, coupes, chutes, accessoires de fixation et d'étanchéité,
fagons de pente pour évacuation des eaux, raccords d'angles assemblés d'onglet compris soudures, accessoires
d'étanchéité au droit des pénétrations ponctuelles et toutes autres sujétions.

Localisation :
En téte des acrotéres de la couverture, suivant plan de terrasse.

Descentes Eaux Pluviales

Dépose et évacuation des descentes eaux pluviales existantes.

Dépose de descentes d'eaux pluviales et des accessoires de fixation associés, de toutes natures, compris sujétions
d'ouvrages de protection, d'échafaudage, enlévement aux Installations de Stockage des Déchets (I.S.D.) et toutes
sujétions (dépose / repose de faux plafond, déplacement de mobilier...).

Fourniture et pose de descentes eaux pluviales en aluminium laquées coloris dito bardage Type DANALU ou
similaire, de diametres a adapter aux débits a traiter compris boite a eaux alu coloris dito bardage coudes, bouts
droits renforcés en pied de chutes, colliers de fixation a brides, bouchons de visites en pied de colonne, raccordement
en pieds de chutes sur attentes au sol existantes

L'entreprise devra prévoir toutes les sujétions de raccordements, calfeutrements soignés avec les attentes
conserveées, tous accessoires nécessaires, ainsi que toutes les précautions nécessaires afin d'éviter tous désordres et
dommages. Tous dommages ou dégradations dus a une négligence de sa part, entraineront leur réfection a ses frais.
De méme, il supportera toutes les conséquences d'accidents dus a sa négligence.

Réalisation d’'un curage des réseaux enterré EP depuis les tampons extérieur jusqu’au pied de chute des EP
4.4.2.28 DEP 5
4.4.2.29 DEP 6
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Localisation :
Suivant plan évacuations des eaux pluviales et plan de repérage des réseaux EP.

4.4.2.30 Fourniture et pose de garde-corps aluminium compatible securigard hauteur finie 17100 mm, inclinaison entre

20&30°, fixation sur patte Z sur ossature métalligue formant acrotére comprenant :

- Pattes Z

- Montant verticaux;

- Lisse supérieure, a récupérer des garde-corps autoportant existant ;

- Lisse inférieure, a récupérer des garde-corps autoportant existant;

-'Y compris toutes sujétions de raccord ou d’adaptation a I'existant (lisse ou garde-corps, murs, échelles a crinoline,
équipement technique ...)

-'Y compris toutes sujétions pour fixation et tous ouvrages et accessoires nécessaires a la pose de I'ensemble,
suivant la nature et I'état du support.

Localisation :
Suivant plan de terrasse.

CCTP  Marché public de travaux pour l'isolation par I'extérieur et la réfection de la toiture du hall caisson
du batiment 221 sur le site du Centre de Bretagne de I'lfremer a Plouzané (29) Page 31 sur 33



4.5 LOT 05 -ELECTRICITE

4.5.1 Généralités

4.5.2 Installation de chantier

4.5.2.1 Alimentation électrique de la base vie depuis le TD.

4.5.2.2 Fourniture et pose d’'un coffret de chantier étanche mis a disposition des entreprises intervenantes. Le
coffret sera positionné en extérieur, devant le hall caisson. Puissance suivant les besoins des lots 01 et 02. Compris
repli en fin de chantier.

4.5.3 Consignation et dépose des alimentations électrique des 2 extracteurs

Coupure de I'alimentation électrique des extracteurs en toiture, compris dépose des céables.

Localisation :
Suivant plan « lot électricité »

4.5.4 Remplacement d’un éclairage extérieur

Remplacement d’un éclairage extérieur comprenant :

Coupure de l'alimentation électrique de I'éclairage extérieur.

Dépose de I'appareil et du cablage existant.

Tirage d'un cable d’alimentation depuis le TD.

Fourniture et pose d’une applique mural « hublot » LED sur détecteur de mouvement et capteur de luminosité.

Localisation :
Suivant plan « lot électricité »

Nota : Intervention a programmer en 2 phases : Dépose + nouvelle alimentation avant bardage puis pose de
l'appareil apres la pose du bardage.
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TRANCHE OPTIONNELLE

4.5.5 Installation de chantier

4.5.6 Dépose éclairage existant

Dépose des installations d’éclairage existant, compris cablage.
Localisation :
Dans le hall caisson, suivant plan « lot électricité ».

4.5.7 Cablage des luminaires

Fourniture et pose du cablage, nécessaire pour I'alimentation électrique des dalles LED.
Localisation :
Dans le hall caisson, suivant plan « lot électricité ».

4.5.8 Eclairage LED

Fourniture et pose de dalle LED réf. BY481P LED250S/840 PSD MB GC SlI, ou équivalent.
Compris fourniture d’'une étude d’éclairement afin de valider le nombre et la position des points lumineux.
Localisation :
Dans le hall caisson, suivant plan « lot électricité ».

4.5.9 Protection

Reprise des protections disponible dans le TD. (Remplacement des disjoncteurs si nécessaire)
Localisation :
Dans le TD, suivant plan « lot électricité ».

4.5.10 Mise en service

Les appareils seront paramétrés pour fournir un éclairement de balisage en période d'activité.

Lorsqu’une personne sera détectée dans la zone de travail. L’éclairement fourni sera celui nécessaire pour l'activité de
I'atelier soit 800lux.

Des zones d'éclairage seront créées en fonction de notre activité.
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