DPGF
(Décomposition du Prix Global et Forfaitaire)

POUVOIR ADJUDICATEUR
IFREMER
1625, Route de Sainte Anne
29280 PLOUZANE

OBJET

Marché public de travaux pour l'lsolation par I'extérieur et la Réfection de la
toitures du hall caisson du batiment 221, sur le site du Centre de Bretagne de
I'lfremer a Plouzané (29)

Numéro du marché: 241000



DPGF
Ifremer

Le présent quantitatif est donné a titre indicatif. Il sera vérifié et complété par I'entreprise afin d'étre joint & 'acte d'engagement. Prix hors taxe.

ORDRE DESCRIPTION UNIT| QTE PRIX UNIT PRIXTOT

4.1 | LOT 01 - TERRASSEMENT

411 Installation de chantier ENS 1 -
4.1.2 Dépose bordure existante ml 32 -
4.13 Décapage espace vert m?2 775 -
4.1.4 Remise a la cote des regards et grilles existants u 5 -
4.15 Scellement de caniveau type CC1 ml 25 -
4.16 Enrobé, compris sciage et préparation du terrain m? 88.5 -
4.1.7 Reprise enduit d'étanchéité en pied de batiment ml 22 -
4.1.8 Scellement de bordure de protection du bardage 8] 17 -
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Total LOT 01 - TERRASSEMENT -
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Le présent quantitatif est donné a titre indicatif. Il sera vérifié et complété par I'entreprise afin d'étre joint a I'acte d'engagement. Prix hors taxe.

DPGF

ORDRE DESCRIPTION UNIT| QTE PRIX UNIT PRIX TOT

4.2 LOT 02 - INSTALLATIONS CHANTIER / DEMOLITION / DEPLOMBAGE

421 INSTALLATIONS CHANTIER

4211 Installation de chantier ENS 1 - €
4212 Protection intérieure par protection rigide et anti poussiére ENS 1 - €
4.2.1.3 Echafaudage, montage/demontage (mis a disposition des autres corps d'état) ENS 1 - €
4.21.4 Echafaudage, location J 120 - €
4215 Adapation echafaudage aprés démolition pour les autres lots ENS 1 - €
4.2.1.6 Bachage de 'echafaudage ENS 1 - €
4.2.1.7 Nettoyage de fin de chantier intérieur et extérieur ENS 1 - €
4.2.2 DEPOSES

Attention présence de plomb dans les diverses déposes (voir diagnostic plomb)
HALL CAISSON
4221 Dépose avec soins des gardes corps autoportant existant ml 80.40 . €
4.2.2.2 Dépose des couvertines ml 84.00 . €
4.2.2.3 Dépose bardage casquette m2 104.00 . €
4224 Dépose sous-face casquette m2 46.00 - €
4225 Dépose ossature casquette et découpe du débord de toiture (complexe etanchéité,isolation,bac,pannes,fermes, ossature métallique support casquette ) ml 85 . €
4.2.2.6 Dépose tole habillage intérieure m2 75 . €
4227 Dépose des verres en partie haute y compris ossature et bavettes m2 145.00 . €
4228 Dépose grille amené air neuf U 2.00 . €
4229 Dépose echelle a crinoline accés hall caisson Ens 1.00 . €
AILE BASSE
4.2.2.10 | Dépose avec soins des gardes corps autoportant existant ml 9.60 - €
4.2.2.11 | Dépose des couvertines ml 9.60 . €
4.2.2.12 | Dépose bardage casquette m2 7.40 . €
4.2.2.13 | Dépose sous-face casquette m2 413 . €
4.2.2.14 | Dépose ossature casquette et découpe du débord de toiture (complexe etanchéité,isolation,bac,pannes,fermes, ossature métallique support casquette ) ml 9.60 . €
4.2.2.15 | Bachage d’étanchéité provisoire ml 10.00 - €
4.2.2.16 | Dépose echelle a crinoline acces aile basse Ens 1.00 - €
4.2.3 DEPLOMBAGE
4231 Installation de chantier spécifique déplombage et travaux préparatoire ENS 1 - €
4232 Déplombage charpente métallique suivant besoins pour le traitement anti-corrosion de la charpente et pour la fixation des ossatures complémentaires sur la charpente existante
(suivant plans et diagnostic joint)

4.2.3.2.1] Rep 1 - Aile extérieure (ext.+int.) HEA poteau de charpente ENS 1 - €
4.2.3.2.2] Rep 2 - Dessus et face int. UPN ceinture magonnerie ENS 1 - €
4.2.3.2.3] Rep 3 - Pourtour HEA panne pour fixation bracon anti dévers ENS 1 - €
4.2.3.2.4] Rep 4 - Pourtour HEA panne pour fixation chevétre lanterneau ENS 1 - €
4.2.3.2.5| Rep 5 - Pourtour HEA panne pour fixation ossature complémentaire ENS 1 - €
4.2.3.2.6 POUR MEMOIRE - Déplombage charpente métallique, patch ponctuel de 30cmx30cm U PM

Total LOT 02 - INSTALLATIONS CHANTIER / DEPOSE / DEPLOMBAGE - €
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Le présent quantitatif est donné a titre indicatif. Il sera vérifié et complété par I'entreprise afin d'étre joint a I'acte d'engagement. Prix hors taxe.
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ORDRE DESCRIPTION UNIT| QTE PRIX UNIT PRIX TOT

4.3 LOT 03 - CHARPENTE METALLIQUE / SERRURERIE / TRAITEMENT ANTI-CORROSION

- Attention renforcement a prévoir suivant préconisations du BE structure

43.1 Installations de chantier ens 1 - €
4.3.2 Ossature pour réhausse d'acrotere au pourtour du batiment (hall caisson) ens 1 . €
433 Ossature pour rehausse d'acrotere au droit de la facade Est (aile basse) ens 1 . €
434 Lisse d'ossature complémentaire pour bardage polycarbonate ml 160 . €
435 Renforcement support bac acier couverture par bracons anti-dévers ens 1.00 - €
4.3.6 Traitement anticorrosion et peinture
436.1 Rep 1 - Aile extérieure (ext.+int.) HEA poteau de charpente ENS 1 . €
4.3.6.2 Rep 2 - Dessus et face int. UPN ceinture magonnerie ENS 1 . €
4.3.6.3 Rep 3 - Pourtour HEA panne pour fixation bracon anti dévers ENS 1 . €
43.6.4 Rep 4 - Pourtour HEA panne pour fixation chevétre lanterneau ENS 1 . €
4.3.6.5 Rep 5 - Pourtour HEA panne pour fixation ossature complémentaire + about de panne découpée ENS 1 . €
4.3.6.6 Rep 6 - Toute les ailes visibles HEA pied poteau de charpente ENS 1 . €
4.3.6.7 Rep 7 -About de panne découpée ENS 1 - €
4.3.6.8 POUR MEMOIRE - Patch ponctuel de 30cmx30cm U PM
4.3.7 Création de chevetres pour exutoires de fumée (dim suivant calcul surface de désenfumage lot étanchéité) ens 2 . €
438 Fourniture et pose d'une échelle a crinoline U 1 - €
4.3.9 Adaptation casquette groupe climatisation ens 1 . €

Total LOT 03 - CHARPENTE METALLIQUE / SERRURERIE / TRAITEMENT ANTI-CORROSION
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ORDRE DESCRIPTION UNIT| QTE PRIX UNIT PRIXTOT
4.4 LOT 04 - ETANCHEITE / BARDAGES
44.1 BARDAGES
4411 Installations de chantier ens 1 . €
BARDAGES HALL CAISSON
BARDAGE POLYCARBONATE composé de:
4412 Plaque de polycarbonate y compris toutes osssatures et accesoires de finition m2 270.00 . €
BARDAGE LAME ACIER composé de:
4413 Lisse horizontale (prise en compte de la différence de nu sur la hauteur) m? 455.00 . €
4414 Isolation m2 455.00 - €
4415 Bardage m2 455.00 - €
BARDAGES AILE BASSE
BARDAGE LAME ACIER composé de:
4416 Lisse horizontale m2 16.00 - €
4.4.1.7 Isolation m? 16.00 - €
4418 Bardage m? 16.00 - €
ACCESSOIRES BARDAGE
BAVETTES
4419 Bavettes type 1 (pied de bardage) ml 82.00 . €
4.4.1.10 | Bavettes type 2 (partie basse polycarbonate) ml 82.00 . €
HABILLAGE LINTEAUX/JAMBAGES
4.4.1.11 | Habillage linteau type 1 (portes a enroulement) ml 4.00 . €
4.4.1.12 | Habillage jambages type 1 (portes a enroulement) ml 11.00 . €
4.4.1.13 | Habillage linteau type 2 (ensemble menuisé aile basse) ml 10.00 . €
4.4.1.14 | Habillage jambages type 2 (ensemble menuisé aile basse) ml 4.00 . €
HABILLAGE ANGLES DE BARDAGES
4.4.1.15 | Habillage angle de bardage sortant (type intégré au bardage piéce type AF APS 1 de chez Haiplan 300 arcelor mittal) ml 25.00 . €
4.4.1.16 | Habillage angle de bardage sortant en polycarbonate ml 14.00 . €
4.4.1.17 | Sujétions pour finition contre mur existant ml 7.00 . €
DIVERS
4.4.1.18 | Sujétions au niveau des entrées de réseaux au niveau du groupe de climatisation ENS 1 . €
4.4.1.19 | Téle de fermeture coté intérieur du hall en remplacement des grilles de ventilation U 2 - €
4.4.1.20 | Grille de ventilation ENS 1 . €
4.4.1.21 | Passage cable luminaire extérieur U 1 - €

Sous total - BARDAGES
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ORDRE DESCRIPTION UNIT| QTE PRIX UNIT PRIXTOT
442 ETANCHEITE
4421 Installations de chantier ens 1 - €
HALL CAISSON
4.4.2.2 Etanchéité provisoire par costiére + relevé bitume en pourtour du batiment ml 78 - €
4423 Dépose complexe d'étanchéité en partie courante m2 367.00 - €
4.4.2.4 Dépose des potelets et support de ligne de vie u 7.00 - €
4.4.25 Dépose et évacuation de la souche et extracteur en sortie de toit sur hall de stockage, compris rebouchage u 2 - €
4.4.2.6 Costiére galva 30/10 ml 78 - €
Complexe étanchéité
4.4.2.7 Pare vapeur m2 360.00 - €
4428 Equerre de renfort pare vapeur ml 78.00 - €
4.4.2.9 Isolation thermique par mousse polyuréthane ép 220mm R=10 m?2 360.00 - €
4.4.2.10 | Etanchéité en partie courante m2 360.00 - €
4.4.2.11 | Relevé d'étanchéité ml 78.00 - €
4.4.2.12 | Départ eau pluviales (dim a définir suivant note de calcul a fournir par le present lot), compris percement dans bac acier u 4 - €
4.4.2.13 | Crosse diam 100, compris percement dans bac acier u 2 - €
4.4.2.14 | Coiffes ml 80 - €
4.4.2.15 | Exutoires de fumée, compris percement dans bac acier (dim & définir suivant note de calcul & fournir par le present lot) u 2 - €
EP
4.4.2.16 | EP 1 — Remplacement descente EP existante par descente EP en PVC ml 11 - €
4.4.2.17 | EP 2 — Remplacement descente EP existante par descente EP en PVC ml 11 - €
4.4.2.18 | EP 3 — Remplacement descente EP existante par descente EP en PVC ml 11 - €
4.4.2.19 | EP 4 — Remplacement descente EP existante par descente EP en PVC ml 11 - €
4.4.2.20 | Garde corps sur patte Z ml 78 - €
AILE BASSE
4.4.2.21 | Costiére galva 30/10 ml 10 - €
Complexe étanchéité
4.4.2.22 | Pare vapeur m2 5.00 - €
4.4.2.23 | Equerre de renfort pare vapeur ml 10.00 - €
4.4.2.24 | Etanchéité en partie courante m2 5.00 - €
4.4.2.25 | Relevé d'étanchéité mi 10.00 - €
4.4.2.26 | Départ eau pluviales (dim a définir suivant note de calcul a fournir par le present lot) u 2 - €
4.4.2.27 | Coiffes ml 10 - €
EP
4.4.2.28 | EP 5 — Remplacement descente EP existante par descente EP en alu coloris dito bardage ml 35 - €
4.4.2.29 | EP 6 — Remplacement descente EP existante par descente EP en alu coloris dito bardage mi 35 - €
4.4.2.30 | Garde corps sur patte Z ml 10 - €
Sous total ETANCHEITE - €

Total LOT 04 - BARDAGES / ETANCHEITE
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ORDRE DESCRIPTION UNIT|QTE PRIX UNIT PRIX TOT
4.5 LOT 05 - ELECTRICITE

451 Généralités PM

452 Installation de chantier

4.5.2.1 | Aimentation éléctrique base vie ens | 1.00 - €

4522 Fourniture et raccordement d'un coffret de chantier pour la durée des travaux ens | 1.00 - €

453 Consignation et dépose alimentations électrique des 2 extracteurs u 2.00 - €

454 Remplacement d'un éclairage extérieur u 1.00 - €

TRANCHE OPTIONNELLE 1

455 Installation de chantier ens | 1.00 - €

45.6 Dépose eclairage existant, compris cablage ens 1.00 - €

457 Cablage des luminaires ens 1.00 - €

4.5.8 Fourniture et pose dalle LED (compris étude eclairement) 0] 15.00 - €

459 Mise en place de protection dans I'armoire ens 1.00 - €

4.5.10 Mise en service et programmation ens 1.00 - €

Total LOT 05 - ELECTRICITE




