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1. DEFINITIONS

Contrat

Acheteur

Titulaire

Prestation

Le contrat est un marché public passé en procédure adaptée ouverte (Article
R.2123-1 1° du Code de la commande publique). Le contrat fait référence au
CCAG Travaux du 30 mars 2021. Le terme contrat désigne également le

présent document, ses annexes et les autres piéces constitutives du marché.

L'acheteur désigné dans le contrat agit en tant que pouvoir adjudicateur. Il est
le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté et
le maitre d’ouvrage.

Le titulaire désigné dans le contrat est I'opérateur économique qui conclut le
contrat avec l'acheteur. En cas d'attribution a un groupement d’opérateurs
économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par son
mandataire.

La prestation est I'ensemble des taches prévues au contrat qui incombent au
titulaire et rémunérées par I'acheteur. Le terme prestation vise également une
partie du contrat soumise a des regles spécifiques.

2. OBJET DU MARCHE ET DISPOSITIONS DIVERSES

2.1 Objet du marc

hé

La consultation porte sur les prestations suivantes : Evacuation d'un stock de terres de déblais :
valorisation hors site et élimination en décharge.

Les 70 000 m3 de terres

en question sont stockés au nord de la rue du Sausset, a proximité immédiate

du chemin des Saint-Péres au sein de la ZAC Sud Charles de Gaulle dite AeroliansParis.

La consistance des travaux est décrite dans le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et

Ses annexes.

2.2 Lieu d’exécution :

Les prestations seront exécutées au sein de la ZAC Sud Charles de Gaulle dite AeroliansParis a
Tremblay-en-France (93).

2.3 Allotissement

Les travaux ne sont pas allotis compte tenu de I'unicité des prestations.

3. INTERVENANTS

3.1 Acheteur

Les prestations sont réalisées pour I'acheteur Grand Paris Aménagement, représenté par M. Stéphan

de Fay, son Directeur Gé

néral.
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11 rue de Cambrai
CS 10052
Paris Cedex 19

Téléphone : 01 40 04 66 00
Courriel : serviceachats@grandparisamenagement.fr
SIRET : 64203694100036
Site internet : https://www.grandparisamenagement.fr/

3.2 Autres intervenants

3.2.1 Maitrise d’ceuvre

SEGIC INGENIERIE
1, rue Raoul Follereau
77600 BUSSY-SAINT-GEORGES

3.2.2 Coordination Sécurité Protection de la santé

QUARTET
1 place de la croix St Jacques
95390 ST PRIX

3.2.3 Ordonnancement Pilotage et Coordination du chantier

AGENCE 360
44 rue Gassendi
75014 Paris

3.2.4 Concessionnaires

Liste disponible auprés du Guichet Unique et des services techniques de la Ville.

4. REUNIONS ET RELATIONS AVEC LES DIFFERENTS INTERVENANTS

Pendant toute la durée des travaux, il est prévu une réunion de chantier hebdomadaire, organisée par le
maitre d’'ceuvre. Ces réunions font I'objet d'un compte rendu établi par le maitre d’ceuvre et validé par le
Titulaire lors de la réunion suivante.

En cas de nécessité, des réunions supplémentaires occasionnelles pourront étre organisées.
Le Titulaire, préalablement convoqué, est tenu d’assister a ces réunions. Le représentant du titulaire a

I'occasion de ces réunions doit étre partie prenante dans le déroulement du chantier (le conducteur de
travaux ou le chef de chantier en charge du chantier).

5. REPRESENTATION DES PARTIES

Des la notification du contrat, I'acheteur désigne une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le
représenter aupres du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent étre habilitées par I'acheteur en
cours d'exécution.
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Le titulaire désigne dés le début du contrat les noms et coordonnées professionnelles d'une ou plusieurs
personnes chargées de le représenter pour I'exécution des prestations. En cas d'empéchement ou de
remplacement de ces représentants en cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai
I'acheteur et lui indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant. Ce ou ces
représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires
engageant le titulaire.

Le Titulaire désigne également un responsable environnement a la notification du marché pour toute la
durée du chantier.

6. FORME DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS DU TITULAIRE

Pour les notifications au Titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le Maitre
d’'ouvrage prévoit de recourir a I'envoi de mail avec accusé de réception ou a la messagerie PLACE afin
d'attester de la date et I'heure de leur réception.

L'acte d'engagement précise I'adresse du Titulaire pour les notifications dématérialisées.
Le Titulaire est réputé avoir regu notification, a la date et I'heure de I'accusé de réception du mail qui lui
est ainsi adressé, ou, a défaut de réception par Grand Paris Aménagement d'un accusé de réception dans

un délai de 2 jours a compter de I'accusé de réception du mail, a lI'issue de ce délai.

Tout rapport, toute documentation, toute correspondance, relatifs au contrat doit étre rédigé en langue
frangaise.

Les ordres de services sont écrits, datés, numérotés et notifiés par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre
d’ouvrage.

Ceux émis par le maitre d’ceuvre entrainant une modification des conditions du contrat, notamment en

termes de délai d’exécution, de durée et de montants, font I'objet d’'une validation préalable par le maitre
d’'ouvrage

7. FORME DU MARCHE

Le contrat est un marché de travaux simple conclu a prix global et forfaitaire.

8. PIECES CONTRACTUELLES

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous par
ordre de priorité décroissante :

1. L'acte d'engagement son annexe :
- Annexe : Insertion sociale ;

2. Le Cahier des Clauses Administratives particulieres (CCAP) ;
3. Le Cahier des Clauses Administratives Générales des marchés publics de travaux (CCAG-
travaux), (approuvé par arrété du 30 mars 2021 — JORF n°0078 du 1°" avril 2021) dans sa version

en vigueur au lancement de la consultation ;

4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) et ses 12 annexes :
- Annexe 1 : Rapport géotechnique (Tous lots),
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10.

11.

12.

13.

9.

- Annexe 2 : Déclaration de projet de Travaux (D.T.),

- Annexe 3 : Plan Général de Coordination Sécurité et Protection de la Santé -
(P.G.C.S.P.S)),

- Annexe 4 : Charte graphique DAO,

- Annexe 5 : Réglement de chantier faible nuisance,

- Annexe 6 : Registre interne GPA pour le suivi des déchets,

- Annexe 7 : Tableau RNDTS,

- Annexe 8 : Diagnostic pollution,

- Annexe 9 : Rapport GTR G5,

- Annexe 10 : Diagnostic amiante Socotec,

- Annexe 11 : Diagnostic amiante Manexi,

- Annexe 12 : Volumes de terres par maille

Le planning prévisionnel des travaux ;

Les pieces graphiques ;

La décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) ;

Le ou les cahiers des clauses techniques générales (CCTG), ou les spécifications techniques
approuvées par arrétés ministériels applicables aux matériels et prestations faisant I'objet du
contrat ;

Le plan particulier de coordination sécurité et protection de la santé (PPSPS) établi par le titulaire ;
Le plan d'assurance qualité (PAQ) établi par le titulaire ;

Le dossier questions / réponses établi lors de la consultation et retragant 'ensemble des
échanges et des précisions apportées par le pouvoir adjudicateur a des questions posées pendant

la consultation par des opérateurs économiques ;

Le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification
du contrat;

Le mémoire technique du candidat remis a I'appui de son offre.

En cas de contradiction, d’'incompatibilit¢é ou de divergence d'interprétation entre deux documents
constitutifs du marché, c’est le document le plus élevé dans la hiérarchie ci-dessus qui prévaut. En cas de
contradiction au sein d'un méme document, la volonté des parties sera recherchée.

L'exemplaire original des pieces susvisées, conservé par le Maitre d'ouvrage est le seul qui fait foi pendant
I'exécution du contrat.

Les piéces générales, bien que non jointes au dossier, sont réputées connues des entreprises et les parties
contractantes leurs reconnaissent expressément son caracteére contractuel.

DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

9.1 Durée globale du contrat

Le contrat prend effet a compter de sa date de notification et prend fin a I'issue de la garantie de parfait
achévement (soit 19 mois maximum) ;
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9.2 Délais d’exécution

Les délais d'exécution de la période de préparation de chantier et de la période d'exécution des travaux
sont les suivants :

- Période de préparation : 1 mois maximum a compter de la notification de I'ordre de service de
démarrage de la période de préparation ;

- Période d’exécution des travaux : 5 mois maximum a compter de la notification de I'ordre de
service de démarrage de I'exécution des travaux* ;

- Période de garantie de parfait achévement : 12 mois maximum a compter de la date d'effet de
la réception des travaux ;

*Le repliement des installations de chantier et la remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier sont compris
dans le délai d'exécution.

9.3 Planning détaillé d’exécution

Les prestations objet du contrat sont réalisées par le titulaire dans le cadre du planning détaillé fixé par
ce dernier dans son offre. Il appartiendra a I'entreprise de construire son planning détaillé sur la base
de son analyse de I'environnement travaux.

L'Entrepreneur transmet ce planning d'exécution au Maitre d'(Euvre dans un délai de quinze jours a
partir de la notification du marché.

Ce planning fera I'objet d’'une mise a jour mensuelle.

En complément I'Entrepreneur établit toutes les semaines un planning détaillé d'exécution sur trois
semaines : semaine précédente, semaine en cours, semaine postérieure. Ce planning détaillé est validé
au cours de chaque réunion de chantier par le maitre d'ceuvre.

La fréquence de remise de ces documents peut étre modifiée autant que de besoin par le maitre
d’ceuvre.

9.4 Délais de remise des documents
Les délais de remise des documents sont précisés dans les CCTP.
9.5 Prolongation des délais d’exécution

Par dérogation a I'article 18.2.1 du CCAG/Travaux, la prolongation des délais ne peut résulter que d’'un
ordre de service du Maitre d’ceuvre.

Le Maitre d’ceuvre propose la prolongation/report. Le Maitre d’'Ouvrage ou le Maitre d'ceuvre apres
accord de I'acheteur notifiera cette prolongation au titulaire par ordre de service.

9.6 Intempéries

Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions Iégislatives ou réglementaires en vigueur, entrainant
un arrét de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés dans les conditions
prévues a l'article 18.2.3 du CCAG Travaux :

- Précipitations : 20mm/m?2 en 24h;

- Canicule : 40°C ou plus pendant 8 jours consécutifs ;

- Neige : 2cm mesuré sur sol sur terrain plat ;

- Vitesse du vent : 60 km/h pendant 30min;

- Gel:-3°C pendant 24h consécutives.
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La station météorologique de référence en cas de litige est la station Météo France géographiquement la
plus proche du lieu d'exécution des travaux.

Les journées d'intempéries demandées par le titulaire seront consignées dans un carnet quotidien et
soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre.

Les journées d'intempéries donnant lieu a prolongation du délai, sont justifiées par le titulaire par la
production des copies de remboursements de chémage intempéries par la Caisse des congés payés du
batiment.

Les justifications sont fournies au Maitre d’'ceuvre au fur et a mesure de la constatation des journées
d’intempéries donnant lieu a prolongation.

Le délai d'exécution des travaux sera prolongé du nombre de journées d'intempéries constatées, justifiées
et acceptées par ordre de service.

10. PREPARATION — COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

10.1 Coordination des travaux — Gestion des dépenses communes

En cas de groupement conjoint ou solidaire, la coordination des travaux sera assurée par le mandataire du
groupement.

La part du contrat revenant a I'entreprise intégre le colt des dépenses communes qui lui incombe selon
une répartition organisée par les entreprises membres du groupement et gérée par elles.

En aucun cas I'acheteur ne pourra intervenir dans le reglement des différends entre entreprises.

10.2 Période de réparation — Programme d’exécution des travaux

Le Titulaire devra dresser un programme d’exécution des travaux conformément a l'article 28.2 du
CCAG/Travaux.

En complément a l'article 28.1 du CCAG/Travaux, les livrable a établir pendant la période de préparation
de chantier sont définis dans le CCTP.

10.3 Etudes d'exécution
Il est précisé que le maitrise d'ceuvre n'est pas chargé des études d'exécution de l'ouvrage.
Le Titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des pieces techniques sur la base desquelles

il a élaboré son offre. Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite
réalisation des travaux, procede des études d’exécution a sa charge.
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Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux études d'exécution
qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation relative a la qualité ou au caractere
suffisant de ces documents.

Le Titulaire établit, notamment d'aprés les éléments de définition du projet, les documents nécessaires a
la réalisation des ouvrages, tels que les plans d'exécution, notes de calculs, études de détail. Ces
documents sont soumis au visa du maitre d'ceuvre. Celui-ci les renvoie au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 10 jours aprés leur réception.

Les études d'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du maitre d'ceuvre.

Les délais de visa courent a partir de la date de réception d’'un ensemble complet cohérent de plans ou
notes de calculs.

10.4 Organisation, déroulement, sécurité et hygiene des chantiers

10.4.1 Emplacement des installations de chantier

Par dérogation a l'article 31.1 du CCAG Travaux, le Maitre d'Ouvrage met a disposition un terrain lui
appartenant (identifié dans le Plan d’Installation de chantier joint au DCE) pour les installations de chantier.
Le titulaire supporte toutes les charges relatives a I'établissement et a I'entretien de ses installations de
chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes a
la circulation publique.

Les installations de chantier integreront les dispositions nécessaires pour éviter le souillage des sols aux
abords du chantier, y compris si nécessaire l'installation d'équipements particuliers de nettoyage des roues
des véhicules

Le Titulaire doit veiller au nettoyage des voies publiques empruntées par les engins de chantier (cf. article
[11.3.1 du CCTP), et se conformer strictement a la réglementation concernant le nettoyage et la remise en
état des voies publiques empruntées par les véhicules et engins de chantier.

Toutes les installations de chantier doivent étre conformes aux dispositions |égales et réglementaires et
étre conformes aux plans d'installations de chantier établis et acceptés dans les conditions contractuelles.

Le cas échéant, le Titulaire ne peut s'opposer aux nécessités de déplacement des installations de chantier
sur demande du Maitre d’'ouvrage. Ces déplacements et toutes les sujétions en résultant sont a la charge
du Titulaire et réputés inclus dans le montant de son contrat. Le Titulaire ne pourra prétendre, de ce fait, a
aucun supplément de prix ni prolongation de délai.

De méme, le Titulaire ne peut s'opposer ni prétendre a un supplément de prix ni a une prolongation de délai
si des travaux confiés par le Maitre d'ouvrage a d'autres entreprises l'obligent a réduire les emprises mises
a disposition de méme que si ces travaux nécessitent la modification ou le déplacement des installations

de chantier.

Ces installations devront étre réalisées avant la fin de la période de préparation.

10.4.2 Mesures particuliéres concernant la sécurité et la santé

Le Titulaire, ou en cas de groupement, chaque cotraitant, s'engage au respect des lois et reglements
relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux conditions de travail dans les conditions définies a l'article
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6.1 du CCAG/Travaux. Le titulaire ou chaque cotraitant s'engage a justifier du respect de ces lois et
reglements, en cours d'exécution du contrat et pendant la période de garantie des prestations, dans un
délai de 8 jours, sur simple demande du Maitre d'ouvrage.

Les mesures concernant la sécurité et la santé sont prises par les intervenants conformément aux articles
L.4211-1et2,L. 4531-1 a 3,L.4532-1 a 18 et R. 4532-1 a 4533-7 du Code du travail.

Le chantier est soumis a la mise en place d'un plan général de coordination en matiére de sécurité et de
protection de la santé. Le Plan Particulier de Sécurité et de Santé devra étre transmis par le Titulaire au
Coordonnateur SPS dans les conditions prévues aux articles R. 4532-56 a R. 4532-76 du Code du travail
dans un délai de 30 jours aprés la notification du contrat.

Le Plan particulier de Sécurité et de Santé prend en compte les obligations du Plan général et précise
notamment :

- Les mesures prévues pour intégrer la sécurité a I'égard des principaux risques courus par le
personnel tant dans les modes opératoires lors de leur définition que dans les différentes phases
d'exécution des travaux ; il explicite, en particulier, en fonction du procédé de construction et du
matériel utilisé, les moyens de prévention concernant, d'une part les chutes de personnel et de
matériaux, d'autre part les circulations verticales et horizontales des engins;

- Les mesures prévues pour les premiers secours aux accidentés et aux malades ;

- Les mesures concourant a une bonne hygiéne du travail et, notamment en complément du projet
d'installations de chantier, la consistance et la qualité des locaux pour le personnel.

Le Plan Particulier de Sécurité et de Santé est tenu a jour par le Titulaire qui en signale les modifications
au coordonnateur SPS. Il est tenu constamment a la disposition de I'Inspecteur du travail ainsi que ses
mises a jour. Il est conservé par le titulaire pendant une durée de 5 ans a compter de la réception. Ces
conditions s'imposent aux sous-traitants et travailleurs indépendants dans les mémes conditions. |l
appartient au Titulaire de les répercuter.

10.4.3 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

L'intervention du Coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ne
dispense pas le Titulaire, de ses obligations légales au regard du Code du travail.

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des accidents,
tant a I'égard du personnel qu'a I'égard des tiers.

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette information
doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (chute
de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier.

Le Titulaire communiquera directement au Coordonnateur SPS, leur plan particulier de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs (PPSPS).
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La notification de ces arréts est consignée dans le registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre
d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I'un des intervenants mentionnés au présent contrat est
soumis au maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre acces au chantier en respectant les principes de sécurité, au bureau de
chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes réunions.

10.4.4 Signalisation de chantier

La signalisation des chantiers dans les zones intéressant la circulation sur la voie publique, sera réalisée
par le Titulaire sous le contréle des services ci-apres :

- L'acheteur;
- La Maitrise d'ccuvre ;
- Le Coordonnateur SPS.

En matiere de police du domaine public : le Maire Tremblay-en-France pour la voirie communale ; le
Département de Seine-Saint-Denis pour les voiries départementales.

En matiere de police de la circulation publique : la police municipale, ou la gendarmerie, ou la police
nationale.

Lorsque des déviations d'itinéraires sont nécessaires, le Titulaire prend a sa charge la mise en place et
I'entretien de la signalisation correspondante, sous le méme contrdle que ci-dessus.

10.5 Autorisations administratives

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG/Travaux, le Titulaire fera son affaire de la délivrance des
autorisations administratives qui concernent et sont nécessaires pour son contrat (autorisations
d'occupation temporaire du domaine public ou privé, permissions de voirie, autorisations de survol par
grue de propriétés voisines, ancrages ...).

Toutefois, le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité d'effectuer les démarches d'obtention des
autorisations administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

10.6 Réduction des nuisances

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux prestations
du contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les
nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire est informé que durant
I'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments
précédents sur simple demande de 'acheteur.

Le titulaire s'engage a respecter les dispositions et exigences du Réglement de Chantier de Grand Paris
Aménagement portant sur l'organisation de chantier et la réduction des nuisances durant les opérations
de chantier.
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10.7 Vérification des prestations

10.7.1 Essais et contrbles

Les CCTP prévoient des essais et controles assurés par le titulaire. Les frais afférents sont a la charge du
titulaire.

Certains essais seront réalisés par le titulaire en référence a certaines normes définies par le maitre
d'ouvrage et détaillées dans les CCTP et les piéces annexes.

En complément des dispositions prévues a l'alinéa 2 de l'article 38 du CCAG Travaux, il est indiqué que le
maitre d'ouvrage ou son représentant se réserve le droit, de faire effectuer des essais et controles en sus
de ceux définis par le marché. Si ces essais et controles sont effectués par l'entreprise, ils seront
remboursés par le maitre d'ouvrage, sauf si ces essais mettent en évidence une erreur de l'entreprise,
auquel cas, ils resteront a sa charge.

10.7.2 Niveau d'obligation prévu au contrat

Du fait de l'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat. Celle-ci s'impose
au titulaire dans I'exécution de ses engagements contractuels et pour l'intégralité des prestations décrites
au contrat. Le titulaire s'engage a exécuter les prestations et a remettre les livrables associés avec le
niveau de compétence professionnelle requis pour ce type de prestations, a consacrer tous les moyens
humains et matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu'a coopérer de bonne foi avec I'ensemble
des intervenants amenés a participer au contrat.

10.8 Développement durable

10.8.1 Clause environnementale

Le contrat prévoit des obligations en matiére de protection de I'environnement, dans les spécifications
techniques décrites dans le CCTP et le Réglement de chantier faible nuisance.

Le titulaire s'assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales.

10.8.2 Gestion des déchets

Le titulaire est responsable de la valorisation et de I'élimination des déchets de chantier dans les
conditions fixées a l'article 36.1 du CCAG Travaux.

Les obligations pesant sur le titulaire dans le cadre du suivi, de la gestion ainsi que de la valorisation des
déchets sont précisées dans le CCTP.

Si le titulaire n'a pas procédé a I'évacuation des déchets aprés mise en demeure, |'acheteur procéde a cette
évacuation aux frais et risques du titulaire dans les conditions prévues a l'article 37.2 du CCAG Travaux.
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10.8.3 Clause sociale

L'objet de la clause sociale est de permettre a des publics en insertion par l'activité économique, d'accéder
a I'emploi via I'exécution du marché.

R/

< Public bénéficiaire de I'action sociale

Les publics éligibles au dispositif de la clause sociale sont :

- Les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d'inscription au chémage), sans
activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12 derniers mois),

- Les demandeurs d’emploi seniors (plus de 50 ans),

- Les allocataires du RSA (Revenu de Solidarité Active), en recherche d’emploi, ou leurs ayants-droit,

- Les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de l'article L. 5212-13 du Code du travail,
orientés en milieu ordinaire et demandeurs d’emploi,

- Les bénéficiaires de I'Allocation de Solidarité Spécifique (ASS), de I'Allocation Temporaire
d’Attente (ATA), de I'Allocation Adulte Handicapé (AAH), de I'Allocation d’Insertion (Al), de la
pension de veuvage ou de la pension d'invalidité,

- Les jeunes de moins de 26 ans, en recherche d’emploi : sans qualification (infra niveau 3, soit
niveau inférieur au CAP/BEP) et sortis du systéme scolaire depuis au moins 6 mois ; diplomés,
justifiant d’'une période d'inactivité de 6 mois depuis leur sortie du systéme scolaire ou de
I'enseignement supérieur,

- Les personnes en parcours d’insertion au sein des groupements d’employeurs pour l'insertion et
la qualification (GEIQ),

- Les personnes prises en charge par les structures d'insertion par I'activité économique définies a
I'article L. 5132-4 du Code du travail ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs
particuliers : les Etablissements Publics d’Insertion de la Défense (EPIDE), les Ecoles de la
deuxiéme Chance (E2C),

- Les personnes employées par une régie de quartier ou de territoire agréée ;

- Les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé : salariés des entreprises
adaptées, des entreprises adaptées de travail temporaire ou usagers des ESAT,

- Les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection subsidiaire,

- Les personnes sous-main de justice employées en régie, dans le cadre du service de I'emploi
pénitentiaire de I'agence du travail d’intérét général et de l'insertion professionnelle (ATIGIP) ou
affectées a un emploi auprés d’'un concessionnaire de I'administration pénitentiaire,

En outre, le facilitateur mentionné ci-aprés peut valider d'autres personnes rencontrant des difficultés
particulieres sur avis motivé de Péle Emploi, des Maisons de I'Emploi, des Plans Locaux pour 'Insertion et
I'Emploi (PLIE), des Missions locales, ou des Maisons Départementales des Personnes Handicapées
(MDPH).

L'action d'insertion professionnelle peut étre mise en ceuvre par le titulaire selon une ou plusieurs des
modalités suivantes :

e Par une embauche directe en contrat a durée indéterminée (CDI), en contrat a durée déterminée
(CDD) par I'entreprise titulaire, ou en contrats en alternance (contrat de professionnalisation ou
contrat d’apprentissage). Les heures effectuées par les personnes en insertion via 'embauche
directe sont comptabilisées durant I'exécution du marché a compter de la date d’'embauche et
pour une période maximale de deux ans;

e Par la mise a disposition de salariés en insertion via le recours a une association intermédiaire
(Al), ou a une entreprise de travail temporaire d'insertion (ETTI), ou a une entreprise de travail
temporaire adapté (ETTA), ou a un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification

(GEIQ) ;
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e Par le recours a la sous-traitance ou au groupement d’opérateurs économiques avec une
entreprise d'insertion (El), un atelier chantier d’'insertion (ACI) ou une entreprise adaptée (EA), un
établissement et service d’aide par le travail (ESAT), une entreprise d’insertion par le travail
indépendant (EITI), ou un travailleur indépendant handicapé (TIH).

L'éligibilité des publics doit étre établie par le facilitateur préalablement a la mise en ceuvre du dispositif
et a la réalisation des heures d'insertion.

Les personnes en insertion qui accéderont ainsi a I'emploi, sont librement choisies par I'entreprise qui
exécute le marché, ou ses sous-traitants éventuels, parmi les candidatures proposées par les facilitateurs
en lien avec les organes compétents : Pole-emploi, Ateliers-chantiers d’insertion, Entreprises d’insertion,
Entreprises de travail temporaire d'insertion, Associations intermédiaires, Groupement d’employeurs pour
I'insertion et la qualification, etc.

< Détermination du volume horaire réservé a l'insertion

L’effort d'insertion sociale demandé sera, a minima, calculé selon la formule suivante :

Montant en euros HT des prestations x Part de main d'ceuvre dans le montant total du marché* x 8 % /
Coiit horaire chargé** = nombre d’heures a réaliser a travers la clause d’insertion

* La part de main d’'ceuvre est fixée a 35 %
** | e montant a prendre en compte s’éléve a 35 euros

Toutefois, le Titulaire est libre de démarrer une action d’insertion au-dela de ce seuil d’heures.

7

< Exécution
Afin d'exécuter la clause sociale, le Titulaire dispose de trois options :

1% option : le recours & la sous-traitance avec une entreprise d'insertion.

2%me gption : la mutualisation des heures d'insertion - I'entreprise est mise en relation avec un
organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché.

Il peut s’agir d'une entreprise de travail temporaire d'insertion, d'un groupement d'employeurs pour
I'insertion et la qualification ou d’'une association intermédiaire.

L'entreprise pourra avoir recours au service employeur de po6le emploi joignable au 01 39 07 06 91 (du
lundi au jeudi de 9 a 17h et le vendredi de 9h a 12h)

Un facilitateur local en charge de l'insertion est joignable par téléphone aux coordonnées suivantes :

Frédéric DUTARQUE
Chargé de mission emploi, insertion et clauses sociales
f.dutarque@tremblayenfrance.fr
0621784275

- 3%me gption : I'embauche directe - I'entreprise propose des contrats a durée de chantiers au
bénéfice de personnes en insertion via des contrats de professionnalisation par exemple.

Lors du dép6t de son offre, I'entreprise (ou les entreprises le cas échéant) du Titulaire s'engagera sur le
respect de la clause sociale dans I'annexe a I acte d'engagement, remplie, datée et signée par la personne
habilitée a engager I'entreprise.
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Pendant et a l'issue du marché, le titulaire s'engagera a transmettre trimestriellement les documents
nécessaires a l'évaluation du dispositif.

Il s'engagera également a faciliter les contacts des partenaires de I'opération avec les personnes en postes
d’insertion.

A l'issue des travaux, le titulaire s'engagera a étudier toutes les possibilités d'embauches ultérieures des
personnes en insertion formées sur le chantier.

< Contréle de I'exécution de la clause sociale

L'exécution des actions d'insertion fait I'objet d'un contrble.

Le Titulaire devra fournir mensuellement au MOA un décompte des heures effectuées et de leurs modalités
dans le cadre de la mise en ceuvre de la clause.

Le Titulaire devra organiser chaque trimestre, pendant toute la durée du chantier, avec le MOA et le
facilitateur social de Tremblay en France, une réunion spécifique au suivi et a la mise en ceuvre de

I'insertion.

Il sera appliqué au Titulaire une pénalité par réunion non tenue en raison de I'absence non justifié de celui-
ci a ladite réunion (cf. article 21 du CCAP).

Le Titulaire doit informer le MOA par courrier recommandé avec AR s'il rencontre des difficultés pour
assurer son engagement.

1.6. Pénalités pour non-respect de I'engagement d’insertion

En cas de non-respect des obligations relatives a l'insertion inscrites aux présentes et en cas d'absence
ou de refus de transmission des renseignements propres a permettre le contrdle de I'exécution de I'action,
le Titulaire subira des pénalités telles que définies a l'article 21 du CCAP.

11. IMPLANTATION DES OUVRAGES ET LOCALISATION DES
RESEAUX

11.1 Plan d’'implantation des ouvrages et piquetage général

Le plan général d'implantation des ouvrages est notifié au titulaire par ordre de service dans les huit jours
suivant l'acte qui emporte début d'exécution du contrat.

Conformément a l'article 27.2.3 du CCAG Travaux le piquetage général est effectué par le titulaire
contradictoirement avec le maitre d'ceuvre.

11.2 Travaux a proximité des réseaux

Les dispositions du CCAG/Travaux s'appliquent.
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L'offre technique et financiére du titulaire aura pris en compte toutes les informations et données relatives
aux ouvrages existants qui ont été communiquées dans le dossier de consultation. Il prend en compte les
clauses techniques et financiéeres particuliéres fixées le cas échéant par le contrat.

Notamment, par dérogation a l'article 31.9 du CCAG/Travaux, dés la notification du contrat et avant
I'exécution des travaux, le Titulaire est tenu de consulter la plateforme de téléservice du guichet unique
afin d'obtenir la liste et les coordonnées des exploitants des ouvrages en service concernés par les travaux
et d'adresser a chacun de ces exploitants une déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT)
conformément au modele prescrit. Le numéro de DT obtenu pour la présente opération est le suivant : DT
2024120903882D3F du 09/12/2024.

Les techniques que le Titulaire prévoit d'appliquer a proximité des ouvrages en service ainsi que les
modalités de leur mise en ceuvre, assurent la conservation et la continuité de service des ouvrages, ainsi
que la sauvegarde, compte tenu des dangers éventuels présentés par un endommagement des ouvrages,
de la sécurité des personnes et des biens et la protection de I'environnement.

Le Titulaire informe le responsable du projet de toutes éventuelles incohérences, inexactitudes ou
manques apreés comparaison des observations faites sur le terrain avec les informations cartographiques
regues.

Le Titulaire informe les personnes qui travaillent sous sa direction de la localisation des ouvrages qui ont
été identifiés et repérés et des mesures de prévention et de protection qui doivent étre mises en ceuvre
lors de I'exécution des travaux. Il s'assure a ce titre de leur formation et de leur qualification minimale
nécessaire.

Le Titulaire veille également au respect par ses sous-traitants de leurs obligations relatives aux

déclarations d'intention de commencement de travaux. Il leur communique I'ensemble des dispositions
du présent CCAP relatives aux travaux a proximité des réseaux.

12. NORMES

Les normes et les regles de I'art a respecter sont précisées dans le CCTP.

13. Obligations du titulaire

13.1 Dégradations causées aux voies publiques

Conformément a l'article 34 du CCAG Travaux, si, a I'occasion des travaux, des contributions ou réparations
sont dues pour des dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des
circulations d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et I'acheteur.

13.2 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de
leur exécution

En complément de I'article 35 du CCAG/Travaux, le Titulaire supporte seul les conséquences pécuniaires
des dommages de toute nature qui pourraient étre causés a des tiers, y compris ses sous-traitants et les

Marché n°24-35216 CCAP 18 /33



autres entreprises intervenant sur le méme chantier, du fait de la réalisation des travaux et prestations
objet du contrat.

La réception, prononcée avec ou sans réserve, ne fait pas obstacle a ce qu’un recours puisse étre exercé
a I'encontre de I'entreprise titulaire, en cas de réclamation auprés du maitre d'ouvrage en raison de tous
dommages matériels, immatériels et/ou corporels subis par des tiers, méme si au jour de la réception
lesdits dommages ne sont ni apparents ni connus.

Le Titulaire est responsable de la conservation des existants. Le Titulaire prendra soin de faire constater
au maitre d'ouvrage les dégradations et I'état de I'existant avant son intervention dans une zone. |l mettra
en ceuvre toutes les mesures nécessaires et notamment les protections afin de préserver les existants.

Il est responsable de toute dégradation qui serait constatée, sauf a démontrer que la dégradation est
imputable a un tiers et prendra a sa charge les frais de réparation sur présentation de devis par le maitre
d’'ouvrage, sauf a ce qu'il intervienne lui-méme pour procéder aux réparations aprés acceptation par le
maitre d’ouvrage de la solution proposée.

13.3 Obligation de vigilance
Le titulaire remet :

1) avant le début de chaque détachement d'un salarié, une attestation sur I'honneur indiquant son intention
de faire appel a des salariés détachés et dans l'affirmative :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de I'emploi,
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;

- une copie du document désignant le représentant mentionné a l'article R. 1263-2-1 du Code du
travail.

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur I'honneur indiquant son intention d'employer des
salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers employés et soumis a
l'autorisation de travail prévue a l'article L. 5221-2 du Code du travail en précisant pour chaque salarié (D.
8254-2 du méme code) :

- sadate d'embauche;
- sanationalité;
- le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents datant de
moins de 6 mois attestant du paiement des imp6ts et taxes dus au Trésor public :

- une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés publics).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit les
documents attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des cotisations et contributions
sociales) auprés de I'URSSAF et de sa régularité en matiére de lutte contre le travail dissimulé en
fournissant :

- une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a l'article L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des
contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité aupres de
I'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).
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Lorsque l'immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
meétiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, le numéro unique d'identification
délivré par I'Insee ou a défaut I'un des documents suivants :

- un extrait de l'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis) ;

- undevis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y soient
mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro d'immatriculation
a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de l'agrément délivré par
l'autorité compétente ;

- un récépissé du dépot de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour les
personnes en cours d'inscription.

13.4 Protection de la main d'ceuvre

Le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de protection de
la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a la
protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation
internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou
cette main-d'ceuvre est employée.

13.5 Devoir d'information et de conseil

Le titulaire est tenu a une obligation générale d'information et de conseil a I'égard de I'acheteur. A ce titre,
il I'avise de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet du contrat et de tout autre
élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s'engage a communiquer a
I'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas de retard, de
difficultés majeures ou de tout événement susceptible d'impacter le projet.

Enfin, le titulaire est tenu de notifier a I'acheteur les modifications survenant au cours de I'exécution du
contrat et qui se rapportent :
- Aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;
- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa dénomination ;
- Ason adresse, son siége social ou a I'adresse d’exécution des prestations ;
- Auxrenseignements qu'il a communiqués pour I'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément de
ses conditions de paiement.

13.6 Lutte contre le harcelement sexuel

Dans le cadre de I'exécution du présent marché, personne ne doit subir les faits :
- Soit de harcélement sexuel, constitué par des propos ou comportements a connotation sexuelle
répétés qui soit portent atteinte a sa dignité en raison de leur caractére dégradant ou humiliant,
soit créent a son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

- Soit assimilés au harcelement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, méme non
répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci
soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers.
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Le titulaire devra indiquer sa politique en matiére de lutte contre le harcélement sexuel et faire connaitre
le cas échéant le contact du référent harcélement sexuel.

13.7 Prévention des risques de conflits d’intérét et de corruption

Durant I'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et d'action afin
d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre ses intéréts, ceux de
I'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a participer a l'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir I'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit d'intéréts et
lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre cette situation. A ce
titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de I'acheteur les liens qui l'uniraient aux
opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la transparence, a
la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire garantit que toute
personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du présent contrat :
- Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic
d'influence;
- Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a I'éthique et a la lutte
contre la corruption;
- Informe I'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence I'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a I'occasion du présent contrat ;
- Fournit toute assistance nécessaire a I'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
diment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

14. FIN DU CONTRAT

14.1 Repliement de chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions de l'article 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de l'avancement des
travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en état des emplacements mis
a sa disposition par le maitre de I'ouvrage pour I'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, aprés ordre de service resté sans effet et mise
en demeure par l'acheteur, les matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés
peuvent, a l'expiration d'un délai de trente jours aprées la mise en demeure, étre transportés d'office, suivant
leur nature, soit en dépdot, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux
frais et risques du titulaire, ou étre vendus aux enchéres publiques.

14.2 RECEPTION

14.2.1 Qpérations préalables a la réception

Par dérogation a I'article 41.1 du CCAG travaux, le maitre d'ouvrage ou son représentant se réservent le
droit de refuser les opérations préalables de réception (OPR) si le titulaire est dans I'impossibilité de
remettre des Dossiers d'ouvrages exécutés (DOE) exhaustifs selon les dispositions du CCAG travaux et
conformément CCTP du marché.
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Le défaut de remise de ces documents a la date de demande de réception par le titulaire entraine donc
au libre choix du maitre d’'ouvrage :

- L'annulation des OPRs ;
- L'application de pénalités ainsi qu'une retenue de 5% du montant du marché.

14.2.2 Réception des travaux

La réception des travaux se déroule comme prévu a l'article 41 du CCAG Travaux.
Toutefois, si a l'issue des opérations préalables a la réception, celle-ci ne peut étre prononcée, la date
d'achévement des travaux est repoussée, le titulaire restant responsable de ce report et des conséquences

sur le délai global de l'opération et susceptibles de donner lieu a pénalités.

Il bénéficie d'un délai fixé par le maitre d'ouvrage pour remédier aux observations formulées dans le procés-
verbal.

A l'issue de ce délai, une nouvelle procédure de réception est organisée.
Si la réception est prononcée avec réserves, le titulaire doit y remédier dans le délai fixé par le maitre
d'ouvrage. A défaut, le maitre d'ouvrage peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise

en demeure demeurée infructueuse.

Par dérogation a l'article 41.1.3, la réception des travaux n'est pas réputée acquise a défaut de date fixée
par le maitre d'ouvrage pour les opérations préalables a la réception dans un délai de 30 jours.

14.2.3 Réception des travaux avec réserves

Par dérogation a I'article 41.6 du CCAG Travaux, lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire
doit remédier aux imperfections et malfagons correspondantes dans le délai fixé par le maitre d'ouvrage
dans la décision de réception, en I'absence d'un tel délai, dans les trois mois qui suivent la décision de
réception.

14.3 DOCUMENT FOURNIS APRES EXECUTION

Par dérogation a I'article 40 du CCAG/Travaux, le Titulaire remet au Maitre d'ouvrage, lorsqu’il demande la
réception des travaux et au plus tard 15 jours avant la date prévisionnelle du jour de la réception des
travaux, une documentation technique compléte sur I'ensemble des ouvrages exécutés (DOE) ainsi que les
éléments constitutifs du Dossier des Interventions Ultérieures sur Ouvrage (DIUO) dés qu’une partie
d’'ouvrage ou un ouvrage peut étre considéré comme achevé, sans pour autant que cet ouvrage ait fait
I'objet d’'une réception partielle ou totale.

Conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, le titulaire remet au maitre d'ceuvre au plus tard lorsqu'il
demande la réception des travaux le dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires
a l'établissement du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (DIUO).

Le contenu et le format du DOE sont précisés dans le CCTP du contrat.

Dans les mémes délais, il fournira un exemplaire de ces documents au Coordonnateur SPS, afin que celui-
ci puisse finaliser le dossier des interventions ultérieures sur 'ouvrage (D.1.U.O) et le transmettre au Maitre
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d'ouvrage. Le DIUO rassemble les données de nature a faciliter la prévention des risques professionnels
lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de l'entretien de l'ouvrage.

La réception est subordonnée a la remise définitive des dossiers susvisés acceptés et visés par le Maitre
d’'ouvrage. De ce fait, les dossiers des ouvrages exécutés devront étre transmis au Maitre d’'Ouvrage au
plus tard 7 jours avant la date prévue pour la réception. Au-del3, tout retard dans la remise des documents
sera soumis a l'application de pénalités.

La remise de la totalité des documents fournis aprés exécution est une condition préalable au paiement
du solde du contrat, par dérogation a I'article 12.4 du CCAG/Travaux.

15. GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Conformément a I'article 44.1 du CCAG/Travaux, le délai de garantie de parfait achévement est de 12
mois a compter de la date d’effet de la réception des travaux sauf en cas de prolongation de ce délai.

Par dérogation a l'article 44 du CCAG travaux, sans qu'il soit besoin pour le maitre d'ouvrage de prendre
une décision explicite de prolongation, la durée de la garantie de parfait achévement sera
automatiquement prolongée si les réserves ne sont pas levées pendant son délai initial.

Ce faisant, 'absence de décision de prolongation du délai prise par le maitre d'ouvrage ne peut valoir levée
implicite des réserves dont la réception a été assortie.

Ainsi, les relations contractuelles entre le titulaire du marché et le maitre d'ouvrage se poursuivent non

seulement pendant le délai de garantie, mais encore jusqu’'a ce qu'aient été expressément levées les
réserves exprimées lors de la réception.

16. PRIX

La date d'établissement des prix est la date limite de réception des offres conformément a I'article 9.4.2
du CCAG/Travaux (mois MO0).

Les prix établis par un avenant (modification) sont établis aux conditions économiques en vigueur au mois
d'établissement de I'avenant.

Les prix nouveaux établis dans le cadre de l'article 13 du CCAG-Travaux sont établis aux conditions

économiques en vigueur au mois auquel le titulaire remet son devis en application de l'article 13.4 du
CCAG-Travaux.

16.1 Nature des prix

Le marché est conclu a prix définitif, ferme, global et forfaitaire.

16.2 Contenu des prix

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le contrat sont exprimés hors TVA et sont
réputés comprendre toutes les sujétions normalement prévisibles pour I'exécution des prestations.
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Les prix seront soumis a la TVA au taux en vigueur au moment de I'exécution des prestations et selon les
dispositions réglementaires en vigueur au moment de la facturation. Si le taux de I'assiette de la TVA venait
a changer pendant la durée du contrat, la facturation en tiendrait compte sans qu'il soit nécessaire d'établir
un avenant.

En complément de I'article 9.1.2 et 9.1.3 du CCAG/Travaux, les précisions suivantes sont apportées en
matiere de contenu des prix :

- En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix du contrat sont réputés comprendre toutes
les dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contréle effectuées par
le mandataire, y compris les frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge pour risque et
bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier d'éventuelles
défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces défaillances.

- En cas de sous-traitance, les prix du contrat sont réputés couvrir les frais de coordination et de
contréle des sous-traitants par le Titulaire ou les membres du groupement, ainsi que les
conséquences de leurs défaillances.

Les prix sont établis en tenant compte des prestations définies dans le contrat et en tenant compte des
sujétions susceptibles d’entrainer I'exécution simultanée des travaux sur les chantiers voisins ou sur les
mémes chantiers.

Les prix sont réputés établis en tenant compte, le cas échéant, également de tous les frais, dépenses et
sujétions suivants :

- Utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- Phénomeénes naturels;

- Présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers

nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;
- Codts résultant de I'élimination des déchets de chantier;
- De laréalisation simultanée d'autres ouvrages.

Les prix tiennent également compte des conditions d’exécution dans un site avec une densité de chantiers
connexes tres importante induisant des sujétions sur le mode d'exécution et les moyens

Il est expressément entendu que le Titulaire n'a droit sous aucun prétexte et dans aucun cas a une
allocation ou indemnité, ni a aucun supplément ou remboursement en dehors des prix fixés pour les
prestations mentionnées dans les CCTP.

Il est précisé que ces prix ont été déterminés en conséquence et comprennent tous les frais que le Maitre

d’'ouvrage entend allouer pour I'exécution parfaite des ouvrages, conformément aux meilleures régles de
l'art.

16.3 Révision des prix

Le marché est conclu a prix ferme.

17. RETENUE DE GARANTIE

Il est prévu une retenue de garantie de 5% qui sera appliquée sur chaque demande de paiement. Le titulaire
pourra remplacer la retenue de garantie par une garantie a premiére demande.
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Le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice n'accepte pas de caution personnelle et solidaire.

Il est rappelé qu'en cas de réserves notifiées au titulaire du contrat et non levées avant la date d'expiration
du délai de garantie, la retenue de garantie ne sera remboursée ou les personnes ayant délivré leur caution
ou garantie ne seront libérées que 30 jours aprés la date de la levée effective de ces réserves objet.

18. SOUS-TRAITANCE

Le titulaire peut sous-traiter I'exécution d'une partie des prestations du contrat aprés acceptation du
sous-traitant par I'acheteur.

Le titulaire remet a l'acheteur une déclaration de sous-traitance (formulaire DC4 téléchargeable sur
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires) remplie et signée par le sous-traitant et le titulaire,
comportant la nature et le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement.
Cette déclaration s'accompagne des documents attestant des capacités professionnelles, techniques et
financiéeres du sous-traitant ainsi que de sa régularité fiscale et sociale.

Le sous-traitant a droit au paiement direct si le montant sous-traité est supérieur a 600 euros TTC.
Le titulaire demeure responsable de la bonne exécution des prestations prévues au contrat et du respect

de toutes les autres obligations du contrat. Il apporte aux sous-traitants toutes les informations utiles
pour garantir la bonne exécution du contrat.

19. AVANCE - REGLEMENT - DELAIS DE PAIEMENT ET INTERETS

MORATOIRES
19.1 Avance
Sans objet.
19.2 Reglement des comptes

19.2.1 Présentation des demandes de paiements

Les demandes de paiement comprennent les mentions suivantes :
- lenom et la raison sociale du créancier, une date d'émission et un numéro unique ;
- lenuméro RCS, de SIRET et TVA intracommunautaire ;
- les dates de réalisation des prestations ;
- le numéro du contrat ;
- la nature, quantité et montant hors taxes des prestations réalisées ;
- letaux de TVA applicable;
- la désignation de I'acheteur et son SIRET :
- les éventuelles autres mentions demandées par l'acheteur aprés la notification du contrat.

Elles sont transmises de maniere électronique dans les conditions prévues par les articles L2192-1 et
suivants du Code de la commande publique sur le portail Chorus Pro a I'adresse suivante : https://chorus-

pro.gouv.fr.
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Les coordonnées et piéces nécessaires au dépot des factures sur Chorus Pro sont précisées ci-dessous :

- Numéro d’engagement (numéro de contrat) ;

- Le certificat de paiement ;

- Les factures du titulaire ;

- Les factures des sous-traitants le cas échéant ainsi que leur attestation de paiement direct ;
- Letableau unique de révision par membre du groupement le cas échéant;

- L'état d'avancement des travaux.

19.2.2 Paiement des membres du groupement

Les coordonnées et piéces nécessaires au dépot des factures sur Chorus Pro sont précisées ci-dessous :

- Numéro d’engagement (numéro de contrat) ;

- Le certificat de paiement ;

- Les factures du titulaire ;

- Les factures des sous-traitants le cas échéant ainsi que leur attestation de paiement direct ;
- Letableau unique de révision par membre du groupement le cas échéant;

- L'état d'avancement des travaux.

19.2.3 Régime et périodicité des paiements

Les paiements se font par acomptes mensuels conformément aux dispositions des articles R.2191-20 et
suivants du Code de la commande publique.

Les travaux seront constatés et réglés a I'avancement des travaux.

Le solde sera réglé a I'achévement des travaux.

19.3 Délai de paiement

Le délai de paiement est de 30 jours a compter de la réception de la demande de paiement ou du service
fait si celui-ci est postérieur a la date de réception de la demande de paiement.

En cas de dépassement du délai de paiement, des intéréts moratoires sont versés au titulaire, calculés par
application de la formule suivante :

IM=MxJ/365 xTaux IM+F

Dans laquelle :
- IM:montant des intéréts moratoires
- M :montant TTC de la demande de paiement
- Taux IM: taux de la Banque Centrale Européenne en vigueur majoré de 8 points
- J:nombre de jours calendaires entre la date limite et la date réelle de paiement
- F:forfait de 40 € de frais de recouvrement

19.4 Modalités de reglement des prestations supplémentaires ou
modificatives

Il est fait application de I'article 13 du CCAG/Travaux. Toutefois, il est fait dérogation a I'article 13.5 du
CCAG/Travaux concernant le délai réservé au Titulaire pour faire leurs observations sur les prix des
prestations supplémentaires. |l dispose ainsi de 15 jours pour émettre ses observations.

Marché n°24-35216 CCAP 26 /33



19.5 Décompte général et définitif

Par dérogation aux articles 12.3.2 et 12.4.2 du CCAG Travaux, lorsque la réception est prononcée avec
réserves et que les réserves ne sont pas levées au moment de I'établissement du décompte général, le
pouvoir adjudicateur ou son représentant ne signe pas le projet de décompte général. La notification du
décompte ne pouvant intervenir qu'apres la levée intégrale des réserves émises lors de la réception.

En cas de réception avec réserves, la procédure de notification du décompte est donc suspendue. Dans le
cas ol la levée des réserves est confiée a une autre entreprise, la signature du projet de décompte général
n'interviendra qu'aprés reglement définitif du nouveau du marché. Il intégrera le montant des sommes
engagées pour la réalisation des travaux nécessaires a la levée des réserves a la réception.

En ce qui concerne l'établissement du décompte général, et par dérogation a l'article 12.4.4 du CCAG -
Travaux, si, dans un délai de dix jours mentionnés a cet article, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a
pas notifié au titulaire le décompte général, le titulaire lui adresse une mise en demeure d'y procéder.

L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir
adjudicateur, dans un délai de trente jours a compter de la réception de la mise en demeure, autorise le
titulaire a saisir le tribunal administratif compétent.

Par dérogation a I'article 12.4 du C.C.A.G-Travaux, I'absence de notification du décompte général ne vaut
pas acceptation du projet de décompte final de I'entreprise. Aucun décompte général et définitif ne peut
naitre du retard pris par le maitre d'ouvrage a notifier ce décompte général.

20. ASSURANCES

Le titulaire souscrit une assurance de responsabilité civile professionnelle permettant de garantir sa
responsabilité a I'égard du maitre d'ouvrage et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages, causés
aux personnes ou aux biens par I'exécution des prestations, avant et aprés réception des travaux. Le
titulaire doit justifier dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout début
d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie. Celle-ci précise la nature des risques couverts et les
montants de garantie qui doivent étre adaptés aux caractéristiques des travaux objet du contrat.

21. PENALITES

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG/Travaux, il ne sera fait aucune exemption de pénalité.
Néanmoins, le Maitre d'ouvrage se réserve la possibilité de ne pas appliquer de pénalités pour quel que
motif que ce soit.

Ces pénalités sont appliquées lors des acomptes mensuels ou du solde sans mise en demeure préalable.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG/Travaux, le montant total des pénalités de retard appliquées au
titulaire n'est pas plafonné.

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG/Travaux, les pénalités sont encourues du simple fait de la
constatation du retard par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre d'ouvrage ou ses représentants.
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Fait générateur et mode de calcul

Pénalité pour retard

Retard dans la
transmission de
|'attestation d'assurance

Retard dans l'installation
de chantier

Retard dans I'achevement
des travaux

Retard dans la remise des
documents ou I'exécution
des opérations prévues
pendant la période de
préparation

Retard dans la remise des
documents d’'exécution
avant réception des
travaux

En cas de dépassement du délai d'exécution prévu au contrat le titulaire encourt les
pénalités pour retard calculées au moyen de la formule P =V x R/ 3000.

Avec :

P : montant de la pénalité
V : valeur HT du marché
R : nombre de jours calendaires de retard

En cas de retard dans la transmission de I'attestation d’assurance telle que prévue
a l'article « Assurance », Le maitre de l'ouvrage appliquera une pénalité de retard
égale a cinquante euros (50 €) par jour de retard.

Lorsque le titulaire n'a pas mis en ceuvre l'installation de chantier ou les éléments
de barriérage et signalisation nécessaires a la sécurité dans les délais fixés, il
encourt une pénalité de cing cents euros (500 €) par jour de retard.

En application de l'article 19 du CCAG et sans préjudice des mesures coercitives
prévues a l'article 52 du CCAG dans le cas ou les travaux ne seraient pas terminés
dans les délais contractuels, il sera appliqué a l'entreprise, sans mise en demeure
préalable, sur simple confrontation de la date de réception et de la date d'expiration
du délai contractuel d'exécution, augmenté éventuellement des prolongations pour
intempéries constatées au-dela des jours inclus dans le délai contractuel, et des
augmentations de délai accordé, une pénalité.

En dérogation a l'article 19.1 du CCAG, cette pénalité sera égale a 1/500éme du
montant HT du marché par jour de retard.

Lorsque I'entrepreneur aura dépassé le délai contractuel ou la répartition du délai
contractuel, il pourra étre mis en demeure d'avoir a prendre toutes dispositions pour
achever les travaux dans un délai déterminé.

Dans le cas ou I'entrepreneur ne se conformerait pas a ces dispositions, il lui sera
fait application des mesures coercitives de l'article 52 du CCAG.

En cas de retard dans la remise des documents demandés aux pieces du marché,
une pénalité de huit cents euros (800 €) par jour calendaire de retard sera appliquée
au titulaire.

Si les documents sont incomplets, d’'une précision ou d’'une quantité insuffisante, il
sera appliqué une pénalité égale a 50 % de la pénalité ci-dessus. Cette pénalité sera
appliquée par jour calendaire jusqu'a la remise de documents satisfaisants.

En cours d'exécution, le titulaire est tenu de remettre au Maitre d'ceuvre les
documents d’exécution (plans, notes de calculs, études de détail, attestations de
contrbles internes et externes sur les études d’exécution, ...) conformément aux
stipulations du marché.

En cas de retard dans la remise de ces documents, une pénalité de mille euros
(1 000 €) par jour calendaire de retard sera appliquée au titulaire.
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Retard dans la levée de
réserves apres réception

Retard dans la production
des décomptes

Pénalité pour non-respect
des engagements liés aux
quantités évacuées/filieres
Pénalité pour non-
réalisation de l'inspection
commune

Pénalités liées a la prise
de possession du terrain
et des emprises

Non-respect des regles
concernant I'hygiéne et la
sécurité, les nuisances, la
qualité de I'environnement

Absence ou retard aux
réunions

Non remise de demande
d’agrément et
d'acceptation des
conditions de paiement
d’un sous-traitant

Si les documents sont incomplets, d’'une précision ou d’'une quantité insuffisante, il
sera appliqué une pénalité égale a 50 % de la pénalité ci-dessus. Cette pénalité sera
appliquée par jour calendaire jusqu’a la remise de documents satisfaisants, aprés
mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception non suivie
d'effet.

Dans le cas ol la levée de réserves ne serait pas prononcée dans les délais prévus
par les « Propositions du Maitre d’ceuvre a la personne responsable du marché »
jointes au proces-verbal des opérations préalables a la réception ou bien en
I'absence d'indication dans les trois mois qui suivent la date des propositions du
Maitre d'ceuvre, des pénalités de retard seront appliquées comme suit :

- dans le cas d'un dépassement d'un jour calendaire et jusqu'au 10éme jour
calendaire, le montant de la pénalité applicable s'élevera a 1/1000eme du
montant HT du marché par jour calendaire de retard.

- apres le 10eme jour de retard, la pénalité applicable par jour calendaire de
retard s'élévera a 1/500éme du montant HT du marché.

Lorsque I'Entrepreneur aura dépassé le délai fixé par le Maitre d'ceuvre ou le Maitre
de I'Ouvrage, il sera fait application de l'article 41.6 du CCAG Travaux.

En cas de retard dans la production par le titulaire des pieéces permettant d'établir
les décomptes mensuels ou le décompte final, il sera appliqué, par dérogation a
I'article 19 du CCAG Travaux, une pénalité journaliere de deux cents euro (200 €)
par jour calendaire de retard.

Si la valorisation est plus importante qu'annoncée, une pénalité de 35 €/m3 valorisé
au lieu d'étre mis en décharge sera appliquée.

En cas de non-réalisation de l'inspection commune, le titulaire subira une pénalité
de mille euros (1000€) par jour calendaire de chantier jusqu’a la réalisation de cette
inspection.

a) Retard dans la mise en place des clétures et de leur fermeture, ou dans la
rectification d'une erreur d'implantation :

Par jour ouvrable huit cents euros (800 €)

e) Non-conformité de I'emprise lors de la restitution :
Par jour ouvrable huit cents euros (800 €)

Retard dans la remise de documents demandés par le Coordonnateur (hygiéne et
sécurité) :
Par jour calendaire trois cents euros (300 €)

Absence aux réunions demandées par le Coordonnateur :
Par absence trois cents euros (300 €)

En cas de retard ou d’absence du titulaire aux réunions de chantier, aux réunions de
coordination, il sera appliqué une pénalité de cent cinquante euros (150 €) pour
retard, ou de trois cents euros (300 €) pour absence.

L'Entrepreneur qui entend exécuter ses travaux en recourant a un ou plusieurs sous-
traitants doit au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou
du marché faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement
de chaque contrat de sous-traitance par le Maitre de I'Ouvrage, suivant les termes
du code de la commande publique et de ses addenda.
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Si sans motif valable, il n'a pas rempli cette obligation dans les délais prévus, il
encourt une pénalité journaliére de 1/1000éme du montant du marché HT.

L'entreprise subira une pénalité égale au nombre d’heures prévues et non réalisées,
multiplié par trois et multiplié par le taux horaire du marché concerné en référence
a l'article 4 de I'annexe d'insertion sociale.

En cas de défaut caractérisé de transmission des bilans mensuels, une pénalité de
cents euros (100 €) par jour de retard a compter de la mise en demeure par
Non-respect des ’Aménageur sera appliquée a I'Entreprise.

obligations d'insertion

professionnelle (annexe a En cas d'absence ou de refus de transmission des renseignements propres a

I'acte d’engagement) permettre le controle de I'exécution de l'action, I'entrepreneur subira une pénalité
égale a cent euros (100 €) par jour de retard a compter de la mise en demeure par
le maitre d'ouvrage.

En cas de non tenue de la réunion spécifique au suivi et a la mise en ceuvre de

I'insertion en raison de I'absence non justifiée du titulaire, I'entrepreneur
subira une pénalité égale a mille cing cents euros (1 500 €) par réunion.

Ces pénalités sont complétées par celles prévues dans le reglement de chantier.

22. CLAUSE DE REEXAMEN ET REALISATON DE PRESTATIONS
SIMILAIRES

22.1 Prix nouveaux

Au regard de I'exécution du marché, et en cas de nécessité, des prix nouveaux pourront étre insérés
dans les piéces financiéres. La fixation de ces prix nouveaux sera effectuée conjointement entre les
parties.

Une modification du marché, au sens des articles R. 2194-1 et R. 2194-2 et R. 2194-5 a R. 2194-8 du
Code de la commande publique, sera alors conclue et notifiée au titulaire.

Les modifications prescrites ont un rapport direct avec I'objet du contrat, sont imprévisibles et rendues
nécessaires pour la bonne exécution du contrat sans en bouleverser I'économie générale.

22.2 Solution technique innovante

Si au cours de l'exécution du contrat, les parties contractantes ont connaissance d'une solution
technique innovante en rapport avec I'objet du contrat, celle-ci peut étre mise en ceuvre par le titulaire
en dérogeant aux prescriptions du cahier des charges, avec l'accord de I'acheteur et sur proposition
titulaire. Ces modifications doivent étre de nature a améliorer les caractéristiques des prestations objet
du contrat pour un colt équivalent, réduire les colts de revient ou l'impact environnemental du
processus de fabrication notamment. Elles ne doivent néanmoins pas étre de nature a entrainer une
modification substantielle du contrat.

22.3 Cession du contrat

Le Titulaire unique pourra proposer a l'acheteur la substitution d'un nouveau titulaire afin de le
remplacer. Ce remplacement pourra intervenir, aprés agrément préalable I'acheteur, en cas de cession
de contrat dans les cas prévus par l'article R.2194-6 du Code de la commande publique.
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L'acheteur vérifiera que le remplagant proposé ne releve pas d'un des cas d'interdiction de
soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et financiéres, sur la base des
mémes pieces que celles produites par le Titulaire.

A lissue de cet examen, I'acheteur acceptera ou non la mise en ceuvre de la substitution. Cette
substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles du contrat.

22.4 Défaillance du membre d’un groupement

En cas de défaillance du membre d'un groupement, et aprés accord de I'ensemble des membres sur la
substitution.
Le remplagant proposé pourra étre :
- dans le cadre d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire : soit un des membres du
groupement, soit une entreprise tierce.
- dans le cadre d'un groupement solidaire : une entreprise tierce.
Conséquences de 'absence d’'accord d'un des membres du groupement ou du maitre d'ouvrage sur la

substitution :

- dans le cadre d'un groupement solidaire : la défaillance d'un cotraitant emportera
automatiquement mise en ceuvre de la solidarité des autres membres du groupement.

- dans le cadre d'un groupement conjoint avec mandataire solidaire : la part non exécutée du
cotraitant défaillant sera résiliée ; les autres membres poursuivront la réalisation de la part des
prestations qui leur ont été confiées.

Si la substitution vise le mandataire du groupement, le groupement recomposé désigne un nouveau
mandataire.
A défaut,

- Dans le cas du groupement solidaire : le cocontractant énuméré en deuxieme position dans l'acte
d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement.

- Dans le cas du groupement conjoint avec mandataire solidaire, le Maitre d'ouvrage se réserve la
possibilité :

- soit de laisser la possibilité aux membres de groupement de poursuivre leurs prestations
apres désignation d’'un mandataire non solidaire ; le cocontractant énuméré en deuxieme
position dans l'acte d'engagement initial devient le nouveau mandataire du groupement ;

- de prononcer la résiliation sans faute, mais sans indemnité.

22.5 Remplacement du mandataire du groupement en cours d’exécution
Les modalités de substitution précisées a l'article 20.4 ci-avant s'appliquent au cas de la défaillance du
mandataire dans I'exécution de sa mission de coordination et de représentation des autres membres du
groupement.

22.6 Réalisation de prestations similaires

L'acheteur peut passer avec le titulaire du mrché sans mise en concurrence pour des prestations similaires,
dans un délai de 3 ans a compter de la notification du présent contrat, conformément aux dispositions de
l'article R2122-7 du Code de la commande publique.
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23. RESILIATION DU MARCHE

23.1 Résiliation pour motif d'intérét général

Dans I'hypothése d'une résiliation au titre de I'article 50.4 du CCAG/Travaux et par dérogation a cet article,
aucune indemnité de résiliation ne sera versée au Titulaire a l'exception de la part des frais et
investissements éventuellement engagés et strictement nécessaires a son exécution et qui n'aurait pas
été pris en compte dans le montant des prestations payées.

23.2 Résiliation pour faute du titulaire

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations du
contrat par le titulaire, I'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et apres mise en demeure
restée sans effet pour les motifs prévus a l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation ne donne droit a aucune
indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de l'acheteur en réparation des préjudices
causés par la faute du titulaire.

23.3 Exécution aux frais et risques du titulaire

Pour I'application de cet article, le contrat est conclu a titre non exclusif.

Les dispositions de l'article 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise exécution des
prestations prévues au contrat apres mise en demeure restée sans effet, ou en cas de décision de
résiliation du contrat et si cette décision le mentionne, I'acheteur peut faire procéder par un tiers a
I'exécution des prestations, aux frais et risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par
l'acheteur. Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas
prendre part a I'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les informations
utiles a sa bonne exécution. L'augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la
charge du titulaire. La diminution des dépenses ne lui profite pas.

S'il n'est pas possible au Maitre d'ouvrage de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations

exactement conformes a celles dont lI'exécution est prévue dans les documents particuliers du contrat, il
peut y substituer des prestations équivalentes.

24. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Conformément au CCAG, le titulaire céde ses droits sur I'utilisation des résultats des prestations du contrat
a titre non exclusif. Les autres dispositions du CCAG en matiére de propriété intellectuelle s'appliquent.
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25. REGLEMENT DES DIFFEREND ET DES LITIGES

25.1 Reglement des différends

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d'un mémoire en réclamation exposant les
motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé dans les deux mois
qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de 30 jours pour répondre lorsque la réclamation
porte sur le DGD, d'un délai deux mois pour les autres sujets. Les parties peuvent soumettre les différends
qui les opposent au Médiateur des entreprises (https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-
entreprises/marches-publics-entreprises), au Comité consultatif de réglement amiable des litiges
compétent (articles R2197-1 et suivant du Code de la commande publique) ou a la DREETS (anciennement
DIRRECTE, https://dreets.gouv.fr/).

25.2 Tribunal compétent

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant :

Tribunal administratif de Montreuil
7, rue Catherine Puig
93 558 Montreuil Cedex

Courriel : greffe.ta-montreuil@juradm.fr
Téléphone : 01 49 20 20 00
Site internet : https://montreuil.tribunal-administratif.fr/

Les recours peuvent étre déposés sur https://www.telerecours.fr/ ou adressés par courrier a I'adresse
ci-dessus.

Dérogations au CCAG Travaux :

Par dérogation aux articles 1 er et 51 du CCAG/Travaux, les dérogations aux dispositions du
CCAG/Travaux ne sont pas récapitulées dans le dernier article du présent CCAP mais sont indiquées
expressément au fil de la lecture de celui-ci.

g Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance)
CCAG Travaux du 30 mars 2021
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