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1. OBJET/CONTEXTE
Le présent marché a pour objet de répondre aux différentes obligations réglementaires des propriétaires d'immeubles batis
en cas de travaux de maintenance, de réhabilitation et/ou de démolition ainsi que la réalisation de dossiers techniques
amiante des batiments (ou des composants) et des sites (ou immeubles).
Les lieux des prestations sont prévus sur les emprises militaires relevant du périmétre géographique de I'établissement de
I'Atelier Industriel de I'Aéronautique de Cuers-Pierrefeu (AIA CP) - incluant I'antenne SIAé située dans I'emprise de la BAN
de Hyéres.

2. DOCUMENTS ET TERMINOLOGIE

2.1. Documents généraux de réféerence a appliquer

- Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d'application des régles relatives aux interventions d'entreprises extérieures et aux
opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du ministére de la défense et son guide d'accompagnement.

-~ CAC/PRS, cahier des clauses administratives communes, applicables aux prestations réalisées sur le site de I'AIA CP
(document annexé au contrat).
Code du travail.
Code de I'environnement - livre V- titre 1/parties législatives et réglementaires et textes associés applicables (décrets, arrétés,
circulaires).

- Les normes frangaises (NFP 99.600 Guide procédure de consultation).
Le Code de la Commande Publique (CCP), en particulier sur les dispositions applicables a la maitrise d'ouvrage publique et ses
rapports avec la maitrise d'ceuvre privée, issues de la loi 85-704 du 12 juillet 1985 relative a la maitrise d'ouvrage publique
(2éme partie - livre 1V).

- Code de la Construction et de I'Habitation (CCH).

- Code Civil, articles 1792 et suivants relatifs & la garantie décennale des constructeurs.
Code des Assurances, article L. 241-1, relatif a I'obligation d'assurance.
Instruction N°1016/SID relative a I'organisation de la MOA pour les opérations d'infrastructure de la Défense.
IGI 1300 du 13/11/2020 relative & la protection du secret de la défense nationale.
IM 900/ARM/CAB/NP du 15/03/2021 relative a la protection du secret des informations diffusion restreinte et sensible au
MINARM.

2.2. Documents applicables pour I’Amiante

L’ensemble des travaux et prestations, objet du présent CCTP, doit étre réalisé selon les régles de I'art. Les produits,
fournitures et prestations doivent étre conformes aux normes frangaises et CE, aux avis techniques, aux réglementations
en vigueur et en particulier :

CODES & LOIS
DATES NATURE DES TEXTES OBJETS DES TEXTES
Code de la Construction et : A y
Permanent de I'Habitation Articles L271-4 a L271-6 et R271-1 a R271-5
08/06/2005 Ordonnance 2005-655 Relative au logement et & la construction
24/03/2014 Loi 2014-366 Pour I'accés au logement et un urbanisme rénové
13/07/2006 Loi 2006-872 Portant engagement national pour le logement
21/12/2006 Décret 2006-1653 Relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le CCH
05/09/2006 Décret 2006-1114 Relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le CCH et le CSP

TEXTES REGLEMENTAIRES

DATES NATURE DES TEXTES OBJETS DES TEXTES

22/07/2021 Arréte Relatif au repérage !:le Ilam|ante ayanl certaines Qperahr:m_s_ rgéallsees dans les installations, structures ou équipements
concourant a la réalisation ou la mise en ceuvre d'une activité.

17/12/2020 Décret n°2020-1609 Relatif au diagnostic

23/01/2020 Arréte Modlﬁant I arr_e_te du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les
immeubles batis.

09/05/2017 Décret 2017-899 Relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations

07/04/2016 Ordonnance 2016-413 Rela_tn{e au ccntro!g du droit du travall_: élarg_lssgment du_ champ d'application de I'arrét de travaux amiante par décision
administrative de l'inspecteur du travail (application depuis le 1er/07/20186)

25/04/2016 Décret 2016-510 Relatif au contrdle de I'application du droit du travail

15/02/2016 Arrété Relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux

20/06/2015 Décret 2015-789 Relatif aux risques d ex_posmon a I'amiante (modification du décret du 4 mai 2012) : les niveaux de risques indépendants
des facteurs de protection des EP| et des VLEP

16/07/2019 Arréte Relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis, code de la santé publique
chapitre VI section 2 — articles R1337-2 a R1337-5

21/11/2008 Arrété Relatif aux critéres de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de diagnostic
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amiante dans les immeubles batis et les critéres d'accréditation des organismes de certifications

23/02/2012 Arrété Définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a I'amiante

01/06/2015 Arréte g:II'a;irfn?:rigﬂoaamés de transmission au préfet des rapports de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant

14/12/2012 Arréte Fixap; les corgdisipns de ceniﬁcatiqn des entreprises réali‘sa.nt des travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante, de
matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant rectifié

30/05/2018 Arrété Relatif aux conditions de mesurage des niveaux d'empoussiérement
Maodifiant :
- l'arrété du 23 février 2012 définissant les modalités de la formation des travailleurs a la prévention des risques liés a

20/04/2015 Arrété I'amiante
- l'arrété du 14 décembre 2012 fixant les conditions de certification des entreprises réalisant des travaux de retrait ou
d'encapsulage d'amiante, de matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant.

16/07/2014 Décret 2014-802 Portant abrogation du titre « Amiante » du réglement général des industries extractives

16/07/2014 Arrété Abrogeant certaines dispositions relatives a I'amiante dans les industries extractives

29/05/2009 Arrété Relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit « arrété TMD »)

11/10/2013 Décret 2013-915 Relatif aux travaux interdits et réglementés pour les jeunes dgés de moins de 18 ans

5/07/2013 Décret 2013-594 Relatif aux risques d'exposition a I'amiante (Modification du décret du 4 mai 2012)

26/06/2013 Arrété Relatif au repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de I'amiante et contenu du rapport de repérage

8/04/2013 Arrété Relatif aux régles, leghniqugs, aux mesures de p_révenlion et aux moyens de protection collectifs a mettre en ceuvre par
les entreprises lors d'opérations comportant un risque d'exposition a I'amiante

21/12/2012 Arrété Relatif aux recommandations générales de sécurité et au contenu de la fiche récapitulative du dossier technique amiante

25/07/2022 Arrate Fixapi_ les conditions de certification des entreprises réalisant de's' travaux de_ rgtra_it ou d'encapsulage d'amiante, de
matériaux, d'équipements ou d'articles en contenant et les conditions d'accréditation des organismes certificateurs.

12/12/2012 Arréts Relatif aux critéres d'éva!uatiqn de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante et
au contenu du rapport de repérage

12/12/2012 Arrate Relatif aux criteres d‘é{valu_a’tign de I'état de cons_erv_ation des matériaux et produits de la liste B contenant de 'amiante et
du risque de dégradation lié a I'environnement ainsi que du contenu du rapport de repérage
Relatif aux conditions de mesures d’empoussiérement, aux conditions de contréle du respect de la valeur limite

14/08/2012 Arrété d'exposition professionnelle (VLEP) aux fibres d’amiante et aux conditions d'accréditation des organismes procédant a
des mesurages

4/05/2012 Décret 2012-639 Relatif aux risques d'exposition a I'amiante

23/02/2012 Arrété ?;glg?;;:st les modalités de la formation des travailleurs a la prév.ention des risques liés a I'amiante modifié par I'arrété du

31/05/2011 Décret 2011-610 Relatif au diagnostic portant sur la gestion des déchets issus de la démolition de catégories de batiment

19/08/2011 Arrété Relatif aux modalités de réalisation des mesures d'empoussiérement dans I'air des immeubles batis

ik Relatif aux conditions d'accréditation des organismes procédant aux mesures d'empoussiérement en fibres d'amiante
12ee2011 s dans les immeubles batis
3/06/2011 Décret 2011-629 E:tli:ﬁf a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles
i Relatif a la protection de la population contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles
2H/ORIE00E Sl 0612 batis et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)
i relatif & la protection des travailleurs contre les risques liés a l'inhalation de poussiéres d'amiante et modifiant le code du

40/06/2006, | Depret2006-761 travail (deuxiéme partie - Décrets du Conseil d'Etat)

21/05/2003 Décret 2003-462 Relatif aux dispositions réglementaires des parties |, Il et Ill du code de la santé publique

24/12/1995 Décret 95-1133 Relatif a l'interdiction de I'amiante a partir du 1er janvier 1997, pris en application du code du travail et du code de la

consommation « modifié par décret n® 2001-1316 du 27 décembre 2001 et décret n° 2002-1528 du 24 décembre 2002 »

NORMES ET GUIDES - TEXTES DE REFERENCES

DATES NATURE DES TEXTES OBJETS DES TEXTES
- . Base de données en ligne recensant les niveaux d'empoussiérement de processus selon les activités en SS3/SS4.
Foamanant INRS—Baseccclamiant Application pour faire I'évaluation du niveau d'empoussiérement du processus
Relative au cadre juridique applicable aux opérations sur des matériaux contenant de I'amiante (prolongement instruction
19/01/2017 Note DGT DGT du 24/11/2014)
8/12/2016 Note DGT ‘(?;rg%enr{:eant l'instruction DGT/CT2/2015-238 d'application du décret du 29/06/2015 relatif aux risques d'exposition a
ivillet 2015 INRS NS 336 : Campagne de détermination des Facteurs de Protection Assignés des appareils de protection respiratoire
! utilisés en chantier de désamiantage. Cas des appareils de protection respiratoire a adduction d'air.
—— NS 341 : Campagne INRS pour la détermination des facteurs de protection assignés des appareils de protection
janvier 2016 | INRS sl S f . ;
respiratoire utilisés en chantier de désamiantage.
Portant diffusion d'une version actualisée des deux logigrammes clarifiant la frontiére entre la sous-section 3 (retrait ou
encapsulage) et la sous-section 4 (interventions sur matériaux amiantés) et faciliter le classement des opérations
4/03/2015 Note DGT exposant a I'amiante :
- 1er logigramme = immeubles par nature ou par destination
- 2nd logigramme = installations et équipements industriels, matériels de transport ou autres articles
. Guide éclaircissant les préventeurs et les médecins du travail afin de leur apporter les outils nécessaires a la pratique des
1ty Instruction DGT entreprises en matiére d'amiante
Travaux de traitement de ['amiante
08/24 Norme NF X 46-010 Référentiel technique
Norme NF X 46-011 Modalités d'attribution et de suivi des certificats des entreprises
GA X 46-033 Guide d'application
Norme NF X 43-050 Qualité de I'air, détermination de la concentration en fibre d'amiante
Norme NF X 43-269 Qualité de I'air, air des lieux de travail
] Relative au cadre juridique applicable aux opérations portant sur des matériaux contenant de I'amiante. Cette note clarifie
SO || heieiem DGR certaines positions juridiques du décret 2012-139 du 4/05/2012
juin 2013 INRS NT1 : Amiante : recommandations pour vérifier le respect de la VLEP
15/05/2013 Circulaire Portant instruction sur la gestion des risques sanitaires liés a I'amiante
25/09/2021 NF X46-021 Examen visuel des surfaces traitées aprés travaux de retrait des matériaux et produits contenant de I'amiante
06/01/2012 instruction ?Bifg/g%ﬁI?EFISGNDCSID relative au maintien en condition du patrimoine et son guide de surveillance technique du
5 ¥ Guide d'application de la norme NF X 46-020 : 2008 pour la réalisation des repérages des matériaux et produits contenant
ASAOE | BARes—Rd de I'amiante dans les immeubles batis dans le cadre de la mission vente
8/06/2009 Instruction N° 008298/DEF/SGA/DMPA/SDP/ENV relative a la gestion des déchets contenant de I'amiante
05/08/2017 NF X46-020 Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis + guide d'application
Septembre NF EN ISO 16000-7 Air |nter1_eur $ partn'e? - stratégie d'échantillonnage pour la détermination des concentrations en fibres d'amiante en
2007 suspension dans l'air
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CIRCULAIRE INTERMINISTERIELLE N° DGS/2006/271 — 2006-48 UHC/QC1 relative & la protection de la population

THARLINGG Circulgire contre les risques sanitaires liés a une exposition a I'amiante dans les immeubles batis.

2.3. Documents applicables pour le Plomb (CREP)

L'ensemble des travaux et prestations, objet du présent CCTP, doit &tre réalisé selon les régles de I'art. Les produits,
fournitures et prestations doivent étre conformes aux normes francaises et CE, aux avis techniques, aux réglementations
en vigueur et en particulier :

CODES & LOIS

DATES NATURE DES TEXTES OBJETS DES TEXTES

Permanant Code de la construction etde | Articles L271-4 a L271-6 et R271-1 a R271-5 et L1334.5 et L 1334-6 (plomb)
I'habitation (CCH)

8/06/2005 Ordonnance 2005-655 Relative au logement et a la construction
24/03/2014 Loi 2014-366 Pour I'accés au logement et un urbanisme rénové
13/07/2006 Loi 2006-872 Portant engagement national pour le logement
13/11/2008 Décret 2008-1175 Relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le CCH
21/12/2006 Décret 2006-1653 Relatif aux durées de validité des documents constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le CCH
5/09/2006 Décret 2006-1114 Relatif aux diagnostics techniques immobiliers et modifiant le CCH et le CSP

TEXTES REGLEMENTAIRES

DATES NATURE DES TEXTES OBJETS DES TEXTES

Permanent ?Cosdg)de la santé publique Articles L.1334-1a L.1334-12 et R1334-1 3 R.1334-13
Relatif aux contréles du respect des valeurs limites biologiques fixées & l'article R. 4412-152 du code du travail pour

15/12/2009 Arrété les travailleurs exposés au plomb et & ses composés et aux conditions d'accréditation des laboratoires chargés des
analyses

19/08/2011 Arrété Relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des peintures

19/08/2011 Arrété Relatif au risque de constat de risque d'exposition au plomb

12/05/2009 Arrété Relatif au contréle des travaux en présence de plomb réalisés en application de I'article L.1334-2 du CSP

02/07/2018 Arréte Définissant les critéres de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et

d'accréditation des organismes de certification.
Relatif a la lutte contre le saturnisme et modifiant les articles R. 1334-1 & R. 1334-13 du code de la santé publique

xoileion Dt die-drs (dispositions réglementaires)
25/04/2006 Arrété Relatif aux travaux en parties communes nécessitant I'établissement d'un constat de risque d'exposition au plomb
27/06/2006 Arrété Relatif a I'application des articles R112-2 a R112-4 du CCH

NORMES ET GUIDES - TEXTES DE REFERENCES

DATES NATURE DES TEXTES OBJETS DES TEXTES
Janvier 2004 Norme NF P41-021 Repérage du plomb dans les réseaux intérieurs de distribution d’eau potable
Avril 2008 Norme NF X46-030 Diagnostic plomb - Protocole de réalisation du constat de risque d'exposition
Avril 2008 Norme NF X46-031 Diagnostic plomb — Analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb
Avril 2008 Norme NF X46-032 Diagnostic plomb — Méthodologie de mesure du plomb dans les poussiéres au sol
10/02/2004 Circulaire Relative aux appareils portables a fluorescence X utilisés pour la détection du plomb dans les peintures.

2.4. Documents applicables pour le diagnostic AMIANTE ENROBES HAP

REGLEMENTATIONS
DATES NATURE DES TEXTES OBJETS DES TEXTES
Permanent Code du Travail Articles L.4412-2, R.4412-59 & R.4412-93 et R.4412-97 & R.4412-97-6, R.4412-148
Permanent Code de I'Environnement Articles R.541-8 et R.541-10
Permanent Directive 2008/98/CE Relative aux déchets
. Guide d'aide a la caractérisation des enrobés bitumineux (Comité de Pilotage national « Travaux Routiers (1 Risques
Permanent Guide Professionnels »).

2.5. Documents applicables pour le diagnostic PEMD (Produit Equipement Matériaux Déchet)

REGLEMENTATIONS

NATURE DES TEXTES OBJETS DES TEXTES

26/03/23 Relatif au diagnostic portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et déchets (diagnostic PEMD)

2.6. Terminologie

ACRONYME DESIGNATION

AIACP Atelier Industriel de I'Aéronautique de Cuers-Pierrefeu
A/N/R A : Amiante / N : Pas d'Amiante / R : Retiré
ACT Assistance & la Passation des Contrats de Travaux
APD Avant-Projet Définitif
APS Avant-Projet Sommaire
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AVP Avant-Projet
Cahier des Clauses Administratives Communes applicables aux Prestations Réalisées sur le Site de 'AIACP (et son
CAC /PRS R
antenne de Hyéres)
CCAG Cahier des Clauses Administratives Générales
CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulieres
CCTP Cabhier des Clauses Technigues Particuliéres
CEE Certificat d'Economie d'Energie
CERFA Centre d'Enregistrement et de Révision des Formulaires Administratifs
CF Coupe-Feu
CPE Chargé de Protection de I'Environnement
CREP Constat des Risques d'Exposition au Plomb
CSPS Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé
CT Contréle(ur) Technique
CTA Centrale de Traitement de 'Aire
DAAD Diagnostic Amiante Avant Démolition
DAAT Diagnostic Amiante Avant Travaux
DCE Dossier de Consultation des Entreprises
DIUO Dossier d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage
DMR Département Maitrise des Risques
DOE Dossier des Ouvrages Exécutés
DPI Département Projet Infra
DTA Dossier Technique Amiante
DTU Dossier Technique Unifié
EPI Equipement de Protection Individuel
ES Etude de Site
ETU Etude
EU/EP/AEP/EV | EU:Eaux Usées/EP - AEP : Adduction Eau Potable / EV : Eaux Vannes
FDS Fiche de Données de Sécurité
FED Fiche Examen de Document
GES Gaz a Effet de Serre
GPA Garantie de Parfait Achévement
HAP Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques
HT /BT Haute Tension / Basse Tension
ICP Instruction de Conduite de Processus
ICPE Installation Classée Protection de I'Environnement
MOCP Microscopie Optique en Contraste de Phase
MPCA Matériaux et Produits Contenant de I'Amiante
PC Permis de Construire
PDR Plan de Retrait
PEMD Produits Equipements Matériaux Déchets
PGC Plan Général de Coordination
PGC Principe Généraux de Construction
PMR Personne a Mobilité Réduite
PRO Projet
PV Procés-verbal
RAAT Repérage Amiante Avant Travaux
RFCT Rapport Final de Contrdle Technique
RIA Réseau d'Eau Incendie Armé
RICT Rapport Initial de Contréle Technique
RT Réglementation Thermique
RTAIA Responsable Technique de 'AIACP nommément désigné
RVRAT Rapport de Vérifications Réglementaires Avant Travaux
SST Santé et Sécurité au Travail
SUl Suivi
TGBT Tableau Général Basse Tension
3. EXIGENCES DE RESULTATS TECHNIQUES

3.1. Présentation du matériel (ou besoin) et de son utilisation (profil de vie / missions)

Ce présent marché a pour objet |a réalisation de diagnostic(s) technique(s) immobilier(s) sur les emprises militaires
relevant du périmétre géographique de I'établissement de I'Atelier Industriel de I'Aéronautique de Cuers-Pierrefeu (AIACP)
- incluant I'antenne SIAé située dans 'emprise de la BAN de Hyéres.

= Cf§ 1. OBJET/CONTEXTE

3.2. Connaissance des lieux

Le fait d'avoir soumissionné suppose que le titulaire a obtenu tous les renseignements nécessaires a la parfaite realisation
de ses prestations, qu'il a visité les lieux, et qu’il s’engage a exécuter ses ouvrages dans les regles de I'art, et ce, sans
jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix convenus qui ne seraient et pourraient d’ailleurs pas étre
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financés. Il ne saurait se prévaloir ultérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante du site,
nature de I'ouvrage, moyen d'acceés, conditions en relation avec I'exécution de ses prestations.

L'entreprise est tenue de procéder a une vérification approfondie des documents qui lui seront remis en vue de
I'etablissement de ses prix unitaires et de signaler, le cas échéant, a I'acheteur de I'AIACP qui lui a été défini, les erreurs,
contradictions ou omissions qu'il pourrait constater et ceci pendant la période d'étude et d'établissement de sa
proposition technique et financiére ; en tout état de cause jamais aprés la remise de celle-ci.

3.3. Différentes missions de repérage AMIANTE pouvant étre commandées au titulaire

RAPPEL :
L’amiante est un matériau naturel dont les fibres ne sont pas visibles a I'ceil nu.
Son exposition peut entrainer un risque de cancer ou de maladie pulmonaire chronique.
Trés bon isolant a bas prix, apprécié pour ses propriétés themmiques, phoniques, protection incendie, I'amiante a été intégré a la
composition de nombreux matériaux et produits de construction. Interdit en France depuis 1997.

La réalisation du DAAT et du DAAD permet d'identifier et d’évaluer la présence d’amiante dans un bien immobilier.

Il sert a protéger les artisans qui peuvent étre soumis a l'inhalation des fibres d’'amiante lors de la rénovation ou de la
démolition.

Le diagnostic amiante est obligatoire pour tout batiment dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997.

3.3.1. Mission MAMPCAO01 - DIAGNOSTIC / RECHERCHE DE MPCA (DTA)

Diagnostic permettant au propriétaire de connaitre les risques liés a la présence d’amiante pour les usagers de son
batiment lors d’'une occupation normale des locaux ou lors de travaux de maintenance.

Le repérage porte sur tous les matériaux et installations fixes susceptibles de contenir de I'amiante faiblement agglomérée
ou non, accessibles sans devoir procéder a des sondages destructifs.

Sont inclus tous les matériaux auxquels on peut accéder par démontage, y compris dans les installations fixes.

NB : Les missions de repérages effectuées au titre de ce marché pourront aussi étre réalisées de fagon ponctuelle dans le cadre de
constitution de dossiers techniques amiante (DTA) lorsque ces demiers ne seront pas prévus dans d'autres marchés existants.

3.3.2. Mission MAEVAO2 — EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION - MISE A JOUR DU DIAGNOSTIC

Diagnostic permettant d'observer, sur la base des rapports édites précédemment, I'état de conservation des MPCA. Ce
diagnostic donne lieu & un rapport complementaire annexe au DTA existant.

Sur la base du dernier diagnostic effectué, I'expert procéde a une nouvelle évaluation du risque et de 'urgence d'assainir
pour les MPCA concernes. Il indique les matériaux, locaux ou installations qui ont été assainis (amiante retiré) en précisant
la date de I'assainissement et I'entreprise ayant effectué celui-ci. Il indique également quels sont les MPCA qui auraient d
étre assainis et qui ne l'ont pas éte.

Les MPCA qui ont été retirés ne disparaissent pas du diagnostic mais prennent le statut « retiré » (R).

3.3.3. Mission MADIAGO03 — DIAGNOSTIC PREALABLE AUX TRAVAUX DE MAINTENANCE, DE REHABILITATION ET/OU DE DEMOLITION

Diagnostic permettant au propriétaire d'informer les entreprises devant procéder a des travaux de réhabilitation ou de
demolition dans son batiment, des risques liés a la présence d’amiante.

Il lui permet également de déterminer s'il doit faire appel a une entreprise spécialisée pour assainir certaines parties de son
batiment.

Le repérage porte sur tous les matériaux et installations fixes susceptibles de contenir de 'amiante faiblement agglomérée
ou non (= matériaux liste C), en procedant a des sondages destructifs si nécessaire.

Le diagnostic peut aussi porter sur les déechets issus des travaux de démolition conformément au Code de Construction et
de I'Habitat et au décret 2011-610 du 31 mai 2011.

3.3.4. Mission MAEXAVISU04 - EXAMEN VISUEL APRES TRAVAUX

Diagnostic effectué dans le cadre du processus de désamiantage, I'examen visuel des surfaces traitées aprés travaux se
présente comme étant un élément clé du processus de restitution de tout ou parties d'un immeuble bati au donneur
d’ordre. (Voir détail de la mission au § 3.3.9 Modalités d'exécution des prestations d'Examen Visuel aprés travaux)

3.3.5.  Mission MAEMPO5 - MESURE D’EMPOUSSIEREMENT
Diagnostic visant a évaluer la présence ou non de fibre dans I'air au sein, ou & proximité, d'un local en utilisation normale,

et/ou lors de travaux de retrait, de confinement de MPCA. Ce diagnostic établit également le nombre de fibre / litre détecté.
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3.3.6. Modalités d’exécution des prestations de repérage

3.3.6.1. Conditions de sécurité liées a la nature des locaux

Le donneur d'ordre informe I'expert sur les régles de sécurité a observer liées a la nature des locaux et aux activités qui s'y
déroulent.

Le donneur d'ordre ou son représentant prend, a la demande de I'expert, les dispositions pour faire évacuer
temporairement les locaux si les investigations de celui-ci les requiérent. Dans ce cas, 'expert définit les dispositions utiles
a la restitution des locaux pour une reintegration dans des conditions de sécurité satisfaisantes.

3.3.6.2. Visite Préalable

Le titulaire verifiera les documents mis a disposition par le maitre d'ceuvre et prendra connaissance du site.

Il consultera dans la mesure du possible les dates de construction, de restructuration ou de rénovation, les plans ou tout
autre document relatif a sa mission. Si des rapports précédents ont été effectués, le donneur d'ordre les fournira au titulaire
qui effectuera une analyse critique de ces documents. |l veillera a la cohérence de ces recherches et au recollement des
resultats (notamment, il n'effectuera pas de prélevements sur des matériaux préecédemment analysés et indiquera, dans
son rapport, I'existence de tous les matériaux ou produits contenant de I'amiante déja repérés dans les rapports joints,
principe rendu obligatoire par I'arrété du 12 decembre 2012 lors de la réalisation de repérage en vue du DTA mais &
appliquer aux repérages avant travaux). Dans tous les cas, le donneur d'ordre doit permettre, sur demande de I'expert
d'effectuer une reconnaissance préalable du batiment visé par le diagnostic. Il s'engage alors a laisser le libre accés a
toutes les parties du batiment.

En cas de diagnostic devant étre effectué dans des locaux présentant des dangers particuliers, le donneur d'ordre
procede, avec |'expert, a une evaluation des risques et prend les mesures nécessaires.

L’expert doit :
- Analyser les documents fournis par le donneur d’ordre afin de préparer son intervention,
Réunir les informations nécessaires a I'établissement de son diagnostic conformément aux exigences de ce
document,
Planifier une visite systématique des locaux et veérifier que les moyens mis a disposition par le donneur d’ordre
permettent I'accés a tous les locaux, matériaux et installations a diagnostiquer.

3.3.6.3. Prestation de repérage : accessibilité des locaux et des matériaux

Le donneur d'ordre prend toutes les mesures nécessaires pour permettre a I'expert I'accés a tous les locaux devant étre
expertisés.
Il désignera, si necessaire, un représentant connaissant les lieux et pouvant accéder a ceux-ci (clefs, codes, etc.).

Le titulaire respectera les conditions d’accés, heures d’ouverture et réglement intérieur du site. Les visites pourront se
dérouler pendant les heures normales d'ouverture, sous réserve qu'elles n'entrainent pas de nuisances susceptibles
d'empécher I'usage des locaux et le travail des usagers.

Pour les locaux pour lesquels des installations présentent des dangers particuliers (ascenseur, installation électrique etc.)
ou pour lesquelles des connaissances particulieres sont nécessaires (permis d’utilisation d’engin de levage par exemple),
le donneur d'ordre s'assure gu'une personne diiment habilitée est présente pour veiller a la sécurité de I'expert et pour
intervenir sur les installations présentant un danger.

L'expert est tenu de fournir les moyens nécessaires pour accéder aux matériaux et installations (escabeau, échelle,
échafaudage, nacelle etc.). Il est également tenu de fournir 'ensemble de I'outillage nécessaire pour le démontage des
parties cachées démontables (cache, plagues, faux plafond, etc.) susceptibles d’empécher l'inspection.

Il fournira la liste des matériels et outillages nécessaires aux prélévements, en lien avec le préventionniste de 'opération. Il
devra en outre se conformer aux différentes regles d'utilisation.

La visite de tous les locaux devant étre expertisés est obligatoire.

L’expert signale par écrit au donneur d’ordre ou a son représentant, les locaux et parties d'installations inaccessibles.
Dans le cas d'un batiment dans lequel plusieurs locaux semblent identiques, on effectue obligatoirement un contréle visuel
de chacun afin de s'en assurer et on procéde a un échantillonnage représentatif des matériaux qui s'y trouvent.

Le donneur d’ordre informe les utilisateurs (locataires, copropriétaires, exploitants etc.) de l'intervention qui sera réalisée
dans les locaux, et organise leur présence si nécessaire.

3.3.6.4. Prestation de repérage : Etendue de la prestation de repérage

En cas de diagnostic partiel d’'un batiment, I'expert indique clairement les limites spatiales du repérage.
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Cependant, il ne peut en aucun cas y avoir de limite sur le type de matériau a repérer ni de diagnostic partiel d'un méme
local. L'expert doit mentionner dans le rapport de mission de repérage les zones auxquelles il n'a pas pu accéder et
indiquer les raisons qui ont empéché de mener le repérage a son terme.

3.3.6.5. Prestation de repérage : Déroulement du repérage

Afin de s’assurer de ne pas manquer certains matériaux susceptibles de contenir de 'amiante, I'expert effectue une visite
systématique de tous les locaux du batiment, il se référera, pour ce faire au mode opératoire ci-aprés.

MISSION DE REPERAGE

oul il NON

I

MESURE VDI

EVALUATION DU DELAI D'ASSAINISSEMENTET DE LA FREQUENCE DES CONTROLES

3.3.6.6. Prestation de repérage : Liste des matériaux devant étre repérés
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Les matériaux devant étre recherchés sont ceux qui correspondent, selon le type de diagnostic demandé, aux listes A, B
ou C. L'expert a pour tache d'élaborer sa propre liste de matériaux susceptibles de contenir de I'amiante, qu'il maintiendra
a jour en fonction des connaissances acquises lors de formations et par son expérience terrain.

Il se basera egalement sur des documents déja existants tels que :

- Annexe A de la norme frangaise NFX 46-020,

- Documents du Centre Scientifique et Technique du Batiment CSTB frangais,
Documents de I'Institut National de Recherche et de Sécurité francaise INRS,
Documents des Caisses Regionales d'Assurance Maladie CRAM francgaises,
Documents de la commission européenne.

En aucun cas le contenu de ces documents ne peut étre considéré comme exhaustif.

3.3.6.7. Prestation de repérage : Obligation de lever de doute

L'expert & obligation de lever le doute sur la présence d’amiante pour tous les materiaux et installations susceptibles d’en
contenir. Si pour une raison quelconque il ne peut pas le faire, le matériau ou l'installation est considéré comme contenant
de I'amiante par défaut.

3.3.7. Modalités d’exécution des prestations de sondages et prélévements

3.3.7.1. Sondages et Prélévements : Mesures générales de protection

Avant chaque sondage ou prelévement, I'expert evalue le risque de libérer des fibres d'amiante et prend, en fonction de
celui-ci, toutes les mesures nécessaires afin d'assurer sa propre protection et celle des autres.

Il assurera sa propre protection en portant des équipements de protection individuelle (EPI) tels que masques, gants,
combinaisons, etc. et assurera la protection des autres personnes en leur demandant de s’eloigner du lieu de prélévement,
et en employant une méthode de prélévement adaptee.

Si malgré les mesures prises, une contamination des locaux est suspectée, 'expert demande au donneur d’ordre par mail
de faire évacuer les lieux. Une analyse d’air (mesure VDI) est immédiatement réalisée.
En fonction du taux de fibres d’'amiante respirables dans l'air, les mesures adéquates sont prises.

3.3.7.2. Sondages et Prélevements : Méthode de prélévement

La méthode de prélevement utilisée doit garantir I'absence de tout dégagement de poussiére.

Pour ce faire, on procédera, chaque fois que cela est possible, au mouillage a coeur du matériau et a une brumisation de
sa surface a l'aide d’'un agent mouillant. Si nécessaire une aspiration a la source sera mise en place. L'utilisation
d'appareils électriques (meuleuse, scie sauteuse ou circulaire, etc.) est a proscrire.

Une fois le prélevement effectué, les surfaces sont soigneusement essuyées a I'aide d'un chiffon humide ou aspirées puis
encollées si nécessaire.

Afin d’éviter une contamination des échantillons, on utilisera de préférence du matériel de prélévement a usage unique. Si
ce n'est pas possible, on nettoiera soigneusement le matériel entre chaque préléevement.

3.3.7.3. Sondages et Prélévements : Identification des sondages

L'expert s'assure que chaque sondage peut étre retrouveé sans erreur possible par le donneur d'ordre afin que ce dernier
puisse proceéder a leur signalisation. Par exemple avec un marquage indelébile de I'élement sonde ou une photo univoque
de I'élément.

3.3.7.4. Sondages et Prélévements : Nombre de prélévements

Le nombre d'echantillons préleves doit garantir une bonne représentativité du diagnostic.

Pour les faux plafonds et les revétements de sol ; 'expert peut se reporter aux tableaux ci-aprés.

S'il estime que le nombre d'échantillons n'est pas représentatif (exemple : refus du donneur d'ordre gu’'un nombre suffisant
de prélevements soit effectué), le matériau est considéré comme contenant de I'amiante par défaut.

Ces tableaux donnés a titre indicatif permettent de calculer le nombre de prélévements minimum a effectuer sur les faux
plafonds, ou sur les sols, en fonction de leur surface et du nombre de locaux dans lesquels on trouve ces matériaux.

Si l'on peut distinguer plusieurs types de faux plafond ou de sol, on traite chague type distinctement, et on preléve, pour
chacun, le nombre d’échantillons indiqué sur le tableau.

Ce nombre correspond au nombre total d’échantillons a prélever du méme matériau ; les prélévements sont répartis sur
'ensemble des locaux de la maniére la plus uniforme possible.
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POUR LES FAUX-PLAFONDS

NOMBRE DE LOCAUX

R e FOCAL 1 2<X<4 <X< 9<X<12 13<X<16 7 Sk
3 4 RRE LS 8520 => Par lot de 5 locaux sup
<A25m? 1 2 3 4 5 6 + 1 prélévement
25m?*<x<50m? 2 3 5 7 9 1 + 2 prélévements
50 m?*<x<100 m? 3 6 9 12 15 18 + 3 prélévements
Dés 100 m? par 100m? 1 1 1 1 1 1 + 1 prélévement / 100 m?

POUR LES SOLS

NOMBRE DE LOCAUX

SURFACE LOCAL
1 2<X<4 5<X<8 9<X<12 13<X<16 17 <X <20 :3§§rlotdeslocauxsup
1 2 2 3 3 3 + 1 prélévement
| Dés 100m? par 100m* | +1 +1 +1 +1 +1 +1 + 1 prélévement / 200m?

Si un prélevement révele la présence de plusieurs matériaux (dalle de sol + colle + ragréage), il est prélevé un échantillon
par matériaux.

3.3.8. Modalités d’exécution des prestations de préparation des prélévements pour analyse

3.3.8.1.  Echantillonnage

Dans le cas ol le sondage revele la présence de plusieurs matériaux (exemple : dalle de sol + colle + ragréage), il est
prélevé un échantillon par matériau, identifié et conditionné séparément.

3.3.8.2. Quantité Prélevée

La quantité prélevée sera suffisante pour permettre une description macroscopique de I'échantillon et un archivage par le
laboratoire d'analyse. Soit au minimum 10g et 10cm? mais au maximum 100g et 100cm?.

3.3.8.3. Conditionnement et tracabilité

Chaque échantillon sera conditionné séparément dans un double emballage, de maniére a garantir une étanchéité parfaite
durant son transport.

Sur chaque emballage est indiqué, de maniére indélébile :
Le numéro d'identification unique,
Une description de I'échantillon (type de matériau, couleur, texture, fonction, etc.),
Un signalement « attention contient de I'amiante » (autocollant),

Sur une feuille récapitulative sont indigués :
- Les coordonnées de I'expéditeur,
Le nombre total d'échantillons,
La date d'envaoi,
La liste des echantillons avec leur numéro d’identification,
Toute autre indication utile au laboratoire pour effectuer les analyses.

Les documents fournis au laboratoire seront etablis de maniére a ce qu'aucune confusion ne soit possibles.

3.3.9. Modalités d’exécution des prestations d’'Examen Visuel aprés travaux

Dans le cadre du processus de désamiantage, I'examen visuel des surfaces traitées aprés travaux se présente comme
étant un élement clé du processus de restitution de tout ou parties d’'un immeuble bati au donneur d'ordre.

L'efficacité du processus de restitution de tout ou parties d'un immeuble bati au donneur d'ordre repose sur une
planification précise de I'opération d'examen visuel avant méme le début des travaux.

L'objectif de la mission d’examen visuel est de vérifier que le retrait des matériaux a été correctement réalisé et de le
justifier par I'etablissement d'un rapport.

Ce rapport doit étre lisible et compréhensible par le donneur d’ordre, pour en assurer une utilisation efficace. |l traduit la
transparence de la demarche effectuée ainsi que le respect des principes d'indépendance et d'intégrité des acteurs
concerneés.

NOTE IMPORTANTE :
Cette mission d’examen visuel ne peut étre réalisée que par un opérateur de diagnostics certifié¢ au niveau mention.
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L'opération d'examen visuel se réalise dans la zone concernée par les travaux de retrait. L’accés a cette zone est réservé
aux personnes informées des risques encourus et formées a la mise en ceuvre des mesures de prévention prescrites par
le Code du Travail.

Ce constat d'examen visuel est suivi par une mesure d'empoussiérement de I'air qui vérifiera que le taux
d’empoussierement est < 5fibres/litre d’air (cf. article R 1334-25 du CCH).

Ces deux opérations (examen visuel et mesures d’empoussieérement) assurent aux occupants du batiment et aux
entreprises chargées de réaliser des travaux ultérieurs de I'absence de risque relatif a une exposition passive aux fibres
d'amiante.

La norme NF X 46-021 d’ao(t 2010 définit une méthodologie de I'examen visuel.

C’est I'un des eléments clé du processus de reception d'un chantier de retrait de Matériaux et Produits Contenant de
I'Amiante (MPCA), répondant au Code de la Santé Publique.

NOTE 1 : I'examen visuel s'applique aux MPCA des listes A et B. La norme définit une méthodologie commune a tous les
acteurs, permettant d'assurer qu’un niveau d’exigences minimum a été atteint a I'issue d’une prestation de retrait de MPCA
de tout ou partie d’'un immeuble bati.

L'examen visuel, réalisé par un contréleur technique ou technicien de la construction répondant aux exigences du code de
la santé publique, se limite a 'ensemble des surfaces traitees définies dans le cadre du contrat liant le contréleur technique
et le donneur d’ordre.

NOTE 2 : Il est recommande que les différentes étapes de I'examen visuel soient réalisées par la méme personne.
La norme n'inclut pas la mission d’examen visuel des surfaces concernées par des travaux d'encapsulage.

NOTE 3 : L'examen visuel n'exonére pas I'entreprise de travaux de retrait de MPCA de son obligation d’autocontréle tel
que prévu par le code du travail, qui indique que "Avant toute restitution de la zone en vue de I'exercice d’'une quelconque
activité et préalablement a I'enlévement de tout dispositif de confinement, total ou partiel, il sera procéde a un examen
visuel incluant 'ensemble des zones susceptibles d'avoir éte polluges”. Cet autocontrdle de I'entreprise concerne toutes
les zones susceptibles d’avoir été polluées (stockage et cheminements des déchets, zones contigués a la zone confinée,
...), quelle que soit la nature des matériaux amiantés concernés par les travaux, qu'’il s’agisse de travaux de retrait ou
d'encapsulage de I'amiante.

NOTE 4 : Le donneur d'ordre a cependant obligation de faire procéder a un examen visuel des parties d'ouvrage
encapsulées et a la verification de leur état de conservation tous les trois ans.

3.3.9.1. Méthodologie

Il est fortement recommandé d'inscrire dans le contrat de I'entreprise de travaux de retrait de MPCA, lintervention de
l'opérateur d’examen visuel avec indication prévisionnelle des dates d’examen, de la durée du préavis d'intervention de
l'opérateur et de la durée de I'examen visuel.

L'opérateur d’examen visuel doit avoir en sa possession les documents contractuels et d'exécution de |'opération
d’examen visuel, a savoir :
Contrat d’examen visuel,
Contrat de travaux et éventuels avenants,
" Dossier Technique Amiante ",
Rapports de reperages des MPCA,
Les plans ou schémas des surfaces a traiter,
Plan de retrait de MPCA et ses avenants,
- Document écrit d'autocontréle de I'entreprise,
- Rapport de mesure d'empoussierement en MOCP (Microscopie Optigue en Contraste de Phase) de la zone de
retrait objet de I'examen visuel.

Le donneur d’'ordre s'assurera de I'accompagnement de I'opérateur d'examen visuel par I'entreprise de travaux de retrait
de MPCA et le maitre d'ceuvre, s'il existe, pendant toute la durée de sa mission.

L'opérateur d’examen visuel doit étre tenu informeé de toute modification des dates d'examen visuel par rapport au
calendrier contractuel.

L'examen visuel se deroule en deux étapes s’intégrant dans un processus de restitution prealable a la réception de tout ou
parties de chantier de retrait de MPCA comme défini infra :

La 1ére étape a lieu avant dépose du confinement et avant mesure d’empoussiérement "de premiere restitution,
dite liberatoire". C'est I'étape essentielle pour la détection de résidus. A l'issue de cette étape I'entreprise de retrait
de MPCA doit remédier aux remarques sur toute la zone de retrait,
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Si la premiére étape a permis de déclarer la zone de retrait conforme avec ou sans remarques, la 2éme étape a lieu aprés
dépose du confinement.

La 2éme étape est effectuée par le méme technicien, sauf impossibilité diment justifiee.

3.3.9.2.  Premiére Etape Examen Visuel : modalités

L'examen visuel est realisé apres examen des éléments listés ci-avant, et notamment de I'autocontréle de I'entreprise de
travaux de retrait de MPCA et du résultat de la mesure d’'empoussiérement MOCP.

Une visite générale initiale porte sur 'ensemble de la zone de retrait, visant a déceler la présence de résidus de MPCA,
tels que, fragments ou débris de flocage. Elle permet de s'assurer que des surfaces revétues de MPCA n'ont pas été
oubliées et que le nettoyage de la zone confinée a été effectue. Cette visite permet également de dresser la liste des
eléments constructifs homogénes a examiner.

Si 'opérateur constate que le nettoyage ou le retrait n'est pas achevé, il conclut directement sur la non-conformité a cette
etape. L'examen visuel porte sur les surfaces définies par le contrat de travaux et le contrat d'examen visuel. Le donneur
d'ordre veillera a la cohérence entre ces deux contrats.

3.3.9.3. Premiére Etape Examen Visuel : Conditions d'Intervention

L’opération d'examen visuel ne peut étre réalisée que dans les conditions suivantes :
Port d’une protection respiratoire de niveau de protection P3 minimal : I'opérateur d’'examen visuel prend les
mesures de protection appropriées en fonction de sa propre analyse des risques,
Conditions normales de vue, corrigée si nécessaire (Ex : port de lunettes de correction),
Moyens d’accés (plate-forme, échafaudage, etc.), permettant d'accéder aux secteurs a contréler, mis a disposition
par I'entreprise de travaux,
Eclairage d’ambiance supérieur a 200 lux dans les secteurs a contréler,
Surfaces séches et sans aucun fixateur,
Communication du delai de transmission du constat.

3.3.9.4.  Premiére Etape Examen Visuel : Définition du Mode Opératoire

Le titulaire devra définir son mode opératoire pour chaque opération commandée en se conformant a minima aux
methodes d'intervention telles que définies ci-dessous :
L’examen visuel doit, sauf impossibilité technique, étre réalisé en lumiére rasante, a l'aide d’une torche a forte
luminosite. ;
Si la vision directe n'est pas possible, un miroir ou tout autre moyen de vision indirecte doit étre utilisé.
- L’examen détaillé est effectué par secteur selon un échantillonnage défini dans le tableau ci-aprées :

SURFACE AU SOL DELAZONEDE ' \poe e SECTEURS AMIANTES TRAITES FAISANT L'OBJET D'UN EXAMEN DETAILLE

RETRAIT
0a100m? Ia totalité
101 a2 250 m? 2 secteurs de 50 m?
251 a500 m? 3 secteurs de 50 m?
501 a 1000 m? 4 secteurs de 50 m?*
>1000 m? 5 secteurs de 50 m? et un secteur supplémentaire de 50 m? par tranche de 500 m? au-dela de 1 000 m?

Les secteurs seront définis par 'opérateur de repérage pour tenir compte de la nature des supports, de I'accessibilité et
des difficultés particulieres conduisant a un risque de résidus plus importants.

Chaque elément constructif homogéne de la surface traitee (exemple : poteaux, poutres, jonctions poteaux poutres,
planchers, jonctions planchers-poutres ...) qui doit étre inclus et contrélé dans au moins un secteur.

A l'intérieur des secteurs de 50 m? examinés, les éléments identifiés doivent tous étre examinés.

L'opérateur d'examen visuel enregistre dans une fiche de constat, I'état de conformité des éléments constructifs de chaque
secteur, selon les exigences de I'article 5 de la norme.

L'opération d’examen visuel ne doit pas s'arréter dés qu'un secteur est déclaré non conforme, mais, l'identification d'un
secteur non conforme entraine la non-conformité de I'ensemble de la zone de retrait.

En cas de non-conformité de la zone de retrait, et aprés l'intervention de I'entreprise de travaux de retrait de MPCA, une
nouvelle procedure d'examen visuel doit porter sur le(s) secteur(s) déclaré(s) non conforme(s) d'une part et sur un nouvel
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echantillonnage (identique en nombre au premier examen) parmi les secteurs non encore examinés d'autre part, jusqu'a
eventuellement 'examen détaillé de la totalité de la zone de retrait.

3.3.9.5. Premiére Etape Examen Visuel : Procés-Verbal de Visite

Pour permettre de traiter immédiatement les reprises nécessaires, et éviter de paralyser un chantier en I'attente du constat,
un procés-verbal de visite peut étre communiqué immédiatement a 'entreprise a l'issue des travaux.
Ce PV comporte les informations suivantes :
Une indication du respect des conditions préalables définies,
L'identification de la zone de retrait,
La date et 'heure de I'examen visuel,
Les conclusions générales, incluant les remarques et non-conformités,
-~ Les commentaires sur les remarques.

Le proces-verbal de visite ne se substitue pas au constat.

3.3.9.6. Premiére Etape Examen Visuel : Constat de la Premiére Etape d’Examen Visuel

Le constat de la premiére étape d'examen visuel est adressé au donneur d'ordre qui le transmet au maitre d'ceuvre et &
I'entreprise ayant réalisé les travaux de retrait de MPCA.
Ce constat contient au minimum les éléments et informations générales suivants :
Identification du chantier et de la zone de retrait examinée,
Identlﬂcatlon et coordonnées des intervenants :
Donneur d'ordre
Proprietaire si différent du donneur d'ordre,
Maitre d'ceuvre,
Entreprise de travaux de retrait de MPCA,
Opérateur d'examen visuel avec attestations de compétence et d'assurance,
Nom et qualité des personnes présentes lors de I'opération d’examen visuel,
Dates des opérations d’'examen visuel,
Une indication du respect des conditions préalables définies,
Un schéma situant les secteurs examinés,
La ou les fiches de constat d'état des surfaces traitées du ou des secteurs examinés,
Le proces-verbal de visite,
Conclusion (Conforme avec ou sans Remarques, Non Conforme).

3.3.8.7. Deuxiéme Etape Examen Visuel : Modalités

La deuxieme étape d'examen visuel est réalisée immédiatement aprés libération de la zone de retrait et dépose du
confinement (sas, extracteur, calfeutrement...). Elle doit étre réalisée par le méme technicien que celui qui a réalisé la 1ére
etape.

3.3.9.8. Deuxiéme Etape Examen Visuel : Conditions d'Intervention

[ operatlon d’examen visuel est réalisée dans les conditions suivantes :
Immédiatement aprés libération de la zone de retrait et dépose du confinement (sas, extracteur, calfeutrement...),
- Acces libre sans protection respiratoire,
- Moyens necessaires (moyens d'acces, éclairage, ...) mis a disposition et éventuellement prévus par le maitre
d'ouvrage,
Eclairage d’ambiance supérieur a 200 lux dans la zone de retrait,
Présence du représentant de I'entreprise.

3.3.9.9. Deuxiéme Etape Examen Visuel : Définition du Mode Opératoire

L'entreprise transmet a I'opérateur d'examen visuel une attestation ou un rapport de levée des éventuelles réserves.

Aprés réception de ce document, 'opérateur d'examen visuel vérifie sur site la levée des éventuelles remarques émises
lors de la premiére étape de I'examen visuel.

Une visite génerale porte sur I'ensemble de la zone de retrait, visant a s'assurer que le nettoyage de la zone a été effectug,
en particulier des surfaces découvertes suite a la dépose du confinement.

3.3.9.10. Deuxiéme Etape Examen Visuel : Rapport de I'Examen Visuel aprés dépose du confinement

Le rapport d'examen visuel est adressé au donneur d’ordre qui le transmet a I'entreprise ayant réalisé les travaux de retrait
de MPCA et au propriétaire s'il est différent du donneur d'ordre pour l'intégrer au dossier technique "Amiante".
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Ce rapport contient au minimum les éléments et informations générales suivants :
Identification et adresse compléte du chantier et de la zone de retrait examinée,
- Identification et coordonnées des intervenants,
- Propriétaire,
Donneur d’ordre (s'il n'est pas le propriétaire),
Maitre d’ceuvre,
Entreprise de travaux de retrait de MPCA,
Opérateur d'examen visuel avec attestations de compétence et d'assurance,
Nom et qualité des personnes présentes lors de I'examen visuel,
Date de 'examen visuel,

- Une indication du respect des conditions préalables définies,

- Reéference(s) du (des) constat(s) effectué(s) lors de la premiére étape de I'examen visuel,

- Validation du traitement des remarques émises lors de la premiére étape de 'examen visuel,

- Signalement des désordres flagrants constatés aprés la dépose du confinement et qui n'ont pas été détectés
auparavant. (Ex : Présence de résidus de MPCA oubliés tels que fragments ou débris de flocage),
Conclusion générale (voir article 6 de la norme NF X 46-021 d'ao(it 2010.),

Mention stipulant que ce document entraine systématiquement la mise a jour du DTA et le cas échéant du Dossier
Technique.

En cas de Non-Conformité(s) relevée(s) au cours de la deuxiéme étape de I'examen visuel, la zone de retrait examinée est
déclarée Non Conforme.

Lors de la deuxiéme etape de I'examen visuel, le non traitement des remarques par I'entreprise de travaux de retrait de
MPCA rend la zone de retrait examinée Non Conforme.
Toute non-conformité entraine une visite complémentaire

3.3.9.11. Constat et résultats attendus : Constat d'Examen Visuel des Surfaces Traitées

Les classes des surfaces traitées sont identifiées en tenant compte de I'état de surface du matériau du support d’une part,
et, du caractere continu ou discontinu du support d’autre part.

La classe de la surface traitée est qualifiee A1, A2, B1 ou B2 selon le tableau ci-dessous :

SURFACE DISCONTINUE
SURFACE CONTINUE Exemples : Raccords de bacs acier, liaisons

béton -acier, dalles préfabriquées...

A : SUPPORT LISSE
Exemples : charpentes métalliques, bétons, bacs
acier...
(absence de nid de cailloux ou bullage important)

B : SUPPORT AVEC PORES OU

A2 : support lisse a

A1 : support lisse a surface continue surface discontinue

ASPERITES . gk ) s
Exemples : Hourdis bétons anciens, parpaings, B1 : support avec pgcr’i?iﬁuueaspemes et surface B2 : support avec;c;;%sn:guzspémes et surface
briques, ...

(avec nids de cailloux ou bullage important)

Le constat de I'examen visuel réalisé porte réeglementairement sur I'état des surfaces traitées aprés travaux de
désamiantage. Ce constat s'appuie sur les trois catégories de constat suivantes :

Critere 1 : absence de résidus de MPCA ;

Critére 2 : présence de residus incrustés de MPCA ;

Critére 3 : présence de résidus libres de MPCA.

Pour chaque élément constructif homogéne identifié dans chacun des secteurs, le constat de conformité est établi selon le
Tableau 3 ci-dessous :

CLASSE DE LA SURFACE TRAITEE CONFORME NON CONFORME
A1 : support lisse & surface continue 1 3
A2 : support lisse & surface discontinue 1ou2 3
B1 : support avec pores ou aspérités et surface continue 1ou2 3
B2 : support avec pores ou aspérités et surface discontinue iou2 3

Lorsqu'une non-conformité est prononcée dans un secteur faisant I'objet de I'examen détaillé, 'opérateur d'examen visuel
prononce la non-conformité du secteur.

La non-conformité d’un, ou de plusieurs secteurs, faisant I'objet de 'examen détaillé entraine la non-conformité de
I'ensemble de la zone de retrait examinée, obligeant ainsi I'entreprise a une reprise de ses travaux de retrait de MPCA.
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Lors de la premiére étape de I'examen visuel, la présence ponctuelle et non répétitive de résidus libres de MPCA entraine
la formulation de remarques par I'opérateur d’examen visuel.

Une fiche de constat d’état des surfaces traitées est établie par zone de retrait et si nécessaire pour chacun des secteurs
ayant fait I'objet d’'un examen visuel détaille.

Cette fiche comprendra au minimum les éléments suivants :

Identification de |la zone de retrait des MPCA et du (des) secteur(s) avec référence au plan ou schéma,
Liste des éléments constructifs homogénes identifiés dans le secteur concernég,

Classe des surfaces traitées de chacun des éléments constructifs homogénes,

Constat de conformites (1, 2 ou 3) de chacun des élements constructifs homogénes,

Résultat (Conforme, Non conforme ou Remarque) du secteur,

Date de l'opération.

Un exemple de fiche de constat d'état des surfaces traitées est présenté au § 3.3.9.14 Fiche de Constat d'Etat des surfaces traitées / Identification de la zone de retrait

3.3.9.12.  Conclusion Générale de I'Examen Visuel

La conclusion de I'examen visuel est I'element clé du rapport d'examen visuel des surfaces traitées aprés travaux de
desam:antage et doit comporter les mentions ou informations suivantes :
« Le présent examen visuel, objet du présent rapport, a été réalisé conformément a la norme AFNOR NF X 46-
021 »,
Rappel du périmétre de la zone de retrait, objet du présent rapport (éléments précisant la localisation de la zone de
retrait et des surfaces traitées examinees),
L’'une ou l'autre mention suivante :
o « Le résultat de 'examen visuel est declare Conforme selon les critéres et la méthodologie définis dans la
norme AFNOR NF X 46-021 »,
o « Le résultat de 'examen visuel est declaré Non Conforme selon les critéres et la méthodologie définis
dans la norme AFNOR NF X 46-021 ».
Une clause systématique concernant les signalements des matériaux ou produits susceptibles de contenir de
amiante et, subsistant sur le support traité ou en ses limites, et, qui n'entrent pas dans le cadre de la mission ou
du marché de travaux. Cette clause est a compléter par la mention "néant" si nécessaire.

3.3.9.13. Positionnement de I'Examen Visuel

Positionnement de I'examen visuel dans le Processus de Restitution préalable & la réception d’'un chantier de retrait de
matériaux ou produits contenant de I'amiante.

TRAVAUX DE RETRAIT
Autocontréle de I'entreprise par une personne n’ayant pas participé au chantier.
1 - Sous confinement ;
- Avec protection(s) des parois, sols et €quipements en place, si elle(s) étai(en)t nécessaire(s) ;
- Avec protection(s) des opérateurs du controle par masque(s) & ventilation assistée.
2 Contréle de I'enlévement des matériaux et produits sur les surfaces traitées et propreté générale du chantier.
3 Enlévement par I'entreprise de travaux de retrait de la premiére peau de protection des parois, sols et équipements, si deux protections existent.
Dans le cas d'une protection unique celle-ci sera conservée.

Réalisation de mesures d’empoussiérement dans le cadre de I'autocontréle de I'entreprise avec comptage en microscopie optique en contraste de phase

4 (MOCP) avec un résultat inférieur ou égal a 0,02 fibre/cm3

NOTE 1 : conformément aux recommandations du guide d'application GA X48-033, un prélévement d'au moins 4 heures est conseillé

NOTE 2 : Le seuil de 0,02 fibre/cm3 correspond a une protection efficace inférieure & 0,005 fibres/cm3 avec un demi-masque P3.

5 Réalisation par 'opérateur d’examen visuel de la premiére étape de I'examen visuel de la zone de retrait. Protection des intervenants par demi-masque P3
au minimum.

Suite de la procédure selon les constats effectués par I'opérateur d'examen visuel :

[J NON CONFORME [J CONFORME AVEC REMARQUE [J CONFORME
7 Reprise par I'entreprise de travaux des zones ayant fait I'objet de remarques.

Enlévement par I'entreprise de travaux de retrait de la peau de protection des parois, sols et éguipements, la zone étant toujours confinée.
9 Nettoyage par I'entreprise de travaux de retrait des résidus pouvant se trouver derriére cette peau.

10 | Nouvel autocontréle de I'entreprise

11 Réalisation de la mesure d'empoussiérement de premiére restitution, dite libératoire, selon les indications du guide d'application GA x46-033.

12 | Fixation par I'entreprise de travaux de retrait, des fibres éventuellement résiduelles.

13 Dépose du confinement par I'entreprise de travaux de retrait et repli du chantier
Ex: enlévement des extracteurs, dépose des sas, etc.
Deuxiéme étape de I'examen visuel

14

[0 CONFORME [] NON CONFORME

3.3.9.14.  Fiche de Constat d’Etat des surfaces traitées / Identification de la zone de retrait

Il est recommande d'établir une fiche par zone confinée et, si nécessaire, une grille par secteur examiné.
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En Italique dans I'exemple de remplissage ci-dessous.

IDENTIFICATION DE LA ZONE CONFINEE OU DU SECTEUR EXAMINE : Secteur 1

LISTE DES CLASSE DE CATEGORIE DE CONSTAT
ETEMENIS SURFACE : RESU
CONSTRUCTIFS Absence Résidus LTAT
HOMOGENES TRAITEE de résidus incrustés
Poteau acier Al X : - . 5 C
Jonction A2 X ) . ) c
poteau/poutre |
| Poutres At X - - [ c ;
| Bac acier A2 - - X R
| Rives bac acier ‘ A2 . = X NC
| Charpente bois B1 - X - C
RAPPEL

A1 : support lisse a surface continue ;

A2 : support lisse a surface discontinue ;

B1 : support ou pore a aspérnité et surface continue ;
B2 : support ou pore & aspérité et surface discontinue.
C : Conforme

R : Remarque

NC : Non Conforme

COMMENTAIRES : Les remarques et non conformités sont explicitées ici
DATE DE L'EXAMEN VISUEL :

NOM DE L’OPERATEUR :

VISA DE L’'OPERATEUR :

3.3.10.

Contenu et présentation du rapport de diagnostic AMIANTE

NOTA IMPORTANTE : le rapport de repérage des MPCA de la liste A doit étre transmis au Préfet conformément a 'arrété du 1/06/2015.

3.3.10.1.

ONGLET A - Remarques générales, conditions de réalisation et étendue du diagnostic

Dans ce paragraphe est indiqué :

3.3.10.2.

La date de la visite préalable, le nom, prénom et la fonction de 'accompagnateur,

La date de chaque mission de repérage et les limites de celle-ci,

Tout écart par rapport au présent cahier des charges et les raisons qui ont conduit & ceux-ci,

Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement, susceptibles d'influencer
l'interprétation des résultats d'analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.),

Préciser I'étendue du diagnostic (total ou partiel), si le diagnostic ne concerne qu’une partie du batiment, les limites
du diagnostic doivent étre clairement identifiées dans I'expression des besoins du donneur d’ordre et précisées
dans ce paragraphe.

ONGLET B - Conclusions du rapport

Ce paragraphe contient les informations essentielles sur la présence ou non d’amiante.

Il sert de justificatif aupres des autorités.

Ce paragraphe doit impérativement contenir les phrases ci-dessous correspondant a la situation du batiment & la date du
diagnostic :

Aucun matériau, produit ou installation susceptible de contenir de 'amiante n'a été repéré,

Des flocages / des calorifugeages / des faux-plafonds sans amiante ont été repérés,

Il a été repéré des matériaux, produits ou installations susceptibles de contenir de 'amiante pour lesquels des
investigations et des analyses ultérieures doivent étre effectuées. Ceux-ci sont considérés comme contenant de
I'amiante par defaut,

Le repérage demandé ne concerne qu’une partie du batiment, voir § 3.3.10.1 ONGLET A — Remarques générales,
conditions de réalisation et eétendue du diagnostic,

Des locaux n'ont pas été expertisés, faute d'accessibilité, voir § 3.3.10.4 ONGLET D — Réserves,

Il a été reperé des flocages / des calorifugeages / des faux plafonds / d’autres matériaux faiblement agglomérés /
des sols, d'autres materiaux fortement agglomeres / contenant de I'amiante,

Des locaux présentent une situation potentiellement dangereuse pour les occupants ; les résultats des mesures de
I'air ont révélé (indiquer les resultats), voir § 3.3.10.3 ONGLET C - Situations potentiellement dangereuses pour
les occupants,
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Une nouvelle évaluation du risque et de I'urgence d'assainir des matériaux contenant de I'amiante doit étre
effectuée au plus tard en (indiquer I'année),
Les MPCA repérés doivent étre signalés par le donneur d'ordre de maniére clairement visible pour toutes les personnes
devant intervenir sur ou a proximité des MPCA.

3.3.10.3. ONGLET C - Situations potentiellement dangereuses pour les occupants

Dans ce paragraphe, sont indiqués les locaux pour lesquels la situation est considérée comme potentiellement dangereuse
pour les occupants (risque = 10).

Sont également indiquées les mesures d'urgences qui ont été prises et/ou qui sont & prendre (mesure VDI, information au
donneur d'ordre et aux autorités, évacuation etc.) avec les dates et les délais.

3.3.10.4. ONGLET D - Réserves

Si des locaux et/ou des installations devant étre diagnostiqués n'ont pas pu I'étre, ils doivent étre signalés dans ce
paragraphe, avec les indications suivantes :
- Description des lieux ou/et de l'installation,
La situation sur un plan ou un croquis,
Pour quelles raisons il n’a pas été possible de les diagnostiquer.

Les locaux figurant dans cette liste devront faire I'objet d'un diagnostic complémentaire.
lIs doivent étre considéerés comme pouvant contenir des matériaux, produits ou installations contenant de I'amiante.
Aucun travail ne pourra étre effectué dans ceux-ci avant qu’ils n'aient été diagnostiqués.

3.3.10.5. ONGLET E - Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante

Chaque local du batiment est traité distinctement ; pour chacun, I'expert établit une liste de tous les matériaux, produits ou
installations susceptibles de contenir de 'amiante. S'il n’en a pas repéré, il I'indique clairement.
Pour chaque matériau, produit ou installation susceptible de contenir de I'amiante, I'expert indique :
- Lelieu (étage, local, etc.),

Le numéro d'identification du sondage,

Une description de l'installation et/ou du matériau,

La quantite (nombre d'élements identiques, surface, etc.),

Le type de matériau (F/C/FP/FA/NFA),

La référence du plan sur lequel le sondage a été situé,

Si un prelevement a été effectué,

Si le matériau contient, ou pas, de I'amiante ou s'il a été retiré (A/N/R),

S'il contient de 'amiante, sur quelle base (analyse / décision de I'expert),

- Le potentiel de libération de fibres du MPCA,

L'accessibilité du MPCA,

Le taux d’occupation du local,

La possibilité d'accumulation de fibres,

L'eévaluation du risque,

Le taux de FAR/m3 du local si une mesure VDI a été posée,

L'évaluation de I'urgence d'assainir (1 a 5 ans maximum),

La date de la prochaine évaluation du risque,

Les éventuelles remarques nécessaires a la compréhension des données.

Les MPCA doivent pouvair étre clairement distingués de ceux ne contenant pas d’amiante.
Le rouge est réservé pour les MPCA, le bleu pour les matériaux sans amiante et le vert pour les matériaux retirés.

3.3.10.6. ONGLET F - Fiche d'identification des MPCA et mesures d’assainissement

Une fiche d’identification d’'une page est créée pour chaque MPCA.

Elle est destinée a étre remise a toute personne devant intervenir sur, ou a proximité, du MPCA.

Elle doit permettre de situer et de reconnaitre sans ambiguité ce dernier.

La fiche contient, de maniére bien visible, le numéro d'identification du sondage et, en plus des données figurant au
§3.3.10.5 ONGLET E - Liste des matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante, une (des) photo (s)
permettant de le localiser.

Si nécessaire, un croquis est ajouté.

CONSEILS CONCERNANT L’ASSAINISSEMENT DES MPCA
Les experts ayant suivi une formation reconnue dans la conception et la planification de chantiers d’assainissement
d’amiante ont les compétences necessaires pour conseiller le donneur d'ordre dans ce domaine.
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L'expert indique :
Si I'intervention d’une entreprise spécialisée est nécessaire,
Les exigences minimales demandées pour le retrait du MPCA concerné,
Quelles sont les méthodologies d'intervention les mieux adaptées pour le retrait du MPCA,
Quelles sont les mesures techniques, organisationnelles et personnelles a mettre en ceuvre pour assurer la
sécurité du public et des opérateurs,
Quelles sont les possibilités de traitement des déchets et les documents a produire (plan de retrait, suivi des
substances dangereuses),
Quelles sont les mesures de contréle indispensables a la restitution du local.

3.3.10.7. ONGLET G - Plan d'action et démarches nécessaires a I'assainissement

Ce paragraphe a pour but d'informer le donneur d'ordre sur les mesures a prendre pour gérer de maniére correcte la
présence de MPCA dans son batiment.
Sont indiqués notamment :
La date avant laquelle une réévaluation du risque doit étre faite ainsi que le délai d’'assainissement,
Un rappel des urgences d'assainir,
Un rappel des démarches a entreprendre pour I'assainissement des MPCA,
Le contréle du Plan de Retrait (PDR),
La surveillance du chantier,
- Les contréles visuels,
- Les mesures VDI,
Le signalement des MPCA,
- La procédure de gestions des déchets,
- La mise a jour du diagnostic.

3.3.10.8. ONGLET H - Additifs

ADDITIF | : PLANS ET CROQUIS
L’emplacement de chaque sondage est reporté sur un plan ou un croquis.
Pour chaque sondage est indiqué le numéro unique :
En rouge s'il contient de I'amiante selon analyse ou par défaut,
En bleu s'il n'en contient pas,
En vert s'il a été retire.

Les signes suivants, en fonction de la présence d’amiante et du type de matériau, sont indiqués a c6té du numeéro
d’identification.

Présence d’'amiante :
A contient de I'amiante,
N sans amiante,
R amiante retiré.

Type de matériau :
- F Flocage,
C Calorifugeage,
FP Faux-plafond,
SOL revétement de sol et/ou colle,
FA autres matériaux faiblement agglomeéres,
NFA autres matériaux fortement agglomerés.

ADDITIF Il : LISTE DES MATERIAUX ET PRODUITS SUSCEPTIBLES DE CONTENIR DE L'AMIANTE

Cette annexe doit étre ajoutée si I'expert décide de ne faire figurer que la liste des MPCA au §3.3.10.5 ONGLET E - Liste
des matériaux et produits susceptibles de contenir de I'amiante

Elle contient tous les matéeriaux susceptibles de contenir de I'amiante pour lesquels I'expert a la preuve gu’ils n'en
contiennent pas.

ADDITIF Il : RESULTATS D'ANALYSE
Une copie des résultats des analyses est intégralement annexée au rapport.

ADDITIF IV : DOCUMENTS PREALABLEMENT TRANSMIS PAR LE DONNEUR D'ORDRE
Les documents remis par le donneur d'ordre et ayant servi a I'établissement du rapport sont inclus dans cette annexe.

ADDITIF V : TABLEAUX ET GRILLES D'EVALUATION
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Un exemplaire des tableaux et grille d’évaluation utilisés dans le rapport est ajouté en annexe afin de permettre au donneur
d'ordre de comprendre comment ont été effectuées les évaluations.

3.4. Différentes missions de diagnostics PLOMB pouvant ére commandées au titulaire

RAPPEL :
Le plomb est un matériau toxique utilisé dans les matériaux de construction du batiment.
Dans la peinture, son utilisation sous forme de pigment synthétique blanc « blanc d'argent » « blanc de plomb » « céruse » a
éte interdite en 1949. Mais c'est en 2015 que le plomb est définitivement banni de la composition de la peinture avec
l'interdiction des pigments & base de chromates de plomb. C'est pourquoi le diagnostic plomb conceme l'avant-travaux et la
démolition d'immeubles trés récents.
Le contrat de risque d'exposition au plomb (CREP) consiste a mesurer la concentration en plomb des revétements et
matériaux.
I a pour but d’'aider la maitrise d'ouvrage a anticiper la méthodologie de travaux ou de démolition.
Le repérage plomb est primordial puisque comme I'amiante, le plomb expose les artisans a des maladies dangereuses. Son
inhalation sous forme de vapeur ou de poussiéres fines provoque des troubles réversibles (troubles digestifs, anémie) et
irréversibles (atteinte du systéme nerveux, neuropathie).
L'objectif est la réalisation d'un diagnostic plomb et parasite, il conceme les obligations du propriétaire d'immeuble béatis dans le
cas de travaux de maintenance, d'une réhabilitation et/ou d'une démolition pour attester de I'état d’un ou des béatiment(s)
construit(s) avant le 1 janvier 1949.
Le constat de risque d'exposition au plomb (CREP), défini & I'Article L.1334-5 du code de la santé publique, consiste @ mesurer
la concentration en plomb de tous les revétements du bien concemé, afin d'identifier ceux contenant du plomb, qu'ils soient
dégradés ou non, a décrire leur état de conservation et a repérer, le cas échéant, les situations de risques infantile et de
dégradation du béati permettant d'identifier les situations d'insalubrité.
Les résultats du CREP doivent permettre de connaitre non seulement le risque immédiat lié & la présence de revétements
dégradés contenant du plomb (qui générent spontanément des poussiéres ou des écailles pouvant étre ingérées par un
enfant), mais aussi le risque potentiel lié & la présence de revétements en bon état contenant du plomb (encore non
accessible).
Quand le CREP est réalisé en application des Articles L.1334-6 et L.1334-7, il porte uniquement sur les revétements privatifs
d'un logement, y compris les revétements extérieurs au logement (volet, portail, grille, ...)
Quand le CREF est réalisé en application de I'Article L.1334-8, seuls les revétements des parties communes sont concemeés
(sans omettre, par exemple, la partie extérieure de la porte paliére).
La recherche de canalisations en plomb ne fait pas partie du champ d'application du CREP.
Si le bien immobilier concerné est affecté en partie a des usages autres que I'habitation, le CREP ne porte que sur les parties
affectées a I'habitation.
Dans les locaux annexes de I'habitation, le CREP porte sur ceux qui sont destinés a un usage courant, tels que la buanderie.

L'opérateur pourra mettre en ceuvre deux méthodes de mesures :
- La mesure par fluorescence X a l'aide d’'un appareil portable :
o  Cette mesure est obtenue a l'aide d'un appareil utilisant le principe de fluorescence X.

= Une source radioactive émet un rayonnement qui entraine une émission de rayons X par les
particules de plomb présentes dans la peinture,

= Un détecteur de rayons X permet ainsi d’obtenir la quantité de plomb par unité de surface, qui
s'affiche sur un écran exprimé en mg/cm?,

=  Les mesures sont effectuées par du personnel habilité.

La mesure par prélévement d'échantillon et analyse en laboratoire :

=  Cette mesure ne sera retenue par le maitre d'ouvrage que lorsque I'appareil portable est inopérant
(accés difficile, surface non plane, mesure non concluante du regard de la précision de I'appareil).
Il s’agit de prélever une écaille de peinture de l'ordre de 1cm? (prélévement minimal de 0,5g) qui
comporte a la foi : 'ensemble du film de revétement, et le minimum de support (vois, platre et
autres).

= Le découpage du film de peinture s'effectue a l'aide d’'un instrument coupant, éventuellement aprés
découpage de la surface sur 1cm?

= L'ensemble des couches de peintures est prélevé en veillant a inclure la couche la plus profonde.

= [auteur de la mesure évite le prélévement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir
pour effet de diluer la concentration en plomb de I'échantillon.

= Le préléevement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de
poussieres.

= les échantillons sont adressés & un laboratoire pour analyse du plomb total ou du plomb acido-
soluble.

= Les résultats sont exprimés en mg/g. L'analyse se fait par spectrométre d’absorption atomique
(mode flamme) aprés minéralisation HCI de I'échantillon.

= les prestations attendues seront conformes aux prescriptions de la norme NF-P-94-500 de
novembre 2013.

3.4.1. Mission MPB01 — DIAGNOSTIC PLOMB - CONSTAT DE RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB AVANT TRAVAUX
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La mission a pour objet la réalisation du diagnostic de risque d’exposition aux peintures au plomb visé a I'article R. 1334-10
du Code de la Santé Publique, réalisé conformément aux dispositions de 'arrété du 19 aout 2011 relatif au constat de
risque d’exposition au plomb.

L'objet de cette mission est de connaitre le danger potentiel pour les professionnels du batiment li¢ a la présence de
revétements qui contiennent du plomb.

La mission se déroule en trois étapes :
Le repéerage des zones homogeénes ou « unités de diagnostics »,
La mesure de la concentration en plomb dans les peintures, pratiquée a I'appareil a fluorescence X équipé de
source radioactive ou par prelevement d'échantillons demandés par le donneur d'ordre,
La rédaction d’un rapport concluant a I'absence ou a la présence de plomb dans les éléments examinés (cf. arrété
du 19 aout 2011). Ce rapport décrira les mesures des concentrations en plomb, le repérage des points de
mesures, caracterisera I'etat de dégradation des matériaux et contiendra tous les résultats obtenus.

NOTA BENE : la réalisation de prélevements de peinture et leur analyse chimique sont effectués suivant la méthodologie
décrite en annexe 1 de l'arrété du 19 aout 2011.

3.4.2. Contenu du rapport PLOMB

Suivant les prestations a réaliser le rapport sera composé d'une ou deux parties relatives aux missions MPB 01 .

3.4.2.1. ONGLET A - Remarques générales, conditions de réalisation et étendue du diagnostic

Dans ce paragraphe est indiqué :
La date de la visite préalable, le nom, prénom et la fonction de I'accompagnateur,
La date de chaque mission de repéerage et les limites de celle-ci,
Tout écart par rapport au présent cahier des charges et les raisons qui ont conduit a ces écarts,
Les informations sur toutes les conditions existantes au moment du prélévement, susceptibles d'influencer
l'interprétation des résultats d’analyses (environnement du matériau, contamination éventuelle, etc.),
Préciser I'étendue du diagnostic (total ou partiel), si le diagnostic ne concerne qu'une partie du batiment, les limites
du diagnostic doivent étre clairement identifi€es dans I'expression des besoins du donneur d'ordre et précisées
dans ce paragraphe.

3.4.2.2. ONGLET B - Conclusions

Ce paragraphe contient les informations essentielles sur la présence ou non de plomb.
Il sert de justificatif aupres des autorités.
Ce paragraphe doit impérativement contenir les phrases ci-dessous correspondant & la situation du batiment a la date du
diagnostic :
Aucun matériau, produit ou installation susceptible de contenir du plomb ou étant exposés aux parasites n'a été
repere,
Il a eté repéré des matériaux, produits ou installations susceptibles de contenir du plomb ou étant exposé aux
parasites pour lesquels des investigations et des analyses ultérieures doivent étre effectuées,
Des locaux n'ont pas été expertisés, faute d'accessibilité,
Des locaux présentent une situation potentiellement dangereuse pour les occupants.

3.4.2.3. ONGLET C - Réserves

Si des locaux et des installations devant étre diagnostiqués n'ont pas pu I'étre, ils doivent étre signalés dans ce
paragraphe, avec les indications suivantes :

Description des lieux ou/et de I'installation,

La situation sur un plan ou un croquis,

Pour quelles raisons il n'a pas été possible de les diagnostiquer.

Les locaux figurant dans cette liste devront faire I'objet d'un diagnostic complémentaire.
lls doivent étre considérés comme pouvant contenir des matériaux, produits ou installations contaminés.
Aucun travail ne pourra étre effectué dans ceux-ci avant qu’ils n’aient été diagnostiqués.

3.5. Mission de diagnostic AMIANTE — HAP pouvant étre commandée au titulaire

RAPPEL :
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En tant que gestionnaire de réseaux ou maitre d'ouvrage de travaux routiers :

« Vous devez évaluer les risques et donc signaler la présence de produits dangereux dans les couches de chaussée
devant étre « remaniées ». (Code du travail L.4511 et L.4531 et suivants / Code de I'environnement R.541-8 a R541-
10),

o Vous étes responsables de la gestion des déchets produits (L.541-2 du Code de I'environnement),

« Vous devez prendre des mesures de protections collectives et individuelles si des agents doivent intervenir sur les
chantiers avec des couches amiantées remaniées (décret 2012-639 du 04 mai 2012 modifiant le Code du travail),

* Repérer et identifier 'amiante et les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques dans les enrobés préalablement aux
travaux de réfection ou d'entretien des voiries afin de prévenir les risques d’exposition & I'amiante des travailleurs et la
classification du matériau en tant que déchet dangereux ou inerte.

L'objectif est la réalisation d'un diagnostic AMIANTE HAP, il conceme les obligations du propriétaire dimmeubles batis dans le
cas de travaux de maintenance, d'une réhabilitation et/ou d’'une démolition.

Ce diagnostic consiste a évaluer des risques d'exposition de la population et des travailleurs aux fibres d'amiante et aux
Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) lors de la réalisation de travaux sur les voiries constituées d'enrobés.

3.5.1. Mission MAHAPQOO1 — DIAGNOSTIC AMIANTE HAP

La mission a pour objet de constituer une cartographie de la présence d’amiante et des hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP) dans les enrobés bitumineux situés dans le périmétre des travaux prévus.

La mission intégre les opérations de carottages des différentes couches d'enrobés, I'ensachage des préléevements, les
analyses en laboratoire, la rédaction d'un rapport.

3.5.2. Contenu du rapport AMIANTE HAP

Se référer au §3.3.10 Contenu et présentation du rapport de diagnostic AMIANTE
En cas de présence de HAP, il faudra selon sa teneur etablir le code couleur suivant, dans les mentions sur le rapport :

Teneur HAP > a 500 mg/kg

Le recyclage des enrobés est interdit et
les déchets devront étre envoyés en
installation de stockage de déchets

dangereux.

50mgl/kg < Teneur HAP < 500 mg/kg Teneur HAP < a 50 mg/kg

Le recyclage a chaud est a exclure.
Un recyclage a froid est possible.

Les recyclages a froid et a chaud sont
possibles.

3.6. Mission de diagnostic PEMD pouvant étre commandée au titulaire

RAPPEL :

La loi n® 2020-105 du 10 février 2020 relative a la lutte contre le gaspillage et a I'économie circulaire, dite loi « AGEC »,
prévoit, dans son article 51, la révision du diagnostic déchets avant démolition qui préexistait pour le transformer en un
diagnostic « produits, équipements, matériaux et déchets » (PEMD) lors de travaux de démolition ou rénovation
significative de batiments. L'article 51 de la loi AGEC est codifié aux articles L. 126-34 et L. 126-35 du code de la
construction et de I'habitation.

Ce nouveau diagnostic est I'étape clé d'une bonne stratégie de valorisation des produits, équipements et matériaux issus
d'opérations de demolition ou de rénovation significative. Il a notamment pour objectif de favoriser et renforcer la mise en
place de démarches d'économie circulaire dans le batiment en donnant la priorité au réemploi. L'objectif est de promouvoir
la durabilité et la gestion responsable des ressources, la réduction des déchets émis par le secteur du batiment en incitant
au réemploi et a la reutilisation. Le diagnostic « PEMD » devient donc un outil essentiel pour quantifier et qualifier les
gisements disponibles et les mettre en visibilité.

3.6.1. Mission PEMD

Le diagnostic PEMD fournit les informations relatives aux produits, équipements, matériaux et déchets attendus de ces
opérations de démolition ou de rénovation significative en vue, en priorité, de leur réemploi ou, a défaut, de leur
valorisation. Ce diagnostic indique donc également les filiéres de réemploi ou de gestion et de valorisation recommandées
et préconise les analyses complémentaires permettant de s'assurer du caractére réemployable de ces produits,
equipements et materiaux. Il comprend des orientations visant a assurer la tracabilité de ces produits, équipements,
matériaux et déchets. En cas d'impossibilité de réemploi ou de valorisation, le diagnostic précise les modalités d'élimination
des déchets.
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3.6.2. Contenu du rapport PEMD

A l'issue des travaux de démolition ou de rénovation significative, le titulaire est ensuite tenu d'établir un formulaire de
recolement qui présente la nature et les quantités des produits, équipements et matériaux réemployés ou destinés a I'étre
et celles des déchets, effectivement réutilisés, recyclés, valorisés (sous forme de matiere ou en vue d'une production
d'énergie) ou éliminés. Le formulaire mentionne également les entreprises ou les centres de collecte ou de valorisation

dans lesquels ces produits, équipements, matériaux et déchets ont été déposés et fournit les éléments attestant ce dépbt.

4. EXIGENCES PARTICULIERES
4.1. Exigences liées au site

Les interventions du titulaire ne pourront se faire que pendant les jours et les heures ceuvres de 'AIACP (et son antenne
de Hyeres) soit du lundi au vendredi de 7h30 a 16h30.

Les jours de fermeture de I'établissement (jours non ceuvrés) seront fournis sur demande par le responsable du marché
RTAIA (ponts, fin d'année).

A titre exceptionnel, si la nature des travaux le justifie, des dérogations d'horaires pourront étre demandées par le titulaire
aupres du RTAIA qui fera les démarches administratives correspondantes.

L’AlA CP (et son antenne de Hyéres) etant classé zone protégee, I'acces y est subordonné a une enquéte administrative
pour le renseignement et la sécurité préalable pour toute personne devant intervenir sur le site.

L'officier de sécurité du site refusera I'acces a toute personne n'ayant pas satisfait a ce controle primaire.

Le titulaire a I'obligation d'informer ses collaborateurs et les employés de ses éventuels sous-traitants qu'une enquéte
administrative est réalisée avant I'accés au site.

4.2. [Exigences liées a I’exécution de la prestation proprement dite (obligations clients / fournisseurs)

A la demande du titulaire, 'AIACP (et son antenne de Hyéres) pourra allouer une aire destinée au stockage des matériels
et des outillages pendant la période des prestations.

La distribution électrique sur le site de I'AIACP est en régime IT.

La pose d'un coffret de chantier sera a la charge du titulaire du présent marché.

4.3. Exigences concernant les matiéres entrant dans la réalisation de la prestation

Se reférer au(x) paragraphe(s) et chapitre(s) du présent document concernant la réalisation de la (des) prestation(s).

4.4. Exigences concernant les consommables et pieces détachées

Toutes les petites fournitures annexes ou connexes se référant a la prestation sont incluses.

4.5. Exigences concernant la logistique

Le titulaire devra mettre en place les moyens logistiques necessaires afin de satisfaire aux exigences de délais relatifs a la
totalite de sa prestation.

4.6. Exigences SST (plan de prévention, risques particuliers, accidents du travail, assurance fournisseur)

L'AIACP (et son antenne de Hyéres) étant certifié selon la norme 1ISO 45001 V 2018 relative au systéme de management
de la santé et securité au travail (SMSST), et certifié selon la norme ISO 14001 V 2015 relative au systéme de
management de I'environnement (SME), 'AIACP rappelle qu’il est important de maitriser les risques professionnels et de
limiter les impacts environnementaux liés aux activités réalisées par le titulaire dans le cadre du contrat qui nous lie.

L’AIACP attire I'attention du titulaire sur 'obligation de respect du code du travail et du code de I'environnement, et de s'en
assurer également auprés de ses fournisseurs et ses entreprises sous-fraitantes.

Dans le cadre de ce partenariat, 'AIACP (et son antenne de Hyéres) pourrait &tre amené a solliciter le titulaire pour
apprecier les moyens que le titulaire déploiera dans ces domaines.

Lors des audits de suivis ou de renouvellement des certifications ISO 14001 et 45001 du site de 'AIACP (et son antenne
de Hyéeres), le titulaire étant partie prenante, il devra donc de ce fait tenir & disposition des auditeurs tous documents ou
justificatifs concernant la gestion des déchets du site (BSD, bons de pesees, rapports mensuels, analyses chimiste ...),
mais eégalement tous documents relatifs a la SST (document unique de I'entreprise, fiches de formation du personnel,
habilitations diverses, conformité des matériels et CVPO ...).

Le titulaire s’engage par conséquent a respecter la politique SST en Environnement mise en place sur le site.
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Les interventions pourront se faire dans le cadre d'une préevention Interne (DMS — Plan de prévention) ou Externe ( CSPS
- PGC).

Avant toute intervention sur site — et @ minima une semaine avant cette intervention (délai de prévenance) et ce, quel que
soit I'eloignement géographique du titulaire, une inspection commune préalable (ICP) sera organisée. A cet effet, le titulaire
devra faire connaitre au RTAIA (ou RSC) :

La date et la durée preévisible de son intervention,

Le nombre prévisible d'intervenants,

Le nom et la qualification de la personne chargée de diriger l'intervention,

Les noms et références des sous-traitants y compris l'identification des travaux sous-traités.

|

A l'issue de cette Inspection Commune Préalable, et en fonction des résultats de I'analyse des risques liés aux
interférences, il sera établi :

- Soit une attestation d'inspection commune préalable,

- Soit un certificat d'analyse des risques et des mesures prises,

— Soit un plan de prévention.

Ce document fera l'objet d'une révision annuelle ou a chaque modification des conditions d'intervention générant de
nouvelles interférences ou présentant de nouveaux risques.

Prét de matériel et mise a disposition de locaux

Le prét de matériel n'est autorisé entre I'entreprise extérieure et I'AIACP et, le cas échéant, 'antenne du SIAé implantée
sur la BAN de Hyéres que dans le cadre d'une prestation prévue au titre du marché nécessitant la rédaction d'un protocole
de prét préalablement a I'exécution de la prestation.

Mise a disposition des locaux
Aucun local ne sera mis a disposition pendant I'exécution du contrat.

Accident du travail
Le titulaire s’engage a signaler a I'AIACP tout accident de son personnel survenant lors d'une intervention dans 'enceinte
de I'etablissement ou de son antenne de Hyéres.

Travailleur isole
Le titulaire prendra les dispositions pour que son personnel ne soit pas en situation de travailleur isolé pendant ses
interventions & I'AIACP ou dans son antenne de Hyéres (heures ouvrables et non ouvrables).

4.7. Obligations en matiére de prévention pendant I'opération

Le titulaire s'engage a respecter les dispositions qui figurent le titre Ill de I'arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités
d'application des regles relatives aux interventions d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil
dans un organisme du ministére de la défense.

4.8. Exigences concernant la protection de I'environnement

L’AIACP etant certifie ISO 14001, le titulaire devra, lors de ses interventions, respecter la politique environnementale mise
en place sur le site, notamment :
— Letri des déchets,
— L'utilisation rationnelle de I'énergie et de I'eau,
- Les procédures de stockage, de maniement et d'utilisation de produits dangereux (rétention, présence
d'absorbants, etc),
- Maitriser ses rejets (en particulier aucun rejet chloré ni autre toxique dans les lavabos: station d'épuration
biologique sur site).

Le titulaire s'engage a signaler a 'AIACP toute atteinte ou risque d’atteinte a I'environnement liés ou non & sa prestation.

L'AIACP pourra proceder a l'interruption des travaux si les régles relatives a I'environnement ne sont pas respectées.
Pour tous déchets résultant de travaux liés au présent contrat (gravats, ferrailles, déchets industriels banals ou spéciaux,
etc.), le titulaire devra respecter les procédures de stockage, de transport et d'élimination qui lui seront communiquées par
le DMR.

L'enlévement d'éventuels gravats issus de 'exécution de la prestation est & la charge du titulaire qui devra fournir au DMR
le justificatif de suivi de ces gravats.
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4.9. Exigences relatives aux protections des infrastructures

Le titulaire devra prendre toutes les mesures afin d'assurer I'intégrité des installations techniques et infrastructures de
I'AIACP (et son antenne de Hyéres) pendant toute la durée des prestations.

Tout dommage causé aux installations et équipements de 'AIACP (et son antenne de Hyéres) sera imputé a la charge du
titulaire.

4.10. Exigences relatives aux nuisances

La nature des prestations demandees étant susceptibles de générer des nuisances sonores a proximité de bureaux ou
d'ateliers, le titulaire préviendra dans ces cas-la le RTAIA, avec un préavis minimum de 2 heures. Si nécessaire le RTAIA
pourra suspendre I'exécution de la prestation pour une durée ne pouvant excéder 8 heures.

4.11. Exigences relatives a I’'arrét de la prestation

Il a été identifié les points d’étapes suivants :
- Constat d'état des lieux des batiments avant démarrage des prestations,
- Réalisation des installations de chantier, conformes aux exigences du présent CCTP et au PGC,
-~ Validation des procédures d'exécution.

Le contréle des points d'étapes mentionnés ci-dessus sera réalisé par le RTAIA et le CSPS de 'opération, a I'exception
des missions de contréles visuels qui seront réalisées par un technicien de la construction, mandaté par le maitre
d'ouvrage, disposant d'une certification valide.

Le titulaire prendra donc toutes les dispositions nécessaires pour intégrer dans leur planning d’exécution les interventions
du technicien de la construction et du RTAIA et/ou faire une demande de prolongation de commande pour I'exécution de
ses prestations.

4.12. Sdareté de fonctionnement - Exigences opérationnelles

Le titulaire du marché devra intervenir dans les délais prévus au marché sauf impératifs de fonctionnement de I'AIACP (et
son antenne de Hyéres). Dans le cas d'une incapacité de respect des délais, le titulaire doit faire une demande de
prolongation/sursis de délais diment justifiée.

4.13. Clauses définissant les contraintes techniques

4.13.1. Interfaces

Les consignations sont réalisées par I'AIACP (et son antenne de Hyéres). Une fois celles-ci faites, le titulaire peut, si
besoin, procéder aux raccordements dans les tableaux existants aux emplacements designés par le chargé d'exploitation
via le RTAIA (ou RSC).

Avant toute intervention dans le batiment, le titulaire devra demander la consignation par 'AIACP (et son antenne de
Hyeres) des equipements de systémes d'intrusion et détection incendie.

4.13.2. Exigences concernant la conception et la réalisation

Le titulaire intégrera dés la conception du produit les exigences de santé et sécurité imposées par les directives CE
applicables.

4.13.3. Exigences concernant la documentation (normes, documentation technique, réglementaire)

Se reférer au(x) paragraphe(s) et chapitre(s) du présent document concernant la réalisation de la (des) prestation(s).
Ensus:

Documents a fournir a la notification du présent marché :

— Demandes de contrble primaire diment renseignées et signées par tous les personnels amenés a intervenir sur le
site au titre de cette prestation.

NOTA BENE :
- L'ensemble des rapports devra étre transmis au RTAIA sous forme numérique ET 1 version papier.
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— Les rapports devront respecter la charge graphique de I'AIACP qui sera transmise au titulaire a notification du
contrat.

4.13.4. Exigences concernant le matériel contractuel associé a la prestation

Le matériel utilisé par le titulaire devra étre en bon état de fonctionnement, conforme et vérifié par rapport aux normes en
vigueur.

Les machines, appareils, outils, engins, matériels, installations fournis et utilisés par le titulaire ci-aprés désignés par les
termes d'équipement de travail doivent étre congus et construits de fagon que leur mise en place, leur utilisation, leur
reéglage, leur maintenance, dans ces conditions d’utilisation conformes a leur destination, n'exposent pas les personnes a
un risque d'atteinte a leur sécurité et a leur santé.

4.14. Exigences d’assurance de résultats

4.14.1. Opérations de vérification de la conformité, d’acceptation et de réception des travaux

La réception sera prononcée par le chef du DPI aprés que le RTAIA ait vérifié que la prestation et les objectifs de résultat
sont conformes aux exigences du présent CCTP et que le titulaire a fourni la documentation définie demandée au présent
CCTP.

Un procés-verbal type EXE sera rédigé a l'issue de la réception.

4.15. Condition de livraison (préparation, stockage, transport, manutention) et d’emballage

Conditionnement : si un conditionnement s'avére nécessaire pour des matériels liés a la prestation, il sera a la charge du
titulaire. Ce conditionnement devra protéger le matériel contre toutes dégradations extérieures (chocs, humidité,
poussiéres, ...) et préserver ses performances ; son bon fonctionnement sera vérifié lors de sa (re)mise en service a
I'AIACP (ou son antenne de Hyéres).

Manutention : les chargements/déchargements et toutes opérations de manutention éventuelles seront & la charge du
titulaire et s'effectueront sous sa responsabilité.

Transport : tout transport lié & la prestation sera a la charge du titulaire et s'effectuera sous sa responsabilité.

5. EXIGENCES DE MANAGEMENT
5.1. Exigences relatives a la structuration de la prestation
5.1.1. Management / organisation de la prestation
Le titulaire devra renseigner une fiche de management établi par 'AIACP (ou son antenne de Hyéres).

5.1.2. Organigramme des taches

Avant le debut de l'intervention, le titulaire fournira au RTAIA un planning prévisionnel de réalisation de la prestation avec
le nombre de jours d’arrét si nécessaire.

51.3. Gestion de la configuration (maitrise des évolutions et des modifications)

Toute modification de la prestation envisagée par le fournisseur doit étre soumise a I'accord de I'AIACP (ou son antenne
de Hyéres) par l'intermédiaire du département achats, a I'attention de I'acheteur concerné.

5.1.4. Protection de la prestation (sécurité défense, sécurité des systémes d'information)

Les renseignements collectés par le titulaire ont un caractere de confidentialité industrie.

Le titulaire s'engage a ne dévoiler sous aucun prétexte tout ou partie des renseignements relatifs a |'utilisation ou la
technologie des installations techniques ou concernant I'activité de I'AIACP (ou son antenne de Hyéres) d'une maniére
generale.

5.1.5. Systéme de management de la qualité

Le titulaire doit mettre en place les ressources humaines et matérielles permettant de garantir le respect des délais des
prestations qui lui sont confiées.
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6. EXIGENCE D’ASSURANCE DE LA QUALITE

6.1. Management des ressources

6.1.1. Ressources humaines (maitrise des compétences)

Le titulaire a I'obligation de maitriser les compétences de ses employés.
Il ne devra leur confier des opérations qu'aprés s'étre assuré qu'ils en possédent la qualification.

6.1.2. Maitrise des autres ressources (infrastructure, environnement de travail)

Le titulaire devra s'assurer qu'il détient, lors de I'exécution du contrat, tous les moyens nécessaires a la réalisation de la
prestation.

6.2. Reéalisation du produit

6.2.1. Détermination et revue des exigences

Une revue de contrat apres notification et avant démarrage des prestations, sera déclenchée a l'initiative de I'AIACP (ou
son antenne de Hyéres). Cette réunion aura lieu sur le site de I'AIACP (ou son antenne de Hyéres). Elle permet de
s'assurer que toutes les exigences du contrat ont bien été comprises par le titulaire. Ce dernier présente a cette occasion,
l'organisation et les méthodes de travail qu'il aura mises en place pour la réalisation de ces prestations. Cette revue de
contrat traite de la relecture du CCTP, CCAP et différentes piéces contractuelles.

6.2.2. Maitrise de la conception et du développement (revues, vérifications, validations)

Le titulaire est un expert dans les domaines mentionnés dans ce CCTP et a, a ce titre, un devoir de conseil.

Pour ce faire, il doit informer et faire bénéficier a I'AIACP (ou son antenne de Hyéres) de toute nouveauté ou évolution des
normes ou de la reglementation relative aux fournitures et prestations, en précisant les références des textes et leurs
origines.

Le titulaire est tenu d'observer, outre les spécifications de ce CCTP, les prescriptions légales ou réglementaires en vigueur.

6.3. Mesures, analyse et amélioration

6.3.1. Surveillance et mesures (audit interne, processus, produit)

Le suivi des prestations sera assuré par le RTAIA.
I portera en particulier, sur les thémes suivants :
Examen des conditions d'installation et de la qualité des fournitures,
- Respect des régles de 'art,
— Respect des normes en vigueurs,
— Respect des régles relatives a la SST,
— Respect du présent CCTP.

6.3.2. Maitrise du produit ou de la prestation non conforme

Toute dérogation aux exigences spécifiées doit faire 'objet d'une demande écrite adressée au Département Achats, &

I'attention de I'acheteur concerne afin de faire suivre le circuit d’approbation interne & I'AIACP (ou son antenne de Hyéres).
7. EXIGENCES DE MOYENS (INDUSTRIELS, D’ESSAIS ET CONTRAINTES D’UTILISATION)

Le titulaire a I'obligation de détenir lors de I'exécution du contrat tous les moyens nécessaires a la réalisation de la
prestation.
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