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1. GENERALITES

Le projet de réhabilitation concerne le niveau 7 de la Tour A du batiment principal du centre hospitalier
d’Avignon.

Ces travaux ont pour objectif d'accueillir provisoirement un service d'hospitalisation de médecine au
niveau 7 de la tour A, actuellement désaffecté.

Cette opération s'inscrit en préalable aux travaux complets de réhabilitation des tours A et B.

Le niveau 7 de la tour A permettra d'accueillir les occupants du niveau concerné par les travaux de
réhabilitation.

Ce projet consiste au réaménagement des locaux, nécessaires a I'accueil de 52 lits d’hospitalisation
dans des conditions d’usage acceptables et adaptées aux locaux existants, & savoir :

e Travaux de rafraichissement des chamibres existantes avec remplacement des équipements
sanitaires,

e Reconstruction de chambre & I'identique dans le secteur de I'ancienne cardiologie,

e Réaménagement complet des locaux infirmiers, des sanitaires communs et personnels associés,

e Mise en ceuvre d'un systéme de contréle d'acces.

Ce réaménagement sera accompagné par des fravaux de mise en sécurité du niveau comprenant :

e La création de zones de sécurité (U10) avec la mise d niveau des installations de désenfumage
et des recoupements des circulations,

e Laréfection compléte des installations électriques,

e Laréfection compléte des installations SSI,

e L'adaptation aux nouvelles zones de sécurité des installations de conditionnement d’air.

Nota : Les enfreprises sont tenues de prendre en compte la présence d’'amiante selon le rapport
diagnostic joint au DCE. Ce rapport précise la présence d’'amiante sur différents éléments : bande a
joints, enduits, revétements de sols, calorifuge, ... En fonction des travaux réalisés, un mode opératoire
et/ou plan de retrait sera demandé au présent lot. »

2. PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1 OBJET DE L'ENTREPRISE

Le présent descriptif a pour objet de définir la nature et la consistance des fravaux relatifs aux installations
électriques et courants faibles dans le cadre dans le cadre le niveau 7 de la Tour A du bétiment principal
(84).l devra s'y conformer.

A ce titre, les pieces ci-aprés désignées sont rendues applicables :

- CCAP et additif,
- Notice d'hygiéne et de sécurité,
- Dispositions Communes & tous les Lots.

L'entrepreneur est considéré comme ayant pris connaissance de I'ensemble des pieces du dossier,
plans et piéces écrites nécessaires 4 la réalisation de ses ouvrages dont il en doit 'achévement normal
dans les Regles de I'Art.
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Le présent descriptif n'est pas limitatif, I'Entrepreneur aura lieu de prévoir tous les travaux qui ont rapport
d sa profession ou qui touchent ou découlent de ceux des autres corps d'état.

Il est rappelé que pour la détermination de ses prestations, I'Entrepreneur aura toute latitude de se
procurer les autres pieces du dossier (notes écrites et plans) concernant I'ensemble des autres lofs.

2.2 DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE SOUMISSIONNAIRE

A l'appel d'offres : L'entreprise devra obligatoirement joindre & sa soumission, un bordereau estimatif
détaillé avec prix unitaires. Ce bordereau n'aura de valeur contractuelle que pour le paiement des
situations et éventuellement des modifications demandées par le Maitre d'Ouvrage.

L'installation devra étre strictement conforme aux prescriptions du présent descriptif.
Toute modification éventuelle devra étre clairement explicitée dans la soumission avec notes de
calculs et schémas a lI'appui.

Il sera fourni tous les éléments techniques nécessaires au contréle de ce matériel qui devra recevoir
l'agrément du Maitre d'CEuvre.

2.3  ETATS DES LIEUX

L'entrepreneur réunira tous les renseignements nécessaires a I'appréciation des difficultés d'exécution
imposées par la disposition des lieux et des mitoyens existants (difficultés d'approvisionnement et
d'acces des engins, exigences de voiries et de police, etc...).

En conséquence, sa proposition est censée tenir compte des divers impératifs résultant du lieu
d'implantation et elle ne pourra prétendre par la suite & aucun supplément ou plus-value sous prétexte
que ses prévisions, basées sur les seules indications figurées aux plans et devis descriptif, se révelent
insuffisantes eu égard a l'importance réelle des travaux ou aux sujétions imposées par les diverses
particularités du projet. Cette clause s'applique a I'étendue de ses prestations.

De plus, I'Entrepreneur sera responsable de tous désordres qui seraient occasionnés par l'exécution de
ses fravaux, et des incidents dus d la non observation des prescriptions ou reglements en vigueur dont il
devra réparation a ses frais, y compris tous frais de réparations des dommages causés par ses engins et
camions, tant & l'intérieur du bé&timent que sur la voirie publique.

2.4 SELECTION DES EQUIPEMENTS

Le matériel installé doit éfre rigoureusement conforme aux caractéristiques minimales imposées ainsi
qu'aux marques, types et caractéristiques du matériel défini a I'appui de I'offre remise par I'Entrepreneur
retenu.

En outre, les marques et types sélectionnés initialement ne pourront étre modifiés quand bien méme
I'Entrepreneur prétendrait obtenir les mémes résultats avec un matériel de marque ou de type
différents.

Les catalogues des constructeurs devront indiquer, pour les matériels proposés, des caractéristiques
(puissance, débits etc...) au moins égales a celles qui sont imposées.
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Il ne sera plus admis aucune majoration tendant & augmenter les valeurs publiées au catalogue.

Un échantillonnage de tous les appareils, avec leurs équipements, devra étre soumis a I'agrément du
Maitre d'Oeuvre.

2.5 ETUDES ET RESPONSABILITE

Le Maitre d'Ouvrage a confié une mission type « mission de base avec avant métrés « au terme de la
loi MOP & la maitrise d'ceuvre.

2.6 DOCUMENTS A FOURNIR APRES ADJUDICATION

2.6.1 Dossier marché

Le dossier marché comprendra toutes les pieces P.R.O. du présent dossier mis a jour suivant les
modifications éventuelles en cours de consultation, d savoir :

CCTP et DPGF du lot

plans et schémas

pieces administratives

note de calcul et justificatifs des variantes proposées, fournies par I'entreprise

Cette mise & jour pourra se présenter sous forme d’'un additif aux piéces écrites, sans reprise des plans.

2.6.2 Dossier d'exécution

Dans le délai de 6 semaines aprés les notifications du marché, I'entreprise remettra les documents
suivants (3 exemplaires) :

- Plans d'exécution détaillée avec notes de calculs détaillées a 'appui, comprenant :
. Vues en plan des installations & I'échelle 1/50
. Coupes de principe de positionnement des canalisations a I'échelle 1/50 et 1/20 selon nécessité
Vues en plans et coupes de synthése avec représentation de I'ensemble des équipements
(électricité générale) a I'échelle 1/100

- Schémas de principe

- Schémas électriques

2.6.3 Dossier de récolement

- Le dossier complet de récolement des pieéces composant le projet mis & jour & la suite des
observations diverses portées sur les documents initiaux ; nombre d'exemplaire selon CCAP et
dispositions communes & tous les lots.

- Les notices de fonctionnement de conduite et d'entretien nécessaires a I'exploitation des ouvrages
(deux exemplaires)

a) Plans DOE :

Prévoir :
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* Chemise (s) avec le nom de l'entreprise, le projet, le client, la date, mention "DOE"
* Liste des plans collée sur l'intérieur de la chemise

* Tous les plans "révision 0"

* Tous les schémas "révision 0"

* Toutes les notes de calcul "révision 0"

b) Dossier technique des installations :

* Classeur (s) avec le nom de I'entreprise, le projet, le client, la date
* Intercalaires

* Sommaire

* Ce dossier comportera entre autre :

Nomenclature des matériels

* Détails succincts de tous les équipements et matériels installés :
- Marque
- Type et modéle
- Puissance
- Nomenclature/ numérotation (référence indiquée sur I'étiquetage)

* Applicable pour :
- Eclairage
- Disjoncteur
- Chemin de cdble
- Eclairage de sécurité
- Systéme d'appel malade
- Systéme de sécurité incendie
- Systéme de contréle d'accés,
- Installation téléphonique et informatique

c) Agenda des fournisseurs :

* Pour chague équipement et matériel :
- Nom du fournisseur
- Adresse
- Téléphone et fax

d) Documentation technique des installations :

* Détails techniques de tous les équipements et matériels installés
- Extraits de catalogues
- Détails d'entretien
- Détails de montage

* Procés verbaux d'essais (en usine et sur place)

e) Dossier de mise en service :

* Fiches de mise en service (une fiche a préparer pour chague équipement et matériel)
- Fonction
- Nomenclature / référence
- Margue / modele / type
- Puissance
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- Tension
- Protection isothermique
- Intensités absorbés

2.6.4 Schémas a afficher

L'entrepreneur terminera les travaux de montage par la pose du schéma général d'électricité Basse
Tension et Courants Faibles, linstallation donnant la disposition des organes ainsi que les consignes de
manceuvre et d'entretien dont la connaissance est indispensable a la conduite des installations.

Ces schémas et consignes ainsi que tous les organes convenablement repérés devront permettre au
responsable d'effectuer toutes les manoesuvres nécessitées par I'exploitation.

lls seront plastifiés ou protégés par une enveloppe transparente et seront montés sur un support rigide,
posé a proximité des tableaux de commande.

2.7 FORMULAIRE DE DEMANDE DE RECEPTION

Lorsque I'entrepreneur estime que les fravaux de montage sont terminés et que la mise au point de
linstallation en ordre de marche est achevée, il en avise le Maitre de I'Ouvrage par lintermédiaire d'un
courrier accompagné d'un formulaire contenant les renseignements nécessaires en vue de sa réception
de travaux.

2.8 CARACTERE DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Il reste entendu que sont compris dans le prix forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués aux
C.C.T.P., plans, coupes et élévations, tant dans les dossiers fournis par le Maitre d'Oeuvre que dans ceux
fournis par l'adjudicataire, et décrits ou non dans les devis et notices, mais aussi ceux implicitement
nécessaires au parfait achévement de la construction suivant toutes les Reégles de I'Art, & la réalisation
des différents ouvrages constituant le batiment, a I'obtention des résultats et aux dispositions indiquées
dans les plans et devis.

L'entrepreneur s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature,
reconnait qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles dans sa spécialité aux détails qui
pourraient étre omis dans les différentes pieces du dossier, afin de réaliser parfaitement l'ouvrage décrit
et garantir le résultat demandé.

2.9 EXECUTION
Il n'est pas accordé de supplément de prix pour toutes modifications de limplantation d'un appareil,
demandées avant exécution, dans un rayon de deux metres & partir du point initialement prévu.

L'emploi de matériaux et de matériel autres que ceux prescrits est subordonné a I'autorisation écrite du
Maitre d'Oeuvre.
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Dans le cas ou certains organes de l'installation ne peuvent étre livrés en temps utile, 'Entrepreneur est
guand méme tenu de terminer le reste de l'installation en laissant en attente les parties annexes destinées
a les desservir.

I appartiendra a l'entreprise de contacter les services publics intéressés par les installations afférentes au

présent lot. Elle se chargera d'obtenir, en temps utile, toute autorisation ou certificat de conformité
entrainant I'exécution de travaux relevant de la compétence des dits services.

2.10 MATERIAUX ET MATERIELS MIS EN OEUVRE

Les matériaux et les matériels utilisés devront étre neufs, de la meilleure qualité, avoir les caractéristiques
correspondant aux influences externes auxquelles ils pourront étre soumis et répondre exactement aux
conditions nécessaires d une parfaite exécution des travaux demandés et & une bonne marche de
l'installation, la présente spécification n'étant pas restrictive.

Dans tous les cas, I'entrepreneur devra obligatoirement chiffrer sa proposition avec le matériel précisé
dans le présent devis.

Il aura, cependant, la possibilité de proposer des matériels équivalents & ceux définis dans le présent
devis, mais ils ne pourront étre mis en ceuvre qu'avec l'accord du maitre d'ceuvre. Aucun changement
au projet ne pourra étre apporté en cours d'exécution sans I'autorisation expresse et écrite du maitre
d'ceuvre, les frais résultant de changements non autorisés et toutes leurs conséquences, ainsi que tout
travail supplémentaire exécuté sans ordre écrit, seront a la charge de l'entreprise.

L'entrepreneur devra remettre au maitre d'oeuvre ou d son représentant qualifié, tous les procés verbaux
d'essais ou de référence que celui-ci demandera.

Le maitre d'ceuvre, ou son représentant qualifié, pourra demander s'il le juge utile, de nouveaux essais et
restera seul juge de l'acceptation de ce matériel, sans que pour autant la responsabilité de I'entreprise
soit atténuée.

L'entrepreneur déclarera gu'il a bien et d0ment la propriété industrielle des systemes, procédés ou objets
qu'il emploie et, & défaut, s'engagera vis d vis du Maitre d'Ouvrage, tant en ce qui concerne ses sous
fraitants que lui-méme & acquérir sous sa responsabilité et O ses frais, toutes les licences nécessaires
relatives aux brevets qui les concernent.

I garantira, en conséquence, le Mdaitre d'Ouvrage contre tout recours qui pourrait étre exercé a ce sujet
par des tiers au cas ou lui seraient contestés soit la propriété industrielle des systemes, procédés ou objets
mentionnés, soit le droit de les employer s'ils sont couverts par des brevets.

Le matériel électrique installé par le présent lot devra étre choisi dans la gamme retenue par le lot
"Equipements électriques” et dans les conditions suivantes :

A - Matériel faisant I'objet de normes UTE
Tout le matériel faisant I'objet de normes UTE devra étre conforme d celles-ci.

B - Une marque de qualité existe
Lorsque, pour un matériel déterminé, les normes UTE prévoient 'attribution de la marque, il ne devra
étre utilisé que du matériel revétu de la marque nationale de conformité aux normes NF USE ou de
la norme UTE.

C - Une margue de qualité n'existe pas
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Lorsqu'il n'existe pas de marque de qualité pour un matériel faisant I'objet de normes (francaises), la
conformité de ce matériel aux spécifications en vigueur sera garantie par la présentation d'un
proces verbal d'essais délivré par un organisme habilité a cet effet, ou par la possession de
I'estampille d'un des organismes de la CEE (exemple : norme VDE)

D - Matériel ne faisant pas I'objet d'une norme
Lorsqu'il n'existe aucune norme concernant le matériel utilisé, celui-ci devra présenter toutes les
qualités de solidité, de durée, d'isolement et de bon fonctionnement désirables. Il devra notamment
répondre aux recommandations ou spécifications techniques générales ou fondamentales
concernant l'usage auqguel il est destiné.

2.11 VERIFICATIONS ESSAIS EN PHASE CHANTIER

L'installateur du présent lot sera tenu de fournir & la date prévue sur le planning, tous les plans d'exécution,
renseignements et précisions concernant les dispositions ayant une incidence sur les autres corps d'état.

En cas d'erreur, de retard de transmission des documents ou d'omission, l'installateur du présent lot aura
a supporter toutes les conséquences qui en découleraient, tant sur ses propres tfravaux, que sur ceux des
autres corps d'état.

Il sera demandé a linstallateur du présent lot de vérifier la conformité des ouvrages ou des installations
des autres corps d'état au fur et & mesure de leur exécution, ceci pour tout ce qui pourrait avoir une
incidence sur ses propres installations, de facon & permettre, dans le cadre du planning, les corrections
éventuelles qui seraient nécessaires.

L'entrepreneur sera responsable jusqu'd la réception de la protection de ses ouvrages. A cet effet, il devra
prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toutes dégradations. Au cas ou il en serait constaté, il
devra remettre en état, entierement a ses frais et sans pouvoir prétendre d une indemnité, les ouvrages
détériorés.

2.12 BREVETS ET PROPRIETES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Les entreprises font leur affaire du respect des dispositions Iégales concernant les brevets, la propriété
industrielle et commerciale, des versements de royalties, concernant les matériels ou procédés employés.

2.13 REPERAGE DES INSTALLATIONS

Tous les organes de linstallation et les positions des commutateurs de commande seront correctement
repérés par des étiquettes métalliques ou plastiques gravées selon le procédé de DILOPHANE ou
équivalent, fixé par rivets ou vis (collage proscrit).

Les réglettes de raccordement électrique et les exitrémités des conducteurs de toutes les liaisons
électriques doivent étre également repérées et toutes les étiquettes seront en concordance avec les
indications des plans d'exécution.
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3. OBLIGATION DE RESULTAT

La description des travaux et le but & atteindre pour chaqgue lot sont donnés dans le C.C.T.P. spécifique
de chaqgue lot et correspondent & un minimum de performance acceptable par le Maitre d'Ouvrage.

Cependant, les C.C.T.P. et les plans associés ne peuvent contenir I'énumération rigoureuse et la
description de tous les matériaux, détails ou dispositions nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages.

Les entreprises doivent proposer dans leur offre, éventuellement en remplacement des prestations
prévues en cas d'incohérence technique, ou simplement en complément aux prestations décrites en cas
d'insuffisance, des techniques et des produits de leur choix pour parvenir d un résultat, une garantie et
des performances au moins équivalentes d la description donnée et le but a atteindre définis.

4. BASES DE CALCUL

4.1 GENERALITES

Les notes de calcul faisant partie de ce dossier constituent les éléments de base celles devant étre
établies pour I'exécution. Les bases communes calculées avec la tension hormalisée de fonctionnement
sonf les suivantes :

Désignation Tension Régime de neutre
vV type | Natur | Fréquence | Domaine type distribué
e sHZ
Réseau BT S1-S2-N2 400 Tri AC 50 BTA TNC-S Oui
Réseau BT S3 CLIM 400 Tri AC 50 BTA TNC-S Qui
Réseau BT sécurité 400 Tri AC 50 BTA TNC-S Oui
S1-S2

lcc : & fournir par le maitre d'ouvrage

L'installation devra répondre aux normes NFC-15.100 et NFC 15.211, ainsi qu'au réglement de sécurité
en particulier & I'article U30 § 2 « toutes dispositions doivent étre prises, soit & la conception, soit
I'installation, de facon & éviter qu'un incendie survenant dans une zone définie par I'article U10
n'interrompre le fonctionnement des installations électriques situées dans les zones protégées non
concernées par I'incendie ».

Concernant la norme NFC 15.211, nous avons pris comme hypothése suivantes pour étre compatible
avec les armoires existantes :

SOreté de la distribution électrique / Niveaux de criticité (NFC 15-211)

Le tableau ci-apres résume le niveau de criticité en fonction du secteur d'activité médical :

Secteur d'activité Groupe Niveau de criticité
Service d’hospitalisation 0 Classe > 15
médecine

Rappel des niveaux de criticité :
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Classe 0 : Activité n'acceptant aucune coupure.
Classe 15 : Activité acceptant une coupure inférieure & 15 secondes.
Classe > 15 : Activité acceptant une coupure comprise entre 15 secondes et 30 minutes.
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4.2 ECHAUFFEMENT

Compte tenu de la température du milieu dans lequel sont placés les canalisations et appareillages, les
intensités admissibles compatibles avec I'échauffement seront celles indiquées par la Norme C 15.100 et
les recommandations des constructeurs.

4.3 CHUTES DE TENSION

La chute de tension maximum admissible entre I'origine et tout point d'utilisation normalement chargé est
de:

- 3 % pour I'éclairement
- 5% pour la force motrice et les usages divers, sauf pour les équipements sensibles ou elle sera limitée &
2 %.

La détermination de la section des conducteurs sera élaborée en fonction des chutes de tension
précisées ci-dessus, des directives des tableaux de la norme C 15 100.

4.4 CORRECTION COS. PHI.

La correction du Cos. Phi. devra permettre d'obtenir une Cos. Phi. de 0,93 quelque soit la puissance &
appeler.

4.5 FILTRAGE DES HARMONIQUES

La rejection d'harmoniques sur le réseau BT devra étre limitée & é % et un taux inférieur & 3 % par rang,
par linstallation de composants passifs sur les équipements perturbateurs :

- batterie de condensateur

4.6 POUVOIR DE COUPURE

Les appareils utilisés pour la protection et la coupure des différents circuits devront étre compatibles avec
le courant du court-circuit possible en régime de créte.

4.7 RESISTANCE MECANIQUE

Cette part de calculs concerne particulierement la tenue des matériaux aux efforts statiques,
dynamiques et électrodynamiques.
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En conséquence, les installations telles que chemins de cébles, jeux de barres, serrurerie, supports, etc...
devront étre calculées et adaptées a leurs fonctions pour ne subir aucune déformation et supporter des
surcharges normales.

Leur mise en ceuvre devra étre particulierement soignée et les matériels utilisés de premiere qualité.

4.8 SELECTIVITE

Il est rappelé que les puissances indiquées ne sont données qu'd titre indicatif et que I'électricien devra
en demander confirmation aux corps d'état intéressés (chauffage, plomberie, etc...), de méme que la
nature du courant distribué.

L'électricien devra s'assurer aupres des corps d'état techniques de la nature et des calibres de protection
d leur charge pour éviter un double emploi ou une mauvaise utilisation, exemple : la protection
différentielle doit étre assurée au plus pres des utilisations.

Dans tous les schémas, il sera indiqué, pour chaque protection, les caractéristiques suivantes :

- tension nominale

- intensité nominale

- intensité de court-circuit (au point considéré)

- pouvoir de coupure

- nombre de déclencheurs et réglages

- principe de sélectivité (temps de déclenchement)

Il est rappelé que pour assurer une continuité de service dans une distribution B.T., tout défaut doit
provoquer uniquement I'ouverture du disjoncteur placé immédiatement en amont de ce défaut.

Dans tous les cas, les appareils utilisés (disjoncteurs, interrupteurs différentiels etc...) devront satisfaire aux
intensités de court-circuit.

La protection des circuits divisionnaires de distribution devra étre assurée par des disjoncteurs avec
protection thermique et /ou magnétique et équipée d'une commande manuelle permettant la mise hors
ou sous tension du circuit protégé.

La protection des circuits auxiliaires tels que, circuits de commande, alimentation de faibles puissances
pour signalisations, interphones, portiers, géiches électriques etc... sera assurée par des coupe-circuits
calibrés a cartouches ou a broches, équipés de voyant de défaut.

Ces protections devront étre inaccessibles au public en les regroupant dans des coffrets ou armoire
fermés.

4.9 NIVEAUX D'ECLAIREMENT

Les niveaux d'éclairement seront conformes au programme et & la norme NF EN 12 464-1 tableau 5.3 &
SAVOIr :

Locaux E moyen | Surface de Uniformité | UGRL Ra Facteur de
Lux référence | Surface de maintenance
référence
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Chambres de 100 Eclairement 0.6 19 80 0.8
malade « Eclairage au niveau du
général» sol
Chambres de 300 Eclairement 19 80 0.8
malade « Eclairage au niveau du
de lecture » lit
Chambres de 500 Eclairement 19 80 0.8
malade « Eclairage au niveau du
examens simples » lit
Chambres de 5 Eclairement 80 0.8
malade « Eclairage au niveau du
de nuit » lit
Salles de bains et 200 Plan de travail 0.6 22 80 0.8
toilettes patients
Locaux rangements, 150 sol 0.4 25 80 0.8
Dégagements 100 sol 0.8 22 80 0.8
pendant le jour et
entretien
Dégagements 5 sol 0.8 22 80 0.8
pendant la nuit
Hall ascenseur 300 sol 0.6 22 80 0.8
Locaux du personnel 300 Plan de travail 0.6 22 80 0.8
Sanitaires 200 sol 0.6 22 80 0.8
Salle d'attente 200 sol 0.4 22 80 0.8

Le facteur de maintenance dépend du type des lampes et du type de luminaires.
Le facteur de maintenance indiqué ci-dessus s'appligue uniguement aux sources classiques
« fluorescentes » et « lampes & décharge »

Dans le cas de I'utilisation de source LEDS, la classification s'effectue en fonction de 2 paramétres :
L et B pour une durée de vie donnée variant de 30 & 100 000 heures.

Le facteur de maintenance indiqué dans le tableau ci-dessus, ne s'applique qu'aux luminaires LED
a optique fermé classé L80 F10 — 50 000 heures, L80 = 80 % du flux aprés 50 000 heures et F10= 10 %
des LEDS sont défaillantes

A titre d’exemple pour les luminaires LEDS :

Classé L70 B10 50 000 heures, le facteur de maintenance d prendre en compte est de 0,73 lors de
la planification d'éclairage.

Classé L70 B50 50 000 heures, le facteur de maintenance a prendre en compte est de 0,49 lors de
la planification d'éclairage.

*Ra : Pour les locaux a usage courant, dans le cadre d'éclairage d'accentuation d'ceuvre, le
référentiel IRC sera remplacé par le référentiel TM 30-15 de I'IES.

4.10 CONDITIONS CLIMATIQUES

Sauf spécifications techniques particulieres, les matériels seront prévus pour fonctionner dans les
conditions suivantes :

- Enintérieur : température mini: + 5°C
température maxi : + 50°C

- En extérieur : température mini : - 20°C
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température maxi : + 50°C

- Humidité : comprise enfre : 50 et 70 %
- Altitude :inférieure & 1000 m

4.11 EXIGENCES DEPENDANT DES INFLUENCES EXTERNES

Le matériel utilisé doit étre prévu pour supporter les risques correspondant aux emplacements ou il est
installé ; si nécessaire, une protection complémentaire peut lui étre adjointe (armoire coffrets).

Les influences externes seront définies selon la norme NFC 15100 et le guide UTE C15103

5. TEXTES REGLEMENTAIRES

5.1 GENERALITES

Dans I'étude et I'exécution de son marché, I'Entrepreneur devra tenir compte des stipulations, Lois,
Décrets, Ordonnances, Circulaires, Normes Francaises Homologuées par I'A.F.N.O.R., Documents
Technigues Unifiés etc... applicables aux travaux décrits dans le présent document et en vigueur 20 jours
avant la date de la remise d'offres ainsi qu'aux Regles de I'Art.

Si en cours de travaux de nouveaux documents entraient en vigueur, I'Entrepreneur devrait en avertir le
Maitre d'ceuvre et établir un avenant correspondant aux modifications, de facon 4 livrer, & la mise en
service, une installation conforme aux derniéres dispositions.

Les références aux documents énoncés ci-apres ne constituent pas une liste limitative, elles sont un rappel
des principaux documents applicables pour un bdtiment d'€gquipement normal.

5.2 TEXTES REGLEMENTAIRES

5.2.1 Réglement ERP

Le classement de I'établissement est modifié par la restructuration de ces locaux, il s'agit d'un
établissement de Type U de 1ére catégorie.

5.2.2 Normes d'installation BT HT

e Norme NFC 15.100 . Exécution et entretien des installations électriques de 1ére catégorie
édition 2002 et ses additifs

Norme NFC 12.200.201 : Prescriptions concernant les locaux recevant du public

Norme NFC 200.30 : Protection contre les chocs électriques

Norme NFC 200.10 : Degré de protection des enveloppes d'appareillage électrique

Norme NFC et réglementations relatives aux éclairages de sécurité

Normes et reglements du pays de fabrication.

Recommandations du Comité Electrotechnique International (CEl).

Normes Européennes (CENELEC).
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e Norme NFC 12.100 : Protection des travailleurs dans les établissesments qui mettent en ceuvre
des courants électriques
e Décret2010-1017 du 30 AoUt 2010 (protection des travailleurs) ;

5.2.3 Normes d’installation de matériel de secours et lutte contre I'incendie

e NF S 61-930 Systémes de concourant a la sécurité contre les risques d'incendie Avril 1999
e NF S 61-931 Systémes de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Dispositions générales Décembre 1990
e NFS 61-932 Systémes de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Régles d'installation Septembre 1993
e NFS 61-933 Systemes de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Régles d'exploitation et

e de maintenance Avril 1997

e NFS 61-934 Systémes de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Centralisateurs de Mise en Sécurité

e Incendie (CMSI) — Regles de conception Mars 1991

e NFS 61-935 Systemes de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Unité de signalisation (US) —

e Régle de conception Décembre 1990

e NF S 61-936 Systémes de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Equipement d'alarme (EA)

e Régle de conception Avril 1999

e NF S 61-937 Systémes de Sécurité Incendie (S.S.1.)-Dispositif Actionnés de Sécurité (DAS) Décembre
1990

e NFS 61-938 Systemes de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Dispositif de Commande Manuelle (DCM)
o Juillet 91

e NF S 61-939 Systémes de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Alimentations Pneumatiques de Sécurité
e (APS) — Régles de conception Mars 1992
e NF S 61-940 Systéme de Sécurité Incendie (S.S.l.) — Alimentations Electriques de Sécurité (AES) Regles

de conception Mars 1992

e FDS 61-949 Systémes de Sécurité Incendie — Commentaires et interprétations des normes NS S 61-931
A NF S 61-939 Novembre 1995

e NFEN 54-1 Systémes de détection et d'alarme incendie (indice de classement : S 61-981)
Mai 1996

5.2.4 Régles et documents divers

- Réeglement sanitaire départemental

6. SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

6.1 MARQUES

Tous les matériels et appareillages devront étre estampillés NF USE.
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Les caractéristiques détaillées sont indiquées dans le paragraphe description des installations, sur les
schémas ou le plan général.

L'installateur pourra proposer des appareils de marques différentes, & la condition qu'ils présentent une
technigue et une qualité équivalentes ou méme supérieures. |l sera remis, dans ces cas, les notices de
références correspondantes.

En cas de manguement da cette clause, le matériel sera choisi par le Maitre de I'Ouvrage ou son Conseil
Technique et imposé a linstallateur, sans modification du montant du marché.

6.2 ECHANTILLONS

Dans le délai d'un mois, & dater de la noftification des travaux, I'Entrepreneur fournira au Maitre d'Oeuvre
un échantillonnage des matériels, notamment :

- les fils, cables, tubes protecteurs,

- les armoires, disjoncteurs, avec leurs schémas de cdblage renseignés,
- les interrupteurs, prises de courant, boites de jonction,

- les appareils d'éclairage,

- les appareils courants faibles.

6.3 CONDUCTEURS

a) Tous les conducteurs seront en cuivre, estampillés NF USE.
Le conducteur de terre sera repéré par la couleur double : VERT JAUNE.
Le conducteur neutre sera repéré par la couleur BLEU CLAIR.

b) Cébles ou fils intérieurs noyés dans le béton ou dans les joints de maconnerie
- Fils H 07VU sous conduits ICA jusqu'd 6 mm2 de section ou ICTA pour le contour des huisseries
éventuellement.
- Cdable U 1000 RO2 V au-deld de cette section, sous fourreau.

c) Cdbles apparents dans locaux sans risque (mécanique ou autre) /
- H 07 VR (NFC 32-202) sous conduit IRL (NFC 32-205) jusqu'a 6 mm de section
- Céble U 1000 R O2 V (NFC 32-321) au-deld de cette section (sous conduit ou goulotte).

d) Cables apparents dans locaux omnirisques (locaux techniques) U 1000 RO2V jusqu'd 35 mm2 en
section, sur chemin de céble.

e) Cdables d'alimentation U 1000 RGPFV 4 fils ou U 1000 R 02 V sous fourreaux.
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6.4 ARMOIRES

D'une facon générale, les armoires sont implantées dans des placards ou local réservés, et contenant
une ou plusieurs cellules suivant les cas.

Elles seront harmonisées et modulaires (cellule toutes du méme type).
L'entrepreneur devra respecter les spécifications suivantes pour chaque armoire :

- Elle sera du type fermé, étanche aux poussiéres, constituée par une enveloppe métallique en tole
d'acier d'épaisseur minimum 20/10 mm, protégée contre la corrosion par un décapage et un
revétement anfi-phosphatant, deux couches d'apprét anti-corrosif et deux couches de peinture
glycérophtalique. Elle pourra étre en matiére plastique de qualité mécanique équivalente.

- La rigidité de l'enveloppe devra étre suffisante pour résister & toutes les contraintes dynamiques et
thermiques pouvant résulter d'un court-circuit, ainsi qu'aux chocs et percussions dus au fonctionnement
normal de l'appareillage.

- Elle comportera en facade avant une ou plusieurs portes avec joint d'étanchéité et paumelles
invisibles, fermant par crémone et clé (unique pour I'ensemble des armoires).

D'une facon générale, une armoire ne comportera que des circuits desservis par une seule source
d'alimentation.

De ce fait, lorsqu'un local sera desservi a la fois en courant normal et en courant secouru, en provenance
d'une source différente, il y a lieu de prévoir des chdssis distincts.

Dans le cas oU une armoire serait desservir par plusieurs sources d'alimentation, ce fait devra étre spécifié
d'une facon apparente par un texte apposé sur I'armoire.

Le présent lot aura & charge de fournir toutes les informations d'alarmes ou de défaut sous forme de
contacts secs raccordés sur le bornier de communication. Ce dernier devra comprendre aussi les bornes
nécessaires a la fransmission des informations telles que les pilotages, comptages, mesures qui ne font
pas partie du présent lot.

- Les dimensions ne seront pas obligatoirement conformes aux exécutions standards, I'armoire pouvant
étre fabriguée a la demande de facon d étre installée aux emplacements prévus.

- Une poche a plans largement dimensionnée sera installée a l'intérieur de la porte.

- Tout le matériel devra étre installé sur chdssis en fer profilé DIN et étre facilement accessible par la
face avant de I'armoire, en vue de sa fixation, son raccordement, son entretien et éventuellement son
remplacement.

- Tout 'appareillage intérieur sera obligatoirement alimenté par le haut.
Aucun pont ne devant exister d'appareil en appareil, la distribution sera réalisée par un jeu de barres
de distribution en cuivre, montées sur support.

- Chaque appareil sera repéré par une étiquette gravée en plastique, indiquant ['utilisation et le
repérage conformément au schéma ; le repérage sera fixé aux armoires par rivets ou vis (collage
proscrit).

Phase DCE - Novembre 2024 19/53



HB More Architectes REAMENAGEMENT DES NIVEAUX 7 ET 8 DE LATOUR A
BAT- CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON (84)
LOT 11 : COURANTS FORTS

- Le cablage de la télécommande sera réalisé en fil HO7 V-K (U 500 SV) d'une section minimum
1,5 mm?2installé sous goulotte plastique et en torons fixés sur les portes.

- Les sections des conducteurs a l'intérieur de I'armoire ne devront en aucun cas étre inférieurs aux
sections des conducteurs des cables vers les utilisations.

- L'accessibilité des goulottes et du céblage devra pouvoir s'effectuer de la face avant de I'armoire.

- L'identification des circuits principaux (licisons d'énergie) sera conforme aux normes en vigueur :
. bleu pour le neutre
. vert /jaune pour la terre
. foutes couleurs pour les phases, sauf bleu, gris, vert, jaune ou double couleur.

- Entre deux connexions, aucune épissure, ni soudure, ni barrette de connexions (domino) ne sera
admise sur les conducteurs, qu'ils appartiennent & des circuits principaux, auxiliaires ou de protection.

- Toutes les extrémités des cdbles souples seront munies de cosses serties & la pince.

- Tous les conducteurs devront étre numérotés. lls porteront & chaque extrémité un porte étiquette en
matiere plastique, les repéres correspondront aux plans et schémas d'exécution.

- Les cables extérieurs ne devront pas aboutir directement sur les appareils. Le raccordement sera
effectué soit sur un jeu de barres intermédiaire, facilement accessible pour les fortes sections, soit un
bornier général dont les bornes seront numérotées.

- Les raccordements des conducteurs (des cdbles d'utilisation) sur les borniers seront convenablement
peignés et comporteront une boucle. IL devra étre possible d'effectuer adisément des mesures, au
moyen d'une pince ampéeremétrique, sur les cables de puissance.

- Les cables devront étre protégés contre les risques de détérioration de lisolant au niveau de la
pénétration dans 'armoire. Les entrées de cdables seront réalisées par brides ou équivalent. En aucun
cas, la pénétration des canalisations ne devra étre exécutée par une découpe dans le panneau
arriere. Seuls, seront retenus les arrivées ou départs par le dessous ou le dessus.

- Sur toute la longueur, une barre en cuivre sera installée pour la mise d la terre de I'ensemble, et le
raccordement des différents départs, en aucun cas, il ne sera accepté de regroupement sur une seule
borne de plusieurs conducteurs de terre.

- Les portes, lorsqu'elles seront équipées de matériel électrique, seront mises a la terre par lintermédiaire
d'une fresse en cuivre étamée aux boulonnages.

- Une bonne ventilation devra éviter toute élévation anormale de température a l'intérieur.

- Les différents appareillages et principalement les disjoncteurs devront étre équipés de capots cache-
bornes.

- Elle comportera convenablement réparti un emplacement de réserve égal au minimum a 30 % de
l'espace occupé.

- L'armoire sera fixée solidement a la cloison constituant le fond du placard sur fers profilés et scellés.
Dans tous les cas, la hauteur par rapport au sol sera telle que I'appareillage de commande et de
signalisation soit accessible d hauteur d'homme, sans interposition d'échelle, de marchepied, etc.
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Les dispositifs de protection devront avoir un pouvoir de coupure au moins égal a l'intensité maximale du
courant de court-circuit correspondant & leur position définitive dans l'installation.

Toute protection placée sur le conducteur neutre devra provoquer la coupure omnipolaire du circuit
considéré. En outre, il est impératif que linstallation soit réalisée en tenant compte de la sélectivité des
protections.

Toutes les dispositions devront étre prises pour que le fonctionnement des différents dispositifs électriques
ne soit pas influencé par des perturbations électromagnétiques (fonctionnement des organes de
puissance) ou mécaniques (vibrations).

En particulier, les c@bles de liaison des organes de régulation, méme s'ils sont blindés, n'emprunteront pas
les conduits des cdbles de puissance et ne seront pas placés au voisinage et parallelement a ceux-ci.

Tous les circuits seront équilibrés sur I'ensemble des phases, et fonction par fonction : prises de courant,
éclairage, chauffage, autres usages.

Chaqgue armoire comprend le ou les appareils de coupure générale permettant la coupure d'urgence
et un ensemble d'appareillage assurant la protection et la commande des récepteurs.

6.5 DISJONCTEURS

Les disjoncteurs et interrupteurs seront conformes aux normes 63100 ou 62400. Leurs mécanismes seront &
enclenchement et déclenchement brusques. Chaque appareil sera muni de I'étiquette mentionnée ci-
dessus et de repéeres marche arrét (a I'exclusion d'indications telles que "ouvert" "fermé").

Nota : Le centre hospitalier, préconise pour I'harmonisation des équipements de protection des tableaux
électriques, la mise en ceuvre exclusive d’'un appareillage de marque SCHNEIDER.

6.6 PROTECTIONS DES CIRCUITS TERMINAUX

Ces circuits terminaux seront protégés par des disjoncteurs magnétothermiques type différentiel. les
circuits desservant des équipements informatiques seront équipés de protection différentielle adaptée
aux composantes alternatives et continues avec une immunité renforcée aux déclenchements
intempestifs.

Nota : Le centre hospitalier, préconise pour I'harmonisation des équipements de protection des tableaux
électriques, la mise en ceuvre exclusive d’'un appareillage de marque SCHNEIDER.

6.7 PETIT APPAREILLAGE

1. Tous les appareillages de ce genre seront encastrés. Les interrupteurs, commutateurs etc... seront du
type unipolaire 10 A/250 V, selon norme 61 110 et ses addififs.

2. A touche basculante, avec mécanisme silencieux d ouverture et fermeture brusque, totalement
indépendant, leur enveloppe en matiére isolante assurant une protection.
.isolante dans les locaux secs (HO et H1)
. contre les projections d'eau dans les locaux a risques (H3)
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3. Les prises de courant monophasé 10/16 A - 220 V/I, selon norme 61.303 seront munies d'une protection
éclipsable sur les orifices des prises de courant.

4. Les boitiers encastrés doivent permettre de loger correctement, apres raccordement de I'appareil, 10
cm de longueur libre de conducteurs.

Les appareils sont fixés sur les boitiers par vis.
Les plaques de recouvrement doivent éfre isolantes.
Si plusieurs appareils sont placés cote a codte, une plagque de recouvrement commune sera utilisée.

5. Les appareils destinés aux locaux & risques pourront étre du type "en saillie" ; ils devront répondre aux
spécifications du code AF ou BE de I'article 32 de la norme NFC 15-100.

6. Les interrupteurs seront placés a 1,20 m du sol fini. Les bords les plus proches de la plague de
recouvrement ne seront jamais & moins de 5 cm de toute huisserie, couvre-joint ou aréte de mur. Les
prises seront placées a 0,40 m du sol fini (arase inférieure de la plaque) sauf indication particuliere sur
le plan.

Nota : Le centre hospitalier, préconise pour I'harmonisation de ces installations électriques, la mise en
oceuvre exclusive d'un appareillage de marque LEGRAND série MOSAIC.

6.8 APPAREILS D'ECLAIRAGE

6.8.1 Appareils équipés de source a incandescence, fluorescente, a décharge et halogéne
Sans objet. Appareils proscrits dans ce projet
6.8.2 Appareils équipés de sources LEDS

Les appareils d'éclairage seront conformes aux normes NF EN 60598 partie 1 et 2.22 Edition 2009
Construction conforme aux impératifs de la norme C.15.100.

Ces appareils seront équipés de ballasts électroniques de type Al et A2 respectant la directive
européenne de compatibilité électromagnétique 89/336/EEC conformément aux normes EN
50082 —-1,EN 61 000-3-2et EN55015.

De plus, les drivers électroniques des appareils LEDS devront avoir un courant résiduel ondulé
inférieur a 5%.

La gradation par modulation de largeur d'impulsion (PMW) est proscrite.
Tous les luminaires auront le marquage ENEC (European Norms Electrical Certification)

Les luminaires équipés de sources LED selon le reglement N°874/2012 de la commission européenne
devront avoir un indice d'efficacité Energétique : IEE A/A/A au minimum

e Les appareils utilisant des sources LEDS devront répondre aux exigences des normes européennes
et internationales suivantes :

e Appartenir au groupe 0 et 1 selon NF EN 62471 (2008) Sécurité photobiologique des lampes et des
systémes d'éclairage,

e |EC PAS 62722-2-1 Ed. 1 (Luminaire performance - Part 2-1 : Particular requirements for LED
Luminaires).
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e Avoir au minimum un indice de niveau 3 selon le référentiel des Ellipses de Macdam pour les
locaux a occupation dit « permanente » ou « partielle » : bureau, salle d'enseignement, salle
d’'examen, salle de d’activités

e Avoir au minimum un indice de niveau 4 selon le référentiel des Ellipses de Macdam pour les
locaux d occupation dit « de passage » : circulations, rangements, sanitaires.
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7. MISE EN OEUVRE ET SPECIFICATIONS TECHNIQUES PARTICULIERES

7.1  MISE A LA TERRE - PROTECTION PARTICULIERES

- L'installation sera du type neutre raccordée a la Terre (réseaux TNS de la NFC 15.100)

- Toutes les masses métalliques du batiment susceptibles d'étre mises accidentellement sous tension seront
reliées d une boucle de terre équipotentielle.

- Le raccordement des masses d boucle de terre sont prévus au présent lot.

- Les conducteurs de terre sont brasés sur la boucle de terre ou en montage apparent a I'aide de bornes
appropriées.

- Les raccordements des tuyauteries aux conducteurs de protfection cuivre se feront par colliers, genre
KNOBEL, les masses métalliques seront reliées par cosses serties (huisseries métalliques, etc...).

NOTA: |l est interdit d'utiliser des armatures béton comme prises de terre ou conducteurs de

protection.
Il est interdit de relier au réseau de terre les armatures actives précontraintes.

7.2 PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Conforme & la norme NFC 15 100

7.3 PROTECTION CONTRE LA FOUDRE

Conforme a la norme NFC 17 100 et 15 100

7.4 RESEAUX BASSE TENSION INTERIEURE

a) Les cébles principaux seront protégés par fourreaux ICA pour les parties passées dans les cloisons, sur
chemin de céble en plafond ou en caniveau (Locaux techniques),

b) Au droit des raccordements avec les appareils, les cdbles ou fils sous fourreaux sont encastrés dans les
murs verticaux. Les systémes de fixation des appareillages et les boites de centre seront prévus de
facon a éviter tous refouillements ultérieurs et raccords apparents.

c) On évitera de placer des boites d'encastrement dos a dos dans un méme mur pour respecter l'isolation
phonique entre locaux. selon le classement des cloisons, la distance entre 2 boites d’encastrement
devra étre de 30 cm au minimum

d) La mise en place des fils ou cdbles dans les fourreaux s'effectuera avec soin. Toutes dispositions seront
prises pour que des fils détériorés puissent étre remplacés sans avoir d brocher dans les maconneries.

e) Les conducteurs seront protégés (suivant prescriptions NFC 15 100) aux raccordements des coffrets ou
boites de dérivation, & ceux des appareils en saillie ou encastrés, aux raccordements des tubes de
nature différente (par ex. Tube ICD 6 E continué par tube IRO).
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f) Les circuits seront différenciés a partir de I'armoire d'alimentation. Respecter I'équilibrage des phases
par une répartition correcte des points lumineux ou prises de courant sur chague circuit.

g) Les circuits éclairage et prises de courant doivent étre distincts pour chaque zone et local.

h) Pour certaines zones, il sera prévu plusieurs circuits lumiére distincts, & partir de I'armoire de commande
d'éclairage

i) Les boites de dérivations type ERP seront fixées exclusivement sur les ailes des chemins de cdbles, et
devront étre repérés avec la mention du type de circuit, la destination et le numéro du départ du tableau
électrique. Des ganses seront formées avant les pénétrations des c@bles dans les boites de dérivation
permettant d'avoir une réserve de céble pour les modifications des circuits. Les connexions s'effectueront
exclusivement avec des bornes de connexion rapides certifiées ERP (Tenue au fil : 850 °C et 960°C)

i) Toutes les boites de dérivation devront étre accessibles, elles seront placées exclusivement sur les ailes
des chemins de cdébles situées a I'aplomb des faux plafonds démontables. L'acces devra étre aisé afin
de permettre les interventions ultérieures dans les boites de dérivations. Le maitre d'ceuvre se réserve le
droit de refuser tout montage de boites de dérivation qui ne respecterait pas ces contraintes
d'accessibilité. En cas de refus, Les frais inhérents aux déplacements de boites, aux tirages de cables et
aux reprises de faux plafonds seront pris en charge par le présent lot.

k) Les chemins de cdables représentés sur les plans du dossier d'appel d’'offres correspondent aux
cheminements principaux. L'entreprise devra compléter ces cheminements par des chemins de cdbles
complémentaires & partir d'un groupement de 5 cdbles.

[) La dissémination des cdbles sous formes de « toile d'araignée » suspendus est proscrite. La maitrise
d’'ceuvre se réserve le droit de refuser ce type de mise en ceuvre si constat est fait, et de demander la
pose de chemins de cdbles complémentaires sans incidences financiéres.

m) Les licisons depuis les boites de dérivations seront fixées en sous face de la dalle par des arcs de
fixation conforme & la norme IEC 61 914 permettant le passage de 5 cables de 12 mm max + 30 % de
réserve. Puis chemineront sous fourreaux ICA encastrés dans les cloisons pour la desserte de
I'appareillage encastré. Les fourreaux devront étre colmatés par des membranes en caoutchouc & leurs
extrémités afin de les rendre étanche & I'air en cas de traversés vers |'extérieur.

n) Les trous réalisés & la scie cloche ou par tout autre moyen dans les parois devront étre tous rebouchés

sans exception soigneusement au platre fin sur chaque face de la parois, afin de garantir I'intégrité
phonique et coupe feu des cloisons.

7.5 RESEAUX SECURITE INCENDIE

Les cables principaux seront posés sur des chemins de cdble spécifiques en plénum des faux plafonds.
Les circuits seront protégés par des fourreaux pour les parties passées dans la chape et dans les cloisons.

L'ensemble des cdables de l'installation de sécurité basse tension sera réalisé sur des canalisations
spécifiques au présent lot ; une distance minimale de 50 cm sera respectée entre tout autre céblage.

7.6 RESEAUX INFORMATIQUE ET TELEPHONIQUE
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7.6.1 Contraintes électromagnétiques

Toutes les armoires, réseaux informatiques et téléphone de I'administration devront étre alimentées par
un réseau électrique contre les micro-coupures (UPS).

La terre dite "informatique" sera issue directement de la borne de terre générale sans dérivation
intermédiaire et sera interconnectée aux masses des équipements informatiques ; cette prestation est &
la charge du présent lot, la section du conducteur de terre sera supérieure ou égale a
35 mm?2.

L'alimentation BT des installations informatiques posseéde une protection parafoudre. Il y a lieu de prévoir
en complément, la protection parafoudre sur les circuits téléphoniques extérieurs. Cette protection sera
réalisée parafoudre type ligne téléphonique.

En complément au réseau de terre dit « informatique », un réseau de masse devra étre réalisé sur les
installations courants faibles communication a savoir :

- Raccordement des chemins de cdble courants faibles ensemble,
- Interconnexion des masses d la terre dite informatique,
- Réalisation d'un réseau de masses de classe 3 dans les salles informatiques et de répartitions.

7.6.2 Coniraintes mécaniques

Les prises d'utilisation devront étre a une distance inférieure a 90 ml maximum. Le cheminement paralléle
au réseau électricité basse tension devra étre réalisé suivant les contraintes suivantes, & savoir : pas de
limitation de longueur en cheminement parallele si une distance minimum de 30 cm est respectée entre
les courants faibles et forts.

Limitation & une longueur de 10 cm en cheminement paralléle si une distance minimum de 10 cm est
respectée entre les courants faibles et forts.

Limitation & une longueur de croisement entre les courants faibles et forts si une distance minimum de 3
cm est respectée entre les courants faibles et forts.

La mise en ceuvre des canalisations courants faibles doit tenir compte obligatoirement des éléments
suivants :

* choix des cheminements de cdbles,
* respects des normes d'installation,
* protection contre I'environnement.

L'installation devra permetire I'extension de 30 % sans changement de ferme ou baie.

Les chemins de cdbles seront dimensionnés de maniére a supporter tous les cébles de distributions avec
une réserve de 30 % et le point supérieur des cdbles doit étre inférieur au point le plus haut du chemin de
cdables.

Les canalisations seront posées au changement de direction en respectant les rayons de courbures des
cébles courants faibles (8 fois le & extérieur du cable).

Une distance de 50 cm enftre les chemins de cdbles courants faibles et les luminaires fluorescents devra
étre respectée. Cette distance devra étre supérieure & 3 m pour tous les équipements d moteur
électrique.
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Les équipements doivent étre enlevés et remis sur le réseau par tout utilisateur par simple insertion ou
extraction de la prise, sans intervention de personnel spécialisé et sans risque d'interruption du réseau
quel que soit le protocole.

7.6.3 Raccordements des cdbles

Le raccordement des cdbles sera réalisé avec un dégainage au plus prés de la prise et du répartiteur,
I'écran sera protégé par un souplisseau et raccordé sur un plot réservé.

7.6.4 Etiquetage et repérage

Chaqgue point d'accés porte une étiquette fixée solidement, portant le repére correspondant au local
technique auquel il est rattaché.

Chaqgue cdable individuel porte une étiquette de méme repeéere que le point d'acces auquel il est
connecté.

Quelque soit le modéle de prise, une zone d'identification est prévue sur la face avant du boitier : les
dimensions minimales de I'étiquette d'identification sont pour la partie visible : 13 mm (horizontal) x 10 mm
(vertical), mais des dimensions plus importantes sont souhaitables.

L'étiquetage des prises dans la piece se fait dans le sens des aiguilles d'une montre en partant de I'entrée
principale de la piece.

Chaqgue prise terminale sera repérée par un numéro porté sur la prise elle-méme et sur un porte étiquette
fixé sur chaque demi-module de brassage.

En régle générale, les composants de connexions seront repérés par une couleur identifiant les fonctions
gu'ils remplissent :

e Raccordement des postes téléphoniques Bleu

e Raccordement des postes informatiques Gris/Beige
e Raccordement des imprimantes Jaune

e Raccordement des Bornes WIFI Rouge

e Raccordement des équipements biomédical Vert

e Raccordement des équipements TV Violet

e Raccordement des rocades entre SR Noir

e Raccordement des ressources informatiques (IP) Noir

e Raccordement des systemes de gestion technique Rose

Toutes les prises et tous les composants de connexion doivent porter une identification clairement lisible,
et permettant une correspondance sans équivoque entre prise et composant de connexion.

7.7 RESEAUX COURANTS FAIBLES INTERIEURS

a) Les cébles principaux seront protégés par fourreaux ICA pour les parties passées dans la chape et les
cloisons, sur chemin de c@ble en plafond ou en caniveau (Locaux techniques),
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b) Au droit des raccordements avec les appareils, les cdbles ou fils sous fourreaux sont encastrés dans les
murs verficaux.
Les systémes de fixation des appareillages, les boites de centre seront prévus de facon a éviter tous
refouillements ultérieurs et raccords apparents.

c) On évitera de placer des boites d'encastrement dos & dos dans un méme mur pour respecter l'isolation
phonique entre locaux.

d) La mise en place des fils ou cdbles dans les fourreaux s'effectuera avec soin. Toutes dispositions seront
prises pour que des fils détériorés puissent étre remplacés sans avoir d brocher dans les maconneries.

e) Pas de limitation de longueur en cheminement paralléle si une distance minimum de 30 cm est
respectée entre les courants faibles et forts.

f) Limitation & une longueur de 10 m en cheminement parallele si une distance minimum de
10 cm est respectée entre les courants faibles et forts.

g) Limitation & une longueur de croisement entre les courants faibles et forts si une distance minimum de
3 cm est respectée entre les courants faibles et forts.

h) Linstallation devra permettre I'extension de 30 % sans changement de chemin de cdbles.

7.8  MISE EN OEUVRE DES APPAREILS D'ECLAIRAGE

Tous les appareils d'éclairage s'entendent complets avec équipement, ballasts, tubes, lampes, dispositifs
de fixation et pose.

La pose et la fixation du matériel d'éclairage doivent répondre aux Normes Francaises C 15-100. En outre,
les fixations seront prévues pour satisfaire les essais statiques suivants : 5 fois le poids de I'appareil avec un
minimum de 40 Kg pendant 2 heures sans présenter ni déformation, ni commencement de descellement.

Sous dalle, les fixations des luminaires seront directement ancrées dans la maconnerie. Par dérogation,
les luminaires ne pourront étre supportés par les sous-plafonds qu'd la condition que les armatures de ces
derniers soient spécialement concues pour cela avec brancards et pieces d'adaptation).

Tous les appareils d'éclairage placés en applique ou sous-dalle, y compris les blocs de sécurité, seront
raccordés par l'intermédiaire d'une boite encastrée, équipée de bornes.

Dans le cas de structure métallique, ou béton, les fixations des appareils devront s'effectuer par filins aux
pannes ou aux poutres de la charpente métallique ou béton. Dans le cas contraire, des linteaux fixés aux
pannes seront & prévoir.

Pour les appareils encastrés dans les faux plafonds & résilles, il sera prévu des plagues supports
adaptatrices a I'encastrement du spot dans les résilles.

8. CONSISTANCE DES TRAVAUX (ETENDUE DES PRESTATIONS)

LOT - Désamiantage
LOT — Démolitions - Gros ceuvre
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LOT - Etanchéité

a) Ouvrages exclus du présent lot :

- Réservations dans les nouveaux ouvrages selon les conditions
- Crosse de sortie de cdables en toiture avec reprise étanchéité,
- Etablissement du plan de refrait d’amiante selon les contfraintes de tfravaux.

b) Ouvrages d la charge du présent lot :

- Etablissement des modes opératoires d'intervention adaptés aux contraintes de présence
d’'amiante,

- L'ensemble des moyens techniques et matériels selon les modes opératoires d'intervention adaptés
aux contraintes de présence d'amiante,

- L'ensemble des percements dans les ouvrages existants nécessaires aux passages des réseaux dans
et hors périmetre des travaux

- L'ensemble des saignées nécessaire d I'encastrement des canalisations dans les ouvrages existants,

- Fourniture et pose des fixations des matériels du présent loft,

- Lerebouchage étanche (coupe-feu si nécessaire) des percements et des saignées,

- L'ensemble des rebouchages suite a la dépose des canalisations existantes non conservées,

- L'ensemble des rebouchages au droit des canalisations existantes conservées,

- Fourniture et pose de toutes les canalisations, y compris accessoires d'encastrement,

- Fourniture et pose des canalisations dans les cloisons et doublage,

- Fourniture et pose de I'appareillage compris découpe.

LOT — Serrurerie
LOT — Menuiseries extérieures
LOT — Menuiseries intérieures

a) Ouvrages exclus du présent lot :

- L'indication des besoins électriques (Type tension et puissance),

- L'indication des masses a raccorder & la terre,

- Leraccordement des alimentations en attente au droit des appareils ou / et armoires,

- Les blocs d'alimentation TBT si la tension nécessaire aux équipements est différente du secteur (400 V
ou 230 V)

b) Ouvrages d la charge du présent lot :

- Mise ala terre des masses conductrices selon les besoins

- Les alimentations électriques en attente avec liaison de terre au droit des équipements,

- La fourniture et la pose des commandes locales des stores et des chassis

- Les licisons de pilotage et d'alimentation entre les commandes et les modules ou équipements
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LOT - Cloisons — - doublages - Faux Plafonds

a) Ouvrages exclus du présent lot :
- RAS
b) Ouvrages d la charge du présent lot :

- Rédlisation des saignées dans les cloisons et les doublages, compris rebouchage et parement de
finition pour I'encastrement des canalisations du présent lot

- Découpe des cloisons et des doublages pour mise en place des boites d'appareillage ou de
dérivations encastrées, compris rebouchage et parement de finition

- Rebouchage coupe feu et phonique des cloisons.

- Découpe des faux plafonds pour encastrement des équipements du présent loft,

- Fixation indépendante pour les équipements encastrés dans les faux plafonds

- la manutention des faux plafonds existants en dehors du périmetre des travaux selon les regles
d’hygiéne du SLIN, pour le passage des réseaux en dehors du périmeétre des travaux : Mise en place
de SAS en polyane blanc, dépose avec soins a l'intérieur du sas des faux plafonds, passage de
I'aspirateur pour dégager la poussiére de la zone d’intervention, utilisation de linge humide en sortie
du sas ou feuille de plastique collant au sol.

LOT — Revétement de sol

a) Ouvrages exclus du présent lot :

- Plots maconnés avec plinthes & gorge aux traversées du plancher des canalisations du présent loft,
ou pour les canalisations en attente en sol.

b) Ouvrages a la charge du présent lot :
- Fourniture et pose des fourreaux dans les chapes des sols durs,

- Fourniture et pose des fourreaux dans les fraversées du plancher.

LOT — Peinture - Nettoyage

a) Ouvrages exclus du présent lot :
- La peinture des locaux
b) Ouvrages a la charge du présent lot :

- La peinture des équipements du présent lot,
- La protection des ouvrages du présent lot.

LOT - Chauffage - Ventilation —climatisation - Plomberie - désenfumage

a) Ouvrages exclus du présent lot

- L'indication des besoins électriques (Type tension et puissance),
- L'indication des masses a raccorder d la terre,
- Leraccordement des alimentations en attente au droit des appareils ou / et armoires,
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b) Ouvrages a la charge du présent lot

- Les adlimentations électriques en attente avec licison de terre au droit des équipements ou armoire,

- Les coupures d'urgences des équipements de ventilation,

- Les candlisations pour le passage des cébles entre les unités intérieures et les thermostats de
régulation

LOT - Fluides médicaux

a) Ouvrages exclus du présent lot

- L'indication des besoins électriques (Type tension et puissance),

- L'indication des masses a raccorder & la terre,

- Leraccordement des alimentations en attente au droit des appareils ou / et armoires,
- Les gaines tétes de lits

b) Ouvrages a la charge du présent lot

- Les alimentations électriques en attente avec liaison de terre au droit des équipements ou armoire,
- Les alimentations des gaines tétes de lits
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9. DESCRIPTION DES TRAVAUX COURANTS FORTS

9.1 ETATS DES LIEUX : RESEAUX BASSE TENSION SECOURUS

9.1.1 Origine du réseau basse tension secouru

Le réseau normal-secouru du niveau 7 a pour origine 2 tableaux divisionnaires TD AD08 A0T pour la
partie Sud et TD AD0O8 A02 pour la partie Nord. Ces tableaux sont alimentés en « double antenne »
depuis le TGBT S1 et TGBT $2 de I'hopital, s'ajoute & la double antenne, une alimentation sur chaque TD
pour la partie chauffage.

Les circuits issus des sources 1 ef 2 disposent d'un secours total.

La desserte en double antenne, ainsi que I'inverseur de source a été réalisée lors des travaux de
sécurisation de la distribution électrique en 2014.

TD ADO8 AO1 + Inverseur de source
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TD ADO8 A02 + Inverseur de source

Les TD principaux d'étage sont placés dans une gaine technique Nord et Sud.
Les 2 tableaux divisionnaires de I'étage quant & eux, datent de I'origine de la construction de I'hépital
A savoir 1978.

9.1.2 Distribution réseau secouru

Les circuits d'alimentation d'origine issus des 2 TD sont réalisés en céble VGV. Ces cdbles ne répondent
plus aux exigences du réglementation incendie actuelle : Catégorie C2 non-propagateur de la
flamme.

Les zones d'influence existantes des TD de niveaux ne correspondent pas aux zones de sécurité
envisagées.
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Dans le cadre de I'amélioration de la sécurité incendie, il est nécessaire de reprendre I'ensemble de la
distribution électrique du niveau dans I'objectif :

e D’éliminer I'ensemble des liaisons VGV existantes,

e De reprendre la répartition des circuits en fonction du découpage des zones U10 de sécurité.
e De reprendre les protections différentielles.
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9.1.3 Tableaux divisionnaires

Les coffrets et les divisionnaires du niveau datent de la construction du batiment sauf ceux liés au
plateau de soins confinus de cardiologie.

Désignation Type de Installation
Circuits
Depuis TD AD08 0
Coffrets gaines PC, Eclairage et Gaines
techniques Chauffage techniques des
chambres et locaux A-7-340 &
locaux 410
Coffrets gaines PC, Eclairage et Gaines
techniques chauffage techniques des
chambres et locaux A-7-420 &
locaux 491
TD exploration Régime IT Gaine technique
AD 08 AQ1
Désignation Type de Installation
Circuits
Depuis TD AD08 02
Coffrets gaines PC, Eclairage et Gaines

techniques Chauffage techniques des
chambres et locaux A-7-240 &
locaux 330
Coffrets gaines PC, Eclairage et Gaines
techniques chauffage techniques des
chambres et locaux A-7-560 &
locaux 670
TD centre PC, Eclairage et Local office
chauffage
TD bureaux PC, Eclairage et Gaine technique
chauffage 8
TD locaux PC., Eclairage Local technique
techniques SUD
terrasses

9.1.4 Origine du réseau basse tension de sécurité

L'origine est située au tableau général de sécurité du site, implanté dans un local technique spécifique
en toiture du batiment des services techniques.

A partir de ce tableau général de sécurité, nous avons 2 alimentations de 80 A (Sud) et 60 A (Nord) qui
desservent des tableaux secondaires de désenfumage installés dans un placard formant un volume
technique protégé CF 1h dans les locaux de conditionnement d'air Nord et SUD de la tour A.

Conformément aux dispositions du reglement de sécurité, Le désenfumage dont la puissance d'une
zone est supérieure 10 kW disposera d'une alimentation secourue par les 3 groupes électrogénes de
1700 KVA chacun mais limité & 500kVA par le calibrage de I'inverseur de source du TGS (800A).
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9.1.5 Liaisons principales du TG §

Alimentation des extracteurs et les caissons de désenfumage d'origine depuis les tableaux secondaires
de sécurité via des coffrets de relayage placés dans des placards techniques CF 1h (VTP). Les placards
techniques sont situés dans les locaux techniques de conditionnement d'air NORD et SUR de I'édicule
technique niveau 8.

9.1.6 Origine du réseau basse tension sans interruption

Les installations du niveau 7 ne disposent pas de réseau basse tension sans interruption.

9.2 TRAVAUX DE NEUTRALISATION ET DE DEPOSE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES

Il sera prévu la neutralisation, la dépose et I'évacuation des installations électriques non conservées.

Pour le matériel assujetti a la destruction par un organisme agréé (lampes contenant du mercure,
équipements contenant des métaux lourds), il sera prévu, I'enlévement et la destruction de ce dernier
par un organisme agréé.

Le recyclage ou la destruction des équipements d risque pour |'environnement par un organisme agréé
concerne principalement : les batteries, les lampes fluorescentes contenant du mercure.

Dans le cadre du présent projet, il sera prévu

e L'ensemble des installations électriques non conservés: tableaux électriques, cdéblages,
canalisations, appareillages, luminaires situés dans les locaux.

e Le rebouchage avec parements de finition au droit de I'appareillage non conservés sur
I'ensemble des parois.

e Les tableaux secondaires

e L'ensemble des cbles VGV existants.

9.3 PROTOCOLE DE CONSIGNATION DES RESEAUX ELECTRIQUES

Se référer au protocole joint au DCE.

9.4 TRAVAUX PREPARATOIRES ET INSTALLATIONS PROVISOIRES LIES AU PHASAGE DES TRAVAUX

Les installations électriques situées en dehors des zones de chantier, devront étre maintenues en service
permanent.

Cette conftrainte, nécessite la mise en ceuvre d'installations provisoires et la réalisation de fravaux
préparatoires.

Les dispositions décrites ci-aprés ne sont pas exhaustives, il appartiendra au titulaire du présent lot de
proposer dans le cadre de son offre de base des prestations complémentaires

Selon le planning des fravaux, I'entreprise devra :
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e La mise en place de coffrets de chantfier au droit des zones de travaux avec sous comptage
d'énergie,

e L'installation d'un éclairage normal et de sécurité des circulations et escaliers provisoires de
chantier

e Des alimentations provisoires pour le maintien sous tension des services situés en dehors des
périmétres de travaux

Le présent lot devra :
e Pendant la phase de travaux, la maintenance des installations provisoires,
e A la fin de chaque phase selon les besoins, la neutralisation, la dépose et I'évacuation des
installations provisoires,
e Les rebouchages soignés au pldtre de I'ensemble des passages des réseaux, et des trous de
fixation liées aux installations provisoires électriques.

9.5 RESEAU BASSE TENSION SECOURU

9.5.1 Origine du réseau basse tension secouru

L'installation devra répondre aux normes NFC-15.100 et NFC 15.211, ainsi qu'au réglement de sécurité
en particulier & I'article U30 § 2 « toutes dispositions doivent étre prises, soit & la conception, soit a
I'installation, de facon & éviter qu'un incendie survenant dans une zone définie par I'article U10
n'interrompre le fonctionnement des installations électriques situées dans les zones protégées non
concernées par I'incendie ».

Les travaux comprendront le remplacement des TD AD 08.01 et TD AD 08.02 situées dans les gaines
techniques CFO existantes.

Les nouveaux TD seront raccordés aux inverseurs de source existants qui seront conservés.
Les tableaux divisionnaires seront réalisés sur des chdssis nus avec goulotte.

En réegle générale, ils comprennent les équipements suivants :
1 interrupteurs sectionneur de téte tétrapolaire équipé d'un dispositif d'indicateur de défaut,

Une signalisation de présence tension sur chaque phase,

Une protection contre les surtensions avec signalisation de défaut et report du la GTC,

Un dispositif de sous comptage éclairage ramené sur la GTC,

Un dispositif de sous comptage PC et Force ramené sur la GTC,

Un dispositif de sous comptage Chauffage surla GTC,

Des répartiteurs multiclips 200 A par usage :

Des disjoncteurs magnétothermiques avec dispositif différentiel adapté au type de circuit
assurant la protection de chaque départ de I'armoire, équipé d'un dispositif d'indicateur de
défaut, d'un contact auxiliaire type SD

des disjoncteurs magnétothermiques sur chaque départ circuit éclairage, Force , PC, ventilation,
chauffage et auxiliaires de I'armoire équipé de contact auxiliaire type SD

Un ensemble de contacteurs et de relais nécessaires aux automatismes et aux reports de défaut.

Chaqgue protection est équipée d'un contact SD ramené par une boucle de I'ensemble des contacts
parTD, ala GTC de I'établissement.

Nota : le nombre de prise et d’appareil par circuit sera limité a 8.

Phase DCE - Novembre 2024 37/53



HB More Architectes REAMENAGEMENT DES NIVEAUX 7 ET 8 DE LATOUR A
BAT- CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON (84)
LOT 11 : COURANTS FORTS

9.5.2 Liaisons principales et coffrets électriques

Il sera prévu :
e Leremplacement des liaisons basse tension vers les coffrets du niveau : les coffrets d’origine

étaient desservis par 3 circuits : Un circuit normal, un circuit prioritaire et un circuit chauffage.
Compte du secours total de I'installation, les nouveaux coffrets seront alimentés par 2 circuits :
Normal Secours et un circuit chauffage. Liaisons selon tableau ci-aprés

e Lamise en place de nouveaux coffrets divisionnaire suivants :

Désignation | Type de Circuits | Installation
Depuis TD ADO8 01
Coffrets gaines techniques Circuits N/S + Chauffage Gaines techniques coffret IP
chambres sur lignes tétrapolaires des 55 K 08 plastique
d’alimentation n°1 chambres A-7-320 & 400 2 coffrets 2 chambres doubles,

PC, Eclairage et 1 coffret 1 chambre simple et

Chauffage double

2 coffrets 2 chambres simple

Coffrets gaines techniques Circuits N/S + Chauffage Gaines techniques coffret IP
chambres sur lignes tétrapolaires des 55 K 08 plastique
d’alimentation n°2 chambres A-7-410 & 490 1 coffret 2 chambres doubles,

PC, Eclairage et 1 coffret 1 chambre simple et

Chauffage double

2 coffrets 2 chambres simple

Coffret bureaux ef salle de Circuits N/S + Chauffage Gaines techniques coffret IP
réunion tétrapolaires des bureaux 55 IK 08 plastique :

A-7-500 & 520 ; 150 PC, 1 coffret

Eclairage et Chauffage
Coffret gaine technique local Circuits N/S + Chauffage Gaines techniques coffret IP
détente tétrapolaires du local 55 IK 08 plastique :

détente A-7-310, Eclairage | 1 coffret
et Chauffage

Coffret local informatique Circuits N/S Eclairage, PC Coffret IP 43 IK 08 métallique :
et FM 1 coffret
Depuis TD AD08 02
Désignation Type de Circuits Installation
Coffrets gaines techniques Circuits N/S + Chauffage Gaines techniques coffret IP
chambres sur lignes tétrapolaires des 55 IK 08 plastique
d’alimentation n°1 chambres A-7-560 & 630 1 coffret 2 chambres doubles,
PC, Eclairage et 1 coffret 1 chambre simple et
Chauffage double
2 coffrets 2 chambres simple
Coffrets gaines techniques Circuits N/S + Chauffage Gaines techniques coffref IP
chambres sur lignes tétrapolaires des 55 IK 08 plastique
d’alimentation n°2 chambres A-7-640 & 670 ; 2 coffrets 2 chambres doubles,
240 & 290 PC, Eclairage et | 1 coffret 1 chambre simple et
Chauffage double
2 coffrets 2 chambres simple
Coffret bureaux Circuits N/S + Chauffage Gaines techniques coffret IP
tétrapolaires des bureaux 55 IK 08 plastique :
A-7-521 & 550, PC, 1 coffret
Eclairage et Chauffage
Coffret gaine technique local Circuits N/S + Chauffage Gaines techniques coffret IP
détente tétrapolaires du local 55 IK 08 plastique :

détente A-7-300, Eclairage | 1 coffret
et Chauffage
TD Office PC, Eclairage et Placard office
chauffage
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9.5.3 Interrupteurs de coupure et d’arrét d'urgence

Sans Objet. Hors périmetre des travaux

9.5.4 Mises a la terre et liaisons équipotentielles

A partir de la borne de terre des TD, il sera prévu :

- Les lidisons éqguipotentielles internes secondaires par des conducteurs cuivre, section 1 x 4 et 6 mm?2,
sous conduit ICA pour les appareils sanitaires, siphons de sol, les canalisations et les huisseries
métalliques,

- La licison éqguipotentielle dite « informatique » en fil simple isolation vert/jaune, section 16 mm2 pour
le raccordement de la baie informatique et téléphonique situé dans le local technique courants
faibles,

9.5.5 Protection contire les surtensions

Les protections contre les surtensions seront conformes & la norme NF C 61 740. Elles seront intégrées dans
les tableaux électriques.

Elles seront de type 1 au niveau du TGBT, de type 2 au niveau des TD, de type 3 au droit des protections

des équipements sensibles : Baies informatiques, centrale infrusion, centrale de contréle d'accés,
sonorisation, ssi, Organes GTC.

9.6 RESEAU BASSE TENSION DE SECURITE

L’origine de I'alimentation des installation de désenfumage se situe au niveau de tableau de sécurité
déporté situé dans le placard technique VTP des locaux technigues de ventilation.
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A partir des Tableaux divisionnaires de sécurité Nord et Sud, il sera prévu I'alimentation en cable CR1 C1 ;
section majorée de 50 %, des nouvelles installations de désenfumage, d savoir :

e Caisson de désenfumage Nord (14 400 m3/h + 20%),

e Caisson de désenfumage SUD (14 400 m3/h + 20%),

e Tourelle de désenfumage Nord Ouest (7200 m3/h + 20 %),
e Tourelle de désenfumage Sud Ouest ( 72000 m3/h + 20 %).

Le présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement :

e De disjoncteurs magnétiques triphasé de calibre adapté

e Des ligisons en cable CR1 C1 de section adaptée pour I'alimentation des coffrets de relayage
implantés dans les VTP des locaux techniques NORD et SUD

e Lerepérage des protections ;

e Lamise djour du schéma électrique.

Localisation selon plan de repérage niveau 8 :

VTP Nord pour I'extracteur de la VH GD 3
VTP Nord pour le caissondelaVHGD 5a /b
VTP Sud pour I'extracteur de la VH GD 4

VTP Sud pour le caisson de laVHGD 6 a /b
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Les cdbles seront posés sur des chemins de cébles type dalle marine réservés aux réseaux de sécurité.
Les parcours extérieurs s'effectueront sous gaines ICTA noir Anti-UV placées dans un chemin de cdéble
capoté.

9.7 RESEAU BASSE TENSION SANS INTERRUPTION (RESEAU ONDULE)

Dans le cadre des travauy, il sera prévu I'intégration de protections pour un futur réseau sans interruption
dansles TD AD 08 01 et 02. Les TD destiné & I'ondulé seront nommés « Normal Bis »

Ces protections seront séparées physiquement des protections normales-secours, elles seront regroupées
en partie basse des panneaux, et repérées par des étiquettes rouges.

En attendant, le renforcement et la sécurisation du réseau ondulé des tours, ces protections seront
raccordées dans un premier temps au réseau normal secours.

Ce réseau desservira les circuits d'alimentation de la baie informatique (via le coffret du local
informatique) et des prises de courants spécifiques au niveau des postes infirmiers.

9.8 EQUIPEMENTS DES LOCAUX

9.8.1 Prises de courants et petite FM

Il sera prévu la fourniture et la pose d'un appareillage encastré fixation par vis, plaque de finition plastique
finition blanc, les boites d'encastrement seront adaptées a la nature de la paroi comprenant :
- De Type encastré dans parois via boites adaptées au standard 45 mm fixation par vis :
- Prises de courant 16 A + N + T BT N/R couleur blanche avec plague affleurante pour faciliter
I'entretien, connexion par bornes automatiques
- Prise de courant 16 A + N + T BT N/R couleur blanche avec repérage avec plague affleurante
pour faciliter I'entretien, connexion par bornes automatiques

- De Type encastré sur goulotte PVC fixation par vis au standard 45 mm :
- simple, double ou friple prises de courant 16 A + N + T BT N/R couleur blanche avec plague
affleurante pour faciliter I'entretien, connexion par bornes automatiques
- Simple, double ou friple prises de courant 16 A+ N + T BT N/R couleur blanche avec repérage
avec plaque affleurante pour faciliter I'entretien, connexion par bornes automatiques
- De Type encastré dans parois via boites adaptées au standard 45 mm fixation par vis :
- simple, double ou ftriple prises de courant 16 A + N + T BT N/R couleur argent IP 55 IKO8 pour les
chambres pour les détenus , connexion par bornes automatiques :

Nota : Le centre hospitalier, préconise pour 'harmonisation de ces installations électriques, la mise en
oceuvre exclusive d'un appareillage de marque LEGRAND série MOSAIC.
Pour les chambres des détenus, il sera prévu un appareillage SOLIROC Marque LEGRAND ou équivalent
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Le cdblage des prises sera réalisé en céble double isolation non propagateur de flamme type U 1000R2V
de section adaptée.

L'ensemble des cébles sera posé sous fourreaux encastrés dans les cloisons type ICA depuis boite de
dérivation installés sur les ailes du chemin de céble.

AU niveau des bureaux et locaux de services, Il sera prévu l'installation de canalisations suivantes :

e de goulottes et de plinthes en PVC M1 IKO9 coloris RAL 9010 2 compartiments aux dimensions
minimales de 55 x 160 mm

Le c@blage a I'intérieur des goulottes, colonnes et plinthes sera exclusivement réalisé en cable U 1000 R2
V sera directement raccordé aux blocs de prises de courants.

Le nombre de prises de courants a utilisation non spécifique sera limité & 8 par circuit monophasé.

Le nombre de prises de courants et de boites de dérivations pour les circuits spécialisés, est défini dans le
tableau joint en annexe au présent CCTP

Enfin, nous rappelons que toutes les dispositions seront prises afin d’'éviter d’avoir des boites

d’encastrement dos a dos entre locaux. Un écartement minimum de 30 cm sera ménagé entre 2 boites
de distribution dos a dos.

9.8.2 Lustreries et commandes d’éclairage

L'éclairage des locaux sera réalisé par les luminaires décrits dans le tableau suivant.

Luminaires Description Diffuseur lampes Isol |IP |RF IK |Accessoires
Repére Eil a: blanc, |Spot encastré|Vasque en|LED 20.4 W Il 44 1850 07 |Fixatfion
|b permanent rond étanche|polycarbonate |Flux luminaire : indépendante
type LED 20 W|opale 1851 Ims du faux
avec unité|UGR <22 Blanc 4000°K plafond
ATy, d'alimentation  |Rendement :  90[IRC 85 Pertubations
électronique Im/W Durée de Vvie: radio
: technologie 50 000 heures électriques : ENJ
déportée L80B10 55022
. . gradable SDCM<5
Dimensions :

L Garanties 5 ans|
Diametre : 180 mm

Hauteur: 116 mm

Repére Ei2 Luminaire Réflecteur haut|LED 32 W 54 (650 08 |Fixation
encastré étanche|rendement indépendante
module 600 x 600|UGR de 19 4000°K du faux
LED 1 x 32 W|[Rendement: UGR 19 plafond
avec unité|102 Im/W IRC 90 Pertubations
d’alimentation Durée de vie : radio
électronique 50 000 heures électriques : ENJ

. . déportée L8OF10 55022

Dimensions :

gradable DALI
longueur : 595 mm

largeur : 595 mm
hauteur : 26 mm
Repére Ei3 Luminaire Réflecteur haut|LED 32 W 54 (650 08 |Fixation

encastré étanche|rendement indépendante
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Luminaires Description Diffuseur lampes Isol [IP |RF IK |Accessoires
module 600 x 600[UGR de 19 4000°K du faux
LED 1 x 32 W|Rendement: UGR 19 plafond
avec unité|102 Im/W IRC 90 Pertubations
d'alimentation Durée de vie : radio
électronique 50 000 heures électriques : ENJ
déportée ON - L8OF10 55022
. . OFF
Dimensions :
longueur : 595 mm
largeur : 595 mm
hauteur : 26 mm
Repére Ei4 Spot encastré|Vasque en|LED9 W Il 44 (850 07 |Fixation
rond étanche|polycarbonate |Flux luminaire : indépendante
type LED 9 W|opale 810 Ims du faux
avec unité|UGR <19 Blanc 4000°K plafond
d’alimentation Rendement: 90|IRC 85 Pertubations
électronique Im/W Durée de Vvie: radio
technologie 50 000 heures électriques : ENJ
Dimensions : déporfée. L80B10 55022
Diamétre : 120 mm SDCM<S
Hauteur : 26 mm Garanties 5 ans
Repére Eibé Applique Vasque en|LED 18 W 44 1650 07 |Pertubations
JLocalisation : salle|étanche type LED|polycarbonate  [Flux luminaire : radio
d'eau des chambres |18 W avec unité|opale 1700 Ims électriques : EN]
d’alimentation Rendement : 55022
électronique, 94,44 Im/W
équipée d'une
prise de courant
2P+T
Dimensions :
Largeur: 115 mm
Longueur : 755 mm
Hauteur : 70 mm
Repére Ei9 Applique Vasque en|LED 37 W 65 1650 11 [Pertubations
étanche corps en|polycarbonate  |Flux luminaire : 80 j|radio
JLocalisation : alliage opale 3 mm 3800 Ims électriques : ENJ
chambres fermées  |d'aluminium type[Rendement : 103|T° : 4000 °K 55022
LED 37 W avec|im/W Cache
unité supérieur pour
5 d’'alimentation fixation enj
électronique, applique
Dimensions : equipee
Longueur : 1346 mm
Largeur : 140 mm
Hauteur : 142 mm
Repére Eil5 Veilleuse LED 1 x|Réflecteur haut|LED 5,2 W 65 (850 08 |Boite
3.1 W avec unité|rendement d’encastreme
[Eclairage de veille|d'alimentation UGR de 19 4000°K nt 3 postes 50
des chambres électronique Rendement : IRC 90 mm de
intégrée ON-OFF (86 Im/W Durée de vie : profondeur
50 000 heures
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Luminaires Description Diffuseur lampes Isol [IP |RF IK |Accessoires
Coloris aul
choix de

$ ' I'architecte
N 1]
Dimensions :

longueur : 220 mm
Hauteur : 78 mm
Profondeur : 50 mm

Repére Ei10 Luminaire Réflecteur haut|LED 30 W Il 66 (650 02 |Fixation
Local déchets plafonnier ou|rendement indépendante
suspendus UGR de 25 3000°K du faux
T rectangulaire LED|Rendement : UCR 25 plafond
! [1 x 30 W avec|100 Im/W IRC 90 Pertubations
/ unité Durée de vie : radio
d'alimentation 50 000 heures électriques : EN]
électronique L8OB10 55022
intégrée
Dimensions :

longueur : 1500 mm
largeur : 50 mm
hauteur : 90 mm

Repére Eill Applique Vasque en|LED 7 W 44 (650 10 |Pertubations
étanche corps en|polycarbonate  |Flux luminaire : 20 j|radio
JLocalisation:  salles|alliage opale 3 mm 750 Ims électriques : ENJ
d'eau fermées d'aluminium type|Rendement : 103|T° : 4000 °K 55022
LED 7 W avec|im/W Cache
unité supérieur pour
d'alimentation fixation en|
électronique, applique
. équipée avec
prise
Dimensions :

Longueur : 455 mm
Largeur : 55 mm
Hauteur : 87 mm

Le cdblage sera conforme & la norme et devra étre réalisé selon les prescriptions techniques générales
du présent document.

Le nombre de points lumineux sera limité a 8 par circuit monophasé, avec séparation des circuits locaux
publics, non publics, et avec un minimum de 2 circuits protégés par différentiel séparé pour les locaux
comportant plus de 100 personnes

Dans les locaux courants, Il sera prévu la fourniture et la pose d'un appareillage encastré fixation par vis,
plague de finition plastique finition blanc anti-microbien ou de couleur, les boites d’encastrement seront
adaptées a la nature de la paroi de type coupe feu si nécessaire.

Nota : Le centre hospitalier, préconise pour I'harmonisation de ces installations électriques, la mise en
ceuvre exclusive d'un appareillage de marque LEGRAND série MOSAIC.

Enfin, nous rappelons que toutes les dispositions seront prises afin d’éviter d'avoir des boites
d’encastrement dos a dos entre locaux. Un écartement minimum de 30 cm sera ménagé entre 2 boites
de distribution dos a dos.
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Pour I'éclairage des locaux :

Les commandes seront manuelles placées au droit des accés et réalisées :
e soit par des un ou deux interrupteurs avec témoins LED selon indication des plans
e soit par des boutons poussoirs avec témoins LED lorsque I'éclairage est gradable.

L'ensemble des cébles sera posé sous fourreaux encastrés ICA.
Pour I'éclairage des locaux aveugles :

L'éclairage de ces locaux sera commandé soit selon indication des plans :
e localement parinterrupteur automatique placé en encastré dans le faux plafond des locaux

Pour les locaux équipés d'une commande locale par détecteur de présence et seuil de luminosité : la
temporisation sera réglable de 2 & 10 minutes par cycle de détection.

Les détecteurs seront soit intégrés aux luminaires selon indication ci-dessus soit placés en plafond des
locaux et leur champ d'action devra couvrir chaque acceés du local, & défaut il sera prévu plusieurs

détecteurs de présence.

Pose Faux Plafond. Champ de détection : 360°
Portée & une hauteur de pose de 2,50 m : @10
m en transversal, @6 m de face, @4 m en assise
Surface : 79m? en transversale et 13m? en
activité assise

Capteur acoustique permettant de maintenir la
présence par le bruit

Indice de protection : FP : IP23 / Classe Il / CE,
Puissance : 2300W cos ¢ 1/1150VA cos ¢ 0.5,
LED 300W maxi

Temporisation : 30 s & 30 min ou impulsion,
Réglage du seuil de luminosité : 10 a 2000 Lux,
Analyse unique de la valeur crépusculaire.
Dérogation marche/arrét possible a distance [ Détection Transversale
par mini télécommande infrarouge B Dsleclion Fronlale
Consommation en veille: 0.25W.

Réglages par potentiometres, par
télécommande, par application smartphone

[ Detection Assise

Pour I'éclairage des dégagements :
L'éclairage des circulations principales et secondaires accessibles au public comportera 2 circuits

distincts, reprenant un luminaire sur 2, fonctionnement en gradation depuis des commandes type
bouton poussoirs au PC infirmiers.

9.8.3 Eclairage de sécurité

Il sera prévu l'installation d'un éclairage de sécurité de balisage réalisé par des blocs autonomes.

Les BAES seront conformes aux normes NF C 71-800, NF EN 60 598-2-22 et NF AEAS. lls devront étre équipés
d'un systeme automatique de test conforme a la norme NFC 71-820, ils bénéficieront du label NF
environnements.

L'installation comprendra :

e Des blocs autonomes portatifs 120 lumens 3 heures LEDS IP 44 classe Il dans les placards techniques ..
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Luminaires

Description

Diffuseur

Isol

IP__|RF

IK Accessoires

BAES non permanents de
|balisage 45 lumens

Encastré dans le
faux plafond et
double face et en
drapeau source
type LEDs

SATI

Corps en
polycarbonate

40 (850

Efiquettes
réglementaires

Les alimentations pourla charge des BAES non permanent, sera réalisé par un réseau de cbles de nature
et section appropriée, dérivés en aval des protections communes des circuits d'éclairage du local dans
lequel ces blocs sont situés, compris raccordements.

Les blocs autonomes portatifs seront raccordés a une prise de courant spécifique.

L'ensemble des cébles sera posé sous fourreaux encastrés.

9.8.4 Alimentations spécifiques

Les alimentations seront réalisées en cable double isolation non propagateur de flamme type U 1000 R2V
de section adaptée depuis les tableaux des zones concernées.

Ces alimentations seront posées sur les chemins de cdables et sous fourreaux selon prescriptions ci-apres.

Localisation Puissance Tension Raccordement | Observations
Depuis TD ADO8 01
Lot chauffage ventilation
plomberie
Convecteurs espaces Selon indication des | Selon 230 V + N | Boitier de Alimentation issue du
communs plans indication +T raccordement | fableau de la zone
Nombre : 14 unités plan CVC concernée
Raccordement sur JB
comptage chauffage
Unités extérieures de Toiture 4KW 230V +N | Cable en Alimentation issue du
climatisation salle de réunion +T attente avec 3 tableau de la zone
ml de réserve concernée
Raccordement sur JB
comptage chauffage
Unités extérieures de Toiture 4KW 230V + N | Cable en Alimentation issue du
climatisation : local +T attente avec 3 | tableau de la zone
technique informatique ml de réserve concernée
Raccordement sur JB
comptage chauffage
Unités intérieures de Salle de réunion, 0.3 KW 230V +N | Cable en Alimentation issue du
climatisation Local fechnique +T attente avec 3 | fableau de la zone
informatique ml de réserve concernée
Raccordement sur JB
comptage chauffage
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Localisation Puissance Tension Raccordement | Observations
Depuis TD ADO8 01
Lot Electricité courants faibles
Organes SSI local technique 0.5 kW 230V+N+ | Raccordement
informatique T complet avec
boite de
dérivation
UTL de contréle d'acces local technique 0.5 kW 230V+N+ | Raccordement | Raccordement sur JB
informatique T complet avec comptage FM
boite de
dérivation
Baie informatique local technique 0.5 kW 230V+N+ | Raccordement | Raccordement sur JB
informatique T complet avec comptage PC OND
boite de
dérivation
Lot Menuiseries intérieures
Portes motorisées Hall Monte malades | 0.5 kW 230V+N+ | Cable en Raccordement sur JB
Nomibres : 2 unités T attente au droit | comptage FM
de la centrale
Lot fluides médicaux
Centrale de contréle VIGI Poste infirmiers 0.5 kW 230V+N+ | Cable en Raccordement su JB
T attente au droit | comptage FM
de la centrale
Lot équipements
Vidéoprojecteur Salle de réunion 0.5 kW 230V+N+ | Prise de courant
T en plafond
Divers Non défini 1 kW 230V+N+ | Prise de courant | Protection indépendante
T
Provision de 5
alimentations
Depuis TD AD08 02 Localisation Puissance Tension | Raccordement | Observations
Lot chauffage ventilation
plomberie
Convecteurs espaces Selon indication des | Selon 230 V + N | Boitier de Alimentation issue du
communs plans indication +T raccordement tableau de la zone
Nombre : 12 unités plan CVC concernée
Raccordement sur JB
comptage chauffage
Lot Menuiseries intérieures
Portes motorisées Hall Ascenseurs 0.5 kW 230V+N+ | Cable en Raccordement sur JB
Nombre 2 unités T attente au droit | comptage FM
de la centrale
Lot fluides médicaux
Centrale de contréle VIGI Poste infirmiers 0.5 kW 230V+N+ | Cable en Raccordement su JB
T attente au droit | comptage FM
de la centrale
Lot équipements
Divers Non défini 1 kW 230V+N+ | Prise de courant | Protection indépendante
T
Provision de 5
alimentations
Depuis coffrets bureaux | Locdlisation Puissance |Tension |Raccordement | Observations
Lot chauffage ventilation
plomberie
Convecteurs Bureaux 540-530-521 | Selon 230 V + N | Boitier de Alimentation issue du
3 unités de 1500 W indication +T raccordement tableau de la zone
plan CVC concernée
Raccordement sur JB
comptage chauffage
Convecteurs Bureaux 500-510-520 | Selon 230 V + N | Boitier de Alimentation issue du
3 unités de 1500 W indication +T raccordement tableau de la zone
plan CVC concernée
Raccordement sur JB
comptage chauffage
Depuis coffrets détentes Localisation Puissance Tension Raccordement | Observations
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Localisation Puissance Tension Raccordement | Observations
Depuis TD ADO8 01
Lot chauffage ventilation
plomberie
Convecteurs Détente 300 Selon 230 V + N | Boitier de Alimentation issue du
1 unité de 1500 W indication +T raccordement tableau de la zone
plan CVC concernée
Raccordement sur JB
comptage chauffage
Convecteurs Détente 370 Selon 230 V + N | Boitier de Alimentation issue du
1 unité de 1500 W indication +T raccordement tableau de la zone
plan CVC concernée
Raccordement sur JB
comptage chauffage
Divers Non défini 1 kW 230V+N+ | Prise de courant | Protection indépendante
T
Provision de 6
alimentations
Depuis coffrets Chambres Localisation Puissance Tension Raccordement | Observations
Lot chauffage ventilation
plomberie
Convecteurs 18 unités secteur AD | Selon 230 V + N | Boitier de Alimentation issue du
08.01 indication +T raccordement tableau de la zone
19 unités secteur AD | plan CVC concernée
08.02 Raccordement sur JB

comptage chauffage

Lot fluides médicaux et
équipements spéciaux

GITL 18 unités secteur AD | 3 kW 230 V + N | Boitier de PC
08.01 +T raccordement
19 unités secteur AD
08.02
Bras multimédia 1 kW 230V+N+ | Prise de courant | Protection indépendante

T
Provision d'une
alimentation par lit

10. GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
10.1 GENERALITES

Le site dispose d'un systéme de gestion techniques de marque Schneider GETEX SCHNEIDER:

Il sera prévu au présent lot I'extension de la GTC des installations électriques permettant le controle des
installations avec suivi des consommations suivantes :

e Protections complémentaires, comptages et contréleurs des TGBTS
e TDremplacés et créés

L'origine de la GTC sera les placards techniques associés au TD de niveau.

La prestation comprendra la mise & jour de la GTC et des synoptiques associés

10.2 LISTING DES POINTS DE CONTROLE

La liste des points de contréle ci aprés n'est pas une liste exhaustive, elle correspond a un minimum. |l
appartiendra a I'entreprise titulaire du marché, par son expérience et sa connaissance de proposer
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d’'autres points de contréles. Dans le cadre de son marché, le présent lot devra une provision de 15 % de
points de contrbles complémentaires sans modification de prix.

10.3 TABLEAU DES POINTS DE CONTROLE

Les différents types de points sont les suivants, & savoir :
TC: Télécommande (sortie logique)

TR : Sans objet pour la GTC électrique

TM:  Sans objet pour la GTC électrique

CX: Télécomptage (entrée analogique ou numérique)
INR Télésignalisation (Etat d’équipement)

TA: Téléalarme (entrée logique)
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I : Impulsionnel
M : Maintenu

TC : Télécommandes

TR : Téléréglages
TM : Télémesures

CX : Compteurs
TS : Télésignalisation
TA : Téléalarme

POINTS CONTROLES POINTS

Désignation Localisation | UTL | Type | TC | TR|TM| CX | TS | TA

Lot Courants forts

Divers Eclairage non permanent TD N/R ucC M 8

Comptage Chauffage - Ecl - PC-FM TD N/R UTL M 6

Défaut de synthese (Disjonction) TD TD UTL M 8
Sous total LOT ELEC 8 0 0 6 0 8

22
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11. TRAVAUX DIVERS

11.1 GENERALITES

Le marché global forfaitaire comprend toutes les prestations et fravaux annexes définis au CCTP
Dispositions Générales, notamment : dépenses d'investissement, dépenses de compte prorata, etc...
I comprend également les prestations connexes définies ci-aprés.

11.2 TRAVAUX CONNEXES

Les travaux connexes suivants sont réputés inclus dans le cadre du marché forfaitaire, d savoir :

- Tous les percements et les saignées dans les murs et planchers neufs qui n'auraient pas été
déterminés en temps utile au lot GO.

- Lafixation ef le scellement de tous les supports, appareils, efc...

- Lesrebouchages des frous et percement dans les murs, les cloisons, les doublages, les planchers,
les dallages, etc...

- La peinture antirouille de toutes les parties de l'installation le nécessitant.

- La protection de tout le matériel et des appareils en cours de chantier et jusqu'd la réception.

12. CONTROLES — ESSAIS

12.1 MISE AU POINT DE L'INSTALLATION

Aprés la fin des travaux de montage et dés que les conditions nécessaires seront réunies, I'Entrepreneur
mettra l'installation en marche et en effectuera les essais, mesures et mises au point en accord avec le
Maitre d'CEuvre, pendant quatre jours.

Pendant cette période, I'Entrepreneur affectera a la mise au point, le personnel nécessaire et au moins
un technicien responsable, particulierement qualifié, qui devra se trouver sur le chantier aux heures
ouvrables et dont le nom sera communiqué au Maitre d'Ouvrage.

La vérification des installations sera effectuée en présence de I'Entrepreneur par le vérificateur désigné
par l'organisme agréé qui procédera a tous les essais et contréles prévus, notamment dans le NFC 15
100 et le décret du 14 novembre 1988 sur la protection des travailleurs et effectuera un rapport de visite
précisant les points de non conformité éventuels (dans ce cas, la mise en conformité sera a la charge
de I'Entrepreneur et ce dans le délai fixé par le Mdaitre d'Oeuvre).

12.2 ESSAIS COPREC

L'Entrepreneur aura a sa charge les essais et la rédaction des proces-verbaux tels que définis dans les
documents techniques COPREC N°1 et 2 (Police dommage ouvrage, contréle technique du type A).
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12.3 CONTROLE DE LA CONFORMITE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Lorsque I'Entrepreneur estime que les tfravaux de montage sont terminés et que la mise au point de
linstallation en ordre de marche est achevée, il en avise le Maitre d'Ouvrage afin que celui-ci puisse
désigner, en temps utile, un membre de la section technique pour assister aux opérations préalables &
la réception.

Le Maitre d'Oeuvre assisté de I'Entrepreneur procede alors, en présence du représentant du Maitre
d'Ouvrage, aux contréles, aux vérifications et aux essais de l'installation et invite éventuellement
I'Entrepreneur a remédier aux défauts constatés.

Lorsque cet examen, au besoin réitéré, est satisfaisant, I'Entrepreneur avise, d la fois la personne
responsable du marché et le Maitre d'Oeuvre, par écrit, de la date a laquelle il estime que les travaux
pourront étre réceptionnés.

L'entrepreneur devra en méme temps faire parvenir au Maitre d'Oeuvre .

- les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages

- les plans conformes a I'exécution

- un rapport détaillé qui comportera notamment la nomenclature et les caractéristiques du matériel
réellement installé ainsi que les résultats des essais effectués

- les formules d'attestation de conformité relatives a ses installations électriques (rapport du vérificateur
- déclaration de mise en conformité)

Les essais COPREC sont & prévoir.

L'entreprise fournira tous appareils nécessaires a ces essais et effectuera toute mise au point ou
modification qui s'‘avérerait nécessaire.

12.4 RECEPTION ET DECOMPTE DES TRAVAUX

L'Entrepreneur sera tenu d'assister a la réception des travaux et de mettre a la disposition de la
commission, tous les moyens tant en personnel qu'en appareils de mesure ou autres nécessaires a la
vérification de l'installation.

La réception comprend des épreuves préalables qui sont obligatoires pour les trois types de marché
visés a l'article 2 du C.C.T.G.

Les épreuves préalables a la réception, a effectuer dans les conditions indiquées & I'article 6.1. du
C.C.1.G. comportent notamment :

- le contréle, article par article de la qualité et de la quantité du matériel installé qui devront étre au
moins celles prévues au projet et le cas échéant aux devis supplémentaires approuvés et ne pourront
étre en aucun cas inférieurs quand bien méme I'entreprise prétendrait obtenir les conditions de confort
recherchées par le Maitre d'Ouvrage.

- la vérification des essais effectués au paragraphe 2.

- le contréle général de l'exécution et du fonctionnement de l'installation en ce qui concerne
notamment 'absence du bruit génant etc...

- la vérification des schémas et des consignes de manoceuvre et d'entretien des organes de
l'installation.

Si l'installation est conforme aux prescriptions des piéces confractuelles, la réception est prononcée
sans réserve.

Dans le cas contraire, la réception est prononcée ou refusée et les dispositions précédentes sont
valables pour la nouvelle réunion de la Commission.
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Toute matiere, tout matériel ou partie d'installation qui ne répond pas & une quelcongue des conditions
imposées, est rejeté et remplacé aussitét sans qu'il en résulte une augmentation quelconque du prix et
du délai d'exécution prévus.

12.5 MISE AU COURANT DU PERSONNEL DU MAITRE D'OUVRAGE

Dés la prise de possession des ouvrages par le Maitre de 'Ouvrage et & une date fixée en accord avec
lui, I'"Entrepreneur déléguera un de ses représentants qualifiés pour mettre le personnel, désigné par le
Chef d'Etablissement, au courant de toute linstallation.

Le représentant de I'Entrepreneur instruira le personnel de la constitution de tous les appareils ainsi que
du fonctionnement et du réglage de tous les organes de commande sécurité et de contrdle et lui
donnera, en outre, tous les renseignements indispensables pour assurer le fonctionnement normal et
l'entfretien courant de l'installation.

13. GARANTIES

13.1 GENERALITES

A compter de la date de réception, I'Entrepreneur doit garantir l'installation dans les conditions
garanties ci-apres.

Les parties d'installation réceptionnées avec réserves seront garanties a partir de la date de levée de
ces réserves.

13.2 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

L'entreprise est tenue 4 la garantie du parfait achévement des travaux pendant un délai d'un an a
compter de la réception.

13.3 GARANTIE DE BON FONCTIONNEMENT

L'ensemble de l'installation fait I'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de deux ans
a compter de la réception de I'ouvrage.

13.4 GARANTIE DECENNALE

Elle concerne tous les équipements indissociablement liés aux ouvrages (c'est-a-dire lorsque la dépose,
le démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlevement de matiere
de ces ouvrages) tels que les équipements enrobés ou encastrés etc...
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