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1. DISPOSITIONS ET PRESCRIPTIONS GENERALES
1.1 PROGRAMME DES TRAVAUX

Le projet de réhabilitation concerne le niveau 7 de la Tour A du bétiment principal du centre hospitalier
d’Avignon.

Ces fravaux ont pour objectif d'accueillir provisoirement un service d'hospitalisation de médecine au
niveau 7 de la tour A, actuellement désaffecté.

Cette opération s'inscrit en préalable aux travaux complets de réhabilitation des tours A et B.

Le niveau 7 de la tour A permettra d'accueillir les occupants du niveau concerné par les travaux de
réhabilitation.

Ce projet consiste au réaménagement des locaux, nécessaires a I'accueil de 56 lits d’hospitalisation dans
des conditions d'usage acceptables et adaptées aux locaux existants, & savoir :

. Travaux de rafraichissement des chambres existantes avec remplacement des équipements
sanitaires, et adaptations diverses des aménagements des locaux (plafonds/ cloisons doublages/
revétements de sols / ...efc)

. Reconstruction de chambre & I'identique dans le secteur de I'ancienne cardiologie,
. Réaménagement complet des locaux infirmiers, des sanitaires communs et personnels associeés,
. Mise en ceuvre d'un systéme de controle d'acceés.

Ce réaménagement sera accompagné par des tfravaux de mise en sécurité du niveau comprenant :

. La création de zones de sécurité (U10) avec la mise a niveau des installations de désenfumage et
des recoupements des circulations,

. La réfection compléete des installations électriques,

. La réfection complete des installations SSI,

. L'adaptation aux nouvelles zones de sécurité des installations de conditionnement d'air.

Nota : Selon le Rapport de repérage Amiante Avant Travaux (RAAT) en date du 11/07/2022 établi par ATSI
3 D spécifiquement sur le niveau 7 de la Tour A, la présence d’amiante se trouve sur différents éléments :
bande a joints, enduits, revétements de sols, calorifuge, ... En fonction des travaux réalisés, un mode
opératoire et/ou plan de retrait sera demandé au présent lot.

e La fourniture et la pose de tous les matériels spécifiques définis dans le présent C.C.T.P.
e Tous fravaux inhérents a I'opération et au présent lot.
e Les essais, notes de calcul et mises au point.

1.2 OBJET DE L'ENTREPRISE

Les articles suivants décrivent tous les travaux du lot 10 Chauffage, Climatisation, Ventilation et Plomberie-
Sanitaire.

En conséquence, I'entreprise doit fournir et mettre en ceuvre toutes les prestations inhérentes a ce corps
d'état.

L'entrepreneur est considéré comme ayant pris connaissance de I'ensemble des piéces du dossier, plans
et pieces écrites nécessaires a la réalisation de ses ouvrages dont il en doit I'achevement normal dans les
Regles de I'Art.

Le présent descriptif n'est pas limitatif, I'Entrepreneur aura lieu de prévoir tous les travaux qui ont rapport &
sa profession ou qui touchent ou découlent de ceux des autres corps d'état.

Il est rappelé que, pour la détermination de ses prestations, I'entrepreneur aura toute latitude de se
procurer les autres pieces du dossier (notes écrites et plans) concernant I'ensemble des autres lots.
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1.3 REPERAGE

Tous les organes de linstallation et les positions des commutateurs de commande seront correctement
repérés par des étiquettes plastiques gravées selon le procédé de « gravopoly » ou équivalent.
Le repérage des installations sera réalisé suivant les prescriptions conventionnelles normalisées.

Les tuyauteries seront repérées par des anneaux de bandes adhésives complétées par des fleches
indiguant le sens du fluide. Ces anneaux implantés sur la totalité des installations seront judicieusement
répartis afin de permettre une identification aisée et rapide. Elles devront étre conformes a la norme NF X
08-100 ou paragraphe 13.1 « Peinture canalisations ».

Les réglettes de raccordement électrique et les exitrémités des conducteurs de toutes les liaisons
électriques doivent étre également repérées et toutes les étiquettes seront en concordance avec les
indications des plans d'exécution (récolement).

1.4 EXPLOITATION DES OUVRAGES

L'entrepreneur terminera les travaux de montage par la pose des schémas généraux de linstallation de
chauffage, climatisation, ventilation et Plomberie. Les schémas donneront la disposition des organes ainsi
que les consignes de manoeuvre et d'entretien dont la connaissance est indispensable d la conduite des
installations.

Ces schémas et consignes ainsi que tous les organes convenablement repérés devront permettre au
responsable d'effectuer toutes les manceuvres nécessitées par I'exploitation.

lls seront plastifiés ou protégés par une enveloppe tfransparente et seront montés sur un support rigide,
posé A proximité des tableaux de commande. La nature de la reproduction ou de la production de ces
schémas devra étre exécutée de maniére d ce que limpression ne subisse aucune détérioration due aux
rayons lumineux.

1.5 TEXTES REGLEMENTAIRES

Dans|'étude et I'exécution de son marché, I'entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois, décrets,
ordonnances, circulaires, normes francaises homologuées, documents techniques unifiés,
etc...applicables aux travaux décrits dans le présent document et en vigueur 20 jours avant la date de
remise d'offres, ainsi qu'aux Regles de I'Art.

Les références aux documents énoncés ci-apres, ne constituent pas une liste limitative, elles sont un rappel
des principaux documents applicables pour un batiment de cette catégorie.

Classement du Batiment :

Etablissement Recevant du Public.
1¢re catégorie type U Etablissement de soins avec Hébergement

L'entreprise exécutera les travaux faisant I'objet du présent chapitre en observant les prescriptions définies
par les textes |égislatifs (Loi, Décrets, Arrétés, Jurisprudence et Circulaires), les textes normatifs (les Normes
francaises, les D.T.U., les Avis Techniques et les Avis Techniques Expérimentaux, les certificats de
qualification des matériels, les Cahiers du C.S.T.B., les enquétes spécialisées, R.E.E.F., les Cahiers des
charges des fabricants), tous les documents et mises & jour en vigueur lors de I'établissement du devis.

Le titulaire du présent lot fournira toutes les pieces justificatives demandées par le bureau de contréle afin
de répondre & I'article GE8 de I'arrété du 25 juin 1980 modifié.

Réalementation :

Textes généraux
Code de la construction et de I'habitation 27/01/ 2010
Décrets pour la protection des travailleurs,
Circulaire du 9 aout 1978 Reglement sanitaire départemental type.
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ERP

Arrété du 21 avril 1997 sur les normes d'extincteurs d'incendie portatifs.

Circulaire du 10 décembre 1951 relative a la protection incendie

Arrété du 22 mars 2004 relatif & la résistance au feu des produits, éléments de construction et
d'ouvrages

Arrété du 21 novembre 2002 relatif & la réaction au feu des produits de construction et
d'aménagement

Arrété du 26 juillet 1977 pris en application du décret correspondant. - Réglement sanitaire
départemental type (arrété préfectoral),
Arrété du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du réglement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public modifié
Reglement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrété du 25 juin 1980 et modifié) :
o Livre 1 Dispositions applicables & tous les établissements recevant du public - Chapitre
unigue - Articles GN1 a GN14
o Livre 2 Dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories
o Livre 3 Dispositions applicables aux établissements de 5éme catégorie - Articles PE, PO, PU,
PX
Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour I'exécution des dispositions du livre Il du code du
travail (titre lll : Hygiéne, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques, notamment
Article 43

Lieux de travail

Energie

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 modifiée relative au code du fravail (partie |égislative)
Articles R4216-17 a 20 (lien), R4213-7a 9 (lien), R4212-1 a 7 (lien), R4214-21 a 23 (lien), R4216-24 a
29 (lien) du code du travail, relatifs d la prévention des incendies et & I'évacuation des occupants
Arrété du 5 aolt 1992 pris pour I'application des articles R. 235-4-8 et R.235-4-15 du code du travail
et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de
fravail

Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 relatif au code du travail (partie réglementaire)

Décret n°88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour I'exécution des dispositions du livre Il du code du
travail (titre lll : Hygiéne, sécurité et conditions du travail) en ce qui concerne la protection des
travailleurs dans les établissements qui mettent en ceuvre des courants électriques, notamment
Article 43.

Circulaire DRT n°® 95-07 du 14 avril 1995 relative aux lieux de travail.

Décret 74.1025 du 3/12/74 modifié le 5/08/75 relatif a la température de chauffage des locaux.
Décret 78.499 du 30/03/78 relatif a la régulation de chauffage.

Arrété du 23 juin 1978, concernant les installations fixes destinées au chauffage et & I'alimentation
en eau chaude sanitaire des batiments d’habitation, de bureaux ou recevant du public - Titre | et
Titre II.

Décret n°2007-363 du 19 mars 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en
énergie, aux caractéristiques thermiques et d la performance énergétique des batiments existants
et a l'affichage du diagnostic de performance énergétique.

Arrété du 18 décembre 2007 relatif aux études de faisabilité des approvisionnements en énergie
pour les batiments neufs et parties nouvelles de batiments et pour les rénovations de certains
batiments existants en France métropolitaine

RT existant élément par élément, derniers décrets et arrétés pour I'existant.

Plomberie

Directive Européenne n°84-531 du 17 septembre 1984 NO 84531 (lien) modifiant la directive 78170
CEE portant sur la performance des générateurs de chaleur utilises pour le chauffage de locaux et
la production d'eau chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi que sur
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lisolation de la distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire dans les nouveaux immeubles non
industriels

Arrété du 1er février 2010 (lien) relatif & la surveillance des Iégionnelles dans les installations de
production, de stockage et de distribution d'eau chaude sanitaire

Circulaire interministérielle DGS/SD7A/DCS/DGUHC/DGE/DPPR n° 2007-126 du 3 avril 2007 relative a la
mise en ceuvre de 'arrété du 30 novembre 2005 modifiant I'arrété du 23 juin 1978 relatif aux
installations fixes destinées au chauffage et a I'alimentation en eau chaude sanitaire des béatiments
d’habitation, des locaux de fravail ou des locaux recevant du public

Arrété du 30 novembre 2005 (lien) modifiant I'arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes
destinées au chauffage et a 'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d'habitation,
des locaux de fravail ou des locaux recevant du public

Circulaire n° 2002/243 du 22 avril 2002 (lien) relative a la prévention du risque lié aux légionnelles
Circulaire n° 2002-273 du 2 mai 2002 relative & la diffusion du rapport du Conseil Supérieur
d'hygiéne publique de France relatif & la gestion du risque lié aux Iégionnelles.

Arrété du 23 juin 1978 (lien), concernant les installations fixes destinées au chauffage et &
I'alimentation en eau chaude sanitaire des batiments d’habitation, de bureaux ou recevant du
public = Titre lll, modifié

Acoustique
- Arrété du 30 juin 1999 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique

Décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif & la limitation du bruit des aménagements et infrastructures
de transports terrestres
Arrété du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routiéres
Arrété du 30 mai 1996 modifié relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et d l'isolement acoustique des batiments d'habitation dans les secteurs affectés par le
bruit
CODE DE L'ENVIRONNEMENT : Chapitre 1 Lutte contre le bruit - Chapitre 2 Evaluation, prévention et
réduction du bruit dans I'environnement - Articles L571-1, L571-9 a L571-10, L572-1 & L572-11

Normes NF et EN :
Plomberie sanitaire :
NF P 41-201 : Code des conditions minimales d’exécution d des travaux de plomberie de plomberie
et installations sanitaires
NF P 41-211 : Normes concernant les canalisations
NF P 41-101 : Terminologie — Distribution eau froide et eau chaude
NF P 41-102 : Terminologie- Evacuation d'eaux usées
NF EN 60335-2-21 : Régles particulieres de sécurité.
NF C 73-221 : Régles d'aptitude & la fonction et additif 1.
NF C 73-222 : Cotes de fixation et de raccordement aux installations d’eau (verticaux muraux).
NF C 73-311 : Régles concernant les coupes circuits thermiques et additif.
NF D 36-401 : Régles concernant les groupes de sécurité hydraulique.

Cycle d'eau

- NF EN 1287 : Robinetterie sanitaire. - Mitigeurs thermostatiques basse pression. - Spécifications
techniques générales (indice de classement : D18220).
NF EN 1286 : Robinetterie sanitaire. - Mitigeurs mécaniques basse pression. - Spécifications
techniques générales (indice de classement : D18221).
NF EN 1567 : Robinetterie de réglage et de sécurité
NF 754-948 (février 2010) : Systemes de canalisations en plastique pour le transport de I'eau sous
pression - Tubes en poly(chlorure de vinyle) orienté biaxial (PVC-BO) et leurs assemblages -
Spécifications (Indice de classement : 754-948)

Canalisations sous pression :
NF-T 54-016 : PVC pression : spécifications.
NF-EN 1057 (A 51-120/122) : Tubes cuivre ronds sans soudure.
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NF EN 1057+A1 (avril 2010) : Cuivre et alliages de cuivre - Tubes ronds sans soudure en cuivre pour
l'eau et le gaz dans les applications sanitaires et de chauffage (Indice de classement : A51-120)
NF-EN 1254 -1 /2 /3 /4 :Raccords cuivre et alliages de cuivre (E 29591-1 & 5) 04/98

NF-A 51-121 : Tube cuivre avec gaine thermoplastique non expansée ni alvéolaire.

NF-A 53-501 : Tube cuivre : norme de qualité.
NF-A 68-201 : Tube cuivre : norme de dimension.
NF-E 29-002 : Tuyauterie : pression et température.
NF-P 41-101 : Terminologie de distribution EC et EF.
NF-EN 805 (P 41-010) : Réseaux AEP extérieurs — Conception Réalisation 06/2000
NF EN ISO 11295 : Classification et informations relatives & la conception des systémes de
canalisations en plastique destinés d la rénovation (Indice de classement : T54-949)

Systémes de canalisations en plastique pour les installations d'eau chaude et froide

Sous-rubrique PP PE-X PE-RT PB PVC
Polypropylene  |Polyéthyléne Polyéthyléne de [Polybutyléne Polychlorure de
réticulé meilleure vinyle non
résistance d la plastifié
température

Partie 1 :
Généralités

NF EN ISO 15874-
1/A1

NF EN ISO 15875-1

NF EN ISO 22391-
1
IC : T54-982-1

NF EN ISO 15876-1

NF EN ISO 1452-1
IC : NF 154-016-1

Partie 2 : Tubes

NF EN ISO 15874-
2/A1

NF EN ISO 15875-2

NF EN ISO 22391-
2
IC : 154-982-2

NF EN ISO 15876-2

Partie 3 : Raccords

NF ENISO 15874-3

NF ENISO 15875-3

NF EN ISO 22391-
3
IC : 154-982-3

NF EN ISO 15876-3

Partie 5 : Aptitude
d l'emploi

NF EN ISO 15874-5

NF EN ISO 15875-5

NF EN ISO 22391-
5
IC : T54-982-5

NF EN ISO 15876-5

Canalisations d'évacuation — d'assainissement
NF-NF-EN 1610 (P 16-125) : Norme d'essai de réseaux enterrés.
NF NF-EN 1401-1P 16-352 : PVC non plastifié.
N-NF-T 54-200 : PVC NF-E + NF-M1 / rigidité CR2.
N-NF-T 54-013 : PVC allégé pour EU : spécifications.
N-NF-T 54-017 : PVC non plastifié : Robinetterie
NF EN ISO 3126: Systéemes de candlisations en plastiqgues — Composants en plastiques —
Détermination des dimensions

Machine frigorifique

- NF EN 378-1 & 4 : Systemes de réfrigération et pompes & chaleur - Exigences de sécurité et

d'environnement - Partie 1 & Partie 4 (classement : E35-404-1)

NF EN 1736 : Systémes de réfrigération et pompes & chaleur - Eléments flexibles de tuyauterie,

isolateurs de vibration, joints de dilatation et tubes non métalliques - Exigences, conception et

installation (classement : E35-405)

NF EN 1861 : Systémes de réfrigération et pompes a chaleur - Schémas synoptiques pour systémes,
tuyauteries et instrumentation - Configuration et symboles (Indice de classement : E35-415)

XP E38-424 (avril 2010) : Aéroréfrigérants humides - Terminologie et exigences de conception vis-a-

vis du risque Iégionellose (classement : E38-424)

NF EN 15316-4-2 (janvier 2010) : Systemes de chauffage dans les bé&timents - Méthode de calcul

des besoins énergétiques et d'efficacités des systémes - Partie 4.2 : Systémes de génération de

chauffage des locaux - Systémes de pompes a chaleur (Indice de classement : P52-617-4-2)

(pompe & chaleur)
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Appar

eils sanitaires

NF D 14-50
a ppareils sanitaires

NF D 14-50

NFD 11-101

NFD 11-108  Lavabo

NFD 11-104

NF P 17-002 : Compteurs d’eau froide

NF-D 11-201 : Appareils — lavabos — conditions de montage et d’installation pour I'inserfion des
personnes handicapées

NF EN 31 oct. 1999 : Lavabos sur pied - Cotes de raccordement

NF EN 32 oct. 1999 : Lavabos suspendus - Cotes de raccordement

NF EN 111 déc. 2003 : Lave-mains suspendus - Cotes de raccordement

NF EN 997 avril 2004 : Cuvettes de WC et cuvettes d réservoir attenant & siphon intégré

NF EN 1717 mars 2001 : Protection contre la pollution de I'eau potable dans les réseaux intérieurs et
exigences générales des dispositifs de protection contre la pollution par retour

NF EN 14124 déc. 2004 : Robinet pour remplissage de réservoir de chasse avec trop-plein intérieur
NF EN 14296 sept. 2005 : Lavabos collectifs

NF EN 14688 mai 2007 : Lavabos — Exigences fonctionnelles et méthodes d'essai

NF D11-101 sept. 2009 : Lavabos en céramique sanitaire

NF D12-101 sept. 2009 : Cuvettes de WC en céramique sanitaire

D12-203 fév. 1994 : Réservoirs de chasse pour cuvette de WC

XP D12-208 fév. 2001 : Batis-supports

NF D12-210 sept. 2009 : Vasques et plans de toilette en matériaux de synthese

NF P43-003 juin 1983 : Robinet pour réservoir de chasse — Spécifications techniques générales

NF P43-007 sept. 1985 : Clapets de non retour de classe A, contrélables - Spécifications techniques
générales

Robinetteries

Pollution

NF-D 18-201 : Robinetterie sanitaire : spec. techniques générales.

NF-D 18-202 : Mitigeurs mécaniques : spec. techniques générales.

NF-P 43-001 : Robinetterie d'arrét et puisage : spec. fechniques.

NF EN 13828 (D36-406) : Robinet a tournant sphérique pour distribution AEP : spec. techniques.

NF EN ISO 10497 Avril 2010 -Indice de classement : E29-315 — Essais des appareils de robinetterie —
Exigences de I'essai au feu.

NF NF-P 43-007 : Clapets de non retour confrélables (classe A).

NF NF-P 43-008 : Clapets de non retour non contrélables (classe A).

NF-NF-P 43-010 : Disconnecteurs d zone de pression réduite controlable.

NF-NF-P 43-011 : Disconnecteurs d zones de pressions différentes non contrélables.
NF-NF-P 43-016 : Disconnecteurs d'extrémité.

NF NF-EN 1717 (P 43-100) : Exigences des dispositifs de protection anti-retour. *

Ventilation

Norme NF.P 50.401 : Distribution d'air.

NF EN 15805 Février 2010 — Statut : Norme homologuée - Indice de classement : X44-015 — Filtres &
air de ventilation générale pour I'élimination des particules — Dimensions normalisées.

NF EN 1822-1 Janvier 2010 -Statut : Norme homologuée — Indice de classement : X44-014-1 - Filtres
a air a haute efficacité (EPA, HEPA et ULPA) — Partie 1 : classification, essais de performance et
marquage.

NF EN 1822-2 Janvier 2010 — Statut : Norme homologuée — Indice de classement : X44-014-2 — Filtres
a air a haute efficacité (EPA, HEPA et ULPA) — Partie 2 : production d'aérosol, équipement de
mesure et statistiques de comptage de particules.

NF EN 1822-3 Janvier 2010 - Statut : Norme homologuée — Indice de classement : X44-014-3 - Filtres
a air d haute efficacité (EPA, HEPA et ULPA) — Partie 3 : essais de medias filtrants plans.
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NF EN 1822-4 Janvier 2010 — Statut : Norme homologuée - Indice de classement : X44-014-4 — Filtres

d air a haute efficacité (EPA, HEPA et ULPA) — Partie 4 : essais d'étanchéité de I'élément filtrant

(méthode d'exploration).

NF EN 1822-5 Janvier 2010 - Statut : Norme homologuée — Indice de classement : X44-014-5 - Filtres

a air & haute efficacité (EPA, HEPA et ULPA) — Partie 5 : mesure de l'efficacité de I'élément filtrant.
Electricité

NF C15-100 : Installations électriques a basse tension + Mise & jour

Accessibilité
FD X08-040-3 (mars 2010) : Symboles graphiques et pictogrammes - Dispositifs d'information et de
sécurité - Partie 3 : symboles graphiques et signaux visuels relevant de I'accessibilité pour tous
(Indice de classement : X08-040-3)

D.T.U. relatifs aux fravaux de plomberie sanitaires :

D.T.U. INTITULE NORMES

60.1 Plomberie — sanitaires pour batiments & NF P 40-201
usage d'habitation

60.2 Canalisations en fonte, évacuations d'eaux NF P 41-220
usées, d'eaux pluviales et d'eaux vannes

60.31 Canalisations en PVC NF P 41-211,

a 33 NF P 41-212,

NF P 41-213
60.5 Canalisations cuivre — Distribution d'eau NF P 41-221

froide et chaude sanitaire, évacuation
d'eaux usées, eaux pluviales, installations
de génie climatique

60.11 Reégles de calcul des installations de NF P 04-202
plomberie sanitaire et des installations
d'évacuation des eaux pluviales
65.10 Canalisations d'eau chaude et froide sous NF P 52-305
pression et canalisation d'évacuation des
eaux usées et des eaux pluviales a
I'intérieur des batiments - Régles générales
de mie en ceuvre

65.20 Isolation des circuits, appareils et NF P52-306
accessoires — Température de service
supérieure d la température ambiante

68.1 Installations de ventilation mécanique NF P 50-410
controlée
68.2 Exécution des installations de ventilation NF P 50-411
mécanique

Essais techniques et P.V. d'essais du CSTB pour tous les matériaux et produits de fabrication
spéciale.

Liste non exhaustive.

1.6 NATURE DES MATERIELS

Tous les matériaux utilisés devront étre neufs et de premiére qualité portant le marquage C€.

Il pourra étre demandé et exigé des essais, fiches techniques et rapports des laboratoires agréés suivant
les demandes du maitre d'ceuvre et du bureau de contrdle. En outre toutes les fournitures devront étre
conformes aux normes francaises et européennes en vigueur.
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2. DEFINITION DES BESOINS
2.1 BASES DE CALCUL-CVC

2.1.1 Généralités du site

Données climatiques principale :

Commune : Avignon
Département : Vaucluse (84).
Latitude : 43° Nord.
Alfitude : 20 m.

Température extérieure des calculs en hiver : - 10°C / 90 % HR.
Température extérieure des calculs en été : + 37°C / 30 % HR.
Zone climatique H2d

2.1.2 Phase hiver

Régles — Calcul des Déperditions :  Régles TH CE et TH Bat (bilan Hiver).

Le projet est soumis & la RT existant élément par élément.

Chaqgue équipement neuf ou remplacé devra étre conforme & cette réglementation et devra permettre
de respecter les performances exigées et définies par les arrétés liés a la réglementation.

L'entreprise en charge du présent lot devra réaliser une note récapitulative et synthétique listant les
produits et éqguipements soumis & la RT existant élément par élément et démontrer le respect des
exigences de cette réglementation par les produits ou équipements installés.

Le ftitulaire du présent lot doit également réaliser et présenter un bilan thermique complet du projet &
Savoir :

= Bilan des déperditions piece par piece.

= Bilan des déperditions globales de la zone concernée par le projet.

Le calcul des déperditions sera conforme aux normes NF EN 12831 et NF P 52-612/CN, aux régles Th fixées
parle D.T.U. et sera réalisé au moyen d'un logiciel de calcul ayant été validé parle C.S.T.B.

Toutes les puissances obtenues sont & majorer de +30 % pour déterminer la puissance de production afin
de tenir compte des pertes dues aux rendements de production et de distribution. L'entrepreneur du
présent lot doit confirmer par une note de calcul les puissances prédéterminées dans ce document.

2.1.3 Phase été

Les travaux objet du présent dossier ne traite pas les installations de rafraichissement de la zone car les
installations existantes depuis le traitement d’air par CTA en LT toiture sont conservées, hormis pour le local
spécifique informatique qui sera équipé d'un systéme de climatisation toute saison.

2.1.4 Températures intérieures et occupation des locaux a traiter

Les températures intérieures moyennes devront étre garanties pour les températures extérieures extrémes

Températures intérieures des locaux :
- Chambres / prépa. Soins / Infirmiers/ office/ salle de réunion — détente / bureaux / secrétariat :
+22°C
- Autreslocaux : +19°C.
En phase estivale : les locaux seront rafraichis par I'intermédiaire des installations de traitement d'air
existantes selon :
- Chambres / prépa. Soins / Infirmiers/ office/ salle de réunion — détente / bureaux / secrétariat : +
26°C par +37°C ext.
- Autreslocaux : NC - Non contrélé
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HB More Architectes REAMENGAGEMENT DES NIVEAUX 7 ET 8 DELATOUR A
@ CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON (84)
LOT 09 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - DESENFUMAGE

Renouvellement d’air et rafraichissement :
Le principe de ventilation est existant, les débits pour les locaux fraités seront les suivants & partir du
repérage des centrales et des conduites en gaines :

§ ; ;
¥ Fs SIS N
3 £« &9 < S
S S E§2 £g
§ S §&
N S Q& &
N Q& Q &
g § § $
& &
m3/h m3/h
A 7 A-7-530 Bureau cadre 4§
A 7 A-7-530 Bureau polyvalent |’ 260 260 CTA E6-C6
A 7 A-7-540 Bureau secrétaire 260 260 CTA E6-C6
A 7 A-7-550 Bureau médical 260 260 CTA E6-C6
A 7 A-7-560 Chambre 2 lits 260 CTA C6
A-7-561 Salle d'eau 260 CTAE6
A 7 A-7-570 Chambre 2 lits 260 CTA C6
A-7-571 Salle d'eau 260 CTAE6
A 7 A-7-580 Chambre 2 lits 260 CTA C6
A-7-581 Salle d'eau 260 CTAE6
A 7 A-7-590 Chambre 2 lits 260 CTAC6
A-7-591 Salle d'eau 260 CTAE6
A 7 A-7-600 Chambre 1 lit 400 CTA C6
A-7-601 Salle d'eau 400 CTAE6
A 7 A-7-610 Chambre 1 lit 260 CTA C6
A-7-611 Salle d'eau 260 CTAE6
A 7 A-7-620 Chambre 1 lit 260 CTA C6
A-7-621 Salle d'eau 260 CTAE6
A 7 A-7-630 Chambre 1 lit 260 CTAC5
A-7-631 Salle d'eau 260 CTAES
A 7 A-7-640 Chambre 1 lit 260 CTAC5
A-7-641 Salle d'eau 260 CTAES
A 7 A-7-650 Chambre 1 lit 260 CTAC5
A-7-651 Salle d'eau 260 CTAES
A 7 A-7-660 Chambre 1 lit 260 CTACS
A-7-661 Salle d'eau 260 CTAES
A 7 A-7-670 Chambre 1 lit 400 CTACS
A-7-671 Salle d'eau 400 CTAE5
A 7 A-7-240 Chambre 2 lits 260 CTAC5
A-7-241 Salle d'eau 260 CTAE5
A 7 A-7-250 Chambre 2 lits 260 CTA C5
A-7-251 Salle d'eau 260 CTA E5
A 7 A-7-260 Chambre 2 lits 260 CTAC5
A-7-261 Salle d'eau 260 CTA E5
A 7 A-7-260 Chambre 2 lits 260 CTA C5
A-7-261 Salle d'eau 260 CTAES
A 7 A-7-270 Chambre 2 lits 260 CTA C5
A-7-271 Salle d'eau 260 CTAES
A 7 A-7-280 Chambre 2 lits 260 CTA C5
A-7-281 Salle d'eau 260 CTAES
A 7 A-7-290 Chambre 2 lits 260 CTA C5
A-7-291 Salle d'eau 260 CTAES
A 7 A-7-300 Détente 260 CTAC5
A 7 A-7-190 Douche collective 200 CTA C6
A 7 A-7-200 magasin 200 200 CTA E6-C6
A 7 A-7-210 PC infirmerie 250 250 CTA E5-C5
A 7 A-7-220 Bureau infirmerie 150 150 CTA E5-C5
A 7 A-7-230 Utilités 100 CTAC5
A 7 A-7-180 Sanitaires 100 CTA C5
A 7 A-7-170 Local ASH 100 CTACS
A 7 A-7-710 Local stockage 100 100 CTA C5
A 7 A-7-160 Déchets 50 50 CTAC5
A 7 A-7-150 Office 150 150 CTACS
A 7 A-7-680 Hall Monte Malade et services 300 300 CTA E5-C5 - E6-C6
A 7  A-7-1010 Circulation 200 200 CTA E6-C6
A 7  A-7-1020 Circulation 200 200 CTA E6-C6
A 7  A-7-1030 Circulation 400 400 CTA E6-C6
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A 7 A-7-310 Détente 260 CTAC7
A-7-311 Salle d'eau 260 CTAE7
A 7 A-7-320 Chambre 2 lits 260 CTA C7
A-7-321 Salle d'eau 260 CTAE7
A 7 A-7-330 Chambre 2 lits 260 CTA C7
A-7-331 Salle d'eau 260 CTAE7
A 7 A-7-340 Chambre 2 lits 260 CTA C7
A-7-341 Salle d'eau 260 CTAE7
A 7 A-7-350 Chambre 2 lits 260 CTAC7
A-7-351 Salle d'eau 260 CTAE7
A 7 A-7-360 Chambre 2 lits 260 CTA C7
A-7-361 Salle d'eau 260 CTAE7
A 7 A-7-370 Chambre 2 lits 260 CTAC7
A-7-371 Salle d'eau 260 CTAE7
A 7 A-7-380 Chambre 1 lit 400 CTAC7
A-7-381 Salle d'eau 400 CTAE7
A 7 A-7-390 Chambre 1 lit 400 CTAC7
A-7-391 Salle d'eau 400 CTAE7
A 7 A-7-400 Chambre 1 lit 260 CTAC7
A-7-401 Salle d'eau 260 CTAE7
A 7 A-7-410 Chambre 1 lit 260 CTA C8
A-7-411 Salle d'eau 260 CTAE8
A 7 A-7-420 Chambre 1 lit 260 CTAC8
A-7-421 Salle d'eau 260 CTAE8
A 7 A-7-430 Chambre 1 lit 260 CTA C8
A-7-431 Salle d'eau 260 CTAE8
A 7 A-7-440 Chambre 1 lit 260 CTAC8
A-7-441 Salle d'eau 260 CTAE8
A 7 A-7-450 Chambre 1 lit 400 CTAC8
A-7-451 Salle d'eau 400 CTAE8
A 7 A-7-460 Chambre 2 lits 260 CTAC8
A-7-461 Salle d'eau 260 CTAE8
A 7 A-7-470 Chambre 2 lits 260 CTAC8
A-7-471 Salle d'eau 260 CTAE8
A 7 A-7-480 Chambre 2 lits 260 CTAC8
A-7-481 Salle d'eau 260 CTAE8
A 7 A-7-490 Chambre 2 lits 260 260 CTAC8-E8
A 7 A-7-491 salle d'eau
A 7 A-7-500 Bureau médical 260 260 CTA C8- E8
A 7 A-7-510 bureau secrétariat 260 260 CTAC8-E8
A 7 A-7-520 bureau cadre %0 260 CTAC8-E8
A 7 A-7-150 Salle de réunion 200 150 CTAC8-E8
A 7 A-7-130 WC PMR 1 50 CTAC8-E8
A 7 A-7-120 WC PMR 2 50 CTAC8-E8
A 7 A-7-110 Rangement 50 CTAC8-E8
A 7 A-7-101 Local informatique 50 CTAC8-E8
A 7 A-7-690 hall ascenseur 250 CTA C8
A 7 A-7-100 sas CTAE7
A 7 A-7-090 Rangement 100 CTAE8
A 7 A-7-080 Rangement 150 CTAC8-E8
A 7 A-7-700 Rangement 100 100 CTAC8-E8
A 7 A-7-070 ASH 100 CTAES
A 7 A-7-040 Douche collective 200 CTAE8
A 7 A-7-030 Magasin 200 200 CTA E8-C8
A 7 A-7-020 Bureau Infirmerie 250 250 CTA E8-C8
A 7 A-7-010 PC infirmerie 150 150 CTA E8-C8
A 7 A-7-050 Utilités 100 CTAE7
A 7 A-7-060 Douche 100 CTAE8
A 7 A-7-061 WC 100 CTAE8
A 7 A-7-1040 Circulation 200 200 CTA E8-C8
A 7 A-7-1050 Circulation 200 200 CTAE7-C7
[ 1 | 16210 17200 0

Hypotheéses de calculs : Débit par local indiqué sur les plans également.
C5,C6,C7et C8 pour gaines de soufflage et E5,E6,E7etE8 pour gaines d’extraction
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2.2 BASE DE CALCULS PLOMBERIE SANITAIRE

2.2.1 Productlion d’eau chaude sanitaire

Sans objet — les installations existantes sont conservées depuis les colonnes verticales du niveau inférieur
(niveau é de la Tour).

2.2.2 Température de distribution d’eau chaude sanitaire
Afin de respecter les obligations définies par I'arrété du 30 novemlbre 2005 (risque de légionelle) et du DTU
60.11 (révisé 2013), la température d'eau en tout point du réseau sera supérieure & 50°C.

NB : Hors réseau bouclé, le volume d'eau compris dans la canalisation ECS au point de point de puisage
doit étre inférieur & 3 litres. La distance entre la boucle ECS et le point de puisage sera limité selon le
diamétre d cette condition principale.

2.2.3 Boucle d’eau chaude sanitaire

La température de la boucle d'eau chaude sanitaire sera strictement supérieure & 50°C. La chute de
température ne sera pas supérieure & 5°C.

On adaptera les nouvelles installations au régime de température existant et aux dispositions existantes
particulieres : bouclage d'eau chaude sanitaire avec collecteur des gaines verticales en toiture au niveau
8 (dito repérage sur plan joint)

2.3 REGLES A RESPECTER POUR LE CALCUL ET CHOIX DES MATERIELS

2.3.1 Vitesse de I'air en ambiance

Une vitesse limitée de I'air dans les locaux garantit le confort des usagers.

La vitesse frontale dans la zone d'occupation ne devra pas étre supérieure & :
e Bouches ef grilles de soufflage : 0,2 m/s
e Bouches ef grilles d’exfraction : 0.2 m/s

2.3.2 Circuit aéraulique

La vitesse dans les gaines de ventilation sera calculée afin d'obtenir un fonctionnement silencieux ainsi
qu'un équilibrage facile.
La vitesse ne devra pas étre supérieure Q :

e 4 m/s dans les collecteurs principaux.

e 3 m/s dans les gaines secondaires et aux piquages des diffuseurs ou grilles de ventilation.

Le coefficient de perte de charge sera inférieur & 1 Pa par métre.

2.3.3 Circuit d'eau de chauffage et rafraichissement

Dans les tuyauteries, la vitesse de I'eau sera déterminée de maniére a respecter une perte de charge
linéaire comprise entre 5 et 10 mm CE/ml pour les débits jusqu'a 3 000 litres/heure.
Pour les débits supérieurs, la perte de charge linéaire ne devra pas étre supérieure 15 mm CE/ml.
Les diametres des canalisations seront déterminés sur les bases suivantes :
Collecteurs en locaux techniques et faux-plafond des circulations :
e Vitesse maxi:1,5m/s
e Perte de charge maxi: 15 mm CE/ml

Tuyauteries dans les autres locaux :
e Vitesse maxi: 1 m/s
e Perte de charge maxi: 15 mm CE/ml
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2.3.4 Circuit Eau Froide et Eau Chaude Sanitaire

Pression garantie : 4 bars (& confirmer auprés du concessionnaire par I'entrepreneur).
Pression aux points d'utilisation : 3 bars maxi, 1,5 bars minimum au point le plus haut.
Les détendeurs régulateurs de pression sont prévus pour respecter ces pressions.

Débits et simultanéité : suivant DTU 60.11

Vitesses limitées  :
o Dans les distributions principales — collecteurs aériens/gaines techniques : 1.2 m/s
o Dans les distributions terminales : 0.7 m/s.
o Réseaux circulant dans les locaux de repos/sommeil : 0.5 m/s

2.3.5 Evacuations

Régime séparatif :
e EU-EV
o EP

Généralités : base de calcul et de conception des installations : NF 12 056 pour les débits, la simultanéité
et les diametres.

Eaux usées — Eaux vannes :
e Remplissage 5/10.

Pentes minimales :
e EU-EV:2cm/m.
e EP:1,5cm/m.
¢ Ventilations primaires : 0.5 cm/m.

2.3.6 Surpuissance des équipements

Production thermique :
e +20% des besoins & -10°C de température extérieure en hiver.
e +20 % des besoins & +37°C de température extérieure en été.

Appareil d’émission :
e +20% des besoins a -10°C de température extérieure en hiver.
e +20% des besoins d +37°C de température extérieure en été.

Ventilateur :
e Le débit des ventilateurs sera augmenté d’'environ 5 % du débit nécessaire.

2.3.7 Coefficient de simultanéité

Pour tous les appareils installés autre que les robinets de chasse, les coefficients seront calculés suivant la
norme NF-P-41.201 soit :
o y=1/(x-1)172
avec
o Xx=nb d'appareils, x> 5
o y= coefficients de simultanéité

2.3.8 Débits de base

Le débit de base des appareils sanitaires commmun sera a prendre égal aux valeurs indiquées ci-apres :
e Eviers, timbres d'office, vidoirs : 0.2 L/s
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e Lavabo:0.10L/s
e WC réservoir de chasse : 0.10 L/s
e Vasque :0.2L/s

2.3.9 Fourreaux

Toutes les canalisations qui fraversent des murs, cloisons ou planchers doivent étre protégées par des
fourreaux de dimensions appropriées de méme nature que les canalisations. A travers un joint de
dilatation, les fourreaux doivent étre distincts de part et d’autre du joint de dilatation et avoir une section
suffisante pour permettre le jeu des canalisations perpendiculairement a leur axe.

Les fourreaux ne doivent pas étre détruits, ni flués sous I'action de la température ou de charges apportées
par les canalisations.

Les fourreaux entre paroi coupe-feu doivent étre bourrés de facon durable par matériau empéchant la
propagation du feu

2.4 CONDITIONS ACOUSTIQUES

L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait qu'elle doit comprendre dans son prix forfaitaire toutes les
suggestions, fournitures ou travaux, pour arriver au respect des niveaux sonores, en tenant compte des
éléments de structure tels qu'ils sont prévus.
Le niveau de pression acoustique admissible d0 aux équipements de chauffage et de ventilation
respectera les normes en vigueur.
A chaqgue traversée de mur ou plancher, les gaines et les tuyauteries seront traitées acoustiquement pour
que d'une part ils n'engendrent pas de bruit par dilatation ou vibrations, et que d'autre part les traversées
ne provoquent pas de ponts acoustiques.
L'entrepreneur du présent lot doit s'assurer du respect des contraintes acoustiques, et signaler les
adaptations éventuelles de I'ensemble des titulaires des lots qui ne sont pas de sa responsabilité pour prise
en charge et réalisation.
Pour ce faire, et sans que cette énumération soit limitative, I'entreprise doit prévoir :
e Lesisolateurs (sous les socles et les pieces tournantes),
e Des fourreaux pour toutes les tuyauteries et gaines aux traversées des planchers et murs, y compris
rebouchage de I'espace entre |la tuyauterie et le fourreau,
e La pose de bande de caoutchouc entre les supports et la tuyauterie,
e Le choix des appareils doit étre fait avec une extréme précaution avec une sélection de la
puissance d la vitesse de ventilation moyenne pour les ventilo-convecteurs,
e Linstallation des gaines avec fraitements acoustiques.
e L'installation de caissons d'insufflation et d’extraction avec ajout de pieges a sons sur les réseaux
associes.

Il est & noter que ces exigences acoustiques se rapportent aux niveaux sonores globaux résultant
notamment des confributions suivantes :
e Bruit de régénération des bouches et grilles de soufflage,
e Bruit de régénération des bouches et grilles d'extraction,
e Bruit de régénération des parcours : clapets coupe-feu, vitesse en gaine, régénération par des
silencieux, registres, efc...
e Bruit des caissons de traitement d'air transmis par les gaines et arrivant dans le local par des
bouches d’extraction et de soufflage,
e Bruit rayonné par les équipements le cas échéant.

Et que c'est la somme de ces contributions, compris celle des autres corps d'état qui est & comparer aux
exigences, et non chaque contribution prise isolément.

Phase DCE - Novembre 2024 16/61



HB More Architectes REAMENGAGEMENT DES NIVEAUX 7 ET 8 DELATOUR A
BAT- CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON (84)
LOT 09 : CHAUFFAGE - VENTILATION - PLOMBERIE - DESENFUMAGE

3. CONSISTANCE DES TRAVAUX
3.1 ETENDUES DES PRESTATIONS

Pour I'ensemble des ouvrages décrits au présent document ou figurés sur les plans, I'entrepreneur titulaire
du présent lot doit fournir tous les travaux de sa profession conformes aux régles de I'art, et les fournitures,
ouvrages, accessoires, facons et sujétions annexes nécessaires & leur parfait et complet achévement.

Les entreprises sont tenues de prendre en compte la présence d’amiante selon le rapport diagnostic joint
au DCE. Ce rapport précise la présence d'amiante sur différents éléments : bande a joints, enduits,
revétements de sols, calorifuge, ... En fonction des travaux réalisés, un mode opératoire et/ou plan de
retrait sera demandé au présent lot.

3.2 LIMITES DES PRESTATIONS

e Alacharge dulot 10 CVC-PB :
e L'ensemble des prestations décrites dans le présent CCTP.
e L'ensemble des prestations nécessaires pour la bonne rédlisation et la bonne finition des
prestations décrites dans le présent CCTP.

e Alacharge du lot 11 Electricité Courants Forts :
e Lesamenées électriques a proximité des équipements selon précisions dans le présent CCTP.

e Alacharge du lot 12 Electricité Courants Faibles :

o L'ensemble des dispositifs de pilofages des nouveaux DAS de compartimentage et de
désenfumage relatif aux équipements centraux SSI du site pour tous les équipements requis (
clapet DAS gaines de ventilation CCF / volets et trappes de desenfumage VCCEF,...)selon
précisions dans le présent CCTP.

e Alacharge dulot 07 Revétements de sols :
e La fourniture et pose des siphons de sols selon repérage du plan plomberie.

e Alacharge dulot 01B Gros-CEuvre :
e Les dispositifs spécifiques (trémies, renforts , ...) pour les dispositions de désenfumage.
L'entreprise en charge du présent lot réalisera I'adaptation pour répondre a la réglementation
en vigueur et garantir la continuité de la sécurité incendie dans tous les autres niveaux.

3.3 LISTE DES DOCUMENTS / PLANS FOURNIS AVEC CE CCTP

Les documents plans suivants sont fournis avec ce CCTP & I'échelle 1/100 pour :
e Plan projet CV 101 chauffage- ventilation niveau 7 et 8 LT CTA / toiture,
e Plan projet PB 101 Plomberie Sanitaires niveau 7,
e Plan projet DF 101 Désenfumage niveau 7 et 8 LT CTA / Toiture
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4. TRAVAUX DE CHAUFFAGE ET DE TRAITEMENT D’AIR — VENTILATION
4.1 PRINCIPE

Etat des lieux de I'existant :

Le conditionnement d'air du niveau 7 est réalisé :

e Par 4 centrales de traitement d'air double flux N° 5, 6, 7 et 8 équipées de batteries d'eau chaude
et glacée pour un débit d'air de 20000 m3/h chacune. Ces centrales sont récentes. Elles
desservent les niveaux 2 & 7 de la tour A, avec un débit d'environ 4 x 4 000 m3/h pour le niveau 7,
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A partir des conduits collecteurs verticaux, des antennes de soufflage et d’exiraction via des clapets
coupe-feu 2 heures auto-commandés desservent en 4 secteurs I'ensemble des locaux et dégagements
du niveau 7.

Les collecteurs en acier galvanisé calorifugé cheminent en plénum du faux plafond.

Les antennes desservant les chambres sont équipés de clapets coupe-feu auto-commandés et de
registres manuels de réglage.

Les bouches sont raccordées par des conduits souples non isolées.

Les bouches de diffusion et de reprise sont toutes noircies.
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Dans beaucoup de locaux, elles sont colmatées par des cartons, et le niveau sonore des grilles de
diffusion est assez important.

Projet :
Les travaux prendront en compte I'ensemble des travaux préparatoires, des prestations provisoires et des
accessoires permettant de respecter le phasage des fravaux dans I'existant.

Les actions et prestations suivantes seront réalisées dans le cadre du projet :

La répartition des gaines sera adaptée aux zones de sécurité proposées car elles correspondent & ces
derniéres.

Ces adaptations s’effectueront en bout des réseaux de chaqgue secteur, elles éviteront la mise en ceuvre
de clapet coupe-feu complémentaires en limite de zones de sécurité du niveau.

Nous préconisons dans le cadre des travaux de réaménagement

e Leremplacement des 8 CCF existants au droit des conduits shunts, par des CCF asservis au SSl et a
réarmement électrique,

e Le nefttoyage complet des gaines de ventilation,

e Leremplacement partiel du calorifugeage des gaines selon la nécessité

La mise en ceuvre de registre manuel au droit des départs des antennes de soufflage dans les

circulatfions,

La mise en ceuvre de trappes de visites,

Le remplacement de I'ensemble des bouches et des gaines souples de raccordement,

La dépose éventuelle des CCF des chambres selon présence ou non d'amiante,

Le remaniement des réseaux en fonction du réaménagement des locaux.

La dépose et I'évacuation des équipements de Chauffage existants, compris le remplacement

par de nouveaux convecteurs électriques

4.2 TRAVAUX PREPARATOIRES DE CHAUFFAGE

4.2.1 Dépose et évacuation des systemes de chauffage existants

Les prestations comprennent, notfamment :
e Neutralisation électrique de chaque équipement.
e Dépose et évacuation des équipements décrits. La dépose est une dépose et évacuation
compléte comprenant les manutentions et fransports des équipements déposés.

L'entreprise titulaire du marché conformément aux dispositions du décret n°2020-1817 du 29/12/2020,

indiquera I'estimation de la quantité totale des déchets générés durant le chantier, en effectuant le tri-
sélectif dans les bennes prévues dans les installations de chantier.

4.3 EQUIPEMENTS DE CHAUFFAGE

En fonction de la désignation des locaux selon la liste ci-aprés, il sera prévu le chauffage par des
convecteurs électriques.

Le tableau ci-dessous est donné ¢ titre indicatif (Tableau Version février 2022), la validation sera d la
charge de I'entreprise en phase Exécution et selon le dernier plan d’aménagement du niveau selon
plans de détails de I'architecte.
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Convecteur
A 7 A-7-530 Bureau cadre 19,35 1500
A 7 A-7-530 Bureau polyvalent 18,35 1500
A 7 A-7-540 Bureau secrétaire 1835 1500
A 7 A-7-550 Bureau medical 19,35 1500
A 7 A-7-560 Chambre 2 lits 17,63 1500
A-7-561 salle d'eau 2,18
A 7 A-7-570 Chambre 2 lits 17,92 1500
A-7-571 Salled'sau 2,18
A 7 A-7-5B0 Chambre 2 lits 17,52 1500
A-T-581 salle d'eau 2,18
A 7 A-7-580 Chambre 2 lits 17,04 1500
A-7-591 Salle d'eau 2,18
A 7 A-7-600 Chambre 1 lit 1217 2000
A-T-601 Salle d'eau 23
A 7 A-7-610 Chambre 1 lit 12,86 1250
A-7-611 Salle d'eau 23
A 7 A-7-620 Chambre 1 lit 12,86 1250
A-T-621 Salle d'eau 2,3
A 7 A-7-630 Chambre 1 lit 12,86 1250
A-7-631 Salle d'eau 23
A 7 A-7-640 Chambre 1 lit 12,86 1250
A-T-641 Salle d'eau 23
A 7 A-7-650 Chambre 1 lit 12,86 1250
A-T-651 salle d'eau 23
A 7 A-7-660 Chambre 1 lit 12,86 1250
A-T-661 Salled'sau 23
A 7 A-7-670 Chambre 1 lit 11,27 2000
A-T-671 salle d'eau 2,99
A 7 A-7-240 Chambre 2 lits 17,07 1500
A-7-241 salle d'sau 22
A 7 A-7-250 Chambre 2 lits 17,82 1500
A-7-251 Salle d'eau 22
A 7 A-7-260 Chambre 2 lits 17,82 1500
A-7-261 Salle d'eau 22
A 7 A-7-260 Chambre 2 lits 17,82 1500
A-T-261 Salle d'eau 2,2
A 7 A-7-270 Chambre 2 lits 17,55 1500
A-7-271 salle d'eau 22
A 7 A-7-280 Chambre 2 lits 17,55 1500
A-T-2E1 Salled'sau 22
A 7 A-7-280 Chambre 2 lits 17,84 1500
A-7-291 salle d'eau 22
A 7 A-7-300 Détente 17,84 1500
A 7 A-7-190 Douche collective 882 750
A 7 | A-7-200 magasin 1503 750
A 7 A-7-210 PC infirmerie 23,75 750
A 7 A-7-220 Bureau infirmerie 12,28 750
A 7 A-7-230 Utilités 283 750
A 7 A-7-1B0 Sanitaires BA6 750
A 7 A-7-170 Local ASH 4,24
A 7 A-T-710 Local stockage 12,81
A 7 A-7-160 Déchets 10,76
A 7 A-7-150 Office 15,34
A 7 A-7-680  Hall Monte Malade et services 7462
A 7 A-7-1010 Circulation 65,42
A 7 A-7-1020 Circulation 27,53
A 7 A-7-1030 Circulation 110 1500+ 1000500

Tableau recap. Version février 2022.
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A 7 A-7-310 Détente 17,84 1500
A-7-311 Salle d'eau 2,2
A 7 A-7-320 Chambre 2 lits 17,84 1500
A-7-321 Salle d'eau 2,2
A 7 A-7-330 Chambre 2 lits 17,55 1500
A-7-331 Salle d'eau 2,2
A 7 A-7-340 Chambre 2 lits 17,55 1500
A-7-341 Salle d'eau 2,2
A 7 A-7-350 Chambre 2 lits 18 1500
A-7-351 Salle d'eau 1,79
A 7 A-7-360 Chambre 2 lits 17,84 1500
A-7-361 Salle d'eau 2,2
A 7 A-7-370 Chambre 2 lits 18 1500
A-7-371 Salle d'eau 1,79
A 7 A-7-380 Chambre 1 lit 12,86 2000
A-7-381 Salle d'eau 2,35
A 7 A-7-390 Chambre 1 lit 12,82 1250
A-7-391 Salle d'eau 2,35
A 7 A-7-400 Chambre 1 lit 12,82 1250
A-7-401 Salle d'eau 2,35
A 7 A-7-410 Chambre 1 lit 12,82 1250
A-7-411 Salle d'eau 2,35
A 7 A-7-420 Chambre 1 lit 12,61 1250
A-7-421 Salle d'eau 2,4
A 7 A-7-430 Chambre 1 lit 12,61 1250
A-7-431 Salle d'eau 2,5
A 7 A-7-440 Chambre 1 lit 12,61 1250
A-7-441 Salle d'eau 2,4
A 7 A-7-450 Chambre 1 lit 12,05 2000
A-7-451 Salle d'eau 2,3
A 7 A-7-460 Chambre 2 lits 14,7 1500
A-7-461 Salle d'eau 2,87
A 7 A-7-470 Chambre 2 lits 14,6 1500
A-7-471 Salle d'eau 2,71
A 7 A-7-480 Chambre 2 lits 14,66 1500
A-7-481 Salle d'eau 2,71
A 7 A-7-490 Chambre 2 lits 15,28 1500
A 7 A-7-491 salle d'eau 2,71
A 7 A-7-500 Bureau médical 19,75 1500
A 7 A-7-510 bureau secrétariat 19,62 1500
A 7 A-7-520 bureau cadre 19,62 1500
A 7 A-7-150 Salle de réunion 24,13 500
A 7 A-7-130 WC PMR 1 4,32
A 7 A-7-120 WC PMR 2 3,92
A 7 A-7-110 Rangement 2,85
A 7 A-7-101 Local informatique 6
A 7 A-7-690 hall ascenseur 22,81 500
A 7 A-7-100 sas 8,91 500
A 7 A-7-090 Rangement 4,13
A 7 A-7-080 Rangement 7,26 500
A 7 A-7-700 Rangement 8,25
A 7 A-7-070 ASH 4,18
A 7 A-7-040 Douche collective 12,02 750
A 7 A-7-030 Magasin 12,94 750
A 7 A-7-020 Bureau Infirmerie 19,56 750
A 7 A-7-010 PC infirmerie 11,62 750
A 7 A-7-050 Utilités 11,86 750
A 7 A-7-060 Douche 8,46 750
A 7 A-7-061 WC 8,46 750
A 7  A-7-1040 Circulation 101,32 1500
A 7 A-7-1050 Circulation 89,88 1500
1596,43 87250
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Description

Conformément au programme, il sera prévu le remplacement des convecteurs électriques
existants par la mise en ceuvre de radiateur type chaleur douce disposant d'un boitier de
commande économies d'énergie par détecteur automatique d’absence/ fenéfre ouverte.
Chaque appareil sera estampillé NF CE Electricité performance 3 étoiles classe Il IP 24 IK 08.

Régulation électronique de la température avec possibilité de verrouillage par code pin,
programmation journaliere et hebdomadaire avec pilotage selon la température de
consigne selon la réception des ordres de commandes.

Matériel préconisé : Modeéle Etic Compact de chez NOIROT ou équivalent pour alléege
disponible max de 65 cm.

300'W S0 W TEOW 100 W 1250 W 00 W 2000 W

L'implantation des appareils est donnée sur les plans joints au présent dossier.
Les appareils seront sélectionnés pour couvrir les besoins en hiver avec une majoration de 20%
L'ensemble des supports est & la charge du titulaire du présent lot.

Les supports des radiateurs seront adaptés au modéle sélectionné et au type de parois & I'appui. Dans le
cas de support Iéger, le titulaire devra la fourniture et pose de renfort pour garantir la fixation.

Puissance : a définir au titre du présent lot avec la réalisation des bilans thermiques et selon la localisation.
Electricité :

Raccordement de chaque appareil depuis I'alimentation électrique laissée & proximité par le lot Electricité
/ Courants forts.
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4.4 EQUIPEMENT DE CLIMATISATION TYPE MONOSPLIT POUR LOCAL INFORMATIQUE - VDI & SALLE
DE REUNION

La climatisation sera limitée au nouveau local VDI et & la salle de Réunion.
Chaque local sera traité de facon indépendante par des systemes & débit variable de réfrigérant
Inverter & détente directe de type Monosplit, fonctionnant au R410 de marque ATLANTIC ou équivalent.

e Puissance Frigorifique unitaire (G +35°C extérieur) selon type de local : 2 a 4 kW (mode réversible)

e Plage de fonctionnement rafraichissement : -10°C / +46°C
e Alimentation électrique : 230V / Monophasé / 50 Hz
e Nombre d'unités intérieures connectées : 1U.

4.4.1 Groupe extérieur

4.4.1.1 Unité extérieure Monosplit UE

L'entreprise présentera, a la remise de son offre, la sélection fournisseur du groupe extérieur en mettant en
avant les températures et les hygrométries relatives extérieures prises en compte.

Le groupe extérieur sera dimensionné et sélectionné pour fournir la puissance nécessaire pour maintenir
les conditions intérieures demandées aux points de fonctionnement correspondant aux conditions
extérieures de référence en toute saison.

L'unité extérieure comprendra les éléments suivants :

e Carrosserie en téle galvanisée revétue d'une résine polypropyléne imperméable.

e Echangeur fluide frigorigéne / air en cuivre et ailettes en aluminium revétues d'un film de résine
anticorrosion.

e Moto-ventilateur de type hélicoidal a plusieurs vitesses d moteur & courant continu d haut
rendement.

e Compresseur de type hermétique Swing.

e Ensemble de platines électroniques permettant le controle du systéme et la communication avec
I'unité intérieure,

e Ensemble de vannes d’arrét frigorifiques pour le raccordement des canalisations.

e Chassis de profilés métalliques renforcés sur lequel viendront s’adapter des panneaux rigides en
acier revétus d'une résine polypropyléne imperméable, démontables, pour faciliter I'accés a tout
I'équipement intérieur.

e Plotfs anti vibratiles au niveau du groupe extérieur sur la chaise installée en vide sanitaire au droit
du local Onduleurs.

Le circuit de réfrigérant comportera principalement une bouteille récupératrice de liquide, des vannes
d'arrét liguide et gaz pour le raccordement des tuyauteries, une vanne quatre voies permettant, selon les
besoins, la réversibilité de I'installation.

Les raccordements frigorifiques & l'unité extérieure devront étre brasés pour assurer une parfaite
étanchéité.

Les prestations comprennent notamment :

e La fourniture et mise en ceuvre du groupe extérieur.

e La fourniture et la mise en ceuvre du groupe extérieur sur une chaise mise en place au niveau
supérieure selon disposition en toiture du niveau 8.

e Le fransport, le grutage et la manutention de chaque groupe extérieur pour mise en ceuvre

e Le raccordement électrique pour chacun sur I'alimentation électrique laissée en attente &
proximité par le lot Courants forts.

e Lesraccordements des liaisons frigorifiques sur le groupe extérieur.

e Lacharge (et le complément de charge si nécessaire) en fluide frigorigene.

e La fourniture et la mise en ceuvre des bus de régulation et des licisons électriques entre le groupe
extérieur et I'unité intérieure.
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e La mise en service et les réglages nécessaires du groupe extérieur avec charge en fluide
frigorigéne, vérification de I'étanchéité de I'équipement et des raccordements des lidisons
frigorifiques, vérification du bon fonctionnement de la régulation, mise en service fournisseur et
vérification du bon fonctionnement de la commande générale.

NOTA BENE :
L'vtilisation de groupe extérieur utilisant le fluide R32 est proscrit dans le cadre de cet appel d’offres.

4.4.2 Unité intérieure monosplit

Chaqgue local sera traité par une unité de puissance variable, contrdlé individuellement et sélectionné
selon les différents bilans thermiques et calculs & réaliser. Les caractéristiques suivantes seront également
importantes dans la sélection de I'unité intérieure :

e Confort thermique et bonne adaptation de la puissance selon la configuration des locaux traités

et selon le volume des locaux.

¢ Confort acoustique.

e Confort aéraulique (vitesse de soufflage réduite).

e Consommation énergétique des ventilateurs réduite.

Fourniture, pose et raccordement d'une unité type Murale de marque ATLANTIC ou équivalent compatible
au R410 A selon UE
Le ventilo-convecteur sera équipé en standard d'une pompe de relevage des condensats.

Cet équipement aura les caractéristiques suivantes :

Type : Murale
Vitesse de sélection : Inférieur  NR 25.
Débit de soufflage : 5 vol/h minimum

Moteur 4 vitesses ramenées et disponibles sur bornier avec turbine basse consommation
Filtre en apatite de titane anti-allergéne régénérable, a efficacité G3

Modéle pour implantation en apparent dans le local & traiter.

Design soigné et conception épurée

Télécommande murale filaire permettant de contréler a distance I'unité intérieure.

L'implantation de I'appareil est donnée sur les plans joints au présent dossier : installation en position murale
en apparent.

L'ensemble des supports est d la charge du titulaire du présent lot. Les supports devront se reprendre depuis
la structure principale.

L'unité sera équipée d'une pompe de relevage selon besoin pour évacuation gravitaire sur réseau ler plus
proche.

4.4.3 Réseaux de liaisons frigorifiques

L'unité intérieure sera reliée au groupe extérieur UE par des réseaux de tuyauteries en cuivre de qualité
frigorifique, de diamétre adapté, associé a des raccords de dérivation REFNET ou des collecteurs fabriqués
par le fournisseur du groupe extérieur et de I'unité intérieure.

Tous les raccordements seront réalisés par brasure (entre 5 et 15 % d'argent), sous atmosphére neutre
(azote). Lors de la fixation des tuyauteries frigorifiques, I'entreprise veillera & tenir compte de la dilatation
linéaire du cuivre liée aux variations de température.

Les branches de raccords non utilisées seront obturées par brasure (bouchons fournis).

L'ensemble du réseau frigorifique sera pré-calorifugé par un isolant de 9 mm d’'épaisseur minimum.

Tous les bouchons devront également étre isolés au moyen de lisolant fourni et ensuite entourés de ruban
adhésif. Il sera nécessaire de lier l'isolation des raccords REFNET et celle des tuyauteries.

Le supportage des canalisations sera réalisé sur chemins de cdbles pour les colonnes montantes et les
colonnes horizontales. Les chemins de cdéble seront fournis et posés par le présent lot, ils chemineront
préférentiellement dans les circulations et en faux-plafond.
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Le présent lot prendra toutes les dispositions pour protéger ses tuyauteries (caniveaux en acier galvanisés)
des chocs, des intempéries et des rongeurs éventuels. Un capotage des cheminements des liaisons
frigorifiques a I'extérieur sera a prévoir. La prestation comprend également I'ensemble des supports
nécessaires pour tous les cheminements.

Une mise a I'épreuve de I'étanchéité du réseau sous 40 bars sera réalisée avant la mise en service de
I'installation avec réalisation d'un PV. Une recherche de fuite et une réparation du réseau sera réalisée si
les résultats de cette mise d I'épreuve ne sont pas concluants.

Le passage des liaisons frigorifiques a travers les murs existants et les dalles existantes sera réalisé par
I'entreprise en charge du présent lot, y compris réalisation des carrotages et réservations nécessaires.

4.4.4 Raccordements électriques et liaisons Groupe extérieur-Unités intérieures

Le groupe extérieur sera alimenté en monophasé 230 V a partir d’'une alimentation laissée en attente par
le lot Courants Forts. Il sera prévu, par le présent lot, une coupure de proximité pour le groupe extérieur.
L'unité intérieure associée sera alimentée en monophasé & partir des alimentations laissées en attente par
le lot Courants forts.

Une licison bus (série/paralléle) une paire, non polarisée, blindée assurera la communication entre le
groupe extérieur et I'unité intérieure associée. Cette licison et toute autre licison engendrée par la
régulation sont entierement & la charge du présent lot. Le passage du bus & travers les murs existants et
les dalles existantes sera réalisé par I'entreprise en charge du présent lot, y compris réalisation des
carrotages et réservations nécessaires.

4.4.5 Régulation :

Un contréle PID (Proportionnel Intégral et Dérivé) assisté par microprocesseur sera utilisé pour maintenir une
température ambiante, en optimisant les consommations électriques.

La régulation permettra également de détecter et d'identifier rapidement l'origine de tout défaut de
fonctionnement sur I'ensemble des équipements afin de permettre une intervention rapide et ciblée.

Une commande filaire murale sans affichage digital assurera un confréle individuel de chaque ventilo-
convecteur. Cette commande sera installée d proximité de la porte d’entrée du local Onduleurs.
Les principales fonctionnalités seront :
e Marche/arrét.
e Consigne de température.
e Choix des parameétres de ventilation : vitesse, balayage.
o Affichage du témoin d'encrassement du filtre.
e Limitation des températures de consigne.
Le thermostat régulateur sera mécanique et robuste.
La régulation sera réalisée a partir de la température de reprise sur I'appareil.
Alimentation électrique du thermostat régulateur depuis I'alimentation électrique du monosplit avec
protection électrique conforme NF C15-100.

4.4.6 Evacuation des condensats

Rédalisation de collecteurs horizontaux et de chutes en tuyau PVC rigide, agréé pour cet usage, marque
NF qualité M1, compris toutes pieces de raccord et de fixation, mis en place en faux-plafond ou gaine
technique suivant localisation, compris aftente au droit du bac de condensats de I'appareil.

Depuis la sortie des bacs la liaison avec I'attente sur collecteur sera réalisée en tuyau souple DN 16, compris
colliers de serrage et toutes sujétions.
Les collecteurs seront pourvus de tampons de dégorgement répartis comme suit :

e Qleurs extrémités

e aux changements de direction.
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Il sera prévu des siphons de parcours et, en téte de collecteur, un clapet équilibreur de pression d rondelle
guidée par axe central et protection polystyréne évitant d'éventuelles condensations, disposant d'un avis
technique du CSTB et présentant une entrée d’air sans réduction par rapport a la section du tube sur lequel
il est placé.

Les chutes seront raccordées sur le réseau d’EU défini au lot Plomberie.

Une vérification de I'écoulement et de I'étanchéité de I'évacuation des condensats sera réalisée.

Le cheminement des réseaux d’'évacuation des condensats a fravers les murs existants et les dalles
existantes sera réalisé par I'entreprise en charge du présent lot, y compris réalisation des carrotages et
réservations nécessaires.
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4.5 TRAVAUX DE VENTILATION
4.5.1 Principe

Les actions et prestations suivantes seront réalisées dans le cadre du projet :
La répartition des gaines sera adaptée aux zones de sécurité / compartimentages proposées selon les
plans SSI.

Ces adaptations s’effectueront en bout des réseaux de chaqgue secteur, elles éviteront la mise en ceuvre
de clapet coupe-feu complémentaires en limite de zones de sécurité du niveau.

4.5.2 Travaux préparatoires, Neutralisation, isolement, dépose et évacuation

Il sera prévu au titre du présent lot I'ensemble des prestations de neutralisation, d'isolement, de dépose
et d'évacuation des installations de ventilation existantes non conservées.

4.5.3 Nettoyage complet des gaines de ventilation

Il sera prévu au titre du présent lot I'ensemble des prestations de nettoyage des installations existantes
conservées.

Pour ce faire I'entreprise procédera au processus de nettoyage conforme aux normes de propreté des
systémes de ventilation EN 15-780 de décembre 2011, par le dépoussiérage des conduits de soufflage et
de reprise récupérés pour les nouvelles installations de traitement d'air (cadre de réhabilitation des
conduifs principaux)

La prestation comprendra principalement :

- La mise en place de ballons d’obturations ou bouchon au niveau des réseaux verticaux au N+7
afin d ‘éviter tout relargage des poussieres sur des étages inférieurs ou supérieurs

- Mise en propreté et désinfection des réseaux aérauliques de soufflage et reprise le nécessitant
(selon relevés techniques en milieu réel)

- Fourniture et pose de trappes de visites RRD 21/32 nécessaire a la parfaite conduite des
opérations.

- Surveillance de la propreté des réseaux par prélévements sur réseaux en fin de chantier.

4.6 ACTIONS A REALISER SUR LES INSTALLATIONS TECHNIQUES DE CONDITIONNEMENT D’AIR

4.6.1 Travaux d'adaptation sur existant pour incrémentation des prestations de réhabilitation du
niveau 7

Les fravaux seront réalisés en conservant le fonctionnement des autres niveaux au travers des installations
de fraitement d'air double flux de I'ensemble. Des registres, des bouchons et toutes les prestations
nécessaires seront prévues pour assurer une continuité de service et du fonctionnement des systemes de
ventilation mécanique double flux des autres niveaux pendant les phases de travaux.

Les réseaux de ventilation seront concus de facon évolutive et adaptée. Des extensions de réseaux
aérauliques, des registres d'isolement, des registres d'équiliorage provisoires et des mises au point
intermédiaires seront réalisées par I'entreprise en charge du présent lot afin d'assurer un fonctionnement
continu des installations de ventilation mécanique entre les phases et pendant I'ensemble des fravaux.
Cette liste de prestations n’est pas exhaustive et il appartient & I'entreprise en charge du présent lot de
détailler cette liste.

4.6.2 Rebouchages et calfeutrements

L'entreprise en charge du présent lot devra réaliser les rebouchages et les calfeutrements pour les réseaux
existants déposés et évacués lors de ces travaux. Le rebouchage des planchers sera réalisé en respectant
le coupe-feu a obtenir et le rebouchage des passages de réseau en facade devra respecter la finition de
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la facade existante. Le rebouchage des passages dans des parois étanchées devra comprendre
également la reprise de I'étanchéité dito existant.

Il sera prévu une provision de rebouchages et calfeutrements en fonction des diameétres de gaines
existants.

4.6.3 Protection incendie

A chaque ftraversée d'un plancher et au passage des parois coupe-feu et des zones de
compartimentage, le titulaire du présent lot aura a sa charge la fourniture, la pose et le raccordement
d'un clapet coupe-feu de section adaptée a la gaine de ventilation s'y raccordant.

Le clapet coupe-feu sera conforme & la norme NFS 61-937.

Il sera & réarmement électrique avec contact de postions début et fin de course et déclenchement par
CMSI a émission de tension provoquant le reléchement de ventouses magnétiques pour assurer la
fermeture automatique sur déclenchement de d'un détecteur de la zone concernée, ou manuellement
par bouton poussoir fonction du CMSI avec signalisation d'état d'attente et de sécurité.

Les boitiers de réarmement électriques de ces clapets coupe-feu seront installés sur I'armoire électrique
de la zone considérée. Le cablage et les prestations nécessaires pour réaliser ce réarmement & distance
seront réalisés par I'entreprise en charge du lot Electricité.

Ces clapets coupe-feu seront circulaires ou rectangulaires selon la section des gaines de ventilation.

Le titulaire du présent lot devra en phase EXE se mettre en relation avec les prestations spécifiées au cahier
des charges spécifique du systeme de sécurité incendie.

Certains conduits aérauliques existant ou neuf en acier galvanisé franchissant la zone de mise & I'abri
seront & rendre coupe-feu entre le clapet situé en sortie de gaine et la cloison délimitant la zone protégée.

Cette protection sera assurée par isolant CF de protection requise type ISOVER systeme U PROTECT® Wired
Mat4.0 ou par encoffrement spécifique répondant aux exigences de classement au feu (El 30 & EI120
selon les normes NF EN 1366).

L'entreprise titulaire du présent lot se référera aux conditions définies dans le rapport du bureau de
contréle.

Ces prestations sont & appliquer pour I'ensemble des gaines de ventilation au niveau 7 et notamment sur
les gaines existantes d’'exfraction E5 / E6 / E7 et E8 compris reprise du coupe-feu de chaque gaine
existante.

Pour les gaines de soufflage en paralléle C5/C6/C7 et C8 & équiper de clapet coupe feu, seule la gaine
— conduit métallique aéraulique existant C7 sera & habiller CF -REI60 au franchissement de la zone de mise
a I'abri entre le clapet sortie de gaine et la cloison délimitant la zone de protection incendie et la porte
DAS selon plan de compartimentage - voir plan SSI.

4.6.4 Gaines de ventilation

Fourniture et pose des réseaux de gaines en acier galvanisé circulaire ou rectangulaire suivant le débit et
section de passage.

Les gaines chemineront principalement en faux plafond des circulations pour les collecteurs & remanier et
dans les plafonds des locaux pour assurer les piquages terminaux selon les nouveaux agencements des
locaux.

Les raccords seront de fabrication d'usine, fixés soigneusement par des rivets et avec une étanchéité
assurée par un joint effectué au mastic.

Les gaines seront fixées aux éléments structurels du batiment par des colliers en deux parties réglables par
vis (feuillard non accepté). Ces colliers seront munis, sur leur face intérieure, d'une mousse acoustique
classée M1, afin de ne tfransmettre aucune vibration au bé&timent.

Le raccordement de chaque réseau de gaine d chaque antenne de CTA se fera selon le principe des
répartitions des débits projetés.

Les accessoires des gaines aérauliques possederont une étanchéité de classe B suivant la RT avec un
rapport d'essai CETIAT en cours de validité. lls seront constitués d'un joint double lévre pour réaliser
I'étanchéité du réseau.
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Les traversées de maconnerie seront munies de fourreaux.
Les calorifuges des gaines devront présenter une réaction au feu MO pour des isolants en position intérieure
au flux d'air et M1 au plus pour des isolants posés a I'extérieur des conduits.

Le titulaire du présent lot doit la fourniture, la pose et le raccordement des différents réseaux de gaines
suivants le plan de principe joint.

Soufflage/extraction en volume chauffé :

Réseau aérauligue en gaine acier galvanisé calorifugé thermiquement (25 mm de laine de verre,
revétement extérieur en aluminium renforcé d'une grille de verre) jusqu’aux diffuseurs. Le raccordement
terminal pourra étre réalisé par des gaines flexibles isolées MO.

Le passage des gaines aérauliques de soufflage/extraction a travers les murs et cloisons sera réalisé par
I'entreprise en charge du présent lot, y compris réalisation des carottages et rebouchages/calfeutrements
nécessaires.

4.6.5 Flexibles acoustiques M0

Les bouches et grilles seront raccordées au réseau principal par de la gaine flexible circulaire, en aluminium
et polyester multicouche, isolée par un matelas de laine de verre revétue intérieurement d'aluminium
micro perforé.

Gaine intérieure micro perforée (paroi multicouche aluminium/polyester).

Matelas de laine de verre (16 kg/ms) d'épaisseur 25 mm.

Pare-vapeur extérieur (complexe aluminium/polyester).

La gaine souple aura un classement au feu MO/M1.

4.6.6 Equilibrage et mises en service

L'ensemble des nouveaux réseaux mis en oeuvre et des réseaux existants modifiés seront rééquilibrés et
remis en service par I'entreprise titulaire du présent lot.

L'obligation de conserver un fonctionnement optimal dans I'ensemble des zones non touchées par les
fravaux impose ces mesures jusqu’au contréle global des centrales de traitement d’air.

Toutes les prestations nécessaires & cette continuité de service devront étre prises par I'entreprise titulaire
du présent loft.

Les registres & fournir au titre du présent lot seront du type accessoire d'équilibrage et de réglage du débit
accessible par le diffuseur du type Easyflux de marque FRANCE AIR ou équivalent s'intégrant parfaitement
dans les piquages des grilles de type DAP pour les modeéles plafonniers.

Dans le cas de grilles murales, il sera prévu le régulateur Easyflux associé au plenum insonorisé/isolé adapté
ala grille.

Le titulaire du présent lot devra installer autant de régulateur de ce type que de piquages nécessaires
selon étude d’exécution. Les EASYFLUX sont disponibles du @100 au @315.

Pour permettre un réglage complet, il sera prévu au titre du présent lot une campagne de rééquilibrage
sur I'ensemble des gaines de soufflage et de reprise via les CTA existantes.

Pour les petits terminaux des sanitaires 30 & 120 m3/h, afin de garantir le débit de la piéce, il sera prévu la
fourniture et pose de régulateur & emboitement dans gaine / manchon adaptée au débit requis et a la
pression (50- 250Pa pour la basse pression BP) - Régulateur de type MAR de chez ATLANTIC ou équivalent.
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4.6.7 Grille d’extraction type plafonniére

Le titulaire du présent lot doit la fourniture, la mise en ceuvre et le raccordement sur le réseau d'extraction
de grilles d'extraction en aluminium installées de facon plafonniére. La prestation comprend également

le registre de réglage du débit s'il n'est pas fourni directement avec

le diffuseur.

Description

Rendu esthétique

REPRISE installation plafonniére

Grille plafonniere. Diffuseur & intégrer dans
faux plafond tout type selon choix
architecturale.

Crille de type DAP pour montage plafond
modulaire selon le cas de chez France AIR
ou équivalent.

Couleur : RAL au choix de I'architecte.

comprend également le plénum de
raccordement de chaque grille avec registre
incorporé et téle d'égalisation du flux.
Dimensions : adaptées au débit et perte de
charge et aux exigences acoustiques
(NR<25).

Perte de charge max: 10 Pa.

Finition aluminium peint. La prestation ( )

Localisation :
e Voir tableau récapitulatif

4.6.8 Girille d’extraction type murale

Le titulaire du présent lot doit la fourniture, la mise en ceuvre et le raccordement sur le réseau d'extraction
de grilles d'extraction de facon murale. La prestation comprend également le registre de réglage du débit
fourni directement avec la grille s'il n'est pas possible de le placé directement sur la gaine de

raccordement en amont.

Description

Rendu esthétique

REPRISE

Grille de reprise en aluminium & ailettes fixes
inclinées & 45°, corps et encadrement en
aluminium.

Crille de type GRA de chez ATLANTIC ou

équivalent.

Finition aluminium anodisé ou peint teinte

RAL9016 (banc) selon choix architecte. —

Montage mural compris avec confre cadre et
plénum isolé adapté au type de grille.
Dimensions : adaptées au débit et perte de
charge et aux exigences acoustiques (NR < 25)
Perte de charge max : 10 Pa.

4.6.9 Bouches de soufflage / reprise universelle (<300 m3/h)

Le titulaire du présent lot doit la fourniture, la mise en ceuvre et le raccordement sur le réseau de soufflage
ou de reprise, circulaires pour installation en faux-plafond ou murales dans les locaux concernés. La
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prestation comprend également le registre de réglage du débit s'il n’est pas fourni directement avec la
bouche.

Débit d'air suivant plan et étude d'EXE de |'entreprise pour assurer la répartition selon les réseaux
collecteurs existants.

Description Rendu esthétique

Bouche de type LINE 4 ou de chez ATLANTIC ou
équivalent avec facade extra plate RAL blanc 9016
avec embase universelle pour manchons plastiques ou
métalliques.

Fixation par clips ou par emboitement dans manchons
Perte de charge max : 10 Pa.

Niveau sonore max : NR 25. y,
Déflecteurs fournis permettant I'orientation du flux d'air
selon choix de 2,3 ou 4 directions.

Localisation : selon plan dans locaux bureaux / détente/ office.

4.6.10 Diffuseur de soufflage plafonnier

Le titulaire du présent lot doit la fourniture, la mise en ceuvre et le raccordement sur le réseau de soufflage
de grilles de soufflage en aluminium installées de facon plafonniere. La prestation comprend également
le registre de réglage du débit s'il n'est pas fourni directement avec le diffuseur.

Les diffuseurs de soufflage auront une portée adaptée et permettront d'obtenir un bon effet Coanda.

Description Rendu esthétique

SOUFFLAGE installation plafonniere
Diffuseur circulaire plafonnier & jet d'air horizontal et
vertical en aluminium. Diffuseur a intégrer dans faux
plafond.
Grille de type DAP pour montage plafond modulaire selon
le cas de chez FRANCE AIR ou équivalent.
Couleur : RAL au choix de I'architecte.
Finition aluminium peint. La prestation comprend {/
également le plénum de raccordement de chaque grille
avec registre incorporé et téle d'égalisation du flux.
Dimensions : adaptées au débit et perte de charge et aux
exigences acoustiques (NR<25).
Perte de charge max : 10 Pa.
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4.6.11 Diffuseur de soufflage murale

Le titulaire du présent lot doit la fourniture, la mise en ceuvre et le raccordement sur le réseau de soufflage
de grilles de soufflage a double déflexion. La prestation comprend également le registre de réglage du
débit s'il n'est pas possible de le placé directement sur la gaine de raccordement en amont.

Description Rendu esthétique

SOUFFLAGE
Grille de soufflage double déflexion a ailettes
mobiles orientables individuellement selon 2
directions.

Grille de type GDD/ GDA de chez ATLANTIC ou
équivalent. L Tl
Finition aluminium anodisé, ou peint teinte RAL
9016 (blanc) selon choix architecte.

Montage sur plénum par vis non apparentes
grdce aux étriers livrés avec la grille.

La prestation comprend également le plénum
isolé de raccordement de chaque grille.
Dimensions : adaptées au débit et perte de
charge et aux exigences acoustiques (NR < 25)
Perte de charge max : 10 Pa.

5. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE DESENFUMAGE

5.1 PRINCIPE

L'entreprise titulaire du présent lot devra réaliser la mise d niveau du désenfumage du niveau 7 de la tour
A, tout en conservant le désenfumage destiné aux niveaux inférieurs.

Cette prestation comprendra au niveau 7 :

. Le remplacement des volets tunnels existants par des trappes VH aprés la reconstruction des
4 gaines d'extraction existantes : GD1 4 4 et selon I'aménagement des faux plafonds dans les

circulations

. La pose de nouvelles trappes de désenfumage type VB et VH sur I'ensemble des gaines : GD
5014

. La mise en ceuvre de grilles spécifiques en parois neuve pour assurer le transfert d'air de VB
vers VH

Cette prestation comprendra au niveau 8 :

. La mise en ceuvre de 2 clapets CF pour le raccordement des extracteurs existants aprés la
reconstruction des 2 gaines existantes dans les édicules techniques : VH GD 3 et 4

. La mise en place de 2 volets tunnels dans les 2 nouvelles souches maconnée de support avec
la tourelle d'extraction pour chacune : VH GD 3 et 4

. La mise en ceuvre de 2 caissons d’extraction sur chaise, compris gaines métalliques SF 4 heure,
raccordés aux souches métalliques isolées en toiture et de rejet d’'air: VH GD 5 et 6

. La mise en ceuvre de 4 souches métalliques avec grille pour prise d'air neuf, GD 11 & 14

. La création de 4 grilles de ventilation en facade pour les prises d’air neuf/ VB GD 7 & 10,

. Le raccordement électrique des extracteurs depuis les coffrets de relayage placés dans les
VTP des édicules Nord et Sud
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Pour les nouvelles installations de désenfumage mécanique dans un batiment existant, I'entrepreneur en
charge du présent lot réalisera les prestations suivantes comprenant la fourniture et la mise en ceuvre :
e Des Costieres métalliques isolés,
e Des tourelles et des Caissons d'extraction 400°C 2h, y compris raccord sur frainasses en gaines
métalliques installées a I'extérieur (en partie calorifugées et revétues par tole isoxale) pour
évacuation des fumées,
e ['alimentation électrique de la tourelle et du caisson d'extraction réalisée par le présent lot
depuis les coffrets de relayage. L'ensemble des caissons et des tourelles de désenfumage sera
équipé de pressostats pour renvoi d'information sur les coffrets de relayage. Les sectionneurs de
proximité du caisson et de la tourelle seront & la charge du titulaire du présent lot.
¢ Gaines métalliques installées a I'extérieur (en partie calorifugées et revétues par téle isoxale),
e Volets tunnels de désenfumage et de grilles d'extraction,
e Toutes les commandes de volets ou frappes de désenfumage seront & émission de courants
avec contact de position.
e Fourniture et mise en ceuvre de coffrets de relayage, y compris actionneurs par clef de
télécommande de réarmement et arrét pompier.

La réalisation des gaines et des trémies dans les ouvrages béton ne font pas partie du présent lot, ainsi que
les reprises d'étanchéité, mais I'entreprise se chargera des plans d'exécution permettant de garantir la
mise en ceuvre et les essais de I'ensemble de la prestation.

N.B Si le matériel a installer par le titulaire du présent lot n'est pas compatible au gabarit du monte-

charge et ce jusqu’au dernier niveau selon définition au présent projet, il devra a sa charge prévoir les
moyens nécessaires de levage pour la mise en ceuvre des équipements.

5.2 EXTRACTEUR DE DESENFUMAGE TYPE CAISSON

Fourniture et mise en ceuvre par le titulaire du présent lot des caissons de désenfumage installé sur la toiture
terrasse du batiment.
Les caissons respecteront les spécificités liées aux fonctions de désenfumage et selon le cahier des charges
fonctionnel avec le SSI et auront les caractéristiques suivantes, a savoir :
e Caisson en tdle d'acier galvanisé renforcée par des profils Oméga longitudinaux et fransversaux,
e Moteur asynchrone de classe IP 55 monté hors de la veine d'air assurant I'entrainement d'une
turbine a réaction en acier galvanisé,
Moteur réglable par variateur en tension ou fréquence,
Panneaux démontables,
Turbine de type centrifuge a réaction double ouie, en acier galvanisé, éqguilibrée dynamiguement.
Température ambiante max : 60°C.
Caisson d’extraction 400°C 2H agréé pour le désenfumage.

NB : Le dimensionnement de chaque caisson se fera en tenant compte des pertes de charges / débit par
gaine pour permetire a terme I'usage sur 'ensemble des 7 niveaux de la tour. Le titulaire du présent lot
prendra en charge (avec le fabricant) cette fonction et devra le faire mentionner dans son étude d’Exe.

Le raccordement électrique est A réaliser par le titulaire du présent loft. Il sera réalisé en pyrocéble depuis
le coffret de relayage.

Le refoulement du caisson sera raccordé sur une gaine métallique, remontant jusqu'd I'acrotere de
I'édicule technique (Voir détail).

La prestation comprend également :
e Le grutage et la manutention du caisson d’extraction pour mise en place de celui-ci sur la toiture
ferrasse.
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e Le supportage de ce caisson en console surle mur béton des édicules, pour atteindre une hauteur
d'installation respectant les dispositions du DTU 43.11 relatif & I'étanchéité des toitures terrasses et
d la hauteur libre sous les égquipements techniques.

Localisation
e Caisson d'extraction VH GD é : Débit 17 280 m3/h (comprenant une surcapacité de 20 % du débit
nominal de 14 400 m3/h),
e Caisson d'extraction VH GD 5 : Débit : 17 280 m3/h (comprenant une surcapacité de 20 % du débit
nominal de 14 400 m3/h),

5.3 EXTRACTEUR DE DESENFUMAGE — TOURELLES CREEES

Fourniture et mise en ceuvre par le titulaire du présent lot de nouvelles tourelles de désenfumage installée
en toiture terrasse du batiment.
Les tourelles respecteront les spécificités du chapitre 7.1 et aura les caractéristiques suivantes, & savoir :

o Turbine : Roue da réaction en acier galvanisé, équilibrée statiqguement, avec moyeu en aluminium
Moteur & bride, protection IP55. Classe F monophasé ou triphasé
Embase, pieds, plateau, grilage en acier galvanisé
Caches colonnes en téle pré-laquée
Capot moteur en polyéthyléne
Ailettes directionnelles en ABS de couleur anthracite, résistantes aux UV. Systéme & blocage
d'ailettes trois positions : fibres. fermées, ouvertes,

O O O O O

NB : Le dimensionnement de chaque tourelle se fera en tenant compte des pertes de charges / débit par
gaine pour permettre a terme I'usage sur I'ensemble des 7 niveaux de la tour. Le titulaire du présent lot
prendra en charge (avec le fabricant) cette fonction et devra le faire mentionner dans son études d’Exe.

Spécifications technigues
- Ensemble turbine-moteur monté sur plateau et supporté par quatre pieds-colonnes reposant sur
une embase avec cédne d'aspiration formé par repoussage. Contréle d'équilibrage systématique
par mesures de vibrations
- Protection du moteur par capot muni :
o de quatre ouvertures pour ventilation du moteur,
o d'un emplacement pour intégration du sectionneur de proximité,
- Systémes d'ailettes pivotantes a ouverture automatique pour jet vertical
- Grillage de protection et anti-volafiles

Composants annexes :
- Kit de rejet vertical avec 4 déflecteurs en acier galvanisé,
- Cadre de basculement en acier galvanisé,
- Clapet anti-retour en acier galvanisé et lames aluminium
- Costiére isolée pour toit plat
- Une étiquette rouge avec gravure blanche précisant le numéro de I'extracteur.

Le raccordement électrique sera réalisé par le titulaire du présent lot. Il sera réalisé en CR1 C1 depuis le
coffret de relayage.

La prestation comprend également :
e Le grutage et la manutention de la tourelle pour mise en place de celle-ci sur la toiture.
e Leraccordement de la tourelle sur la gaine de désenfumage.

Localisation
e Tourelle Extraction VH GD 3 : Débit : 8 640 m3/h (comprenant une surcapacité de 20 % du débit
nominal de 7200 m3/h)
e Tourelle Extraction VH GD 4 : Débit : 8 640 m3/h (comprenant une surcapacité de 20 % du débit
nominal de 7200 m3/h),
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5.4 COFFRETS DE RELAYAGE DES EXTRACTEURS DE DESENFUMAGE

Le présent lot devra la fourniture et I'installation des tourelles et des caissons, des coffrets de relayage de
désenfumage d commande électronique fonctionnant avec les différents types de télécommande.
Centralisation des défauts et affichage digital codé du défaut :
e présence tension,
interrupteur ouvert,
arrét pompier,
contréle d'isolement,
inversion de phase.

Le coffret de relayage sera un boitier étanche et résistant aux chocs, IP 65, avec paftes de fixation.
Contacteurs anti-retours.

Le coffret bénéficie d'un marquage "NF coffrets de relayage pour ventilateurs de désenfumage ", justifiant
de la conformité & la norme NF S 61937, aux caractéristiques du réglement particulier R278 et garantissant
le contréle de fabrication.

Les coffrets de relayage ne sont pas installés au droit des extracteurs, ils sont déportés dans des placards
VTP situés dans les locaux techniques de ventilation Nord et Sud

Le raccordement électrique des coffrets de relayage est d la charge du présent lot.

Les caissons et les tourelles seront équipés d'interrupteur de proximité et de pressostat, les liaisons de ces
organes, ainsi que la liaison d'alimentation entre les extracteurs et les coffrets sont & la charge du présent
lot.

Le présent lot doit participer & la coordination pour la compatibilité des systémes et participer aux essais
d'ensemble du systéme de sécurité.

Les liaisons d'alimentation et de controle d'état seront posés sur des chemins de cébles type dalle marine
réservés aux réseaux de sécurité. Les parcours extérieurs s'effectueront sous gaines ICTA noir Anti-UV
placées dans un chemin de céble capoté.

Localisation selon plan de repérage niveau 8 :
e VTP Nord pour I'extracteur de la VH GD 3
e VTP Nord pourle caisson dela VHGD 5a /b
e VTP Sud pour I'extracteur de la VH GD 4
e VTP Sud pourle caissondela VHGD 6a /b

5.5 GAINES COUPE FEU 60-90-120 MN

Le titulaire du présent lot doit la fourniture, Ia mise en ceuvre et la pose d'une gaine coupe-feu réalisée en
Vermiculite (Glasroc) ou silicate de calcium (Promat) bénéficiant d'un PV de résistance au feu pour
conduits de désenfumage ayant un degré coupe-feu conforme (2 heure - El 120)
La gaine sera :

e Assemblée par brides boulonnés

e Equipée de raidisseurs internes avec tube acier de 16 mm ou externes au pas de 600

mm avec corniere de 30 x 30 mm
e Equipée de berceaux de suspension

Le titulaire du présent lot prévoit de fournir le PV de résistance au feu en cours de validité au maitre
d’'ceuvre et bureau de contrdle avant mise en ceuvre.

En application de I'IT 246 art. 3.4 et 3.7, il est précisé par le bureau contrble APAVE, les dispositions
principales & respecter :
- Les gaines de désenfumage doivent étre de résistance au feu équivalentes aux parois et
planchers traversés (feu intérieur)
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- Gaine horizontale de désenfumage prévue de résistance au feu CF 60 mn fraversant des
cloisons au r+7

- Gaine verticale de désenfumage prévue de résistance au feu CF 90 mn et traversant les
planchers

Localisation au niveau 8 toiture :
e VTP Nord pour VH GD 3
e VTP Sud pour VH GD 4
e Machinerie ascenseur pour VB GD 7 et 8

5.6 GAINES METALLIQUES EN TOITURE

Le titulaire du présent lot doit la fourniture, la mise en ceuvre et la pose de gaines métalliques en 15/10éme
permettant de restituer une stabilité au feu '4 h qui sera :

e Assemblée par brides boulonnés.

e Equipée de raidisseurs internes avec tube acier de 16 mm ou externes au pas de 600 mm

avec corniere de 30 x 30 mm

e Equipée de berceaux de suspension.

e Equipée de supports adaptés sur la toiture terrasse existante.

e Prise d'air en sifflet avec grille anti-volatile

Ces gaines seront raccordées par une piece de transformation avec double collerette permettant le
raccordement de la gaine d une costiere métallique isolée dans le cas de création de la gaine
Le présent lot devra la fourniture des costieres métalliques au droit des ouvertures crées.

Localisation :
e Gainecréée VHGD 5
e Gaine créée VH GD 6

5.7 SOUCHES METALLIQUES D’AMENEE D’AIR

Le titulaire du présent lot doit la fourniture, la pose et la mise en ceuvre d'édicules de toitures pour les prises
d’'amenée d'air créés.

Les édicules seront en aluminium anodisé naturel, constitués de lames en Z faisant office de pare-pluie et
grille anti-volatiles.
Ces édicules seront installés sur des costieres métalliques isolés a la charge du présent lof.

Locadlisation terrasse niveau 8 :
e VBGD 11,12, 13 et 14 pour Su =0.4 m? ( selon débit 7200 m3/h unitaire et V=5 m/s max.)
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5.8 TRAPPES 1 OU 2 VANTAUX SUR GAINES DE DESENFUMAGE CREEES

Les trappes sur les gaines de désenfumage seront montés sur les gaines CF  type en Vermiculite (Glasroc
® de chez PLACO ou équivalent) ou silicate de calcium (type PROMATEC® de chez Promat ou
équivalent).
Les trappes de désenfumage devront posséder un proces verbal de mise en ceuvre spécifique a ce type
de conduit.
il est précisé par le bureau contréle APAVE, les dispositions principales a respecter :

- Les volets et trappes air neuf (VB) seront prévues CF 1h (60 mn mini)

- Les volets et trappes fumées (VH) seront prévues CF Th30 (90 mn mini)

Le titulaire du présent lot doit la fourniture, pose et raccordement de volets de désenfumage constitués :
e d'un corps rectangulaire et d'une lame en matériau réfractaire sans amiante.
e d'unjointintumescent d'étanchéité a chaud.
e d'un élément de raccordement en téle d'acier galvanisé d chaque extrémité :
- soit des manchettes lisses.
- soit des brides.
- soit des viroles circulaires.
d'un mécanisme de commande spécifique.
de contacts de position début de course et fin de course.
Réarmement électrique avec coffret de transformation.
De grille d’habillage en aluminium sur chdssis pivotant de type GPAV de marque VIM ou
équivalent (avec ailettes a profil bombé inclinées a 45 ° vers le bas ou le haut selon besoin en VB
ou VH. Cadre aux formes arrondies et ailettes en aluminium anodisé teinte naturelle.

En position d'attente, la lame est fermée. Sur ordre du C.MS.I. (Centralisateur de Mise en Sécurité
Incendie), la lame s'ouvre et se met en position de sécurité en pivotant sur son axe par le déclenchement
d'une ventouse électromagnétique (montée de série - tension a valider avec le coordinateur SSI).

La remise en position d'attente de la lame est obtenue a distance par réarmement motorisé. Le titulaire
du présent lot prévoit le raccordement électrique de ces trappes depuis le CMSI ainsi qu'une alimentation
électrique de sécurité.

Les vitesses d'extraction au niveau des trappes de désenfumage seront inférieures ou égales & 8 m/s.

Les trappes disposeront d'un PV de résistance au feu en cours de validité a remettre au maitre d'oeuvre
et bureau de contréle avant mise en ceuvre. Les trappes devront étre d'un degré coupe-feu requis
minimum CF 90 minutes.

Localisation — Voir plan de repérage SSI Niveau R+7 :

e VHGDnNn®1:DF7.1.2 & dimensionner pour 7200 m3/h
VH GD n°2 : DF 72.2 & dimensionner pour 7200 m3/h
VH GD n°3: DF 7.1.5 & dimensionner pour 7200 m3/h
VH GD n°4 : DF 7.2.7 & dimensionner pour 7200 m3/h
VH GD n°5a : DF 7.1.7 & dimensionner pour 7200 m3/h
VH GD n°5b : DF 7.1.8 & dimensionner pour 7200 m3/h,
VH GD n°6a : DF 7.2.4 & dimensionner pour 7200 m3/h,
VH GD n°6b : DF 7.2.5 & dimensionner pour 7200 m3/h,

VB GD n°7 : AN 7.1.3 Su 0.4 m?
VBGDN®8:AN7.1.4 Su0.4m?
VB GD n®?: AN 7.2.1 Su 0.4 m?
VBGDN®°10: AN 7.2.8 Su0.4m?2
VBGDN®°1T:AN7.1.1 Su0.4m?2
VBGDN®12: AN 7.1.6 Su0.4m?2
VB GDN®°13: AN 7.2.3 Su0.4m?2
VBGDN®°14: AN 7.2.6 Su0.4m?2
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5.9 TRAPPES 1 OU 2 VANTAUX SUR GAINES DE DESENFUMAGE EXISTANTES

Le présent lot devra le remplacement des trappes existantes, la prestation comprendra donc la dépose
des trappes qui sera réalisé en coordination avec le lot courants faibles pour la neutralisation des licisons
de pilotage et de contréles. La déconnexion des frappes est & la charge du présent lot, ainsi que la dépose
et I'évacuation.

Les trappes sur les gaines de désenfumage seront montées sur les gaines existantes et auront les mémes
caractéristiques que les tfrappes de désenfumage des gaines créées.

La surface utile pour les amenées d'air sera déterminée avec comme hypothése une vitesse max de 5
m/s.

Les gaines existantes ne permettant pas de répondre d ces dimensions sont & créer pour répondre aux
besoins de sécurité incendie.

Localisation : VB GD 7 Et VB GD 8 existante Su = 0.36 m? dim. 600 x 600 — Non conforme pour Su=0.4m? )

5.10 _GRILLES DE TRANSFERT EN PAROI SEPARATIVE

Le présent lot devra la fourniture et mise en ceuvre de grilles de
transfert spécifiques permettant la circulation de I'air pour les besoins
de désenfumage de la VB GD 14 via la VH GD 0éb.

Ces grilles seront placées en partie haute de la paroi pour garantir la
circulation de I'air sans entrave, la fourniture et mise en ceuvre seront
assurées par le fitulaire du présent lot & partir des plans d'exe d fournir
au plaquiste avec chevétre adapté afin de mettre les 2 grilles dos &
dos dans I'épaisseur de cette cloison.

A savoir: Grilles d’habillage en aluminium de type & noyau fixe soudé
au cadre GFAV de marque VIM ou équivalent (avec ailettes a profil
bombé inclinées a 45 ° vers le haut - Cadre aux formes arrondies et
ailettes en aluminium anodisé teinte naturelle.

Localisation : Paroi séparative avec la circulation du local SAS gardien au niveau de I'aménagement de
la zone USMP.

Su = 0.40 m? soit un dim. mini de grille pour S= 0.44 m? (dim. 800 x 565 ht — & confirmer en phase EXE selon
études dans son ensemble a charge de I'entreprise titulaire du présent lot)
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5.11 VOLETS TUNNELS DE DESENFUMAGE AU R+8 POUR TOURELLE D’EXTRACTION

VHGD 3 et4
a créer

VHGD let2
existant

Volet tunnel CF

Local Technigue CTA
ol
1

, [Gaine coup: feu llecteur 2800 Gaine coupe feu
Y ] avec flocage Coupe feu 2h

L=

Extracteur i&d senfumage

origine Nord & IL.u::l‘

Debit : 2x10 800 m=/h Edicule technique
! au R+8

bosscsmnn R ] [

Les volets de désenfumage sur les gaines de désenfumage sont a disposer en lien avec le dispositif
spécifique au niveau de |'édicule technique au r+8 pour assurer la continuité du désenfumage.

Ces volets seront montés sur les gaines CF & réaliser pour assurer la licison avec la tourelle d'extraction
selon définition au chapitre 5.3 pour VH GB 3 et VH GB 4 selon plan de détails ci-dessus et zoom détaillé
de la sortie sur édicule ci-apres.

Les volets de désenfumage devront posséder un proces-verbal de mise en ceuvre spécifique a ce type
de conduit.

Le titulaire du présent lot doit la fourniture, pose et raccordement de volets de désenfumage constitués :
e d'un corps rectangulaire et d'une lame en matériau réfractaire sans amiante.
e d'unjointintumescent d'étanchéité a chaud.
e d'un élément de raccordement en téle d'acier galvanisé a chaque extrémité :
- soit des manchettes lisses.
- soit des brides.
- soit des viroles circulaires.
e d'un mécanisme de commande spécifique.
e de contacts de position début de course et fin de course.
e Réarmement électrique avec coffret de fransformation.

En position d'attente, la lame est fermée. Sur ordre du C.M.S.l. (Centralisateur de Mise en Sécurité
Incendie), lalame s'ouvre et se met en position de sécurité en pivotant sur son axe par le déclenchement
d'une ventouse électromagnétique (montée de série - tension & valider avec le coordinateur SSI).

La remise en position d'attente de la lame est obtenue a distance par réarmement motorisé. Le titulaire
du présent lot prévoit le raccordement électrique de ces volets depuis le CMSI ainsi qu'une alimentation
électrique de sécurité.

Les vitesses d'extraction au niveau des trappes de désenfumage seront inférieures ou égales a 10 m/s.

Le volet tunnel disposera d'un PV de résistance au feu en cours de validité d remettre au maitre d'oeuvre
et bureau de contréle avant mise en ceuvre. Le volet tunnel devra étre d'un degré coupe feu 2 heures.

Locadlisation :
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e VH GD n°3 débit : 7 200 m3/h dans la souche maconnée de I'édicule 8
e VH GD n°4 débit : 7 200 m3/h dans la souche maconnée de I'édicule 8

DETAIL SORTIE

\ToureHe de désenfumage

Portilion

Etanchéité|

Bloc Béton avec ouverture
__|pour manipulation boitier

—_— 4 Volet tunnel
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o
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5.12 CLAPETS COUPE FEU 2 HEURES SUR GAINES DE DESENFUMAGE AU R+8 POUR TOURELLE
D’EXTRACTION

Le titulaire du présent lot aura & sa charge la fourniture, la pose et le raccordement de clapet coupe-feu de
section adaptée d la gaine de ventilation (Diametre 600 mm) s’y raccordant.

Le clapet coupe-feu sera conforme & la norme NFS 61-937.

Il sera d réarmement électrique avec contact de postions début et fin de course et déclenchement électrique
depuis le CMSI.

Ces clapets coupe-feu seront circulaires selon la section des gaines de ventilation.

Localisation au niveau 8 :

e VH GD n°3 débit : 7 200 m3/h sur gaine existante d'extraction
e VH GD n°4 débit : 7 200 m3/h sur gaine existante d'extraction

Le dispositif de réarmement des CCF créés sera installé dans le local SSI.

5.13 GRILLES EXTERIEURES EN FACADES POUR PRISE D’AIR NEUF / VB AU R+8

Le titulaire du présent lot prévoit la mise en ceuvre d'une grille extérieure par pluie en acier galvanisé
équipé d'un grillage galvanisé anti-volatiles.
Type ATSON de chez France air ou équivalent

Localisation :
e Prise d'air AN des gaines pour VB GD 7,8,9 et 10
e Su=0.4 m2pour chacune (7200 m3/h - V= 5m/s max.)
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5.14 COMMANDES POMPIER - SECURITE

Le ftitulaire du présent lot prévoit la fourniture, la pose et le raccordement par systéme d'extraction de
désenfumage des équipements suivants, a savoir :

e Boitier de réarmement a clef non maintenue

e Boitier d'arrét pompier & clef.

Le titulaire du présent lot prévoit I'étiquetage et le repérage des équipements.
Le présent lot devra I'alimentation TBTS & partir de I'alimentation laissée en attente dans les placards
courants faibles de chaque ZC.

Localisation :
e Placard Cfa selon repérage sur plan SSI.
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6. TRAVAUX DE PLOMBERIE

6.1 PRINCIPE

Etat des lieux de I'existant :

Distribution EFS, ECS et Bouclage ECS

Les réseaux de distribution EFS, ECS sont principalement réalisés en acier galvanisé pour toutes les
distributions principales cheminant dans les gaines techniques, un bouclage de I'ECS a été réalisé en
PVC pression par un collecteur situé en toiture.

Un programme de réfection compléte de la distribution est en cours de réalisation. L'entreprise fera une
visite des lieux pour se rendre compte des fravaux et limites de prestations.

Réseaux d’eaux usées — Evacuation Equx pluviales

Les réseaux d'eaux usées sont réalisés en mode séparatif Eaux usées — Eaux vannes.

Les canalisations sont réalisées principalement en fonte SMU. Les raccordements des différents appareils
sanitaires sur les chutes eaux usées ou eaux vannes se font par des réseaux en PVC en horizontal jusqu’d
la chute fonte la plus proche.

Les eaux pluviales sont collectées par des réseaux en fonte.

Appareils sanitaires

Les appareils sanitaires équipant les différents locaux du batiment datent, pour la plupart, de I'origine du
batiment. Ces équipements sont donc vieillissants, mal adaptés aux nouvelles normes PMR et peu
économes en eau.

Il sera prévu la dépose et I'évacuation des appareils sanitaires existants dans les zones de travaux et le
remplacement de ces équipements par de nouveaux matériels plus adaptés.

De plus, beaucoup d'appareils ont été déposés au niveau des sanitaires des chambres.

6.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

6.2.1 Neutralisation, dépose et évacuation des systemes de plomberie sanitaires existants

L'entreprise en charge du présent lot doit prévoir la réalisation des actions suivantes sur les installations de
plomberie sanitaires existantes :

e L'isolement hydraulique, la vidange, la dépose et I'évacuation de I'ensemble des installations
sanitaires existantes y compris appareils sanitaires, alimentations en eau chaude et en eau froide
et réseaux d'évacuation EU-EV existants.

e Le bouchonnage, la dépose et I'évacuation des réseaux d'évacuation EU-EV existants non
réutilisés.

L'entreprise titulaire du marché conformément aux dispositions du décret n°2020-1817 du 29/12/2020,
indiquera I'estimation de la quantité totale des déchets générés durant le chantier, en effectuant le tri-
sélectif dans les bennes prévues dans les installations de chantier.

Il sera prévu la neutralisation, I'isolement, la dépose et I'évacuation des installations de plomberie sanitaires
existantes non conservées.

S'il est obligatoire de rédaliser une coupure d'eau au niveau d'un service en fonctionnement, une
demande sera réaliseée suffisamment en avance au maitre d’ouvrage pour pouvoir organiser cette
coupure.

Les actions et prestations suivantes seront réalisées dans le cadre du projet :
e Fourniture et mise en ceuvre de nouveaux réseaux EFS, ECS et Bouclage ECS adaptés aux nouveaux

besoins et appareils sanitaires. Raccordement des nouveaux réseaux sur les colonnes existantes.
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e Remplacement complet des canalisations d'évacuation du niveau 6 situées dans les gaines
technigues au droit des nouveaux locaux sanitaires : Utilités, WC, douches personnels et douches
collectives du secteur Nord et SUD

e Remplacement des chutes d'eaux pluviales existantes situées dans les niveaux 7 et 8.

e Remplacement des appareils des sanitaires des chambres

e Mise en ceuvre de nouveaux appareils sanitaires dans les locaux communs réhabilités.

e Fourniture et mise en ceuvre de nouveaux appareils sanitaires adaptés aux normes PMR. Nombre
et type d’'appareils déterminés selon les fiches locaux.

¢ Installations de paillasse dans office, bureau et PC infirmier selon programme.

6.2.2 Equilibrage et mises en service

Les fravaux seront réalisés en fonction des phasages de travaux successifs. A I'issue de chacun, I'ensemble
des nouveaux réseaux mis en ceuvre et des réseaux existants modifiés seront rééquilibrés et remis en service
par |'entreprise titulaire du présent lot.

L'obligation de conserver un fonctionnement optimal dans I'ensemble des zones non touchées par les
fravaux durant les fravaux impose ces mesures.

Toutes les prestations nécessaires & cette continuité de service devront étre prises par I'entreprise titulaire
du présent lot.

6.2.3 Vannes d’isolement et prestations pour adaptation aux travaux en phases successives

Selon les fravaux envisagés et les diverses dispositions des installations existantes, des vannes d'isolement
et toutes les prestations nécessaires seront prévues pour assurer une continuité de service et du
fonctionnement des systemes de plomberie-sanitaires dans les niveaux maintenus en fonctionnement et
pendant I'ensemble des travaux. Les réseaux de distribution d'eau froide sanitaire, d'eau chaude sanitaire
et d'évacuation EU-EV seront congus de facon évolutive et adaptée.

Des alimentations provisoires en eau froide sanitaire et en eau chaude sanitaire compris son bouclage et
des évacuations provisoires d'Eaux usées et eaux vannes seront a prévoir pour assurer la continuité de
fonctionnement des systemes de plomberie-sanitaires de tous les locaux des différents niveaux du
batiment pendant I'ensemble de la durée des travaux.

Les prestations comprendront les reprises sur les réseaux existants, les vannes d'isolement, les équilibrages
et mises au point ainsi que I'ensemble des réseaux, y compris supports et accessoires de purge et de
régulation nécessaires. Les prestations comprennent également la dépose/repose soignée des faux-
plafonds existants et la réalisation des isolements des locaux existants concernés (y compris nettoyage
aprés intervention) pour le passage des réseaux.

Cette liste de prestations n'est pas exhaustive et il appartient a I'entreprise en charge du présent lot de
détailler cette liste selon la planification de ces travaux.

Les vannes d’isolement seront sélectionnées en fonction de leur diametre de type monobloc a passage intégral, a
sphére chromée anticalcaire, axe de manceuvre renforcé, avec étanchéité par double joints toriques, corps en laiton
CW617N conforme aux norme CE et résistance mécanique supérieure a la norme EN 13828.

Chaque vanne sera pression nominale 30 bar / temp. Max. 90°C garantie 5 ans ACS - testée CSTB.
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6.3 PLOMBERIE-SANITAIRES

6.3.1 Eau Froide Sanitaire

6.3.1.1 Oirigine des prestations :

L'entreprise titulaire du présent lot aura & sa charge les reprises sur les réseaux de distribution EFS existants
présents dans les gaines techniques situées a proximité des nouveaux appareils sanitaires a installer.
Depuis les reprises sur les réseaux de distribution EFS existants dans les gaines techniques existantes,
I'entreprise fitulaire du présent lot devra réaliser I'alimentation en eau froide sanitaire des nouveaux
appareils sanitaires de tous les locaux.

La prestation de I'entreprise en charge du présent lot comprend I'ensemble des mesures permettant de

maintenir I'alimentation en eau en amont et en aval des points de raccordement y compris
réalimentations provisoires.

6.3.1.2 Distributions intérieures restructurées et étendues

A partir de la reprise sur les réseaux de distribution EFS existants, les canalisations alimentent I'ensemble des
points de puisage des locaux restructurées et étendues. Ces réseaux cheminent en faux plafond, en gaine
technique, en cloison (uniquement & la verticale) ou en plinthe pour alimenter les différents équipements.
Toutes les dérivations de la canalisation principale sont isolables par des vannes.

Tous les points bas sont munis d'un robinet de purge, quart de tour @ 15.

Les différents équipements sanitaires seront alimentés depuis les réseaux généraux des colonnes.

Chaqgue alimentation de cellule sanitaire ou appareil isolé sera équipée d'une vanne d'isolement Y4 de
tour et d'un ensemble de protection de type « EA» (clapet anti-pollution). Ces équipements seront
localisés de maniére a ce qu'ils soient facilement accessibles.

Chaqgue alimentation d'installation technique sera équipée d'une vanne d'isolement Y4 de tour et d'un
ensemble de protection de type «BA» (clapet anti-pollution). Ces équipements seront localisés de
maniére a ce qu'ils soient facilement accessibles.

Appareils & alimenter :
e ['ensemble des nouveaux appareils sanitaires restructurées et étendues ,

e Selonle cas et notfamment pour les alimentations par robinetterie temporisée des vidoirs spécifiques
“clinique” et autres appareils existants maintenus en place ( voir plans joints EDL du niveau)

N.B : les appareils sanitaires existants & maintenir seront listés et validés par le MOA en phase chantier. Cela
se fera au cas par cas. Dans tous les cas, I'entreprise aura & sa charge la prestation de protection du
réseau selon les régles sanitaires actuelles. Méme si un équipement est désigné conservé.

Toutes les installations générales et particulieres d'eau froide sanitaire seront réalisées en tube cuivre ou en
fubes multicouches.

Une mise a la terre des réseaux en cuivre est a prévoir par I'entreprise en charge du présent lot.

Le passage des réseaux de distribution d'eau froide sanitaire & travers les murs existants et les dalles
existantes sera réalisé par I'entreprise en charge du présent lot, y compris réalisation des carottages et
rebouchages/calfeutrements nécessaires.

Le passage des réseaux de distribution d’'eau froide sanitaire dans les locaux existants occupés au niveau
inférieur et qui sont situés hors projet sera réalisé par I'entreprise en charge du présent lot en prenant
I'ensemble des prestations nécessaires y compris dépose/repose des faux-plafonds dans les locaux
existants concernés, création de colonnes avec habillage par placo peint si nécessaire et fourniture et
interventions en horaires décalés.
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6.3.1.3 Calorifuge :

Les canalisations présentant des risques de gel (volume non chauffé), des risques de condensation ou une
exposition d la chaleur entrainant une température de I'eau froide distribuée supérieure & 20°C recevront
une isolatfion de classe 3 minimum.

La réaction au feu du calorifuge possédera un PV en cours de validité selon les définitions du bureau de
confrdle.

6.3.1.4 Robinets/Vannes d'arrét

Fourniture, pose et raccordement de :

e Robinets d'arrét sur tous les réseaux de distribution d’eau froide sanitaire, de type vannes &
boisseau sphérique 4 de tour, corps en laiton, poignée en aluminium, agrée eau potable, de
méme diameétre que les canalisations sur lesquelles ils sont installés afin de ne créer ni perte
de charge supplémentaire ni perturbation présentant des risques acoustiques sur le réseau

e Chaque élément sanitaire doit étre facilement isolé du réseau de distribution d’EFS.

e Chaqgue colonne EFS du vide sanitaire doit étre facilement isolée du réseau de distribution
d’EFS.

e Le phasage sera respecté en prévoyant des vannes d'isolement sur les réseaux afin d’assurer
la continuité du fonctionnement des installations lors des différentes phases de travaux.

6.3.1.5 Désinfection des réseaux

Suivant le reglement sanitaire départemental type (circulaire du 9 Ao0t 1978), il sera prévu le rincage et la
désinfection de toutes les canalisations sous contréle et surveillance du service spécialisé départemental
d chague phase de travaux.

Les canalisafions d'eau potable doivent étre désinfectées avant leur mise en service (le délai impératif
pour l'opération de désinfection étant au maximum de 10 jours apres la fourniture de I'eau potable).

Procédure :
e Rincage énergique et efficace des réseaux sur tous les points de puisage, sans les brise jets et les
douchettes,

e Injection d'un désinfectant avec coloration, suivant concentration et temps de contact choisi, par
exemple pour le chlore :
o Concentration 15 mg/I temps de contact 24 heures
o Concentration 50 mg/I temps de contact 12 heures.
Ouverture de tous les robinets de 'amont vers I'aval, jusqu'd I'apparition franche de la coloration,
Isolation du réseau, et maintien pendant le temps de contact nécessaire,
Vidange des réseaux par les points bas,
Rincage des réseaux,
Contréle résiduel du chlore,
Repose des brise jets, flexibles et douchettes,
Prélevement et analyse bactériologique apres 12 heures.

Nota: les produits utilisés, les protocoles de mise en ceuvre et de controle sont validés par le maitre d'ceuvre
avant opération. Un certificat de potabilité sera a remettre au maitre d'ouvrage par le titulaire du présent
lot.

6.3.1.6 Robinets de prises d'échantillon

Fourniture, pose et raccordement de robinets de prises d'échantillon de type LORANS en inox avec bec
stérilisable par flambage.
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6.3.2 Eau Chaude Sanitaire

6.3.2.1 Oirigine des prestations :

L'entreprise titulaire du présent lot aura a sa charge les reprises sur les réseaux de distribution ECS existants
présents dans les gaines techniques situées a proximité des nouveaux appareils sanitaires d installer.
Depuis les reprises sur les réseaux de distribution ECS existants dans les gaines techniques existantes,
I'entreprise fitulaire du présent lot devra réaliser I'alimentation en eau chaude sanitaire des nouveaux
appareils sanitaires des locaux.

La prestation de I'entreprise en charge du présent lot comprend I'ensemble des mesures permettant de
maintenir 'alimentation en eau en amont et en aval des points de raccordement y compris
réalimentations provisoires.

6.3.2.2 Distributions intérieures restructurées et étendues

A partir de la reprise sur les réseaux existants de distribution ECS et Bouclage ECS, les canalisations
alimentent I'ensemble des besoins en eau chaude sanitaire des locaux. Ces réseaux cheminent en faux
plafond, en gaine technique, en cloison (uniquement a la verticale) ou en plinthe pour alimenter les
différents équipements.

Le réseau ECS sera bouclé au plus prées des points de puisage afin de respecter les conditions
réglementaires. La prestation du présent lot comprend I'ensemble du matériel nécessaire au recyclage
dans les conditions requises au disposition applicable en milieu hospitalier du présent projet.

Le débit, les diameétres et I'isolation de bouclage devront permettre d'avoir en tout point du réseau une
température supérieure ou égale & 55°C en tout point du bouclage. Le fitulaire du présent lot devra fournir
la note de calcul correspondante.

Le raccordement aux appareils se fera par des flexibles résistants aux chocs chlorés et aux chocs
thermiques. A chague extrémité de réseau de bouclage le nécessitant, il sera mis en place une vanne de
réglage.

Tous les points bas sont munis d'un robinet de purge, quart de tour @ 15 avec décantation.

Tous les points hauts sont munis d'un dispositif de purge d'air avec un purgeur.

Toutes les dérivations de la canalisation principale sont isolables par des vannes.

Chaqgue alimentation de cellule sanitaire ou appareil isolé sera équipée d'une vanne d'isolement 4 de
tour et d'un ensemble de protection de type « EA» (clapet anti-pollution). Ces équipements seront
localisés de maniere a ce qu'ils soient facilement accessibles.

Chaqgue alimentation d'installation technique sera équipée d'une vanne d'isolement Y4 de tour et d'un
ensemble de protection de type «BA» (clapet anti-pollution). Ces équipements seront localisés de
maniére a ce qu'ils soient facilement accessibles.

Appareils & alimenter :
e L'ensemble des nouveaux appareils sanitaires

e Selon le cas et notamment pour les alimentations des appareils existants maintenus en place (voir
plans joints EDL du niveau)

N.B : les appareils sanitaires existants & maintenir seront listés et validés parle MOA en phase chantier. Cela
se fera au cas par cas. Dans tous les cas, I'entreprise aura & sa charge la prestation de protection du
réseau selon les regles sanitaires actuelles. Méme si un équipement est désigné conservé.

Toutes les installations générales et particulieres d'eau chaude sanitaire et de bouclage ECS seront
réalisées en tube cuivre ou en tubes multicouches adaptés avec Avis Technique valide. Les alimentations
tferminales apparentes des appareils seront en tube cuivre.

Une mise d la terre des réseaux en cuivre est & prévoir par I'entreprise en charge du présent loft.
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Le titulaire du présent lot veillera & ne pas dépasser une capacité de trois litres entre le piquage sur le
réseau bouclé et les points de puisage. Le titulaire du présent lot veillera & mettre autant de départs
nécessaires afin de respecter cette regle et devra remettre une note de calculs faisant état de ces
caractéristiques.

Le passage des réseaux de distribution d’eau chaude sanitaire et de bouclage ECS & travers les murs
existants et les dalles existantes sera réalisé par I'entreprise en charge du présent lot, y compris réalisation
des carottages et rebouchages/calfeutrements nécessaires.

Le passage des réseaux de distribution d'eau chaude sanitaire et de bouclage ECS dans les locaux
existants occupés aux niveaux inférieurs et qui sont situés hors projet sera réalisé par I'entreprise en charge
du présent lot en prenant I'ensemble des prestations nécessaires y compris dépose/repose des faux-
plafonds dans les locaux existants concernés, création de colonnes avec habillage par placo peint si
nécessaire et fourniture et interventions en horaires décalés.

6.3.2.3 Calorifuge :

Toutes les tuyauteries principales d'eau chaude (distribution horizontale et colonnes) seront calorifugées.
Les installations particulieres en gaine technique et en faux plafond seront également calorifugées.

Epaisseur minimale
e A minima de classe 3 suivant RT.

e La réaction au feu du calorifuge possédera un PV en cours de validité selon les définitions du
bureau de conftrdle.

6.3.2.4 Robinets d'arrét

Fourniture, pose et raccordement :

e Robinets d'arrét sur tous les réseaux de distribution d'eau chaude sanitaire, de type vannes &
boisseau sphérique 4 de tour, corps en laiton, poignée en aluminium, agrée eau potable, de
méme diameétre que les canalisations sur lesquelles ils sont installés afin de ne créer ni perte
de charge supplémentaire ni perturbation présentant des risques acoustiques sur le réseau.

e Chaqgue élément sanitaire doit étre facilement isolé du réseau de distribution d'ECS.

e Chaqgue antenne de distribution d'eau chaude sanitaire sera équipée d'une vanne
d’isolement.

Localisation :
Sur circuits de distribution ECS.

6.3.2.5 Robinets équilibrage

Fourniture, pose et raccordement de vannes d'équilibrage et fourniture du rapport d'équilibrage
correspondant.

6.3.2.6 Désinfection des réseaux

Suivant le reglement sanitaire départemental type (circulaire du 9 AoGt 1978), il sera prévu le rincage et la
désinfection de toutes les canalisations sous contréle et surveillance du service spécialisé départemental
d chaque phase de travaux.

Les canalisations d'eau potable doivent étre désinfectées avant leur mise en service (le délai impératif
pour l'opération de désinfection étant au maximum de 10 jours apres la fourniture de I'eau potable).

Procédure:
e Rincage énergique et efficace des réseaux sur tout les points de puisage, sans les brise jets et les
douchettes,

e Injection d'un désinfectant avec coloration, suivant concentration et temps de contact choisi, par
exemple pour le chlore :
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o Concentration 15 mg/I femps de contact 24 heures
o Concentration 50 mg/I temps de contact 12 heures
OQuverture de tous les robinets de I'amont vers I'aval, jusqu'd I'apparition franche de la coloration,
Isolation du réseau, et maintien pendant le temps de contact nécessaire,
Vidange des réseaux par les points bas,
Rincage des réseaux,
Contréle résiduel du chlore,
Repose des brise-jets, flexibles et douchettes,
Prélevement et analyse bactériologique apres 12 heures.

Nota: les produits utilisés, les protocoles de mise en ceuvre et de contrdle sont validés par le maitre d'ceuvre
avant opération.

6.3.2.7 Robinets de prises d'échantillon

Fourniture, pose et raccordement de robinets de prises d'échantillon de type LORANS en inox avec bec
stérilisable par flambage.
Voir localisation sur schéma de principe EFS-ECS.

6.3.3 Evacuations EU-EV

Les effluents de I'ensemble des locaux restructurées et étendues seront évacués gravitairement.
Les points & raccorder sont tous les nouveaux appareils sanitaires restructurées et étendues de la présente
opération.

6.3.3.1 Eaux usées / Equx vannes

Les différents équipements sanitaires seront collectés par des installations particuliéres pour se rejeter soit
sur les descentes/ colonnes existantes, soit sur les collecteurs existants en sous face dans le niveau inférieur.

L'entreprise en charge du présent lot devra prendre en charge le démontage et la réfection des faux
plafonds des locaux du niveau é impacté ainsi que toutes les opérations de préparation et de nettoyage
nécessaires ainsi que la création de colonnes avec placo peint si nécessaire.

Les différents équipements sanitaires et les condensats du systéme de climatisation & détente directe du
local VDI seront collectés par des installations particulieres pour se rejeter soit sur les descentes, soit sur les
collecteurs généraux existants dans les gaines techniques.

Les évacuations EU-EV des locaux du présents projets de réhabilitation seront récupérées sur les réseaux
d'évacuation existants en gaines techniques et ponctuellement au niveau inférieur sur les réseaux
existants. La prestation comprendra la reprise et I'adaptation des réseaux existants, y compris dans les
locaux occupés inférieurs.

L'entreprise en charge du présent lot prendra toutes les mesures et actions nécessaires afin de réaliser le
raccordement des nouveaux réseaux sur les réseaux existants. Un protocole d’intervention détaillé sera
réalisé et transmis a la maitrise d’ceuvre et a la maitrise d’ouvrage avant toute intervention dans I'existant.
L'entreprise en charge du présent lot devra prendre en charge le démontage et la réfection des faux
plafonds des locaux impactés ainsi que toutes les opérations de préparation et de nettoyage nécessaires
ainsi que la création de colonnes avec placo peint si nécessaire.

Les descentes comprendront les culottes et embranchements, elles seront prolongées hors toiture en
ventilation primaire individuellement ou par groupe.

Les raccordements sur les sorties de la toiture seront réalisés par le présent lot, y compris joint d'étanchéité.
Les chapeaux de ventilation sont a la charge du titulaire du présent lot.
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Le collecteur d'un groupe d'appareils sera ventilé par une canalisation de diametre égal a I'évacuation.
Elles seront munies d'un tampon hermétique & chaque dévoiement.

A chaqgue bout de réseau principal ou d’antenne, il sera mis en place un bouchon de dégorgement.
Les vidanges des appareils lavabos, éviers... seront indépendantes jusqu'd la descente d'eaux usées
d'allure verticale.

Les WC seront évacués a l'aide de pipe WC raccordées sur les chutes eaux vannes.
Les descentes EU et EV seront en séparatifs et s'évacueront gravitairement sur les réseaux enterrés.
Nature des matériaux

Les collecteurs eaux usées et eaux vannes seront réalisées en tubes PVC M1 admis & la marque NF Me.
Le titulaire du présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement des réseaux d'évacuation (chutes
et collecteurs) jusqu’aux regards extérieurs existants.

Le passage des réseaux d'évacuation EU-EV a travers les murs existants et les dalles existantes sera réalisé
par l'entreprise en charge du présent lot, y compris réalisation des carottages et
rebouchages/calfeutrements nécessaires et reprise de I'étanchéité.

6.3.3.2 Supports

Le ftitulaire du présent lot devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer un supportage
conforme aux normes et réglementions en vigueur notamment :

e Pour les réseaux situés en faux plafond,

e Pourles équipements et accessoires.

6.3.4 Appareils sanitaires, robinetteries sanitaires et accessoires

Tous les appareils sanitaires sont prévus completement installés, y compris robinetteries, vidanges,
accessoires et raccords, scellements nécessaires et renforts de cloisons.

lls seront de premiere qualité ou de choix A, de couleur blanche.

Les robinetteries sanitaires sont chromées. Elles doivent obligatoirement étre choisies dans les séries lourdes.
La garantie écrite assurée par les fabricants est de 5 ans minimum avec label NF pour les modéles
normalisés.

6.3.4.1 Cuvette WC suspendue (repere WC-01)

Fourniture, pose et raccordement d'une cuvette de WC suspendue sans abattant et sans trous en
porcelaine vitrifiée de coloris blanc, réservoir de chasse a encastrer 3/6 litres, bati-support autoportant
type GEBERIT ou équivalent avec mécanisme complet, de chez JACOB DELAFON de type Odéon ou
équivalent. Elle sera en céramique de coloris blanc. La prestation comprend également :

e La plague de déclenchement commande double type SIGMA blanc de Geberit ou équivalent

et mécanisme complet 3/6 L,
e Unrobinet d'arrét chromé sur I'alimentation en eau froide.
e Une pipe d'évacuation pour évacuation a I'égout et raccordement sur réseau EV.

Accessoires :
e Joint silicone fongicide & action neutre entre la paroi verticale de la piéce et I'appareil,
e Fixations, pattes de fixations du bati support, etc...
e Bati support avec tube métallique époxy, réservoir anti-condensation, chasse bruit de niveau 1

Le robinet d’alimentation sera certifié NF appareils sanitaires. Le robinet flotteur sera certifié NF groupe
acoustique classe 1.

Raccordée en eau froide par flexible d'alimentation, robinet d'arrét, clapet anti-retour.
Raccordement sur réseau EV.
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6.3.4.2 Cuvette WC PMR suspendue (repere WC-02) pour SDB chambre

Fourniture, pose et raccordement d'une cuvette de WC suspendue sans abattant et sans trous en
porcelaine vitrifiée de coloris blanc, réservoir de chasse d encastrer 3/6 litres, bati-support autoportant
type GEBERIT ou équivalent avec mécanisme complet, de chez JACOB DELAFON de type Odéon PMR
ou équivalent. Elle sera en céramique de coloris blanc. La prestation comprend également :

e Laplague de déclenchement commande double type SIGMA blanc de Geberit ou équivalent

et mécanisme complet 3/6 L,
e Unrobinet d'arrét chromé sur I'alimentation en eau froide en gt non apparent.
e Une pipe d'évacuation pour évacuation a I'égout et raccordement sur réseau EV.

Accessoires :
e Joint silicone fongicide & action neutre entre la paroi verticale de la piéce et I'appareil,
e Fixations, pattes de fixations du béati support, etc...
e Bdati support avec tube métallique époxy, réservoir anti-condensation, chasse bruit de niveau 1

Le robinet d'alimentation sera certifié NF appareils sanitaires. Le
robinet flotteur sera certifié NF groupe acoustique classe 1.

La prestation de I'entreprise en charge du présent lot
comprendra I'ensemble des prestations permettant I'accés a
cet équipement par les PMR, y compris modifications des
dispositions de raccordement & I'égout et, EF de I'appareil
sanitaire pour correspondre d la disposition PMR, compris
fourniture et mise en ceuvre des accessoires suivants :

barre d'appui coudée 135° @32 400 x 400 mm et d'appui droite
300 mm en finition inox 304 poli brilant de chez DELABIE ou —_—
équivalent , y compris toutes sujétions de renforts a la fixation
compiris latines et caches en inox adaptée.

Raccordée en eau froide par flexible d'alimentation, robinet d'arrét, clapet anti-retour.
Raccordement sur réseau EV.

6.3.4.3 Cuvette WC PMR suspendue (repere WC-02) pour sanit. Public

Idem ci-dessus.

6.3.4.4 Vasque sans trop plein @ commande au coude (repere VA-01) pour SDB chambre

Fourniture, pose et raccordement d'une vasque autoportant de marque Jacob Delafon ou équivalent
de type STRUKTURA réalisé en céramique blanc sans trop plein,
dimensions 600 x 480 mm.

La prestation comprend également la fourniture et la pose d'une .
robinetterie de type mitigeur mécanique de lavabo d bec fixe de
type Mitigeur mécanique de la lavabo a levier hygiene de type

2565 T1 de chez DELABIE ou équivalent. Le mitigeur sera équipé
d'un bec fixe haut avec brise-jet hygiénique, d'une cartouche
céramique avec butée de température maximale préréglée, d'un
corps et d’'un bec a intérieur lisse, d'un levier hygiene pour commande sans contact manuel.

La hauteur de bec permettra de respecter les protocoles de lavage de mains en milieu hospitalier.

Raccordement de la robinetterie sur réseau EFS et ECS par flexibles tressés TEFLON résistants aux chocs
thermiques et chlorés, robinets d'arréts et clapets anti-retour.
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Raccordement sur réseau EU de I'appareil.

Chaque lavabo sera muni d'un vidage par bonde a grille et siphon déporté.

La prestation comprend également la fourniture et la pose de joint silicone fongicide & action neutre
entre la paroi verticale de la piece et I'appareil et les fixations et le siphon.

6.3.4.5 Vasque a encaster sans trop plein @ commande au coude (repere VA-02) pour SDB
chambre PMR

Fourniture, pose et raccordement d'une vasque pour meuble PMR de marque Jacob Delafon ou
équivalent de type STRUKTURA réalisé en céramique blanc sans trop plein, dimensions 600 x 540 mm.,
NF adapté PMR auto portant.

La prestation comprend également la fourniture et la pose d'une robinetterie de type mitigeur
mécanique de lavabo a bec fixe de type Mitigeur mécanique de la lavabo & levier hygiéne de type
2565 T1 de chez DELABIE ou équivalent. Le mitigeur sera équipé d'un bec fixe haut avec brise-jet
hygiénique, d'une cartouche céramique avec butée de température maximale préréglée, d'un corps
et d'un bec a intérieur lisse, d'un levier hygiéne pour commande sans contact manuel.

La hauteur de bec permetira de respecter les protocoles de lavage de mains en milieu hospitalier.

Raccordement de la robinetterie sur réseau EFS et ECS par flexibles tressés TEFLON résistants aux chocs
thermiques et chlorés, robinets d'arréts et clapets anti-retour.

Raccordement sur réseau EU de I'appareil.

Chaqgue lavabo sera muni d'un vidage par bonde & grille et siphon déporté.

La prestation comprend également la fourniture et la pose de joint silicone fongicide & action neutre
entre la paroi verticale de la piece et I'appareil et les fixations et le siphon.

6.3.4.6 Lavabo sans trop plein @ commande gjourée (repere LV-01) pour Sanit. Personnel

Fourniture, pose et raccordement d'une vasque autoportant de marque Jacob delafon, SIDER ou
équivalent de type STRUKTURA réalisé en céramique blanc sans trop plein, dimensions 600 x 450 mm.
La prestation comprend également la fourniture et la pose d'une robinetterie de type mitigeur
mécanique de lavabo & bec fixe de type Mitigeur mécanique de lavabo d manette ajourée de type
2521 de chez DELABIE ou équivalent.

Le mitigeur sera équipé d'un mitigeur H.85 et L.135 mm fixe sortie hygiénique, d'une cartouche
céramique avec butée de température maximale préréglée, d'un corps et d'un bec d intérieur lisse,
d'un levier hygiéne pour commande sans contact manuel.

La hauteur de bec permetira de respecter les protocoles de lavage de mains en milieu hospitalier.

Raccordement de la robinetterie sur réseau EFS et ECS par flexibles fressés TEFLON résistants aux chocs
thermiques et chlorés, robinets d'arréts et clapets anti-retour.

Raccordement sur réseau EU de I'appareil.

Chaqgue lavabo sera muni d'un vidage par bonde & grille et siphon déporté.

La prestation comprend également la fourniture et la pose de joint silicone fongicide & action neutre
entre la paroi verticale de la piece et I'appareil et les fixations et le siphon.

6.3.4.7 Lavabo sans trop plein @ commande gjourée (repéere LV-02) pour sanit. PMR

Fourniture, pose et raccordement d'un lavabo autoportant PMR de marque Jacob Delafon ou
équivalent de type STRUKTURA réalisé en céramique blanc sans trop plein, dimensions 600 x 540 mm
type EGG 111, NF . Spécifique PMR (ht 13 cm)

La prestation comprend également la fourniture et la pose d'une robinetterie de type mitigeur
mécanique de lavabo a bec fixe de type Mitigeur mécanique de la lavabo & levier hygiéne de type
2565 T1 de chez DELABIE ou équivalent. Le mitigeur sera équipé d'un bec fixe haut avec brise-jet
hygiénique, d'une cartouche céramique avec butée de température maximale préréglée, d'un corps
et d'un bec a intérieur lisse, d'un levier hygiene pour commande sans contact manuel.
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La hauteur de bec permetira de respecter les protocoles de lavage de mains en milieu hospitalier.

Raccordement de la robinetterie sur réseau EFS et ECS par flexibles tressés TEFLON résistants aux chocs
thermiques et chlorés, robinets d'arréts et clapets anti-retour.

Raccordement sur réseau EU de I'appareil.

Chaqgue lavabo sera muni d'un vidage par bonde a grille et siphon déporté.

La prestation comprend également la fourniture et la pose de joint silicone fongicide & action neutre
entre la paroi verticale de la piece et I'appareil et les fixations et le siphon.

6.3.4.8 Lavabo sans trop plein @ commande gjourée (repere LV-03) pour Douche couchée

ldem repére LV 02 ci-dessus

6.3.4.9 Lavabo sans trop plein d commande gjourée (repere LV-04) pour Douche

ldem repére LV 02 ci-dessus

6.3.4.10 Douche sur support (repere DO-01) et (repere DO-02 PMR)

-
&«
\

L

W’

Fourniture, pose et raccordement d'un ensemble de douche équipé de marque DELABIE ou équivalent
référence E14321 comprenant :
. Un mitigeur ref. 2539 mural en laiton massif avec finition nickel chromé avec clapet anti-retour
et filtres intégrés, cartouche thermostatique anticalcaire (température maximum 85°C et conseillée
60°C) avec coupure immédiate de I'eau chaude en cas de manque d’eau froide, gamme thermo
spécial Chocs Thermiques équipée d'un croisillon spécial bloqué a 38°C et d'un croisillon
permettant d'effectuer des chocs thermiques.
e Un flexible en nylon lisse de 1,5 ml et une douchette 2 jets anticalcaire associée a un support
mural articulé en inox ou métal chromé.

Raccordement sur réseaux EFS, ECS et EU de I'appareil.

Spécificités techniques :
Alimentation cachée
Pas de fixation apparente
Commande a distance encastrée avec rosace chromée
Butée d'appui anti-choc
Dispositif de purge automatique au bout de 24 heures de non ufilisatfion.

La prestation comprend également la fourniture de barres d’appui adaptées type d’angle spécifique
pour douche (barre horizontale 750 x 750 mm et verticale surht 1. 00 m :
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Ensemble de marque PELLET ou équivalent réf. 236076 finition époxy blanc tube @30 avec fixations
invisibles conforme aux normes. Y compris toutes sujétions de renforts a la fixation compris platines et
caches en inox adaptée.

6.3.4.11 Vidoir - Lave bassin (VI-01)

Fourniture et pose d'un Vidoir d poser au sol mm) de marque Jacob
Delafon ou équivalent, type BEAUJON 2 comprenant une grille mobile en
inox compris les inserts.

Raccordement par une robinetterie de chasse d'eau directe temporisée
adaptée & ce modeéle, type TEMPOFLUX 76000 pour installation
apparente corps et bouton en laiton massif et connexion directe a la
canalisation pour tfube @32 compris tube et robinet d’'arrét sur I'appareil.
Evacuation sur EV - @100 en sol ( idem cuvette de WC) avec finition par
PVC blanc pour la partie apparente.

Equipé également d'un robinet mitigeur & manette ajourée, montage mural L ; 200 avec bec orientable
et sécurité anti-brllure par butée de limitation de température, référence 2519 de marque DELABIE ou
équivalent. Bec autovidable par-dessous @22 avec brise jet étoile laiton fournis avec raccords stop / check
adaptés

Dispositif anti-coup de bélier.

Raccordement sur réseaux EFS, ECS et EU de I'appareil.

6.3.4.12 Vidoir - Poste de ménage ASH (VI-02)

Fourniture et pose d'un déversoir mural en grés émaillé & fixer de marque Jacob Delafon ou équivalent,
type NORMA comprenant :
e Une bonde & panier inox commandé par bouton rotatif chromé
Trop plein avec grille en ABS chromé,
Tubulure avec siphon,
Grille repose seau en inox amovible,
Dimensions : 45 x 35 cm.

Fixation sur console et réalisation des joints d'étanchéité au mastic silicone entre I'appareil et mur.
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Le titulaire du présent lot devra I'ensemble des renforts nécessaires a la bonne mise en ceuvre du
déversoir mural sur cloison Iégeére.

Equipé d'un robinet mitigeur & manette ajourée, montage mural L ; 200 avec

température, référence 2519 de marque DELABIE ou équivalent. Bec

autovidable par-dessous @22 avec brise jet étoile laiton fournis avec
raccords stop / check adaptés

Dispositif anti-coup de bélier.

Raccordement sur réseaux EFS, ECS et EU de I'appareil.

bec orientable et sécurité anti-brllure par butée de limitation de v < =t
< -

6.3.4.13 Kitchenette avec évier inox (1 bac+ égouttoir) (repére EV-01)

Fourniture, pose et raccordement d'un évier en céramique blanche a encastrer sur meuble, équipé
d'un égouttoir et d'un bac, 920 x 500 mm.

Le vidage sera réalisé par bouchon-chainette et siphon. Evier inox d encastrer de type MODERNA ou
équivalent.

Le vidage sera réalisé par bouchon-chainette et siphon bi-bac.

La prestation comprend également la fourniture et la pose d'un mitigeur
d’'évier mécanique a douchette extractible de chez DELABIE ou équivalent
du type réf. 2211compris bec orientable :

Mitigeur monotrou & douchette extractible avec bec orientable H.105 L.200.
Cartouche céramique classique @ 40 avec butée de température maximale
préréglée.

Isolation thermique antibrGlure Securitouch.

Mitigeur mécanique avec douchette extractible 2 jets & basculeur brise-
jet/jet pluie.

Corps & intérievur lisse. Débit limité & 7 I/min & 3 bar.

Corps en laiton chromé et commande par manette pleine.

Flexible douchette BIOSAFE antiprolifération bactérienne : polyuréthane transparent pour assurer un
bon remplacement en cas de présence de biofilm, intérieur et extérieur lisse.

Flexible petit diamétre (intérieur @ 6) : faible contenance d'eau.

Contrepoids spécifique.

Flexibles PEX F3/8". Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Raccordement sur réseau EFS, ECS et sur réseau EU de I'appareil.

Sujétions de pose et raccordement :
La prestation comprend également la fourniture, la pose et I'ajustage d'un meuble sous évier avec
facades comprenant :

Meuble réalisé sur mesure, en panneaux médium MDF de 26 mm d’'épaisseur pour le plan de fravail
et 19 mm pour les joues, montants et étageres. Plans de fravail et montants stratifiés, intérieur du
meuble en mélaminé.

Portes de placard en 19 mm d'épaisseur, stratifiés sur paumelles invisibles avec bouton de tirage
ogivé @ 18 nickelé brossé — condamnation & clés — Portes suivant plans.

Etageres réglables sur tourillons et casiers de 19 mm d'épaisseur mélaminés.

Réservation et renforts pour vasque et éléments d encastrer dans plan de travail.

Assemblage par tourillons et collage, compris accessoires, finition. Coloris au choix de I'architecte.
Coloris au choix de I'architecte : blanc.

Rédalisation suivant détail architecte.

L'ensemble du matériel sera d incorporer sur le meuble fourni et posé par le présent lot avec Joint silicone
fongicide a action neutre entre I'évier et le meuble.
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6.3.4.14 Attente lave bassins (LVB-01)

Fourniture et pose d'une attente pour lave-bassins constitué d'une vanne 4 de tour DN 20 pour I'EFS,
une vanne Y de tour DN 20 pour I'ECS et un DN 100 bouchonné en attente sur le réseau EV.
Dispositions en attente & faire pour garantir I'étanchéité en sol (voir : dés béton & réaliser et sujétions &
adapter au type de revétement de sol) Les attentes seront effectuées selon I'appareil & raccorder-
Conformément au matériel ( hors lot) du lave bassin & positionner.

Localisation :
e 1 U pourles besoins de réhabilitation de chaque espace « Utilités »

6.3.4.15 Paillasse Résine avec bacs (repere PA-Olet PA-02)

Ensemble de marque PLEMET INDUSTRIE ou équivalent spécifique pour espace santé :

La paillasse sera prévue avec relevés en agencement mural et sera réalisée en résine de synthése.
Les caractéristiques seront les suivantes :
e Longueur:

PA 01 1g 1.40 ml -2 cuves +1.20 ml (seche) mini

PA 02 .1g 1.60 ml

Largeur plan de travail : 550 mm.

Hauteur : 900 mm du sol.

Relevé par dosseret arriere hauteur a définir moulé avec le plan de travail.

Hauteur Facade avant : 200 mm.

Pietement métallique en tubes ronds en acier reliés entre eux par ceinture métallique formant

support pour le plan de travail, traverse arriere basse si des meubles de rangement sont prévus

en partie basse.

e Labase de chaque pied sera équipée de vérins pour la mise & niveau.

e Les piétements seront protégés
confre la corrosion par de la
peinture antiacide résistante aux
chocs mécaniques et thermiques.

e Revétement des paillasses en résine
de synthése.

e Lesbords seront de type demi-lune.

@y PLEMET INDUSTRIE

Il est prévu la fourniture et la mise en ceuvre
d'une paillasse intégrant :

- 2 cuves 400 x 400 prof. 300 mm pour
localisation selonrepére PA 01 (local utilités)
- 1 cuve 500 x 400 prof. 300 mm pour
localisation selon repéere PA 02 (local ASH)

N.B : Avec la paillasse double bac ( PA01) il sera prévu une zone séche de 1.20 m.

Cuve sans trop plein intégré dans la paillasse avec dimensions selon plans et détail Architecte

La prestation comprend également la fourniture et la pose d'une robinetterie de type mitigeur
mécanique a bec fixe de type Mitigeur mécanique de la lavabo d levier hygiene de type 2565 T1 de
chez DELABIE ou équivalent. Le mitigeur sera équipé d'un bec fixe haut avec brise-jet hygiénique
adapté a la pose d'un filtre terminal BIOFIL, d'une cartouche céramique avec butée de température
maximale préréglée, d'un corps et d'un bec a intérieur lisse, d'un levier hygiene pour commande sans
contact manuel.

Raccordement de la robinetterie en eau froide sanitaire et en eau chaude sanitaire par flexibles
d'alimentation TEFLON résistants aux chocs thermiques et chlorés, robinets d’arréts et clapets anti-
retour.

Raccordement sur réseau EU de I'appareil.
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Chaqgue lavabo sera muni d'un vidage automatique par bonde et siphon déporté.

La prestation comprend également les fixations contre les cloisons avec mise en place de joint silicone
fongicide a action neutre entre la paroi verticale et la paillasse.

Localisation :
e Selon plan PB avec repérage.

6.3.4.16 Paillasse plonge inox avec bac (repere PA-03)

Il est prévu la fourniture et la mise en ceuvre d'une plonge professionnel
avec dosseret + pietement + tablette +1 cuve ensemble en inox AISI304 =
de dim. mini 1200 x 600 x 850 ht . } =

Fourniture et pose d'une robinetterie mélangeuse & douchette
extractible / col de cygne orientable avec flexible en double tresse inox
spécifique pour plonge professionnelle du type KLARCO orientable : 4

q
-
==

La téte de douchette dispose d'un systéme
précis de dosage du débit d'eau, anti-goutte et W

anti-coup de bélier. Supports en PA6 renforcés

avec 30% glass-fibre. Crochet douchette en AISI 304 18/10. Platine murale large
pour fixage qisé avec visseuse automatique, tige longueur 115 mm, dme en
laiton hexagonale. Grande stabilité grce aux vis en acier inox. Le support du
ressort, le crochet douchette et le support mural sont séparés adaptables &
foutes les installatfions.

Robinet de puisage bec pivotant 360°, Percage de fixation sur table min.30 mm
- max.35mm

Raccordement de la robinetterie en eau froide sanitaire et en eau chaude sanitaire par flexibles
d’'alimentation TEFLON résistants aux chocs thermiques et chlorés, robinets d'arréts et clapets anti-
retour.

Raccordement sur réseau EU de I'appareil.

Chaqgue bac sera muni d'un vidage automatique par bonde et siphon déporté.

La prestation comprend également les fixations contre les cloisons avec mise en place de joint silicone
fongicide a action neutre entre la paroi verticale et la paillasse.

6.3.4.17 Accessoires sanitaires

Les accessoires sanitaires seront en acier inox et répondant aux normes PMR pour les usages spécifiques
de ce type ( voir définition dans les chapitres spécifiques des appareils sanitaires ci-avant.
L'entreprise titulaire du présent lot devra également les équipements suivants en fourniture et pose :
= Pour chaque lavabo:
e UNn miroir rectangulaire & bords durcis, dimensions 60 x 40 cm, épaisseur 4 mm, y compris
fixations.
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7. TRAVAUX DIVERS
7.1 GENERALITES

Sont dus au titre du présent lot :
e Tous les percements et réservations pour passages des réseaux EU-EV.
e Les percements des frous dans les murs, les cloisons et les dalles existantes quand ils sont inférieurs
a 220 mm.
La fixation et le scellement de tous les supports et les appareils.
Les rebouchages, calfeutrements et reprises d'étanchéité des frous effectués.
Les fourreaux nécessaires au passage des tuyauteries ainsi que leur pose.
La peinture antirouille et définition de toutes les parties de l'installation le nécessitant.
La protection de tout le matériel et des appareils en cours de chantier et jusqu'd la réception.
Le repérage de linstallation avec un étiquetage soigné.
Les schémas de principe hydrauligues modifiés et remis & jour.
Les schémas de principe aérauliques  jour.

7.2 TRAVAUX D’ELECTRICITE

7.2.1 Chavuffage, Ventilation, Climatisation et Plomberie sanitaires

Le titulaire du présent lot devra la fourniture électrique de commande et le raccordement de tout son
matériel.

Les prestations du présent lot ont pour origine les alimentations laissées en attente a proximité des
équipements & alimenter par le lot Courants forts.

Si nécessaire, les armoires électriques a charge du présent lot seront alimentées par le lot Electricité
Courants Forts.

Dans le cas de choix d'alimentation par une armoire spécifique , il sera compris & charge du présent lot
la fourniture et mise en ceuvre de I'appareillage électrique de commande et de protection de tous les
moteurs ou organes nécessitant I'énergie électrique et ainsi que :
Report en facade de la signalisation suivante pour chaque départ :

e Marche : voyant vert.

e Arrét:voyant orange.

o Défaut voyant rouge.
Report en facade de la signalisation suivante :

o Défaut général : voyant rouge.

e Présence tension : voyant vert

L'ensemble des informations ramenées pour la signalisation des défauts seront concentrées dans I'armoire
de la zone.
Chaqgue armoire sera réalisée en téle 15/10 avec peinture cuite au four et devra comporter une réserve
de place de I'ordre de 30 %.
L'armoire comportera :
- La coupure générale par un sectionneur & commande extérieure,
- Un disjoncteur différentiel général,
- Un contacteur assurant la coupure générale de I'armoire commandée par le pressostat
manqgue d'eau,
- Unjeu de barres,
- Des auxiliaires,
- Les départs protégés par HPC sectionnables interdisant la marche en monophasé
(alimentation triphasée),
- Les contacteurs de puissance avec relais magnéto-thermiques de chaque départ,
- Les départs protégés par HPC sectionnables et disjoncteurs pour les alimentations
monophasées,
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- Une ligne de terre sur borne,
- L'ensemble de régulation centralisée.

En face avant seront placés :
- Unvoyant présence tension,
- Unvoyant défaut général,

Pour chaque départ :
- Unvoyant marche-arrét-défaut,
- Un commutateur a 2 positions (marche -arrét),
- Une étiquette plastique gravée.

La prestation du présent lot comprend I'ensemble des canalisations a I'aval des armoires et coffrets, et la
mise d la terre de tous les moteurs, tous appareils, et toutes parties métalliques de l'installation.

A partir de chague armoire, chacun des organes électriques (moteurs, vannes, auxiliaires) sera alimenté
par un céble multiconducteur de la série U 1000 RO 2V aboutissant directement sur I'organe. Dans certains
cas, lorsque l'organe est éloigné de plus de 10 métres, chaque alimentation aboutira sur un coffret
sectionneur verrouillé avec le contacteur de commande en armoire. De plus, le sectionneur comportera
une premiere position coupant I'alimentation de la bobine.

Les armoires seront étanches et disposeront de systemes de fermeture permettant une mise en sécurité
des installations. Afin d'assurer une cohérence globale sur le site de I'hépital, les armoires électriques
devront étre de marque SCHNEIDER ELECTRIQUE. Les armoires électriques seront équipées
d'automates/régulateurs communicants pour réguler les équipements, d'une prise RJ45 4 paires et d'un
panneau de commande en facade pour réguler les équipements de I'armoire.

Logement documents sur face interne des portes.

Les installations électriques de commande et de controle des équipements de chauffage / Ventilation /
Climatisation et plomberie sanitaires, d la charge du présent lot, devront recevoir un certificat de
conformité aux regles en vigueur (notamment norme C 15.100), délivré par le contréleur technique du
projet.

Les installations de désenfumage seront équipées et cablées selon besoin et suivant I'ordre et pilotage par
le systeme SSI.

L'entreprise devra se conformer aux fonctions du cahier des charges fonctionnels et des définitions de
fonctionnements du CSSI du site , et selon notamment les prescriptions spécifiques de fravaux au lot
Electricité Cfo et Cfa de la présente opération..

Les canalisations sont constituées comme suit :
-c@bles U 1 000 RO 2V,
-fils sous fourreaux H 07 V U ou R,
-fourreaux encastrés, tube plastique ICD APE,
-chemin de cables acier galvanisé,
-protection mécanique des cables, sous fourreau acier galvanisé, dans les zones exposées.

La pose s'effectuera sur chemin de céble métallique en acier galvanisé perforé.

Tous les c@bles comporteront, outre les fils conducteurs, le fil de terre.

Toutes les masses métalliques seront mises ¢ la terre.

Le réseau de terre sera prévu en fil de cuivre nu de section réglementaire.

Les schémas électriques devront recevoir I'approbation du Maitre d'ceuvre avant I'exécution des armoires.
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7.3 REGLAGE ET EQUILIBRAGE DES INSTALLATIONS

Le fitulaire du présent lot devra prévoir les réglages et équilibrages des différentes parties de réseaux
hydrauliques et aérauliques.

8. CONTROLES - ESSAIS - GARANTIE
8.1 _MISE AU POINT DE L'INSTALLATION

Aprés la fin des travaux de montage et des que les conditions nécessaires seront réunies, I'Entrepreneur
mettra l'installation en marche et en effectuera les essais, mesures et mises au point en accord avec le
Maitre d'CEuvre, pendant quatre jours.

Pendant cette période, I'Entrepreneur affectera d la mise au point, le personnel nécessaire et au moins un
technicien responsable, particulierement qualifié, qui devra se trouver sur le chantier aux heures ouvrables
et dont le nom sera communiqué au Maitre d'Ouvrage.

L'entrepreneur devra prévoir la vérification de ses installations électriques par un organisme agréé, les frais
de visite et de dossier étant a sa charge.

L'entrepreneur devra prévoir la vérification de ses installations gaz par un organisme agréé, les frais de
visite et de dossier étant & sa charge.

La vérification des installations sera effectuée en présence de l'entrepreneur par le vérificateur désigné
par l'organisme agréé qui procédera a tous les essais et contrbles prévus, notamment dans le NFC 15 100
et le décret du 14 novembre 1962 sur la protection des travailleurs et effectuera un rapport de visite
précisant les points de non-conformité éventuels (dans ce cas, la mise en conformité sera a la charge de
l'entrepreneur et ce dans le délai fixé par le Maitre d'CEuvre).

8.2 ESSAIS

L'entrepreneur aura & sa charge les essais et la rédaction des attestations d'essais de fonctionnement
selon les dispositifs en vigueur (PV Coprec = Fiche d'aftestations de I'AQC)

Ces documents sont téléchargeables sur internet et permettent de répondre aux derniéres évolutions
normatives selon les différents domaines.

Toutes les installations doivent faire I'objet de fiche de confréle / d’essais apportant la preuve que la
vérification du bon fonctionnement des équipements a été fait dans tous les domaines en lien avec le
titulaire du présent lot (Electricité, réseaux sanitaires Eau et évacuations, Ventilation, ...)

8.3 CONTROLE DE LA CONFORMITE DE L'EXECUTION DES TRAVAUX

Lorsque l'enfrepreneur estime que les fravaux de montage sont terminés et que la mise au point de
linstallation en ordre de marche est achevée, il en avise le Maitre d'Ouvrage afin que celui-ci puisse
désigner, en temps utile, un membre de la section technique pour assister aux opérations préalables & la
réception.

Le Maitre d'CEuvre assisté de l'entrepreneur procede alors, en présence du représentant du Maitre
d'Ouvrage, aux contrbles, aux vérifications et aux essais de linstallation et invite éventuellement
l'entrepreneur a remédier aux défauts constatés.

Lorsque cet examen, au besoin réitéré, est satisfaisant, I'entrepreneur avise, a la fois la personne
responsable du marché et le Maitre d'CEuvre, par écrit, de la date d laquelle il estime que les tfravaux
pourront étre réceptionnés.

L'entrepreneur devra en méme temps faire parvenir au Maitre d'CEuvre .
e les notices de fonctionnement et d'enfretien des ouvrages
e les plans conformes a l'exécution
e unrapport détaillé qui comportera notamment la nomenclature et les caractéristiques du matériel
réellement installé ainsi que les résultats des essais effectués
e les formules d'attestation de conformité relatives a ses installations électriques (rapport du
vérificateur -déclaration de mise en conformité)
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L'entreprise fournira tous appareils nécessaires & ces essais et effectuera toute mise au point ou
modification qui s’avérerait nécessaire.

Les essais COPREC sont & prévoir.
L'entreprise fournira tous appareils nécessaires & ces essais et effectuera toute mise au point ou
modification qui s’avérerait nécessaire.

8.4 RECEPTION ET DECOMPTE DES TRAVAUX

L'entrepreneur sera tenu d'assister & la réception des tfravaux et de mettre d la disposition de la commission,
tous les moyens tant en personnel qu'en appareils de mesure ou autres nécessaires A la vérification de
l'installation.

La réception comprend des épreuves préalables qui sont obligatoires.

Les épreuves préalables & la réception, comportent notamment :

e le contrble, article par article de la qualité et de la quantité du matériel installé qui devront étre au
moins celles prévues au projet et le cas échéant aux devis supplémentaires approuvés et ne
pourront étre en aucun cas inférieurs quand bien méme l'entreprise prétendrait obtenir les
conditions de confort recherchées par le Maitre d'Ouvrage.

e la vérification des essais

e le confrole général de l'exécution et du fonctionnement de linstallation en ce qui concerne
notamment 'absence du bruit génant etc...

e la vérification des schémas et des consignes de manceuvre et d'entretien des organes de
l'installation.

Si l'installation est conforme aux prescriptions des pieces contractuelles, la réception est prononcée sans
réserve.

Dans le cas contraire, la réception est prononcée ou refusée et les dispositions précédentes sont valables
pour la nouvelle réunion de la Commission.

Toute matiere, tout matériel ou partie d'installation qui ne répond pas & une quelconque des conditions
imposées, est rejeté et remplacé aussitdt sans qu'il en résulte une augmentation quelconque du prix et du
délai d'exécution prévus.

8.5 FORMATION ET INFORMATION DU PERSONNEL DU MAITRE D'OUVRAGE

Dés la prise de possession des ouvrages par le Maitre de I'Ouvrage et & une date fixée en accord avec
lui, I'entrepreneur déléguera un de ses représentants qualifiés pour mettre le personnel, désigné par le Chef
d'Etablissement, au courant de ces installations.

Le représentant de I'Entrepreneur instruira le personnel de la constitution de tous les appareils ainsi que du
fonctionnement et du réglage de tous les organes de commande sécurité et de contrdle et lui donnera,
en outre, fous les renseignements indispensables pour assurer le fonctionnement normal et I'entretien
courant de l'installation.

8.6 GARANTIES
8.6.1 Généralités

A compter de la date de réception, I'entrepreneur doit garantir l'installation dans les conditions définies ci-
apres.

Les parties d'installation réceptionnées avec réserves seront garanties a partir de la date de levée de ces
réserves.
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8.6.2 Garantie de parfait achévement

L'entreprise est tenue & la garantie du parfait achévement des travaux pendant un délai d'un an a
compter de la réception.

8.6.3 Garantie de bon fonctionnement

L'ensemble de linstallation fait I'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée de un an @
compter de la réception de l'ouvrage.

8.6.4 Garantie décennale

Elle concerne tous les équipements indissociablement liés aux ouvrages (c'est-a-dire lorsque la dépose, le
démontage ou le remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlévement de matiére de ces
ouvrages) tels que les équipements enrobés ou encastrés, etc...

8.6.5 Etendue des garanties

Ces garanties s'étendent a la réparation et a la remise en état provisoire de fonctionnement par du
matériel de remplacement (fourniture et pose gratuites) de tous les désordres et défauts signalés par le
Maitre de I'Ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au proces-verbal de réception, soit par voie
de notification écrite pour ceux révélés postérieurement d la réception.

Les délais nécessaires a I'exécution des tfravaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le Maitre
de I'Ouvrage et l'entrepreneur concerné.

En l'absence d'un tel accord, ou en cas d'inexécution dans un délai fixé, les travaux peuvent, aprés mise
en demeure restée infructueuse, étre exécutés aux frais et risques de I'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux est constatée d'un commun accord ou & défaut judiciairement.
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