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1.REGLEMENTATION — GENERALITES

1.1. PRESENTATION DU PROJET

Les ouvrages décrits dans le présent CCTP concernent la réalisation des travaux de "Revétements de
sols" relatifs au réaménagement du niveau 7 du bdétiment principal Tour A du centre Hospitalier
d’Avignon.

Les travaux faisant I'objet du présent lot seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du présent
C.C.T.P. qinsi que la série des plans du dossier. lls comprennent tous ouvrages annexes et prestations
nécessaires au complet et parfait achevement des travaux. Tous les ouvrages devront étre exécutés
selon les Regles de I'Art.

La proposition de I'Entrepreneur s'entend compris le nettoyage et I'évacuation des gravois afférents & ses
fravaux, suivant 'avancement du chantier, et au minimum de fagon hebdomadaire.

L'entreprise titulaire du présent marché aura intégré et pris connaissance du rapport de repérage de
I'amiante avant travaux n°2022-0-000392, établi par la société ATSI 3D en date du 11/07/2022. En fonction
des fravaux réalisés, un mode opératoire et/ou plan de retrait sera demandé auv présent lot.

1.2.CONTRAINTES PARTICULIERES ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

S'agissant de travaux dans un bdatiment existant, il est rappelé que I'établissement sera en
fonctionnement pendant toute la durée du chantier, toutes les précautions seront prises pour ne pas
perturber son fonctionnement.

Chaque entreprise assurera au droit de ses travaux, les prestations suivantes :
- protection des éléments de mobilier ou divers laissés en place
- I'évacuation des gravats aprés intervention
- le repliement complet des installations et le nettoyage soigné de la zone aprés intervention

Les travaux faisant I'objet du présent lot seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du présent
CCTP ainsi que de la série des plans du dossier. lls comprennent tous ouvrages annexes et prestations
nécessaires au complet et parfait achévement des travaux.

Du fait de la remise de son offre, I'entrepreneur atteste avoir tenu compte de toutes les sujétions
imposées, des fournitures principales et accessoires, main d'ceuvre, etc. dans ses prix, pour le parfait
achévement des travaux du présent lot.

La proposition de I'Entrepreneur s'entend compris les déposes et reposes d'ouvrages nécessaires d la
réalisation de ses fravaux en bonne entente avec les autfres corps d'état, décrits dans le CCTP ou
simplement nécessaires d la réalisation du chantier, le nettoyage et I'évacuation des gravois afférents a
ses travaux, suivant I'avancement du chantier.

1.3. PROGRAMME DES TRAVAUX

Le programme des fravaux comprend la réalisation compléte des travaux de :
- les études (phasage), dessins d'exécution (calepinage) et de détail des ouvrages.
- sols souples
- revétements muraux en céramique
- fraitement des joints de dilatation
- fourniture et pose d'accessoires divers en finition
- les tAches accessoires nécessaires a la réalisation des fravaux en bonne entente avec les autres
corps d'état (décrits ou non dans le CCTP)
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- le nettoyage et I'évacuation des gravois suivant I'avancement du chantier.
- la mise & niveau, le raccordement et le scellement définitif des siphons de sol et le raccordement
du revétement adjacent.

1.4. CONSISTANCE DES TRAVAUX

Les fravaux seront exécutés suivant les prescriptions et dimensions du présent CCTP, et seront conformes
d la série des plans du dossier.

lls comprennent tous ouvrages annexes et prestations nécessaires au complet et parfait achévement
des fravaux.

Tous les ouvrages devront étre exécutés selon les Regles de |'Art, et en conformité avec la
réglementation en vigueur

Du fait de la remise de son offre, I'entrepreneur atteste avoir tenu compte de toutes les sujétions
imposées : fournitures principales et accessoires, main d'ceuvre, etc. dans ses prix, pour le parfait
achévement des travaux du présent lot

La proposition de I'enfrepreneur s'entend compris la profection normale des divers revétements avant
mise en service, et son enlévement avant réception.

Avant exécution, un dossier complet concernant les matériaux et leur mise en oceuvre sera soumis 4
l'approbation du Maitre d’'CEuvre.

En regle générale, ce marché est réputé inclure :

0 Tous travaux ou dispositions générales en conformités avec les prescriptions techniques rédigées par le
C.S.1.B., concernant le mode d'exécution et la mise en ceuvre des revétements durs collés ou scellés.

0 Tous travaux ou dispositions imposés par le Bureau de Controle et nécessaires a la mise en conformité
des ouvrages avec les reglements en vigueur.

0 Tous fravaux ou dispositions nécessaires d la mise en conformité des ouvrages pour ce qui concerne les
tolérances d'exécution, la qualité des prestations et le niveau de finition requis.

1.5. CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AUX TRAVAUX

1.5.1. Installation de chantier - Hygiéne et sécurité

Se reporter au CCTP Dispositions Générales communes & tous les lots.
Se reporter au P.G.C.S.P.S. joint au dossier

1.5.2. Sécurité de chantier

L'entreprise du présent lot est responsable des dispositifs de sécurité nécessaires a la mise en ceuvre de
ses ouvrages, ainsi que des dispositifs de protection généraux en limite des ouvrages de son lot.

1.5.3. Plan d’organisation de chantier et P.P.S.P.S.

Dans un délai d'une semaine & compter de la date de notification de I'ordre de service leur prescrivant
de commencer les travaux, I'Entrepreneur du présent lot devra soumettre a l'approbation du Maitre
d'ceuvre ou du Maitre d'Ouvrage un plan d'organisation du chantier.

Il fournira également le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé (P.P.S.P.S.) dans les
formes des normes en vigueur.
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1.5.4. Réunions de chantier — Réunions interentreprises

L'Entrepreneur du présent lot est tenu d'assister aux réunions de chantier et / ou de coordination,
provoquées par le Maitre d'ceuvre.

1.5.5. Reconnaissance des lieux
Le marché étant & prix global et forfaitaire, le titulaire du présent lot est reconnu avoir pris connaissance :
- des lieux sur lesquels seront réalisés les travaux définis au marché, ainsi que leurs moyens d'acceés.
- des plans de la Maitrise d'ceuvre et notamment de la situation et des dimensions des ouvrages a
réaliser, des conditions de manutention du matériel, etc...

Il ne pourra pas invoquer aprés signature la méconnaissance de telle ou telle caractéristique des lieux ou
des acceés aux locaux pour réclamer des suppléments au montant de son marché.

1.5.6.Vérifications techniques

L'entreprise devra préciser les dispositions prises pour assurer son autocontrdle interne :
- identification du responsable des vérifications techniques
- procédures de vérifications de la validité des documents techniques établis
- procédures de diffusion des documents d’exécution approuvés et de retrait des documents
périmés
- nature et fréquence des vérifications techniques concernant I'exécution (fiches d'identification
et/ou bons de livraisons
- fiches de contréle d'exécution
- procés-verbaux d'essai
Efc....

1.6. REGLEMENTATION

1.6.1. Généralités

Dans I'étude et l'exécution de son marché, I'Entrepreneur devra tenir compte des stipulations, lois,
décrets, ordonnances, circulaires, normes, documents techniques, etfc.... applicables aux travaux décrits
dans le présent document et en vigueur 20 jours avant la date de la remise d'offres, ainsi qu'aux Régles
de I'Art.

Les références aux documents énoncés ci-apres, ne constituent pas une liste limitative, elles sont un
rappel des principaux documents applicables pour un batiment d'équipement normal.

1.6.2. Textes réglementaires

Les travaux seront réalisés conformément aux prescriptions des documents techniques en vigueur et plus

particulierement des normes NF en vigueur, ainsi que des fascicules du CCTG dont font partie les D.T.U. :

- DTU N° 52.1

- NF P 61-203 (Référence DTU N° 26.2/52.1 de décembre 2003)

- NF P 61-203 de décembre 2003 : Mise en ceuvre de sous-couches isolantes sous chape ou dalle
flottantes et sous carrelage

- DTU N° 26.2

- Norme NF-P 84 204 — 1 et 2 (Référence DTU 43.1)

- Les Normes Francaises AFNOR

- Cahiers du C.S.T.B. (Avis Techniques)

- Cahiers du C.S.T.B. derniere livraison - Classement UPEC (Fascicule 3509 — Septembre 2004)

- Le Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) Revétements Muraux intérieurs en carreaux de céramiques
collés
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- Les Regles et Décrets complétant ou modifiant les documents précités, applicables au jour de la
soumission.

- Le Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) Revétements Muraux intérieurs en carreaux de céramiques
collés au moyen de mortiers-colles ou d'adhésifs (Cahiers 3265 V2 — Octobre 2004).

- La certification MIC ainsi que le marquage CE pour les colles a carrelage

- Recommandations de pose, de I'Union nationale des entrepreneurs céramistes du batiment (Unecb) et
de I' Association professionnelles des systemes de protection a I'eau sous carrelage (Spec).

-D.T.U. n° 53 : Cahier des charges des Revétements de sols collés
n° 53.1 : Revétements de sols textiles (mai 1993),
n° 53.2 : Revétements de sols plastiques collés (mai 1993)
- Cahier des charges du CSTB n° 3469 - Livraison 441 — juillet-ao0t 2003 : Exécution des enduits de
préparation de sols intérieurs pour la pose de revétement de sol
- Notice sur la classification U.P.E.C. des locaux, Cahier du C.S.T1.B. derniere livraison.
- Normes NF en vigueur, notamment : NF. P 62.202 - 62.203.1
- Avis Technigques sur matériaux (revétements, colles, enduit de ragréage).

1.6.3. Réglementation acoustique

Les travaux de revétement de sols durs seront exécutés dans le respect de la réglementation acoustique
en vigueur.

Référence : Arrété du 25 avril 2003 relatif & la limitation du bruit dans les établissements de santé.

Les exigences acoustiques particulieres définies dans la réglementation seront appliquées.

1.7. CONTROLES - ESSAIS

A la demande du Maitre d'Ouvrage, des controles et tests d'usure pourront étre demandés, notamment
en l'absence d'Avis Technique, classement UPEC ou référence aux normes francaises.
Ces contrdles et tests seront d la charge de I'Entrepreneur.

1.8. RECEPTION DES SUPPORTS

L'Entrepreneur du présent lot devra réceptionner le support livré par le GROS-OEUVRE (apres dépose des
revétements existants, en particulier planéité et propreté) et se faire confirmer I'emplacement des
trémies et réservations avant de débuter I'exécution des ouvrages qu'il doit.

Cette réception donnera lieu d un P.V. établi par I'Entreprise et contre signé par le Maitre d'CEuvre.

En cas de refus justifié du support, la réfection ou la chape supplémentaire sera exécutée par le titulaire
du présent lot et aux frais de I'entreprise Gros CEuvre.

Les revétements étant posés, I'état de surface des supports passeront sous la responsabilité du titulaire du
présent lot.

1.9. TRAVAUX A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE

La proposition de I'Enfrepreneur s'entend compris en particulier, non exhaustivement :

- La vérification de I'existence du trait de niveau permettant de déterminer les arases du sol fini.

- L'acceptation de I'état apparent du support (cote d'arase, planéité, état de surface) débarrassé de
tous gravats et souillures.

- La mise en conformité des supports (ravoirages) telle que décrite au paragraphe 5.3 de la norme
NF P 61-202-1 (CCT du DTU 52.1).

- Pour les revétements a effet décoratif, les études, plans d'appareillage et calepinage du revétement.

Phase DCE - Novembre 2024 6/14



HB More Architectes REAMENAGEMENT DES NIVEAUX 7 ET 8 DE LATOUR A
BAT - CENTRE HOSPITALIER D’AVIGNON (84)
LOT 07 : REVETEMENTS DE SOLS

- La fourniture et la pose des revétements du présent lot, conformément aux prescriptions de la
norme NF P

61-202-1 (CCT du DTU 52.1).

- La fourniture et la pose de plinthes suivant paragraphe 9.1 de la NF P 61-202-1 (CCTdu DTU  52.1).

- Le joint souple sous plinthe dans le cas de pose sous sous-couche isolante.

- La fourniture et la mise en ceuvre du matériau de remplissage des joints de fractionnement avec un
produit agréé pour cet usage.

- Le remplissage des joints périphériques.

- Les raccords de revétements au droit des traversées (canalisations, fourreaux, conduits, appareils
sanitaires ou autres accessoires, efc.).

- le scellement définitif des siphons de sol et le raccordement tres soigné du revétement adjacent

- L'exécution des socles maconnés.

- La protection des sous-couches isolantes, lors des déplacements nécessaires de chantier,
conformément & I'art. 8 de la NF P 61-203 (Référence DTU 26.2/52.1).

- La mise en place de protections sur les revétements qui le nécessitent.

- Le balayage et le nettoyage des revétements immédiatement aprés exécution.

- L'enlévement hors chantier ou dans des bennes prévues a cet effet, de tous déchets et gravats
résultant des travaux de revétements.

- La protection en pied de cloison (distribution ou doublage) contre I'humidité, & exécuter
préalablement a la mise en ceuvre des ravoirages.

- Le neftoyage de fin de chantier.

1.10. DISPOSITIONS PARTICULIERES - DESSINS D'EXECUTION ET DE DETAILS

L'Entrepreneur doit obligatoirement établir, en conformité avec les pieces du marché les documents
suivants, et ce avant tout début d'exécution :
- Plan de phasage de réalisation, en fonction du planning général
- Plan de calepinage du revétement de sol, avec indication des joinfs de fractionnement et des
joints de Gros CEuvre.
- Détail d'exécution des joints de dilatation (le cas échéant) et ouvrages divers

L'Entrepreneur doit soumettre ces documents au Maitre d'CEuvre et bureau de contréle pour agrément.
En aucun cas, les plans d'appel d'offre ne peuvent servir de plans d'exécution.

1.11. COORDINATION AVEC LES AUTRES CORPS D'ETAT
1.11.1. Nature du support
1.11.1.1. Revétements de sols

Partie existante :
Les revétements de sols existants seront déposés partiellement selon plan des sols.

1.11.1.2. Revétements muraux

Le support sera un mur en macgonnerie de béton, une cloison en terre cuite type Carrobric ou une
cloison composite a base de plagues de platre cartonnées.

Les colles utilisées devront toutes avoir la certification MIC ainsi que le marquage CE

La tolérance en planéité du support livré par ces lots sera de 2 mm sous une régle de 0.20 m.

L'Entreprise du présent lot devra réceptionner les supports livrés par ce lot du point de vue planéité et
propreté et se faire préciser les passages de canalisations.
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1.11.2. Garde au sol

Toutes les dalles sont existantes.
Nota : les chapes de rattrapages, le cas échéant sont & la charge du présent lot.

1.12. TOLERANCE D'EXECUTION

1.12.1. Revétement de sols

La tolérance d'exécution des revétements de sol du présent lot sera de + ou - 2 mm par rapport au
niveau théorique du sol fini porté sur les plans.

Planéité sous la réegle de 2 ml : 3mm.

Alignement : une régle de 2 ml posée de sorte que ses extrémités regnent avec les bords de 2 carreaux
d'une méme ligne ne doit pas faire apparaitre une différence d'alignement supérieure d 2 mm, en plus
des tolérances de calibrage.

Coupes : les travaux objet du présent lot s'entendent toutes coupes prévues. Lorsque I'ajustage d'une
longueur nécessite la réduction d'un élément, la différence sera répartie symétriquement sur plusieurs
éléments, afin qu'il n'y ait pas d'éléments réduits & moins de 7/10 de leur longueur.

1.12.2. Revétements muraux
Fleche de 2 mm sous la regle de 2 ml dans tous les sens.

1.13. ECHANTILLONS - COLORIS - CALEPINAGE

A la signature du marché, I'entreprise devra remettre les échantillons nécessaires.

Chaqgue revétement pourra étre exécuté dans six coloris différents, au choix du Maitre d'CEuvre.

A lintérieur de chaque local, tout effet de polychromie, calepinage particulier pourront étre demandés
par le Maitre d'CEuvre.

Ces dispositions font partie intégrante du prix global forfaitaire du marché.

1.14. MARQUE DE REFERENCE

Les descriptions des produits et matériaux ci-aprées font référence & des marques particulieres ; il est
précisé que les entreprises sont libres de proposer a l'agrément du Maitre d'CEuvre des produits de
caractéristiques équivalentes au moins égales a celles des produits spécifiés.
Toutefois afin de permettre au maitre d'ceuvre de se prononcer, il présentera obligatoirement les
échantillons correspondants aux matériaux préconisés par le présent C.C.T.P.

Nota : Conformément aux dispositions des articles 21, 22 et 23 du C.C.A.G. - TRAVAUX, I'entrepreneur
doit obligatoirement indiquer dans son offre le produit qu'il propose pour chacun des arficles suivants :

- carrelage suivant les formats

- les systémes de protection & I'eau sous carrelage (Spec) avant pose de carrelage

- les systémes acoustique sous carrelage

- faiences

- revétements de sols souples et revétements souples étanches

- tapis d'entrée

- couvre- joints de dilatation, accessoires de finition
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1.15. AGREMENT DU MAITRE D’'OEUVRE

Tout matériau, de référence différente de celle prévue au devis descriptif, ou dont les plans ou
échantillons n'auront pas obtenu I'agrément du Maitre d'ceuvre avant I'exécution, pourra étre refusé lors
de la réception, ou pendant la mise en ceuvre.

L'entrepreneur sera entierement responsable des matériaux fournis, que ce soit au niveau des
caractéristiques techniques, de leur bonne adaptation aux ouvrages, de leurs délais de livraison, etc...

1.16. STOCK DE MAINTENANCE

Pour chacun des revétements et accessoires décrits dans le présent lot (carrelages, faiences, plinthes,
etc..) l'entrepreneur du présent lot devra prévoir une quantité supplémentaire au minimum de 3 % des
revétements posés sur le chantier, & fournir au Maitre d'Ouvrage en fin de chantier, pour les besoins de la
maintenance et entretien.

1.17. CONDITIONNEMENT DES LOCAUX

Chaqgue fois que les conditions climatiques l'exigeront, I'entreprise du présent lot devra la mise en
température des locaux a 15 °C minimum, afin de pouvoir réaliser ses travaux, et de mettre en ceuvre
cette température suffisamment longtemps & I'avance pour que les supports soient conditionnés et
suffisamment longtemps aprés réalisation des revétements pour que le séchage se produise dans un
délai compatible avec le planning général des fravaux.

1.18. OBLIGATION DE RESULTAT

La description des travaux et le but & atteindre pour chaque lot sont donnés dans le C.C.T.P. spécifique
de chaqgue lot, et correspondent & un minimum de performance acceptable par le Maitre d'Ouvrage.

Cependant, les C.C.T.P. et les plans associés ne peuvent contenir I'énumération rigoureuse et la
description de tous les matériaux, détails ou dispositions nécessaires & la parfaite réalisation des
ouvrages.

Les entreprises doivent proposer dans leur offre, éventuellement en remplacement des prestations
prévues en cas d'incohérence technique, ou simplement en complément aux prestations décrites en
cas d'insuffisance, des techniques et des produits de leur choix pour parvenir & un résultat, une garantie
et des performances au moins équivalentes d la description donnée et le but a atteindre définis.

1.19. CARACTERE DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

Le présent devis et les plans ne peuvent contenir I'énumération rigoureuse et la description de tous les
matériaux, détails ou dispositions.

Il reste entendu que seront compris dans le prix forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués aux
plans, coupes et élévations, tant aux dossiers fournis par le Maitre d'CEuvre que ceux fournis par
l'adjudicataire, et décrits ou non dans les devis et notices, mais aussi ceux implicitement nécessaires au
parfait achévement de la construction suivant toutes les Regles de I'Art et a la réalisation des divers
locaux et dispositions indiquées dans les plans et devis.

L'Entrepreneur s'étant rendu compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature,
reconnait qu'il a suppléé par ses connaissances professionnelles dans sa spécialité aux détails qui
pourraient étre omis dans les différentes pieces du dossier.
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1.20. PRESENTATION DE L'OFFRE — DECOMPOSITION DETAILLEE

La décomposition détaillée du montant global et forfaitaire sera fournie et établie selon le cadre "DPGF"
joint au dossier.

Les quantités du cadre "DPGF" sont données d titre indicatif pour aider I'entreprise & réaliser son étude.
Avant toute notification du marché, I'entreprise retenue devra formuler obligatoirement son accord par
écrit sur les quantités de son offre. Faute de quoi, les quantités du cadre "DPGF" seront considérées
comme acceptées par I'entreprise titulaire du présent lot.

2.PRESCRIPTIONS DE POSE

2.1. CLASSEMENT U.P.E.C.

Le classement UPEC minimum pour chaque type de local est précisé sur la "Notice sur le classement
UPEC et classement UPEC des locaux', suivant le Cahier du CSTB, Fascicule 3509 — de septembre 2004.

2.2.MISE EN CEUVRE DES REVETEMENTS SOUPLES

- La pose ne devra pas s'effectuer & une température ambiante inférieure & 15°C ;

- Nettoyage et poncage du support jusqu'd obtention d'une surface lisse, fine et réguliere.

- Exécution d'un enduit de lissage dit ragréage, le choix de I'enduit sera du ressort de l'entrepreneur, et
sera fonction de la nature et de I'état du support, de la nature du revétement de sol prévu, des
éventuelles conditions particulieres du chantier et du classement UPEC du local considéré.

Epaisseur 0,5 d 2,0 mm maximum.

- Les revétements de sols seront collés en plein sur le support exécuté selon la NF P 62-203-2 (Cahier des
Clauses Techniques du D.T.U. 53-2 : Revétement de Sols Plastiques Collés), pose dite bord & bord, &
simple ou double encollage, avec une colle préconisée par le fabricant.

Les Iés seront soudés entre eux sur le chantier par soudure thermique a I'aide d'un cordon d'apport ou
par un produit de soudure a froid garanti par son fabricant, strictement conforme au DTU 53.2

En usage E3 : joints soudés a chaud + étanchéité en rives.

En tout état de cause, la mise en ceuvre du revétement de sol devra étre réalisée conformément aux
prescriptions de mise en ceuvre de l'agrément CSTB, ou & défaut suivant celles du fabricant.

- Les embrasures et seuils de baies ne seront jamais exécutés par morceaux. Aux seuils, les
raccordements se feront & mi-feuillure.

- Aux raccordements de sols plastiques avec les carrelages, le dessus des dalles plastiques sera au méme
niveau que le dessus des sols ci-dessus indiqués, pour permettre ainsi une bonne mise en place des
barres de seuils.

La mise en ceuvre du systeme d'étanchéité pour douche sera réalisée suivant le guide de mise en ceuvre
du fabricant (systéme MULTISAFE GRANIT de TARKETT SOMMER, ou TARADOUCHE PLUS de TARAFLEX, ou
SARLIBAIN de FORBO ou produit équivalent) conformément & I'avis technique correspondant et a la
norme NF P 62-203, avec une colle préconisée par le fabricant du revétement PVC posé.

Le poseur devra souscrire une police d'assurance de mise en ceuvre comprenant une garantie
spécifique pour les "techniques non courantes”,
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE SOLS

3.1. REVETEMENTS DE SOLS EN PARTIES COURANTES

3.1.1. Enduits de lissage

Réalisation d'un enduit de lissage. Les fravaux préparatoires pour exécution des sols collés consisteront
en:

- réalisation d'un enduit de lissage effectué avec un produit bénéficiant d'un agrément pour cet usage,
sur le support existant.

Cet enduit de lissage aura des caractéristiques de résistance nécessaires et suffisantes pour le
classement UPEC demandé au présent CCTP (P3).

Les prescriptions du DTU 53.2 (Art. 5.21), sur le classement P de I'enduit de lissage, les conditions de mise
en ceuvre, etc...., seront scrupuleusement respectées par I'Entrepreneur.

D'autre part, les revétements présentant des épaisseurs différentes, le niveau apres ragréage sera
adapté de facon a raccorder sans ressaut les différents revétements

Compris poncage et débullage des surfaces ragréées avant pose des revétements

Epaisseur : entre 5 et 10 mm au moins pour les batiments existants

Position : suivant plans de revétements de sols AR 04 hors locaux de douches + provision

3.1.2. Revétement sol linoléum

Fourniture et pose d'un revétement en linoléum acoustique marbré, en Iés de deux métres de large
calandré en deux couches sur une armature en toile polyester, lui assurant une bonne résistance au
poinconnement <0.20mm renforcée d'une mousse basse densité polyoléfine.

Composé d'huile de lin, de résines naturelles, de farine de liege et de bois, de charges minérales et de
pigments. Il sera naturellement antibactérien. Il recevra un traitement de protection, appliqué en fin de
fabrication ; ce dernier évitera le décapage et la métallisation et permettra la mise en trafic immédiate
aprées le nettoyage de fin de chantier.

- Classement UPEC : U4 P3E1/2 C2

- épaisseur : 3,5 mm

- efficacité acoustique déclarée : ALw = 18 dB

- propriétés électrostatiques : Antistatique — Classe 1

- Réaction au feu minimum : M3

Produit Type : Revétement de type Marmoléum walton de chez FORBO.
L'ensemble & rédliser suivant plan de repérage et indications de I'architecte.

Nota 1 : la prestation comprendra la fourniture et pose de rouleaux de feutre en protection des sols
posés jusqu’'d la livraison

Nota 2: compris raccords avec les sols existants au droit des changements ainsi qu'au droit des
suppressions de cloisons lorsque le sol n'est pas remplacé.

Position : suivant plans de revétements de sols AR 04 hors locaux de douches + provision

3.1.3. Plinthes

Réalisation des plinthes constituée par le relevé du revétement de sol sur profil intégrant la remontée en
plinthe et profil de finition clipsé en recouvrement en partie haute - arrondi entre sol et plinthe — hauteur
du relevé 110mm.

Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant.
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Position : suivant plans de revétements de sols AR 04 hors locaux de douches + provision

3.2. REVETEMENTS DE SOLS ET MURS EN LOCAUX HUMIDES

3.2.1. Chapes de rattrapage au droit des locaux préalablement décaissés

Réalisation de chape de rattrapage au mortier hydraulique pré-dosé, type SIKACEM PACK ou
équivalent, avec réglage de pente vers les siphons.

Finition préte a recevoir I'enduit de lissage et le revétement de sol souple collé du présent lof.

Mise en ceuvre suivant prescriptions du fabricant et réglementation.

Epaisseur i enfre 1 et 5cm

Position : suivant plans de revétements de sols pour les locaux avec siphons de sols (douches)

3.2.2. Enduits de lissage

Réalisation d'un enduit de lissage. Les fravaux préparatoires pour exécution des sols collés consisteront
en réalisation d'un enduit de lissage effectué avec un produit bénéficiant d'un agrément pour cet
usage, sur le support existant.

Cet enduit de lissage aura des caractéristiques de résistance nécessaires et suffisantes pour le
classement UPEC demandé au présent CCTP (P3).

Les prescriptions du DTU 53.2 (Art. 5.21), sur le classement P de I'enduit de lissage, les conditions de mise
en ceuvre, efc...., seront scrupuleusement respectées par I'Entrepreneur.

D'autre part, les revétements présentant des épaisseurs différentes, le niveau aprés ragréage sera
adapté de facon a raccorder sans ressaut les différents revétements

Compris poncage et débullage des surfaces ragréées avant pose des revétements

Epaisseur : entre 5 et 10 mm au moins pour les batiments existants

Position : suivant plans de revétements de sols pour locaux douches

3.2.3. Revétement de sol plastique en lés anti-dérapant étanche

Le revétement de sol sera un revétement PVC hétérogene, antidérapant, compact, groupe T
d’'abrasion, en rouleaux de type TARALAY SECURITE SD de chez GERFLOR ou produit équivalent.

Il sera constitué d'un décor dans la masse avec une couche d'usure dans la masse d'une épaisseur
comprise en 0.85 et 1.00mm, avec incrustation de grains de PVC colorés et de particules de cristaux
minéraux qui lui conférent des performances de résistance a la glissance pieds nus (classement B selon la
norme DIN 51097) et pieds chaussés (classement R10 selon la norme DIN 51130). Le Systéme sera
conforme & la réglementation sur I'accessibilité des personnes d mobilité réduite.

Le revétement de sol disposera d'un envers en PYC compact, renforcé par une grille de verre.

Il sera doté du traitement de surface SparClean® facilitant I'entretien et évitant toute métallisation ou
méthode spray pendant la durée de vie du produit.

Il sera composé de 18 % de matiéres minérales et de 30% de matieres inépuisables.

Il utilisera 100% de recyclés controlés.

Exempt de formaldéhyde, de métaux lourds, de substances CMR 1&2, vPvB (trés persistantes et tres
bioaccumulatives) et PBT (persistantes, bioaccumulatives et toxiques), il sera conforme au réglement
européen REACH.

Les émissions dans |'air de TCOV & 28 jours (NF EN 16000) sont < 100 uyg/m3 et sont classées A+ dans le
cadre de I'étiquetage sanitaire.

Classement U4P3E2/3C2 certifié NF-UPEC.

Coloris au choix de I'Architecte.
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Compris remontée en plinthe sur 13 cm, et sur huisserie des portes, débordant sur I'extérieur de I'nuisserie,
soudé a chaud par apport de cordon.

Compris traitement particulier étanche au droit du passage de porte, par seuil de porte pour pieces
humides en profilé de diminution en PVC, en évitant tout ressaut ou obstacle & la marche.

Compris toutes sujétions de fourniture et pose de profil d'angle en L, de corniére d'angle, de profils
d'appuis arrondis, barre de seuil pour piece humide, de manchons pour traversées de tuyauteries, ainsi
que tous collages par soudure d chaud.

L'ensemble devra garantir une étanchéité parfaite.

"Garantie décennale de pose" d souscrire par I'entrepreneur aupres de sa compagnie d'assurance.

Mise en ceuvre conformément aux instructions de pose de la fiche technique du fabricant, et & la norme
NF P 62-203, avec une colle préconisée par le fabricant du revétement PVC posé.

Position : suivant plans de revétements de sols pour douches

3.2.4. Revétement mural en lés étanche

Le revétement mural sera un revétement multicouche, en lés de 2 m, classé feu B-s2, dO selon la norme
EN 13501, de type MURAL CALYPSO de chez GERFLOR ou produit équivalent.

Il sera soudé a chaud avec un cordon CR41 pour une parfaite étanchéité.

Il sera constitué d'une couche d'usure transparente imprimée et d’'une sous-couche colorée permettant
un meilleur rendu de la soudure. Cette couche d'envers contiendra 20 % de produits recyclés.

Il sera exempt de composés CMR 1 & 2 et sera 100 % conforme & Reach.

Les émissions dans I'air de TVOC & 28 jours (NF EN 16000) du revétement sélectionné seront classées A+
dans le cadre de I'étiquetage sanitaire francais.

Compris toutes sujétions de fourniture et pose de profil d'angle en L, de corniere d'angle, de profils
d'appuis arrondis, de manchons pour tfraversées de tuyauteries, ainsi que tous collages par soudure &
chaud.

Mise en ceuvre conformément aux instructions de pose de la fiche technique du fabricant, et & la norme
NF P 62-203, avec une colle préconisée par le fabricant du revétement PVC posé.

Teinte au choix de I'architecte dans la gamme.

Hauteur du fraitement : jusqu’au faux-plafonds, soit sur 2,40 m de ht

Position : suivant plans de revétements de sols pour douches

3.2.5. Siphons de sol

Fourniture, implantation, pose et raccordement

de siphons de sol présentant les caractéristiques d'étanchéité suivant les prescriptions du fabricant de
sols PVC étanche, NICOLL (réf SITAR) ou GERFLOR (ou équivalent) de @ 175 mm, avec grille inox.
Diameétre de la sortie verticale (ou sortie horizontale) & coordonner avec le plombier.

Ces siphons de sols seront classés M1.

Mise en ceuvre conformément aux instructions de pose de la fiche technique du fabricant.

L'ensemble des accessoires utilisés sera spécifique au revétement de sol retenu.

Raccordement sur le réseau du lot Plomberie.

Préparation, coordination et implantation a réaliser conjointement avec le lot concerné.

Nota : les carottages seront effectués par le lot Plomberie

Position :
- douches
- locaux ASH
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3.3. TRAVAUX DIVERS

3.3.1. Couvre-joints de dilatation

Fourniture et pose de couvre-joints de dilatation affleurant en laiton, sans ressaut, type Esoflat JPS modéle
plat ou modeéle d'angle, selon localisation, fixation par vis tétes fraisées, et suivant recommandations du
fabricant.

Position : suivant plans
3.3.2. Seuils de portes
Fourniture et pose de bande de seuils en aluminium, fixation par vis tétes fraisées.

Position : au droit des changement de revétement selon plan

LU et APPROUVE

L’'ENTREPRISE
(tfampon + signature)
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